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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

dot. zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa kanalizacji deszczowej z 

odtworzeniem nawierzchni ulic i chodników Zlewni Centrum  i Zlewni ul. 

Podmiejskiej oraz Tkackiej w Złocieńcu” 

 

W ramach zadania pn. „Budowa kanalizacji deszczowej z odtworzeniem 

nawierzchni ulic i chodników Zlewni Centrum i Zlewni ul. Podmiejskiej oraz 

Tkackiej w Złocieńcu” planuje się dokonanie rozdziału sieci kanalizacji ogólnospławnej  

polegający na budowie nowej kanalizacji deszczowej wraz  z odtworzeniem nawierzchni 

ulic i chodników dla Zlewni nr IX – CENTRUM, Zlewni nr VII – ul. Podmiejska i Zlewni nr 

VI – ul. Tkacka w miejscowości Złocieniec w oparciu o dokumentację budowlaną pn. 

„Modernizacja sieci ogólnospławnej w Złocieńcu – WODNIK”, rysunkami zamiennymi i 

niezbędnymi pozwoleniami wykonania robót budowlanych.  

 

1)  Zlewnia nr IX - CENTRUM  -  zbiera wody deszczowe z ulic: Stary Rynek, Wolności, 

Sikorskiego, Targowa, Kręta , Bohaterów Warszawy (część), Piłsudskiego, 11 – Listopada 

z odprowadzeniem do rzeki Drawa poprzez wybudowany w 2020 roku w ul. 11 Listopada 

dwukomorowy osadnik wirowy zintegrowany z wkładem lamelowym typu EOW-2L 40/400             

i prefabrykowany betonowy wylot kolektora DN 500. 

 

Zakres robót związanych z budową sieci deszczowej dla tej Zlewni, zgodny pod względem 

ilościowym  z przedmiarem robót i dokumentacją budowlaną, obejmuje: 

  

- budowę grawitacyjnej sieci kanalizacji deszczowej wraz z wpustami w ciągu ulic:                        

Stary Rynek, Wolności, Sikorskiego, Targowa, Kręta,  Piłsudskiego, 11  Listopada.   

Łączna długości około 705,30 m. 

Zamiennie w stosunku do rozwiązań projektowych przewody sieci wykonać z 

rur i kształtek PVC-U z zachowaniem średnic na poszczególnych odcinkach. 

Wpusty uliczne i systemem studni betonowych z przykryciem typowych włazów 

żeliwnych, wentylowanych o nośności co najmniej 40 ton. Odprowadzenie wód 

opadowych do istniejącego kolektora wód deszczowych w ulicy Krętej studnia D 

-104 i kolektora wód deszczowych w ulicy 11 Listopada  studnia D -94. 

 

- budowę grawitacyjnej sieci kanalizacji deszczowej wraz z wpustami w ciągu ulic:   

Bohaterów Warszawy, ul. Wodna o łącznej długości 127,4 m. 

Zamiennie w stosunku do rozwiązań projektowych przewody sieci wykonać z rur                          

i kształtek PVC-U. Wpusty uliczne i systemem studni betonowych z przykryciem 

typowych włazów żeliwnych, wentylowanych o nośności co najmniej 40 ton. 

Odprowadzenie wód opadowych do istniejącej sieci wód deszczowych w ulicy Wodnej  

studnia Di (130,12/128,20). 

  

Zakres robót odtworzeniowych nawierzchni ulic i chodników, zgodny pod względem 

ilościowym z przedmiarem robót drogowych, dokumentacją techniczną i rysunkami 

zamiennymi Planu Sytuacyjnego dla Zlewni IX CENTRUM obejmuje:  
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- frezowanie istniejących nawierzchni, 

- rozbiórka krawężników wraz z nawierzchnią chodników, 

- wykonanie koryta pod konstrukcje chodników, 

- ustawienie krawężników betonowych 15x30x100 cm i 15x22x100 cm na ławie z betonu 

C12/15 z oporem, 

- wykonanie podbudowy z KŁSM, 

- wykonanie chodników i zjazdów z kostki betonowej gr. 8 cm, 

- regulacja urządzeń obcych w jezdni (w ramach ułożenia warstwy ścieralnej), 

- wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego – przekopy gr. 4+3 cm, 

- wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 4 cm, 

- odtworzenie oznakowania pionowego i poziomego. 

 

2)  Zlewnia nr VII – ul. PODMIEJSKA  -  zbiera wody deszczowe z ulic:  Podmiejskiej, 

Stolarskiej , Rybackiej, Wodnej, częściowo z ul. Bohaterów Warszawy i części ul Armii 

Polskiej z odprowadzeniem do rzeki Wąsawy poprzez zaprojektowany dwukomorowy 

osadnik wirowy zintegrowany z wkładem lamelowym typu EOW-2L 40/400 i 

prefabrykowanm betonowym wylotem kolektora DN 500 z klapą cofkową. 

 

Zakres robót związanych z budową sieci deszczowej dla tej Zlewni, zgodny pod względem 

ilościowym  z przedmiarem robót i dokumentacją budowlaną, obejmuje:  

- budowę grawitacyjnej sieci kanalizacji deszczowej wraz z wpustami w ciągu ulicy   

Podmiejska , częściowo Rybacka, częściowo Wodna i częściowo Stolarska . Łączna 

długości 231,50 m. 

Zamiennie w stosunku do rozwiązań projektowych przewody sieci wykonać z i 

kształtek PVC-U z zachowaniem średnic na poszczególnych odcinkach. Wpusty 

uliczne i systemem studni betonowych z przykryciem typowych włazów 

żeliwnych, wentylowanych o nośności co najmniej 40 ton. 

- budowę systemu podczyszczania wód opadowych na działce 115 obręb 0011 Złocieniec,           

w skład którego wchodzi dwukomorowy osadnik wirowy zintegrowany z wkładem 

lamelowym typu EOW-2L 40/400 i prefabrykowanym betonowym wylotem kolektora                                             

DN 500 z klapą cofkową. 

- przebudowę sieci wodociągowej wykonać z rur polietylenowych PE100 RC SDR 17                    

o średnicy fi 110 na długości 108,1 m . 

  

Zakres robót odtworzeniowych nawierzchni ulic i chodników, zgodny pod względem 

ilościowym z przedmiarem robót drogowych, dokumentacją techniczną i rysunkami 

zamiennymi Planu Sytuacyjnego dla Zlewni VII – ul. PODMIEJSKA obejmuje:  

- frezowanie istniejących nawierzchni, 

- rozbiórka krawężników wraz z nawierzchnią chodników, 

- wykonanie koryta pod konstrukcje chodników, 

- ustawienie krawężników betonowych 15x30x100 cm i 15x22x100 cm na ławie z betonu 

C12/15 z oporem, 

- wykonanie podbudowy z KŁSM, 

- wykonanie chodników i zjazdów z kostki betonowej gr. 8 cm, 

- regulacja urządzeń obcych w jezdni (w ramach ułożenia warstwy ścieralnej), 
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- wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego – przekopy gr. 4+3 cm, 

- wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 4 cm, 

- odtworzenie oznakowania pionowego i poziomego. 

 

3)  Zlewnia nr VI – ul. TKACKA  -  zbiera wody deszczowe z ulic: Czaplinecka, Tkacka, 

Włókiennicza, z odprowadzeniem do istniejącego kanału deszczowego w ulicy Wyzwolenia               

(działka  43/9 obręb 0012 Złocieniec). 

 

Zakres robót związanych z budową sieci deszczowej dla tej Zlewni, zgodny pod względem 

ilościowym  z przedmiarem robót i dokumentacją budowlaną, obejmuje:  

- budowę grawitacyjnej sieci kanalizacji deszczowej wraz z wpustami w ciągu ulicy   

Tkacka i Włókiennicza. Łączna długości 245,70 m. 

Zamiennie w stosunku do rozwiązań projektowych przewody sieci wykonać z 

rur i kształtek PVC-U z zachowaniem średnic na poszczególnych odcinkach. 

Wpusty uliczne i systemem studni betonowych z przykryciem typowych włazów 

żeliwnych, wentylowanych o nośności co najmniej 40 ton. 

Odprowadzenie wód opadowych do istniejącej sieci wód deszczowych w ulicy 

Wyzwolenia  studnia D75 (134,20/132,13). 

 

Zakres robót odtworzeniowych nawierzchni ulic i chodników, zgodny pod względem 

ilościowym z przedmiarem robót drogowych, dokumentacją techniczną i rysunkami 

zamiennymi Planu Sytuacyjnego dla Zlewni VI – ul. TKACKA obejmuje:  

- frezowanie istniejących nawierzchni, 

- rozbiórka krawężników wraz z nawierzchnią chodników, 

- wykonanie koryta pod konstrukcje chodników, 

- ustawienie krawężników betonowych 15x30x100 cm i 15x22x100 cm na ławie z betonu 

C12/15 z oporem, 

- wykonanie podbudowy z KŁSM, 

- wykonanie chodników i zjazdów z kostki betonowej gr. 8 cm, 

- regulacja urządzeń obcych w jezdni (w ramach ułożenia warstwy ścieralnej), 

- wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego – przekopy gr. 4+3 cm, 

- wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 4 cm, 

- odtworzenie oznakowania pionowego i poziomego. 

 

W związku z tym że przedmiotowa inwestycja w części (Zlewnia nr IX – Centrum, Zlewnia 

nr VII – ul. PODMIEJSKA)  przebiega na obszarze śródmieście miasta Złocieniec, 

wpisanego do rejestru zabytków  pod numerem 29 z dnia 04.09.1956 r. oraz na 

terenie stanowisk archeologicznych, należy działać zgodnie z decyzją nr 738.2015.K 

Zachodniopomorskiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie z dnia 18.12.2015 r.,                    

a mianowicie:  

- zawiadomić wojewódzkiego konserwatora zabytków o terminie rozpoczęcia                             

i zakończenia wskazanych w pozwoleniu prac, 

- niezwłocznie zawiadomić wojewódzkiego konserwatora zabytków o wszelkich 

zagrożeniach lub nowych okolicznościach ujawnionych w trakcie prowadzenia wskazanych 

w pozwoleniu prac, 
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- przeprowadzić interwencyjne badania archeologiczne w związku z prowadzeniem prac 

ziemnych przy realizacji inwestycji oraz uzyskać odrębne pozwolenie na prowadzenie w/w 

badań archeologicznych. 

Wykonawca zobowiązany jest do opracowania Tymczasowej Organizacji Ruchu na czas 

realizacji inwestycji odrębnie dla każdej z 3  Zlewni. 

Po realizacji zadania należy wykonać dokumentację powykonawczą wraz z geodezyjną 

inwentaryzacją powykonawczą, w tym dostarczenie kopii mapy zasadniczej, powstałej  

w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. Dokumentację należy przekazać 

Zamawiającemu w dwóch egz. w formie papierowej oraz w wersji elektronicznej. 

Szczegółowy zakres robót koniecznych do wykonania przy realizacji niniejszej inwestycji 

został określony w dokumentacji technicznej wraz z rysunkami zamiennymi Planów  

Sytuacyjnych dla części branży drogowej, STWIORB, przedmiarze robót, które stanowią 

załączniki do niniejszego postępowania. 

 

Termin zakończenia przedmiotu zamówienia – 14 miesięcy od dnia zawarcia umowy.  

 


