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Nadleśnictwo Młynary

Młynary, dnia 22.06.2023
Zn.spr.: SA.270.11.2023

 Zmiana treści SWZ
w postępowaniu o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi 

unijne realizowanym w trybie podstawowym bez negocjacji art. 275 pkt 1) ustawy 

Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z poźn. zm.): „Budowa 
dróg leśnych w Nadleśnictwie Młynary – w leśnictwach Sąpy, Stępniewo               
i Srebrny Potok”.

Na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający 

dokonuje modyfikacji SWZ poprzez zmianę treści Załącznika nr 2 – wzór umowy,         

w postępowaniu o udzielenie zamówienia klasycznego: „Budowa dróg leśnych             

w Nadleśnictwie Młynary – w leśnictwach Sąpy, Stępniewo i Srebrny Potok”. 

Zamiany dotyczą:

Do § 3 ust. 2 Wzoru umowy dodaje się punkty 18-25 o następującej treści:

2. Wykonawca zobowiązuje się do: […]

„18) umożliwienia przeprowadzenia prac audytorom FSC (Forest Stewardship 

Council) oraz PEFC Council (Programme for the Endorsement of Forest 

Certification Schemes) w zakresie certyfikacji   w trakcie realizacji przedmiotu 

umowy; 

19) przewozu materiałów na teren budowy i z budowy środkami transportu 

dostosowanymi do tonażu określonego na drogach dojazdowych do miejsca 

prowadzenia robót;

20) wykonywania robót z wykorzystaniem sprzętu i technologii nie powodujących 

strat   i zanieczyszczeń w środowisku naturalnym;

21)  uzgodnienia z zarządcami dróg wewnętrznych i publicznych korzystania z dróg 

w celu prowadzenia ruchu technologicznego oraz ich przywrócenie do stanu 
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pierwotnego – wg uzgodnień z Zarządcami dróg;

22) uzgodnienia z Zamawiającym korzystania z dróg leśnych w celu prowadzenia 

ruchu technologicznego  oraz ich  przywrócenie do stanu pierwotnego po 

zakończeniu realizacji zadania;

23) przed przystąpieniem do wykonania robót budowlanych na gruncie nie 

będącym w zarządzie Zamawiającego (w pasie drogi wewnętrznej /gminnej/ 

powiatowej/ wojewódzkiej), Wykonawca winien uzyskać zezwolenie na 

prowadzenie robót w pasie drogowym. Wszelkie opłaty związane z zajęciem pasa 

drogowego ponosi Wykonawca. W przypadku potrzeby Wykonawca zobowiązany 

jest również do opracowania projektu tymczasowej organizacji ruchu obejmującego 

zakres robót związanych z przebudową zjazdu;

24) przedłożenia Zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej     

wraz z mapami powykonawczymi,

25) dysponowania przy realizacji umowy zasobami  wymaganymi w SWZ;  w   razie

Zmiany  kierownika budowy – niezwłocznego  wskazania  Zamawiającemu danych

nowego kierownika budowy; w razie wygaśnięcia ubezpieczenia o.c. – dostarczenia 

Zamawiającemu nowej polisy w terminie 10 dni przed upływem terminu 

wygaśnięcia dotychczasowej polisy.”.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin składania i otwarcia ofert nie 
ulega zmianie.

Z poważaniem
Krzysztof Widerski
Nadleśniczy
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