PRZEDMIAR

Klasyfikacja rob6t wg. Wspdlnego Stownika Zaméwien
45212223-5 Roboty budowlane zwigzane z obiektami sportéw zimowych
45233222-1 Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikéw i asfaltowania
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45233140-2 Roboty drogowe

NAZWA INWESTYCJI : LODOWISKO | PAWILON SPORTOWY PRZY BOISKU SPORTOWYM w KEPNIE - zagospodarowanie
terenu
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Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okres$lenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzyt
kowym /Dz.U. Nr 130, poz. 1389/

Przy kalkulacji niniejszego zadania nalezy uwzgledni¢ stosowanie materiatéw fabrycznie nowych, producentéw i marek podanych w pozycjach
lub inne réwnowazne.

Cena oferty musi zawiera¢ wszelkie koszty niezbedne do zrealizowania zamoéwienia wynikajgce wprost z dokumentacji projektowo-kosztory
sowej, jak réwniez nie ujete, a bez ktérych nie mozna wykona¢ zamoéwienia. Bedg to m in .koszty:

- wszelkich robot przygotowawczych,

- ustawienia czasu pracy i rozebrania rusztowania,

- prac porzadkowych,

- zagospodarowanie placu budowy,

- utrzymania zaplecza budowy(naprawy, woda, energia elektryczna, telefon)

- koszty zuzycia energii elektrycznej i wody do proceséw technologicznych i administracyjnych budowy,

- odtworzenie drég, chodnikéw,

- zagospodarowania terenu wokét prowaddzonych robét, niwelacja, naprawa drog, chodnikéw, rekultywacja i nprawa trawnikéw i zieleni niskie;.
- wyw6z nadmiaru gruntu,

- sporzgdzenie planu bioz,

- prac geodezyjnych,

- koszty ubezpieczeh majgtkowych budowy,

- koszty geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i naniesienia wykonanych rob6t na mape,

- koszty odbioréw poszczegolnych elementéw robdt przez osoby uprawnione ( np. odbiér kominiarski przewodéw dymowych i wentylacyj-
nych,

elektrycznych, gazowych, wod-kan itp ) wedtug stanu prawnego na dzien wszczecia postepowania,

- koszt optaty srodowiskowej za przyjecie gruzu i ziemi na wysypisko

- innych czynnosci niezbednych do wykonania przedmiotu zamoéwienia

- wykonania dokumentacji wykonawczej w uzgodznieniu z inwestorem,

Roboty, ktére nie sg wyraznie wymienione w przedmiarze lecz sg opisane w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét i doku
mentacji projektowej , powinny by¢ uwzglednione w dodatkowych pozycjach kosztorysu ofertowego, gdyz nie bedg odrebnie ptacone i stano
wig ryzyko wykonawcy.
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1/45233253-7 |Nawierzchnie
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na- |m?
d.110112-02 wierzchnie placow postojowych, drég i chodnikéw
<chodniki>206.0 m?2 206.000
RAZEM 206.000
2|KNNR 1 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg | m?
d.1]0113-01 spycharek
poz.1 m? 206.000
RAZEM 206.000
3/KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat. |I-VI na catej szeroko m?2
d.1/0101-03 ci jezdni i chodnikow
poz.1 m? 206.000
RAZEM 206.000
4/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podifoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. 1| m?2
d.1]0103-03 IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
poz.1 m?2 206.000
RAZEM 206.000
5/KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z geowtokniny 170g/m m?2
d.1{0101-01
analogia
poz.1 m?2 206.000
RAZEM 206.000
6/KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajgca grunt - geosiatka Polyfelt Rock GX 110/30F m?2
d.1{0102-01
analogia
poz.1 m? 206.000
RAZEM 206.000
7|KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajgca grunt - geosiatka Polyfelt Rock GX 110/30F - 2 warstwa |m?2
d.1{0102-01
analogia
poz.1 m?2 206.000
RAZEM 206.000
8/KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu 18 |m?2
d.1{0113-02 cm (0-63 mm)
analogia
poz.1 m?2 206.000
RAZEM 206.000
9/KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu 12 |m?2
d.1/0113-06 cm (0-31,5mm)
analogia
poz.1 m?2 206.000
RAZEM 206.000
10|KNNR 6 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilosci 20 kg/m2, warstwa o grjm?
d.110111-01 bosci po zageszczeniu 20 cm
analogia Krotnosc¢ = 2
poz.1 m? 206.000
RAZEM 206.000
11|KNNR 6 Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane mechanicznie o gr.3 gm?
d.1/0105-07
poz.1 m? 206.000
RAZEM 206.000
12|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce cement{m?
d.1]0511-02 wo-piaskowej
<chodniki>206.0 m?2 206.000
RAZEM 206.000
13|KNR 2-31 Rowki pod obrzeza i tawy betonowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.I-II m
d.1{0401-01
<opornik wtopiony>76.0 m 76.000
RAZEM 76.000
14|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1/0402-04
0.45*0.28*poz.13 m?3 9.576
RAZEM 9.576
15|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowojm
d.1]0403-05 piaskowej
76.0 m 76.000
RAZEM 76.000
2 Pozostate roboty
16|KNR 2-02 Ogrodzenie h=1,5, panelowe systemowe m
d.2/1804-11 Pod stupki ogrodzenia wykonac stopy fundamentowe 40x40 cm z betonu C16/20,
analogia zagtebione min 80 cm ponizej poziomu terenu.
11.62+3.68-1.35 m 13.950
RAZEM 13.950
17|KNR 2-02 Montaz furtek stalowych systemowych szerokosci 1,35 m wys.1,50 m kpl.
d.2|1808-01
analogia
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
18/KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi | m3
d.2/0301-02 (kat.gr.lll) - wykop pod fundament bram
0.50*0.50%0.80 m3 0.200
2.00*0.50%0.80 m3 0.800
RAZEM 1.000
19|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szer.do 0.6m m3
d.2|0202-01
poz.18 m3 1.000
RAZEM 1.000
20|KNR 2-02 Brama przesuwna stalowa systemowa o wym. 400x150cm samonos$na z przeciw kpl.
d.2/1808-03 wagg - systemowa panelowa
analogia
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
21 Dostawa i montaz automatyki bramy przesuwnej z podtaczeniem i sprawdzenienkpl.
d.2|kalk. wiasna |dziatania, podfaczenie przewodoéw zasilajgcych,
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 33506




