



## Zmiana nr 2 do SWZ

w zamówieniu pn.

### **Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Zrębinie**

Zamawiający zmienia SWZ w niniejszym postępowaniu poprzez rezygnację z wymogu przedstawienia certyfikatów federacji sportowych dla nawierzchni, na rzecz spełnienia warunków zawartych w normie: PN-EN 14904:2009.

**Zamawiający wydłuża termin składania ofert do dnia 02.10.2023r. godz. 11:00, otwarcie ofert w dniu 02.10.2023r. godz. 11:30 oraz zmienia projekt umowy – zmieniony projekt w załączeniu.**

**Zamawiający zmienia SWZ rozdz. XIX pkt 1, który otrzymuje brzmienie:**

„1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą nie dłużej niż 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 31.10.2023r.”

**Zamawiający zmienia SWZ rozdz. XXI pkt 1 i 3, które otrzymują brzmienie:**

- „1. Termin składania ofert upływa dnia 02.10.2023r. o godz. 11:00.”
- „3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 02.10.2023r. o godzinie 11:30 za pośrednictwem Platformy Zakupowej oraz w siedzibie Zamawiającego.”

Pozostałe warunki SWZ nie ulegają zmianie.

**z up. Burmistrza  
/-/ mgr inż. Jarosław Kądziała  
ZASTĘPCA BURMISTRZA**

Sporządził: Rafał Kiliański  
Główny specjalista ds. zamówień publicznych  
Tel. 15 8650-084