ZDP-01/2022                                                                                               Nakło nad Notecią 09.05.2022 r.
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Odnowienie oznakowania poziomego dróg powiatowych w 2021 roku          

1. Postępowanie o zamówienie poniżej 130.000 zł
2. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania zamieszczone zostało:
- w Platforma zakupowa  w dniu 27.04.2022 r.
-na tablicy ogłoszeń w siedzibie ZDP Nakło nad Notecią ul. Młyńska 5
        3.   Termin składania ofert upłyną  09.05.2022 r. godz. 9.00
               Do wyznaczonego terminu składania ofert do Zamawiającego wpłynęły następujące oferty:
Wszystkie linie ogółem 11.519,0 m2
                  
	Lp.
	Nazwa, adres Wykonawcy
	Cena oferty
(zł netto)
	Okres gwarancji
	Termin
wykonania
	Warunki
płatności

	1.
	DARIUSZ ŁUCZAK DARBUD ZAKŁAD OGÓLNOBUDOWLANY
62-060 Skrzynki, ul. Dworcowa 13 
NIP 7771023474
	169.987,48
Ad. 1 – 10,2 zł
Ad. 2 – 20,0 zł
Ad. 3 – 20,0 zł
za m2
	12 m-cy
	30.06.2022 r.
	21 dni od daty dostarczenia f-ry

	2.
	Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego Dawid Sadowski
14-100 Brzydowo, 40 
NIP 7412011100
	      138.228,00
wszystkie linie po 12,00 zł/m2
	12 m-cy
	30.06.2022 r.
	21 dni od daty dostarczenia f-ry

	3.
	Inter-Mal ZUDiM Grzegorz Januchowski
NIP 5571237057
	240.862,29
wszystkie linie po 17,00 zł/m2
	12 m-cy
	30.06.2022 r.
	21 dni od daty dostarczenia f-ry

	4.
	grabowiecka.pl BEZPIECZEŃSTWO, INNOWACJA Monika Urbaniak- Grabowiecka
NIP 9151317202
	111.930,12
wszystkie linie po 7,90 zł/m2
	12 m-cy
	30.06.2022 r.
	21 dni od daty dostarczenia f-ry

	5.
	Lech-Mal Adrian Lech
NIP 9131628413
	180.766,95
Ad. 1 – 12,0 zł
Ad. 2 – 16,0 zł
Ad. 3 – 16,5 zł
         za m2
	

12 m-cy
	

 30.06.2022 r.
	21 dni od daty dostarczenia f-ry

	6.
	Vobema Polska Sp. Z O.O. Piła
NIP 7642398060
	149.819,54
Ad. 1 – 10,5 zł
Ad. 2 – 10,5 zł
Ad. 3 – 12,0 zł
         za m2
	

12 m-cy
	

 30.06.2022 r.
	21 dni od daty dostarczenia f-ry

	7.
	MAL-COM 
NIP 9131403430
	125.985,32
Ad. 1 – 8,87 zł
Ad. 2 – 8,99 zł
Ad. 3 – 8,99 zł
         za m2
	

12 m-cy
	

 30.06.2022 r.
	21 dni od daty dostarczenia f-ry



Sporządził:
Waldemar Roszczyk – inspektor ZDP
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