DODATKOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

»MODERNIZACJA INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ DLA BUDYNKU

KRYTEJ PLYWALNI: ”Strefa H20” PRZY AL. ZYGMUNTOWSKICH W LUBLINIE —

ETAP I, I, IV

Przedmiot zamoéwienia

Przedmiotem zamowienia jest ETAP I, Il i IV Modernizacji instalacji wentylacji mechanicznej dla
budynku Krytej Ptywalni ,Strefa H20” przy Al. Zygmuntowskich 4 w Lublinie

oraz $wiadczenie ustug przegladéw gwarancyjnych (serwisowych i konserwacyjnych) zgodnie
Zz wymaganiami producentéw zamontowanych urzadzen, w okresie udzielonej gwarancji.

Zakres robot opisany w dokumentacji technicznej zostat podzielony na cztery etapy:

1) Etap | obejmuje roboty zwigzane z wymiang istniejgcej centrali wentylacyjnej
obstugujgca hale basenowg Strefy H20;

2) Etap Il obejmuje roboty zwigzane z wykonaniem wentylacji mechanicznej nawiewno-
wywiewnej w podbaseniu technicznym Strefy H20.

3) Etap Il obejmuje roboty zwigzane z wykonaniem wentylacji mechanicznej nawiewno-
wywiewnej w pomieszczeniach technicznych i sanitarnych,

4) Etap IV obejmuje roboty zwigzane z modernizacjg wentylacji mechanicznej
w pomieszczeniach magazynu kwasu i chloru i towarzyszacych.

Przedmiotem zamdwienia sg roboty przewidziane w Etapie Il, Il i IV. Etap | zostat wykonany w 2023

roku.

ZAKRES ETAP | (wykonany w 2023 r.):

Rozbidrka zadaszenia nad wejsciem technicznym do podbasenia Hali basenowej na czas
dostawy centrali wentylacyjnej i demontazu istniejgcej centrali wentylacyjnej,
Zabezpieczanie wejscia technicznego przed opadami atmosferycznymi,

Odtworzenie zdemontowanego zadaszenia do stanu pierwotnego,

Dostawe centrali wentylacyjnej (w modutach do ztoZzenia w miejscu montazu),

Demontaz istniejgcej centrali wentylacyjnej,

Demontaz czesci kanatdow wentylacyjnych w podbaseniu,

Tymczasowe, zaslepienie kanatéw wentylacyjnych na wlocie czerpni swiezego powietrza
i wylocie wyrzutni powietrza zuzytego (do wyrzutni podtgczone sg dwie centrale
wentylacyjne),

Demontaz istniejgcej instalacji eklektycznej i automatyki centrali wentylacyjne;j,

Demontaz istniejgcego zasilenia ciepta technologicznego do wymiennika ciepta centrali
wentylacyjnej,

Montaz centrali wentylacyjnej i kanatéw wentylacyjnych,

Wykonanie podtgczenia instalacji ciepta technologicznego do wymiennika ciepta centrali
wentylacyjnej,

Wykonanie instalacji skroplin,

Wykonanie instalacji elektrycznej i automatyki centrali wentylacyjnej,

Podtgczenie nowej centrali do istniejgcego systemu BMS w czesci kompleksu — AQUA
Lublin

Uruchomienie instalacji, sprawdzenie poprawnosci jej dziatania,

Uporzadkowanie miejsca wykonywania robét budowlanych i utylizacja powstatych odpadéw.

ZAKRES ETAP II-IV:

Obejmuje wykonanie (caty zakres okreslony w dokumentacji z wytgczeniem zakresu: ETAP |):

wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej podbasenia hali basenowej ,Strefy H20”
obstugujgcg hale basenowg Strefy H20” z wykorzystaniem istniejgcej centrali wentylacyjnej,
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- wentylacji pomieszczen technicznych, warsztatu i magazynéw na kondygnacjach ,-1” i ,0”
budynku przylegtego do budynku Krytej Ptywalni ,Strefa H20” — nowa centrala wentylacyjna,

— instalacji ciepta technologicznego (c.t.) =zasilajgcego nagrzewnice w centralach
wentylacyjnych obstugujgcych pomieszczenia podbasenia oraz pomieszczenia techniczne,
warsztatu i magazynow.

— instalacji skroplin z central wentylacyjnych,

— Wwyciggu z pomieszczeh sanitarnych, socjalnych i rozdzielni elektrycznej,

— wentylacji dozowania i magazynowania podchlorynu sodu w wydzielonym pomieszczeniu
przylegtym do hali basenowej Strefy ,H20".

— wentylacji dozowania i magazynowania kwasu siarkowego zlokalizowanego w wydzielonym
pomieszczeniu w podbaseniu Strefy ,H20”.

— wydzielenia z istniejgcego pom. Rozdzielni elektrycznej, korytarza, ktéry zapewni dostep do
pom. magazynu i dawkowania podchlorynu sodu oraz wykonaniu otworu i montazu drzwi.

— przeniesienie istniejgcego  grzejnika  kolidujgcego z  projektowanymi  drzwiami
w wydzielonym korytarzu w pomieszczeniu rozdzielni elektrycznej,

— modernizacji tablic rozdzielczych, ktére zasila¢ bedg wszystkie projektowane urzgdzenia
branzy sanitarnej,

— zasilania w energie elektryczng urzadzen sanitarnych,

— instalacja oswietleniowa w przebudowywanym pomieszczeniu rozdzielni,

— rozbudowa instalacia SSP o0 wydzielone pomieszczenie rozdzielni elektrycznej,
pomieszczenie podbasenia Strefy ,H20” oraz pomieszczenia technicznego w poblizu
projektowanej Centrali wentylacyjnej obstugujgcej pomieszczenia techniczne, warsztat i
magazyny.

— rozbudowa istniejgcej instalacji DSO o wydzielone pomieszczenie rozdzielni elektrycznej.

— instalacji potgczen wyrownawczych i ochrony od porazen.

— oraz towarzyszgcych robét sanitarnych, eklektycznych i budowlanych.

— podiaczenia central wentylacyjnych do istniejgcego systemu BMS w czesci kompleksu —
AQUA Lublin,

— uruchomienia instalacji, sprawdzenia poprawnosci ich dziatania,

— uporzgdkowania miejsca wykonywania robot budowlanych i utylizacja powstatych odpadéw.

Klasyfikacja prac dla w/w zadania zgodnie ze Wspélnym Stownikiem Zamoéwien (CPV):

— 45331210-1 Instalowanie wentylacji,

— 45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne,
— 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne,
— 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne.

Szczegoétowy opis zostat zawarty w zatgcznikach:

— dodatkowy opis przedmiotu zamodwienia (DOPZ),
— dokumentacja projektowa (PT),

— specyfikacje techniczne (STWIORT),

— przedmiary robét (PRD).

Zawarte w przedmiarze rob6t zestawienia stanowig materiat pomocniczy, majgcy poméc wykonawcom
W o0szacowaniu kosztow inwestycji poprzez zobrazowanie skali rob6t budowlanych i standard przyjetych
rozwigzan materiatowych. Zakres prac obejmuje wszelkie inne prace nie ujete w dokumentaciji
projektowej i przedmiarze robot, a konieczne ze wzgledu na sztuke budowlang, obowigzujgce przepisy
i prawidtowe wykonie przedmiotu zaméwienia.

Zaleca sie, aby Oferent przed ziozeniem oferty dokonat ogledzin i wizji lokalnej w celu uzyskania
niezbednych informacji do sporzgdzenia prawidtowej wyceny.
2. W zakres przedmiotu zamowienia nie wchodzi wykonanie:

— Etap | obejmuje roboty zwigzane z wymiang istniejgcej centrali wentylacyjnej obstugujacag
hale basenowg Strefy H20.
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3. Etapy wykonania robét:

Wykonawca i Zamawiajgcy uzgodni zgodnie z projektem i obowigzujgcymi przepisami oraz
wymaganiami Zamawiajgcego harmonogram Rzeczowo-Finansowy wykonania Umowy dla celow
koordynacji robét okreslajgcy m.in. terminy kluczowe oraz okresy wykonania.

Termin rozpoczecia robdt: mozliwe od dnia podpisania Umowy, po zgtoszeniu gotowosci przez
Wykonawce, z zastrzezeniem warunkéw okreslonych w punkcie 5.

4. Specyfika robot:

Roboty bedg prowadzone w czynnym obiekcie, co wymaga¢ bedzie kazdorazowego uzgodnienia
z Zarzadcg obiektu w zakresie rodzaju prowadzonych prac, intensywnosci prowadzonych robét oraz ich
wptywu na funkcjonowanie obiektu. Wykonawca ma obowigzek takiej organizacji pracy, by nie zaktécato
to normalnego funkcjonowania obiektu i nie ograniczato dostepnosci dla klientow.

5. SYSTEM BMS - zakres robét:

W obiekcie funkcjonuje wydzielony system BMS obstugujgcy centrale wentylacyjne. Jest to fabryczny
system producenta central pod nazwg DP ViewNet. Nowg centrale nalezy wyposazy¢ w swobodnie
programowalne sterowniki lokalne i podigczy¢ do sterownika systemu DP ViewNet, wykonujgc
magistrale komunikacyjne. Od central sprowadzi¢ magistrale RS-485 do lokalnego punktu
dystrybucyjnego PD2 zlokalizowanego w pom. 0.9.2 obok 0.9.13a. Tam stosujgc modut /O
(analogicznie jak istniejagce) skomunikowac centrale za pomocg sieci LAN ze stacjag BMS w pom. 0.8.3.b.

6. INSTALACJA WENTYLACJI:
Kanaty wentylacyjne wykonac jako obustronnie ocynkowane powtoka min. Z350.

Mocowania kanatéw nalezy wykona¢ systemowe zgodnie z Dokumentacjg techniczng oraz wytycznymi
producentéw. Dla kanatéw okragtych mocowania do przegréd wewnetrznych wykona¢ za pomoca
pretéw gwintowanych taczonych z obejmami zamykanymi przez nitonakretki. Prety gwintowane
zakotwione w przegrodzie budowlanej za pomocg kotw rozporowych stalowych. Obejmy montazowe
powinny by¢ wyposazone w amortyzatory EPDM.

Kanaty prostokgtne wewngtrz budynku montowa¢ na standardowych profilach montazowych
przytwierdzonych do pretéw gwintowanych zakotwionych przez kotwy rozporowe w przegrodzie
budowlanej.

Centrala wentylacyjne DP 6/9 ktéra jest przewidziana do wykorzystania w uktadzie wentylacji
podbasenia wymaga nastepujgcych prac modernizacyjnych. Do wymiany sg: nastepujgce elementy:

¢ Elementy sterowania - automatyka:

— sterownik Plum,
— przerdbka programu,
— dodanie centrali do istniejgcego systemu BMS.

¢ Elementy sterowania - elektryka:

— uzupetnienie rozdzielnicy o brakujgce elementy,

— wymiana presostatéw filtrow,

— wymiana presostatow wentylatorow,

— wymiana czujnikdow temperatury,

— wymiana sitownikdéw przepustnic,

— montaz panelu falownika rotora,

— zakup elementéw dodatkowych (ztgczek, przewoddw, korytek, itd.)

¢ Elementy mechaniczne:

— dostawa i montaz kompletu filtréw klasy M5,
— dostawa i montaz syfonu wraz z maskownica,
— dostawa i montaz uchwytéw ptyt,

— dostawa i montaz motylkéw ptyt,
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— dostawa i montaz na obiekt ramy centrali.
o Naprawa urzadzenia oraz testy na obiekcie.

Wszystkie prace muszg by¢ wykonane przez autoryzowany serwis producenta centrali.

7. INSTALACJE ELEKTRYCZNE:

Zgodnie z Dokumentacja techniczna.

8. Wymagania dla dokumentacji powykonawczej.

Dokumentacje powykonawczg nalezy przygotowaé¢ w jednym egzemplarzu w wersji papierowej
i w jednym egzemplarzu w wersji elektronicznej (skan egzemplarza papierowego o rozdzielczosci min.
600 dpi). Wersje elektroniczng nalezy przekaza¢ na nosniku elektronicznym typu flash-usb (pendrive).

Dokumentacja Powykonawcza powinna by¢ oznaczona pieczecig ,Dokumentacja powykonawcza” oraz
by¢ podpisana przez Kierownika Budowy/Robét z adnotacjg ,Wykonano zgodnie z projektem” lub
~Wykonano zgodnie z projektem i zmianami naniesionymi kolorem czerwonym”.

Wszelkie zmiany zaistniate w trakcie realizacji robét powinny by¢ zaakceptowane przez projektanta.

Wszystkie kserokopie dokumentéw umieszczonych w dokumentacji powykonawczej majg byé
poswiadczone ,za zgodnosc¢ z oryginatem”.
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