ROZDZIAL 3 - PROJEKT UMOWY

L0111 Lo VV7- T o |
zawarta na podstawie zamoéwienia publicznego nr ..........cccccceivvccciceeericcscneenn.

W dNiU aeevcccreies s w Legnicy pomiedzy Gming Legnica majgcg swg siedzibe w Legnicy, Plac
Stowianski 8, NIP: 691-00-11-742 , Regon: 390647251, reprezentowang przez Prezydenta Miasta Legnicy, ktory dziata
na rzecz i w imieniu Gminy Legnica i na rzecz i w imieniu Legnickiego Przedsigbiorstwa Wodociggdéw i Kanalizacji S.A.
w Legnicy z siedzibg przy ul. Nowodworskiej 1, 59-220 Legnica, na mocy porozumienia i udzielonego petnomocnictwa z
dnia 11.06.2019r.

zwanym dalej w tekscie ,Wykonawcg”,
w rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty w przetargu nieograniczonym zostata zawarta umowa
0 nastepujacej tresci:

§1

1. Zamawiajgcy os$wiadcza, ze niniejsza umowa bedzie finansowana i rozliczana zgodnie z zawartg w dniu
26.04.2019r. przez Miasto Legnica/Gmine Legnica umowg z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym.

2. Zamawiajgcy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlano-montazowe oraz przekazanie do
uzytkowania drogi w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,Budowa ukfadu komunikacyjnego dla obszaru
aktywnosci gospodarczej w rejonie ulic: Nasiennej, Hangarowej i Myrka w Legnicy”.

3. Przedmiot zamowienia obejmuje budowe drogi klasy Z na odcinku od skrzyzowania z ul. Myrka (bez skrzyzowania)
poprzez ul. Hangarowg do wlotu ul. Nasiennej do ronda Bitwy Legnickiej 1241r wraz z chodnikami, $ciezkami
rowerowymi, o$wietleniem ulicznym, odwodnieniem drogi, siecig wodociggowa, kanalizacjg sanitarng, przebudowag
przejazdu kolejowego, usunieciem kolizji z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym i naziemnym wraz z docelowg
organizacjg ruchu oraz uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie w tym m.in.:

1) Przygotowanie, zatwierdzenie i wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu.
2) Cze$¢ drogowa: Etap | - od km 0+0 do km 0+560 od Ronda Bitwy Legnickiej 1241r. przez ul. Nasienng wraz z
rondem oraz Etap Il — od km 0+560 do km 2+755 od ronda przez ul. Hangarowg do skrzyzowania z ul. Myrka:
a) budowe i przebudowe jezdni kategorii Z — wykonanie nawierzchni bitumicznej,
b) przebudowa przejazdu kolejowego kategorii D w km 0+350,63 w ul. Nasiennej,
c) budowa ciggéw pieszo-rowerowych, chodnikéw i $ciezek rowerowych,
d) budowa zatok autobusowych,
e) zagospodarowanie pasoéw zieleni,
f)  wycinke drzew i krzewow,
g) montaz elementéw matej architektury (wiaty, kosze uliczne).
3) Docelowg organizacja ruchu drogowego — aktualizacje, zatwierdzenie i wprowadzenie.
4) Czes¢ elektryczna:
a) budowa sieci oswietlenia ulicznego wraz z przytgczeniem do sieci TAURON,
b) usuniecie kolizji z istniejacymi sieciami elektroenergetycznymi.
5) Budowe i przebudowe kanalizacji deszczowej w tym: przepustow, zbiornikdéw retencyjnych wraz z dojazdami
serwisowymi.
6) Budowe kanalizacji na cele szerokopasmowej sieci kanalizacji teleinformatycznej LEGMAN.
7) Budowe sieci wodociggowe;j i kanalizacji sanitarnej (na rzecz LPWiK).
8) Uwzglednienie i koordynacje prac z podmiotami wykonujgcymi uzbrojenie podziemne, naziemne i nadziemne.
9) Uwzglednienie i zorganizowanie prac w sposob zapewniajgcy dostep do posesiji, dojazd obiektéw uzytecznosci
publicznej, punktéw handlowych, ustugowych Iub produkcyjnych; zapewnienie dojazdu dla pojazdéw
uprzywilejowanych np. pogotowie, straz pozarna, policja, oraz zachowania zasad bezpieczenstwa poprzez
np. zabezpieczenie wykopow, oznakowanie, ktadki i przejscia itp.
10) Po zakonczeniu budowy przywrdcenie istniejgcych drég, wykorzystywanych jako dojazd do budowy, do stanu
nie gorszego niz sprzed rozpoczecia robot.
11) Uzyskanie wszelkich uzgodnienh niezbednych do realizacji zamdwienia wraz z przekazaniem obiektu
Zamawiajgcemu z uprawomochionym pozwoleniem na uzytkowanie.

4. Pozostate roboty i szczegdtowy zakres rzeczowy robot zawarty jest w Rozdziale 4 i 5 SIWZ, stanowigcych integralng
czes$¢ umowy.

5. Strony zgodnie o$wiadczajg, ze Zamawiajgcy posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane,
z ktérym Wykonawca zapoznat sie.

6. Roboty budowlane nalezy realizowa¢ w kolejnosci wskazanej w Harmonogramie rzeczowo-finansowym robét -
stanowigcym zatgcznik nr 4 do umowy. Zamawiajgcy zastrzega mozliwosc:



1)  urealnienia harmonogramu do mozliwosci finansowych budzetu Miasta Legnicy i LPWIK w danym roku
budzetowym po Uchwaleniu Budzetu,

2) zmiany kolejnosci realizacji wskazanej w harmonogramie,
3)  z przyczyn wymienionych w zatgczniku nr 1 — warunki zmian w umowie.

§2
Przedmiotami odbioru beda roboty budowlane okreslone w §1 niniejszej umowy zgodnie z harmonogramem rzeczowo-
finansowym stanowigcym zatgcznik nr 4 do niniejszej umowy z zastrzezeniem § 3 umowy.

§3
1. Termin rozpoczecia prac ustala sie na dzien zawarcia umowy.
2. Termin zakonhczenia catego zadania ustala sie do ...................... (nie pdzniej niz do 31.05.2022r.). w tym:
a) Etap | wraz z uzyskaniem pozwolenia na uzytkowaniedodn. ................. (nie p6ézniej niz do dn. 21.12.2020r.)
b) Etap Il wraz z uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie do dn. ................. (nie pozniej niz do dn. 31.05.2022r.)

3. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ skrécenia terminu realizacji przedmiotu zaméwienia. Skrocenie terminu realizaciji
nie skutkuje zmiang wynagrodzenia dla Wykonawcy zadania.

Zamawiajgcy zastrzega mozliwo$¢ zmiany terminu realizacji zaméwienia wynikajgcej z niekorzystnych warunkéw

atmosferycznych lub innych przyczyn wymienionych w zatgczniku nr 1 — warunki zmian w umowie.

§4
1. Strony zgodnie ustalaja, ze Zamawiajgcy udostepnit Wykonawcy specyfikacje istotnych warunkéw zamoéwienia,
zawierajgcg m.in. istotne dla Zamawiajgcego postanowienia i zobowigzania Wykonawcy. Specyfikacja istotnych
warunkéw zamoéwienia stanowi zatgcznik nr 3 do niniejszej umowy (ptyta CD).

2. Oferta Wykonawcy — oryginat, stanowi zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy tylko przy egzemplarzu Zamawiajgcego.

§5
1. Zamawiajgcy przekaze protokolarnie Wykonawcy teren budowy w terminie do 5 dni od pisemnego wniosku
Wykonawcy o przekazanie.
2. Zamawiajgcy — Gmina Legnica w dniu przekazania placu budowy zobowigzuje sie dostarczyé decyzje

zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej oraz dziennik budowy oraz oryginaty projektow wykonawczych,
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét.
§6

1.  Zamawiajgcy powotuje na przedmiotowe zadanie inspektoréw nadzoru inwestorskiego
a) branzadrogowa = ...l tel.

b) branzasanitarmma @ @ ... tel

c) branzaelektryczna ...l tel. oo

Na koordynatora inspektoréw nadzoru wyznacza sie inspektora branzy drogowej: ...........cocoiiiiiiiiiiiiiiiinnn.
Inspektorzy nadzoru dziatajg w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane (Dz.U. z 2019, poz. 1186).

Z ramienia LPWIK S.A. nadzér inwestorski branzy sanitarnej w zakresie sieci wodociggowe;j i kanalizacji sanitarnej
petic bedzie ..........cooviiiiiii tel o,

2. Zamawiajgcy powota na przedmiotowe zadanie nadzér autorski.
3. Wpykonawca ustanawia:

a) kierownika budowy (w branzy drogowej) w osobie: ...............cciini. tel o
b) kierownika robét w branzy sanitarnej w osobie: ... tel o
c) kierownika robot elektrycznych w osobie: w osobie: ........................ tel. o

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu podpisane o$wiadczenia o podjeciu obowigzkéw przez kierownika budowy
i kierownikoéw robdt nie pdzniej niz w dniu zawarcia umowy.
4. Zamawiajgcy wyznacza

a) Magdalene Dundziak - Inspektora Wydziatu Inwestycji Miejskich Urzedu Miasta Legnicy jako koordynatora prac w
zakresie realizacji obowigzkéw umownych, tel. 76 72 12 326/320, e-mail: mdundziak@legnica.eu ; im@legnica.eu
b) Aleksandre Czajkowskg - przedstawiciela LPWiK S.A. jako koordynatora prac w zakresie realizacji obowigzkow
umownych w zakresie sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej, tel. 76 855 47 40 lub 501 262 146, e-mail:
aleksandra.czajkowska@lpwiksa.com.pl .

5. Ewentualna zmiana inspektora nadzoru i kierownika budowy wymaga wprowadzenia zapisem w dzienniku budowy.

§7

Wykonawca doprowadzi wode i energie elektryczng na teren budowy, stosownie do potrzeb budowy.

2. Wpykonawca bedzie ponosit: koszty utrzymania, konserwacji oraz zasilania placu budowy w wode i energie, koszty
oznakowania budowy oraz koszty rozruchu technologicznego zadania, zgodnie ze specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robét.

3. Wykonawca bedzie ponosit koszty sporzgadzenia inwentaryzacji powykonawczej i operatéw kolaudacyjnych,
o ktérych mowa w § 12 ust. 8 i 9 wraz z kosztami uzyskania dokumentéw niezbednych do skompletowania tych
operatow.

4.  Wykonawca bedzie ponosit koszty koordynacji prac wykonawcow wskazanych w §8 ust. 4 lit. ci d.

5. Wykonawca zabezpieczy miejsce na spotkania koordynacyjne z inspektorami nadzoru, rady budowy itp.

—_

§8



Wykonawca zobowigzuje sie podczas wykonywania robot do przestrzegania przepiséw ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
prawo budowlane (Dz.U. z 2019 poz. 1186), w tym do sporzadzenia przed rozpoczeciem budowy, o ile bedzie
wymagane, ,Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”, uwzgledniajgcego specyfike robét budowlanych.
Wykonawca zobowigzuje sie strzec mienia znajdujgcego sie na terenie budowy, a takze zapewni¢ warunki
bezpieczenstwa oraz zobowigzany jest do zabezpieczenia terenu na ktérym prowadzone sg roboty.

Wszystkie roboty budowlane nalezy realizowa¢ w sposob niepowodujgcy zagrozen dla oséb trzecich oraz

zawiadomi¢ na piSmie o terminie rozpoczecia robét wszystkie zainteresowane strony, w tym wiascicieli

nieruchomosci, stuzby ratunkowe, w terminie do 7 dni przed planowanym rozpoczeciem robot.

W czasie realizacji robot, Wykonawca zobowigzany jest do:

a) utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych, uwzglednienia i zorganizowania
prac w sposob zapewniajgcy dostep, w tym m.in. dojscia do posesji, budynkdéw, obiektéw uzytecznosci
publicznej, punktéw handlowych, ustugowych i gastronomicznych itp. oraz zapewnienie bezpieczenstwa
poprzez np. zabezpieczenie wykopdw, oznakowanie, ktadki i przejscia itp.,

b) usuwania wszelkich zbednych urzadzeh pomocniczych, odpaddéw i $mieci oraz niepotrzebnych urzgadzen
prowizorycznych,

¢) uwzgledniania i koordynacji prac z podmiotami wykonujgcymi uzbrojenie podziemne, naziemne i nadziemne,
w tym miedzy innymi LPWiK S.A. w Legnicy, Polska Spétka Gazownictwa Sp. Z o.0. oddziat we Wroctawiu,
Tauron Dystrybucja S.A., uzytkownicy sieci telekomunikacyjnych — Orange, Netia.

d) wiasciwej koordynaciji robét wykonywanych przez podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw.

Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organéw panstwowego

nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg - "Prawo budowlane" oraz do

udostepnienia im danych i informacji wymaganych tg ustawa.

Po zakonczeniu rob6t Wykonawca zobowigzany jest uporzagdkowac teren budowy i przekaza¢ go Zamawiajgcemu

w terminie ustalonym podczas odbioru robot.

Wykonawca jest zobowigzany w terminie do 3 dni roboczych do udzielenia odpowiedzi Zamawiajgcemu na

zgtoszone szkody.

Kazdorazowo Wykonawca poinformuje Inspektora nadzoru inwestorskiego o dziataniach, ktérych podjecie moze

spowodowaé utrudnienia dla spotecznosci lokalnej, takich jak: przektadanie, odciecie lub zamkniecie drég,

wodociggow, kanalizacji, elektrycznosci, gazu lub innych mediéw uzytecznosci publicznej, tymczasowa zmiana
organizacji ruchu, transporty ponadwymiarowe. Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego na
pismie, nie pdzniej niz na 7 dni przed planowanym przystgpieniem do tych robét.

Wykonawca na wlasng odpowiedzialnos¢ i na wiasny koszt w zakresie realizowanych robét, jest zobowigzany

podejmowacé wszelkie srodki zapobiegawcze wymagane zasadami rzetelnej praktyki budowlanej oraz aktualnymi

okolicznosciami, aby zabezpieczy¢ nieruchomosci, drogi i inne budowle i urzgdzenia sgsiadujgce z placem budowy

i znajdujgce sie na nich budynki przed oddziatywaniami wynikajgcymi z dziatan lub zaniechan Wykonawcy, w tym w

szczegolnosci przed hatasem, kurzem, btotem, wibracjami oraz uszkodzeniami. Wykonawca zobowigzuje sie, ze

zwolni Zamawiajgcego z obowigzku $wiadczen z tytutu szkdd wyrzadzonych komukolwiek z zwigzku z

wykonywaniem Umowy.

§9
Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia budowy i robét z tytutu szkdd, kiére mogg zaistnie¢ w zwigzku
z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnosci cywilnej.
Ubezpieczeniu podlegajg w szczegodlnosci:
1) roboty, obiekty, budowle, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane bezposrednio z wykonywaniem
robot - od ognia, huraganu i innych zdarzen losowych,
2) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw dotyczagcych pracownikow
i 0s6b trzecich a powstatych w zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi, a takze ruchem pojazdow
mechanicznych.
W okresie usuwania przez Wykonawce wad ujawnionych w robotach w okresie gwarancji lub rekojmi az do
sporzgdzenia protokotu usuniecia tych wad, zagrozenia stanowigce ryzyko Wykonawcy obejmujg uszkodzenie
ciata, $mierc¢, szkode w mieniu stanowigcym witasno$¢ Zamawiajgcego lub oséb trzecich.
Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu do wglgdu, najpdzniej w dniu przekazania placu budowy, oryginat polis
ubezpieczeniowych i przekaze kopie polisy potwierdzong za zgodnos$é z oryginatem przez Ubezpieczyciela lub
Notariusza lub Wykonawce. Zamawiajgcy dopuszcza dostarczenie polisy ubezpieczeniowej sporzgdzonej w formie
elektroniczne;.
W poszczegodlnych latach Wykonawca jest zobowigzany zawrze¢ umowy ubezpieczenia, o ktérych mowa w ust. 2,
na okres robét objetych realizacjg i odbiorami w danym roku. Wykonawca jest zobowigzany kontynuowaé
ubezpieczenie w kazdym nastepnym roku trwania umowy i przedktada¢ Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od
zawarcia nowej umowy polise ubezpieczeniowg. W razie nie ubezpieczenia przez Wykonawce, Zamawiajgcy
dokona ubezpieczenia na koszt Wykonawcy. Uiszczong sktadke ubezpieczeniowg Zamawiajgcy potrgci
z najblizszej faktury wystawionej przez Wykonawce.
Od daty protokolarnego przejecia terenu budowy, az do chwili odbioru koncowego robét Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ na zasadach ogoélnych za wszelkie szkody wynikte na tym terenie.
W razie wydtuzenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do przedtuzenia ubezpieczenia na
zasadach okreslonych w ust. 1 — 6, przedstawiajagc Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce zawarcie umowy
ubezpieczenia, na co najmniej miesigc przed wygasnieciem poprzedniej umowy ubezpieczenia. W przypadku
niedokonania przedtuzenia ubezpieczenia, przediuzenia niezgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 1- 6 lub
nieprzedtozenia przez Wykonawce odnosnego dokumentu ubezpieczenia w terminie, o ktérym mowa w ust. 5,
Zamawiajgcy na koszt Wykonawcy dokona stosownego ubezpieczenia w zakresie okreslonym w ust. 1 — 6, a
poniesiony koszt potrgci z naleznosci wynikajgcych z najblizszej faktury wystawionej przez Wykonawce.



8. Wykonawca poinformuje Zamawiajgcego w formie pisemnej o kazdej zmianie adresu lub o zmianie danych
podmiotu. W razie niedochowania obowigzku informacji adresowej, wszelka korespondencja kierowana na
poprzedni adres uznana zostaje za doreczong.

§10

1. Wykonawca robét ponosi odpowiedzialnos¢ za witasciwg jakosS¢ robét oraz zgodnosé z dokumentacjg projektowg
i przepisami.

2. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z dostarczonych we wilasnym zakresie materiatéw
lub z materiatéw pochodzgcych z rozbiérki zgodnie z dokumentacjg projektowg i po dopuszczeniu tych materiatéw do
wbudowania przez Inspektora nadzoru.

3. Materialy i urzadzenia powinny odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie, zgodnie z przepisami odrebnymi - art.10 - ustawy Prawo budowlane, wymaganiom specyfikacji
istotnych warunkéw zamowienia oraz projektu budowlanego i wykonawczego.

4. Na kazde zadanie Zamawiajgcego (inspektora nadzoru) Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do
wskazanych materiatéw nowych: certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z
Polskg Norma lub aprobatg techniczna.

5. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzgdowanie, potencjat ludzki oraz materialy wymagane do zbadania jakosci
robét wykonanych z materiatdéw Wykonawcy na terenie budowy, a takze do sprawdzenia parametrow i ilosci zuzytych
materiatéw.

6. Badania, o ktérych mowa w ust. 5 oraz wynikajgce z obowigzujgcych norm i przepiséw oraz warunkéw technicznych
wykonania i odbioru robét, bedg realizowane przez Wykonawce na wtasny koszt.

7. Jezeli Zamawiajgcy zazgda badan, ktore nie byty przewidziane niniejszg umowg i obowigzujgcymi przepisami
w zakresie prowadzenia i odbioru robét, to Wykonawca obowigzany jest przeprowadzi¢ te badania. W przypadku
odmowy wykonania badan Zamawiajgcy wykona je na koszt Wykonawcy.

8. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan o ktérych mowa w ust. 6 okaze sie, ze zastosowane materiaty badz
wykonanie robét jest niezgodne z umowa, to koszty badan dodatkowych obcigzajg Wykonawce, za$ gdy wyniki
badan wykazg, ze materialy bgdz wykonanie robét sg zgodne z umowa, to koszty tych badan obcigzajg
Zamawiajgcego.

9. Wykonawca do wykonania nw. czynnosci, ktérych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony
wart. 22§ 1i8§1 ! ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz.U. z 2016 poz. 1666) bedzie zatrudniac
pracownikdw na umowe o prace w zakresie:

- wykonywania robot drogowych,

- wykonywania robét sanitarnych,

- wykonywania roboét elektrycznych.
Zamawiajgcy zastrzega, ze zawiadomi Panstwowg Inspekcje Pracy (PIP) w razie powziecia watpliwosci co do
wykonywania przez Wykonawce obowigzkéw zwigzanych z zatrudnianiem wskazanych pracownikédw na umowe
0 prace.

10.Wykonawca ma prawo do zgdania przedtuzenia terminu umownego, jezeli niedotrzymanie pierwotnego terminu
umownego stanowi konsekwencje:

1) okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢,
2) dziatania sity wyzszej

11.Podstawg do zgtoszenia zgdania jw. stanowi wpis do dziennika budowy potwierdzony przez inspektora nadzoru
i pisemne zawiadomienie o tym fakcie Zamawiajacego przez Wykonawce.

12. W przypadku wystgpienia przyczyn, o ktérych mowa w ust.10, zgodnie z zatgcznikiem nr 1 do umowy — Warunki
zmian w umowie, strony uzgadniajg nowe terminy realizacji umowy w formie aneksu.

§ 11

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ sitami wiasnymi nastepujgcy zakres rzeczowy robét:

Pozostaty zakres robét Wykonawca wykona przy pomocy podwykonawcow - wykazanych w zatgczniku nr 5 do
umowy — Wykaz czesci zamdwienia powierzonych podwykonawcom. Odnosi sie to w szczegolnosci do robdt
specjalistycznych, do ktérych wykonania Wykonawca nie ma przygotowania techniczno-organizacyjnego.

2. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petng odpowiedzialno$¢ za roboty, ktére wykonuje przy pomocy
podwykonawcow.

3. Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami takiego okresu odpowiedzialnosci za wady, aby nie
byt on krétszy od okresu odpowiedzialnosci za wady Wykonawcy wobec Zamawiajgcego.

4. Umowa z Podwykonawcg powinna stanowié, iz:

a) termin zaptaty wynagrodzenia nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy
lub Dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub
Dalszemu podwykonawcy,

b) zawiera¢ informacje, ze Podwykonawca moze zwréci¢ sie z zgdaniem zaptaty wynagrodzenia bezposrednio do
Zamawiajgcego — jezeli Wykonawca nie zaptaci mu wynagrodzenia, na zasadach okreslonych w ustawie prawo
zamowien publicznych,

¢) podwykonawca zobowigzuje sie do zatrudnienia na umowe o prace 0sob, o ktérych mowa w § 10 ust. 9 niniejszej
umowy.

5. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty przez Zamawiajgcego

Wykonawcy wynagrodzenia obejmujgcego zakres rob6t wykonanych przez Podwykonawce,



b) uzalezniajgcych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu zabezpieczenia
wykonania umowy przez Zamawiajgcego Wykonawcy.

6. Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia Zamawiajgcemu projektu Umowy o Podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane nie pdzniej niz 14 dni przed jej zawarciem oraz projektu jej zmian.

7. Jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia mu projektu Umowy o Podwykonawstwo lub jej zmiany,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, nie zgtosi na piSmie zastrzezen, uwaza sie, ze zaakceptowat ten projekt
umowy lub jej zmiany.

8.  Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub po bezskutecznym
uptywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca przedtozy
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie Umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej
Umowy, dotyczy to takze zmian do tej umowy.

9. Jezeli Zamawiajgcy w terminie 7 dni od dnia przediozenia Umowy o podwykonawstwo lub jej zmian, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, nie zgtosi na pi$mie sprzeciwu, uwaza sie, ze zaakceptowat te umowe lub
zmiany do niej.

10. Wykonawca jest zobowigzany do kazdorazowego przedkfadania Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od dnia
zawarcia, poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy,
wytaczenie nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zt.

11. Jezeli Wykonawca zatrudnia Podwykonawcéw, ustalone wynagrodzenie przystugujace Wykonawcy za prace
wykonane na podstawie niniejszej umowy, bedzie realizowane przez:

a) Gmine Legnica,

b)LPWIK,
po przedstawieniu przez Wykonawce dowodow potwierdzajgcych zaptate wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom dotyczy drugiej i kolejnych faktur. W szczegdlnosci, Wykonawca
wystepujgc z drugg lub kolejng fakturg, o ktérej mowa w §14 niniejszej umowy, zobowigzany jest przedstawi¢
kazdorazowo Zamawiajgcemu oswiadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, podpisane przez osoby
upowaznione do reprezentacji sktadajgcych je Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw, ze wszystkie kwoty
nalezne mu za prace objete rozliczeniem, tj. za prace zwigzane z realizacjg danego zamoéwienia, ktérych dotyczy ta
faktura zostaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, zaptacone przez Wykonawce w petnej wysokosci
oraz w terminie i ze nie istniejg zadne zalegtosci Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w
uregulowaniu wymagalnych w tym okresie wynagrodzenn Podwykonawcy Ilub dalszego Podwykonawcy
wynikajgcych z umowy o podwykonawstwo. Tak samo Wykonawca skfadajagc fakture koncowa, zobowigzany jest
przedstawi¢ kazdorazowo Zamawiajgcemu oswiadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
o uregulowaniu wzgledem niego wszystkich naleznosci, wynikajgcych z umowy o podwykonawstwo lub o kwocie
pozostatej do zaptaty na podstawie umowy Podwykonawcy z Wykonawcg lub Podwykonawcy z dalszym
Podwykonawcg lub dowdd, ze toczy sie spér sgdowy o te kwoty.

12. Do zmian postanowien uméw o podwykonawstwo stosuje sie zasady majgce zastosowanie przy zawieraniu Umowy
o Podwykonawstwo.

13. Jezeli w terminie okreslonym w Umowie o podwykonawstwo, ktérg Zamawiajgcy zaakceptowat, Wykonawca nie
zaptaci w catosci lub w czesci wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy, Podwykonawca
moze zwrdcic sie z zgdaniem zaptaty wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajgcego.

14. Zamawiajgcy jest zobowigzany wezwa¢ Wykonawce do zgtoszenia uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej
zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy w terminie nie krotszym niz 7 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy zgdania Podwykonawcy.

15. W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 13, podwazajgcych zasadnosé
bezposredniej zaptaty, Zamawiajgcy moze zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie
wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy.

16. Zamawiajgcy moze zaptaci¢ Podwykonawcy nalezne wynagrodzenie, jezeli Podwykonawca udokumentuje jego
zasadnos$¢ dokumentami potwierdzajgcymi nalezyte wykonanie i odbior robot, a Wykonawca nie ztozy w trybie
okreslonym w ust. 13 i 14 uwag w sposOb wystarczajgcy do wykazania niezasadnosci bezposredniej zapfaty.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub
Dalszemu Podwykonawcy.

17. Kwota nalezna Podwykonawcy zostanie uiszczona przez Zamawiajgcego w ztotych polskich (PLN).

18. Zasady dotyczace Podwykonawcéw majg odpowiednie zastosowanie do Dalszych Podwykonawcéw, przy czym
Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawcg jest obowigzany dotgczyé zgode Wykonawcy i Zamawiajgcego na
zawarcie umowy o Podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

19. Sumaryczna warto$¢ umoéw o podwykonawstwo nie moze przekracza¢ wartosci umowy w sprawie zamoéwienia
publicznego lub warto$¢ umowy pomniejszonej o warto$¢ prac kluczowych realizowanych przez Wykonawce.

20. Niezaleznie od wysokosci wynagrodzenia poszczegolnych podwykonawcéw w umowach z nimi zawartych
Wykonawca zapewni, aby w umowach tych zamieszczona zostata klauzula dotyczgca zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, co najmniej w zakresie, w jakim zostanie ona uwzgledniona w dalszych postanowieniach
niniejszej umowy.

21. Kwote zaptacong Podwykonawcy lub zlozong do depozytu sgdowego Zamawiajgcy potrgca z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

§12
Niezaleznie od obowigzkéw wymienionych w § 7+11 Wykonawca przyjmuje na siebie nastepujgce obowigzki
szczegotowe:
1. Prowadzenie dziennika budowy.
2. Prowadzenie ksigzek obmiaru robét z podziatem na roboty:



10.

11.
12.
13.
14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

1) objete wypetnionym przedmiarem robdét, tj. kosztorysem ofertowym,
2) zamienne,
3) dodatkowe.
Wykonania kosztoryséw powykonawczych wraz z tabelg zaawansowania rzeczowo-finansowego prowadzong
narastajgco potwierdzong przez inspektora nadzoru. Tabele nalezy ztozy¢ wraz z fakturg za roboty budowlane.
Informowanie Zamawiajgcego i inspektora nadzoru o koniecznosci wykonania robot dodatkowych i zamiennych
w terminie 3 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania i sporzgdzania na te okolicznos¢ protokotow
koniecznosci.
Informowanie inspektora nadzoru o terminie zakrycia robot ulegajacych zakryciu oraz terminie odbioru robot
zanikowych. Jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach inspektora nadzoru zobowigzany jest na swdj koszt
odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robét, nastepnie przywréci¢ roboty do stanu
poprzedniego.
W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia roboét, ich czesci, bgdz urzgdzen w toku realizacji - naprawienie ich
i doprowadzenia do stanu poprzedniego.
W przypadkach koniecznych wystgpienie do Zamawiajgcego o zmiany w rozwigzaniach projektowych
z wyprzedzeniem co najmniej jednego tygodnia przed terminem przystgpienia do robét. Prowadzenie dokumentacji
zmian projektowych zgodnie z Prawem budowlanym, w szczegdlno$ci z uwzglednieniem przepiséw art. 36a i art.
57 ust. 2
Przygotowania dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego wraz ze zmianami po 2 egzemplarze dla
kazdego Etapu, odrebnie dla zakresu LPWiK i 2 egzemplarze dla zakresu Gminy Legnica, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami prawa, odzwierciedlajgc i dokumentujgc stan faktyczny wykonania robét na dzieh
zgtoszenia gotowosci do odbioru koncowego zadania.
Wykonania wraz z zestawieniem miedzy innymi ilosci, dlugosci i powierzchni elementéw drogi (tj. np. powierzchnia i
dtugos$¢ jezdni, chodnikow, Sciezek rowerowych, ciggéw, dtugosc sieci, ilos¢ studni, latarni itp.) w formie papierowej
i elektronicznej., odrebnie dla zakresu LPWIK i zakresu Gminy Legnica, geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
w formie papierowej i elektronicznej. Wersja elektroniczna w 3 egzemplarzach, wersja papierowa w 3
egzemplarzach, w tym po 1 oryginale i 2 kopie.
Sporzadzanie i ztozenie, odrebnie dla zakresu LPWIK i zakresu Gminy Legnica, kazda: operatéw kolaudacyjnych
w wersji elektronicznej na ptycie DVD w 2 identycznych egzemplarzach oraz w wersji papierowej w dwéch
identycznych egzemplarzach, w tym jeden oryginat, jedna kopia, na dzien zgtoszenia gotowosci do odbioru
koncowego, zawierajgcego miedzy innymi sprawozdanie techniczne — opis techniczny wykonanych robét wraz z
podaniem podstawowych parametréw technicznych, protokoty odbioru czesciowego, zanikajgcych lub ulegajgcych
zakryciu, odbioru technicznego technicznego, protokoty badan, pomiaréw i sprawdzen, instrukcje obstugi,
konserwacji, dokumenty potwierdzajgce utylizacje odpadéw powstatych na budowie, dokumenty dotyczace
wbudowanych materiatow, $wiadczace o dopuszczeniu ich do stosowania w budownictwie wraz z oswiadczeniem
kierownika budowy, ze materiaty te zostaty wbudowane w ramach wykonywania przedmiotu umowy, dziennik
budowy, operaty geodezyjne, ksigzke obmiaréw oraz dokumentacja powykonawcza — w tym dokumentacja budowy
Z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku robdt, tj. zatwierdzony projekt budowlany i kopie rysunkéw
wchodzacych w sktad zatwierdzonego projektu budowlanego z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robot, a w razie potrzeby takze uzupetniajgcy opis oraz projekty wykonawcze z naniesionymi
zmianami.
Przejecie terenu robét od Zamawiajgcego i Uzytkownika.
Zabezpieczenie i wygrodzenie terenu robét.
Zapewnienie dozoru mienia na terenie robo6t na wiasny koszt.
Zapewnienie na wiasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania, sktadowania lub utylizacji tgcznie
z kosztami utylizacji. Na zadanie Inspektora nadzoru lub Zamawiajgcego przedktadanie dokumentéw okreslonych
przepisami prawa z wykonania czynnosci o ktérych mowa w zdaniu pierwszym.
Jako wytwarzajgcy odpady — przestrzeganie przepiséw prawnych wynikajacych z nastepujacych ustaw:

a) Ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. 2018 poz. 799 - {j. z p6zn. zm.),

b) Ustawy z dnia 14.12.2012r. o odpadach (Dz.U.2019 poz.701),
Powotane przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje sie stosowa¢ z uwzglednieniem ewentualnych zmian stanu
prawnego w tym zakresie.
Ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie przepiséw bhp, ochrone p.poz i dozér mienia na
terenie robot, jak i za wszelkie szkody powstate na przejetym terenie w trakcie trwania robot lub majgcych zwigzek
z prowadzonymi robotami.
Terminowe wykonanie i przekazanie do uzytkowania przedmiotu umowy oraz oswiadczenie, ze ukonczone przez
niego roboty sg catkowicie zgodne z umowg i odpowiadajg potrzebom, dla ktérych sg przewidziane;
Dostarczenie niezbednych dokumentéw potwierdzajgcych parametry techniczne oraz wymagane normy
stosowanych materiatéw i urzgdzen w tym np. wynikdw oraz protokotéw badan, sprawozdan i préb dotyczgcych
realizowanego przedmiotu niniejszej Umowy;
Zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektdw na terenie roboét i w jej bezposrednim otoczeniu, przed ich
zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robat;
Dbanie o porzadek na terenie robot oraz utrzymywanie terenu robot w nalezytym stanie i porzadku oraz w stanie
wolnym od przeszkéd komunikacyjnych;
Uporzadkowanie terenu budowy po zakorczeniu robét, zaplecza budowy, jak réwniez terendw sgsiadujgcych
zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonania na wiasny koszt renowacji zniszczonych lub
uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektéw, fragmentéw terenu,drég, nawierzchni lub instalaciji;
Kompletowanie w trakcie realizacji robét wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz
przygotowanie do odbioru koncowego kompletu protokotéw niezbednych przy odbiorze;
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Usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzér inwestorski w trakcie trwania robét okreslone w
protokole usterek w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usuniecia.
Ponoszenie wytgcznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedgce nastepstwem niewykonania lub nienalezytego
wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody Wykonawca zobowigzuje sie pokry¢ w petnej wysokosci.
Informowanie Zamawiajgcego w formie pisemnej o kazdej zmianie adresu lub o zmianie danych podmiotu. W razie
niedochowania obowigzku informacji adresowej wszelka korespondencja kierowana na poprzedni adres uznana
zostaje za doreczong.

W zakresie obowigzku zatrudniania pracownikéw na umowe o prace przedtozyé Zamawiajgcemu:

- oSwiadczenie potwierdzajgce, ze zatrudnia na umowe o prace pracownikow wskazanych w § 10 ust.9 , w terminie
14-tu dni od daty podpisania umowy lub zawarcia umowy z pracownikiem. O$wiadczenie to powinno zawieraé
dane pracownika takie jak: date zawarcia oraz rodzaj umowy o prace oraz wymiar etatu

- 1x w miesigc wykazu pracownikéw zatrudnionych na umowe o prace z minimalnym wynagrodzeniem.

Wykonawca powinien powstrzymaé sie od wszelkich publicznych o$wiadczen dotyczgcych Umowy bez uzyskania

wczesniejszej zgody Zamawiajgcego, jak rowniez od angazowania sie w jakgkolwiek dziatalnos¢ pozostajgcg w

konflikcie z jego zobowigzaniami wobec Zamawiajgcego wynikajgcymi z niniejszej Umowy. Wykonawca oraz osoby

przy pomocy, ktérych wykonuje Umowe, w tym podwykonawcy, zobowigzani sg wstrzymaé sie od wszelkich
czynnosci i dziatan sprzecznych z interesem Zamawiajgcego.

29. Informowania Zamawiajgcego (inspektora nadzoru) o koniecznosci wykonania robo6t dodatkowych i zamiennych
w terminie 3 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania. Przy robotach zwigzanych z budowg sieci
wody i kanalizacji sanitarnej, o ktérych mowa w § 1 pkt. 3 ust. 7) informacje nalezy przekaza¢ réwniez do
LPWIK w Legnicy.

Wykonawca jest zobowigzany niezwiocznie informowaé Europejski Bank Inwestycyjny (European Inwestment

Bank, 100 boulevard Konrad Adenauer, L-2950 Luxemburg) o kazdym uzasadnionym zarzucie, skardze lub

informacji w odniesieniu do Przestepstw karnych zwigzanych z realizacjg przez niego przedmiotowej Umowy

a dotyczgcej dowolnych z nielegalnych dziatan lub dziatan przeprowadzonych w nielegalnych celach, w tym miedzy

innymi uchylania sie od zobowigzan podatkowych, oszustwa podatkowego, oszustwa, korupcji, zmuszania do

okreslonego zachowania, zmowy, utrudniania postepowania karnego, prania pieniedzy, finansowania terroryzmu,
zorganizowanej przestepczosci lub jakiegokolwiek innego nielegalnego dziatania, ktére moze mie¢ wpltyw na
interesy finansowe UE.

Informacja, o ktérej mowa w pkt. 30, powinna zosta¢ przekazana na adres: European Inwestment Bank,

100 boulevard Konrad Adenauer, L-2950 Luxemburg.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ ksiegi rachunkowe i dokonywa¢ zapiséw wszystkich transakcji

finansowych i wydatkéw dotyczgcych realizacji niniejszej Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany umozliwi¢ Europejskiemu Bankowi Inwestycyjnemu, na jego zadanie, zapoznanie sie

z prowadzonymi przez Wykonawce ksiegami rachunkowymi i zapisami dotyczgcymi wykonania niniejszej Umowy,

w tym umozliwi¢ wykonanie kopii dokumentéw, w zakresie dozwolonym przez prawo w przypadku powziecia przez

Europejski Bank Inwestycyjny informacji o mozliwosci wystgpienia domniemanego dziatania, ktére moze by¢

uznane za nielegalne lub przeprowadzone w nielegalnych celach, o ktérych mowa w pkt. 30.

§13
Strony ustalajg, ze za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajgcy zaptaci wynagrodzenie ustalone na podstawie
ryczattowych cen jednostkowych, wyszczegélnionych w wypetnionym przedmiarze robot — kosztorysie ofertowym
Wykonawcy oraz ilosci rzeczywiscie wykonanych i odebranych robét. Wypetniony przedmiar robot stanowi
integralng cze$¢ umowy.

2. Strony ustalajg wstepne wynagrodzenie brutto za wykonanie catego zakresu przedmiotu zaméwienia w wysokosci

I.-"’o'dziaf wynagrodzenia:
1.1 Gmina Legnica w {gcznej wysokoSci brutto........................... :  Ziotych (stownie ztotych:

podatek VAT, w WySOKOSCi.........cccuvveeeriiiiienennn. ztotych (sfownie ZIOtYyCHh:..............eeeeeeeiiiee e

............................................................................................................................................................................ ).

1.2 LPWiIK S.A. branza sanitarna w zakresie sieci wody i kanalizacji sanitarnej kwota brutto
w wysokosci ztotych (Stownie ZIOLYCR: ...

ztotych (stownie ztotych....
................................................................................................................................................................................. ).
Wynagrodzenie koncowe zostanie okreslone kosztorysem powykonawczym w oparciu o ryczattowe wartosci
jednostkowe robét i obmiary robot.

Roboty zamienne i dodatkowe wprowadzone na podstawie art. 144 ust. 1, ktdérych potwierdzona przez
Zamawiajgcego koniecznos$¢ wystgpi w toku realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca obowigzany jest wykonaé
przy zachowaniu tych samych norm, parametréw i standardéw, wycenione na bazie normatywnej i wg sktadnikow
cenotworczych jak w kosztorysie ofertowym.

Zamawiajgcy nie przewiduje zmian cen w pierwszym roku obowigzywania Umowy z zastrzezeniem ust. 7.
Wysokos¢ wynagrodzenia moze by¢ waloryzowana nie czesciej niz raz na 12 miesiecy, nie wczesniej niz po uptywie
pierwszego roku realizacji umowy. Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu na piSmie propozycje zmiany



wynagrodzenia i jego wysoko$¢ po waloryzacji. Ewentualny wzrost wynagrodzenia Wykonawcy nastgpi po
obustronnych negocjacjach przeprowadzonych w oparciu o:
- ,wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej” ogtoszony w drodze obwieszczenia Prezesa Gtéwnego Urzedu
Statystycznego opublikowanego w Monitorze Polskim za rok kalendarzowy poprzedzajgcy rewaloryzacje, o ile
powyzszy wskaznik GUS przekroczy 10% oraz
- szczegdtowg kalkulacje wzrostu wynagrodzenia sporzgdzong przez Wykonawce uzasadniajgcg wzrost
wynagrodzenia.

7.  Wynagrodzenie Wykonawcy okreslone w § 13 ust. 2 ulegnie zmianie na podstawie art. 142 ust. 5 pkt 2), 3) i 4) Pzp
0 poniesione przez Wykonawce koszty:

a) w przypadku zmiany stawki podatku od towardw i ustug, wprowadzonej odpowiednim aktem prawnym — zmianie
ulegnie wytagcznie kwota VAT w stopniu wynikajgcym z wprowadzonej zmiany, przy zachowaniu stalej ceny
netto;

b) w przypadku zmiany wysokosci imnimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5
ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002r. O minimalnym wynagrodzeniu za praceg;

C) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

d) w przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracownicznych planéw kapitatowych, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018r. O pracowniczych planach kapitatowych.
- jezeli zmiany te bedg mialy wpltyw na koszty wykonania zamoéwienia przez Wykonawce, po wystgpieniu
Wykonawcy na pi$mie wraz z uzasadnieniem.

8. Wpynagrodzenie w zmienionej wysokosci nalezne bedzie od pierwszego dnia miesigca nastepujgcego po miesigcu
zawarcia aneksu. Data aneksu zostanie ustalona na pierwszy dzieh miesigca nastepujgcego po sporzgdzeniu
przejsciowego protokotu odbioru robét, stanowigcego zatgcznik do faktury za wykonane prace do dnia zmiany.

9. Wpykonawca oswiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury VAT.
Numer NIP WYKONAWCY: .......ooiiiiiieee e

10. Wykonawca os$wiadcza, ze numer rachunku bankowego wskazany na fakturach wystawionych w zwigzku z
realizacjg umowy, zlecenia badz zamoéwienia jest numerem zawartym w Wykazie podmiotéw zarejestrowanych jako
podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreslonych i przywréconych do rejestru VAT i jest wtasciwy dla
dokonania rozliczen metodag podzielonej ptatnosci.

11. Wylgcza sie mozliwos¢ przelewu na osoby trzecie wierzytelnosci przystugujgcych Wykonawcy od Zamawiajgcego
na podstawie umowy w sprawie zamowienia publicznego.

§ 14
1. Strony postanawiaja, ze rozliczenie za roboty budowlane moze sie odbywaé fakturami przej$ciowymi procentowo
do zaawansowania robot (potwierdzonymi przez inspektora nadzoru) do wysokosci 95% wartosci umowy,
nie czesciej niz jeden raz w miesigcu oraz fakturami czesciowymi do 100% odebranej i przekazanej do uzytkowania
czesci zadania.
2. Podstawe do rozliczenia i ztozenia faktury przejSciowej stanowi¢ bedzie komplet dokumentéw:

1) protokét wykonania robét, szkice geodezyjne i kosztorys powykonawczy wraz z tabelg zaawansowania
rzeczowo-finansowego prowadzong narastajgco, sporzadzone i podpisane przez kierownika budowy
potwierdzone przez inspektora nadzoru,

2) wykazy miesiecznie pracownikéw zatrudnionych na umowe o prace z minimalnym wynagrodzeniem,

3) oswiadczenia Wykonawcy, dla drugiej i nastepnych faktur, potwierdzajgce, ze wszystkie naleznosci za prace
zlecone Podwykonawcom przez Wykonawce zostaly zaptacone oraz zatgczy os$wiadczenia, dla drugiej
i nastepnych faktur, Podwykonawcow, dalszych Podwykonawcow podpisane przez osoby upowaznione do
reprezentacji Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow, ze wszystkie naleznosci za prace zwigzane
z realizacjg danego zamowienia zostaty zaptacone przez Wykonawce w petnej wysokosci oraz w terminie i ze
nie istniejg zadne zalegtosci Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w regulowaniu
wymagalnych w tym okresie wynagrodzen Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy wynikajgcych z umowy
0 podwykonawstwo o ktérych mowa w § 11. Oswiadczenia jw. muszg byé sporzadzone z datg wystawienia
faktury przez Gtéwnego Wykonawce. Wraz z o$wiadczeniami Wykonawca ztozy dowody potwierdzajgce zaptate
wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom, ktérych termin uptyngt w danym
okresie rozliczeniowym tj. potwierdzenie przelewu.

3. Podstawe do rozliczenia koncowego zadania i ztozenia faktury koncowej stanowi¢ bedzie komplet dokumentow:

1) kopia z dziennika budowy z wpisem kierownika budowy o zakonczeniu robot potwierdzona przez inspektora
nadzoru inwestorskiego,

2) protokot koncowy wykonania robot i kosztorys powykonawczy wraz z tabelg zaawansowania rzeczowo-
finansowego prowadzong narastajgco, sporzadzone i podpisane przez kierownika budowy potwierdzone przez
inspektora nadzoru wraz z ksigzkg obmiaréw potwierdzong przez Inspektora nadzoru,

3) kompletny operat kolaudacyjny,

4) pisemne os$wiadczenie Wykonawcy potwierdzajgce, ze wszystkie naleznosci za prace zlecone
Podwykonawcom przez Wykonawce zostaty zaptacone oraz zatgczy oswiadczenia Podwykonawcow, dalszych
Podwykonawcéw podpisane przez osoby upowaznione do reprezentacji Podwykonawcéw i dalszych
Podwykonawcow, ze wszystkie naleznosci za prace zwigzane z realizacjg danego zamowienia zostaty
zaptacone prze Wykonawce w petnej wysokosci oraz w terminie i ze nie istniejg zadne zalegtosci Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w regulowaniu wymagalnych w tym okresie wynagrodzen
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy wynikajgcych z umowy o podwykonawstwo.



4. Do faktur koncowych Wykonawca zatgczy wykaz wytworzonych srodkéw trwatych wraz z podaniem wartosci brutto
kazdego $rodka trwatego z wydzieleniem osobnych $rodkéw trwatych wytworzonych w ramach robét prowadzonych
dla LPWiK S.A. i odrebnie dla Gminy Legnica.

5.  Warunki pfatnosci faktur wystawionych przez Wykonawce, odrebnie dla:

1)

a)
b)

c)

d)

2)

a)

c)

d)

e)

zakresu prac realizowanych przez LPWIK S.A. na podstawie zatwierdzonego harmonogramu rzeczowo —
finansowego, o ktérym mowa w §1 ust. 6.

zapfate faktur przej$ciowych do 95% zaawansowania robot, nie czesciej niz 1 raz w miesigcu.

Faktury bedg wystawiane na Legnickie Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji S.A., ul. Nowodworska 1,
59-220 Legnica, REGON 390038180, NIP 691-000-72-32,

faktury zostang zaptacone przez LPWIK S.A. w terminie do 30 dni od daty jej wptywu z kompletem dokumentow
okreslonych w ust. 2, zaakceptowanych przez koordynatora inspektoréw nadzoru oraz Inspektora nadzoru
branzy sanitarnej sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej. Uzupetnienie dokumentéw do ztozonej juz faktury
skutkuje przesunieciem terminu ptatnosci, tj. do 30 dni od dostarczenia ostatniego uzupetniajacego dokumentu.
W przypadku braku reakcji Wykonawcy na wezwanie do uzupetnienia dokumentéw do ztozonej juz faktury,
LPWIK S.A. w terminie do 30 dni zwrdci fakture do Wykonawcy.

Termin ptatnosci uwaza sie za zachowany, jezeli w tym czasie dokonane zostanie polecenie przelewu z konta z
banku LPWIK S.A. Na KONtO WYKONGWCY..........uoiiiiiiiiiiie ettt e e e e et ea s

Zakresu prac realizowanych przez Gmine Legnica:

(1) w 2020r. do wysokosci 5 850 000,- zt brutto
(2) w 2021r. do wysokosci 7 100 000,- zt brutto
(3) w2022r. do wysokosci  ....eeenene. - zt brutto

zapfate faktur przej$ciowych do 95% zaawansowania robot, nie czesciej niz 1 raz w miesigcu.

Wykonawca bedzie wystawia¢ faktury dla Zamawiajgcego:

Nabywca: Gmina Legnica, Plac Stowianski 8, 59-220 Legnica, NIP 691-00-11-742,

Odbiorca: Urzad Miasta Legnica, Plac Stowianski 8, 59-220 Legnica.

Zamawiajgcy ma obowigzek zaptaty faktur przejsciowych, czesciowych i koncowej w terminie do 30 dni liczac
od daty ich doreczenia wraz z kompletem dokumentéw rozliczeniowych. W przypadku zlozenia przez
Wykonawce faktury bez kompletu dokumentéw, uzupetnienie dokumentéw do ztozonej juz faktury skutkuje
przesunigciem terminu ptatnosci, tj. do 30 dni od dostarczenia ostatniego uzupetniajgcego dokumentu bez
prawa zadania przez Wykonawce odsetek z tego tytutu. W przypadku braku reakcji Wykonawcy na wezwanie
do uzupetnienia dokumentéw do ztozonej juz faktury, Zamawiajacy w terminie do 30 dni, od daty wptywu do
Zamawiajgcego, zwrdci niezaptacong fakture Wykonawcy.

Zamawiajgcy dopuszcza ztozenie dwoch faktur w miesigcu grudniu w 2020r. i gwarantuje ich zaptate do dn.
30.12.2020r. oraz w miesigcu grudniu 2021r. z zaptatg do dn. 30.12.2021r.

Termin pfatnosci uwaza sie za zachowany, jesli w tym czasie dokonane zostanie polecenie przelewu z konta
Zamawiajgcego NA KONTO WYKONAWCY .........uuiiiiiiiiiiiiiieiieeieee e ee e e e e ees e et eeae e e e e e e e eaaeeanaaanens

§ 15

W razie opdznienia w zaptacie wierzytelnosci pienieznych strony zobowigzujg sie do zaptaty ustawowych odsetek za
opoznienie.

§ 16

1. Strony postanawiajg, ze obowigzujacg je forme odszkodowania stanowig kary umowne.
2. Kary te bedg naliczane w nastepujgcych wypadkach i wysokosciach:
1) Wykonawca ptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a)
b)
c)
d)
e)
f)

9)

h)

za opOznienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 13
ust. 2 za kazdy dzien opdznienia,

za opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze, w okresie rekojmi za wady lub gwarancji
w wysokosci 200,00zt za kazdy dzieh opoznienia, liczony od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

z tytutu samego faktu istnienia wad w przedmiocie odbioru w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto
ustalonego w § 13 ust. 2,

za spowodowanie przerwy w realizacji robdt z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia brutto ustalonego w § 13 ust.2 za kazdy dzieh przerwy,

za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto
ustalonego § 13 ust.2;

za niezgtoszenie podwykonawcy lub podwykonawcéw i dopuszczenie do wykonywania przez nich prac w
wysokosci 1% wynagrodzenia brutto ustalonego w §13 ust.2,

za nieprzedtozenia do akceptacji projektu Umowy o Podwykonawstwo lub Dalsze Podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysoko$ci 2000zt za kazdy nieprzedfoZzony do
akceptacji projekt Umowy,

za nieprzedtozenie Zamawiajgcemu potwierdzonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii Umowy
0 Podwykonawstwo lub Dalsze Podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, lub kopii jej
zmiany w wysokosci 2000 zt za kazdg nieprzedtozong kopie umowy,

za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, w wysokosci 2000 zt za kazdy brak
zmiany umowy w tym zakresie,

za brak zapfaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom Iub Dalszym
podwykonawcom w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto ustalonego w §13 ust.2,

za brak zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane przez Zamawiajgcego
czynnosci w zakresie realizacji zamowienia, w wysokos$ci 2000 zt za kazdy stwierdzony przypadek,



1.

1) za brak o$wiadczenia Wykonawcy o zatrudnieniu pracownikéw, o ktérych mowa w § 12 pkt 26 na umowe
o prace w wysokosci 2000 zt za kazdy stwierdzony przypadek.

2) Zamawiajgcy zapfaci kare umowng z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy
w wysokosci 5% wynagrodzenia ak w §13 ust.1, za wyjgtkiem sytuacji wynikajacej z art. 145 ustawy prawo
zamowien publicznych.

Strony zastrzegajg sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego, przenoszacego wysokos¢ kar

umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

Zamawiajgcy zastrzega potragcenie naleznych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcylub z  zabezpieczenia

nalezytego wykonania umowy.

§17

Kierownik budowy zgtosi pisemnie Zamawiajgcemu gotowos$¢ do odbioru koncowego pismem, dotgczajgc oryginat
prawomocnej decyzji/pozwolenia na uzytkowanie obiektu wraz z dokumentacjg wskazang w §12. Zamawiajgcy
dopuszcza dokonanie odbioréw czesciowych. Zasady dotyczgce odbioru kohcowego majg odpowiednie
zastosowanie do zasad odbioréw czesciowych.

Zamawiajgcy wyznaczy date i rozpocznie czynnosci odbioru koricowego w terminie do 10 dni od daty zgtoszenia
gotowosci do odbioru, zawiadamiajgc o tym Wykonawce na pismie, e-mailem, faxem. Zamawiajgcy zakonczy
czynnosci odbioru koncowego nie pézniej niz do 28 dni od dnia zgtoszenia gotowosci do odbioru.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce
uprawnienia:

1) Jezeli wady nadajg sie do usuniecia, moze przerwa¢ czynnosci odbioru do czasu usuniecia wad, wyznaczajgc

jednoczesnie termin na ich usuniecie.
2) Jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, to:
a) jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze
obnizyé odpowiednio wynagrodzenie,
b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy lub
zgdac¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

Strony postanawiajg, ze z czynnos$ci odbioru bedzie spisany protokdt zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane
w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych wad.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad oraz do zgdania wyznaczenia
terminu na odbioér zakwestionowanych uprzednio robét jako wadliwych.

Zamawiajgcy wyznaczy termin przeglgdu wykonanych robét przed uptywem terminu rekojmi badz gwarancji
ustalonym w umowie, oraz termin na protokolarne stwierdzenie usunigcia wad ujawnionych w okresie rekojmi lub
gwarancji.

Po protokolarnym stwierdzeniu usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze oraz po okresie rekojmi rozpoczynajg
swoj bieg terminy na zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w §19 ust.4
niniejszej umowy.

Zamawiajgcy wyznaczy termin przeglgdu wykonanych robét, co najmniej 2/3 razy w roku kalendarzowym, przed
uptywem terminu rekojmi i gwarancji ustalonym w umowie, oraz termin na protokolarne stwierdzenie usuniecia wad
ujawnionych w okresie rekojmi

§18
Strony ustanawiajg odpowiedzialnos¢ Wykonawcy za wady przedmiotu umowy w zakresie robé6t budowlanych
w postaci rekojmi igwarancji jakosci. Realizacja uprawnien przystugujgcych Zamawiajgcemu z tytutu rekojmi
nastepowac bedzie wg przepiséw Kodeksu Cywilnego, z tytutu gwaranciji jakosci wg karty gwarancyjne;j.
Jezeli w okresie rekojmi i gwarancji jakosci wystapig wady wynikte z przyczyny tkwigcej w przedmiocie umowy,
Wykonawca zobowigzuje sie te wady usung¢. W takim przypadku Zamawiajgcy zawiadamia Wykonawce
o wystgpieniu wad wskazujgc miejsce i termin sporzgdzenia protokotu stwierdzajgcego wady i ustalajgcego sposob
oraz termin ich usuniecia, w ktérych to czynnosciach ma prawo uczestniczy¢ Wykonawca.
Jezeli Wykonawca nie dotrzyma wyznaczonego terminu usuniecia wad, Zamawiajgcy wzywa go do usuniecia wad
tylko jeden raz. Jezeli po uptywie termindw okreslonych w ust. 2 Wykonawca wad nie usunie, Zamawiajgcy usunie
wady we wiasnym zakresie obcigzajgc kosztami Wykonawce.
Okres rekojmi i gwarancji Wykonawcy wynosi ................. (60-84 miesiecy) od daty koncowego odbioru robét, w tym
36 miesiecy dla oznakowania poziomego grubowarstwowego. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu podpisany
dokument gwarancji jakosci w dniu podpisania protokotu koncowego odbioru robét, odrebnie dla zakresu
realizowanego na rzecz LPWIK S.A. i odrebnie na rzecz Gminy Legnica.
W okresie rekojmi i gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego
w terminie 14 dni o zmianie siedziby lub firmy (nazwy) Wykonawcy, os6b reprezentujgcych Wykonawce, ogtoszeniu
upadtosci Wykonawcy, wszczeciu postepowania uktadowego, w ktérym Wykonawca uczestniczy oraz zawieszeniu
dziatalnosci Wykonawcy.
Zadne z postanowien niniejszej umowy nie bedzie interpretowane jako ograniczenie lub wylgczenie
odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu rekojmi i gwaranciji.
Zamawiajgcy moze dokonac przeniesienia uprawnien z tytutu rekojmi i gwarancji przystugujgcych mu na podstawie
niniejszej umowy na Uzytkownika.

§19
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia umownego brutto
| PR zt na caty okres realizacji umowy, za przedmiot umowy w jednej lub kilku formach (nalezy

podkresli¢ odpowiednig forme zabezpieczenia):
a) pienigdzu,
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10.

b) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spoétdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej, z tym
ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym,
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) poreczeniach udzielanych przed podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci.
W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w poreczeniach bankowych, gwarancjach
bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych lub poreczeniach udzielanych przed podmioty, o ktérych mowa w art.
6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci musi by¢
ono wazne do daty 30 dni pdzniejszej od daty wystawienia protokotu koricowego odbioru robdt. Zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy przeznaczone na okres gwarancji i rekojmi za wady bedzie wazne do daty 15 dni
pozniejszej od daty protokotu odbioru usuniecia wad.
Wykonawca ztozy zabezpieczenie w formie dokumentu gwarancji za pismem przewodnim w Wydziale Inwestycji
Miejskich Urzedu Miasta Legnicy najpdzniej w terminie zawarcia umowy. Zabezpieczenie w pienigdzu nalezy
przela¢ na konto UM Legnica jak dla wptaty wadium i przekaza¢ na piSmie upowaznienie do dysponowania tym
zabezpieczeniem przez Zamawiajgcego.
Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady wynosi 30% wysoko$ci zabezpieczenia
jak w ust. 1.
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérych mowa w ust. 1, zostang zwrécone w terminach:
a) 70% wniesionego zabezpieczenia zostanie zwrocone w terminie 30 dni od dnia wykonania zamowienia i uznania
przez zamawiajgcego za nalezycie wykonane,
b) 30% zabezpieczenia roszczen z tytutu rekojmi za wady zostanie zwrécone w terminie do 15 dni po uptywie
okresu rekojmi za wady.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy na pokrycie roszczen Zamawiajgcego w przypadku obnizonej
jakosci wykonania przedmiotu umowy, stwierdzenia nieprawidtowosci w wykonaniu postanowien umowy lub
jakichkolwiek wad, odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy.
Zabezpieczenie to bedzie wymagane w przypadku niewywigzywania sie z postanowien umowy, po uplywie
termindw wyznaczonych na usuniecie nieprawidtowosci i ponownemu jednokrotnemu wezwaniu do ich usuniecia w
wyznaczonym terminie
Zamawiajgcy zastrzega potrgcenie z zabezpieczenia, w terminie jego zwrotu, naleznych kar umownych wraz
z odsetkami.
Zamawiajgcy wyraza zgode na tworzenie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy poprzez dokonywanie
potrgcen naleznosci z wynagrodzenia Wykonawcy za czesciowo wykonane prace.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 8, w dniu zawarcia umowy Wykonawca jest obowigzany wnies¢ co najmniej
30% kwoty zabezpieczenia, a wniesienie petnej wysokosci zabezpieczenia nie moze nastgpi¢ pozniej niz do potowy
okresu, na ktéry zostata zawarta umowa.

§ 20

Oprécz wypadkéw wymienionych w tresci tytutu XV Kodeksu Cywilnego stronom przystuguje prawo odstgpienia od
umowy w nastepujgcych sytuacjach:
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy jezeli:

1) utraty przez Zamawiajgcego dofinansowania z Europejskiego Banku Inwestycyjnego przypadajgcego na
realizacje inwestycji objetej niniejsza umowa, o ile Zamawiajgcy powezmie informacje o utracie tego
dofinansowania przed przystgpieniem Wykonawcy do wykonywania robét/dostawy/ustugi. W takim przypadku
Wykonawca moze zgda¢ jedynie wynagrodzenia w formie pienieznej naleznego mu z tytutu wykonania czesci
Umowy do momentu odstgpienia od Umowy

2) Wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego
nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy — odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢
w terminie 30 dni od powziecia wiadomos$ci o powyzszych okoliczno$ciach. W takim wypadku Wykonawca
moze zadac¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy,

3) Wykonawca nie rozpoczagt prac bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania
Zamawiajgcego ztozonego na pismie,

4) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu umowy i przerwa ta
trwa dtuzej niz 14 dni - w terminie 14 dni od dnia powziecia przez Zamawiajgcego informacji o uptywie
14 dniowego terminu przerwy w realizacji umowy,

5) Wykonawca realizuje roboty w sposob niezgodny z niniejszg umowa, dokumentacjg projektowa,specyfikacjami
technicznymi lub wskazaniami Zamawiajgcego - w terminie 14 dni od dnia stwierdzenia przez Zamawiajgcego
danej okolicznosci,

6) Zamawiajgcy powzigt wiadomosé o trudnosciach finansowych Wykonawcy, w tym o ztoZzeniu przez Wykonawce
wniosku o ogtoszenie upadtosci w terminie 14 dni od uzyskania tej informacji przez Zamawiajgcego,

7) Zamawiajgcy moze odstgpi¢é od umowy w sprawie zamowienia publicznego, w przypadku koniecznosci
trzykrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcom (dalszym podwykonawcom) lub
w przypadku koniecznosci dokonania bezposredniej zaptaty sum wiekszych niz 5% wartosci umowy w sprawie
zamoOwienia publicznego, jest to odstgpienie z przyczyn zaleznych od Wykonawcy.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w szczegdlnosci, jezeli:

1) Zamawiajacy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robdt lub odmawia podpisania protokétu odbioru.
2) Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okolicznosci nie
bedzie mdgt spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.
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. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci takiego oswiadczenia

i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

. W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce obowigzki

szczegotowe:

1) W terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi szczegotowy
protokét inwentaryzacji robét w toku wedtug stanu na dzien odstgpienia, ktory bedzie podstawg do rozliczenia
Stron za wykonane roboty,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, ktéra
odstgpita od umowy,

3) Woykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzagdzen, ktére nie mogg by¢ wykorzystane przez
Wykonawce do realizacji innych robot nieobjetych niniejsza umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito
z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

4) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét przerwanych oraz robét zabezpieczajgcych,
jezeli odstgpienie od umowy nastagpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

5) Wykonawca niezwtocznie a najpozniej w terminie 30 dni usunie z terenu budowy urzadzenie zaplecza przez
niego dostarczone lub wzniesione,

6) Zamawiajgcy przejmie od Wykonawcy pod swoj dozor teren budowy.

. Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,zobowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robot przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty

wykonane do dnia odstgpienia,
2) odkupienia materiatéw, konstrukcji lub urzadzen okreslonych w ust. 4 pkt 3), niniejszego paragrafu umowy.

§21
Wykonawca zobowigzuje sie do zapewnienia zgodnosci przetwarzania danych w okresie realizacji umowy,
jednoczes$nie uwzgledniajgc ewentualne zmiany w drodze ustawowej dotyczgce przepisébw o ochronie
danych osobowych i prywatnosci.
Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$¢é zmiany umowy zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1 Pzp w przypadku
zmiany przepisbw prawa lub wydania przez odpowiednie organy nowych wytycznych Ilub interpretaciji
stosowania przepiséw dotyczacych ochrony i przetwarzania danych osobowych.

§ 22

1. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ za zgodg obu stron wyrazong na pismie pod rygorem
niewaznosci takiej zmiany w formie aneksu do umowy. Zmiany do umowy mogg nastgpi¢ wytgcznie z przyczyn
wskazanych w zatgczniku nr 1 do umowy.

2. W celu dokonania zmiany Umowy Strona o to wnioskujgca zobowigzana jest do ztozenia drugiej Stronie
propozycji zmiany w terminie 7 od dnia zaistnienia okolicznosci bedacych podstawg zmiany. Wniosek o
zmiane Umowy powinien zawiera¢ co najmniej:

1) zakres proponowanej zmiany,
2) opis okolicznosci faktycznych uprawniajgcych do dokonania zmiany,

3) podstawe dokonania zmiany, to jest podstawe prawng wynikajaca z przepiséw Ustawy lub postanowien
Umowy,

4) informacje i dowody potwierdzajgce, ze zostaly spetnione okolicznosci uzasadniajgce dokonanie zmiany
Umowy.
3. Dowodami, o ktérych mowa w pkt. 2 lit. 4) powyzej, sg wszelkie dokumenty, ktére uzasadniajg dokonanie
proponowanej zmiany, w tym w szczegolnosci:

I. w odniesieniu do zmiany przedmiotu Umowy:
a) orzeczenie sgdu powszechnego lub administracyjnego, a takze decyzja organu administracji publicznej
skutkujgce koniecznoscig dokonania zmiany przedmiotu Umowy,
b) dokument potwierdzajgcy wady lub niescistosci opisu przedmiotu zaméwienia,
c) analiza rynku potwierdzajgca brak lub istotne ograniczenie dostepnosci materiatéw, surowcow,
produktow lub sprzetu niezbednych do wykonania Umowy,
d) dokument potwierdzajgcy obiektywne trudnosci w uzyskaniu materiatéw, surowcow, produktow lub
sprzetu niezbednych do wykonania Umowy, takie jak w szczegdlnosci oferty lub korespondencja z
podmiotem trzecim (np. dystrybutorem, producentem, dostawcg, ustugodawcy).

II. w odniesieniu do zmiany terminu wykonania Umowy:
a) wniosek o wydanie orzeczenia, decyzji, opinii, dokonanie uzgodnien itp., wraz z orzeczeniem, decyzjg
organu lub urzedowg notatkg stuzbowg lub innym dokumentem okreslajgcym szczegdlne wymogi dotyczace
realizacji umowy, ktére potwierdzajg wystagpienie opdznienia,
b) dokument potwierdzajacy istnienie lub zgtoszenie roszczen osob trzecich wplywajgcych na termin
realizacji Umowy,
c) orzeczenie sgdu powszechnego lub administracyjnego, a takze decyzja organu administracji publicznej
skutkujgce wstrzymaniem realizacji Umowy,
d) raport meteorologiczny za odpowiedni okres, w ktorym wystapity warunki atmosferyczne skutkujgce
opdznieniem realizacji Umowy;,
e) dokument potwierdzajacy wystgpienie opdznien w realizacji innych przedsiewzie¢, ktére wpltywajg na
termin realizacji Umowy,
f) dokument potwierdzajgcy wystgpienie okolicznosci, ktérych Strony nie mogty przewidzie¢ przed
zawarciem Umowy, a ktére wptywajg na termin wykonania Umowy,
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g) dokument potwierdzajgcy, ze dokonanie zmian przedmiotu Umowy ma wptyw na termin wykonania
Umowy.

III. w odniesieniu do zmiany wynagrodzenia:

a) dokument potwierdzajgcy zmiane kosztu Wykonawcy wynikajacg ze zmiany przedmiotu lub terminu
wykonania Umowy (np. oferty dostawcow, ustugodawcow, dystrybutorédw lub producentéw sprzetu, lub
innych podmiotéw oferujgcych swiadczenia, ktérych nabycie stanie sie niezbedne wskutek dokonania
proponowanej zmiany),

b) dokument potwierdzajgcy konieczno$¢ uiszczenia dodatkowych danin publicznoprawnych, opfat
administracyjnych, sgdowych itp., ktére muszg zosta¢ poniesione przez Wykonawce w zwigzku ze zmiang
Umowy.

4. Strona wnioskujgca o zmiane terminu wykonania Umowy lub poszczegdinych Swiadczen zobowigzana jest do
wykazania, ze ze wzgledu na zaistniate okolicznosci — uprawniajgce do dokonania zmiany — dochowanie
pierwotnego terminu nie jest mozliwe.

5. W przypadku ztozenia wniosku o zmiane Strona jest zobowigzana w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku
do ustosunkowania sie do niego.

6. Zmiana Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§23
Do rozpoznania sporéw wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest wtasciwy Sad w Legnicy.

§24
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa zamoéwien publicznych
i inne obowigzujace przepisy.

§25

Umowe niniejszg sporzadza sie w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiajgcego,
jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Zatgczniki do umowy:

1. Zatgcznik nr 1 — Warunki zmian w umowie

2. Zalacznik nr 2 — Oferta Wykonawcy — tylko przy egzemplarzu Zamawiajgcego
3. Zatgcznik nr 3 — Specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia — ptyta CD

4. Zatagcznik nr 4 — Harmonogram rzeczowo - finansowy

5. Zatgcznik nr 5 — Wykaz czesci zamdwienia powierzonych podwykonawcom

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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