
Załącznik nr 2.2 do SWZ

Pakiet 10 – Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej w Leśnictwie Kolonia

Dział Grupa czynn.
Leśnictwo/Szkółka/I

nwentarz
Adres

Kod czynności 

do wyceny
Nazwa czynności

Stopień 

trudności
J.M. Ilość

roboczo-

godziny

Nr poz.

OSTWPL

Kod czynności 

do rozliczeń

Kolonia 04-19-1-11-189   -i   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,13 2,99 131 CP-W

Kolonia 04-19-1-11-190   -i   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,82 26,17 131 CP-W

Kolonia 04-19-1-11-190   -p   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,51 11,74 131 CP-W

CW Kolonia 04-19-1-11-192   -a   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,40 12,43 127 CW-W

Kolonia 04-19-1-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 - 380 GODZ MH8

Kolonia 04-19-1-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 370 GODZ RH8

Kolonia 04-19-1-11-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  10,00 - 373 GODZ RU8

Kolonia 04-19-1-11-192   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  6,87 - 110 DOW-SADZ

Kolonia 04-19-1-11-192   -c   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  5,39 68,13 105 SAD-BRYŁ

Kolonia 04-19-1-11-192   -c   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT  0,73 15,44 101 SADZ 1R

Kolonia 04-19-1-11-192   -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  0,75 20,7 102 SADZ WIEL

Kolonia 04-19-1-11-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  4,00 78 122 KOSZ UA

Kolonia 04-19-1-11-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  2,00 68 123 KOSZ UB

Kolonia 04-19-1-11-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  1,00 55 124 KOSZ UC

Kolonia 04-19-1-11-190   -f   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  0,15 - 110 DOW-SADZ

Kolonia 04-19-1-11-190   -f   -01 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  0,15 4,61 104 SADZ POP

Kolonia 04-19-1-11-190   -f   -01 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT  0,15 3,09  59 WYK-TAL40

Kolonia 04-19-1-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 - 380 GODZ MH8

Kolonia 04-19-1-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 - 370 GODZ RH8

Kolonia 04-19-1-11-      -    - TERMO-NAS Wykonanie termoterapii żołędzi ----- KG  1 000,00 - 241 TERMO-NAS

Kolonia 04-19-1-11-191   -m   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 - 370 GODZ RH8

N-ŁUSZ Kolonia 04-19-1-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  60,00 - 370 GODZ RH8

Dzików 04-19-1-02-43    -    - ZB-NASGB Zbiór nasion graba ----- KG  50,00 - 364 ZB-NASGB

Podlisze 04-19-1-03-99    -f   -00 ZB-NASP Zbiór nasion pozostałych gat. ----- KG  10,00 - 369 ZB-NASP

Futory 04-19-1-04-115   -d   -00 ZB-NASLP Zbiór nasion lipy ----- KG  20,00 - 363 ZB-NASLP

Futory 04-19-1-04-126   -a   -99 ZB-NASBRZ Zbiór nasion brzozy ----- KG  1,00 - 362 ZB-NASBRZ

Futory 04-19-1-04-129   -f   -00 ZB-NASWZ Zbiór nasion wiązu ----- KG  1,00 - 365 ZB-NASWZ

N-CTWO 04-19- -  -      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  60,00 - 370 GODZ RH8

N-CTWO 04-19- -  -      -    - ZB-NASP Zbiór nasion pozostałych gat. ----- KG  6,00 - 369 ZB-NASP

Podlisze 04-19-1-03-119   -a   -00 N-ZSGDNMD zbior szyszek z GDN MD ----- KG  50,00 - 340 N-ZSGDNMD

Zabiała 04-19-1-05-162   -h   -99 N-ZSGDNSO Zbiór szyszek z GDN Sosna ----- KG  700,00 - 338 N-ZSGDNSO

Kolonia 04-19-1-11-189   -l   -00 N-ZSPNMD Zbiór szyszek z plant. nas. Md ----- KG  30,00 - 353 N-ZSPNMD

Kolonia 04-19-1-11-191   -k   -00 N-ZSPNJD Zbiór szyszek z plant. nas. Jd ----- KG  2 000,00 - 354 N-ZSPNJD

Kolonia 04-19-1-11-191   -r   -00 N-ZSPNŚW Zbiór szyszek z plant. nas. Św ----- KG  50,00 - 352 N-ZSPNŚW

Kolonia 04-19-1-11-189   -l   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  120,00 - 370 GODZ RH8

Kolonia 04-19-1-11-189   -l   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  20,00 - 373 GODZ RU8

Kolonia 04-19-1-11-191   -k   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 - 370 GODZ RH8

Kolonia 04-19-1-11-191   -k   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  8,00 - 373 GODZ RU8

Kolonia 04-19-1-11-191   -r   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 - 370 GODZ RH8

Kolonia 04-19-1-11-191   -r   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  8,00 - 373 GODZ RU8

Kolonia 04-19-1-11-192   -c   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 - 371 GODZ RH23

Kolonia 04-19-1-11-192   -c   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  2,00 - 144 GRODZ-SRN

Kolonia 04-19-1-11-192   -c   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 3 HM  9,60 145,13 144 GRODZ-SRN

Kolonia 04-19-1-11-190   -h   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  0,20 - 147 GRODZ-DEM

Kolonia 04-19-1-11-190   -h   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  1,00 3,74 147 GRODZ-DEM

Kolonia 04-19-1-11-190   -i   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  0,10 - 147 GRODZ-DEM

Kolonia 04-19-1-11-190   -i   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  0,50 1,87 147 GRODZ-DEM

Kolonia 04-19-1-11-190   -j   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  0,10 - 147 GRODZ-DEM

Kolonia 04-19-1-11-190   -j   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  0,50 1,87 147 GRODZ-DEM

Kolonia 04-19-1-11-190   -p   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,00 - 147 GRODZ-DEM

Kolonia 04-19-1-11-190   -p   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  4,86 18,16 147 GRODZ-DEM

Kolonia 04-19-1-11-190   -r   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  0,20 - 147 GRODZ-DEM

Kolonia 04-19-1-11-190   -r   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  1,05 3,92 147 GRODZ-DEM

Kolonia 04-19-1-11-191   -k   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  0,30 - 147 GRODZ-DEM

Kolonia 04-19-1-11-191   -k   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  1,60 5,98 147 GRODZ-DEM

Kolonia 04-19-1-11-192   -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,00 - 147 GRODZ-DEM

Kolonia 04-19-1-11-192   -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  4,20 15,7 147 GRODZ-DEM

Kolonia 04-19-1-11-190   -a   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  1,00 - 148 K GRODZEŃ

Kolonia 04-19-1-11-190   -a   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  20,00 - 148 K GRODZEŃ

OP-BUDKIN Kolonia 04-19-1-11-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop ----- SZT  2,00 - 167 ZAW-BUD

HOD

CP

H-POZ

ODN-ZŁOŻ

PIEL

POPR

NAS

N-CHŁODN

N-ZNGOSP

N-ZNPOZ

N-ZSGOSP

N-ZSPN

SEL-ZPN

OCHRL

O-GRODZN

O-GRODZR

O-GRODZS

OCHRPR



Kolonia 04-19-1-11-192   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  271,00 139,67   1 CWD-P

Kolonia 04-19-1-11-192   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  271,00 52,4   1 CWD-P

Kolonia 04-19-1-11-190   -t   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  60,00 34,01   1 CWD-P

Kolonia 04-19-1-11-190   -t   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  60,00 9,76   1 CWD-P

Kolonia 04-19-1-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 - 380 GODZ MH8

Kolonia 04-19-1-11-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  20,00 - 372 GODZ PILA

Kolonia 04-19-1-11-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  22,00 16,44   2 CWD-D

Kolonia 04-19-1-11-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  22,00 4,02   2 CWD-D

Kolonia 04-19-1-11-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00 5,71   2 CWD-D

Kolonia 04-19-1-11-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00 1,49   2 CWD-D

Kolonia 04-19-1-11-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00 6,82   2 CWD-D

Kolonia 04-19-1-11-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00 1,39   2 CWD-D

KONTENER 02-  -  / GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 - 380 GODZ MH8

KONTENER 02-  -  / GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  460,00 - 370 GODZ RH8

TUNEL 05-  -  / GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 - 380 GODZ MH8

TUNEL 05-  -  / GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  120,00 - 370 GODZ RH8

LEŚNA 06-  -  / GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 - 380 GODZ MH8

LEŚNA 06-  -  / GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  120,00 - 370 GODZ RH8

KONTENER 02-01-25/01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  60,00 - 380 GODZ MH8

KONTENER 02-01-25/01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  80,00 - 370 GODZ RH8

KONTENER 02-01-25/01 PIEL-KON1 ręczne piel.w kont.cele do 400 1 M2  16 000,00 3648 311 PIEL-KON1

KONTENER 02-01-25/01 SZK-KONTM Zmech.szkółkow.sadz.do kont. ----- TSZT  300,00 - 265 SZK-KONTM

KONTENER 02-  -  / NAW-MINER Nawożenie mineralne ----- AR  20,00 4,18 295 NAW-MINER

KONTENER 02-  -  / OPR-SCA Opr. ciągn. na szkółkach ----- AR  400,00 - 189 OPR-SCA

TUNEL 05-  -  / NAW-MINER Nawożenie mineralne ----- AR  60,00 12,54 295 NAW-MINER

TUNEL 05-  -  / OPR-SCA Opr. ciągn. na szkółkach ----- AR  10,00 - 189 OPR-SCA

TUNEL 05-  -  / ZAŁ-KOMP Zał.ręcz.komp.na środ.transpor 1 M3P  100,00 65,8 205 ZAŁ-KOMP

LEŚNA 06-  -  / NAW-MINEC Naw. min. w sadz. wyk. mechan. ----- AR  20,00 - 223 NAW-MINEC

LEŚNA 06-  -  / NAW-MINER Nawożenie mineralne ----- AR  300,00 62,7 295 NAW-MINER

LEŚNA 06-  -  / OPR-SCA Opr. ciągn. na szkółkach ----- AR  100,00 - 189 OPR-SCA

LEŚNA 06-  -  / SIEW-KC rozsiew komp.rozrzut.-szkółka 2 M3P  100,00 13,8 224 SIEW-KC

LEŚNA 06-  -  / SIEW-R ręcz.siew nasion na pow.otwart 2 AR  70,00 108,22 313 SIEW-R

TUNEL 05-01-25/01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 - 370 GODZ RH8

TUNEL 05-01-25/01 PIEL-NAM ręczne pielenie w namiotach ----- AR  75,00 577,58 328 PIEL-NAM

LEŚNA 06-01-25/01 GODZ RN Wyn, zał i wywóz chwastów ----- H  10,00 - 245 PIEL-RN

LEŚNA 06-01-25/01 GODZ RN1 Wyn, zał i wywóz chwastów ----- H  15,00 - 246 PIEL-RN1

LEŚNA 06-01-25/01 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 2 AR  750,00 2511,75 245 PIEL-RN

LEŚNA 06-01-25/01 PIEL-RN1 ręczne pielenie w okresie wsch 2 AR  60,00 280,98 246 PIEL-RN1

LEŚNA 06-01-25/01 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 2 AR  700,00 33,6 251 SPUL-C

LEŚNA 06-01-25/01 SPUL-R ręczne wzrusz.gl.na międzyrzę. 2 AR  700,00 1087,1 272 SPUL-R

LEŚNA 06-01-25/01 SPUL-R1 spulchn. międzyrzęd. motyką 2 AR  90,00 221,94 273 SPUL-R1

LEŚNA 06-01-25/01 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 2 SZT  46,00 39,01 157 SZUK-PĘDR

LEŚNA 06-01-25/01 WYOR-CS wyoryw.,podcin.sekc.sadz.do za 2 AR  50,00 10,55 257 WYOR-CS

LEŚNA 06-01-25/01 WYORSPOM Pomoc przy wyor. sekcyjnym ----- H  5,00 - 257 WYOR-CS

KONTENER 02-  -  / GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  60,00 - 380 GODZ MH8

KONTENER 02-  -  / GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1 798,00 - 370 GODZ RH8

KONTENER 02-  -  / GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  8,00 - 373 GODZ RU8

KONTENER 02-  -  / MYC-KONT Mycie i dezynfekcja kontener. ----- TSZT  40,00 - 270 MYC-KONT

KONTENER 02-  -  / NAP-KONT Mech.napeł.kont.subs.linia.tec ----- TSZT  402,00 - 207 NAP-KONT

KONTENER 02-  -  / OPR-SC oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 2 HA  0,30 0,78 188 OPR-SC

KONTENER 02-  -  / OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  350,00 182,7 210 OSŁ-ATM

KONTENER 02-  -  / UKŁ-KONT układanie kontenerów wiosna ----- TSZT  7,50 - 184 UKŁ-KONT

KONTENER 02-  -  / ZES-KON>9 Zest.kont.z sadz.z palet > 9kg ----- TSZT  15,00 - 276 ZEST-KON

TUNEL 05-  -  / GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 380 GODZ MH8

TUNEL 05-  -  / GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  60,00 - 370 GODZ RH8

TUNEL 05-  -  / GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  2,00 - 373 GODZ RU8

TUNEL 05-  -  / OPR-SC oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 2 HA  0,50 1,29 188 OPR-SC

TUNEL 05-  -  / OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  100,00 52,2 210 OSŁ-ATM

TUNEL 05-  -  / OSŁ-REG regulowanie położenia osłon 1 AR  40,00 7,88 211 OSŁ-REG

LEŚNA 06-  -  / GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 380 GODZ MH8

LEŚNA 06-  -  / GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  80,00 - 370 GODZ RH8

LEŚNA 06-  -  / GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  4,00 - 373 GODZ RU8

LEŚNA 06-  -  / OPR-SC oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 2 HA  0,50 1,29 188 OPR-SC

LEŚNA 06-  -  / OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  350,00 182,7 210 OSŁ-ATM

LEŚNA 06-01-25/01 SZK-1R ręczne szkółkow.sadz.do 1-roku 2 TSZT  20,00 65,3 175 SZK-1R
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LEŚNA 06-01-25/01 SZK-WR ręczne szkółkow.sadz.2-3 latek 2 TSZT  1,00 6,95 177 SZK-WR

LEŚNA 06-  -  / GRAB-R Wygrab. pow korzenie poz.drzew 2 AR  110,00 45,87 206 GRAB-R

LEŚNA 06-  -  / ORKA-SC orka pełna ciągnikiem na szkół 2 AR  250,00 13 254 ORKA-SC

LEŚNA 06-  -  / SPUL-SC spul.gl.sprzęt docz.ciąg.szkół 2 AR  1 000,00 23 252 SPUL-SC

KONTENER 02-  -  / GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  12,00 - 380 GODZ MH8

KONTENER 02-  -  / GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  850,00 - 370 GODZ RH8

KONTENER 02-  -  / SORT-KON1 sort.sadzon.w kont.cele do 400 1 TSZT  300,00 630,3 214 SORT-KON1

KONTENER 02-  -  / ZAŁ-DONT załad.don.na poj/rozł.do tunel ----- TSZT  1,00 4,38 192 ZAŁ-DONT

TUNEL 05-  -  / GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 370 GODZ RH8

TUNEL 05-  -  / WYJ-1IN ręcz.wyj.sort.licz.1l.igl.tran ----- TSZT  70,00 66,36 299 WYJ-1IN

TUNEL 05-  -  / WYJ-1LN ręcz.wyj.sort.licz.1l.liś.tran ----- TSZT  40,00 85,4 300 WYJ-1LN

TUNEL 05-  -  / WYJ-2IN ręcz.wyj.sort.licz.2-3l.igl. ----- TSZT  175,00 251,13 302 WYJ-2IN

TUNEL 05-  -  / WYJ-2LN ręcz.wyj.sort.licz.2-3l.liś. ----- TSZT  5,00 12,29 303 WYJ-2LN

TUNEL 05-  -  / ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  50,00 4,05 219 ZAŁ-1

TUNEL 05-  -  / ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  40,00 5,08 219 ZAŁ-1

TUNEL 05-  -  / ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  5,00 0,91 220 ZAŁ-2

LEŚNA 06-  -  / DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  20,00 4,82 307 WYJ 2-3L

LEŚNA 06-  -  / DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  50,00 16,4 307 WYJ 2-3L

LEŚNA 06-  -  / GODZ 45L prace transp. przy wyj. sadz. ----- H  10,00 - 308 WYJ 4-5L

LEŚNA 06-  -  / GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 - 370 GODZ RH8

LEŚNA 06-  -  / GODZ W1R prace transp. przy wyj. sadz. ----- H  10,00 - 306 WYJ 1R

LEŚNA 06-  -  / SORT-1I sort., licz., zabezp. 1l igl. 1 TSZT  10,00 3,99 306 WYJ 1R

LEŚNA 06-  -  / SORT-1L sort., licz., zabezp. 1l liśc. 1 TSZT  120,00 48,6 306 WYJ 1R

LEŚNA 06-  -  / SORT-2I sort., licz. i zabezp. 2l igl. 1 TSZT  150,00 74,25 307 WYJ 2-3L

LEŚNA 06-  -  / SORT-2L sort., licz. i zabezp. 2l liś 1 TSZT  250,00 146,75 307 WYJ 2-3L

LEŚNA 06-  -  / WYJ-1IR ręcz.wyj.1lat.igl.bezsort,licz 2 TSZT  10,00 9,68 306 WYJ 1R

LEŚNA 06-  -  / WYJ-1LR ręcz.wyj.1lat.liś.bezsort,licz 2 TSZT  20,00 34,26 306 WYJ 1R

LEŚNA 06-  -  / WYJ-1LW wyj.1lat.liś.wyoranych 2 TSZT  70,00 74,48 306 WYJ 1R

LEŚNA 06-  -  / WYJ-2IR ręcz.wyj.2-3l.igl.bezsort,licz 2 TSZT  30,00 53,7 307 WYJ 2-3L

LEŚNA 06-  -  / WYJ-2IW wyj.2-3l.igl.wyoranych 2 TSZT  80,00 86,24 307 WYJ 2-3L

LEŚNA 06-  -  / WYJ-2LR ręcz.wyj.2-3l.liś.bezsort,licz 2 TSZT  30,00 78,96 307 WYJ 2-3L

LEŚNA 06-  -  / WYJ-2LW wyj.2-3l.liś.wyoranych 2 TSZT  170,00 270,47 307 WYJ 2-3L

LEŚNA 06-  -  / WYJ-4LS wyj.mater.szkółkowan.4-5l.liś. 2 TSZT  10,00 20,43 308 WYJ 4-5L

LEŚNA 06-  -  / WYOR-CK wyor.klam,podcin.sadz.do zadrz 2 AR  50,00 7,1 256 WYOR-CK

LEŚNA 06-  -  / ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  10,00 0,81 219 ZAŁ-1

LEŚNA 06-  -  / ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  70,00 8,89 219 ZAŁ-1

LEŚNA 06-  -  / ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  110,00 15,07 220 ZAŁ-2

LEŚNA 06-  -  / ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  200,00 36,2 220 ZAŁ-2

LEŚNA 06-  -  / ZAŁ-4LL załad.4-5l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  10,00 2,16 221 ZAŁ-4

LEŚNA 06-  -  / ŻEL-1 Żelowanie 1-latek 1 TSZT  1,00 0,49 329 ŻEL-1

LEŚNA 06-  -  / ŻEL-2 Żelowanie 2-latek 1 TSZT  3,00 3,19 330 ŻEL-2

KONTENER 02-01-25/01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  170,00 - 380 GODZ MH8

KONTENER 02-01-25/01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  60,00 - 370 GODZ RH8

KONTENER 02-01-25/01 NAP-KONT Mech.napeł.kont.subs.linia.tec ----- TSZT  40,00 - 207 NAP-KONT

KONTENER 02-01-25/01 PRZ-R<400 przer.siew.so,św,md cele do400 1 TSZT  550,00 351,45 233 PRZ-R<400

KONTENER 02-01-25/01 SKAR-DB Skar.nasion Db 1/3-1/4 wys.żoł ----- TONA  3,00 - 229 SKAR-DB

KONTENER 02-01-25/01 SM-BK<400 Siew mech BK cele do 400 ----- TSZT  750,00 - 182 SM-BK<400

KONTENER 02-01-25/01 SM-DB<400 Siew mech DB cele do 400 ----- TSZT  350,00 - 181 SM-DB<400

KONTENER 02-01-25/01 SM-IG<400 Siew mech So,Św,Md cele do 400 ----- TSZT  550,00 - 179 SM-IG<400

KONTENER 02-01-25/01 SRBRZ<400 siew nas. Brz cele do 400 ----- TSZT  15,00 - 320 SRBRZ<400

KONTENER 02-01-25/01 SR-IN<400 siew nas.lp,gb cele do 400 1 TSZT  5,00 7,77 321 SR-IN<400

KONTENER 02-01-25/01 SR-OL<400 siew nas.olszy cele do 400 ----- TSZT  10,00 - 319 SR-OL<400

KONTENER 02-01-25/01 SR-SK<400 siew nas.kl,js cele do 400 1 TSZT  3,00 8,22 325 SR-SK<400

KONTENER 02-01-25/01 SR-SO<400 siew so,md,dg.kont.cel do 400 ----- TSZT  15,00 - 318 SR-SO<400

KONTENER 02-01-25/01 WYB-NAS Ręcz.wyb.podkieł.nasion Bk ----- H  900,00 - 335 WYB-NAS

TUNEL 05-01-25/01 GRAB-WYR grabienie i wyrówn.pow. w szk ----- AR  20,00 16,62 178 GRAB-WYR

TUNEL 05-01-25/01 NAW-MINER Nawożenie mineralne ----- AR  20,00 4,18 295 NAW-MINER

TUNEL 05-01-25/01 ROZŁ-SUB przygot. substr. do obsiewu ----- AR  20,00 438,38 310 ROZŁ-SUB

TUNEL 05-01-25/01 SIEW-PRC ręczny siew nas.rzutem ----- AR  20,00 65,76 267 SIEW-PRC

TUNEL 05-01-25/01 WAŁ-FOL wałow.w namiot.i szklar.reczn ----- AR  20,00 5,24 287 WAŁ-FOL

LEŚNA 06-01-25/01 SIEW-DC wysiew nasion drobnych-szkółka 2 AR  20,00 2,26 290 SIEW-DC

LEŚNA 06-01-25/01 SIEW-GC wysiew nasion grubych-szkółka 2 AR  80,00 11,68 291 SIEW-GC

LEŚNA 06-01-25/01 SIEW-R ręcz.siew nasion na pow.otwart 2 AR  20,00 30,92 313 SIEW-R

LEŚNA 06-01-25/01 WYC-SC wycisk. rządków siewnych ciągn 2 AR  20,00 1,18 261 WYC-SC

KONTENER 02-01-25/01 OPR-SCA Opr. ciągn. na szkółkach ----- AR  400,00 - 189 OPR-SCA

TUNEL 05-01-25/01 OPR-SCA Opr. ciągn. na szkółkach ----- AR  100,00 - 189 OPR-SCA

SZKL

SL-SZK

SL_UPR

SL_WYJM

SL_WYS

SL-ZWGRZC



LEŚNA 06-01-25/01 OPR-SCA Opr. ciągn. na szkółkach ----- AR  600,00 - 189 OPR-SCA

Legenda:

SZKL

SL-ZWGRZC




