Zatacznik 2.4.1

Informacja o charakterze pielegnacji lasu (strefy dla wykaszania chwastow)

Pakiet: 7 - Wykonywanie ustug z zakresu gospodarki lesSnej w Lesnictwie Czerniakowa Buda

i Grupe} . powierzchnia
Lesnictwo Adres lesny akt. | Rok zatozenia czynr.losFl Wersja planu uprawy
adr. uprawy (zatozenie (ha)
uprawy)
Czerniakowa Buda 04-19-1-08-285 -c -00 T 2021|ODN-ZtOZ |wykonane 0,3
Czerniakowa Buda 04-19-1-08-285 -d -00 T 2023|ODN-ZtOZ |wykonane 15
Czerniakowa Buda 04-19-1-08-286 -a -00 T 2021|ODN-ZtOZ |wykonane 3,54
Czerniakowa Buda 04-19-1-08-286 -b -00 T 2024|ODN-ZtOZ |plan zasadn. 0,81
Czerniakowa Buda 04-19-1-08-287 -g -02 T 2023|PBD-ODN wykonane 1,49
Czerniakowa Buda 04-19-1-08-287 -h -02 T 2023|ODN-ZRB wykonane 1,29
Czerniakowa Buda 04-19-1-08-288 -f -00 T 2021|ODN-ZLOZ |wykonane 3,12
Czerniakowa Buda 04-19-1-08-289 -c -01 T 2023|ODN-ZtOZ |wykonane 3,28
Czerniakowa Buda 04-19-1-08-290 -c -00 T 2021|ODN-ZLOZ |wykonane 2,71
Czerniakowa Buda 04-19-1-08-290 -d -00 T 2021|ODN-Z£0Z wykonane 0,65
Czerniakowa Buda 04-19-1-08-290 -i -00 T 2025|ODN-ZLOZ  |prowizorium 1,11
Czerniakowa Buda 04-19-1-08-290 -k -00 T 2022|ODN-Z£0Z wykonane 0,8
Czerniakowa Buda 04-19-1-08-292 -d -01 T 2023|ODN-ZRB wykonane 2,26
Czerniakowa Buda 04-19-1-08-293 -f -00 T 2022|ODN-Z£0Z wykonane 1,07
Czerniakowa Buda 04-19-1-08-295 -d -00 T 2025|ODN-ZtOZ  |prowizorium 1,4
Czerniakowa Buda 04-19-1-08-295 -f -00 T 2023|ODN-Z£0Z wykonane 0,95
Czerniakowa Buda 04-19-1-08-297 -g -00 T 2023|ODN-ZtOZ |wykonane 0,75
Czerniakowa Buda 04-19-1-08-301 -d -00 T 2024|ODN-Z£0Z wykonane 0,91
Czerniakowa Buda 04-19-1-08-302 -c -01 T 2022|ODN-ZtOZ |wykonane 2,88
Czerniakowa Buda 04-19-1-08-302 -d -00 T 2025|ODN-IIP prowizorium 0,94
Czerniakowa Buda 04-19-1-08-302 -g -00 T 2023|ODN-ZLOZ |wykonane 0,41
Czerniakowa Buda 04-19-1-08-303 -c -00 T 2021|ODN-LUK wykonane 0,19
Czerniakowa Buda 04-19-1-08-303 -d -00 T 2021|ODN-ZtOZ |wykonane 1,53
Czerniakowa Buda 04-19-1-08-303 -g -00 T 2023|ODN-ZtOZ |wykonane 0,62
Czerniakowa Buda 04-19-1-08-305 -g -00 T 2024|ODN-ZtOZ |wykonane 1,13
Czerniakowa Buda 04-19-1-08-306 -f -00 T 2025|ODN-ZRB prowizorium 3,32
Czerniakowa Buda 04-19-1-08-308 -b -00 T 2023|ODN-ZtOZ |wykonane 3,76
Czerniakowa Buda 04-19-1-08-309 -b -01 T 2023|ODN-ZRB wykonane 3,22
Czerniakowa Buda 04-19-1-08-310 -d -00 T 2023|ODN-ZtOZ |wykonane 3,3
Czerniakowa Buda 04-19-1-08-312 -b -00 T 2022|ODN-ZRB wykonane 4,01
Czerniakowa Buda 04-19-1-08-312 -f -00 T 2025|ODN-IIP prowizorium 2,3




Czerniakowa Buda 04-19-1-08-316 -g -00 T 2024|ODN-ZtOZ |plan zasadn. 1,05
Czerniakowa Buda 04-19-1-08-317 -d -00 T 2021|ODN-ZtOZ |wykonane 3,88
Czerniakowa Buda 04-19-1-08-317 -f -01 T 2022|ODN-ZtOZ |wykonane 1,61
Czerniakowa Buda 04-19-1-08-318 -c -00 T 2022|ODN-ZtOZ |wykonane 1,44
Czerniakowa Buda 04-19-1-08-318 -k -00 T 2023|ODN-ZtOZ |wykonane 2,77
Czerniakowa Buda 04-19-1-08-320 -c -01 T 2022|ODN-ZRB wykonane 3,48
Czerniakowa Buda 04-19-1-08-322 -a -01 T 2022|ODN-ZtOZ |wykonane 2,01
Czerniakowa Buda 04-19-1-08-324 -b -01 T 2021|ODN-ZRB wykonane 3,76




