Zatacznik 2.4.1

Informacja o charakterze pielegnacji lasu (strefy dla wykaszania chwastow)

Pakiet: 4 - Wykonywanie ustug z zakresu gospodarki lesnej w Lesnictwie Zabiata

—_— Grupe% . powierzchnia
Les$nictwo Adres lesny e Bekizaiezenld czynr_ms.cl Wersja planu uprawy
adr. uprawy (zatozenie (ha)
uprawy)
Zabiata 04-19-1-05-147 -b -00 T 2024|ODN-ZtOZ |plan zasadn. 0,14
Zabiata 04-19-1-05-147 -d -00 T 2021|ODN-ZLOZ |wykonane 2,60
Zabiata 04-19-1-05-147 -i -00 T 2023|ODN-ZtOZ |wykonane 0,13
Zabiata 04-19-1-05-148 -a -00 T 2025|ODN-ZtOZ  |prowizorium 0,74
Zabiata 04-19-1-05-148 -b -00 T 2023|PBD-ODNRB |wykonane 0,88
Zabiata 04-19-1-05-149 -a -00 T 2022|ODN-ZLOZ |wykonane 2,65
Zabiata 04-19-1-05-149 -d -00 T 2022|ODN-ZtOZ |wykonane 1,80
Zabiata 04-19-1-05-153 -f -00 T 2022|ODN-ZtOZ |wykonane 1,55
Zabiata 04-19-1-05-154 -d -00 T 2025|0ODN-Z£0Z prowizorium 3,33
Zabiata 04-19-1-05-160 -d -00 T 2024|ODN-ZLOZ |plan zasadn. 0,79
Zabiata 04-19-1-05-161 -b -00 T 2022|ODN-Z£0Z wykonane 2,25
Zabiata 04-19-1-05-161 -l -01 T 2023|ODN-ZRB wykonane 2,36
Zabiata 04-19-1-05-162 -h -01 T 2022|ODN-Z£0Z wykonane 1,80
Zabiata 04-19-1-05-162 -h -99 T 2025|0ODN-ZtOZ  |prowizorium 1,35
Zabiata 04-19-1-05-164 -b -03 T 2023|ODN-ZRB wykonane 3,86
Zabiata 04-19-1-05-164 -b -04 T 2023|ODN-ZRB wykonane 3,15
Zabiata 04-19-1-05-164 -d -03 T 2023|ODN-ZRB wykonane 0,30
Zabiata 04-19-1-05-164 -d -04 T 2023|ODN-ZRB wykonane 0,64
Zabiata 04-19-1-05-170 -a -97 T 2025|ODN-ZRB prowizorium 3,74
Zabiata 04-19-1-05-173 -a -04 T 2024|ODN-ZRB plan zasadn. 3,93
Zabiata 04-19-1-05-174 -f -00 T 2024|ODN-Z£0Z plan zasadn. 0,83
Zabiata 04-19-1-05-178 -a -00 T 2023|ODN-LUK wykonane 0,17
Zabiata 04-19-1-05-181 -d -00 T 2024|ODN-Z£0Z wykonane 4,25
Zabiata 04-19-1-05-181 -f -00 T 2024|PBD-ODNRSB |plan zasadn. 0,68
Zabiata 04-19-1-05-182 -f -00 T 2024|ODN-Z£0Z wykonane 0,65
Zabiata 04-19-1-05-182 -j -00 T 2022|ODN-ZtOZ |wykonane 2,21
Zabiata 04-19-1-05-183 -a -01 T 2022|ODN-ZRB wykonane 1,02
Zabiata 04-19-1-05-183 -b -01 T 2022|ODN-ZRB wykonane 0,63
Zabiata 04-19-1-05-183 -c -01 T 2022|ODN-ZRB wykonane 0,30
Zabiata 04-19-1-05-183 -d -00 T 2022|ODN-ZtOZ |wykonane 0,73




Zabiata 04-19-1-05-183 -g -00 T 2022|ODN-LUK wykonane 0,50
Zabiata 04-19-1-05-186 -a -00 T 2021|ODN-ZtOZ |wykonane 2,54
Zabiata 04-19-1-05-186 -c -00 T 2024(ODN-ZLOZ |wykonane 1,40
Zabiata 04-19-1-05-186 -f -00 T 2022|ODN-ZtOZ |wykonane 1,60
Zabiata 04-19-1-05-187 -a -00 T 2022|ODN-LUK wykonane 0,20
Zabiata 04-19-1-05-187 -d -00 T 2024|ODN-LUK wykonane 0,34
Zabiata 04-19-1-05-187 -f -00 T 2021|ODN-ZtOZ |wykonane 2,49
Zabiata 04-19-1-05-188 -d -00 T 2022|ODN-LUK wykonane 0,34
Zabiata 04-19-1-05-188 -h -00 T 2022|ODN-LUK wykonane 0,13
Zabiata 04-19-1-05-223 -d -00 T 2024|ODN-ZtOZ |plan zasadn. 4,11
Zabiata 04-19-1-05-223 -i -01 T 2023|ODN-ZRB wykonane 2,47
Zabiata 04-19-1-05-223 -j -01 T 2023|ODN-ZRB wykonane 1,41
Zabiata 04-19-1-05-224 -b -01 T 2021|ODN-ZRB wykonane 1,02
Zabiata 04-19-1-05-224 -b -02 T 2022|ODN-ZRB wykonane 1,47
Zabiata 04-19-1-05-224 -g -01 T 2021|ODN-ZRB wykonane 3,15
Zabiata 04-19-1-05-224 -g -02 T 2022|ODN-ZRB wykonane 2,47
Zabiata 04-19-1-05-224 -h -00 T 2024|ODN-Z£0Z wykonane 0,92




