Zatacznik 2.4.1

Informacja o charakterze pielegnacji lasu (strefy dla wykaszania chwastow)

Pakiet: 3 - Wykonywanie ustug z zakresu gospodarki lesnej w Lesnictwie Futory

Grupa . .
Lesnictwo Adres lesny akt. | Rok zatozenia czynr'loéf:i Wersja planu POVl‘j';rr;CV;”'a
adr. uprawy (zatozenie (ha)
uprawy)
Futory 04-19-1-04-33 -d -00 T 2024|ODN-ZtOZ |plan zasadn. 1,91
Futory 04-19-1-04-36 -a -00 T 2022|PBD-ODNRB |wykonane 2,42
Futory 04-19-1-04-37 -a -00 T 2022|ODN-ZtOZ |wykonane 1,08
Futory 04-19-1-04-47 -b -00 T 2025|0ODN-ZtOZ  |prowizorium 0,34
Futory 04-19-1-04-48 -a -00 T 2023|ODN-ZtOZ |wykonane 0,78
Futory 04-19-1-04-48 -b -00 T 2023|ODN-ZtOZ |wykonane 1,00
Futory 04-19-1-04-48 -c -00 T 2025|ODN-ZtOZ  |prowizorium 2,32
Futory 04-19-1-04-49 -b -00 T 2024|ODN-ZtOZ |wykonane 1,09
Futory 04-19-1-04-49 -¢c -00 T 2022|PBD-ODNRB |wykonane 2,51
Futory 04-19-1-04-50 -b -00 T 2023|ODN-ZtOZ |wykonane 2,53
Futory 04-19-1-04-57 -c -00 T 2024|ODN-Zt0Z |plan zasadn. 0,44
Futory 04-19-1-04-57 -d -00 T 2021|ODN-ZtOZ |wykonane 1,96
Futory 04-19-1-04-58 -b -00 T 2024|ODN-ZtOZ |wykonane 0,72
Futory 04-19-1-04-58 -c -00 T 2021|ODN-ZtOZ |wykonane 1,39
Futory 04-19-1-04-67 -b -00 T 2021|ODN-ZtOZ |wykonane 2,11
Futory 04-19-1-04-67 -f -00 T 2022|ODN-ZtOZ |wykonane 0,63
Futory 04-19-1-04-67 -i -99 T 2025|0ODN-ZtOZ  |prowizorium 3,03
Futory 04-19-1-04-68 -b -00 T 2021|ODN-ZtOZ |wykonane 2,17
Futory 04-19-1-04-69 -b -00 T 2023|ODN-ZtOZ |wykonane 1,15
Futory 04-19-1-04-81 -a -01 T 2022|ODN-ZtOZ |wykonane 3,64
Futory 04-19-1-04-84 -b -00 T 2025|0ODN-ZtOZ  |prowizorium 1,92
Futory 04-19-1-04-87 -h -00 T 2022|ODN-ZtOZ |wykonane 1,79
Futory 04-19-1-04-89 -c -00 T 2024|ODN-ZtOZ |wykonane 0,40
Futory 04-19-1-04-90 -d -00 T 2025|ODN-ZtOZ  |prowizorium 1,44
Futory 04-19-1-04-90 -f -00 T 2023|PBD-ODNRB |wykonane 3,67
Futory 04-19-1-04-91 -c -00 T 2024|ODN-ZkOZ |plan zasadn. 4,69
Futory 04-19-1-04-92 -a -00 T 2021|(PBD-ODNRB |wykonane 7,28
Futory 04-19-1-04-94 -a -00 T 2021|ODN-ZtOZ |wykonane 7,36
Futory 04-19-1-04-107 -c -00 T 2023|ODN-ZtOZ |wykonane 3,82
Futory 04-19-1-04-107 -l -00 T 2021|PBD-ODNRB |wykonane 0,70
Futory 04-19-1-04-108 -d -00 T 2025|0ODN-ZtOZ  |prowizorium 0,88




Futory 04-19-1-04-108 -f -00 T 2025|ODN-ZtOZ  |prowizorium 2,15
Futory 04-19-1-04-109 -c -00 T 2021|ODN-ZtOZ |wykonane 3,13
Futory 04-19-1-04-110 -d -00 T 2021(PBD-ODNRB |wykonane 1,34
Futory 04-19-1-04-111 -a -01 T 2021|ODN-LUK wykonane 0,35
Futory 04-19-1-04-111 -c¢c -00 T 2025|ODN-ZtOZ  |prowizorium 1,79
Futory 04-19-1-04-112 -d -00 T 2023|ODN-ZtOZ |wykonane 4,80
Futory 04-19-1-04-112 -f -00 T 2023|ODN-ZtOZ |wykonane 0,38
Futory 04-19-1-04-113 -b -00 T 2024|ODN-ZtOZ |plan zasadn. 0,93
Futory 04-19-1-04-114 -c -00 T 2022|ODN-ZtOZ |wykonane 0,38
Futory 04-19-1-04-124 -¢ -02 T 2024|ODN-ZtOZ |plan zasadn. 1,20
Futory 04-19-1-04-124 -d -01 T 2024|ODN-ZtOZ |plan zasadn. 1,68
Futory 04-19-1-04-125 -b -01 T 2022|ODN-ZtOZ |wykonane 2,23
Futory 04-19-1-04-125 -c -00 T 2022|ODN-ZtOZ |wykonane 0,50
Futory 04-19-1-04-126 -a -01 T 2023|ODN-ZtOZ |wykonane 2,10
Futory 04-19-1-04-130 -c -00 T 2024|ODN-ZtOZ |wykonane 0,54
Futory 04-19-1-04-131 -b -00 T 2025|0ODN-ZtOZ  |prowizorium 1,57
Futory 04-19-1-04-136 -i -00 T 2025|ODN-ZtOZ  [prowizorium 1,87
Futory 04-19-1-04-137 -g -00 T 2024|ODN-Zt0Z |plan zasadn. 2,72
Futory 04-19-1-04-138 -a -00 T 2025|ODN-ZtOZ  [prowizorium 1,66
Futory 04-19-1-04-141 -c -00 T 2021|ODN-ZtOZ |wykonane 1,74




