Zatacznik 2.4.1

Informacja o charakterze pielegnacji lasu (strefy dla wykaszania chwastow)

Pakiet: 1 - Wykonywanie ustug z zakresu gospodarki lesnej w Lesnictwie Dzikéw

N Grupe% . powierzchnia
Lesnictwo Adres lesny akt. | Rok zatozenia czynr_nos_c| Wersja planu uprawy
adr. uprawy (zatozenie (ha)
uprawy)
Dzikéw 04-19-1-02-3 -b -00 T 2021|ODN-ZtOZ |wykonane 0,80
Dzikow 04-19-1-02-3 -d -00 T 2023|ODN-ZLOZ |wykonane 0,31
Dzikéw 04-19-1-02-3 -f -00 T 2024|ODN-ZtOZ |plan zasadn. 2,54
Dzikéw 04-19-1-02-4 -c -00 T 2025(PBD-ODNRB |prowizorium 0,42
Dzikéw 04-19-1-02-4 -g -00 T 2025|0ODN-ZtOZ  |prowizorium 1,95
Dzikow 04-19-1-02-5 -c -00 T 2023|ODN-ZtOZ |wykonane 0,43
Dzikéw 04-19-1-02-6 -a -00 T 2022|ODN-ZtOZ |wykonane 0,64
Dzikow 04-19-1-02-7 -b -00 T 2023|ODN-ZLOZ |wykonane 0,85
Dzik6éw 04-19-1-02-8 -c -00 T 2024|ODN-Z£0Z plan zasadn. 4,26
Dzikéw 04-19-1-02-8 -d -00 T 2022|ODN-ZLOZ |wykonane 2,46
Dzik6éw 04-19-1-02-9 -b -00 T 2023|ODN-Z£0Z wykonane 3,76
Dzikow 04-19-1-02-10 -c -00 T 2023|ODN-ZtOZ |wykonane 0,39
Dzikéw 04-19-1-02-11 -a -00 T 2021|ODN-LUK wykonane 0,16
Dzik6éw 04-19-1-02-11 -d -00 T 2022|ODN-ZtOZ |wykonane 0,91
Dzik6éw 04-19-1-02-12 -¢c -00 T 2023|ODN-Z£0Z wykonane 3,81
Dzikow 04-19-1-02-26 -i -00 T 2021|ODN-ZLOZ |wykonane 0,87
Dzikoéw 04-19-1-02-31 -c¢c -00 T 2023|ODN-Z£0Z wykonane 0,88
Dzikow 04-19-1-02-39 -b -00 T 2024|ODN-ZtOZ |plan zasadn. 2,94
Dzikéw 04-19-1-02-44 -d -00 T 2025|PBD-ODNRB |prowizorium 2,81
Dzikow 04-19-1-02-52 -c -00 T 2023|ODN-ZtOZ |wykonane 0,52
Dzikéw 04-19-1-02-52 -g -00 T 2023|ODN-ZtOZ |wykonane 0,22
Dzik6éw 04-19-1-02-54 -b -00 T 2025|ODN-ZtOZ  |prowizorium 2,77
Dzik6éw 04-19-1-02-54 -d -00 T 2021|ODN-Z£0Z wykonane 0,30
Dzik6éw 04-19-1-02-55 -b -00 T 2024|ODN-ZtOZ |plan zasadn. 0,27
Dzik6éw 04-19-1-02-55 -¢ -00 T 2022|ODN-Z£0Z wykonane 3,59
Dzikow 04-19-1-02-55 -h -00 T 2025|ODN-ZtOZ  |prowizorium 0,19
Dzikow 04-19-1-02-56 -b -00 T 2022|ODN-Z£0Z wykonane 0,34
Dzikow 04-19-1-02-62 -c -00 T 2022|PBD-ODNRB |wykonane 0,89
Dzikéw 04-19-1-02-64 -a -00 T 2021|ODN-IIP wykonane 0,20
Dzikow 04-19-1-02-64 -b -00 N 2021|ODN-IIP wykonane 0,40
Dzikow 04-19-1-02-65 -f -00 T 2025|ODN-ZRB prowizorium 1,10




Dzikow 04-19-1-02-74 -d -00 T 2025|0ODN-ZtOZ  |prowizorium 1,55
Dzikow 04-19-1-02-75 -a -00 T 2022|PBD-ODNRB |wykonane 2,68
Dzikéw 04-19-1-02-75 -c -00 T 2021(ODN-ZLOZ |wykonane 2,38
Dzikow 04-19-1-02-75 -h -00 T 2023|ODN-ZtOZ |wykonane 0,27




