
Załącznik 2.4.1

Leśnictwo Adres leśny
akt.

adr.

Rok założenia 

uprawy

Grupa 

czynności

(założenie 

uprawy)

Wersja planu

powierzchnia 

uprawy

(ha)

Futory 04-19-1-04-33    -d   -00 T 2024 ODN-ZŁOŻ plan zasadn. 1,91

Futory 04-19-1-04-36    -a   -00 T 2022 PBD-ODNRB wykonane 2,42

Futory 04-19-1-04-37    -a   -00 T 2022 ODN-ZŁOŻ wykonane 1,08

Futory 04-19-1-04-47    -b   -00 T 2025 ODN-ZŁOŻ prowizorium 0,34

Futory 04-19-1-04-48    -a   -00 T 2023 ODN-ZŁOŻ wykonane 0,78

Futory 04-19-1-04-48    -b   -00 T 2023 ODN-ZŁOŻ wykonane 1,00

Futory 04-19-1-04-48    -c   -00 T 2025 ODN-ZŁOŻ prowizorium 2,32

Futory 04-19-1-04-49    -b   -00 T 2024 ODN-ZŁOŻ wykonane 1,09

Futory 04-19-1-04-49    -c   -00 T 2022 PBD-ODNRB wykonane 2,51

Futory 04-19-1-04-50    -b   -00 T 2023 ODN-ZŁOŻ wykonane 2,53

Futory 04-19-1-04-57    -c   -00 T 2024 ODN-ZŁOŻ plan zasadn. 0,44

Futory 04-19-1-04-57    -d   -00 T 2021 ODN-ZŁOŻ wykonane 1,96

Futory 04-19-1-04-58    -b   -00 T 2024 ODN-ZŁOŻ wykonane 0,72

Futory 04-19-1-04-58    -c   -00 T 2021 ODN-ZŁOŻ wykonane 1,39

Futory 04-19-1-04-67    -b   -00 T 2021 ODN-ZŁOŻ wykonane 2,11

Futory 04-19-1-04-67    -f   -00 T 2022 ODN-ZŁOŻ wykonane 0,63

Futory 04-19-1-04-67    -i   -99 T 2025 ODN-ZŁOŻ prowizorium 3,03

Futory 04-19-1-04-68    -b   -00 T 2021 ODN-ZŁOŻ wykonane 2,17

Futory 04-19-1-04-69    -b   -00 T 2023 ODN-ZŁOŻ wykonane 1,15

Futory 04-19-1-04-81    -a   -01 T 2022 ODN-ZŁOŻ wykonane 3,64

Futory 04-19-1-04-84    -b   -00 T 2025 ODN-ZŁOŻ prowizorium 1,92

Futory 04-19-1-04-87    -h   -00 T 2022 ODN-ZŁOŻ wykonane 1,79

Futory 04-19-1-04-89    -c   -00 T 2024 ODN-ZŁOŻ wykonane 0,40

Futory 04-19-1-04-90    -d   -00 T 2025 ODN-ZŁOŻ prowizorium 1,44

Futory 04-19-1-04-90    -f   -00 T 2023 PBD-ODNRB wykonane 3,67

Futory 04-19-1-04-91    -c   -00 T 2024 ODN-ZŁOŻ plan zasadn. 4,69

Futory 04-19-1-04-92    -a   -00 T 2021 PBD-ODNRB wykonane 7,28

Futory 04-19-1-04-94    -a   -00 T 2021 ODN-ZŁOŻ wykonane 7,36

Futory 04-19-1-04-107   -c   -00 T 2023 ODN-ZŁOŻ wykonane 3,82

Futory 04-19-1-04-107   -l   -00 T 2021 PBD-ODNRB wykonane 0,70

Futory 04-19-1-04-108   -d   -00 T 2025 ODN-ZŁOŻ prowizorium 0,88

Informacja o charakterze pielęgnacji lasu (strefy dla wykaszania chwastów)

Pakiet: 3 - Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej w Leśnictwie Futory



Futory 04-19-1-04-108   -f   -00 T 2025 ODN-ZŁOŻ prowizorium 2,15

Futory 04-19-1-04-109   -c   -00 T 2021 ODN-ZŁOŻ wykonane 3,13

Futory 04-19-1-04-110   -d   -00 T 2021 PBD-ODNRB wykonane 1,34

Futory 04-19-1-04-111   -a   -01 T 2021 ODN-LUK wykonane 0,35

Futory 04-19-1-04-111   -c   -00 T 2025 ODN-ZŁOŻ prowizorium 1,79

Futory 04-19-1-04-112   -d   -00 T 2023 ODN-ZŁOŻ wykonane 4,80

Futory 04-19-1-04-112   -f   -00 T 2023 ODN-ZŁOŻ wykonane 0,38

Futory 04-19-1-04-113   -b   -00 T 2024 ODN-ZŁOŻ plan zasadn. 0,93

Futory 04-19-1-04-114   -c   -00 T 2022 ODN-ZŁOŻ wykonane 0,38

Futory 04-19-1-04-124   -c   -02 T 2024 ODN-ZŁOŻ plan zasadn. 1,20

Futory 04-19-1-04-124   -d   -01 T 2024 ODN-ZŁOŻ plan zasadn. 1,68

Futory 04-19-1-04-125   -b   -01 T 2022 ODN-ZŁOŻ wykonane 2,23

Futory 04-19-1-04-125   -c   -00 T 2022 ODN-ZŁOŻ wykonane 0,50

Futory 04-19-1-04-126   -a   -01 T 2023 ODN-ZŁOŻ wykonane 2,10

Futory 04-19-1-04-130   -c   -00 T 2024 ODN-ZŁOŻ wykonane 0,54

Futory 04-19-1-04-131   -b   -00 T 2025 ODN-ZŁOŻ prowizorium 1,57

Futory 04-19-1-04-136   -i   -00 T 2025 ODN-ZŁOŻ prowizorium 1,87

Futory 04-19-1-04-137   -g   -00 T 2024 ODN-ZŁOŻ plan zasadn. 2,72

Futory 04-19-1-04-138   -a   -00 T 2025 ODN-ZŁOŻ prowizorium 1,66

Futory 04-19-1-04-141   -c   -00 T 2021 ODN-ZŁOŻ wykonane 1,74


