



Dyrekcja
Rozbudowy
Miasta Gdańska



URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Gdańsk, 19.05.2022 r.

Strona internetowa
prowadzonego postępowania

ZMIANA TREŚCI SWZ

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, o sygn. zam. 22/BZP-U.500.6/2022/MD na zadanie pn.: „Przebudowa ulic Biskupiej, Na Stoku i Salwator, Zaroślak wraz z infrastrukturą techniczną w ramach zadania Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu w Gdańsku”.

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Gdańska, Gdańskiej Infrastruktury Wodociągowo-Kanalizacyjnej sp. z o.o., Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o., jako Zamawiający na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), dokonuje zmiany treści specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) w następującym zakresie:

1. **Ust. XI SWZ (Sposób oraz termin składania ofert) pkt. 4 i 5** otrzymują następujące brzmienie:

„4. Oferty należy składać w terminie do dnia **08.06.2022r.** do godziny **11:00.**
5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu: **08.06.2022r.** o godzinie **11:10.**”

W związku z powyższym zmianie ulega termin związania ofertą.

2. **Ust. XII SWZ (Termin związania ofertą)** otrzymuje następujące brzmienie:

„Termin związania ofertą wynosi 90 dni od dnia upływu terminu składania ofert tj. do dnia 05.09.2022r.”

3. **Ust. V SWZ (Termin wykonania zamówienia)** otrzymuje następujące brzmienie:

„Termin zakończenia robót: 33 tygodnie od dnia zawarcia umowy.
Termin wykonania zamówienia (przewidywany termin wystąpienia o wydanie świadectwa Przejęcia Przedmiotu Umowy): 42 tygodnie od dnia zawarcia umowy.”

Pozostałe zapisy SWZ nie ulegają zmianie.

Karol Kalinowski
Dyrektor
Podpisano elektronicznie: 19-05-2022