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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT B UDOWLANYCH 
 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA.  
1.1. NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU.  

Budowa nawierzchni drogowej na ul. Odrodzenia, Chłopowska, Wycecha, Leśnej, 22-Lutego, 
Krótka  wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej  oraz budową oświetlenia drogowego  
w m. Rytel gmina Czersk 

 
1.2.PRZEDMIOT I ZAKRES  ROBÓT BUDOWLANYCH. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót budowy  kanalizacji deszczowej z przykanalikami, mających na celu uporządkowanie 
odprowadzenia wód deszczowych.  
Teren ul. Odrodzenia, Chłopowska, Wycecha, Leśnej, 22-Lutego, Krótka  to pas drogowy, który 
wykorzystywany jest do ruchu kołowego i pieszego. Na całej szerokości pasa ciągu pieszego i 
jezdnego istniejących ulic występują drogi nie utwardzone.  Wody z terenu ulic będą zbierane w 
system kanalizacji deszczowej z rur PVC  fi 315 ,250 i 160 mm. 
Zadaniem opracowania jest odoprowadzenie wód deszczowych z przebudowywanej  ulicy  
do projektowych kanałów.  
Roboty niniejsze obejmują: 
• przygotowanie zaplecza placu budowy; 
• wykonanie robót ziemnych z odwozem gruntu na tymczasowy odkład ; 
• odbiór prac;  
W zakres niniejszego opracowania wchodzą: 

− przykanaliki deszczowe  PVC ¬ 160 mm   -    109,0m 
− kanały deszczowe PVC ¬ 250 mm             -  472,5m 
− kanały deszczowe  PVC ¬ 315 mm            -  527,0m 
− studzienki rewizyjne betonowe o średnicy ¬ 1200 mm  szt- 33 
− wpusty deszczowe uliczne żel. 600x400 klasa D-400  
     na studzienkach betonowych ¬500 mm       szt- 54 

− studnie chłonne betonowe o średnicy ¬ 1200 mm  szt- 4 
− rurociąg drenarski  ¬ 110PCV    - 120,0 m    

 
1.3 WYSZCZEGÓLNIENIE I OPIS PRAC TOWARZYSZĄCYCH I ROBÓT TYMCZASOWYCH 
Prace towarzyszące są to prace niezbędne do wykonania robót podstawowych, w tym; 
• geodezyjne wytyczenie elementów zagospodarowania w terenie; 
• badanie stopnia zagęszczenia podłoża; 
• geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza; 
 
1.4. INFORMACJE  O TERENIE BUDOWY ZAWIERAJĄCE NIEZBĘDNE DANE ISTOTNE Z 
PUNKTU WIDZENIA : 
 
1.4.1 ORGANIZACJI  ROBÓT BUDOWLANYCH. 
Z uwagi na fakt, że roboty wykonywane będą na terenie uzbrojonym, zwraca się uwagę na 
obecność różnych istniejących instalacji, kanalizacji ściekowej, deszczowej, elektrycznej, 
wodociągowej, telefonicznej, oświetlenia dróg, itp. 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót, Wykonawca zobowiązany jest dokładnie ustalić, przy 
pomocy przedstawicieli poszczególnych gestorów mediów, przebieg istniejących instalacji w 
obrębie placu budowy i w jego bezpośrednim sąsiedztwie. Po ustaleniu tych informacji należy 
sporządzić spis instalacji użytkowanych i wyłączonych z użytkowania. 
Spis ten powinien zostać zawarty w protokole podpisanym przez wszystkie strony. 
Od momentu podpisania protokołu przez cały okres trwania budowy Wykonawca odpowiada za 
wszelkie uszkodzenia tych instalacji spowodowane na skutek wykonywania przez niego robót oraz 
winien wykonać wszystkie zmiany konieczne do ostatecznego przywrócenia sieci do stanu 
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pierwotnego. Wykonawca musi w szczególności czuwać nad zapewnieniem funkcjonowania tych 
instalacji.  
Na organizację robót budowlanych składają się następujące elementy: 
• ogrodzenie wykopów liniowych , zabezpieczające przed dostępem osób nieupoważnionych i 
wyznaczenie stref niebezpiecznych przez wygrodzenie balustradami. 
• drogi odpowiednio przystosowane do poruszających się po nich środków transportu i przejścia 
dla pieszych. Drogi i przejścia powinny być oświetlone i zabezpieczone ; 
•  doprowadzenie mediów (wody i energii elektrycznej) i odprowadzenie ścieków; 
• zagospodarowanie placu budowy z uwzględnieniem zaplecza socjalno-magazynowego. 
 
1.4.2. OCHRONA ŚRODOWISKA. 
Nie stawia się wymagań. Budowa zagospodarowania terenu nie wpłynie negatywnie na 
środowisko naturalne. 
 
1.4.3. WARUNKI  BEZPIECZEŃSTWA PRACY. 
Wykonawca opracuje projekt BIOZ dla danej inwestycji. Obowiązkiem wykonawcy jest 
zatrudnianie pracowników przeszkolonych w zakresie bezpieczeństwa i ochrony pracy. 
Podstawowe zasady, których należy przestrzegać podczas prowadzenia robót budowlanych 
zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Dz 2003 r. nr.47 
poz.401). 
 
1.4.4. ZAPLECZE  DLA  POTRZEB WYKONAWCY. 
Istnieje konieczność wydzielenie części parceli w celu umożliwienia wykonawcy zorganizowania 
zaplecza socjalno-magazynowego (kontenery). Należy zabezpieczyć pomieszczenia higieniczno-
sanitarne i socjalne (szatnia, jadalnia, umywalnia, suszarnia i ustęp), które powinny spełniać 
normatywy podane w ogólnych przepisach bhp oraz stanowisko mycia samochodów. Zaplecze 
magazynowe na składowanie materiałów i wyrobów budowlanych, powinno być właściwie 
usytuowane w stosunku do innych elementów zagospodarowania placu budowy oraz 
przebiegających linii energetycznych. Rozmieszczenie składowanych materiałów, wysokość 
składowania i sposób pobierania materiałów powinien być zgodny z przepisami. 
 
1.4.5. WARUNKI  DOTYCZĄCE ORGANIZACJI  RUCHU. 
Wykonawca opracuje projekt organizacji ruchu, który zostanie zatwierdzony przez odpowiednie 
organy Starostwa Powiatowego w Chojnicach celem zapewnienia ciągłości ruchu kołowego 
 i pieszego w obrębie budowy. 
 
1.4.6. OGRODZENIE. 
Wykonawca winien zabezpieczyć  teren budowy poprzez wygrodzenia obrębu robót ziemnych i 
montażowych. 
 
1.4.7. ZABEZPIECZENIE  CHODNIKÓW I JEZDNI. 
Zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas budowy. 
 
1.5. NAZWY I KODY. 
Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę CPV 45111200-0 
Roboty w zakresie zagospodarowania terenu CPV 45111291 -4 
Roboty w zakresie kanalizacji deszczowej CPV 45232410-9 
 
1.6. OKREŚLENIA PODSTAWOWE, ZAWIERAJ ĄCE DEFINICJE POJĘĆ I OKREŚLEŃ 
NIGDZIE WCZEŚNIEJ NIE ZDEFINIOWANYCH, A WYMAGAJ ĄCYCH ZDEFINIOWANIA W 
CELU JEDNOZNACZNEGO ROZUMIENIA ZAPISÓW DOKUMENTACJI  PROJEKTOWEJ I 
SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. 
Nie występują. 
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2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW     
   BUDOWLANYCH  

Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych oraz niezbędne wymagania 
związane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, składowaniem i kontrolą 
jakości - poszczególne wymagania odnosi się do postanowień norm. 

 
2.1. MATERIAŁY 

Stosowane materiały i urządzenia muszą być nowe, najlepszej jakości, o parametrach 
dostosowanych do czynników zewnętrznych, na których działanie mogą być wystawione, a także 
dokładnie odpowiadać warunkom niezbędnym do prawidłowego wykonania powierzonych robót 
oraz do poprawnego ich funkcjonowania po wykonaniu. Wykonawca może oczywiście proponować 
materiały równorzędne r ale żadna zmiana nie może być wprowadzona do projektu w trakcie 
wykonywania prac bez wyraźnej, pisemnej zgody projektanta lub Inwestora. Wszelkie koszty 
wynikające z wprowadzenia zmian bez zezwolenia, konsekwencje wynikające z powyższego oraz 
koszty z tytułu wykonania prac dodatkowych bez zgody na piśmie, będą obciążały Wykonawcę. 
Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Inwestorowi przez Inspektora Nadzoru wszystkich 
aprobat technicznych, deklaracji zgodności oraz sprawozdań z prób, a także innych dokumentów, 
o które zostanie przez niego poproszony. 
 
2.2. KRUSZYWA 
Zastosowane kruszywa muszą być zgodne z przepisami normy PN 86/B 06712 oraz z wymogami 
I.T.B. 
 
2.3. PIASKI LUB POSPÓŁKI 
Piaski lub pospółki użyte na warstwę podsypkową muszą spełniać wymagania przedmiotowej 
normy, a w szczególności: 
-    nie zawierać domieszek organicznych 
-   możliwość uzyskania wskaźnika zagęszczenia (Is) warstwy podsypki równego według normalnej 
próby Proctora ( PN - 88/B - 04481, metoda l lub II), badanego zgodnie z normą BN -777 8931 -12. 
 
2.4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE  
Kruszywo powinno pochodzić ze źródeł uzgodnionych i zatwierdzonych przez Inwestora, nie 
później niż 14 dni przed rozpoczęciem robót. Wykonawca powinien zlecić wyspecjalizowanemu 
laboratorium wykonanie badań laboratoryjnych łącznie z projektowaną krzywą uziarnienia. 
Kruszywo należy przewozić w warunkach zabezpieczających przed rozsypaniem, rozpyleniem, 
zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z innymi kruszywami (np. innych klas, gatunków itp.) W/w 
zasad należy przestrzegać przy załadunku i wyładunku. Kruszywo należy przechowywać w 
warunkach zabezpieczających je przed rozfrakcjonowaniem , zanieczyszczeniem oraz 
zmieszaniem z innymi kruszywami. Inne warunki transportu i składowania odpowiadać muszą 
postanowieniom normy BN-88/B-6731-08. 
 
2.5. KONTROLA JAKO ŚCI 
Warstwy podbudowy z kruszyw należy rozkładać dwoma warstwami o odpowiednich grubościach, 
aby jej ostateczna grubość była zgodna z dokumentacją wykonawczą Układana warstwa powinna 
być wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych 
wysokościowych. Zagęszczanie należy wykonywać w następujący sposób: 

- Wykonanie każdej warstwy może być uznane za zadowalające z chwilą, gdy przejazd nie 
spowoduje już żadnego widocznego naruszenia grubości i struktury wykonywanej warstwy, 
ani też żadnego jej ugięcia widocznego gołym okiem; wszystkie warstwy należy sprawdzić 
laboratoryjnie, a wskaźnik zagęszczenia nie powinien być mniejszy niż Is = 1,0 
- Próby i kontrole (gęstości, zawartość wody itd.) należy wykonywać warstwami. Wykonawca 
może wnioskować o przeprowadzenie odbioru danej warstwy dopiero wtedy, gdy wszystkie 
właściwe dla niej gęstości suchego podłoża będą większe od wartości minimalnych 
podanych poniżej: 
- Normalnej próby metodą Proctora wg PN-88/B-04481 (metoda II). Rozpoczęcie budowy 
następnej warstwy może nastąpić po odbiorze przez Inspektora Nadzoru pierwszej warstwy 
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2.6. CEMENTY I SPOIWA HYDRAULICZNE 
Spoiwa wchodzące w skład zapraw i mas betonowych muszą być zgodne z wymogami 

norm PN 88/B- 06250. Cement użyty do wytwarzania betonów powinien być marki nie mniejszej 
niż 20 oraz na podsypkę cementowo - piaskową powinien odpowiadać PN -88/B-30000 

 
2.7. TRANSPORT I SKŁADOWANIE  
Cement  powinien   pochodzić  z jednego  źródła  dla  danego   elementu   robót. Pochodzenie 
cementu i jego jakość określona atestem- musi być zatwierdzona przez Kierownika budowy. 
Przewóz cementu powinien odbywać się dostosowanymi do tego celu środkami 
transportu w warunkach zabezpieczających go przed opadami atmosferycznymi, 
zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem. 
Cement przechowywany może być w następujących miejscach: 

a. cement luzem - w specjalnych zbiornikach 
b. cement workowany - w składach otwartych zabezpieczonych przed opadami albo w 
magazynach zamkniętych 

Inne warunki transportu l składowania odpowiadać muszą postanowieniom normy BN-88/B-6731-
08. Wyniki wszystkich prób laboratoryjnych powinny być odnotowane w Dzienniku Budowy. 
 
2.8.  BETON. 
Beton do konstrukcji winien mieć klasę C35/45 , beton podkładowy klasę C7,5. Mieszanka 
betonowa zamawiana w wyspecjalizowanej wytwórni betonów, posiadającej odpowiednie 
laboratoria dla ustalenia właściwej receptury składników betonu.  
Beton musi odpowiadać wymaganiom PN-B-06250. 
Urabialność mieszanki betonowej powinna pozwolić na uzyskanie maksymalnej szczelności po 
zawibrowaniu bez wystąpienia pustek w masie betonu lub na powierzchni. 
Przy wykonywaniu mieszanek betonowych w warunkach polowych skład mas betonowych winien 
być dobrany zgodnie z poniższą tabelą określającą główne cechy poszczególnych mas 
betonowych oraz ich minimalną odporność na ściskanie uzyskiwaną w ciągu 28 dni. 
Masy betonowe muszą być zgodne z PN- 88 B -06250. 
Powyższe przybliżone składy mas betonowych muszą być sprawdzone przez Wykonawcę w 
oparciu o aktualne dokumenty techniczne i zalecane zastosowanie mas betonowych dla każdego 
elementu budowy. Przede wszystkim wskazane ilości należy uważać za ilości minimalne, które, w 
razie potrzeby, będą zwiększane dla spełnienia wymogów przepisów narzuconych przez aktualną 
dokumentację techniczną. 
Na etapie wykonywania robót Wykonawca może, jeśli uzna to za konieczne, zgłosić do 
zatwierdzenia Projektanta inny skład mas betonowych w zależności od wymaganego stopnia 
wytrzymałości, obecności wód gruntowych, wymaganego stopnia nieprzepuszczalności, czynników 
związanych z transportem, itp. Zaproponowane składy mas betonowych zostaną poddane 
szczegółowej analizie wykonanej przez uprawnione laboratorium uzgodnione z Projektantem. 
 
2.9. TRANSPORT 
Transport mieszanki betonowej powinien odbywać się zgodnie z PN-B-06251. Transport mieszanki 
betonowej w betonowozach ( gruszkach) mieszających ją w czasie jazdy powinien być tak 
zorganizowany, aby wyładunek mieszanki następował bezpośrednio nad miejscem jej ułożenia. Na 
miejsce ułożenia transport za pomocą pomp. Transport mieszanki nie może spowodować: 

•  segregacji składu mieszanki, 
•  zmian składu mieszanki, 
•  zanieczyszczenia mieszanki, 
 

2.10. KONTROLA JAKO ŚCI 
Z każdej partii dostarczonego betonu należy pobrać próbki celem zbadania ich wytrzymałości w 
laboratorium do takich badań uprawnionym. Dla każdej partii betonu powinny być wystawione 
przez producenta zaświadczenia o jakości betonu. Najdłuższy okres na wystawienie 
zaświadczenia o jakości nie może być dłuższy niż 3 miesiące, licząc od daty rozpoczęcia produkcji 
betonu zaliczonego dla danej partii. 
Zaświadczenie o jakości betonu powinno zawierać następujące dane merytoryczne: 

•  charakterystykę betonu, jak klasę betonu, jego cechy fizyczne (np. beton odporny na wpływy 
atmosferyczne, wodoszczelny) oraz inne niezbędne dane 
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•  wyniki badań kontrolnych wytrzymałości betonu na ściskanie oraz typ próbek stosowanych 
do badania 
• wyniki badań dodatkowych (nasiąkliwość, mrozoodporność, wodoszczelność) 
•  okres, w którym wyprodukowano dana partię betonu 

Dokumentacja kontroli betonu powinna w sposób ścisły odzwierciedlić jakość i ilość użytych 
składników oraz sposób i warunki wykonania, twardnienia, a także rzeczywiste cechy betonu 
znajdującego się w konstrukcji 
 
2.11. MATERIAŁY  KANALIZACJI  DESZCZOWEJ  

Materiały zastosowane to wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadających 
aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed 
zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. 
- rury PCV lite –φ 315/9,2  ,  φ 250x7,1 φ 160x4,8  mm  – typ SN8  na uszczelki gumowe. 
- betonowe studzienki prefabrykowane  φ 1,2 m  i studnie chłonne  φ 1,2m z betonu klasy nie 
niższej niż C35/45, wodoszczelnego  W 8 o nasiąkliwości< 4 % z osadzonymi   przejściami 
szczelnymi dla rur i z drenażem rozsączającym  dn- 110 PCV . Kinety wykonać z betonu na 
wysokość równą wysokości kanału. Na studniach przewidziano włazy żeliwne z wypełnieniem 
betonowym klasy D 400 z wkładką gumową amortyzującą osadzone w prefabrykowanych 
elementach betonowych montowanych   w nawierzchni. 
Dla studni  montowanych w pasie jezdni i chodniku  nie  przewidziano montaż pierścieni 
odciążających. 
- wpusty deszczowe prostokątne jezdniowe 600x400 mm typ D-400 na studniach z betonu 
szczelnego klasy C 35/45, o średnicy φ500 mm z osadnikiem h=1,0 m i o wodoszczelności W8 
 
2.12. SKŁADOWANIE  

Wyroby z tworzyw sztucznych są podatne na uszkodzenia mechaniczne, w związku z czym 
należy je odpowiednio chronić. Nie dopuszczać do składowania w sposób przy którym mogłoby 
wystąpić odkształcenia (zagięcia, zgniecenia itp.)  
-w miarę możliwości przechowywać i transportować w opakowaniach fabrycznych. 
Rury PE - składowane na równym podłożu na podkładach i podkładkach drewnianych, a wysokość 
stosu nie większa niż 1,5 m. Stosy zabezpieczyć przed rozsuwaniem się dolnej warstwy. Nie 
przekraczać wysokości składowania 2m. Należy chronić je przed nadmiernym nagrzewaniem od 
źródeł ciepła i słońca. Rury betonowe studni rewizyjnych należy rozwieść wzdłuż trasy kanalizacji. 
 
2.13.KONTROLA JAKO ŚCI 
Kontrola związana z wykonaniem sieci kanalizacji deszczowej ,sanitarnej i wodociągowej powinna 
być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i 
odbioru robót wydanymi przez COBRTI INSTAL oraz wymogami normy PN-92/B-10735. 
Sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektowa- porównanie wykonanych robót, stwierdzenie 
wzajemnej zgodności na podstawie oględzin i pomiarów kontrola użycia właściwych materiałów- 
sprawdzenie certyfikatów i świadectw jakości sprawdzenie czy metody i środki techniczne 
zastosowane do wykonania są zgodne z ogólnymi zasadami i szczegółowymi instrukcjami dla 
danego systemu i wyrobu sprawdzenie poprawności i zgodności z dokumentacją tras i 
rozprowadzenia instalacji sprawdzenie poprawności i jakości wykonania montażu wszystkich 
elementów, połączeń, próby szczelności. 
 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU l MASZYN NIEZBĘDNYCH LUB ZALECANYCH DO 
WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZAŁO ŻONĄ JAKOŚCIĄ. 

Nie stawia się specjalnych wymagań dotyczących sprzętu i maszyn poza tymi które podane 
są w poszczególnych pozycjach kosztorysowych. Sprzęt używany na budowie powinien być stale 
utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca winien wykazać się możliwością 
korzystania z maszyn i sprzętu gwarantujących właściwą tj. spełniającą wymagania Specyfikacji 
Technicznej jakość robót. 

 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU.  

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. Materiały przewożone na środkach 
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transportu powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i układane zgodnie z 
warunkami transportu i bhp w celu zabezpieczenia przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. 

 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH Z PODANIEM 
SPOSOBU WYKOŃCZENIA POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW, TOLERANCJI 
WYMIAROWYCH, SZCZEGÓŁÓW TECHNOLOGICZNYCH ORAZ NIEZB ĘDNE INFORMACJE 
DOTYCZĄCE ODCINKÓW ROBÓT BUDOWLANYCH, PRZERW l OGRANICZE Ń A TAKŻE 
WYMAGANIA SPECJALNE. 
 
5.1. ROBOTY W ZAKRESIE  PRZYGOTOWANIA  TERENU POD BUDOWĘ  
       CPV 45111200-0 

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę obejmują: 
Rozebranie istniejących nawierzchni  - zostaną rozebrane przy robotach drogowych.  
 
5.2. ROBOTY W ZAKRESIE   KANALIZACJI   DESZCZOWEJ C PV 45232410-9 
5.2.1. WYKOPY 

Do robót ziemnych przystąpić po geodezyjnym wytyczeniu tras przewodów przez zabicie „ 
świadków”. Przed przystąpieniem do robót należy wykonać przekopy celem zlokalizowania 
istniejącego uzbrojenia podziemnego. 

      W trakcie robót ziemnych przestrzegać ustaleń : PN – 53/B-06584, PN – 68/B-06050, 
PN – 83/8836-02  oraz obowiązujących warunków bhp. 
Wykonanie robót ziemnych w gruncie kat. III  z domieszką gruntów kat II  przyjęto w 
następujący sposób:  
Dla wykonania sieci kanalizacji deszczowej ze względu na konieczność wymiany gruntów w 
związku z przebudową dróg i chodników, a tym samym zmniejszenie ich objętości przyjęto 
wykonanie robót ziemnych  o ścianach pionowych w następujący sposób: 
      -  w większości sposobem mechanicznym o ścianach pionowych do zabudowy szalunkiem 

ażurowym, ze względu na zagłębienie do – 3,0 m, z częściowym wywozem gruntu pod 
jego wymianę, oraz częściowo na odkład do ponownego wbudowania, 

      -   sposobem ręcznym w miejscach występowania uzbrojenia + dokopanie wykopu pod 
wykonanie podsypki piaskowej z wywozem pod wymianę gruntu, 

 W przypadku występowania gruntów sypkich, należy zastosować dla bezpieczeństwa 
szalunek pełny, jednak każdorazowo uzgodniony z inspektorem nadzoru oraz inwestorem, 
udokumentowany wpisem w dzienniku budowy. 
 Pod wykonanie podsypki dla rur o przekroju – 315 ,250,160 mm, dno wykopu wykonać o 
szerokości – 80-100 cm. w wykonanych wykopach przewody ułożyć w sposób centralny, 
zapewniając w ten sposób prawidłowość wykonania obsypki ułożonych przewodów 
Istniej ące uzbrojenie krzy żujące si ę z wykopami nale ży zabezpieczy ć  poprzez 
obudowanie i podwieszenie w wykopie.  
Zasypywanie wykopu prowadzić w odwrotnej kolejności, po dokonaniu ręcznym obsypki 
ułożonych sieci na wysokość  20 cm ponad wierzch przewodów po ubiciu. 
Zasypywanie wykopów prowadzić warstwami o grubości od 25 do 40 cm w zależności od 
składu gruntu, dokładnie go ubijając w następujący sposób: 

-    przynajmniej  do wartości Js-1,0 pod jezdnie, 
-    przynajmniej  do wartości Js- 0,95  pod chodniki, 
-    przynajmniej  do wartości Js-0,85 na pozostałych odcinkach wykonywanych wykopów. 

Biorąc pod uwagę ułożenie sieci deszczowej – Ø 315 i 200 mm na głębokościach 1,5 ÷ 4,0m, 
należy szczególną uwagę zwrócić na pojawienie się wód gruntowych. Na projektowanej trasie 
sieci deszczowej badania nie wykazały wody gruntowej  do głębokości – 3,5 m. Biorąc jednak 
pod uwagę zmienne warunki atmosferyczne w danych porach roku, a za tym idzie wahania w 
lustrze wody ± 0,50 m i ułożenie w niektórych miejscach kanalizacji na głębokości ponad – 3,0 
m, w przypadku wystąpienia wód gruntowych należy zastosować odwodnienie przy 
zastosowaniu igłofiltrów jednostronnie w odległościach – 1,0 m. Odpompowanie do 
istniejących kanalizacji deszczowych. 
Uwaga: Wszelkie prace odwodnieniowe winny by ć odnotowane w dzienniku budowy, 

natomiast dodatkowe potrzeby uzgodnione z inspektor em nadzoru i 
inwestorem, tak że odnotowane w dzienniku z dokładnym przedmiarem. 
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W ofercie należy uwzględnić również prace związane z odwadnianiem wykopów, 
wypompowywaniem lub ewentualnym obniżeniem lustra wody gruntowej zgodnie z wymogami 
Pozwolenia na Budowę. 
 
5.2.2. PODSYPKA  Z DROBNEJ  POSPÓŁKI 

Po starannym wyrównaniu dna wykopu wykonać podsypkę z drobnej pospółki o 
maksymalnej wielkości pojedynczych kamieni 20mm. Grubość podsypki 0,15m. Podsypkę o 
grubości powyżej 15 cm należy zagęścić do stopnia zagęszczenia Js-0,98. Wierzch podsypki 
winien być wyrównany zgodnie ze spadkiem rurociągu. 

 
5.2.3. ZASYPANIE  WYKOPÓW 
Po ułożeniu kanalizacji należy przeprowadzić zasypkę rurociągów, etapami: 

• Wykonanie obsypki do wysokości ca 25cm ponad wierzch rury, nad górną powierzchnią 
kanalizacji, zgodnie z normą PN-86/B-02480 wykonać piaskiem średnioziarnistym z 
wyłączeniem miejsc na złączach. Obsypkę zagęścić warstwami zachowując szczególną 
ostrożność przy zasypywaniu boków rurociągu, tak żeby nie powodować jego unoszenia 
.Stopień zagęszczenia obsypki min. Js-0,98 

• Po przeprowadzeniu prób szczelności z wynikiem pozytywnym i uzupełnieniu obsypki na 
złączach oraz ułożeniu taśmy identyfikacyjnej wykop zasypać piaskiem zasypowym warstwami 
nie większymi niż 30 cm ( po zagęszczeniu). Do zasypki może być użyty przebrany grunt z 
wykopów pod warunkiem uzyskania wymaganego stopnia zagęszczenia oraz przy akceptacji 
Inspektora Nadzoru. Zasypkę poniżej 0,5 m poniżej podbudowy dróg i placów zagęścić do min. 
Js-0,98 stopnia zagęszczenia powyżej zaś do wskaźnika zagęszczenia Js-1,0. 

Wszystkie wykopy wykonane pod powierzchnią dróg oraz w strefach dla których przewidziano 
specyficzne wykończenie nawierzchni, należy zasypać piaskiem nawiezionym z zewnątrz. 
W strefach zieleni wykopy należy zasypać dobrej jakości ziemią z wykopów, oczyszczoną z 
kamieni i korzeni. Badanie stopnia zagęszczenia gruntu wykonać zgodnie z PN-62/S-04011 dla: 

•  podsypki powyżej 15 cm 
•  obsypki rurociągów 
•  zasypki wykopów 15vm 

Ziemia z wykopów nie nadająca się do ich przysypania powinna zostać wywieziona na legalne 
wysypisko. Dotyczy to również nadwyżki ziemi pozostałej po zasypaniu wszystkich wykopów, 
W przypadku zapadnięcia się terenu z powodu nieprawidłowego wykonania prac, Wykonawca na 
własny koszt wykona niezbędne poprawki. 
Całość robót ziemnych prowadzić zgodnie z normą BN-72/8932-01 „Roboty drogowe i kolejowe. 
Roboty ziemne". 
 
5.2.4. KANAŁY  KANALIZACJI  DESZCZOWEJ I UZBROJNIE 
Zasadniczą kanalizację deszczową w ulicy Ks. Płk. Wryczy  zaprojektowano z rur PCV litych – 
 Ø 315 , 250 mm  – typ SN8  na uszczelki gumowe, na podsypce piaskowej o grubości – 15 cm, 
natomiast przykanaliki z wpustów burzowych z rur PCV litych – Ø 160mm   typ SN8  także na 
podsypce piaskowej o grubości – 15 cm. 

Uwaga:  Ze względu na możliwość naruszenia struktury obsypek przy demontażu szalowania, 
należy zachować następujący sposób ich wykonania: 
-  obsypki na przewodach PVC wykonać sposobem ręcznym do wysokości  30 cm, ponad 

wierzch rury po ubiciu, 
-   zagęszczenie warstwy obsypki wykonać po demontażu pasa szalunku w jej obrębie, 

     -  po zagęszczeniu pierwszej warstwy ułożyć kolejną, zdemontować szalunek w jej obrębie itd. 
Kanalizację deszczową poddać próbie ciśnieniowej zgodnie z obowiązującymi przepisami  w 
tym zakresie. Na kanalizacji  deszczowej - zaprojektowano studzienki kanalizacyjne betonowe 
prefabrykowane  φ 1,2 m, z betonu klasy nie niższej niż C35/45, wodoszczelnego  W 8  
o nasiąkliwości< 4 % z osadzonymi   przejściami szczelnymi dla rur. Kinety wykonać z betonu 
na wysokość równą wysokości kanału. Na studniach przewidziano włazy żeliwne z 
wypełnieniem betonowym klasy D 400 z wkładką gumową amortyzującą osadzone w 
prefabrykowanych elementach betonowych montowanych   w nawierzchni Studnie ustawiać na 
wykonanej wcześniej podsypce piaskowej. Ogólnie studnie rewizyjne wykonać zgodnie z 
PN/B10729, a zwieńczenia studni wg PN-93/H-74124. 
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Wpusty deszczowe prostokątne jezdniowe 600x400 mm typ D-400 na studniach z betonu 
szczelnego klasy C 35/45, o średnicy φ  500 mm z osadnikiem  h= 1,0 m i o wodoszczelności 
W-8.  Studnie ustawiać na wykonanej wcześniej podsypce piaskowej. 
Kanalizacje układać całymi odcinkami pomiędzy dwiema kolejnymi studzienkami, w kierunku od 
ujścia kanalizacji do jej początku. 
Przy każdym przerwaniu robót końcówki kanalizacji należy zamykać. Należy również przewidzieć 
ewentualne zabezpieczenie rur w przypadku gdyby narażone były na duże zmiany temperatury lub 
wystawione na działanie słońca, w szczególności dotyczy to rur z PCV. 
Należy także wykonać podłączenia kanalizacji do istniejących studzienek kanalizacyjnych z 
zastosowaniem tulei ochronnych typ długi. 
Montaż rurociągu drenarskiego 110PCV 

Budowę ciągów drenarskich  rozpocząć po odpowiednim przygotowaniu podłoża. Przed 
opuszczeniem rur do wykopu należy je dokładnie sprawdzić czy nie mają pęknięć i uszkodzeń. 
Montaż złączy rur drenarskich  z tworzyw sztucznych wykonać zgodnie z instrukcją producenta 
rur. Rurociąg drenarski układać na podłożu żwirowym  o grub. 15cm i granulacji 4-8 mm i 
obsypce  żwirowej o grub. 20 cm i granulacji 4-8 mm przykrytej geowłókniną  pozostałą część 
wykopu zasypać dowiezionym piaskiem. Rurociągi drenarskie włączyć do projektowanych 
betonowych studni chłonnych o średnicy ¬ 1200 mm  wg. rysunku szczegółowego.   
 
6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ Z ODBIOREM 
WYROBÓW L ROBÓT BUDOWLANYCH W NAWI ĄZANIU DO DOKUMENTÓW ODNIESIENIA. 
6.1.  PROGRAM ZAPEWNIENIA  JAKOŚCI 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera 
programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, 
możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z 
dokumentacją projektową ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora 
nadzoru. 
Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
a) Część ogólną opisującą organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia 

robót 
•  organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót 
•  bhp., 
•  wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 

robót 
• system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 

robót, 
• wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
• sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 

mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych 
Korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania łych 
informacji Inspektorowi nadzoru; 

b) Część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót. 
• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
• rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 

spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 
• sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 
• sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 

sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania 
mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót 

• sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
 

6.2. ZASADY  KONTROLI  JAKOŚCI ROBÓT 



 

 

12 

12 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości 
materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel laboratorium, 
sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów 
oraz robót. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru może zażądać od 
Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywań jest 
zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
dokumentacji projektowej i ST Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są 
określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, inżynier 
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań. Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony 
dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inżynier będzie przekazywać 
Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń 
laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. 
Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier 
natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, 
gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 
odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i 
prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
 
6.3. POBIERANIE  PRÓBEK 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną 
możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektor nadzoru Wykonawca będzie 
przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile 
kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. 
Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w 
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą 
dostarczone przez wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektor nadzoru. Próbki dostarczone przez 
Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektor nadzoru będą odpowiednio opisane i 
oznakowane, w sposób zaakceptowany przez  Inspektor nadzoru. 
 
6.4. BADANIA  I POMIARY 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST stosować można 
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera. Przed przystąpieniem do 
pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektor nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie 
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich 
wyniki do akceptacji Inspektor nadzoru. 

 
6.5. RAPORTY Z  BADAŃ 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektor nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki 
badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego przez niego 
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

 
6.6. BADANIA  PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA  NADZORU 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i 
zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta 
materiałów. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego 
przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie 
wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Inspektor nadzoru może pobierać próbki 
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materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych 
badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy 
lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo 
oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z 
dokumentacją projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych 
badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

 
6.7. CERTYFIKATY  I DEKLARACJE 
Inspektor może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

• certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i dokumentów technicznych, 
• deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub; aprobatą techniczną w 
przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte 
certyfikacją określoną w pkt 1i, które spełniają wymogi ST. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 
cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w 
razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę Inspektor nadzoru. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych 
wymagań będą odrzucone. 
 
6.8. DOKUMENTY BUDOWY 
6.8.1. DZIENNIK BUDOWY 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi 
przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą 
czytelne, dokonane trwałą techniką w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, 
bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektor nadzoru. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
•  datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
•  datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
• uzgodnienie przez Inspektor nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 
•  terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
•  uwagi i polecenia Inspektor nadzoru, 
•  daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 

odbiorów robót, 
•  wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom 

lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 
• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót, 
•  dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót 
• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 

podaniem, kto je przeprowadzał, 
• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał. 
•   inne istotne informacje o przebiegu robót. 
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Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 
Inżynierowi do ustosunkowania się. Decyzje Inspektor nadzoru wpisane do dziennika budowy 
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do 
dziennika budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną 
umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
 
6.8.2. REJESTR OBMIARÓW 

Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w 
jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów. 
6.8.3. DOKUMENTY LABORATORYJNE 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą 
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią 
załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektor nadzoru. 

 
6.8.4. POZOSTAŁE  DOKUMENTY BUDOWY 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) -następujące 
dokumenty: 

•  pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
•  protokoły przekazania terenu budowy,, 
•  umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
•  protokoły odbioru robót,, 
•  protokoły z narad i ustaleń, 
•  korespondencję na budowie. 
 

6.8.5. PRZECHOWYWANIE DOKUMENTÓW BUDOWY 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą 
zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 
7.WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT.  
7.1. OGÓLNE ZASADY  OBMIARU  ROBÓT 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po 
pisemnym powiadomieniu Inspektor nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co 
najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub 
gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne 
dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektor nadzoru na piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez 
Wykonawcę i Inspektor nadzoru. 
 
7.2. ZASADY  OKREŚLANIA  ILOŚCI ROBÓT I MATERIAŁÓW 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 
poziomo wzdłuż linii osiowej. Jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, 
objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które mają 
być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami ST. 

 
7.3. URZĄDZENIA I SPRZĘT POMIAROWY 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inspektor nadzoru. Warunki przedmiaru i obmiaru robót znajdują się w 
poszczególnych katalogach Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez 
Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie 
posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę 
utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 
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7.4. WAGI I ZASADY WA ŻENIA 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym 
wymaganiom ST Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie 
dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektor nadzoru. 

 
7.5. CZAS PRZEPROWADZENIA OBMIARU 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków 
robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających 
przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza 
się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą 
wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub 
objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów. W 
razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do rejestru 
obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru. 

 
8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH.  
8.1. RODZAJE  ODBIORÓW ROBÓT 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

•  odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
•  odbiorowi częściowemu, 
•  odbiorowi ostatecznemu, 
•  odbiorowi pogwarancyjnemu. 
 

8.1.1. ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJ ĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania postępu robót. Odbioru robót 
dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem 
do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektor nadzoru. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do 
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektor nadzoru. Jakość i ilość robót 
ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet 
wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 
dokumentacją projektową ST i uprzednimi. 
 
8.1.2. ODBIÓR CZĘŚCIOWY 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót 
dokonuje Inspektor nadzoru. 

 
8.1.3. ODBIÓR OSTATECZNY ROBÓT 
Zasady odbioru ostatecznego robót: 

• Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
ich ilości, jakości i wartości ustaleniami kosztorysowych lub podobnych wydawnictwach. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym 
fakcie Inspektor nadzoru. 

• Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektor nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których 
mowa w punkcie 8.4.2. 

• Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Głównego projektanta i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej 
na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. 



 

 

16 

16 

• W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania 
robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

• W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w 
warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali 
nowy termin odbioru ostatecznego. 

• W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i 
bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 
wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

 
8.1.4. DOKUMENTY DO ODBIORU OSTATECZNEGO 
Odbiór robót obejmuje: 
• odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu, których dokonuje Inspektor Nadzoru na 

pisemne zgłoszenie Kierownika Budowy wpisem do dziennika budowy; wyniki sprawdzenia 
należy odnotować w dzienniku budowy; 

• odbiór ostateczny, po zakończeniu robót- w momencie gdy Wykonawca stwierdzi, że prace 
związane z zawartą umowa dotyczącą wykonania robót dobiegły końca oraz że gotowe już 
obiekty zostały ostatecznie dopracowane, powiadamia o tym fakcie Inwestora przesyłając mu 
oficjalne pismo z formularzem zawierającym dane niezbędne dla przeprowadzenia odbioru robót. 
Wniosek o dokonanie odbioru należy sporządzić zgodnie z polskimi przepisami. Ponadto 
Kierownik Budowy zgłasza wpisem do dziennika budowy fakt zakończenia robót, celem 
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót. 

• odbiór pogwarancyjny (po upływie okresu gwarancyjnego)- zwołuje Inwestor 
Do odbioru końcowego wykonawca winien dostarczyć: 

• dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów jak atesty, oświadczenia zgodności; 
•  protokoły odbiorów częściowych; 
•  protokoły badań i sprawdzeń, 
•  dokumentację powykonawczą 
•  powykonawczy operat geodezyjny, 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 
ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
•  dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową jeśli została 

sporządzona w trakcie realizacji umowy, 
•  szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające 

lub zamienne), 
•  recepty i ustalenia technologiczne, 
•  dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały), 
•  deklaracje zgodności lub certyfikaty wbudowanych materiałów zgodnie z ST i ew. PZJ, 
•  opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 

załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ, 
•  rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie l linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru 
•  geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
•  kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 
•  powykonawczej. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 
termin odbioru ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
 
8.1.5. ODBIÓR POGWARANCYJNY 
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Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych      i przekazania 
tych robót właścicielom urządzeń, z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i 
zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 
zasad opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót". 
 
9. DOKUMENTY ODNIESIENIA - DOKUMENTY B ĘDĄCE PODSTAWĄ DO WYKONANIA 
ROBÓT BUDOWLANYCH, W TYM WSZYSTKIE ELEMENTY DOKUMEN TACJI 
PROJEKTOWEJ, NORMY, APROBATY TECHNICZNE ORAZ INNE D OKUMENTY I 
USTALENIA TECHNICZNE 
9.1. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY  Z DNIA 2 WRZEŚNIA 2004 R. W 
SPRAWIE 

Szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 
9.2. PRZEPISY I NORMY 

Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi polskimi przepisami i 
normami, a w szczególności zgodnie z następującymi przepisami i zarządzeniami: 
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. 
• PN 86/B 02480 Grunty budowlane. 
• PN 68/B 06050 Roboty ziemne   -   konstrukcje.  Wymagani  odnośnie  prób odbiorczych. 
• BN88/8836 02   Kanalizacje.   Roboty   ziemne.   Wymagania   odnośnie   prób odbiorczych. 
•  PN   68/B   06050   Roboty   ziemne   -   konstrukcje.   Wymagani   odnośnie   prób odbiorczych. 
•  BN 72/8932 01 Roboty drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. 
•  BN 75/8931 12 Ustalanie współczynnika zagęszczania gruntu. 
• BN 75/8936 01 Drogi ruchu samochodowego. Odprowadzanie wód deszczowych Warunki 
techniczne wykonania i odbioru. 
•  PN 92/B 10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 
•  PN 92/B 10735 Kanalizacja. Wymagania i badania przy odbiorze. 
•  PN 87/H 74051.00 Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania 
•  PN 64/H 74086 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych. 
•  PN 93/H 74124 Zwieńczenia studzienek i wpustów. 
•  PN-88/B-06250 Beton zwykły. 
•  PN-EN 206-1  Beton-Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 
• Dz.U nr 43 póz. 430 w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać      
   drogi publiczne i ich usytuowanie z dnia 02.03.1999 r. 
•  Dz.U nr 71 póz. 838 ustawa o drogach publicznych z dnia 21.03.1985 r. 
•  Wytyczne projektowania i wykonania sieci zewnętrznych z tworzyw sztucznych. 
•  Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. 
• Zalecenia w sprawie wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie występowania 
niskich temperatur. 
Roboty należy wykonywać zgodnie z przepisami administracyjnymi, w szczególności. 
•  Ochrona Środowiska :P.I.O.S. 
•  Przepisy bezpieczeństwa pracy:B.H.P. 
•  Przepisy służb sanitarnych :SANEPID 
•  Przepisy przeciwpożarowe :PPOŻ 
•  Prawo o ruchu drogowym : KODEKS DROGOWY 
                                                                                                              
 


