SPECYFIKACJAETHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORUROBOT

Obiekt Rozbudowa nawierzchni drogowych na ul. OdrodzeDdopowskiej,
Cichej, Wiadystawa Reszki, krej, 22-Lutego, Krotkiej wraz z budavkanalizacji
deszczowej oraz budaveswietlenia drogowego w m. Rytel

Temat Sie¢ kanalizacji deszczowej w ulicy Odrodzenia, Chiopka; Cichej,
Wiadystawa Reszki, Llsmej, 22-Lutego, Krotkiej w m. Rytel

Adres ul. Odrodzenia, Chtopowska, Cicha, Wiadystawa Res#déna, 22-Lutego,
Kréotka w m. Rytel

Branza:
Sanitarna

Inwestor Burmistrz Czerska ul Koiuszki 27 89-650 Czersk

FAZA PROJEKTU: Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
rob6t budowlanych

Opracowali: Brana: Imie i nazwisko Uprawnienia: Data: Podpis:

Upr.: nr AN/8346/138/84

: do projektowania w specjaléai 09.06.
Projektant| SANITARNA | Zygmunt Cheba Pns%alacyjno-inynigryer]ej 2017 1.




SPIS TRESCI
1. CZESC OGOLNA . ...ttt ettt ettt ettt ettt
1.1. NAZWA NADANA ZAMOWIENIU..
1.2. PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH ..........................................................
1.3. WYSZCZEGOLNIENIE | OPIS PRAC TOWARZYSZACYCH | ROBOT TYMCZASOWYCH......
1.4. INFORMACJE O TERENIE BUDOWY ZAWIERAJACE NIEZBEDNE DANE ISTOTNE
ZPUNKTUWIDZENIA .. et et e e et et e et et et e e e et e e ree e
1.4.1 ORGANIZACJII ROBOT BUDOWLANYCH.......oiuitii it et e e e
1.4.2. OCHRONA SRODOWISKA.. .
1.4.3. WARUNKI BEZPIECZENSTWA PRACY
1.4.4. ZAPLECZE DLA POTRZEB WYKONAWCY .................................................................
1.4.5. WARUNKI DOTYCZACE ORGANIZACJII RUCHU. ...ttt e e e e
1.4.6. OGRODZENIE..
1.4.7. ZABEZPIECZENIE CHODNIKOW I JEZDNI .................................................................
1.5. NAZWY | KODY.. . .
1.6. OKRESLENIA PODSTAWOWE ZAWIERAJACE DEFINICJE POJEC I OKRESLEN NIGDZIE
WCZESNIEJ NIE ZDEFINIOWANYCH, A WYMAGAJACYCH ZDEFINIOWANIA W CELU
JEDNOZNACZNEGO ROZUMIENIA ZAPISOW DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
| SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.........
2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH......c.ccveieerree.
2 2 KRUSZYWA .
2.3. PIASKI LUB POSPOLKI
2.4. TRANSPORT | SKLADOWANIE
2.5. KONTROLA JAKOSCI .
2.6. CEMENTY | SPOIWA HYDRAULICZNE ......................................................................
2.7.. TRANSPORT | SKEADOWANIE ... ottt it e et e e et e e e
2.8. BETON..
2 10 KONTROLA JAKOSCI .........................................................................................
2.11. MATERIALY KANALIZACJII DESZCZOWEJ ..ottt et e e e
2.12. SKLADOWANIE..
2.13. KONTROLA JAKOSCI
3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZE,TU I MASZYN NIEZBE,DNYCH LUB ZALECANYCH
DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZALOZONA JAKOSCIA. .
4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU. ....cciiiiiieieieieeieee e
5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH.......coooiieeieiieeieeiicie
5.1. ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWE, CPV 45111200-0......
5.2. ROBOTY W ZAKRESIE KANALIZACJI DESZCZOWEJ CPV45232410-9..........cct evvrveeene
5.2.1. WYKOPY.. .
5.2.2. PODSYPKAZ DROBNEJ POSPOLKI
5.2.3. ZASYPANIE WYKOPOW ... ..ottt e e e et e e e et e e e
5.2.4. KANALY KANALIZACJI DESZCZOWEJ I UZBROJINIE........coiuiitiiiiieiie e e
6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ Z ODBIOREM WYROBOW
| ROBOT BUDOWLANYCH W NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW ODNIESIENIA..........cccoeunee.
6.1. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCL......cocuiuet vt
6.2. ZASADY KONTROLI JAKOSCIROBOT ......ocvctiiieieieeeeeeete ettt et
6.3.POBIERANIE PROBEK.........cociuitiiitiiiieiieteteteieest sttt sttt es e
6.4.BADANIA T POMIARY ..ottt ettt ettt et n et nn e sen e e nnn e e s e e nnnees
6.5. RAPORTY Z BADAN ......coouitiiitiimiitneentieinsteesetessseesssse s ss s assess st ssesess e sssess e ssesansssnssessssesanans
6.6.BADANIA PROWADZONE PRZEZ INZYNIERA .......coovitiiiiiiiiiiese et
6.7. CERTYFIKATY | DEKLARAGCUIE ...ttt ittt ettt
6.8.DOKUMENTY BUDOWIY ....ooiiiiiieiieieiiie it sree s e s ssre e e e s e e s n e e e nne e n e s e s
6.8.1. DZIENNIK DUAOWY ...ttt e e e e e e e e e e e e e e e e e aaaaes e eens
6.8.2. REJESIT ODIMIAIGW. ....eiieiiiiiie e ittt ettt e e st e e e et e e e s eta e e e e e ssbebeeeesastbeeeaeesnsbaeeeesnsaeeaeesnes
6.8.3. DOKUMENLY 1aDOTAIONYJNE......eeiiiiiiee ittt e et e e e e e e e s e nnebeeee e
6.8.4. Pozostate dOKUMENLY DUAOWY..........oiiiiiiiiiie e e e e e e
6.8.5. Przechowywanie doKUumentow DUAOWY ..........c.uuuiiiiiiiiiieiiiiiie e .
7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT.......cccoeiiiiicieieieeceeee e
7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT ...ttt



3

7.2. ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT I MATERIALOW ...
7.3. URZADZENIAI SPRZET POMIAROWY.......ocvviuiiieeeeeteeeeeeeseeeee e e e en e
T4, WAGH I ZASADY WAZENIA. ... oottt e e e e e e e e ee e
7.5. CZAS PRZEPROWADZENIA OBMIARU. ... ee e
8.0PIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANY CH....ov ettt
8.1. RODZAJE ODBIOROW ROBOIT ...ttt ettt ettt ee et et e et e et et et et e et et e e et eneeeee e
8.1.1. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU.......ooiiiiiie e,
8.1.2. ODBIOR CZESCIOWY ... ..ttt e e e et et et e e,
8.1.3. ODBIOR OSTATECZNY ROBOT ... et ettt et e e e e,
8.1.4. DOKUMENTY DO ODBIORU OSTATECZNEGO ......ceuieee e e
8.1.5. ODBIOR POGWARAN CYINY ... oottt e e e e e e,
9. DOKUMENTY ODNIESIENIA - DOKUMENTY BEDACE PODSTAWA DO

WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH, W TYM WSZYSTKIE ELEMENTY

DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, NORMY, APROBATY TECHNICZNE ORAZ

INNEDOKUMENTY | USTALENIA TECHNICZNE ... ... ..ttt
9.1. ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA 2 WRZESNIA2004 R................
9.2. PRZEPISY I NORMY ..ottt et ettt e e



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT B UDOWLANYCH

1. CZESC OGOLNA.

1.1. NAZWA NADANA ZAMOWIENIU.
Budowa nawierzchni drogowej na ul. Odrodzenia, Chtopowska, Wycecha, Lesnej, 22-Lutego,
Krotka wraz z budowg sieci kanalizacji deszczowej oraz budowg oswietlenia drogowego
w m. Rytel gmina Czersk

1.2.PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot budowy kanalizacji deszczowej z przykanalikami, majgcych na celu uporzgdkowanie
odprowadzenia wod deszczowych.
Teren ul. Odrodzenia, Chiopowska, Wycecha, Le$nej, 22-Lutego, Krotka to pas drogowy, ktory
wykorzystywany jest do ruchu kotowego i pieszego. Na catej szerokosci pasa ciggu pieszego i
jezdnego istniejgcych ulic wystepujg drogi nie utwardzone. Wody z terenu ulic bedg zbierane w
system kanalizacji deszczowej z rur PVC fi 315,250 i 160 mm.
Zadaniem opracowania jest odoprowadzenie wod deszczowych z przebudowywanej ulicy
do projektowych kanatow.
Roboty niniejsze obejmuja:
* przygotowanie zaplecza placu budowy;
» wykonanie robot ziemnych z odwozem gruntu na tymczasowy odkiad ;
* odbior prac;
W zakres niniejszego opracowania wchodza:

- przykanaliki deszczowe PVC - 160 mm - 109,0m

- kanaly deszczowe PVC -~ 250 mm - 472,5m
- kanaly deszczowe PVC - 315 mm - 527,0m
- studzienki rewizyjne betonowe o srednicy - 1200 mm szt- 33
— wpusty deszczowe uliczne zel. 600x400 klasa D-400
na studzienkach betonowych =500 mm szt- 54
— studnie chtonne betonowe o srednicy - 1200 mm szt- 4
— rurocigg drenarski = 110PCV -120,0 m

1.3 WYSZCZEGOLNIENIE | OPIS PRAC TOWARZYSZ ACYCH | ROBOT TYMCZASOWYCH
Prace towarzyszace sg to prace niezbedne do wykonania robo6t podstawowych, w tym;

» geodezyjne wytyczenie elementéw zagospodarowania w terenie;

« badanie stopnia zageszczenia podtoza;

 geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza;

1.4. INFORMACJE O TERENIE BUDOWY ZAWIERAJACE NIEZBEDNE DANE ISTOTNE Z
PUNKTU WIDZENIA :

1.4.1 ORGANIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH.

Z uwagi na fakt, ze roboty wykonywane bedg na terenie uzbrojonym, zwraca sie uwage na
obecnhosc¢ roznych istniejgcych instalacji, kanalizacji sciekowej, deszczowej, elektrycznej,
wodociggowej, telefonicznej, oswietlenia drog, itp.

Przed przystgpieniem do wykonywania rob6t, Wykonawca zobowigzany jest doktadnie ustali¢, przy
pomocy przedstawicieli poszczegdlnych gestoréw medidw, przebieg istniejgcych instalacji w
obrebie placu budowy i w jego bezposrednim sgsiedztwie. Po ustaleniu tych informacji nalezy
sporzadzi¢ spis instalacji uzytkowanych i wylgczonych z uzytkowania.

Spis ten powinien zosta¢ zawarty w protokole podpisanym przez wszystkie strony.

Od momentu podpisania protokotu przez caly okres trwania budowy Wykonawca odpowiada za
wszelkie uszkodzenia tych instalacji spowodowane na skutek wykonywania przez niego robét oraz
winien wykona¢ wszystkie zmiany konieczne do ostatecznego przywrdcenia sieci do stanu
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pierwotnego. Wykonawca musi w szczegolnosci czuwac nad zapewnieniem funkcjonowania tych
instalacji.

Na organizacje rob6t budowlanych skladajg sie nastepujgce elementy:

« ogrodzenie wykopow liniowych , zabezpieczajgce przed dostepem 0s6b nieupowaznionych i
wyznaczenie stref niebezpiecznych przez wygrodzenie balustradami.

« drogi odpowiednio przystosowane do poruszajgcych sie po nich srodkéw transportu i przejscia
dla pieszych. Drogi i przejscia powinny by¢ oswietlone i zabezpieczone ;

» doprowadzenie mediow (wody i energii elektrycznej) i odprowadzenie sciekow;

« zagospodarowanie placu budowy z uwzglednieniem zaplecza socjalno-magazynowego.

1.4.2. OCHRONA SRODOWISKA.
Nie stawia sie wymagan. Budowa zagospodarowania terenu nie wptynie negatywnie na
srodowisko naturalne.

1.4.3. WARUNKI BEZPIECZENSTWA PRACY.

Wykonawca opracuje projekt BIOZ dla danej inwestycji. Obowigzkiem wykonawcy jest
zatrudnianie pracownikdw przeszkolonych w zakresie bezpieczenstwa i ochrony pracy.
Podstawowe zasady, ktérych nalezy przestrzega¢ podczas prowadzenia robét budowlanych
zostaly okreslone w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Dz 2003 r. nr.47
poz.401).

1.4.4. ZAPLECZE DLA POTRZEB WYKONAWCY.

Istnieje koniecznosé wydzielenie czesci parceli w celu umozliwienia wykonawcy zorganizowania
zaplecza socjalno-magazynowego (kontenery). Nalezy zabezpieczy¢ pomieszczenia higieniczno-
sanitarne i socjalne (szatnia, jadalnia, umywalnia, suszarnia i ustep), ktére powinny spetia¢
normatywy podane w ogoélnych przepisach bhp oraz stanowisko mycia samochoddéw. Zaplecze
magazynowe na skltadowanie materiatéw i wyrobéw budowlanych, powinno by¢ wtasciwie
usytuowane w stosunku do innych elementéw zagospodarowania placu budowy oraz
przebiegajacych linii energetycznych. Rozmieszczenie skladowanych materiatdw, wysokos¢
sktadowania i spos6b pobierania materiatéw powinien by¢ zgodny z przepisami.

1.4.5. WARUNKI DOTYCZACE ORGANIZACJI RUCHU.

Wykonawca opracuje projekt organizacji ruchu, ktéry zostanie zatwierdzony przez odpowiednie
organy Starostwa Powiatowego w Chojnicach celem zapewnienia ciggtosci ruchu kotowego

i pieszego w obrebie budowy.

1.4.6. OGRODZENIE.
Wykonawca winien zabezpieczy¢ teren budowy poprzez wygrodzenia obrebu robét ziemnych i
montazowych.

1.4.7. ZABEZPIECZENIE CHODNIKOW | JEZDNI.
Zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas budowy.

1.5. NAZWY | KODY.

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe CPV 45111200-0
Roboty w zakresie zagospodarowania terenu CPV 45111291 -4

Roboty w zakresie kanalizacji deszczowej CPV 45232410-9

1.6. OKRESLENIA PODSTAWOWE, ZAWIERAJ ACE DEFINICJE POJEC | OKRESLEN
NIGDZIE WCZESNIEJ NIE ZDEFINIOWANYCH, A WYMAGAJ ACYCH ZDEFINIOWANIA W
CELU JEDNOZNACZNEGO ROZUMIENIA ZAPISOW DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ |
SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.

Nie wystepuja.
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2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WEASCIWOSCI WYROBOW
BUDOWLANYCH
Wymagania dotyczgce witasciwosci wyrobéw budowlanych oraz niezbedne wymagania
zwigzane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, skladowaniem i kontrolg
jakosci - poszczegoblne wymagania odnosi sie do postanowien norm.

2.1. MATERIALY

Stosowane materiaty i urzgdzenia muszg by¢ nowe, najlepszej jakosci, o parametrach
dostosowanych do czynnikbw zewnetrznych, na ktorych dziatanie mogg by¢ wystawione, a takze
dokfadnie odpowiada¢ warunkom niezbednym do prawidiowego wykonania powierzonych robot
oraz do poprawnego ich funkcjonowania po wykonaniu. Wykonawca moze oczywiscie proponowac
materialy réwnorzedne  ale zadna zmiana nie moze by¢ wprowadzona do projektu w trakcie
wykonywania prac bez wyraznej, pisemnej zgody projektanta lub Inwestora. Wszelkie koszty
wynikajgce z wprowadzenia zmian bez zezwolenia, konsekwencje wynikajgce z powyzszego oraz
koszty z tytutu wykonania prac dodatkowych bez zgody na pismie, bedg obcigzaty Wykonawce.
Wykonawca jest zobowigzany do przekazania Inwestorowi przez Inspektora Nadzoru wszystkich
aprobat technicznych, deklaracji zgodnosci oraz sprawozdan z prob, a takze innych dokumentow,
o0 ktdre zostanie przez niego poproszony.

2.2. KRUSZYWA
Zastosowane kruszywa muszg by¢ zgodne z przepisami normy PN 86/B 06712 oraz z wymogami
I.T.B.

2.3. PIASKI LUB POSPOLKI

Piaski lub pospéiki uzyte na warstwe podsypkowa muszg spetnia¢ wymagania przedmiotowej
normy, a w szczegolnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych

- mozliwos¢ uzyskania wskaznika zageszczenia (Is) warstwy podsypki rownego wedtug normalnej
préby Proctora ( PN - 88/B - 04481, metoda | lub II), badanego zgodnie z normg BN -777 8931 -12.

2.4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

Kruszywo powinno pochodzi¢ ze zrodet uzgodnionych i zatwierdzonych przez Inwestora, nie
poézniej niz 14 dni przed rozpoczeciem robét. Wykonawca powinien zleci¢ wyspecjalizowanemu
laboratorium wykonanie badan laboratoryjnych tgcznie z projektowang krzywg uziarnienia.
Kruszywo nalezy przewozi¢ w warunkach zabezpieczajgcych przed rozsypaniem, rozpyleniem,
zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z innymi kruszywami (np. innych klas, gatunkéw itp.) W/w
zasad nalezy przestrzegac przy zatadunku i wytadunku. Kruszywo nalezy przechowywac w
warunkach zabezpieczajgcych je przed rozfrakcjonowaniem , zanieczyszczeniem oraz
zmieszaniem z innymi kruszywami. Inne warunki transportu i skladowania odpowiada¢ muszg
postanowieniom normy BN-88/B-6731-08.

2.5. KONTROLA JAKO ScClI
Warstwy podbudowy z kruszyw nalezy rozktada¢ dwoma warstwami o odpowiednich grubosciach,
aby jej ostateczna grubos¢ byta zgodna z dokumentacjg wykonawczg Uktadana warstwa powinna
by¢ wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych
wysokosciowych. Zageszczanie nalezy wykonywac w nastepujacy sposob:
- Wykonanie kazdej warstwy moze by¢ uznane za zadowalajgce z chwilg, gdy przejazd nie
spowoduje juz zadnego widocznego naruszenia grubosci i struktury wykonywanej warstwy,
ani tez zadnego jej ugiecia widocznego gotym okiem; wszystkie warstwy nalezy sprawdzi¢
laboratoryjnie, a wskaznik zageszczenia nie powinien by¢ mniejszy niz Is = 1,0
- Préby i kontrole (gestosci, zawartos¢ wody itd.) nalezy wykonywa¢ warstwami. Wykonawca
moze wnioskowac o przeprowadzenie odbioru danej warstwy dopiero wtedy, gdy wszystkie
wiasciwe dla niej gestosci suchego podioza beda wieksze od wartosci minimalnych
podanych ponizej:
- Normalnej préby metodg Proctora wg PN-88/B-04481 (metoda Il). Rozpoczecie budowy
nastepnej warstwy moze nastgpic¢ po odbiorze przez Inspektora Nadzoru pierwszej warstwy



2.6. CEMENTY | SPOIWA HYDRAULICZNE

Spoiwa wchodzace w sklad zapraw i mas betonowych muszg by¢ zgodne z wymogami
norm PN 88/B- 06250. Cement uzyty do wytwarzania betonéw powinien by¢é marki nie mniejszej
niz 20 oraz na podsypke cementowo - piaskowg powinien odpowiadac¢ PN -88/B-30000

2.7. TRANSPORT | SKEADOWANIE
Cement powinien pochodzi¢ z jednego zrédta dla danego elementu robét. Pochodzenie
cementu i jego jakos¢ okreslona atestem- musi by¢ zatwierdzona przez Kierownika budowy.
Przew6z cementu powinien odbywa¢ sie dostosowanymi do tego celu srodkami
transportu w warunkach zabezpieczajgcych go przed opadami atmosferycznymi,
zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem.
Cement przechowywany moze by¢ w nastepujgcych miejscach:
a. cement luzem - w specjalnych zbiornikach
b. cement workowany - w skltadach otwartych zabezpieczonych przed opadami albo w
magazynach zamknietych
Inne warunki transportu | sktadowania odpowiada¢ muszg postanowieniom normy BN-88/B-6731-
08. Wyniki wszystkich prob laboratoryjnych powinny by¢ odnotowane w Dzienniku Budowy.

2.8. BETON.

Beton do konstrukcji winien mie¢ klas @ C35/45 , beton podktadowy klas e C7,5. Mieszanka
betonowa zamawiana w wyspecjalizowanej wytworni betonow, posiadajgcej odpowiednie
laboratoria dla ustalenia wtasciwej receptury sktadnikow betonu.

Beton musi odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06250.

Urabialno$¢ mieszanki betonowej powinna pozwoli¢ na uzyskanie maksymalnej szczelnosci po
zawibrowaniu bez wystgpienia pustek w masie betonu lub na powierzchni.

Przy wykonywaniu mieszanek betonowych w warunkach polowych skfad mas betonowych winien
by¢ dobrany zgodnie z ponizszg tabelg okreslajgcg gtdwne cechy poszczegdlnych mas
betonowych oraz ich minimalng odpornosé¢ na $ciskanie uzyskiwang w ciggu 28 dni.

Masy betonowe muszg by¢ zgodne z PN- 88 B -06250.

Powyzsze przyblizone skltady mas betonowych muszg byé sprawdzone przez Wykonawce w
oparciu o aktualne dokumenty techniczne i zalecane zastosowanie mas betonowych dla kazdego
elementu budowy. Przede wszystkim wskazane ilosci nalezy uwaza¢ za ilosci minimalne, ktore, w
razie potrzeby, bedg zwiekszane dla spetnienia wymogoéw przepiséw narzuconych przez aktualng
dokumentacje techniczna.

Na etapie wykonywania rob6t Wykonawca moze, jesli uzna to za konieczne, zgtosi¢ do
zatwierdzenia Projektanta inny skiad mas betonowych w zaleznosci od wymaganego stopnia
wytrzymatosci, obecnosci wod gruntowych, wymaganego stopnia nieprzepuszczalnosci, czynnikow
zwigzanych z transportem, itp. Zaproponowane skiady mas betonowych zostang poddane
szczegotowej analizie wykonanej przez uprawnione laboratorium uzgodnione z Projektantem.

2.9. TRANSPORT
Transport mieszanki betonowej powinien odbywac sie zgodnie z PN-B-06251. Transport mieszanki
betonowe] w betonowozach ( gruszkach) mieszajgcych jga w czasie jazdy powinien by¢ tak
zorganizowany, aby wytadunek mieszanki nastepowat bezposrednio nad miejscem jej utozenia. Na
miejsce utozenia transport za pomocg pomp. Transport mieszanki nie moze spowodowac:

« segregacji sktadu mieszanki,

* zmian sktadu mieszanki,

e Zanieczyszczenia mieszanki,

2.10. KONTROLA JAKO SCI
Z kazdej partii dostarczonego betonu nalezy pobrac¢ probki celem zbadania ich wytrzymatosci w
laboratorium do takich badan uprawnionym. Dla kazdej partii betonu powinny by¢ wystawione
przez producenta zaswiadczenia o jakosci betonu. Najdtuzszy okres na wystawienie
zaswiadczenia o jakosci nie moze by¢ dluzszy niz 3 miesigce, liczagc od daty rozpoczecia produkcji
betonu zaliczonego dla danej partii.
Zaswiadczenie o jakosci betonu powinno zawiera¢ nastepujgce dane merytoryczne:
« charakterystyke betonu, jak klase betonu, jego cechy fizyczne (np. beton odporny na wplywy
atmosferyczne, wodoszczelny) oraz inne niezbedne dane
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» wyniki badan kontrolnych wytrzymatosci betonu na $ciskanie oraz typ prébek stosowanych

do badania

« wyniki badan dodatkowych (nasigkliwos¢, mrozoodpornosé, wodoszczelnosg)

 okres, w ktérym wyprodukowano dana partie betonu
Dokumentacja kontroli betonu powinna w sposéb $cisty odzwierciedli¢ jakosc¢ i ilos¢ uzytych
sktadnikéw oraz sposéb i warunki wykonania, twardnienia, a takze rzeczywiste cechy betonu
znajdujgcego sie w konstrukcji

2.11. MATERIALY KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Materialy zastosowane to wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajgcych
aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru.
- rury PCV lite —@ 315/9,2 , ¢ 250x7,1 @160x4,8 mm —typ SN8 na uszczelki gumowe.
- betonowe studzienki prefabrykowane ¢ 1,2 m i studnie chfonne @1,2m z betonu klasy nie
nizszej niz C35/45, wodoszczelnego W 8 o nasigkliwosci< 4 % z osadzonymi przejsciami
szczelnymi dla rur i z drenazem rozsaczajgcym dn- 110 PCV . Kinety wykona¢ z betonu na
wysokos¢ rowng wysokosci kanatu. Na studniach przewidziano wlazy zeliwne z wypetnieniem
betonowym klasy D 400 z wkiadkg gumowag amortyzujgcg osadzone w prefabrykowanych
elementach betonowych montowanych w nawierzchni.
Dla studni montowanych w pasie jezdni i chodniku nie przewidziano montaz pierscieni
odcigzajgcych.
- wpusty deszczowe prostokatne jezdniowe 600x400 mm typ D-400 na studniach z betonu
szczelnego klasy C 35/45, o srednicy ¢500 mm z osadnikiem h=1,0 m i o wodoszczelnhosci W8

2.12. SKEADOWANIE

Wyroby z tworzyw sztucznych sg podatne na uszkodzenia mechaniczne, w zwigzku z czym
nalezy je odpowiednio chronié. Nie dopuszczac¢ do sktadowania w sposob przy ktorym mogtoby
wystgpi¢ odksztalcenia (zagiecia, zgniecenia itp.)
-w miare mozliwosci przechowywac i transportowa¢ w opakowaniach fabrycznych.
Rury PE - sktadowane na réwnym podtozu na podktadach i podktadkach drewnianych, a wysokosc¢
stosu nie wieksza niz 1,5 m. Stosy zabezpieczy¢ przed rozsuwaniem sie dolnej warstwy. Nie
przekracza¢ wysokosci skladowania 2m. Nalezy chroni¢ je przed nadmiernym nagrzewaniem od
zrodet ciepta i stonca. Rury betonowe studni rewizyjnych nalezy rozwie$¢ wzdtuz trasy kanalizacji.

2.13.KONTROLA JAKO SCI

Kontrola zwigzana z wykonaniem sieci kanalizacji deszczowej ,sanitarnej i wodociggowej powinna
by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz rob6t zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robo6t wydanymi przez COBRTI INSTAL oraz wymogami normy PN-92/B-10735.
Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa- poréwnanie wykonanych robét, stwierdzenie
wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin i pomiaréw kontrola uzycia wtasciwych materiatow-
sprawdzenie certyfikatdbw i swiadectw jakosci sprawdzenie czy metody i srodki techniczne
zastosowane do wykonania sg zgodne z ogdélnymi zasadami i szczegdtowymi instrukcjami dla
danego systemu i wyrobu sprawdzenie poprawnosci i zgodnosci z dokumentacjg tras i
rozprowadzenia instalacji sprawdzenie poprawnosci i jakosci wykonania montazu wszystkich
elementéw, potagczen, proby szczelnosci.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN NIEZB EDNYCH LUB ZALECANYCH DO
WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZALO ZONA JAKO SCIA.

Nie stawia sie specjalnych wymagan dotyczgcych sprzetu i maszyn poza tymi ktére podane
sg w poszczegolnych pozycjach kosztorysowych. Sprzet uzywany na budowie powinien by¢ stale
utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca winien wykazac¢ sie mozliwoscig
korzystania z maszyn i sprzetu gwarantujgcych whasciwg tj. spetlniajgcg wymagania Specyfikacji
Technicznej jakosc¢ robot.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU.
Wykonawca zobowigzany jest do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdét. Materiaty przewozone na $rodkach

8



9

transportu powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i ukfadane zgodnie z
warunkami transportu i bhp w celu zabezpieczenia przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH Z PODANIEM
SPOSOBU WYKONCZENIA POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW, TOLERANCJI
WYMIAROWYCH, SZCZEGOLOW TECHNOLOGICZNYCH ORAZ NIEZB EDNE INFORMACJE
DOTYCZACE ODCINKOW ROBOT BUDOWLANYCH, PRZERW | OGRANICZE N A TAK ZE
WYMAGANIA SPECJALNE.

5.1. ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWE
CPV 45111200-0
Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe obejmuja:
Rozebranie istniejgcych nawierzchni - zostang rozebrane przy robotach drogowych.

5.2. ROBOTY W ZAKRESIE KANALIZACJI DESZCZOWEJ C PV 45232410-9
5.2.1. WYKOPY

Do rob6t ziemnych przystgpi¢ po geodezyjnym wytyczeniu tras przewodow przez zabicie ,,
Swiadkow”. Przed przystgpieniem do robot nalezy wykonac przekopy celem zlokalizowania
istniejgcego uzbrojenia podziemnego.

W trakcie robét ziemnych przestrzegac¢ ustalen : PN — 53/B-06584, PN — 68/B-06050,

PN — 83/8836-02 oraz obowigzujgcych warunkéw bhp.

Wykonanie robot ziemnych w gruncie kat. Il z domieszkg gruntow kat Il przyjeto w
nastepujacy sposob:

Dla wykonania sieci kanalizacji deszczowej ze wzgledu na koniecznos¢ wymiany gruntow w
zwigzku z przebudowg drég i chodnikow, a tym samym zmniejszenie ich objetosci przyjeto
wykonanie robét ziemnych o $cianach pionowych w nastepujgcy sposoéb:

- w wiekszosci sposobem mechanicznym o $cianach pionowych do zabudowy szalunkiem
azurowym, ze wzgledu na zagtebienie do — 3,0 m, z cze$ciowym wywozem gruntu pod
jego wymiane, oraz czesciowo na odktad do ponownego wbudowania,

- sposobem recznym w miejscach wystepowania uzbrojenia + dokopanie wykopu pod
wykonanie podsypki piaskowej z wywozem pod wymiane gruntu,

W przypadku wystepowania gruntéw sypkich, nalezy zastosowac dla bezpieczenstwa
szalunek peny, jednak kazdorazowo uzgodniony z inspektorem nadzoru oraz inwestorem,
udokumentowany wpisem w dzienniku budowy.

Pod wykonanie podsypki dla rur o przekroju — 315,250,160 mm, dno wykopu wykona¢ o
szerokosci — 80-100 cm. w wykonanych wykopach przewody utozy¢ w sposob centralny,
zapewniajgc w ten sposdb prawidtowosé wykonania obsypki utozonych przewodéw
Istniej gce uzbrojenie krzy zujace sie z wykopami nale zy zabezpieczy é poprzez
obudowanie i podwieszenie w wykopie.

Zasypywanie wykopu prowadzi¢ w odwrotnej kolejnosci, po dokonaniu recznym obsypki
utozonych sieci na wysokos¢ 20 cm ponad wierzch przewoddw po ubiciu.

Zasypywanie wykopow prowadzi¢ warstwami o grubosci od 25 do 40 cm w zaleznosci od
skfadu gruntu, doktadnie go ubijajgc w nastepujacy sposob:

- przynajmniej do wartosci Js-1,0 pod jezdnie,

- przynajmniej do wartosci Js- 0,95 pod chodniki,

- przynajmniej do wartosci Js-0,85 na pozostatych odcinkach wykonywanych wykopow.
Biorgc pod uwage utozenie sieci deszczowej — @ 315 i 200 mm na gtebokosciach 1,5 + 4,0m,
nalezy szczegdlng uwage zwréci¢ na pojawienie sie wod gruntowych. Na projektowanej trasie
sieci deszczowej badania nie wykazaty wody gruntowej do gtebokosci — 3,5 m. Biorgc jednak
pod uwage zmienne warunki atmosferyczne w danych porach roku, a za tym idzie wahania w
lustrze wody + 0,50 m i utozenie w niektorych miejscach kanalizacji na gtebokosci ponad — 3,0
m, w przypadku wystgpienia wod gruntowych nalezy zastosowac¢ odwodnienie przy
zastosowaniu igtofiltrow jednostronnie w odlegtosciach — 1,0 m. Odpompowanie do
istniejgcych kanalizacji deszczowych.

Uwaga: Wszelkie prace odwodnieniowe winny by ¢ odnotowane w dzienniku budowy,
natomiast dodatkowe potrzeby uzgodnione z inspektor em nadzoru i
inwestorem, tak ze odnotowane w dzienniku z doktadnym przedmiarem.
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W ofercie nalezy uwzglednic¢ réwniez prace zwigzane z odwadnianiem wykopow,
wypompowywaniem lub ewentualnym obnizeniem lustra wody gruntowej zgodnie z wymogami
Pozwolenia na Budowe.

5.2.2. PODSYPKA Z DROBNEJ POSPOLKI

Po starannym wyréwnaniu dna wykopu wykona¢ podsypke z drobnej pospétki o
maksymalnej wielkosci pojedynczych kamieni 20mm. Grubos¢ podsypki 0,15m. Podsypke o
grubosci powyzej 15 cm nalezy zagesci¢c do stopnia zageszczenia Js-0,98. Wierzch podsypki
winien by¢ wyroéwnany zgodnie ze spadkiem rurociggu.

5.2.3. ZASYPANIE WYKOPOW
Po utozeniu kanalizacji nalezy przeprowadzi¢ zasypke rurociggoéw, etapami:

» Wykonanie obsypki do wysokosci ca 25cm ponad wierzch rury, nad gérng powierzchnig
kanalizacji, zgodnie z normg PN-86/B-02480 wykona¢ piaskiem srednioziarnistym z
wytgczeniem miejsc na ztgczach. Obsypke zagesci¢ warstwami zachowujgc szczegolng
ostroznosc¢ przy zasypywaniu bokow rurociggu, tak zeby nie powodowac jego unoszenia
.Stopien zageszczenia obsypki min. Js-0,98

* Po przeprowadzeniu prob szczelnosci z wynikiem pozytywnym i uzupetnieniu obsypki na
zlgczach oraz utozeniu tasmy identyfikacyjnej wykop zasypac piaskiem zasypowym warstwami
nie wiekszymi niz 30 cm ( po zageszczeniu). Do zasypki moze by¢ uzyty przebrany grunt z
wykopow pod warunkiem uzyskania wymaganego stopnia zageszczenia oraz przy akceptacji
Inspektora Nadzoru. Zasypke ponizej 0,5 m ponizej podbudowy drég i placéw zagesci¢ do min.
Js-0,98 stopnia zageszczenia powyzej zas do wskaznika zageszczenia Js-1,0.

Wszystkie wykopy wykonane pod powierzchnig drég oraz w strefach dla ktérych przewidziano
specyficzne wykonczenie nawierzchni, nalezy zasypac piaskiem nawiezionym z zewnatrz.
W strefach zieleni wykopy nalezy zasypac¢ dobrej jakosci ziemig z wykopdw, oczyszczong z
kamieni i korzeni. Badanie stopnia zageszczenia gruntu wykona¢ zgodnie z PN-62/S-04011 dla:

» podsypki powyzej 15 cm

» obsypki rurociggéw

 zasypki wykopdéw 15vm
Ziemia z wykopow nie nadajgca sie do ich przysypania powinna zosta¢ wywieziona na legalne
wysypisko. Dotyczy to réwniez nadwyzki ziemi pozostatej po zasypaniu wszystkich wykopéw,
W przypadku zapadniecia sie terenu z powodu nieprawidtiowego wykonania prac, Wykonawca na
wlasny koszt wykona niezbedne poprawki.
Calos¢ robot ziemnych prowadzi¢ zgodnie z normg BN-72/8932-01 ,Roboty drogowe i kolejowe.
Roboty ziemne".

5.2.4. KANALY KANALIZACJI DESZCZOWEJ | UZBROJNIE
Zasadniczg kanalizacje deszczowg w ulicy Ks. Pik. Wryczy zaprojektowano z rur PCV litych —
@ 315, 250 mm — typ SN8 na uszczelki gumowe, na podsypce piaskowej o grubosci — 15 cm,
natomiast przykanaliki z wpustéw burzowych z rur PCV litych — @ 160mm typ SN8 takze na
podsypce piaskowej o grubosci — 15 cm.
Uwaga: Ze wzgledu na mozliwos¢ naruszenia struktury obsypek przy demontazu szalowania,
nalezy zachowac¢ nastepujgcy sposoéb ich wykonania:
- obsypki na przewodach PVC wykona¢ sposobem recznym do wysokosci 30 cm, ponad
wierzch rury po ubiciu,
- zageszczenie warstwy obsypki wykonac¢ po demontazu pasa szalunku w jej obrebie,
- po zageszczeniu pierwszej warstwy utozy¢ kolejng, zdemontowac¢ szalunek w jej obrebie itd.
Kanalizacje deszczowg poddac probie cisnieniowej zgodnie z obowigzujagcymi przepisami w
tym zakresie. Na kanalizacji deszczowej - zaprojektowano studzienki kanalizacyjne betonowe
prefabrykowane ¢ 1,2 m, z betonu klasy nie nizszej niz C35/45, wodoszczelnego W 8
0 nasigkliwosci< 4 % z osadzonymi przejsciami szczelnymi dla rur. Kinety wykonaé¢ z betonu
na wysokos¢ rowng wysokosci kanatu. Na studniach przewidziano wtazy zeliwne z
wypetnieniem betonowym klasy D 400 z wkladkg gumowg amortyzujgcq osadzone w
prefabrykowanych elementach betonowych montowanych w nawierzchni Studnie ustawia¢ na
wykonanej wczesniej podsypce piaskowej. Ogdlnie studnie rewizyjne wykonac¢ zgodnie z
PN/B10729, a zwienczenia studni wg PN-93/H-74124.
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Wopusty deszczowe prostokagtne jezdniowe 600x400 mm typ D-400 na studniach z betonu
szczelnego klasy C 35/45, o srednicy ¢ 500 mm z osadnikiem h= 1,0 m i o wodoszczelnosci

W-8. Studnie ustawia¢ na wykonanej wczesniej podsypce piaskowe;.

Kanalizacje uktada¢ catymi odcinkami pomiedzy dwiema kolejnymi studzienkami, w kierunku od
ujscia kanalizacji do jej poczatku.

Przy kazdym przerwaniu robét koncéwki kanalizacji nalezy zamykac. Nalezy rowniez przewidzie¢
ewentualne zabezpieczenie rur w przypadku gdyby narazone byly na duze zmiany temperatury lub
wystawione na dziatanie stohca, w szczegodlnosci dotyczy to rur z PCV.

Nalezy takze wykonaé¢ podigczenia kanalizacji do istniejgcych studzienek kanalizacyjnych z
zastosowaniem tulei ochronnych typ dtugi.

Montaz rurociggu drenarskiego 110PCV

Budowe ciggdéw drenarskich rozpoczaé po odpowiednim przygotowaniu podioza. Przed
opuszczeniem rur do wykopu nalezy je dokfadnie sprawdzi¢ czy nie majg peknie¢ i uszkodzen.
Montaz zlgczy rur drenarskich z tworzyw sztucznych wykonaé zgodnie z instrukcjg producenta
rur. Rurocigg drenarski uktada¢ na podtozu zwirowym o grub. 15cm i granulacji 4-8 mm i
obsypce zwirowej o grub. 20 cm i granulacji 4-8 mm przykrytej geowtdkning pozostatg czesé
wykopu zasypac dowiezionym piaskiem. Rurociggi drenarskie wlgczy¢ do projektowanych
betonowych studni chtonnych o $rednicy - 1200 mm wg. rysunku szczegétowego.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROL A, BADANIAMI ORAZ Z ODBIOREM
WYROBOW L ROBOT BUDOWLANYCH W NAWI AZANIU DO DOKUMENTOW ODNIESIENIA.
6.1. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKO SCI

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera
programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robo6t zgodnie z
dokumentacjg projektowg ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora
nadzoru.
Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierac:
a) Czes¢ ogoblng opisujgcg organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia

robot

» organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem rob6t

e bhp,,

» wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

» wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegolnych elementow
robot

« system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
robot,

* wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktdremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

* sposOb oraz forme gromadzenia wynikOw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmow sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych

Korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych

informaciji Inspektorowi nadzoru;

b) Czes¢ szczegotowg opisujgcy dla kazdego asortymentu robot.

« wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

* rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zaladunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

* sposoOb zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

* sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzgdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegoélnych elementéw robét

* sposoOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. ZASADY KONTROLI JAKO SCI ROBOT
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Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby

osiggng¢ zalozong jakosé robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole rob6t i jakosci
materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow
oraz robo6t. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazgda¢ od
Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywan jest
zadowalajgcy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdbw oraz rob6t z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i ST Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg
okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostalty one tam okreslone, inzynier
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robo6t zgodnie z umowa.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzagdzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony
dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inzynier bedzie przekazywac
Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.
Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, Ze mogg wptyng¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier
natychmiast wstrzyma uzycie do robo6t badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy,
gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos¢ tych materiatbw. Wszystkie koszty zwigzane 2z organizowaniem i
prowadzeniem badan materiatébw ponosi Wykonawca.

6.3. POBIERANIE PROBEK

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bedzie mieé¢ zapewniong
mozliwos¢ udzialu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektor nadzoru Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wlasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonaweca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania prébek bedg
dostarczone przez wykonawce i zatwierdzone przez Inspektor nadzoru. Prébki dostarczone przez
Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektor nadzoru bedg odpowiednio opisane i
oznakowane, w spos6b zaakceptowany przez Inspektor nadzoru.

6.4. BADANIA | POMIARY

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera. Przed przystgpieniem do
pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektor nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich
wyniki do akceptacji Inspektor nadzoru.

6.5. RAPORTY Z BADAN

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektor nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki
badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi ha formularzach wedlug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatbw u zrodla ich wytwarzania i
zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatdw. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego
przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdw i rob6t z wymaganiami ST na podstawie
wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki
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materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych
badanh wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy
lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo
oprze sie wylgcznie na whlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdbw i robét z
dokumentacjg projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych
badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. CERTYFIKATY | DEKLARACJE
Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:
» certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepiséw i dokumentéw technicznych,
« deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Normg lub; aprobatg techniczng w
przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong w pkt 1i, ktére spetniajg wymogi ST.
W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej
cechy. Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w
razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan bedg
dostarczone przez Wykonawce Inspektor nadzoru. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych
wymagan bedg odrzucone.

6.8. DOKUMENTY BUDOWY

6.8.1. DZIENNIK BUDOWY

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i

Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu

gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu

bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra

dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda

czytelne, dokonane trwatg technikg w porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,

bez przerw.

Zalgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem

zalgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektor nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnosci:

« date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

« date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

 uzgodnienie przez Inspektor nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robot,

» terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegodlnych elementéw robot,

* przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

e uwagi i polecenia Inspektor nadzoru,

« daty zarzgdzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

» zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw robot,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

» stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajgcych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

« zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentac;ji projektowej,

* dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robat,

« dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robét

» dane dotyczace jakosci materiatldw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,

« wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat.

* inne istotne informacje o przebiegu robaot.
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Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przediozone
Inzynierowi do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektor nadzoru wpisane do dziennika budowy
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do
dziennika budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong
umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

6.8.2. REJESTR OBMIAROW

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw robét. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposéb cigglty w
jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarow.
6.8.3. DOKUMENTY LABORATORYJNE

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdow,
orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig
zatgczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektor nadzoru.

6.8.4. POZOSTALE DOKUMENTY BUDOWY
Do dokumentow budowy zalicza sie, opr6cz wymienionych w punktach (1) -nastepujgce
dokumenty:

» pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

 protokoty przekazania terenu budowy,,

* umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

* protokoty odbioru robdét,,

 protokoty z narad i ustalen,

» korespondencje na budowie.

6.8.5. PRZECHOWYWANIE DOKUMENTOW BUDOWY

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg
zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7.WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT.

7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdét zgodnie z dokumentacja
projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inspektor nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiaréw.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym kosztorysie lub
gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Bledne
dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektor nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robdét bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Inspektor nadzoru.

7.2. ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT | MATERIALOW

Dlugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowej. Jesli ST wilasciwe dla danych robét nie wymagajg tego inaczej,
objetosci bedg wyliczone w m? jako dlugo$¢ pomnozona przez $redni przekréj. llosci, ktére majg
by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami ST.

7.3. URZADZENIA | SPRZET POMIAROWY

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg
zaakceptowane przez Inspektor nadzoru. Warunki przedmiaru i obmiaru robét znajdujg sie w
poszczegdllnych katalogach Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez
Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie
posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzgdzenia pomiarowe beda przez Wykonawce
utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.
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7.4. WAGI | ZASADY WA ZENIA

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym
wymaganiom ST Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajgc w sposob ciggly zachowanie
doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektor nadzoru.

7.5. CZAS PRZEPROWADZENIA OBMIARU

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow
robét, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robét zanikajgcych
przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza
sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda
wykonane w sposOb zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub
objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiarow. W
razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do rejestru
obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.
8.1. RODZAJE ODBIOROW ROBOT
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
 odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
 odbiorowi czesciowemu,
» odbiorowi ostatecznemu,
 odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.1.1. ODBIOR ROBOT ZANIKAJ ACYCH | ULEGAJ ACYCH ZAKRYCIU

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania postepu robét. Odbioru robét
dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem
do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektor nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektor nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ robét
ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacjg projektowg ST i uprzednimi.

8.1.2. ODBIOR CZESCIOWY

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czesciowego robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robo6t. Odbioru robot
dokonuje Inspektor nadzoru.

8.1.3. ODBIOR OSTATECZNY ROBOT
Zasady odbioru ostatecznego robdét:

» Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci ustaleniami kosztorysowych lub podobnych wydawnictwach.
Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym
fakcie Inspektor nadzoru.

» Odbior ostateczny rob6t nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia
potwierdzenia przez Inspektor nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentow, o ktorych
mowa w punkcie 8.4.2.

» Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Gléwnego projektanta i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej
na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowg i ST.
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* W toku odbioru ostatecznego robo6t komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania
robét uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

» W przypadkach niewykonania wyznaczonych robo6t poprawkowych lub rob6t uzupetniajgcych w
warstwie Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego.

* W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegoélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartosé
wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.1.4. DOKUMENTY DO ODBIORU OSTATECZNEGO

Odbidr robot obejmuje:

» odbidér rob6t zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu, ktérych dokonuje Inspektor Nadzoru na
pisemne zgtoszenie Kierownika Budowy wpisem do dziennika budowy; wyniki sprawdzenia
nalezy odnotowa¢ w dzienniku budowy;

» odbidr ostateczny, po zakonczeniu robot- w momencie gdy Wykonawca stwierdzi, ze prace
Zwigzane z zawartg umowa dotyczacg wykonania robét dobieglty konca oraz ze gotowe juz
obiekty zostaly ostatecznie dopracowane, powiadamia o tym fakcie Inwestora przesylajgc mu
oficjalne pismo z formularzem zawierajgcym dane niezbedne dla przeprowadzenia odbioru robét.
Whniosek o dokonanie odbioru nalezy sporzadzi¢ zgodnie z polskimi przepisami. Ponadto
Kierownik Budowy zgtasza wpisem do dziennika budowy fakt zakonczenia robdt, celem
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot.

* odbiér pogwarancyjny (po uptywie okresu gwarancyjnego)- zwotuje Inwestor

Do odbioru koncowego wykonawca winien dostarczyc¢:

» dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow jak atesty, oswiadczenia zgodnosci;
* protokoty odbioréw czesciowych;

» protokoty badan i sprawdzen,

» dokumentacje powykonawczag

» powykonawczy operat geodezyjny,

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru

ostatecznego rob6t sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

» dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg jesli zostata

sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,

« szczegOlowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce
lub zamienne),

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i rejestry obmiarow (oryginaty),

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty wbudowanych materiatdéw zgodnie z ST i ew. PZJ,
opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiarow
zalgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ,
rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszgcych (np. na przelozenie | linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru

» geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg rob6t i sieci uzbrojenia terenu,

» kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji

* powykonawcze;j.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny

termin odbioru ostatecznego robdét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg

wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robo6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.1.5. ODBIOR POGWARANCYJNY
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Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych i przekazania
tych robét wiascicielom urzadzen, z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i
zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4 ,0dbior ostateczny roboét".

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA - DOKUMENTY B EDACE PODSTAWA DO WYKONANIA
ROBOT BUDOWLANYCH, W TYM WSZYSTKIE ELEMENTY DOKUMEN TACJI
PROJEKTOWEJ, NORMY, APROBATY TECHNICZNE ORAZ INNE D OKUMENTY |
USTALENIA TECHNICZNE
9.1. ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA 2 WRZESNIA 2004 R. W
SPRAWIE
Szczegblowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
9.2. PRZEPISY | NORMY
Wszystkie prace nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi polskimi przepisami i
normami, a w szczegolnosci zgodnie z nastepujgcymi przepisami i zarzgdzeniami:
» Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych.
* PN 86/B 02480 Grunty budowlane.
« PN 68/B 06050 Roboty ziemne - konstrukcje. Wymagani odnosnie préb odbiorczych.
« BN88/8836 02 Kanalizacje. Roboty ziemne. Wymagania odnosnie préb odbiorczych.
* PN 68/B 06050 Roboty ziemne - konstrukcje. Wymagani odnosnie prob odbiorczych.
e BN 72/8932 01 Roboty drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.
« BN 75/8931 12 Ustalanie wspotczynnika zageszczania gruntu.
BN 75/8936 01 Drogi ruchu samochodowego. Odprowadzanie wéd deszczowych Warunki
techniczne wykonania i odbioru.
« PN 92/B 10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.
« PN 92/B 10735 Kanalizacja. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN 87/H 74051.00 Wtazy kanatowe. Ogd6lne wymagania i badania
PN 64/H 74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.
PN 93/H 74124 Zwienczenia studzienek i wpustéw.
PN-88/B-06250 Beton zwykty.
* PN-EN 206-1 Beton-Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos$¢.
* Dz.U nr 43 pdz. 430 w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé
drogi publiczne i ich usytuowanie z dnia 02.03.1999 r.
Dz.U nr 71 p6z. 838 ustawa o drogach publicznych z dnia 21.03.1985 r.
Wytyczne projektowania i wykonania sieci zewnetrznych z tworzyw sztucznych.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych.
Zalecenia w sprawie wykonywania rob6t budowlano-montazowych w okresie wystepowania
niskich temperatur.
Roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z przepisami administracyjnymi, w szczegélnosci.
« Ochrona Srodowiska :P.1.0.S.
* Przepisy bezpieczenstwa pracy:B.H.P.
« Przepisy stuzb sanitarnych :SANEPID
* Przepisy przeciwpozarowe :PPOZ
e Prawo o ruchu drogowym : KODEKS DROGOWY
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