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I. CZĘŚĆ OPISOWA 
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1. INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA 

1.1. Wykaz inwentaryzacyjny 

W ramach prowadzonych prac wykonano inwentaryzację samosiejek znajdujących się w obszarze inwestycji, na które 

może oddziaływać dane przedsięwzięcie. Inwentaryzację dendrologiczną wykonano w styczniu 2024 r., na aktualnej mapie do 

celów projektowych. Na podstawie uzyskanych informacji sformułowano uproszczoną ocenę stanu zdrowotnego. Parametry 

zinwentaryzowanych roślin określone zostały pod wykazem dendrologicznym (tabelarycznym). Wyniki pracy zawarto również 

na planszy inwentaryzacyjnej w skali 1:500 (rys. nr 3_1). 

 

Prace terenowe obejmowały: 

- rozpoznanie gatunków samosiejek (nomenklatura polska i łacińska), 

- pomiar szerokości oraz wysokości, 

- naniesienie inwentaryzowanych pozycji na arkusze map, 

- zgromadzenie informacji dodatkowych (ocena stanu zdrowotności, zalecenia i inne), 

- wskazanie drzew do usunięcia (jeżeli konieczne). 

 

Tab. Nr 1. Inwentaryzacja dendrologiczna – numeracja zgodna z nr. na arkuszu 3_1. 

 

Lp Nazwa 
polska 

Nazwa 
łacińska 

Obw. 
pnia na 

wys.  
5 cm 

Obw. 
pnia na 

wys.  
130 cm 

Wysokość 
[m] 

Szerokość 
korony [m] 

Uwagi / 
Gospodarka 

drzewostanem 

1.  Rokitnik 
pospolity  

Hipophae 
rhamnoides 

- - 1,2 - stan dobry, do 
przesadzenia w związku z 

kolizją projektowanego 
zagospodarowania; 

powierzchnia ok. 23 m2  

2.  Robinia 
akacjowa  

Robinia 
pseudoacacia 

- - 1,5 - samosiewy, do usunięcia 
w związku z kolizją 

projektowanego 
zagospodarowania; 

powierzchnia ok. 18,8 m2 

3.  Robinia 
akacjowa  

Robinia 
pseudoacacia 

- - 1,5 - samosiewy, do usunięcia 
w związku z kolizją 

projektowanego 
zagospodarowania; 

powierzchnia ok. 3 m2 

4.  Robinia 
akacjowa  

Robinia 
pseudoacacia 

- - 1,5 - samosiewy, do usunięcia 
w związku z kolizją 

projektowanego 
zagospodarowania; 

powierzchnia ok. 2 m2 

 

1.2. Ocena stanu fitosanitarnego 

Na podstawie uzyskanych informacji z terenu sformułowano uwagi dotyczące stanu zdrowotnego zinwentaryzowanego 

materiału. Ogólny stan zdrowotny istniejącej zieleni należy uznać za dobry, z dużą żywotnością. Nie stwierdza się 

występowania krzewów, które ze względu na swój stan, zagrażają bezpieczeństwu użytkowania tego terenu tj. będące w złym 

stanie zdrowotnym lub w stanie średnim, ale z wyraźnymi oznakami gwałtownego pogarszania się kondycji.  

 

1.3. Ochrona istniejącej zieleni 

Na czas prowadzenia robót budowlanych niezbędne jest odpowiednie zabezpieczenie wszystkich drzew/ krzewów 

rosnących w pobliżu placu budowy przewidzianych. Drzewa/ krzewy do zabezpieczenia wskaże inspektor nadzoru, ponieważ 

w granicach prowadzonej inwestycji nie występują drzewa, tylko poza jej obrębem. Zabezpieczenie drzew będzie uzależnione 

od miejsca składowania materiałów budowlanych, wyznaczenia drogi dojazdowej.  W celu zminimalizowania negatywnego 

wpływu na stan zdrowotny drzew znajdujących się w strefie potencjalnego oddziaływania robót, trzeba wykonać czynności 

mające na celu ochronę wszystkich ich części: korony, pnia i systemu korzeniowego. Montaż zabezpieczeń musi zostać 

wykonany przez Wykonawcę przed rozpoczęciem inwestycji. Obowiązek właściwego zabezpieczenia istniejącego 
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drzewostanu, zgodnie z ustawą o ochronie przyrody jak i Prawem budowlanym, spoczywa na Wykonawcy robót budowlanych 

i instalacyjnych. 

 

Zabezpieczenia obejmują: 

a) W zakresie systemu korzeniowego: 

• w przypadku konieczności poruszania się sprzętu, maszyn i środków transportu w obszarze strefy ochrony drzewa, 

należy zrealizować drogi technologiczne; 

• w celu zminimalizowania uszkodzeń systemów korzeniowych prace w obrębie bryły korzeniowej powinny być 

wykonywane wyłącznie sposobem ręcznym lub metodą bezrozkopową; 

• w przypadku prac ziemnych w obrębie strefy ochrony drzew (obszar rzutu korony drzewa powiększony o 1,5 m): 

- nie dopuszcza się cięcia korzeni o średnicy przekraczającej 3 cm; 

- nie należy odcinać korzeni szkieletowych odpowiedzialnych za statykę drzewa; 

- ograniczanie korzeni należy wykonać ostrą siekierą lub piłą (pod kątem prostym); 

- niedopuszczalne jest rwanie i miażdżenie systemów korzeniowych; 

- podczas prac ziemnych prowadzonych w okresie letnim należy zabezpieczyć systemy korzeniowe przed 

przesychaniem (matami lub folią); 

- nie należy zmieniać poziomu gruntu w odległości rzutu korony +1 m.  

 

b) W zakresie pnia drzewa (w przypadku braku możliwości wygrodzenia strefy ochrony drzewa lub w przypadku, gdy takie 

wygrodzenie nie zabezpiecza w sposób wystarczający pnia drzewa przed uszkodzeniami przez pracujący na budowie 

sprzęt - koparki, ładowarki, dźwigi, itp.): 

• osłonę pnia poprzez odeskowanie do wysokości min. 2 m, odeskowanie powinno spełniać następujące zasady: 

- osłonięcie dookoła całej powierzchni pnia, 

- grubość desek min. 2cm, 

- zastosowanie pomiędzy powierzchnią pnia a odeskowaniem materiałów amortyzujących ewentualne uderzenia 

mechaniczne (np.: rury PCV, kilka warstw grubej agrowłókniny o gramaturze min. 100 g/m2, maty kokosowej, itp.), 

- zakaz opierania dolnej części desek bezpośrednio na nabiegach korzeniowych, 

- ciasne i solidne spięcie desek dookoła taśmą lub drutem stalowym (ewentualnie szeroką taśmą z tworzywa sztucznego 

z napinaczem), celem ustabilizowania desek i zabezpieczenia przed ich wypadaniem lub wyciąganiem przez osoby 

postronne, 

- oszalowanie pni powinno zapewniać swobodny dostęp powietrza (nie powinno być szczelne),aby nie doszło do 

odparzenia kory oraz ograniczania bytowania organizmów na korze, 

- zabezpieczone oszalowaniem drzewo nie może mieć obsypanej ziemią szyi korzeniowej, ani desek opartych o szyję 

korzeniową. 

 

c) W zakresie korony drzewa (w przypadku braku możliwości wygrodzenia strefy ochrony drzewa lub w przypadku, gdy 

takie wygrodzenie nie zabezpiecza w sposób wystarczający korony drzewa lub krzewu przed uszkodzeniami przez 

pracujący na budowie sprzęt - koparki, ładowarki, dźwigi, itp.): 

• profilaktyczne podwiązanie konarów i gałęzi (w ograniczonym zakresie - bez ryzyka ich złamania), wchodzących w kolizję 

z obszarem roboczym sprzętu budowlanego lub środków transportu i skierowanie ich poza tę strefę; 

• w przypadku braku możliwości podwiązania konarów i gałęzi lub w przypadku, gdy nie będzie to wystarczające, 

dopuszcza się profilaktyczne ich przycięcie, z zachowaniem następujących zasad: 

- cięcia nie powinny przekraczać 10% i nie mogą przekraczać 30% objętości korony drzewa, 

- cięcia powinny być wykonane przez osobę wyspecjalizowaną i doświadczoną w tym zakresie oraz wykonywane zgodnie 

ze sztuką ogrodniczą i arborystyczną; 

- cięcia należy przeprowadzić poza okresem lęgowym ptaków tj. od 1 marca do 15 październik (Dz. U. z 2016 r., poz. 

2183 w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt). 

 

d) Pozostałe 

• składowanie materiałów w pobliżu drzew powoduje nieodwracalne zmiany fizykochemiczne struktury gleby w związku z 

czym obowiązują: 

- zakaz składowania na powierzchni wyznaczonej rzutem korony materiałów chemicznych i budowlanych; 
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- zakaz składowania, wylewania środków trujących w obrębie drzew; 

- zakaz postoju i poruszania się ciężkim sprzętem budowlanym pomiędzy drzewami; 

- zakaz zagęszczania gruntu w pobliżu drzew. 

• po zakończeniu robót należy wykonać demontaż zabezpieczenia drzewa, obejmujący:  

- rozebranie konstrukcji zabezpieczającej drzewo oraz ogrodzeń tymczasowych,  

- usunięcie materiałów zabezpieczających,  

- lekkie spulchnienie ziemi w strefie korzeniowej drzewa. 

 

1.4. Pielęgnacja roślin podczas robót budowlanych 

Pielęgnacja i bieżące utrzymanie roślin jest obowiązkowa dla: 

- wszystkich roślin znajdujących się na placu budowy; 

- roślin rosnących poza placem budowy, lecz objętych oddziaływaniem robót budowlanych. 

 

Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne roślin w czasie prac budowlanych obejmują: 

• podlewanie w okresach posuchy i suszy; 

• regularne przeglądy stanu zdrowotnego roślin i ich zabezpieczeń przed oddziaływaniem prac budowlanych - co 2 

tygodnie lub z inną częstotliwością wg wskazań Zamawiającego lub nadzoru; 

• w razie potrzeby podejmowanie odpowiednich działań naprawczych; 

• korekta i naprawa zabezpieczeń roślin na placu budowy: 

- usuwanie suchych gałęzi i konarów, 

- odpowiednie zabezpieczanie, powstałych podczas budowy ewentualnych uszkodzeń roślin (pod nadzorem 

dendrologicznym), 

- ochrona przed szkodnikami i chorobami roślin (pod nadzorem dendrologicznym). 

 

1.5. Prace porządkowe i rekultywacja gleby po zakończeniu prac budowlanych 

Po zakończeniu głównych prac budowlanych niezbędne jest uporządkowanie terenu oraz rekultywacja gleby i jej 

przystosowanie do uprawy roślin. Zabiegi te obejmują (w zależności od potrzeb): 

- usunięcie wszelkich odpadów i zanieczyszczeń; 

- zdjęcie zanieczyszczonej wierzchniej warstwy ziemi; 

- rozluźnienie nadmiernie zagęszczonego gruntu, poprzez jego uprawę kultywatorem, a w przypadku zagęszczenia głębszych 

warstw poprzez orkę i bronowanie, w rejonie strefy ochrony drzewa, rozluźnienie gleby wykonać w sposób bezpieczny dla 

korzeni drzew - przy użyciu sprężonego powietrza lub poprzez nakłuwanie gleby; 

- w razie konieczności wymiana gleby, przy czym w rejonie strefy ochrony drzewa, wymianę gleby wykonać w sposób 

bezpieczny dla korzeni drzew - np. przy użyciu sprężonego powietrza. 

 

 

2. ZAGOSPODAROWANIE ZIELENIĄ - PRZESADZENIE KRZEWÓW 

2.1. Opis rozwiązań projektowych 

Projekt zagospodarowania zielenią zakłada przesadzenie krzewów objętych ochroną w miejsce, gdzie nie będą 

kolidowały z projektowanym zagospodarowaniem. 

 

2.2. Harmonogram prac 

Roboty zasadnicze: 

1) Przygotowanie podłoża w lokalizacji wskazanej do przesadzenia – zaprawienie dołów dla każdej rośliny na głębokość 15 

cm ziemią urodzajną. 

2) Wykopanie roślin z bryłą korzeniową w celu przesadzenia. 

3) Wytyczenie rabat w terenie zgodnie z rysunkami wykonawczymi 

4) Zlokalizowanie oraz wykonanie przesadzeń. 

5) Prace porządkowe. 

 

3. PRZYGOTOWANIE TERENU POD NASADZENIA 

1) Przygotowanie podłoża pod nasadzenia 
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Przed przystąpieniem do realizacji przesadzenia krzewów wynikających z dokumentacji projektowej należy usunąć 

wierzchnią warstwę ziemi - darń. Usuwany materiał należy wywieźć i zutylizować na legalnym składowisku odpadów. Glebę 

pod nasadzenia należy spulchnić glebogryzarką na głębokości 15 cm, przegrabić oraz wyrównać. Grunt przeznaczony pod 

obsadzenia powinien być odchwaszczony, oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń oraz uprawiony zależnie od rodzaju roślin. 

Należy sprawdzić, czy grunt jest przepuszczalny w wystarczającym stopniu, w przypadku nadmiernego zagęszczenia należy 

wzruszyć go tak, by woda swobodnie przesiąkała. Dla każdej rośliny przewiduje się zaprawienie dołów na głębokość 15 cm 

ziemią urodzajną. 

 

4. SADZENIE ROŚLIN 

1) Terminy sadzenia 

Rośliny przesadzić w terminie wiosennym lub jesiennym z wyłączeniem okresu zimowego, kiedy grunt jest zamarznięty (II 

połowa grudnia - II połowa marca). Rośliny balotowane należy sadzić jesienią. 

 

2) Warunki podczas sadzenia 

Rośliny powinny być sadzone w chłodne i wilgotne dni. Sadzenie powinno zostać wstrzymane, jeżeli warunki mogą 

powodować degradację gleby lub wpłynąć niekorzystnie na przyjęcie się roślin (długotrwałe wiatry, zmarznięta gleba, 

stagnująca woda, zbite podłoże itp.). 

 

3) Sposób umiejscowienia roślin 

Przed posadzeniem rośliny powinny zostać rozstawione na pozycjach, które docelowo będą zajmować. Dopuszczalna jest 

zmiana lokalizacji roślin po ich rozstawieniu przez architekta nadzorującego, po wykazaniu kolizji z podziemnymi elementami 

zagospodarowania terenu. 

 

4) Sposób sadzenia 

Przyjmuje się następujące wymagania dotyczące sadzenia w gruncie: 

-  w miejscu wyznaczonym na sadzenie należy wykopać odpowiedniej wielkości doły, dostosowane do parametrów rośliny, 

tak aby nie spowodować uszkodzenia bryły korzeniowej, zaginania i ściskania korzeni;  

-  w sytuacji, kiedy sadzenie opóźni się w stosunku do czasu wykopania dołów, należy je powtórnie wypełnić wykopanym 

wcześniej materiałem; 

-  dno każdego dołu należy spulchnić oraz przeprowadzić próbę wodną w celu zweryfikowania przepuszczalności gruntu; 

-   doły zaprawić ziemią urodzajną/żyzną; 

-  wszelkie uszkodzone korzenie należy odciąć ostrym narzędziem, rany cięcia o średnicy powyżej 3 cm należy zabezpieczyć 

fungicydem; 

-  roślinę w dole ustawiamy tak, aby po zakopaniu znalazła się na głębokości, na jakiej rosła; 

-  korzenie roślin należy zasypywać sypką ziemią, a następnie dobrze ubić ziemię wokół, aby gleba szczelnie przylegała do 

drobnych korzeni, co ułatwi podsiąkanie wody i zapobiegnie nadmiernemu osiadaniu rośliny po posadzeniu; 

-  na terenie nie można pozostawić żadnych innych zagłębień umożliwiających zaleganie wód opadowych. 

 

5) Nawadnianie 

Projekt nie przewiduje systemu automatycznego nawadniania. Bezpośrednio po posadzeniu, rośliny należy obficie podlać 

dużą ilością wody. Materiał stanowiący wypełnienie wokół korzeni powinien być odpowiednio zagęszczony wodą w celu 

wyeliminowania pustych przestrzeni w glebie.  
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II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
 
 
 

 

 

SPIS RYSUNKÓW: 

 

NR RYSUNKU TYTUŁ RYSUNKU SKALA 

3_1 Inwentaryzacja dendrologiczna wraz z przesadzeniem krzewów 1:500 

 


