Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Ostrowiec Św. w 2020 r.
Załącznik nr 2 IV do SIWZ
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA        
PAKIET IV Gospodarka leśna– Leśnictwa: Sudół, Jeziórko, Zwierzyniec       

	Dział I HODOWLA LASU


	Lp.
	OPIS CZYNNOSCI
	KOD GRUPY CZYNNOŚCI/KOD CZYNNOSCI

	I.1. 
	MELIORACJE AGROTECHNICZNE
(jedn. rozliczeniowa – ha z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)
	AGROT / 
ROZDR-PP; 


	
Oczyszczenie powierzchni przewidzianej do wprowadzenia młodego pokolenia lasu poprzez:
· rozdrobnienie pozostających na powierzchni roboczej pozostałości po pozyskaniu drewna (gałęzie, części wierzchołkowe itp.) bez mieszania z glebą oraz krzewów, krzewinek, drzewek, malin, jeżyn itp., utrudniających wprowadzenie młodego pokolenia lasu przy pomocy rozdrabniacza (kruszarki). 
UWAGI: Pozostające po wykonaniu fragmenty gałęzi nie mogą mieć długości większej niż 30 cm 
 Materiał powstały po rozdrabnianiu należy rozprowadzić po powierzchni objętej zabiegiem. Grubość warstwy nie może przekraczać 5 cm. 
 Sposób wykonania zabiegu nie może powodować utrudnień w wykonaniu przygotowania gleby.
Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynności przedstawiono w poniższym zestawieniu:

	LEŚNICTWO
	CZYNNOŚĆ
	NAZWA CZYNNOŚCI
	TSL
	powierzchnia manipulacyjna [ha]
	powierzchnia zredukowana [ha]
	Ilość godzin/H/

	Sudół
	ROZDR-PP
	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle
	LMśw
	
45,08
	8,53
	144

	Jeziórko
	ROZDR-PP
	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle
	BMśw
	
	7,71
	302,50

	
	
	
	LMśw
	
	11,91
	

	Zwierzyniec
	ROZDR-PP
	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle
	BMśw
	
	2,08
	218,50

	
	
	
	LMśw
	
	12,65
	

	RAZEM
	
	
	X
	
	42,88
	665


Przewidywany okres wykonania to luty, marzec, lipiec, sierpień, wrzesień i październik 2020 roku. 
PROCEDURA ODBIORU:
Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i Zleceniem i dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp). Powierzchnia faktycznie wykonanego zabiegu nie będzie obejmowała istniejących w wydzieleniu takich elementów jak drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, bagna itp


	



	I.2.
	MECHANICZNE WYORANIE BRUZD 
(jedn. rozliczeniowa – ha z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)
	POPR-WPG; ODN-GLEB; ODN-ZŁOŻ; NAT-WPG;PBD-GLEB 
/WYK-PASCZ, WYK-PA5CZ; WYK-POGCZ;

	
Mechaniczne wyoranie bruzd o głębokości do 10 cm i szerokości minimum 15 cm . Odległość pomiędzy bruzdami powinna wynosić ok. 1,4 m (+/-10 cm). Powierzchnia gleby w bruzdach nie powinna tworzyć zagłębień. W trakcie wykonywania wyprzedzającego przygotowania gleby (sierpień ,wrzesień, październik, listopad) pług musi być zagregowany z pogłębiaczem zapewniającym spulchnienie gleby w bruździe na głębokość minimum 30 cm. Zabieg należy wykonać przy pomocy aktywnego pługa leśnego lub dwuodkładnicowego pługa leśnego LPZ. Rodzaj pługa i szczegółowe wskazówki zostaną określone przez właściwego leśniczego.  
Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynności przedstawiono w poniższym zestawieniu:
	Leśnictwo
	czynność
	TSL
	Ilość /ha/
	Ilość godzin
/H/

	Sudół
	WYK-POGCZ
	LMśw
	3,37
	49,50

	
	WYK-PA5CZ
	
	1,55
	

	Jeziórko
	WYK-POGCZ
	BMśw
	7,71
	226,50

	
	WYK-PA5CZ
	
	1,40
	

	
	WYK-POGCZ
	LMśw
	1,55
	

	
	WYK-PA5CZ
	
	12,91
	

	Zwierzyniec
	WYK-POGCZ
	BMśw
	2,08
	101

	
	WYK-POGCZ
	LMśw
	1,67
	

	
	WYK-PASCZ
	
	3,92
	

	
	WYK-PA5CZ
	
	4,10
	

	RAZEM
	
	X
	40,26
	377


Legenda:
WYK-PASCZ-wyorywanie bruzd pługiem leśnym
WYK-PA5CZ- wyorywanie bruzd pługiem leśnym na powierzchniach do 0,50ha (np. gniazda)
WYK-POGCZ- wyorywanie bruzd pługiem leśnym z pogłębiaczem

Przewidywany okres wykonania to: 5 % luty, marzec 2020 roku, 95 % druga połowa  2020 roku.

PROCEDURA ODBIORU:
Odbiór prac nastąpi poprzez weryfikacji wykonania zgodności wykonania bruzd opisem czynności i Zleceniem oraz dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp). Jako punkt odniesienia przy pomiarze odległości bruzd przyjęty zostanie środek bruzdy. Powierzchnia faktycznie wykonanego zabiegu nie będzie obejmowała istniejących w wydzieleniu takich elementów jak drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, bagna itp.





	I.3.
	RĘCZNE PRZYGOTOWANIE GLEBY
(jedn. rozliczeniowa – tys. szt.  z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (TSZT)
	POPR-WPG/
WYK-TAL40, 
PRZ-TALSA

	Ręczne wykonanie talerzy poprzez zdarcie pokrywy gleby (WYK-TAL40,WYK-TAL60), usuniecie chwastów i wytrząśnięcie próchnicy na powierzchni od 40x40 do 60x60 cm oraz przekopanie (PRZ-TALSA) środkowej części talerza na powierzchni minimum 30x30 cm do głębokości minimum 25 cm w miejscu sadzenia. Więżbę (odległości pomiędzy środkami sąsiednich talerzy) określa leśniczy i zapisuje w Zleceniu. 
Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynności przedstawiono w poniższym zestawieniu:

	Leśnictwo
	Czynność
	stopień trudności    wg katalogu pracochłonności
	Ilość [tys. szt.]
	powierzchnia zabiegu [ha]
	Ilość godzin /H/

	Sudół
	WYK-TAL40
	4
	7,94
	1,00
	336,50

	
	PRZ-TALSA
	2
	7,94
	1,00
	

	Jeziórko
	WYK-TAL60
	4
	0,71
	0,17
	471,50

	
	WYK-TAL40
	4
	10,00
	2,33
	

	
	PRZ-TALSA
	2
	10,71
	2,50
	

	Zwierzyniec
	WYK-TAL40
	2
	7,94
	1,00
	238

	
	PRZ-TALSA
	1
	7,94
	1,00
	

	RAZEM
	WYK-TAL60
	X
	0,71
	0,17
	1046

	
	WYK-TAL40
	
	25,88
	4,33
	

	
	PRZ-TALSA
	
	26,59
	4,50
	



Przewidywany okres wykonania to wrzesień, październik, listopad 2020 roku. 
PROCEDURA ODBIORU:
Odbiór prac nastąpi poprzez dokonanie weryfikacji zgodności wykonania talerzy z opisem czynności, sprawdzenia prawidłowości zachowania więźby /jako punkt odniesienia przy pomiarze więźby przyjęty zostanie środek talerza/ oraz policzenia ilości wykonanych talerzy posztucznie.
W przypadku, gdy Zamawiający wymagał spulchnienia gleby głębokość spulchniania zostanie zweryfikowana w sposób jednoznacznie potwierdzający, jakość wykonanych prac, poprzez wciskanie w bruzdy lub talerze odpowiedniej długości palika (pręta) o średnicy nie wpływającej na jakość pomiaru.





	I.4.
	ODNOWIENIA I ZALESIENIA- POZOSTAŁE KOSZTY 
(jedn. rozliczeniowa: roboczogodzina (H)

	ODN-POZ / 
DOŁ-SADZ; GODZ CHH1; WYK-DOŁU; ZAŁ-SADZ;POPR-DOŁU

	 
WYK-DOŁU; POPR-DOŁU 
- wykonanie dołów do dołowania sadzonek polega na: wykopaniu dołów o wymiarach 
  i w miejscach wskazanych przez leśniczego, odnowienie istniejących dołów,
- przygotowanie przykrycia w/w dołów (gałęzie sosnowe, jodłowe lub świerkowe)
ZAŁ-SADZ
- rozładunek sadzonek obejmuje przeniesienie sadzonek ze środka transportu do dołów na 
  sadzonki lub miejsc tymczasowego przechowywania 
DOŁ-SADZ  
- dołowanie sadzonek obejmuje zadołowanie sadzonek poprzez przykrycie korzeni ziemią oraz 
   przykrycie uprzednio przygotowanymi gałęziami, zabezpieczenie sadzonek z zakrytym systemem  
   korzeniowym przed promieniami słonecznymi  tzw. cieniówki (np. gałęzie itp.)
- zraszanie wodą sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym
GODZ CHH1
- dostarczenie sadzonek obejmuje:
                              - dojazd do miejsca magazynowania sadzonek
                              - oczekiwanie na załadunek
                              - zabezpieczenie materiału sadzeniowego przed przesychaniem w czasie 
                                 transportu
                              - dostarczenie sadzonek na powierzchnie odnowieniowe wskazane przez 
                                 leśniczego,


Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynności przedstawiono w poniższym zestawieniu:
	Leśnictwo
	Ilość godzin ręcznych /H/
	Ilość godzin ciągnikowych /H/

	Sudół
	20
	3

	Jeziórko
	189
	32

	Zwierzyniec
	109
	20

	Razem
	318
	55


Przewidywany okres wykonania to marzec, kwiecień, wrzesień, październik 2020 roku. 
PROCEDURA ODBIORU:
Odbiór prac nastąpi poprzez weryfikację zgodności wykonania zabiegu z opisem czynności i ze Zleceniem oraz ustalenie jego rzeczywistej pracochłonności.	




	

	I.5.
	SZTUCZNE WPROWADZANIE MŁODEGO POKOLENIA LASU 

(jedn. rozliczeniowa – tys. szt.  z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (TSZT)
	 
ODN-ZŁOŻ,ODN-LUK;ODN-ZRB,PBD-ODNRB; ODN-HAL, PBD-ODN/
SADZ-1KP
SADZ-WM; SADZ-1M

	5.1 Sadzenie pod kostur /SADZ-1KP/
Sadzenie jednorocznej sosny pod kostur (w szparę) obejmuje:
1)    załadunek sadzonek do skrzynek z zabezpieczeniem korzeni przed wysychaniem i doniesienie do miejsca sadzenia.
2) wykonanie w ziemi szpary przy pomocy kostura, głębokość szpary powinna mieć długość systemu korzeniowego sadzonki
3) umieszczenie sadzonki w szparze. Zamkniecie szpary przez dociśniecie jej ściany do korzenia, udeptanie i wyrównanie gleby, oczyszczenie części nadziemnej sadzonki z ziemi.
Podczas sadzenia należy przestrzegać następujących zasad:
1) szpara powinna mieć jedną ścianę pionową, lekko utwardzoną przez dociśnięcie gleby stopą przy płaszczyźnie kostura i nieprzewężony środek, 
2) korzenie umieszczone w szparze powinny przylegać do jej jednej ściany, powinny być proste i swobodnie spadać do dna szpary, niedopuszczalne jest zawinięcie systemu korzeniowego,
3) sadzonkę należy umieścić w szparze prosto, na głębokość na jaką rosła w szkółce,
4) glebę wokół sadzonki trzeba udeptać nie pozostawiając zagłębień,

5.2 Sadzenie w jamkę /SADZ-WM; SADZ-1M/
Sadzenie wielolatek (lub jednolatek)  w jamkę obejmuje:
1) załadunek sadzonek do skrzynek z zabezpieczeniem korzeni przed wysychaniem,
2) doniesienie sadzonek do miejsca sadzenia,
3) wykonanie jamki łopatą,
4) sadzenie w jamkę oraz ubicie gleby wokół sadzonek.
Podczas sadzenia należy przestrzegać następujących zasad:
1) jamka powinna mieć odpowiednią wielkość dostosowaną do systemu korzeniowego.  
         Niedopuszczalne jest zawinięcie systemu korzeniowego.
2)      sadzonkę w jamce należy umieścić prosto, o 1 cm głębiej niż rosła w szkółce,
3)      korzenie sadzonki powinny swobodnie opadać do dna jamki,
4)     po właściwym umieszczeniu korzeni w jamce, należy je stopniowo zasypywać rozdrobnioną glebą nie całymi fragmentami wydobytymi z jamki,
5)     glebę wokół sadzonki należy dokładnie udeptać tak, aby nie pozostawić zagłębień
Przy sadzeniu należy zachować wymaganą więźbę sadzenia wynikającą z przygotowania gleby i normy ilościowej sadzonek na 1 ha określonej dla poszczególnych gatunków przez leśniczego.

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynności przedstawiono w poniższym zestawieniu:
	Leśnictwo
	kod czynności
	stopień trudności wg katalogu
	Powierzchnia         do odnowienia /ha/
	ilość /tys.szt/
	Ilość godzin /H/

	Sudół
	SADZ-WM
	2
	36,19
	20,96
	482,50

	Jeziórko
	SADZ-WM;SADZ-1M
	1;2
	
	88,42
	2510,50

	
	SADZ-1KP
	1;2
	
	72,42
	

	Zwierzyniec
	SADZ-WM
	1;2
	
	60,45
	1530,50

	
	SADZ-1KP
	2
	
	26,79
	

	RAZEM
	SADZ-1KP
	X
	X
	99,21
	4 523,50

	
	SADZ-WM, SADZ-1M
	
	
	169,83
	

	
	RAZEM
	X
	
	269,04
	X


Więźba i rozmieszczenie sadzonek wprowadzanych na uprawy leśne zgodnie z pkt. 5.1), 5.2) zostaną określone w przekazanych Wykonawcy zleceniach i szkicach odnowieniowych.
UWAGI:
- sadzonki z odkrytym systemem korzeniowym zostaną zabezpieczone przed wysychaniem hydrożelem na szkółce leśnej. 
Przewidywany okres wykonania to kwiecień 2020 r. z możliwością zlecenia części prac w marcu                i maju oraz wrzesień, październik 2020r.

PROCEDURA ODBIORU:
Odbiór prac nastąpi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodności sadzenia z opisem czynności i Zleceniem oraz pomiar powierzchni, na której wprowadzono poszczególne rodzaje sadzonek (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp). Ilość sadzonek zostanie określona na podstawie zmierzonej powierzchni, na której wprowadzono poszczególne rodzaje sadzonek i więźby ich wprowadzenia. Powierzchnia wprowadzonych poszczególnych gatunków na uprawie zostanie zredukowana o istniejące w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kępy drzewostanu nie objęte sadzeniem, bagna itp. Pomiar więźby zostanie dokonany na reprezentatywnych powierzchniach próbnych obejmujących min. 5% powierzchni gatunków głównych. Oznaczenie powierzchni próbnych – na żądanie stron. Dopuszcza się tolerancję +/- 10% w wykonaniu w stosunku do więźby podanej w zleceniu (nie dotyczy sytuacji, w których nieregularność wynika z braku możliwości  jej utrzymania  z przyczyn obiektywnych np. lokalizacja pni, lokalne zabagnienia itp.).  Wyjątek od tej zasady stanowią sadzonki wprowadzane jednostkowo i grupowo, które zostaną policzone posztucznie. 

	I.6.
	SZTUCZNE WPROWADZANIE MŁODEGO POKOLENIA LASU W POPRAWKACH I UZUPEŁNIENIACH

(jedn. rozliczeniowa – tys. szt. z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (TSZT)
	POPR/
POPR-WM

	
6.1 Sadzenie w jamkę /POPR-WM/
Sadzenie wielolatek  w jamkę obejmuje:
1). załadunek sadzonek do skrzynek z zabezpieczeniem korzeni przed wysychaniem,
2). doniesienie sadzonek do miejsca sadzenia,
3). wykonanie jamki łopatą,
4). sadzenie w jamkę oraz ubicie gleby wokół sadzonek.
Podczas sadzenia należy przestrzegać następujących zasad:
1) jamka powinna mieć odpowiednią wielkość dostosowaną do systemu korzeniowego.  
         Niedopuszczalne jest zawinięcie systemu korzeniowego.
2)      sadzonkę w jamce należy umieścić prosto, o 1 cm głębiej niż rosła w szkółce,
3)      korzenie sadzonki powinny być proste i swobodnie opadać do dna jamki,
4) po właściwym umieszczeniu korzeni w jamce, należy je stopniowo zasypywać rozdrobnioną glebą nie    
całymi fragmentami wydobytymi z jamki,
5)    glebę wokół sadzonki należy dokładnie udeptać tak, aby nie pozostawić zagłębień

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynności przedstawiono w poniższym zestawieniu:
	Leśnictwo
	kod czynności
	stopień trudności wg katalogu
	Powierzchnia  sadzenia /ha/
	ilość /tys.szt/
	Ilość godzin /H/

	Jeziórko
	POPR-WM
	1;2
	4,26
	27,85
	772

	Zwierzyniec
	POPR-WM
	1
	
	6,60
	145

	RAZEM
	POPR-WM
	X
	4,26
	34,45
	917



Więźba i rozmieszczenie sadzonek wprowadzanych na uprawy leśne zostaną określone w przekazanych Wykonawcy w zleceniach i pokazane na gruncie.
UWAGI:
- sadzonki z odkrytym systemem korzeniowym zostaną zabezpieczone przed wysychaniem hydrożelem na szkółce leśnej.

Przewidywany okres wykonania to marzec 2020 r.  z możliwością zlecenia części prac w kwietniu.
PROCEDURA ODBIORU:
Odbiór prac nastąpi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodności sadzenia z opisem czynności i Zleceniem oraz  pomiaru powierzchni (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp), na której wprowadzono poszczególne rodzaje sadzonek w przypadku wypadów placowych. Ilość sadzonek zostanie określona na podstawie zmierzonej powierzchni, na której wprowadzono poszczególne rodzaje sadzonek i więźby ich wprowadzenia. Wyjątek od tej zasady stanowią sadzonki wprowadzane jednostkowo, które zostaną policzone posztucznie. 

	I.7.
	PIELĘGNOWANIE GLEBY 
(jedn. rozliczeniowa: ha z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku

	PIEL/ 
KOSZ-CHN, KOSZ-CHN2


	Pielęgnowanie gleby 
Usunięcie utrudniającej wzrost i rozwój wprowadzonych na uprawę drzewek roślinności zielnej, krzewów, krzewinek oraz zbędnych odrośli i nalotów drzew leśnych. Zabieg należy wykonać poprzez wykaszanie (np. wykaszarką spalinową lub kosą), wycinanie (np. sierpem lub tasakiem) lub wydeptywanie zbędnej na uprawie roślinności oraz  wyplątywanie wprowadzonych na uprawę drzewek z uprzednio wyciętej sekatorem roślinności pnącej (chmiel, powojnik, przytulia itp.). Wprowadzone na uprawę drzewka iglaste w trakcie zabiegu muszą zostać całkowicie odsłonięte, a zbędna roślinność odsunięta na odległość wykluczającą jej negatywny wpływ na sadzonki. Intensywność pielęgnowania upraw liściastych zostanie określona przed rozpoczęciem zabiegu przez leśniczego. Szczegółowa technologia zabiegu zostanie określona przed rozpoczęciem zabiegu w zleceniu.
Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynności przedstawiono w poniższym zestawieniu:




	Leśnictwo
	czynność
	TSL
	powierzchnia manipulacyjna [ha]
	powierzchnia zredukowana [ha]
	Ilość godzin /H/

	Sudół
	KOSZ-CHN
	Bśw
	197,16
	3,99
	1446

	
	
	BMśw
	
	6,99
	

	
	
	LMśw
	
	15,58
	

	
	
	Lśw
	
	4,55
	

	
	
	LMW
	
	0,97
	

	Jeziórko
	KOSZ-CHN
	BMśw
	
	9,90
	5871,50

	
	
	LMśw
	
	83,36
	

	
	KOSZ-CHN2
	BMśw
	
	0,29
	

	
	
	LMśw
	
	29,76
	

	Zwierzyniec
	KOSZ-CHN
	BMśw
	
	22,36
	2627,50

	
	
	LMśw
	
	29,62
	

	
	KOSZ-CHN2
	BMśw
	
	8,03
	

	RAZEM
	Razem KOSZ-CHN
	
	177,32
	9945

	
	Razem KOSZ-CHN2
	
	38,08
	

	
	Razem
	197,16
	X
	9945



LEGENDA:
- KOSZ-CHN – wykaszanie chwastów w uprawach
- KOSZ-CHN2 – j.w lecz drugi zabieg

Przewidywany okres wykonania to czerwiec, lipiec, sierpień wrzesień 2020 roku z możliwością zlecenia części prac w maju i październiku.

PROCEDURA ODBIORU:
Odbiór prac nastąpi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodności jego realizacji z opisem czynności Zlecenia oraz pomiaru powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp). Powierzchnia faktycznie wykonanego zabiegu nie będzie obejmowała istniejących w wydzieleniu takich elementów jak drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, bagna itp.




	
I.8.
	Czyszczenia wczesne w uprawach
(jedn. rozliczeniowa – ha z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)
	CW/
CW-SZTIL, CW-SZTM
 

	8.1 Czyszczenia wczesne obejmują: 
1) usunięcie lub ograniczenie tempa wzrostu zbędnych domieszek, głuszących gatunek główny lub domieszki pożądane,
2) łagodzenie różnic wysokości na granicach kęp lub grup (drzew) różniących się składem gatunkowym,
3) usunięcie wadliwych przerostów lub przedrostów,
4) przerzedzenie przegęszczony partii siewów lub samosiewów,
5) usuwanie drzewek chorych, obumierających i obumarłych.
6) poprawianie formy drzew
7) Czynności należy wykonać przy pomocy sekatora, siekiery, tasaka lub pilarki poprzez wycinanie, ogławianie, obrączkowanie, przycinanie z pozostawieniem wyciętych drzewek w miejscu ścięcia w taki sposób, aby nie zostały ograniczone możliwości wzrostu drzewek pozostawionych do dalszej hodowli.
Szczegółowa technologia zabiegu zostanie określona przed rozpoczęciem przez właściwego leśniczego.
Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynności przedstawiono w poniższym zestawieniu:

	LEŚNICTWO
	POW.MANIPILACYJNA
/HA/
	TSL
	POW. ZABIEGU
/HA/
	Ilość godzin /H/

	Sudół
	16,66
	LMśw
	3,08
	130,50

	
	
	LMW
	0,15
	

	Jeziórko
	
	LMśw
	4,72
	216,50

	Zwierzyniec
	
	LMśw
	6,20
	273

	RAZEM
	
	X
	14,15
	620



Przewidywany okres wykonania to pierwsza połowa 2020 roku.
PROCEDURA ODBIORU:
Odbiór prac nastąpi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodności jego realizacji z opisem czynności Zlecenia oraz pomiaru powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp). Powierzchnia faktycznie wykonanego zabiegu nie będzie obejmowała istniejących w wydzieleniu takich elementów jak drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, bagna itp.











	I.9
	Czyszczenia późne
(jednostka rozliczeniowa – ha z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)
	CP/
CP-SZTIL1 

	9.1 Czyszczenia późne obejmują:
1) usuwanie lub hamowanie wzrostu drzew wadliwych w górnej warstwie młodnika,
2) usuwanie lub ogławianie zbędnych domieszek pozostałych z okresu uprawy,
3) regulowanie dynamiki wzrostu miedzy gatunkami i wewnątrz gatunków (usuwanie lub ogławianie przerostów, przedrostów i rozpieraczy w młodnikach, sosnowych, dębowych i bukowych) 
4) przerzedzanie nadmiernie zagęszczonych partii młodnika,
5) usuwanie drzew chorych, obumarłych i obumierających,  opanowanych przez szkodniki,
6) popieranie gatunków występujących w niedoborze,
7) poprawianie formy drzew.
Zabieg pielęgnacyjny w okresie młodnika musi być wykonywany z myślą o utrzymaniu zwarcia. Czyszczenia późne wykonuje się poprzez stopniowe usuwanie z pielęgnowanego młodnika lub hamowanie wzrostu drzew wadliwych stwarzających niekorzystne warunki wzrostu i rozwoju drzewom lepszej jakości, stanowiących główny cel hodowli. Usuwanie drzew wadliwych w przypadku tzw. „dwójek” dębowych i bukowych należy rozumieć jako usunięcie przyczyny wady, czyli jednego z dwóch pędów prowadzących. Nie należy usuwać drzew wadliwych stanowiących niezbędną domieszkę biocenotyczną. Przy wykonywaniu czyszczeń późnych należy zwracać szczególną uwagę na usuwanie rozpieraczy tłumiących wartościowe otoczenie. Jeżeli usunięcie rozpieraczy mogłoby spowodować powstanie luk, niepożądanych ze względu na ochronę gleby i dobre ukształtowanie sąsiednich drzewek, to zamiast wycięcia rozpieraczy zaleca się tylko silne ich podkrzesanie lub ogłowienie, a także obrączkowanie. W celu utrzymania w składzie drzewostanu gatunków domieszkowych bądź też na granicy lasu i pól, obok szerszych dróg, linii energetycznych w celu wytworzenia ekotonów – stref przejściowych, należy wykonać silniejsze przerzedzenie młodnika. Prace wykonuje się przy użyciu siekiery, tasaka, piły na wysięgniku, sekatora lub pilarki z obaleniem wyciętych drzew w miejscu cięcia.
Drzewa, krzewy usuwane w czasie czyszczeń późnych musza zostać odsunięte z okolic drzewek rosnących na uprawie w sposób zapewniający im swobodny wzrost i wykluczający ich uszkodzenie w wyniku działania czynników pogodowych. Niedopuszczalne jest pozostawienie na powierzchni wyciętych drzew bez położenia ich na ziemi. 
Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wyciętych w czasie zabiegu drzewek oraz gałęzi z dróg i szlaków zrywkowych znajdujących się na powierzchni oraz w jej sąsiedztwie. 
Zabieg należy wykonać zgodnie ze wskazówkami administracji leśnictwa przekazanymi w trakcie wprowadzania Wykonawcy na pozycję, na której wykonywany będzie zabieg.

O ile zostanie to wskazane w Zleceniu, z drzew usuniętych w czasie zabiegu należy wyrobić surowiec drzewny zgodnie z postanowieniami z DZIAŁU UŻYTKOWANIE LASU.
Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynności przedstawiono w poniższym zestawieniu:


	LEŚNICTWO
	POW.MANIPILACYJNA
/HA/
	POW. ZREDUKOWANA
/HA/
	TSL
	Ilość godzin /H/

	Jeziórko
	5,56
	3,71
	LMśw
	137

	Zwierzyniec
	
	0,88
	BMśw
	30

	RAZEM
	
	4,59
	X
	167



Przewidywany okres wykonania to pierwsza połowa 2020 roku.
PROCEDURA ODBIORU:
Odbiór prac nastąpi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodności jego realizacji z opisem czynności Zlecenia oraz pomiaru powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp). Powierzchnia faktycznie wykonanego zabiegu nie będzie obejmowała istniejących w wydzieleniu takich elementów jak drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, bagna itp.
Odbiór prac wyróbki surowca drzewnego nastąpi zgodnie z postanowieniami DZIAŁU POZYSKANIE DREWNA.



	I.10.
	INNE ZABIEGI PIELĘGNACYJNE Z HODOWLI LASU
(jedn. rozliczeniowa: roboczogodzina (H)

	PIEL-POZ / GODZ RHH1

	
10.1 
Prace godzinowe ręczne dotyczące innych zabiegów pielęgnacyjnych obejmują np.:
- usuwanie jeżyny oplatającej drzewka na uprawie, w celu zminimalizowania szkód od  
  okiści śniegowej;
- zdjęcie chmielu z sadzonek różnych gatunków;
- podnoszenie przygniecionych, wygiętych drzewek.
- pielęgnacja zainicjowanych odnowień naturalnych sosny zwyczajnej 
Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynności przedstawiono w poniższym zestawieniu:
	Leśnictwo
	Ilość godzin ręcznych /H/

	Jeziórko
	200

	Zwierzyniec
	200

	Razem
	400


Przewidywany okres wykonania to marzec, wrzesień, październik, listopad 2020 roku. 
PROCEDURA ODBIORU:
Odbiór prac nastąpi poprzez weryfikację zgodności wykonania zabiegu z opisem czynności i ze Zleceniem oraz ustalenie jego rzeczywistej pracochłonności.













	
DZIAŁ II
UŻYTKOWANIE LASU


	Lp.
	OPIS CZYNNOŚCI
	KOD GRUPY CZYNNOŚCI/KOD CZYNNOSCI

	II.1.
	POZYSKANIE DREWNA 
(jednostka rozliczeniowa – metr sześcienny (M3) podawany z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)
	IB,…/CWDPN, CWDPG, CWDMN, CWDMG, CWDN-D, CWDG-D

	
Pozyskanie drewna będzie się odbywać wg następujących założeń:
a. na pozycjach cięć, na których Zamawiający zastrzegł brak możliwości wykorzystania maszyn wielooperacyjnych do pozyskania drewna (harwesterów) Wykonawca jest zobowiązany do realizacji zlecenia w systemie ręczno-maszynowym (pkt. II1a opisu przedmiotu zamówienia),
b. na pozycjach cięć, na których Zamawiający zastrzegł konieczność wykorzystania maszyn wielooperacyjnych do pozyskania drewna (harwesterów) Wykonawca jest zobowiązany do realizacji zlecenia w systemie maszynowym (pkt. II1b opisu przedmiotu zamówienia),
c. na pozycjach cięć, na których Zamawiający nie ograniczył technologii pozyskania drewna Wykonawca zrealizuje prace z zakresu pozyskania drewna w dowolnej technologii opisanej w punkcie II1a lub II1b opisu przedmiotu zamówienia. 

	Kod czynności
	Opis kodu czynności
	Jednostka miary 

	CWDPN
	Całkowity wyrób drewna pilarką niziny
	M3

	CWDPG
	Całkowity wyrób drewna pilarką góry
	M3

	CWDMN
	Mechaniczne pozyskanie drewna harwester niziny
	M3

	CWDMG
	Mechaniczne pozyskanie drewna harwester góry
	M3

	CWDN-D
	Całkowity wyrób drewna niziny
	M3

	CWDG-D
	Całkowity wyrób drewna góry
	M3




Prace przy pozyskaniu drewna organizuje Wykonawca, mając na uwadze w szczególności:
· zapewnienie właściwych warunków w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
· wymagania zamawiającego dotyczące ilości oraz struktury sortymentów drzewnych określonych w zleceniu,
· termin realizacji zlecenia,
· wymóg minimalizacji uszkodzeń w środowisku leśnym przy realizacji zlecenia,
· inne szczegółowe i specyficzne dla danej lokalizacji cięć okoliczności wskazane w zleceniu
d. Informacje o pozycjach i sortymentach zakwalifikowanych do w/w grup zostały wskazane w Załącznikach do SIWZ.
e. Rozliczenia będą prowadzone osobno wg następujących pogrupowanych kategorii cięć:

	                
            Kategorie cięć  / Grupy czynności          


	Cięcia zupełne - rębne
(rębnie I oraz rębnia IIIA)
	IA, IAK, IAW, IB, IBK, IBW, IC, ICK, ICW, IIIA, IIIAK, IIIAU, IIIAUK

	Pozostałe cięcia rębne – realizowane w ramach rębni
	IIA, IIAK, IIAU, IIAUK, IIB, IIBK, IIBU, IIBUK, IIC, IICK, IICU, IICUK, IID, IIDK, IIDU, IIDUK, IIIB, IIIBK, IIIBU, IIIBUK, IVA, IVAK, IVAU, IVAUK, IVB, IVBK, IVBU, IVBUK, IVC, IVCK, IVCU, IVCUK, IVD, IVDK, IVDU, IVDUK, V, VK

	Trzebieże późne i cięcia sanitarno – selekcyjne (CSS)
	CSS, CSSK, TPN, TPNK, TPP, TPPK

	Trzebieże wczesne i czyszczenia późne
	CP-P, CP-PK, TWN, TWNK, TWP, TWPK

	Cięcia przygodne i pozostałe

	DRZEW, DRZEWK, PŁAZ, PŁAZK, PR, PRK, PRZEST, PRZESTK, PTP, PTPK, PTW, PTWK, UPRZPOZ, UPRZPOZK, ZADRZEW



f. Zamawiający zastrzega brak możliwości wykorzystania maszyn wielooperacyjnych do pozyskania drewna na wskazanych w poniższej tabeli pozycjach cięć:

	Leśnictwo
	Adres leśny
	Grupa czynności
	Masa drewna oszacowana do pozyskania [m3]

	09
	16-08-2-09-10    -i   -00
	IIIB    
	1486

	09
	16-08-2-09-1     -i   -00
	TWP     
	82

	09
	16-08-2-09-2     -h   -00
	TWP     
	100

	09
	16-08-2-09-3     -i   -00
	IIIBU   
	1718

	09
	16-08-2-09-4     -f   -00
	TPP     
	111

	09
	16-08-2-09-6     -a   -00
	IIIA    
	562

	15
	16-08-1-15-179   -a   -99
	IIIAU   
	624

	15
	16-08-1-15-190   -a   -00
	IIIBU   
	1111

	15
	16-08-1-15-205   -d   -99
	IIIAU   
	464

	
	
	Suma:
	6258



g. Zamawiający nie ogranicza technologii pozyskania drewna na wskazanych w poniższej tabeli pozycjach cięć

	Leśnictwo
	Adres leśny
	Grupa czynności
	Masa drewna oszacowana do pozyskania [m3]

	09
	16-08-2-09-      -    -  
	PR      
	400

	09
	16-08-2-09-      -    -  
	PTP     
	370

	09
	16-08-2-09-      -    -  
	PTW     
	10

	09
	16-08-2-09-123   -a   -00
	TPP     
	62

	09
	16-08-2-09-123   -b   -00
	TPP     
	50

	09
	16-08-2-09-17    -d   -00
	TPP     
	18

	09
	16-08-2-09-17    -f   -00
	TPP     
	35

	09
	16-08-2-09-17    -i   -00
	TPP     
	13

	09
	16-08-2-09-7     -f   -00
	TPP     
	225

	15
	16-08-1-15-      -    -  
	PR      
	280

	15
	16-08-1-15-      -    -  
	PTP     
	138

	15
	16-08-1-15-      -    -  
	PTW     
	2

	15
	16-08-1-15-124   -c   -00
	TWP     
	76

	15
	16-08-1-15-130   -t   -00
	TWP     
	19

	15
	16-08-1-15-190   -c   -00
	TPP     
	209

	15
	16-08-1-15-190   -d   -00
	TPP     
	66

	15
	16-08-1-15-192   -f   -99
	IIIB    
	659

	15
	16-08-1-15-203   -c   -00
	TPP     
	137

	15
	16-08-1-15-203   -i   -00
	TPP     
	56

	15
	16-08-1-15-214   -r   -00
	IIIAU   
	230

	16
	16-08-2-16-      -    -  
	PR      
	293

	16
	16-08-2-16-      -    -  
	PTP     
	225

	16
	16-08-2-16-      -    -  
	PTW     
	80

	16
	16-08-2-16-118   -d   -00
	TWP     
	28

	16
	16-08-2-16-118   -h   -00
	TWP     
	9

	16
	16-08-2-16-120   -g   -00
	IIIB    
	304

	16
	16-08-2-16-86    -g   -00
	TWP     
	16

	16
	16-08-2-16-94A   -p   -00
	TWP     
	12

	16
	16-08-2-16-94A   -r   -00
	TWP     
	15

	
	
	Suma:
	4037



h. Zamawiający wymaga wykorzystania maszyn wielooperacyjnych do pozyskania drewna na wskazanych w poniższej tabeli pozycjach cięć


	Leśnictwo
	Adres leśny
	Grupa czynności
	Masa drewna oszacowana do pozyskania [m3]

	09
	16-08-2-09-119   -l   -00
	TPP     
	94

	09
	16-08-2-09-119   -m   -00
	TPP     
	96

	09
	16-08-2-09-119   -n   -00
	TPP     
	43

	09
	16-08-2-09-14    -b   -00
	TPP     
	112

	09
	16-08-2-09-15    -c   -00
	TPP     
	88

	09
	16-08-2-09-15    -d   -00
	TPP     
	58

	09
	16-08-2-09-17    -b   -00
	TPP     
	216

	09
	16-08-2-09-17    -c   -00
	TPP     
	145

	09
	16-08-2-09-19    -f   -00
	TPP     
	130

	09
	16-08-2-09-23    -a   -00
	TPP     
	68

	09
	16-08-2-09-23    -b   -00
	TPP     
	339

	09
	16-08-2-09-23    -c   -00
	TPP     
	101

	09
	16-08-2-09-7     -a   -00
	TPP     
	249

	09
	16-08-2-09-9     -c   -00
	IIIB    
	728

	15
	16-08-1-15-131   -c   -99
	IB      
	602

	15
	16-08-1-15-179   -d   -03
	TPP     
	265

	15
	16-08-1-15-179   -d   -97
	TPP     
	200

	15
	16-08-1-15-181   -d   -99
	IIIA    
	464

	15
	16-08-1-15-194   -d   -00
	IIIA    
	569

	15
	16-08-1-15-194   -f   -00
	TPP     
	80

	15
	16-08-1-15-203   -g   -00
	IIIAU   
	572

	15
	16-08-1-15-207   -d   -00
	TPP     
	567

	15
	16-08-1-15-207   -f   -00
	TPP     
	82

	15
	16-08-1-15-207   -g   -00
	TPP     
	65

	15
	16-08-1-15-223   -f   -00
	TPP     
	158

	15
	16-08-1-15-223   -h   -00
	TPP     
	96

	15
	16-08-1-15-224   -d   -00
	TPP     
	556

	15
	16-08-1-15-225   -i   -99
	IIIA    
	475

	16
	16-08-2-16-105   -a   -00
	IB      
	292

	16
	16-08-2-16-115   -a   -00
	IIIAU   
	368

	16
	16-08-2-16-115   -g   -00
	IIIAU   
	510

	16
	16-08-2-16-85    -a   -00
	TPP     
	109

	16
	16-08-2-16-85    -k   -00
	TPP     
	50

	16
	16-08-2-16-86    -f   -00
	TPP     
	136

	16
	16-08-2-16-92    -a   -00
	TPP     
	408

	16
	16-08-2-16-98    -a   -00
	TPP     
	245

	16
	16-08-2-16-98    -b   -00
	TPP     
	614

	
	
	Suma:
	9950


UWAGA!!! Niezależnie od warunków udziału w postępowaniu dotyczących dysponowania lub nie maszynami leśnymi typu harwester, Wykonawcy będą zobligowani do zastosowania pozyskania maszynowego wszędzie tam, gdzie Zamawiający będzie wymagał użycia maszyn typu harwester.

i. Prace z zakresu pozyskania drewna zlecane będą sukcesywnie, w miarę potrzeb wynikających z możliwości sprzedaży surowca drzewnego.


	PROCEDURA ODBIORU PRAC
Pomiar pozyskanego drewna i określenie prawidłowości wyróbki poszczególnych sortymentów surowca drzewnego zostaną określone zgodnie z unormowaniami wskazanymi w SIWZ (pkt 3.2 Unormowania, których zobowiązany jest przestrzegać Wykonawca przy realizacji przedmiotu zamówienia), przy czym ustala się, że:
a. Pomiar ilości i oględziny jakości drewna odbieranego w sztukach pojedynczo zostanie wykonany przed jego zamygłowaniem. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić zrywkę wspomnianego drewna w sposób umożliwiający dokonanie jego pomiaru.
b. Pomiar średnicy drewna wielkowymiarowego odbieranego w sztukach pojedynczo będzie dokonywany w korze.
c. Pomiar ilości i oględziny drewna odbieranego w stosach lub w sztukach grupowo będzie prowadzony po zakończeniu zrywki i ułożeniu drewna w stosy.
d. Pomiar ilości drewna WK będzie prowadzony w sztukach pojedynczo, grupowo, lub w stosach. 
e. Po zakończeniu prac na danej pozycji cięć przedstawiciel Zamawiającego przeprowadzi jej oględziny w celu stwierdzenia zgodności przeprowadzonych prac z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zlecenia.
f. W trakcie odbioru prac z zakresu zrywki drewna nie dokonuje się osobnego pomiaru jego ilości, a jedynie określa się zgodność wykonanych prac z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zlecenia. Obowiązuje zasada: drewno pozyskane podlega zrywce.

	1a
	POZYSKANIE DREWNA W SYSTEMIE RĘCZNO-MASZYNOWYM


Prace związane z pozyskaniem drewna, z wyjątkiem pozyskania drewna w czyszczeniach późnych (CP-P) obejmują: 
a. prace przygotowawcze związane z przygotowaniem stanowiska do ścinki zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi zasad BHP, łącznie z oznakowaniem pozycji cięć przy pomocy tablic ostrzegawczych. Zaopatrzenie się w tablice ostrzegawcze wg obowiązującego wzoru odbędzie się kosztem Wykonawcy. Wykonawca umieści tablice ostrzegawcze na wlotach wszystkich dróg leśnych i publicznych na pozycję cięć i będzie je utrzymywał przez cały okres trwania prac pozyskaniowych na danej pozycji.
b. ścinkę i obalanie drzew wyznaczonych do wycięcia, (w przypadku cięć zupełnych za wyznaczone uznaje się drzewa w granicach objętych zabiegiem z uwzględnieniem planowanych do pozostawienia kęp, nasienników, drzew dziuplastych itp.)
c. okrzesanie ściętych drzew w stopniu przewidzianym przez unormowania wskazane w SIWZ,
d. manipulację surowca drzewnego, zgodnie ze wskazaniami przekazanymi przez przedstawicieli Zamawiającego z uwzględnieniem unormowań wskazanych w SIWZ,
e. przygotowanie drewna do odbiórki poprzez udostępnienie go do pomiarów i oględzin (w szczególności usunięcie gałęzi, ułożenie drewna w sposób umożliwiający jego pomiar, ocenę występujących wad i ewentualną manipulację).
Prace związane z pozyskaniem drewna w czyszczeniach późnych (CP-P) obejmują:
a. okrzesanie przeznaczonych do dalszej wyróbki drzew ściętych w czasie zabiegu hodowlanego (CP).
b. wyróbkę i manipulację surowca drzewnego zgodnie ze wskazówkami przekazanymi w zleceniu.
W trakcie wprowadzania Wykonawcy na pozycje cięć wskazane zostaną Wykonawcy informacje konieczne do prawidłowej realizacji zabiegu tj. w szczególności: ogólny kierunek obalania drzew, przebieg szlaków operacyjnych, miejsca składowania pozyskanego drewna oraz elementy środowiska wymagające ochrony, inne informacje mające wpływ na bezpieczeństwo prowadzenia prac. W koniecznych przypadkach przedstawiciel Zamawiającego przekazuje Wykonawcy szkic zawierający ww. informacje.

UWAGI: Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania bieżącej przejezdności dróg leśnych położonych na terenie oraz w sąsiedztwie pozycji, na której odbywa się zabieg. Drzewa które zostały ścięte na drogi leśne oraz obiekty melioracji wodnych muszą być zrywane na bieżąco, a pozostające po wyróbce drewna odpady niezwłocznie uprzątnięte poza pas drogowy.

	1b
	POZYSKANIE DREWNA W SYSTEMIE MASZYNOWYM



Wykonawca zrealizuje prace z zakresu pozyskania drewna przy użyciu wielooperacyjnych maszyn do pozyskania drewna (harvestery, procesory itp.).  Dopuszcza się udział grubizny pozyskanej przy użyciu pilarek na poziomie nie przekraczającym około 20% grubizny przewidzianej do pozyskania na danej pozycji cięć.
UWAGA: Zamawiający w drzewostanach III i starszych klas wieku nie dopuszcza stosowania maszyn wielooperacyjnych zaopatrzonych w nożycowe lub nożowe głowice tnące.
Zamawiający zastrzega, że w przypadku cięć przedrębnych oraz cięć prowadzonych w rębniach złożonych (z wyjątkiem cięć uprzątających w rębni IIIA i IIIB) wprowadzone na pozycje maszyny wielooperacyjne do pozyskania drewna muszą poruszać się po szlakach operacyjnych. Szerokość szlaków operacyjnych wynosi min. 3,5 m, a odległość pomiędzy szlakami operacyjnymi (mierzona od osi szlaku) wynosi około 20 m. 
Prace związane z pozyskaniem drewna obejmują: 
c. Oznakowanie pozycji cięć przy pomocy tablic ostrzegawczych. Zaopatrzenie się w tablice ostrzegawcze wg obowiązującego wzoru odbędzie się kosztem Wykonawcy. Wykonawca umieści tablice ostrzegawcze na wlotach wszystkich dróg leśnych i publicznych na pozycję cięć i będzie je utrzymywał przez cały okres trwania prac pozyskaniowych na danej pozycji.
d. ścinkę i obalanie drzew wyznaczonych do wycięcia (w przypadku cięć zupełnych za wyznaczone uznaje się drzewa w granicach objętych zabiegiem z uwzględnieniem planowanych do pozostawienia kęp, nasienników, drzew dziuplastych itp.)
e. okrzesanie ściętych drzew w stopniu przewidzianym przez unormowania wskazane w SIWZ
f. manipulację surowca drzewnego, zgodnie ze wskazaniami przekazanymi przez przedstawicieli Zamawiającego z uwzględnieniem unormowań wskazanych w SIWZ
g. przygotowanie drewna do odbiórki poprzez udostępnienie go do pomiarów i oględzin (w szczególności usunięcie gałęzi, ułożenie drewna w sposób umożliwiający jego pomiar, ocenę występujących wad i ewentualną manipulację).

W trakcie wprowadzania Wykonawcy na pozycje cięć wskazane zostaną Wykonawcy informacje konieczne do prawidłowej realizacji zabiegu tj. w szczególności: ogólny kierunek obalania drzew, przebieg szlaków operacyjnych, miejsca składowania pozyskanego drewna oraz elementy środowiska wymagające ochrony, inne informacje mające wpływ na bezpieczeństwo prowadzenia prac. W koniecznych przypadkach przedstawiciel Zamawiającego przekazuje wykonawcy szkic zawierający ww. informacje.

UWAGI: Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania bieżącej przejezdności dróg leśnych położonych na terenie oraz w sąsiedztwie pozycji, na której odbywa się zabieg. Drzewa które zostały ścięte na drogi leśne oraz obiekty melioracji wodnych muszą być zrywane na bieżąco, a pozostające po wyróbce drewna odpady niezwłocznie uprzątnięte poza pas drogowy.

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji pozyskania drewna przedstawiono w poniższych tabelach:
Masa przewidziana do pozyskania [m3] w poszczególnych grupach czynności na powierzchniach, na których Zamawiający nie dopuszcza wprowadzenia wielooperacyjnych maszyn do pozyskania drewna

	Gatunek
	Sortyment
	Grupy czynności
	Suma:

	
	
	IIIA
	IIIAU
	IIIB
	IIIBU
	TPP
	TWP
	

	BK 
	S2A
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	1

	BK 
	S4
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	1

	BRZ
	S2A
	 
	1
	 
	8
	6
	37
	52

	BRZ
	S4
	 
	0
	3
	5
	5
	6
	19

	BRZ
	WC0
	 
	 
	 
	4
	3
	 
	7

	BRZ
	WD
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	2

	DB 
	S2A
	33
	149
	61
	168
	14
	4
	429

	DB 
	S2B
	4
	36
	7
	18
	1
	 
	66

	DB 
	S4
	14
	56
	26
	128
	5
	2
	231

	DB 
	WB0
	 
	1
	 
	3
	 
	 
	4

	DB 
	WC0
	6
	17
	10
	65
	 
	 
	98

	DB 
	WD
	 
	20
	 
	87
	 
	 
	107

	GB 
	S2A
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	1

	GB 
	S4
	 
	1
	 
	1
	1
	 
	3

	JW 
	S4
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	1

	KL 
	S4
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	1

	OS 
	S2A
	 
	 
	 
	2
	1
	50
	53

	OS 
	S4
	 
	2
	4
	6
	1
	20
	33

	PL 
	S4
	2
	5
	1
	9
	 
	 
	17

	SO 
	S2A
	113
	115
	309
	450
	12
	57
	1056

	SO 
	S2B
	13
	17
	34
	50
	6
	 
	120

	SO 
	S4
	25
	56
	69
	147
	6
	6
	309

	SO 
	WA0
	 
	 
	9
	 
	 
	 
	9

	SO 
	WB0
	6
	24
	41
	23
	 
	 
	94

	SO 
	WC0
	342
	371
	902
	1404
	39
	 
	3058

	SO 
	WCK
	 
	181
	 
	203
	6
	 
	390

	SO 
	WD
	3
	21
	10
	36
	2
	 
	72

	SO 
	WDK
	 
	10
	 
	11
	1
	 
	22

	WB 
	S4
	 
	1
	 
	1
	 
	 
	2

	 
	Suma:
	562
	1088
	1486
	2829
	111
	182
	6258




Masa przewidziana do pozyskania [m3] w poszczególnych grupach czynności na powierzchniach, na których Zamawiający nie ogranicza technologii pozyskania drewna

	Gatunek
	Sortyment
	Grupy czynności
	Suma:

	
	
	IIIAU
	IIIB
	PR
	PTP
	PTW
	TPP
	TWP
	

	AK 
	S2A
	1
	1
	 
	 
	 
	8
	 
	10

	AK 
	S4
	1
	2
	 
	 
	 
	3
	 
	6

	BK 
	S4
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	2

	BRZ
	S2A
	1
	53
	 
	 
	 
	49
	40
	143

	BRZ
	S4
	0
	21
	 
	 
	 
	26
	13
	60

	BRZ
	WB0
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	3

	BRZ
	WC0
	 
	37
	 
	 
	 
	22
	 
	59

	BRZ
	WD
	 
	17
	 
	 
	 
	18
	 
	35

	DB 
	S2A
	34
	89
	 
	 
	 
	61
	 
	184

	DB 
	S2B
	9
	31
	 
	 
	 
	32
	 
	72

	DB 
	S4
	15
	38
	 
	 
	 
	42
	 
	95

	DB 
	WC0
	5
	3
	 
	 
	 
	4
	 
	12

	DB 
	WD
	5
	4
	 
	 
	 
	4
	 
	13

	GB 
	S4
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	1

	MD 
	S2A
	 
	 
	 
	 
	 
	9
	 
	9

	MD 
	S4
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	1

	OS 
	S2A
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	2
	4

	OS 
	S4
	 
	1
	 
	 
	 
	6
	1
	8

	PL 
	S4
	3
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	4

	SO 
	S2A
	19
	75
	150
	200
	52
	191
	111
	798

	SO 
	S2B
	3
	14
	30
	20
	 
	65
	 
	132

	SO 
	S3B
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	3

	SO 
	S4
	11
	56
	93
	100
	20
	36
	8
	324

	SO 
	WB0
	20
	30
	 
	 
	 
	 
	 
	50

	SO 
	WC0
	66
	320
	460
	300
	10
	217
	 
	1373

	SO 
	WCK
	34
	144
	 
	 
	 
	46
	 
	224

	SO 
	WD
	2
	17
	240
	113
	10
	18
	 
	400

	SO 
	WDK
	1
	6
	 
	 
	 
	4
	 
	11

	WZ 
	S4
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	1

	 
	Suma:
	230
	963
	973
	733
	92
	871
	175
	4037





Masa przewidziana do pozyskania [m3] w poszczególnych grupach czynności na powierzchniach, na których Zamawiający wymaga wykorzystania maszyn wielooperacyjnych do pozyskania drewna

	Gatunek
	Sortyment
	Grupy czynności
	Suma:

	
	
	IB
	IIIA
	IIIAU
	IIIB
	TPP
	

	BK 
	S2A
	 
	 
	 
	26
	 
	26

	BK 
	S4
	 
	 
	 
	9
	2
	11

	BRZ
	S2A
	4
	 
	21
	 
	83
	108

	BRZ
	S4
	1
	 
	9
	2
	40
	52

	BRZ
	WB0
	 
	 
	1
	 
	 
	1

	BRZ
	WC0
	 
	 
	5
	 
	55
	60

	BRZ
	WD
	 
	 
	6
	 
	46
	52

	DB 
	S2A
	49
	98
	104
	32
	44
	327

	DB 
	S2B
	12
	25
	17
	4
	 
	58

	DB 
	S4
	18
	38
	58
	14
	34
	162

	DB 
	WC0
	4
	3
	5
	5
	 
	17

	DB 
	WD
	4
	3
	9
	 
	1
	17

	GB 
	S2A
	 
	1
	 
	 
	 
	1

	GB 
	S4
	 
	2
	 
	 
	 
	2

	JD 
	S4
	 
	 
	 
	1
	 
	1

	JW 
	S4
	 
	 
	 
	 
	1
	1

	LP 
	S2A
	6
	1
	 
	 
	 
	7

	LP 
	S4
	6
	1
	 
	 
	 
	7

	MD 
	S2A
	 
	 
	 
	 
	7
	7

	MD 
	S4
	 
	 
	 
	 
	3
	3

	OS 
	S2A
	1
	2
	 
	 
	5
	8

	OS 
	S4
	1
	3
	1
	2
	7
	14

	PL 
	S4
	1
	8
	2
	 
	9
	20

	SO 
	S2A
	65
	147
	101
	142
	1429
	1884

	SO 
	S2B
	17
	22
	28
	16
	378
	461

	SO 
	S4
	55
	87
	104
	32
	297
	575

	SO 
	WB0
	26
	92
	127
	1
	 
	246

	SO 
	WC0
	445
	616
	611
	438
	1462
	3572

	SO 
	WCK
	155
	307
	200
	 
	1249
	1911

	SO 
	WD
	17
	27
	25
	4
	56
	129

	SO 
	WDK
	7
	12
	10
	 
	161
	190

	SW 
	S2A
	 
	9
	4
	 
	 
	13

	SW 
	S4
	 
	4
	2
	 
	1
	7

	 
	Suma:
	894
	1508
	1450
	728
	5370
	9950




Masa przewidziana do pozyskania [m3] na poszczególnych typach siedliskowych lasu na powierzchniach, na których Zamawiający nie dopuszcza wprowadzenia wielooperacyjnych maszyn do pozyskania drewna

	Gatunek
	Sortyment
	Typy siedliskowe
	Suma:

	
	
	BMŚW
	LMŚW
	

	BK 
	S2A
	 
	1
	1

	BK 
	S4
	 
	1
	1

	BRZ
	S2A
	8
	44
	52

	BRZ
	S4
	6
	13
	19

	BRZ
	WC0
	3
	4
	7

	BRZ
	WD
	2
	 
	2

	DB 
	S2A
	117
	312
	429

	DB 
	S2B
	26
	40
	66

	DB 
	S4
	41
	190
	231

	DB 
	WB0
	 
	4
	4

	DB 
	WC0
	8
	90
	98

	DB 
	WD
	10
	97
	107

	GB 
	S2A
	 
	1
	1

	GB 
	S4
	1
	2
	3

	JW 
	S4
	 
	1
	1

	KL 
	S4
	 
	1
	1

	OS 
	S2A
	3
	50
	53

	OS 
	S4
	7
	26
	33

	PL 
	S4
	7
	10
	17

	SO 
	S2A
	253
	803
	1056

	SO 
	S2B
	36
	84
	120

	SO 
	S4
	124
	185
	309

	SO 
	WA0
	 
	9
	9

	SO 
	WB0
	35
	59
	94

	SO 
	WC0
	774
	2284
	3058

	SO 
	WCK
	324
	66
	390

	SO 
	WD
	42
	30
	72

	SO 
	WDK
	18
	4
	22

	WB 
	S4
	1
	1
	2

	 
	Suma:
	1846
	4412
	6258




Masa przewidziana do pozyskania [m3] na poszczególnych typach siedliskowych lasu, na powierzchniach, na których Zamawiający nie ogranicza technologii pozyskania drewna

	Gatunek
	Sortyment
	Typy siedliskowe
	Suma:

	
	
	BMŚW
	BŚW
	LMŚW
	
	

	AK 
	S2A
	 
	 
	10
	 
	10

	AK 
	S4
	 
	 
	6
	 
	6

	BK 
	S4
	 
	 
	2
	 
	2

	BRZ
	S2A
	19
	3
	121
	 
	143

	BRZ
	S4
	9
	1
	50
	 
	60

	BRZ
	WB0
	 
	 
	3
	 
	3

	BRZ
	WC0
	1
	 
	58
	 
	59

	BRZ
	WD
	1
	 
	34
	 
	35

	DB 
	S2A
	10
	 
	174
	 
	184

	DB 
	S2B
	 
	 
	72
	 
	72

	DB 
	S4
	7
	 
	88
	 
	95

	DB 
	WC0
	 
	 
	12
	 
	12

	DB 
	WD
	 
	 
	13
	 
	13

	GB 
	S4
	 
	 
	1
	 
	1

	MD 
	S2A
	 
	 
	9
	 
	9

	MD 
	S4
	 
	 
	1
	 
	1

	OS 
	S2A
	2
	 
	2
	 
	4

	OS 
	S4
	2
	 
	6
	 
	8

	PL 
	S4
	 
	 
	4
	 
	4

	SO 
	S2A
	91
	70
	235
	402
	798

	SO 
	S2B
	13
	 
	69
	50
	132

	SO 
	S3B
	 
	 
	3
	 
	3

	SO 
	S4
	11
	2
	98
	213
	324

	SO 
	WB0
	 
	 
	50
	 
	50

	SO 
	WC0
	51
	 
	552
	770
	1373

	SO 
	WCK
	1
	 
	223
	 
	224

	SO 
	WD
	2
	 
	35
	363
	400

	SO 
	WDK
	 
	 
	11
	 
	11

	WZ 
	S4
	1
	 
	 
	 
	1

	 
	Suma:
	221
	76
	1942
	1798
	4037




Masa przewidziana do pozyskania [m3] na poszczególnych typach siedliskowych lasu, na powierzchniach, na których Zamawiający wymaga wykorzystania maszyn wielooperacyjnych do pozyskania drewna

	Gatunek
	Sortyment
	Typy siedliskowe
	Suma:

	
	
	BMŚW
	BŚW
	LMŚW
	

	BK 
	S2A
	 
	 
	26
	26

	BK 
	S4
	2
	 
	9
	11

	BRZ
	S2A
	42
	4
	62
	108

	BRZ
	S4
	26
	3
	23
	52

	BRZ
	WB0
	 
	 
	1
	1

	BRZ
	WC0
	2
	3
	55
	60

	BRZ
	WD
	 
	3
	49
	52

	DB 
	S2A
	104
	 
	223
	327

	DB 
	S2B
	17
	 
	41
	58

	DB 
	S4
	50
	1
	111
	162

	DB 
	WC0
	 
	 
	17
	17

	DB 
	WD
	 
	 
	17
	17

	GB 
	S2A
	1
	 
	 
	1

	GB 
	S4
	1
	 
	1
	2

	JD 
	S4
	 
	 
	1
	1

	JW 
	S4
	 
	 
	1
	1

	LP 
	S2A
	 
	 
	7
	7

	LP 
	S4
	 
	 
	7
	7

	MD 
	S2A
	1
	 
	6
	7

	MD 
	S4
	 
	 
	3
	3

	OS 
	S2A
	2
	 
	6
	8

	OS 
	S4
	3
	1
	10
	14

	PL 
	S4
	6
	 
	14
	20

	SO 
	S2A
	952
	81
	851
	1884

	SO 
	S2B
	217
	34
	210
	461

	SO 
	S4
	214
	20
	341
	575

	SO 
	WB0
	47
	 
	199
	246

	SO 
	WC0
	1005
	200
	2367
	3572

	SO 
	WCK
	1014
	 
	897
	1911

	SO 
	WD
	54
	5
	70
	129

	SO 
	WDK
	140
	 
	50
	190

	SW 
	S2A
	 
	 
	13
	13

	SW 
	S4
	 
	 
	7
	7

	 
	Suma:
	3900
	355
	5695
	9950







	II.2.
	ZRYWKA DREWNA
(jednostka rozliczeniowa – metr sześcienny (M3) podawany z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)
	ZM, ZM-P, ZM-H/
ZRYWKA

	Rozliczenia z Wykonawcą będą prowadzone na podstawie rzeczywistej ilości zerwanego przez niego drewna. Kod czynności ZRYWKA służy jedynie do podania masy grubizny planowanej do zrywki i w żaden sposób nie określa wymaganej przez Zamawiającego technologii zrywki drewna oraz nie stanowi podstawy do zmiany stawki obowiązującej w rozliczeniach. 
Zamawiający wymaga, aby zrywka drewna wyrabianego w sztukach pojedynczo (W0 i S10) oraz drewna S3 odbywała się w technologii półpodwieszonej. Dopuszcza się również zrywkę nasiębierną ww. sortymentów. W stosunku do drewna stosowego i kłodowanego wymagana jest zrywka nasiębierna.
Zamawiający zastrzega, że w przypadku cięć przedrębnych oraz cięć prowadzonych w rębniach złożonych (z wyjątkiem cięć uprzątających w rębni IIIA i IIIB) wprowadzone na pozycje maszyny do zrywki drewna muszą poruszać się po szlakach operacyjnych. Szerokość szlaków operacyjnych wynosi min. 3,5 m, a odległość pomiędzy szlakami operacyjnymi (mierzona od osi szlaku) wynosi około 20 m.
Zrywka drewna obejmuje:
1) zabezpieczenie drzew rosnących przy wylotach oraz zakrętach szlaków operacyjnych i miejscach składowania drewna przed uszkadzaniem (zastosowana technologia osłon pozostaje w gestii Wykonawcy). Zastosowane osłony po zakończonej zrywce należy usunąć.
2) przemieszczenie drewna z miejsca jego wycinki do wskazanego przez leśniczego miejsca składowania,
3) ułożenie zerwanego drewna w mygły lub stosy,

Zrywkę drewna należy prowadzić zgodnie z poniższymi wymaganiami:
1. środki zrywkowe powinny poruszać się po uprzednio wykonanych szlakach operacyjnych,
2. zrywkę drewna należy prowadzić w sposób minimalizujący uszkadzanie drzew pozostających na powierzchni po zbiegu,
3. zrywkę należy prowadzić w sposób zapewniający przejezdność dróg leśnych (bieżąca zrywka drewna obalonego na drogi),
4. nie dopuszcza się opierania stosów i mygieł zerwanego drewna o stojące drzewa,
5. stosy drewna układane są zgodnie z unormowaniami wymienionymi w SIWZ (Uwaga! W przypadku zrywki nasiębiernej prowadzonej przy pomocy urządzeń zaopatrzonych w żurawie hydrauliczne zaleca się układanie stosów nieregularnych o wysokości nie przekraczającej 4m),
6. mygły drewna wielkowymiarowego należy układać na legarach umożliwiających swobodny przepływ powietrza pomiędzy składowanym drewnem, a podłożem,
7. zrywkę należy organizować i realizować w sposób wykluczający zmniejszenie wartości pozyskanego drewna. 

Szczegółowe informacje dotyczące rozmiaru zrywki oraz planowanych średnich odległości zrywkowych  przedstawione zostały w Załączniku do SIWZ

Informacje o sposobie pomiaru i odbioru prac zamieszczono w dotyczącej pozyskania drewna części opisu przedmiotu zamówienia (II.1) oraz wzorze umowy.

Prace z zakresu zrywki drewna zlecane będą sukcesywnie, łącznie z pracami z zakresu pozyskania drewna. 
Szacowane na etapie planowania warunki realizacji zrywki drewna przedstawiono w poniższych tabelach:

Ilość drewna [m3] przewidziana do zrywki wg odległości zrywkowych:

	Odl. zrywki
	strefa trudności
	Grupy sortymentów
	 
Suma końcowa

	
	
	S2I
	S2L
	S3I
	S4I
	S4L
	W0I
	W0L
	WK
	

	100
	1
	1519
	491
	3
	310
	242
	2794
	95
	458
	5912

	200
	1
	1483
	424
	 
	436
	266
	2926
	252
	1027
	6814

	250
	1
	202
	10
	 
	40
	2
	80
	9
	224
	567

	300
	1
	282
	161
	 
	71
	65
	1130
	34
	414
	2157

	400
	1
	188
	214
	 
	30
	71
	198
	43
	105
	849

	500
	1
	415
	107
	 
	166
	44
	781
	36
	29
	1578

	600
	1
	292
	76
	 
	130
	39
	829
	8
	370
	1744

	700
	1
	99
	67
	 
	37
	25
	265
	10
	121
	624

	Suma końcowa
	 
	4480
	1550
	3
	1220
	754
	9003
	487
	2748
	20245





Ilość drewna [m3] przewidziana do odsortowania:
	sortyment lub grupa sortymentów
	ilość przewidziana do odsortowania

	S2B igl.
	713

	S2B liść.
	196



PROCEDURA ODBIORU:
Odbiór prac zrywki drewna  nastąpi poprzez zweryfikowanie zgodności wykonania zabiegu  z opisem czynności i wskazaniami przekazanymi podczas zlecania prac (w Zleceniu). Drewno nie zeskładowane na legarach nie będzie stanowiło przedmiotu odbioru. 


	II.3.
	ZRYWKA PODWOZOWA DREWNA
(jednostka rozliczeniowa – metr sześcienny (M3) podawany z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku
	ZI/
ZRYWKA P 

	Kod czynności ZRYWKA P służy jedynie do podania masy grubizny planowanej do zrywki podwozowej i w żaden sposób nie określa wymaganej przez Zamawiającego technologii zrywki podwozowej drewna oraz nie stanowi podstawy do zmiany stawki obowiązującej w rozliczeniach.
Zrywka podwozowa drewna obejmuje czynności związane z przemieszczeniem odebranego drewna po wykonanej zrywce na inne miejsce składowania drewna i może wystąpić w szczególnych przypadkach związanych z czasowym brakiem możliwości wywozu drewna.
PROCEDURA ODBIORU:
Odbiór prac zrywki podwozowej drewna nastąpi poprzez zweryfikowanie zgodności wykonania czynności z opisem czynności i wskazaniami przekazanymi podczas zlecania prac (w Zleceniu).




 

	II.4.
	Pozostałe prace godzinowe w pozyskaniu i zrywce drewna
(jednostka rozliczeniowa – godzina (H) 
	POZ/
GODZ POZ, 
GODZ-CH 



	Kod czynności
	Opis kodu czynności
	Jednostka miary

	GODZ POZ
	Prace wykonywane ręcznie z użyciem pilarki
	H


Godziny ręczne obejmują w szczególności: 
1) w  cięciach przygodnych prace przy ścince drzew trudnych (pochylonych nad drogami publicznymi, liniami energetycznymi, urządzeniami melioracyjnymi, młodnikami i uprawami),
2) dodatkowe prace przy poszerzaniu dróg, odtwarzaniu linii oddziałowych,

	Kod czynności
	Opis kodu czynności
	Jednostka miary

	GODZ-CH
	Prace wykonywane ciągnikiem	
	H 


Godziny ciągnikowe obejmują w szczególności:
1) w  cięciach przygodnych prace przy ścince drzew trudnych (pochylonych nad drogami publicznymi, liniami energetycznymi, urządzeniami melioracyjnymi, młodnikami i uprawami) z ewentualnym wykorzystaniem urządzeń specjalistycznych np. zwyżka.
PROCEDURA ODBIORU:
Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie zgodności wykonania czynności z opisem czynności i wskazaniami przekazanymi podczas zlecania prac (w Zleceniu).




	
DZIAŁ III
UBOCZNE UŻYTKOWANIE LASU


	Lp.
	OPIS CZYNNOŚCI
	KOD GRUPY CZYNNOŚCI/KOD CZYNNOSCI

	III.1.
	POZYSKANIE CHOINEK I STROISZU
(jednostka rozliczeniowa – sztuki (SZT) 
	CHOINKIL/POZ-CHOIN



	Kod czynności
	Opis kodu czynności
	Jednostka miary

	POZ-CHOIN
	Pozyskanie choinek
	SZT


Prace obejmują pozyskanie choinek w miejscu wskazanym przez administrację leśnictwa, przygotowanie do transportu i przetransportowanie do miejsca składowania wskazanego przez administrację leśnictwa.
PROCEDURA ODBIORU:
Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie zgodności wykonania czynności z opisem czynności i wskazaniami przekazanymi podczas zlecania prac (w Zleceniu).




	Dział IV
OCHRONA LASU, , OCHRONA P.POŻ, ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE


	Lp.
	OPIS CZYNNOSCI
	KOD GRUPY CZYNNOŚCI/
KOD CZYNNOSCI

	IV.1.
	WYWIESZANIE NOWYCH BUDEK LĘGOWYCH
 (jedn. rozliczeniowa – szt.)
	O-BUDKIN/ 
ZAW-BUD 

	ZAW-BUD 
Wywieszanie budek lęgowych dla ptaków na wysokości 4 mb w kierunku południowo-wschodnim, pobranych z kancelarii leśnictwa w miejscach wskazanych przez administrację leśnictwa w ilości 40 szt. Prace te obejmują również dowóz budek we wskazane miejsca na terenie leśnictwa. Budki zostaną zakupione przez Zamawiającego, pozostałe materiały i sprzęt konieczne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca. Budki powinny być zawieszone w sposób trwały, uniemożliwiający ich odpadnięcie mogące nastąpić w wyniku działania czynników atmosferycznych (silne wiatry, opady śniegu itp.) Zabieg planowany do realizacji w miesiącach listopadzie i grudniu 2020 r.).
Ilość budek przewidzianych do wywieszenia w poszczególnych leśnictwach przedstawiono w poniższej tabeli:

	leśnictwo
	ilość budek przewidzianych do wywieszenia [SZT]

	Jeziórko
	30

	Zwierzyniec
	30

	Razem
	60



PROCEDURA ODBIORU:
Odbiór prac nastąpi poprzez określenie ilości wywieszonych budek i weryfikację zgodności wykonania zabiegu z opisem czynności i Zleceniem. 


	IV.2.
	KONSERWACJA BUDEK LĘGOWYCH i SCHRONÓW DLA NIETOPERZY
 (jedn. rozliczeniowa – szt.)
	O-BUDKIS/ 
CZYSZ-BUD
GODZ CHBS


	CZYSZ-BUD
Oczyszczenie wywieszonych w latach ubiegłych wnętrz budek lęgowych w ilości 220 szt. poprzez usunięcie z ich wnętrza zanieczyszczeń i resztek gniazd. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia budki uniemożliwiającego jej dalsze, prawidłowe funkcjonowanie należy w porozumieniu z administracją leśnictwa dokonać jej zdjęcia z drzewa. Uszkodzoną budkę należy dostarczyć do kancelarii leśnictwa w celu jej likwidacji. Prace obejmują dojazd do budek lęgowych. Zabieg planowany do realizacji w miesiącach listopadzie i grudniu 2020 r. Ilość budek przewidzianych do oczyszczenia w poszczególnych leśnictwach przedstawiono w poniższej tabeli:

	leśnictwo
	ilość budek przewidzianych do oczyszczenia [SZT]

	Sudół
	50

	Jeziórko
	70

	Zwierzyniec
	100

	Razem
	220


GODZ CHBS
Prace te obejmują  dowóz drabin i narządzi do oczyszczenia budek lęgowych ciągnikiem we wskazane miejsca na terenie leśnictwa. Zabieg planowany do realizacji w miesiącach listopadzie i grudniu 2020 r.).

	leśnictwo
	Godziny pracy ciągnikiem

	Sudół
	2

	Jeziórko
	8

	Zwierzyniec
	10

	Razem
	20



PROCEDURA ODBIORU:
Odbiór prac nastąpi poprzez określenie ilości wywieszonych budek i weryfikację zgodności wykonania zabiegu z opisem czynności i Zleceniem. 


	IV.3
	ZABEZPIECZENIE UPRAW LEŚNYCH PRZED ZGRYZANIEM PRZEZ ZWIERZYNĘ POPRZEZ ZAMONTOWANIE TYMCZASOWYCH GRODZEŃ Z SIATKI LEŚNEJ
(jedn. rozliczeniowa – HM z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)
	O-GRODZN/
O-GDODZNA 
GRODZ-S

	1) dostarczenie na miejsce wykonania zabiegu siatki i dębowych słupków dębowych ze wskazanych przez przedstawicieli zamawiającego miejsc znajdujących się w odległości nie większej niż 15 km od miejsca zabiegu.
2) przygotowanie powierzchni do montażu ogrodzenia poprzez usunięcie przeszkadzających w prawidłowym wykonaniu ogrodzenia drzew (wyłącznie wskazanych przez administrację leśnictwa), krzewów, krzewinek i roślinności zielnej.
3) wkopanie na głębokość 0,4 do 0,5 m słupków dębowych, na których rozpięta będzie siatka. Odległość pomiędzy słupkami nie może przekroczyć 5 m.
4) rozciągnięcie, zawieszenie, umocowanie do gruntu i słupków siatki grodzeniowej. Siatkę do słupków należy przymocować przy pomocy gwoździ lub skobli przybijając co najmniej co drugi drut do słupka, przy czym drut górny i dolny przybijane są każdorazowo. Umocowanie siatki do gruntu polega na wywinięciu siatki na zewnątrz grodzenia i umocowanie do gruntu poprzez opalikowanie lub obsypanie ziemią. Siatka winna być prawidłowo naciągnięta i połączona (poszczególne odcinki) oraz szczelnie stykać się z powierzchnią gruntu. Należy zabezpieczyć wystające końcówki drutów poprzez zaplecenie ich w pozostałe elementy struktury siatki, ewentualnie splatanie uszkodzonych punktowo fragmentów siatki. Siatka musi zostać zawieszona tak, aby odległość od podłoża do górnej krawędzi siatki wynosiła co najmniej 1,9 m (powyższe nie dotyczy miejsc, w których zlokalizowano przełazy).
5) zabezpieczenie naciągu siatki poprzez wykonanie odkosu) od słupka na załamaniach przebiegu grodzenia oraz na odcinku płotu, gdzie grodzenie przebiega w linii prostej wzdłuż 5 kolejnych słupków.
6) montaż przejść lub bram wejściowych we wcześniej wyznaczonych miejscach grodzenia w ilości 1 sztuki na każdą zabezpieczoną powierzchnię o ciągłej granicy. O miejscach i rodzaju przejść lub bram decyduje odpowiedzialny terytorialnie leśniczy. 
Możliwe do zastosowania rozwiązania przedstawiono na poniższych rycinach.
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Wzór wykonania - przełaz 2

Ogrodzenie musi być wykonane w taki sposób, aby cechowało się maksymalną stabilnością, trwałością oraz szczelnością oraz stanowiło skuteczną barierę dla zwierzyny leśnej uniemożliwiając jej przedostanie się do wewnątrz ogrodzenia zarówno pod jak i nad siatką. 
Grodzenia zostaną wykonane z pozyskanych kosztem Zamawiającego i przekazanych Wykonawcy niekorowanych słupków dębowych i grodzeniowej siatki leśnej pochodzącej z uprzednio rozebranych grodzeń (około 75% długości planowanych do montażu grodzeń) oraz zakupionej przez Zamawiającego nowej siatki leśnej (około 25% długości planowanych do montażu grodzeń). Pozostałe materiały (gwoździe, skoble, drut konieczny do mocowania i naciągania siatki itp.) Wykonawca zapewni we własnym zakresie.
Zabieg bieżących grodzeń zaplanowany jest do wykonania w miesiącach od marca do końca maja 2020 roku. Natomiast grodzeń awansowych do koca listopada 2020 r. Ilość zabiegu planowaną do wykonania w poszczególnych leśnictwach przedstawiono w poniższym zestawieniu.

	Leśnictwo
	długość planowanych do montażu grodzeń [HM]
	% wykorzystania siatki pochodzącej z uprzednio zdemontowanych grodzeń

	Sudół
	24,0
	75

	Jeziórko
	78,5
	75

	Zwierzyniec
	16,8
	75

	Razem:
	119,3
	


PROCEDURA ODBIORU:
Odbiór prac nastąpi poprzez weryfikację zgodności wykonania zabiegu z opisem czynności i Zleceniem po dokonaniu pomiaru długości wykonanych grodzeń przy pomocy taśmy mierniczej lub dalmierza.


	IV.4
	DEMONTAŻ GRODZEŃ UPRAW LEŚNYCH WYKONANYCH W POPRZEDNICH LATACH
 (jedn. rozliczeniowa – HM z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)
	O-GRODZR/ 
GRODZ-R

	1) Rozebranie wskazanych w Zleceniu grodzeń upraw leśnych;
2) dostarczenie drewna pochodzącego z rozbiórki grodzeń do drogi wywozowej oraz ułożenie go w stosy umożliwiające określenie masy drewna; szacowana, przeciętna odległość transportu wynosi 100. m.
3) zwinięcie pochodzącej z rozebranych grodzeń siatki w rolki i dostarczenie we wskazane przez przedstawicieli Zamawiającego miejsce na odległość nie przekraczającą 15 km oraz rozładunek siatki wraz z jej ułożeniem zgodnie ze wskazówkami przedstawiciela Zamawiającego.
Zabieg planowany jest do wykonania w miesiącach od stycznia do czerwca 2020 roku.
Ilość zabiegu planowaną do wykonania w poszczególnych leśnictwach przedstawiono w poniższym zestawieniu:

	Leśnictwo
	długość planowanych do demontażu grodzeń [HM]

	Zwierzyniec
	16,3

	Razem:
	16,3



PROCEDURA ODBIORU:
Odbiór prac nastąpi poprzez weryfikację zgodności wykonania zabiegu z opisem czynności i Zleceniem po dokonaniu długości wykonanych grodzeń przy pomocy taśmy mierniczej lub dalmierza.


	IV.5
	KONSERWACJA GRODZEŃ UPRAW LEŚNYCH 
(jedn. rozliczeniowa – roboczogodzina (H)
	O-GRODZS/ 
GODZ RHG
GODZ CHPO

	1) GODZ CHPO - dowóz w miejsce uszkodzenia grodzeń, na odległość nie przekraczającą 15 km koniecznych do dokonania napraw słupków dębowych i siatki leśnej- 50 H
2) GODZ RHPO dokonanie koniecznych napraw uszkodzonych grodzeń w sposób zapewniający zachowanie ich pełnej funkcjonalności - 400 H
Zabieg planowany jest do wykonania w miesiącach od stycznia do grudnia 2020 roku, w miarę zaistniałych potrzeb.
Pracochłonność zabiegu planowaną do wykonania koniecznych napraw w poszczególnych leśnictwach przedstawiono w poniższym zestawieniu:

	leśnictwo
	      GODZ RHG
	     GODZ CHPO

	Sudół
	100
	10

	Jeziórko
	150
	20

	Zwierzyniec
	150
	20

	Razem:
	400
	50



PROCEDURA ODBIORU:
Odbiór prac nastąpi poprzez weryfikację zgodności wykonania zabiegu z zapisami szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia i zlecenia oraz pomiar długości wykonanych grodzeń przy pomocy taśmy mierniczej lub dalmierza.
W przypadku większych uszkodzeń obejmuje dowóz na miejsce grodzenia słupków i siatki grodzeniowej, wykopanie dołków pod słupki, okorowanie całych słupków (w przypadku słupków sosnowych dodatkowo opalenie końców przewidzianych do wkopania na dług. ok. 70cm), rozniesienie i wkopanie słupków, doniesienie i zawieszenie siatki, jej naciągnięcie i umocowanie na słupkach, wykonanie przełazów (skoble i gwoździe zabezpiecza Wykonawca, siatkę grodzeniową i drewno na słupki zabezpiecza Zamawiający).

	IV.6
	KONTROLA WYSTĘPOWANIA RYJKOWCÓW NA UPRAWACH LEŚNYCH PRZY POMOCY PUŁAPEK KLASYCZNYCH 
(jedn. rozliczeniowa – roboczogodzina (H)
	O-KONTRU/ 
PUŁ-RYJ


	Wykonanie pułapek klasycznych na ryjkowce (wałki chwytne lub dołki chwytne z krążkami wykonanymi z drewna sosnowego, wkopywanie pułapek na smolika itp.) wg wskazań administracji leśnictwa oraz utrzymanie ich w sprawności (korowanie i wymiana wałków, wymiana krążków, poprawianie kształtu ścian dołków itp.). 
Na prace te przewidziano 20 H. Zabieg planowany do realizacji w miesiącach od maja do września 2020 r. 
Powierzchnie upraw, na których zaplanowano zabieg w poszczególnych leśnictwach przedstawiono w poniższej tabeli:

	leśnictwo
	Planowana ilość dołków chwytnych  w szt.
	ilość roboczogodzin przewidzianych na wykonanie zabiegu

	Zwierzyniec
	100
	20


PROCEDURA ODBIORU:
Odbiór prac nastąpi poprzez określenie ilości roboczogodzin poświęconych przez Wykonawcę na realizację zabiegu oraz weryfikację zgodności wykonania zabiegu z opisem czynności i Zleceniem. 


	IV.7
	ZWALCZANIE KORNIKA OSTROZĘBNEGO
Wynoszenie i układanie pozostałości w stosy niewymiarowe
(jedn. rozliczeniowa – M3P)
Spalanie
(jedn. rozliczeniowa – M3P)
	O-ZWWTÓRM/
PORZ-STO1

O-ZWWTÓRM/ 
       PORZ-SPAL

	PORZ-STO1 
Wynoszenie i układanie pozostałości w stosy niewymiarowe
Zakres czynności obejmuje wyniesienie i ułożenie w stosy niewymiarowe pozostałości poeksploatacyjnych powstałych w wyniku ścięcia i okrzesania w miejsce wyznaczone przez administrację leśnictwa.
Ilość metrów przestrzennych pozostałości powstałych w wyniku ścięcia i okrzesania 
przedstawia poniższa tabela.

	Leśnictwo
	 Ilość planowanych gałęzi do wyniesienia i ułożenia w stosyi [M3P]

	Jeziórko
	
1500

	Sudół
	

	Zwierzyniec
	



PROCEDURA ODBIORU:
Odbiór prac nastąpi poprzez określenie ilości złożonych w stosy i wyniesionych pozostałości poeksploatacyjnych poprzez ich pomiar na gruncie. 
PORZ- SPAL - Spalanie
Zakres czynności obejmuje przygotowanie miejsca do wypalania poprzez:
1. Usunięcie pokrywy do gleby mineralnej na szerokości 1 – 3 m, zależnie od wysokości i palności runa; zasada ta nie dotyczy okresu zalegania pokrywy śnieżnej,
Spalenie pozostałości poeksploatacyjnych:
2. Pozostałości poeksploatacyjne powinny być spalane w godzinach rannych, przy pochmurnej i bezwietrznej pogodzie, w miejscu gwarantującym możliwie największe bezpieczeństwo,
3. Palenie ognisk nie może odbywać się w odległości mniejszej niż 6 m od stojących drzew, a wysokość płomieni nie powinna przekraczać 2 m,
4. Przed rozpaleniem ogniska lub rozpoczęciem posługiwania się otwartym ogniem należy przygotować odpowiednią ilość sprzętu do opanowania pożaru, który może zostać wzniecony; oprócz tego w miejscu spalania powinien znajdować się środek łączności i lokomocji
Dozór nad rozpalonym ogniskiem do momentu jego całkowitego wygaszenia:
1. Po wypaleniu się ognisk należy dokładnie zasypać je glebą mineralną lub zalać wodą i upewnić się, czy nie pozostały palące się głownie
Ilość metrów przestrzennych pozostałości do spalenia przedstawia poniższa tabela.

	Leśnictwo
	 Ilość planowanych do spalenia gałęzi [M3P]

	Jeziórko
	1500

	Sudół
	

	Zwierzyniec
	



[bookmark: _GoBack]
PROCEDURA ODBIORU:
Odbiór prac nastąpi poprzez określenie ilości złożonych w stosy i wyniesionych pozostałości poeksploatacyjnych poprzez ich pomiar na gruncie przed przystąpieniem do ich spalania. 


	IV.8
	MECHANICZNE ZABEZPIECZANIE UPRAW LEŚNYCH PRZED ZGRYZANIEM PRZEZ ZWIERZYNĘ POPRZEZ ZAŁOŻENIE PAKUŁ NA PĄCZEK WIERZCHOŁKOWY
(jedn. rozliczeniowa – HA podawana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.)
	O-ZGRYZM /
ZAB-UPAK

	Założenie na pączek wierzchołkowy sadzonki pakuł lub wełny w sposób umożliwiający ich utrzymanie się przez sezon zimowo-wiosenny i zapewniający ochronę pączka wierzchołkowego. Zabezpieczone zostaną wszystkie rosnące na uprawie drzewka gatunku wskazanego w zleceniu. Pakuły lub wełna zostaną dostarczone staraniem Wykonawcy. Zabezpieczenie upraw opisywaną metodą zostało zaplanowane do wykonania na powierzchni 18,00 ha. Zabieg planowany do realizacji w miesiącach październiku i listopadzie 2020 r.
Szacowaną powierzchnię wykonania zabiegu w poszczególnych leśnictwach przedstawiono w poniższej tabeli:
	leśnictwo
	planowana powierzchnia zabiegu [ha] wg zabezpieczanego gatunku

	
	Db
	Jd
	Bk
	So
	H

	Jeziórko
	
	
	
	18,00
	288

	razem:
	
	
	
	18,00
	288


PROCEDURA ODBIORU:
Odbiór prac nastąpi poprzez weryfikację zgodności wykonania zabiegu z opisem czynności i Zleceniem po dokonaniu pomiaru  powierzchni, na której zabieg został wykonany. Pomiar powierzchni zostanie dokonany przy pomocy taśmy mierniczej, dalmierza, GPS itp.


	IV.9
	CHEMICZNE ZABEZPIECZANIE UPRAW LEŚNYCH PRZED ZGRYZANIEM PRZEZ ZWIERZYNĘ  POPRZEZ SMAROWANIE REPELENTEM
(jedn. rozliczeniowa – HA podawana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.)
	O-ZGRYZC /
ZAB-REPEL

	Zabezpieczanie sadzonek poprzez smarowanie środkiem zabezpieczającym przed zgryzaniem (repelentem) wierzchołkowej części pędu głównego z bieżącego przyrostu (dotyczy jodły i sosny). W przypadku gatunków liściastych należy je zabezpieczać po opadnięciu liści na długości ok. 20 cm. W każdym przypadku nie należy nanosić preparatu na pączek szczytowy. Repelent zostanie dostarczony staraniem Wykonawcy. Zabezpieczenie upraw opisywaną metodą zostało zaplanowane do wykonania na powierzchni 5,44 ha. Zabieg planowany do realizacji w miesiącach październiku lub listopadzie 2020 r., w dni bezdeszczowe przy temperaturze powietrza powyżej 5°C.
Szacowaną powierzchnię wykonania zabiegu w poszczególnych leśnictwach przedstawiono w poniższej tabeli:
	leśnictwo
	planowana powierzchnia zabiegu [ha] wg zabezpieczanego gatunku

	
	Db
	Jd
	Bk
	So
	-

	Sudół
	-
	-
	-
	5,44
	-

	pracochłonność przewidywana na etapie planowania [H]
	102


Wykonawca jest zobowiązany do zgodnego z obowiązującymi przepisami zagospodarowania ewentualnych pozostałości repelentu i pozostających po nim opakowań. Wykonawca jest również zobowiązany do przygotowania cieczy roboczej we własnym zakresie. 
Do zabiegu można użyć jedynie preparatów wyszczególnionych w opracowanej przez Instytut Badawczy Leśnictwa publikacji „Środki ochrony roślin oraz produkty do rozkładu pni drzew leśnych zalecane do stosowania w leśnictwie w stężeniach dopuszczalnych we wspomnianej publikacji lub preparatów równoważnych, przez które rozumie się preparaty dopuszczone do stosowania na terenie RP przez przepisy prawa oraz możliwe do stosowania zgodnie ze standardami FSC i PEFC.
PROCEDURA ODBIORU:
Odbiór prac nastąpi poprzez weryfikację zgodności wykonania zabiegu z opisem czynności i Zleceniem po dokonaniu pomiaru  powierzchni, na której zabieg został wykonany. Pomiar powierzchni zostanie dokonany przy pomocy taśmy mierniczej, dalmierza, GPS itp.


	IV.10
	ZWALCZANIE RYJKOWCÓW NA UPRAWACH LEŚNYCH PRZY POMOCY PUŁAPEK 
(jedn. rozliczeniowa – roboczogodzina (H) 
	O-ZWRYJK/
PUŁ-RYJ

	Wykonanie pułapek na ryjkowce (wałki chwytne, rowki lub dołki chwytne z krążkami wykonanymi z drewna sosnowego, wkopywanie pułapek na smolika itp.) wg wskazań administracji leśnictwa, utrzymanie ich w sprawności (korowanie i wymiana wałków, wymiana krążków, poprawianie kształtu ścian dołków itp.), w niezbędnych sytuacjach usunięcie pułapek z powierzchni i przewiezienie w miejsca wskazane przez administrację leśnictwa. 
Na prace te przewidziano 12 H Zabieg planowany do realizacji w miesiącach od kwietnia do września 2020 r. 

	Leśnictwo
	powierzchnia upraw,na których zaplanowano zabieg
	ilość roboczogodzin przewidzianych na wykonanie zabiegu

	Jeziórko
	15 ha
	12



PROCEDURA ODBIORU:
Odbiór prac nastąpi poprzez określenie ilości roboczogodzin poświęconych przez Wykonawcę na realizację zabiegu oraz weryfikację zgodności wykonania zabiegu z opisem czynności i Zleceniem. 


	IV.11
	PORZĄDKOWANIE TERENÓW LEŚNYCH 
(jedn. rozliczeniowa – roboczogodzina (H)
	O-SMIECI / 
PORZ – TERS
-GODZ CHS

	PORZ-TERS 
Uprzątnięcie zanieczyszczeń stałych z miejsc wskazanych przez właściwego terytorialnie leśniczego, zebranie ich w plastikowe worki oraz złożenie w miejscu wskazanym przez właściwego terytorialnie leśniczego. Na prace te zaplanowano 618 H. Prace zlecane będą w okresie obowiązywania umowy z nasileniem w okresie letnim. Worki i inne materiały zapewnia Wykonawca.
GODZ CHS
Załadunek zabranych odpadów na ciągnik i wywiezienie ich we wskazane przez Służbę Leśną miejsce i ich rozładunek.
Planowaną dla poszczególnych leśnictw pracochłonność zabiegu przedstawiono w poniższej tabeli.

	leśnictwo
	Pracochłonność
ręczna (H)
	Pracochłonność
ciągnika (H)

	Sudół
	168
	21

	Zwierzyniec
	200
	50

	Jeziórko
	250
	

	Razem
	618
	71


PROCEDURA ODBIORU:
Odbiór robót nastąpi poprzez sprawdzenie dokładności wykonania zabiegu, weryfikację jego zgodności z opisem czynności i Zleceniem oraz określeniu faktycznej pracochłonności, która nastąpi w Protokole Odbioru Robót wystawionym po wykonaniu czynności.


	IV.12
	 BADANIA ZAPĘDRACZENIA GLEBY 
 (jedn. rozliczeniowa – szt.)
	O-PROGNG / 
SZUK-PĘDR

	
Wykopanie zgodnie z otrzymanym szkicem dołu glebowego o wymiarach 1m x 0,5m i głębokości do 1m, zależnie od głębokości występowania szkodników glebowych. Wyszukanie wszystkich szkodników zgodnie z Instrukcją Ochrony Lasu. Materiał zebrany z poszczególnych dołów umieszcza się w oddzielnych, opisanych pojemnikach z nasyconym wodnym roztworem soli kuchennej.   Zasypanie wykopanego dołu. Planuje się wykonanie 

	leśnictwo
	Ilość dołów próbnych  

	Sudół
	83

	Jeziórko
	150

	Zwierzyniec
	150

	Razem
	383


PROCEDURA ODBIORU:
Odbiór robót nastąpi poprzez sprawdzenie dokładności wykonania zabiegu, weryfikację jego zgodności z opisem czynności i Zleceniem oraz potwierdzenie zrealizowanej pracochłonności.


	IV.13
	POSZUKIWANIA W ŚCIOLE (PRÓBNE POSZUKIWANIA OWADÓW)
(jedn. rozliczeniowa – szt.)
	O-PROGNŚ / 
SZUK-OWAD

	Przeszukanie ścioły i gleby do głębokości 15 cm na powierzchniach o wymiarach 1 x 0,5 m, zebranie znalezionych w trakcie poszukiwań larw i poczwarek szkodliwych owadów do dostarczonych przez administrację leśnictwa opakowań i przekazanie ich administracji leśnictwa. Zabieg wykonywany jest w miejscach wskazanych przez administrację leśnictwa oraz pod jej nadzorem. Ilość partii kontrolnych, na których prowadzone będą poszukiwania, wynosi 19 szt. W trakcie poszukiwań, w granicach powierzchni podokapowych zostaną zebrane znajdujące się w ściółce i wierzchniej warstwie gleby larwy i poczwarki szkodliwych owadów leśnych. Zabieg planowany do realizacji w miesiącach listopadzie lub grudniu 2020 r.
Ilość partii kontrolnych, na których prowadzone będą poszukiwania w poszczególnych leśnictwach przedstawiono w poniższej tabeli:


	leśnictwo
	ilość partii kontrolnych

	Sudół
	5

	Jeziórko
	5

	Zwierzyniec
	9

	Razem
	19


PROCEDURA ODBIORU:
Odbiór robót nastąpi poprzez sprawdzenie dokładności wykonania zabiegu, weryfikację jego zgodności z opisem czynności i Zleceniem oraz potwierdzenie zrealizowanej pracochłonności.


	IV.14
	POZOSTAŁE PRACE PROGNOSTYCZNE
(jedn.rozliczeniowa – roboczogodzina (H)
	O-PROGNI /
KONTR-CHR

	KONTR-CHR
Wykonanie kontroli rójki chrabąszczowatych zgodnie z otrzymanymi zaleceniami ZOL w okresie kwietnia i maja 2020 r. 

	leśnictwo
	Ilość godzin prac ręcznych

	Jeziórko
	30


PROCEDURA ODBIORU:
Odbiór prac nastąpi poprzez określenie ilości roboczogodzin poświęconych przez Wykonawcę na realizację zabiegu oraz weryfikację zgodności wykonania zabiegu z opisem czynności i Zleceniem. 


	IV.15
	WYKŁADANIE DRZEW NA ZGRYZ DLA ZWIERZYNY W OKRESIE ZIMY
(jedn. rozliczeniowa – H)
	O-ZGRYZD/
WYKŁ-OS


	Zakres czynności obejmuje: ścięcie drzew zgryzowych wskazanych przez administrację leśnictwa, przewiezienie i rozładunek drewna w wyznaczone przez leśniczego miejsce. Na powyższe prace przewidziano 15 H.

	leśnictwo
	Pracochłonność
(H)

	Jeziórko
	3

	Sudół
	2

	Zwierzyniec
	10

	Razem
	15


PROCEDURA ODBIORU:
Odbiór robót nastąpi poprzez sprawdzenie dokładności wykonania zadania, weryfikację jego zgodności z opisem czynności i Zleceniem oraz potwierdzeniu zrealizowanej pracochłonności.


	IV.16
	POZOSTAŁE PRACE Z ZAKRESU OCHRONY LASU
(jedn. rozliczeniowa – roboczogodzina (H)
	O-POZ/
GODZ RHPO
KONS- ROG
WYW-TABL
MONT.TABL
NAPR.TABL
KOP-ROW 
GODZ CHOO

	Konserwacja rogatek, wywieszenie i zdejmowanie tablic o tematyce ochrony lasu, ręczne kopanie rowów oraz inne prace ręczne z zakresu ochrony lasy. Na wymienione uprzednio prace zaplanowano 536 H.  
Transport ciągnikiem przy innych pracach z zakresu ochrony lasu. Na prace ciągnika zaplanowano 100 H. Wymienione w niniejszym punkcie prace zlecane będą przez leśniczych odpowiedzialnych terytorialnie za obszary, w których będą one wykonywane. Prace zlecane będą w w miarę zaistniałych potrzeb.

	leśnictwo
	Pracochłonność ręczna
(H)
	Pracochłonność ciągnika

	Sudół
	28
	

	Jeziórko
	353
	70

	Zwierzyniec
	155
	30

	
	536
	100


PROCEDURA ODBIORU:
Odbiór robót nastąpi poprzez sprawdzenie dokładności wykonania zadania, weryfikację jego zgodności z opisem czynności i Zleceniem oraz potwierdzeniu zrealizowanej pracochłonności.


	IV.17
	UTRZYMANIE PORZĄDKU NA TERENIE REZERWATÓW PRZYRODY
(jedn. rozliczeniowa – roboczogodzina (H)
	O-REZERWA/
PORZ-TERR
GODZ CHS
NAPR.TABL


	PORZ-TERR
Prace polegające na uprzątnięciu zanieczyszczeń stałych z terenu rezerwatów przyrody, zebranie ich w plastikowe worki i złożenie w miejscu wskazany przez administrację leśnictwa. Na prace te zaplanowano 150 H. Prace zlecane będą w okresie od marca do października 2020 roku z nasileniem w okresie letnim. 
Także inne prace ręczne mające na celu zapewnienia ładu i porządku na terenie rezerwatu przyrody takie jak drobne ręczne naprawy tablic. Na te prace zaplanowana 5 H.
GODZ CHS
Wywóz ciągnikiem zebranych odpadów do miejsca wskazane go przez administrację leśnictwa -  zaplanowana w ilości 10 H.

	leśnictwo
	Powierzchnia rezerwatu w ha
	Pracochłonność
ręczna (H)
	Pracochłonność
ciągnika (H)

	Jeziórko
	151,41
	155
	10

	Razem:
	
	155
	10


PROCEDURA ODBIORU:
Odbiór robót nastąpi poprzez sprawdzenie dokładności wykonania zadania, weryfikację jego zgodności z opisem czynności i Zleceniem oraz potwierdzeniu zrealizowanej pracochłonności.


	IV.18
	DOGASZANIE POŻARZYSK I INNE PRACE RĘCZNE PROWADZONE Z ZAKRESU OCHRONY P.POŻ. 
(jedn. rozliczeniowa – roboczogodzina (H)
	P-POŻAR/AKT-POZD
P-INFO/WYW-TABP 
P-PATRP/AKT-POZP
P-BAZA/KONS-POŻ

	Dozorowanie pożarzysk po zakończeniu działań gaśniczych prowadzonych przez jednostki gaśnicze, dogaszaniu wznawiających się ognisk pożaru, pomocy w akcji gaśniczej, zawieszaniu i zdejmowaniu tablic ppoż. dostarczonych przez administrację leśnictwa itp. Na wymienione uprzednio prace zaplanowano 307 H. Wymienione w niniejszym punkcie prace zlecane będą telefonicznie przez leśniczych odpowiedzialnych terytorialnie za obszary, w których będą one wykonywane. Prace zlecane będą w okresie od marca do października w miarę zaistniałych potrzeb.
 
	leśnictwo
	Pracochłonność (H)

	Sudół  
	43

	Jeziórko 
	154

	Zwierzyniec 
	110

	Razem:
	307



PROCEDURA ODBIORU:
Odbiór robót nastąpi poprzez sprawdzenie poprawności wykonania zabiegu oraz potwierdzenie zrealizowanej pracochłonności.


	IV.19
	UTRZYMANIE DOJAZDÓW POŻAROWYCH 
(jedn. rozliczeniowa – KMTR)
	UT -DROGIP / 
OCZ-DRPŻ

	
Utrzymanie w stałej przejezdności dojazdów pożarowych. Wykonanie polega na dojeździe do miejsca pracy, wycięciu zwisających gałęzi ponad dojazdem pożarowym do wysokości 4 metrów po obu stronach drogi oraz usunięciu krzewów na szerokości 3 metrów po obu stronach drogi.
Dojazd pożarowy powinien spełniać powyższe warunki w okresie od marca do października.
	 	 	 	 	 	 
	leśnictwo
	Długość
(KMTR)
	Pracochłonność (H)

	Sudół
	0,50
	20

	Zwierzyniec
	2,00
	43

	Razem
	2,50
	63



PROCEDURA ODBIORU:
Odbiór prac nastąpi poprzez określenie spełnienia warunków opisanych powyżej


	IV.20
	UTRZYMANIE PŁYTY LĄDWISKA POLOWEGO
(jedn. rozliczeniowa – roboczogodzina (H)
	P-LADOW/
GODZ RHL
GODZ MHL
NAPR-OG
KOSZ -M

	GODZ MHL – niezbędne prace mechaniczne na płycie lądowiska takie jak np. wałowanie powierzchni, wysiew nawozów itp.
GODZ RHL – niezbędne prace ręczne na lądowisku polowym takie jak : dosiewanie trawy, grabienie, ręczne wyrównywanie, dokonanie koniecznych napraw uszkodzonych ogrodzenia itp.
NAPR-OG – niezbędne bieżące ręczne naprawy ogrodzenia lądowiska które uszkadzane jest przez dziki i inną zwierzynę. Polega na naprawie siatki j jej napinaniu oraz wymianie zniszczonych słupków grodzeniowych.
KOSZ–M - praca kosiarki rotacyjnej doczepianej do ciągnika polegająca na  wielokrotnym koszeniu ( w miarę potrzeb ) płyty lądowiska z pozostawieniem pokosu na jego powierzchni.
Prace planowane do wykonania w miesiącach od stycznia do grudnia 2020 roku, w miarę zaistniałych potrzeb.

	leśnictwo
	planowana pracochłonność
- GODZ RHL
	planowana pracochłonność
- GODZ MHL
	planowana pracochłonność
- NAPR-OG
	planowana pracochłonność
- KOSZ-M

	Jeziórko
	332
	71
	82
	300


PROCEDURA ODBIORU:
Odbiór prac nastąpi poprzez weryfikację zgodności wykonania zabiegu z zapisami szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia.

	

	IV.21
	KOMPLEKSOWA OBSŁUGA TRZECH  DOSTRZEGALNI P.POŻ. ZLOKALIZOWANYCH W LEŚNICTWACH SKAŁECZNICA, NAROŻNIKI I JELENIEC
jedn. rozliczeniowa – miesiąc [MIES]

	P-PUNKTO / 
DYŻ-OBSER


	a) Pełnienie obserwacji na dostrzegalniach w czasie trwania bezpośredniej akcji gaśniczej, w godzinach wskazanych przez RPAD przy RDLP w Radomiu.
b) Określanie lokalizacji zauważonych źródeł dymu przy pomocy kątomierza i mapy.
c) Przekazywanie informacji o zauważonych pożarach lasu do PAD Nadleśnictwa drogą radiową lub w przypadku trudności w nawiązaniu łączności radiowej, przy pomocy telefonu komórkowego.
d) Prowadzenie dokumentacji dostrzegalni („Dziennika pracy obserwatora punktu obserwacyjnego”) zgodnie z obowiązującymi w PGL LP zasadami.
e) Przygotowanie dostrzegalni do bezpośredniej akcji zagrożenia pożarowego w lasach tj. uprzątnięcie najbliższego otoczenia dostrzegalni, montaż sprzętu koniecznego do prowadzenia obserwacji, przeprowadzenie drobnych napraw dostrzegalni.
f) Utrzymywanie porządku w najbliższym otoczeniu dostrzegalni w czasie trwania bezpośredniej akcji gaśniczej.
g) Montaż kątomierza kolimatorowego przed rozpoczęciem pracy oraz jego demontaż i zabezpieczenie po zakończeniu pracy.
h) Wykonywanie bieżących, drobnych napraw dostrzegalni w czasie trwania bezpośredniej akcji gaśniczej.
i) Zgłaszanie gotowości obserwatora do pracy każdorazowo przy rozpoczęciu dyżuru, a następnie przekazywanie do PAD Nadleśnictwa potwierdzeń o obecności na dostrzegalni. Potwierdzenia będą przekazywane drogą radiową w odstępach 45 minut, w godzinach przyjętych przez Zamawiającego. Dyżury na dostrzegalniach realizowane będą codziennie od godz. 900 do odwołania przez RPAD przy RDLP w Radomiu. W dni odwołanych dyżurów, obserwator odbiera prognozę na godz. 900 i na godz. 1300 i jest w stałej gotowości na wypadek wezwania przez dyżurnego PAD lub pełnomocnika Nadleśniczego.
UWAGI: Wykonawca na własny koszt zaopatrzy obserwatora zgodnie z zapisami aktualnie obowiązującej Instrukcji ochrony przeciwpożarowej lasu (telefon komórkowy, plecak, apteczka, okulary przeciwsłoneczne itd.).
Dyżury będą pełnione w czasie trwania akcji bezpośredniego zagrożenia pożarowego w lasach ogłoszonej przez Dyrektora RDLP w Radomiu, w dniach i godzinach ustalonych przez PAD przy RDLP w Radomiu na podstawie aktualnego zagrożenia pożarowego. Informacje o czasie trwania dyżurów na dostrzegalni będą przekazywane Wykonawcy codziennie, około godziny 900 (z wyjątkiem dni, w których PAD przy RDLP w Radomiu zawiesi pełnienie dyżurów p.poż.). 
Czas trwania bezpośredniej akcji gaśniczej planowany jest na okres od początku kwietnia 2020 r. do końca października 2020 r. 
PROCEDURA ODBIORU
Odbiór prac nastąpi po zakończeniu miesiąca na podstawie zapisów „Dziennika pracy obserwatora punktu obserwacyjnego”, w formie protokołu odbioru.

ZASADY WYNAGRADZANIA
Płatności będą realizowane miesięcznie w okresie bezpośredniej akcji gaśniczej.


	IV.22
	UTRZYMANIE OBIEKTÓW EDUKACYJNYCH
 (jedn. rozliczeniowa – roboczogodzina (H)
	UT-OBEDUK /
GODZ CHS
GODZ CHT
GODZ RHE
KONSERWAC

	GODZ CHS, GODZ CHT – niezbędne prace ciągnikiem przy kąciku edukacyjnym  takie jak: koszenie trawy, dowóz drewna opałowego, wywóz odpadów itp.
GODZ RHE – niezbędne prace ręczne przy wiatach edukacyjnych  takie jak : drobne naprawy rąbanie i układanie drewna, grabienie, ręczny zbiór odpadów itp.
KONSERWAC -  wykonanie ręcznych prac konserwacyjnych w kąciku ekologicznym oraz na ścieżce edukacyjnej w leśnictwie Zwierzyniec
Prace planowane do wykonania w miesiącach od stycznia do grudnia 2020 roku, w miarę zaistniałych potrzeb.

	leśnictwo
	Pracochłonność ręczna (H)
	Pracochłonność ciągnika (H)

	Jeziórko
	120
	10

	Zwierzyniec
	250
	50

	Razem:
	370
	60


PROCEDURA ODBIORU: pracochłonności.
Odbiór robót nastąpi poprzez sprawdzenie dokładności wykonania zadania, weryfikację jego zgodności z opisem czynności i Zleceniem oraz potwierdzenie zrealizowanej. 


	IV.23
	UTRZYMANIE OBIEKTÓW TURYSTYCZNYCH                          W CZYSTOŚCI  I SPRAWNOŚCI
(jedn.rozliczeniowa – roboczogodzina (H)
	UT-TURYST / 
 POPRZ-TERT
GODZ RHT 
GODZ CHT
FOR-ŻYW
KOSZ-KZ1

	POPRZ-TERT
Uprzątnięcie zanieczyszczeń stałych z miejsc wskazanych przez właściwego terytorialnie leśniczego, zebranie ich w plastikowe worki oraz złożenie w miejscu wskazanym przez właściwego terytorialnie leśniczego. Na prace te zaplanowano 182 H. Prace zlecane będą w okresie obowiązywania umowy z nasileniem w okresie letnim. Worki i inne materiały zapewnia Wykonawca.
GODZ RHT
Wykonanie drobnych prac naprawczych i remontowych związanych z utrzymaniem obiektów turystycznych, edukacyjnych oraz miejsc pamięci narodowej. Na prace te zaplanowano 310 H. Prace zlecane będą w okresie obowiązywania umowy z nasileniem w okresie letnim.
GODZ CHT
Niezbędne prace transportowe wykonywane ciągnikiem w dziale utrzymania obiektów turystycznych wraz z załadunkiem i rozładunkiem. Na prace te zaplanowano 80 H 
FOR-ŻYW
Ręczne formowanie żywopłotu w Kąciku edukacyjno – ekologicznym.  Na prace te zaplanowano 40 H
KOSZ-KZ1
Wielokrotne wykaszanie trawy , chwastów i drobnych krzewów wokół obiektów turystycznych. Na prace te zaplanowano 180 H
Planowaną dla poszczególnych leśnictw pracochłonność zabiegu przedstawiono w poniższej tabeli.

	leśnictwo
	Pracochłonność ręczna (H)
	Pracochłonność ciągnika
(H)

	Zwierzyniec
	460
	50

	Jeziórko
	252
	30

	Razem:
	712
	80


PROCEDURA ODBIORU:
Odbiór robót nastąpi poprzez sprawdzenie dokładności wykonania zabiegu, weryfikację jego zgodności z opisem czynności i Zleceniem oraz określeniu faktycznej pracochłonności, która nastąpi w Protokole Odbioru Robót wystawionym po wykonaniu czynności.


	IV.24
	UTRZYMANIE PARKINGÓW LEŚNYCH
(jedn.rozliczeniowa – roboczogodzina (H)
	UT-PARK / 
PORZ-TERP
GODZ RHP
GODZ CHP
KOSZ-KZ1P

	PORZ-TERP
Uprzątnięcie zanieczyszczeń stałych w ilości w miejscach wskazanych przez administrację leśnictw i zebranie ich w plastikowe worki. Na prace te zaplanowano 86 H. Prace zlecane będą w okresie od marca do października 2020 roku z nasileniem w okresie letnim.
GODZ RHP 
Wykonanie ręcznych bieżących napraw i konserwacji ma parkingach leśnych. Na prace te zaplanowano 10 H
GODZ CHP
Załadunek zebranych odpadów na ciągnik i wywiezienie ich we wskazane przez Służbę Leśną miejsce i ich rozładunek. Na prace te zaplanowano 14 H
KOSZ-KZ1P
Koszenie trawy wokół parkingów leśnych. Prace ter będą wykonywane od wiosny do wczesnej jesieni 2020 Na te prace zaplanowano 14 H.
Planowaną dla poszczególnych leśnictw pracochłonność zabiegu przedstawiono w poniższej tabeli.

	leśnictwo
	Pracochłonność ręczna (H)
	Pracochłonność ciągnika  (H)

	Sudół
	80
	14


PROCEDURA ODBIORU: pracochłonności.
Odbiór robót nastąpi poprzez sprawdzenie dokładności wykonania zadania, weryfikację jego zgodności z opisem czynności i Zleceniem oraz potwierdzenie zrealizowanej 
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