Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Ostrowiec Św. w 2020 r.
[bookmark: _GoBack]Załącznik nr 2 III do SIWZ
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA        
PAKIET III Gospodarka leśna– Leśnictwa: Potoczek, Bałtów       

	Dział I HODOWLA LASU


	Lp.
	OPIS CZYNNOSCI
	KOD GRUPY CZYNNOŚCI/KOD CZYNNOSCI

	I.1. 
	MELIORACJE AGROTECHNICZNE
(jedn. rozliczeniowa – ha z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)
	AGROT / 
ROZDR-PP; 


	
Oczyszczenie powierzchni przewidzianej do wprowadzenia młodego pokolenia lasu poprzez:
· rozdrobnienie pozostających na powierzchni roboczej pozostałości po pozyskaniu drewna (gałęzie, części wierzchołkowe itp.) bez mieszania z glebą oraz krzewów, krzewinek, drzewek, malin, jeżyn itp., utrudniających wprowadzenie młodego pokolenia lasu przy pomocy rozdrabniacza (kruszarki). 
UWAGI: Pozostające po wykonaniu fragmenty gałęzi nie mogą mieć długości większej niż 30 cm 
 Materiał powstały po rozdrabnianiu należy rozprowadzić po powierzchni objętej zabiegiem. Grubość warstwy nie może przekraczać 5 cm. 
 Sposób wykonania zabiegu nie może powodować utrudnień w wykonaniu przygotowania gleby.
Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynności przedstawiono w poniższym zestawieniu:

	LEŚNICTWO
	CZYNNOŚĆ
	NAZWA CZYNNOŚCI
	TSL
	powierzchnia manipulacyjna [ha]
	powierzchnia zredukowana [ha]
	Ilość godzin/H/

	Potoczek
	ROZDR-PP
	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle
	LMśw
	25,03
	3,30
	143,50

	
	
	
	Lśw
	
	8,03
	

	Bałtów
	ROZDR-PP
	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle
	LMśw
	
	9,10
	182,50

	
	
	
	Lśw
	
	2,10
	

	RAZEM
	
	
	X
	
	22,53
	326


Przewidywany okres wykonania to luty, marzec, lipiec, sierpień, wrzesień i październik 2020 roku. 
PROCEDURA ODBIORU:
Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i Zleceniem i dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp). Powierzchnia faktycznie wykonanego zabiegu nie będzie obejmowała istniejących w wydzieleniu takich elementów jak drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, bagna itp


	





	I.2.
	MECHANICZNE WYORANIE BRUZD 
(jedn. rozliczeniowa – ha z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)
	ODN-GLEB; ODN-ZŁOŻ; PBD-ODNRB; PBD-GLEB
/WYK-PASCZ, WYK-PA5CZ; WYK-POGCZ;

	
Mechaniczne wyoranie bruzd o głębokości do 10 cm i szerokości minimum 15 cm . Odległość pomiędzy bruzdami powinna wynosić ok. 1,4 m (+/-10 cm). Powierzchnia gleby w bruzdach nie powinna tworzyć zagłębień. W trakcie wykonywania wyprzedzającego przygotowania gleby (sierpień ,wrzesień, październik, listopad) pług musi być zagregowany z pogłębiaczem zapewniającym spulchnienie gleby w bruździe na głębokość minimum 30 cm. Zabieg należy wykonać przy pomocy aktywnego pługa leśnego lub dwuodkładnicowego pługa leśnego LPZ. Rodzaj pługa i szczegółowe wskazówki zostaną określone przez właściwego leśniczego.  
Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynności przedstawiono w poniższym zestawieniu:
	Leśnictwo
	czynność
	TSL
	Ilość /ha/
	Ilość godzin
/H/

	Potoczek
	WYK-PA5CZ
	Lśw
	2,05
	113,50

	
	WYK-PASCZ
	Lśw
	1,60
	

	
	WYK-POGCZ
	LMśw
	3,30
	

	
	
	Lśw
	4,38
	

	Bałtów
	WYK-PA5CZ
	LMśw
	6,55
	233

	
	
	Lśw
	3,60
	

	
	WYK-PASCZ
	LMśw
	8,02
	

	
	WYK-POGCZ
	LMśw
	7,85
	

	RAZEM
	
	X
	37,35
	346,50


Legenda:
WYK-PASCZ-wyorywanie bruzd pługiem leśnym
WYK-PA5CZ- wyorywanie bruzd pługiem leśnym na powierzchniach do 0,50ha (np. gniazda)
WYK-POGCZ- wyorywanie bruzd pługiem leśnym z pogłębiaczem

Przewidywany okres wykonania to: 20 % luty, marzec 2020 roku, 80 % druga połowa 2020 roku.

PROCEDURA ODBIORU:
Odbiór prac nastąpi poprzez weryfikacji wykonania zgodności wykonania bruzd opisem czynności i Zleceniem oraz dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp). Jako punkt odniesienia przy pomiarze odległości bruzd przyjęty zostanie środek bruzdy. Powierzchnia faktycznie wykonanego zabiegu nie będzie obejmowała istniejących w wydzieleniu takich elementów jak drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, bagna itp.






	I.3.
	RĘCZNE PRZYGOTOWANIE GLEBY
(jedn. rozliczeniowa – tys. szt.  z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (TSZT)
	POPR-WPG/
WYK-TAL40, 
PRZ-TALSA

	Ręczne wykonanie talerzy poprzez zdarcie pokrywy gleby (WYK-TAL40,WYK-TAL60), usuniecie chwastów i wytrząśnięcie próchnicy na powierzchni od 40x40 do 60x60 cm oraz przekopanie (PRZ-TALSA) środkowej części talerza na powierzchni minimum 30x30 cm do głębokości minimum 25 cm w miejscu sadzenia. Więżbę (odległości pomiędzy środkami sąsiednich talerzy) określa leśniczy i zapisuje w Zleceniu. 
Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynności przedstawiono w poniższym zestawieniu:

	Leśnictwo
	Czynność
	stopień trudności    wg katalogu pracochłonności
	Ilość [tys. szt.]
	powierzchnia zabiegu [ha]
	Ilość godzin /H/

	Potoczek
	WYK-TAL40
	3
	8,00
	1,00
	280

	
	PRZ-TALSA
	1
	8,00
	1,00
	

	Bałtów
	WYK-TAL40
	4
	8,00
	1,00
	339

	
	PRZ-TALSA
	2
	8,00
	1,00
	

	RAZEM
	WYK-TAL40
	X
	16,00
	2,00
	619

	
	PRZ-TALSA
	
	16,00
	2,00
	



Przewidywany okres wykonania to wrzesień, październik, listopad 2020 roku. 
PROCEDURA ODBIORU:
Odbiór prac nastąpi poprzez dokonanie weryfikacji zgodności wykonania talerzy z opisem czynności, sprawdzenia prawidłowości zachowania więźby /jako punkt odniesienia przy pomiarze więźby przyjęty zostanie środek talerza/ oraz policzenia ilości wykonanych talerzy posztucznie.
W przypadku, gdy Zamawiający wymagał spulchnienia gleby głębokość spulchniania zostanie zweryfikowana w sposób jednoznacznie potwierdzający, jakość wykonanych prac, poprzez wciskanie w bruzdy lub talerze odpowiedniej długości palika (pręta) o średnicy nie wpływającej na jakość pomiaru.





	I.4.
	ODNOWIENIA I ZALESIENIA- POZOSTAŁE KOSZTY 
(jedn. rozliczeniowa: roboczogodzina (H)

	ODN-POZ / 
DOŁ-SADZ; GODZ CHH1; WYK-DOŁU; ZAŁ-SADZ,

	 
WYK-DOŁU 
- wykonanie dołów do dołowania sadzonek polega na: wykopaniu dołów o wymiarach 
  i w miejscach wskazanych przez leśniczego,
-  przygotowanie przykrycia w/w dołów (gałęzie sosnowe, jodłowe lub świerkowe)
ZAŁ-SADZ
- rozładunek sadzonek obejmuje przeniesienie sadzonek ze środka transportu do dołów na 
  sadzonki lub miejsc tymczasowego przechowywania 
DOŁ-SADZ  
- dołowanie sadzonek obejmuje zadołowanie sadzonek poprzez przykrycie korzeni ziemią oraz 
   przykrycie uprzednio przygotowanymi gałęziami, zabezpieczenie sadzonek z zakrytym systemem  
   korzeniowym przed promieniami słonecznymi  tzw. cieniówki (np. gałęzie itp.)
- zraszanie wodą sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym
GODZ CHH1
- dostarczenie sadzonek obejmuje:
                              - dojazd do miejsca magazynowania sadzonek
                              - oczekiwanie na załadunek
                              - zabezpieczenie materiału sadzeniowego przed przesychaniem w czasie 
                                 transportu
                              - dostarczenie sadzonek na powierzchnie odnowieniowe wskazane przez 
                                 leśniczego,


Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynności przedstawiono w poniższym zestawieniu:
	Leśnictwo
	Ilość godzin ręcznych /H/
	Ilość godzin ciągnikowych /H/

	Potoczek
	137
	50

	Bałtów
	163,50
	50

	Razem
	300,50
	100


Przewidywany okres wykonania to marzec, kwiecień, wrzesień, październik 2020 roku. 
PROCEDURA ODBIORU:
Odbiór prac nastąpi poprzez weryfikację zgodności wykonania zabiegu z opisem czynności i ze Zleceniem oraz ustalenie jego rzeczywistej pracochłonności.	





	

	I.5.
	SZTUCZNE WPROWADZANIE MŁODEGO POKOLENIA LASU 

(jedn. rozliczeniowa – tys. szt.  z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (TSZT)
	 
ODN-ZŁOŻ;ODN-ZRB,PBD-ODNRB/
SADZ-1KP
SADZ-WM; SADZ-1M; 

	5.1 Sadzenie pod kostur /SADZ-1KP/
Sadzenie jednorocznej sosny pod kostur (w szparę) obejmuje:
1)    załadunek sadzonek do skrzynek z zabezpieczeniem korzeni przed wysychaniem i doniesienie do miejsca sadzenia.
2) wykonanie w ziemi szpary przy pomocy kostura, głębokość szpary powinna mieć długość systemu korzeniowego sadzonki
3) umieszczenie sadzonki w szparze. Zamkniecie szpary przez dociśniecie jej ściany do korzenia, udeptanie i wyrównanie gleby, oczyszczenie części nadziemnej sadzonki z ziemi.
Podczas sadzenia należy przestrzegać następujących zasad:
1) szpara powinna mieć jedną ścianę pionową, lekko utwardzoną przez dociśnięcie gleby stopą przy płaszczyźnie kostura i nieprzewężony środek, 
2) korzenie umieszczone w szparze powinny przylegać do jej jednej ściany, powinny być proste i swobodnie spadać do dna szpary, niedopuszczalne jest zawinięcie systemu korzeniowego,
3) sadzonkę należy umieścić w szparze prosto, na głębokość na jaką rosła w szkółce,
4) glebę wokół sadzonki trzeba udeptać nie pozostawiając zagłębień,

5.2 Sadzenie w jamkę /SADZ-WM; SADZ-1M/
Sadzenie wielolatek (lub jednolatek)  w jamkę obejmuje:
1) załadunek sadzonek do skrzynek z zabezpieczeniem korzeni przed wysychaniem,
2) doniesienie sadzonek do miejsca sadzenia,
3) wykonanie jamki łopatą,
4) sadzenie w jamkę oraz ubicie gleby wokół sadzonek.
Podczas sadzenia należy przestrzegać następujących zasad:
1) jamka powinna mieć odpowiednią wielkość dostosowaną do systemu korzeniowego.  
         Niedopuszczalne jest zawinięcie systemu korzeniowego.
2)      sadzonkę w jamce należy umieścić prosto, o 1 cm głębiej niż rosła w szkółce,
3)      korzenie sadzonki powinny swobodnie opadać do dna jamki,
4)     po właściwym umieszczeniu korzeni w jamce, należy je stopniowo zasypywać rozdrobnioną glebą nie całymi fragmentami wydobytymi z jamki,
5)     glebę wokół sadzonki należy dokładnie udeptać tak, aby nie pozostawić zagłębień
Przy sadzeniu należy zachować wymaganą więźbę sadzenia wynikającą z przygotowania gleby i normy ilościowej sadzonek na 1 ha określonej dla poszczególnych gatunków przez leśniczego.

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynności przedstawiono w poniższym zestawieniu:
	Leśnictwo
	kod czynności
	stopień trudności wg katalogu
	Powierzchnia         do odnowienia /ha/
	ilość /tys.szt/
	Ilość godzin /H/

	Potoczek
	SADZ-WM
	1;2
	44,22
	75,98
	2 319,22

	
	SADZ-1KP
	1;2
	
	65,63
	

	Bałtów
	SADZ-WM
	2
	
	159,17
	3 660

	RAZEM
	SADZ-1KP
	X
	X
	65,63
	5 979,22

	
	SADZ-WM, SADZ-1M
	
	
	235,15
	

	
	RAZEM
	X
	44,22
	300,78
	X


Więźba i rozmieszczenie sadzonek wprowadzanych na uprawy leśne zgodnie z pkt. 5.1), 5.2) zostaną określone w przekazanych Wykonawcy zleceniach i szkicach odnowieniowych.
UWAGI:
- sadzonki z odkrytym systemem korzeniowym zostaną zabezpieczone przed wysychaniem hydrożelem na szkółce leśnej. 

Przewidywany okres wykonania to kwiecień 2020 r. z możliwością zlecenia części prac w marcu                i maju oraz wrzesień, październik 2020r.



PROCEDURA ODBIORU:
Odbiór prac nastąpi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodności sadzenia z opisem czynności i Zleceniem oraz pomiar powierzchni, na której wprowadzono poszczególne rodzaje sadzonek (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp). Ilość sadzonek zostanie określona na podstawie zmierzonej powierzchni, na której wprowadzono poszczególne rodzaje sadzonek i więźby ich wprowadzenia. Powierzchnia wprowadzonych poszczególnych gatunków na uprawie zostanie zredukowana o istniejące w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kępy drzewostanu nie objęte sadzeniem, bagna itp. Pomiar więźby zostanie dokonany na reprezentatywnych powierzchniach próbnych obejmujących min. 5% powierzchni gatunków głównych. Oznaczenie powierzchni próbnych – na żądanie stron. Dopuszcza się tolerancję +/- 10% w wykonaniu w stosunku do więźby podanej w zleceniu (nie dotyczy sytuacji, w których nieregularność wynika z braku możliwości  jej utrzymania  z przyczyn obiektywnych np. lokalizacja pni, lokalne zabagnienia itp.).  Wyjątek od tej zasady stanowią sadzonki wprowadzane jednostkowo i grupowo, które zostaną policzone posztucznie. 

	I.6.
	SZTUCZNE WPROWADZANIE MŁODEGO POKOLENIA LASU W POPRAWKACH I UZUPEŁNIENIACH

(jedn. rozliczeniowa – tys. szt. z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (TSZT)
	POPR/
POPR-WM

	
6.1 Sadzenie w jamkę /POPR-WM/
Sadzenie wielolatek  w jamkę obejmuje:
1). załadunek sadzonek do skrzynek z zabezpieczeniem korzeni przed wysychaniem,
2). doniesienie sadzonek do miejsca sadzenia,
3). wykonanie jamki łopatą,
4). sadzenie w jamkę oraz ubicie gleby wokół sadzonek.
Podczas sadzenia należy przestrzegać następujących zasad:
1) jamka powinna mieć odpowiednią wielkość dostosowaną do systemu korzeniowego.  
         Niedopuszczalne jest zawinięcie systemu korzeniowego.
2)      sadzonkę w jamce należy umieścić prosto, o 1 cm głębiej niż rosła w szkółce,
3)      korzenie sadzonki powinny być proste i swobodnie opadać do dna jamki,
4) po właściwym umieszczeniu korzeni w jamce, należy je stopniowo zasypywać rozdrobnioną glebą nie    
całymi fragmentami wydobytymi z jamki,
5)    glebę wokół sadzonki należy dokładnie udeptać tak, aby nie pozostawić zagłębień







Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynności przedstawiono w poniższym zestawieniu:
	Leśnictwo
	kod czynności
	stopień trudności wg katalogu
	Powierzchnia  sadzenia /ha/
	ilość /tys.szt/
	Ilość godzin /H/

	Potoczek
	POPR-WM
	1; 2
	2,41
	8,22
	228,50

	Bałtów
	POPR-WM
	2
	
	8,28
	236

	RAZEM
	POPR-WM
	X
	2,41
	16,50
	464,50



Więźba i rozmieszczenie sadzonek wprowadzanych na uprawy leśne zostaną określone w przekazanych Wykonawcy w zleceniach i pokazane na gruncie.
UWAGI:
- sadzonki z odkrytym systemem korzeniowym zostaną zabezpieczone przed wysychaniem hydrożelem na szkółce leśnej.
Przewidywany okres wykonania to marzec 2020 r.  z możliwością zlecenia części prac w kwietniu.
PROCEDURA ODBIORU:
Odbiór prac nastąpi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodności sadzenia z opisem czynności i Zleceniem oraz  pomiaru powierzchni (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp), na której wprowadzono poszczególne rodzaje sadzonek w przypadku wypadów placowych. Ilość sadzonek zostanie określona na podstawie zmierzonej powierzchni, na której wprowadzono poszczególne rodzaje sadzonek i więźby ich wprowadzenia. Wyjątek od tej zasady stanowią sadzonki wprowadzane jednostkowo, które zostaną policzone posztucznie. 

	I.7.
	PIELĘGNOWANIE GLEBY 
(jedn. rozliczeniowa: ha z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku

	PIEL; CW / 
KOSZ-CHN, KOSZ-CHN2


	Pielęgnowanie gleby 
Usunięcie utrudniającej wzrost i rozwój wprowadzonych na uprawę drzewek roślinności zielnej, krzewów, krzewinek oraz zbędnych odrośli i nalotów drzew leśnych. Zabieg należy wykonać poprzez wykaszanie (np. wykaszarką spalinową lub kosą), wycinanie (np. sierpem lub tasakiem) lub wydeptywanie zbędnej na uprawie roślinności oraz  wyplątywanie wprowadzonych na uprawę drzewek z uprzednio wyciętej sekatorem roślinności pnącej (chmiel, powojnik, przytulia itp.). Wprowadzone na uprawę drzewka iglaste w trakcie zabiegu muszą zostać całkowicie odsłonięte, a zbędna roślinność odsunięta na odległość wykluczającą jej negatywny wpływ na sadzonki. Intensywność pielęgnowania upraw liściastych zostanie określona przed rozpoczęciem zabiegu przez leśniczego. Szczegółowa technologia zabiegu zostanie określona przed rozpoczęciem zabiegu w zleceniu.
Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynności przedstawiono w poniższym zestawieniu:





	Leśnictwo
	czynność
	TSL
	powierzchnia manipulacyjna [ha]
	powierzchnia zredukowana [ha]
	Ilość godzin /H/

	Potoczek
	KOSZ-CHN
	BMśw
	68,67
	0,40
	788

	
	
	LMśw
	
	8,68
	

	
	
	Lśw
	
	8,45
	

	Bałtów
	KOSZ-CHN
	LMśw
	
	29,63
	2953,50

	
	
	Lśw
	
	10,25
	

	
	KOSZ-CHN2
	LMśw
	
	17,60
	

	
	
	Lśw
	
	5,02
	

	RAZEM
	Razem KOSZ-CHN
	
	57,41
	3741,50

	
	Razem KOSZ-CHN2
	
	22,62
	

	
	Razem
	68,67
	X
	3741,50



LEGENDA:
- KOSZ-CHN – wykaszanie chwastów w uprawach
- KOSZ-CHN2 – j.w lecz drugi zabieg

Przewidywany okres wykonania to czerwiec, lipiec, sierpień wrzesień 2020 roku z możliwością zlecenia części prac w maju i październiku.

PROCEDURA ODBIORU:
Odbiór prac nastąpi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodności jego realizacji z opisem czynności Zlecenia oraz pomiaru powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp). Powierzchnia faktycznie wykonanego zabiegu nie będzie obejmowała istniejących w wydzieleniu takich elementów jak drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, bagna itp.




	
I.8.
	Czyszczenia wczesne w uprawach
(jedn. rozliczeniowa – ha z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)
	CW; PIEL/
CW-SZTIL, CW-SZTM
 

	8.1 Czyszczenia wczesne obejmują: 
1) usunięcie lub ograniczenie tempa wzrostu zbędnych domieszek, głuszących gatunek główny lub domieszki pożądane,
2) łagodzenie różnic wysokości na granicach kęp lub grup (drzew) różniących się składem gatunkowym,
3) usunięcie wadliwych przerostów lub przedrostów,
4) przerzedzenie przegęszczony partii siewów lub samosiewów,
5) usuwanie drzewek chorych, obumierających i obumarłych.
6) poprawianie formy drzew
7) Czynności należy wykonać przy pomocy sekatora, siekiery, tasaka lub pilarki poprzez wycinanie, ogławianie, obrączkowanie, przycinanie z pozostawieniem wyciętych drzewek w miejscu ścięcia w taki sposób, aby nie zostały ograniczone możliwości wzrostu drzewek pozostawionych do dalszej hodowli.
Szczegółowa technologia zabiegu zostanie określona przed rozpoczęciem przez właściwego leśniczego.
Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynności przedstawiono w poniższym zestawieniu:

	LEŚNICTWO
	POW.MANIPILACYJNA
/HA/
	TSL
	POW. ZABIEGU
/HA/
	Ilość godzin /H/

	Potoczek
	13,26
	LMśw
	1,55
	447,50

	
	
	Lśw
	8,62
	

	Bałtów
	
	LMśw
	0,40
	123,50

	
	
	Lśw
	2,69
	

	RAZEM
	
	X
	13,26
	571



Przewidywany okres wykonania to pierwsza połowa 2020 roku.
PROCEDURA ODBIORU:
Odbiór prac nastąpi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodności jego realizacji z opisem czynności Zlecenia oraz pomiaru powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp). Powierzchnia faktycznie wykonanego zabiegu nie będzie obejmowała istniejących w wydzieleniu takich elementów jak drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, bagna itp.


	I.9
	Czyszczenia późne
(jednostka rozliczeniowa – ha z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)
	CP/
CP-SZTIL1; CP-SZTIL2; CP-SZTM1 

	9.1 Czyszczenia późne obejmują:
1) usuwanie lub hamowanie wzrostu drzew wadliwych w górnej warstwie młodnika,
2) usuwanie lub ogławianie zbędnych domieszek pozostałych z okresu uprawy,
3) regulowanie dynamiki wzrostu miedzy gatunkami i wewnątrz gatunków (usuwanie lub ogławianie przerostów, przedrostów i rozpieraczy w młodnikach, sosnowych, dębowych i bukowych) 
4) przerzedzanie nadmiernie zagęszczonych partii młodnika,
5) usuwanie drzew chorych, obumarłych i obumierających,  opanowanych przez szkodniki,
6) popieranie gatunków występujących w niedoborze,
7) poprawianie formy drzew.
Zabieg pielęgnacyjny w okresie młodnika musi być wykonywany z myślą o utrzymaniu zwarcia. Czyszczenia późne wykonuje się poprzez stopniowe usuwanie z pielęgnowanego młodnika lub hamowanie wzrostu drzew wadliwych stwarzających niekorzystne warunki wzrostu i rozwoju drzewom lepszej jakości, stanowiących główny cel hodowli. Usuwanie drzew wadliwych w przypadku tzw. „dwójek” dębowych i bukowych należy rozumieć jako usunięcie przyczyny wady, czyli jednego z dwóch pędów prowadzących. Nie należy usuwać drzew wadliwych stanowiących niezbędną domieszkę biocenotyczną. Przy wykonywaniu czyszczeń późnych należy zwracać szczególną uwagę na usuwanie rozpieraczy tłumiących wartościowe otoczenie. Jeżeli usunięcie rozpieraczy mogłoby spowodować powstanie luk, niepożądanych ze względu na ochronę gleby i dobre ukształtowanie sąsiednich drzewek, to zamiast wycięcia rozpieraczy zaleca się tylko silne ich podkrzesanie lub ogłowienie, a także obrączkowanie. W celu utrzymania w składzie drzewostanu gatunków domieszkowych bądź też na granicy lasu i pól, obok szerszych dróg, linii energetycznych w celu wytworzenia ekotonów – stref przejściowych, należy wykonać silniejsze przerzedzenie młodnika. Prace wykonuje się przy użyciu siekiery, tasaka, piły na wysięgniku, sekatora lub pilarki z obaleniem wyciętych drzew w miejscu cięcia.
Drzewa, krzewy usuwane w czasie czyszczeń późnych musza zostać odsunięte z okolic drzewek rosnących na uprawie w sposób zapewniający im swobodny wzrost i wykluczający ich uszkodzenie w wyniku działania czynników pogodowych. Niedopuszczalne jest pozostawienie na powierzchni wyciętych drzew bez położenia ich na ziemi. 
Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wyciętych w czasie zabiegu drzewek oraz gałęzi z dróg i szlaków zrywkowych znajdujących się na powierzchni oraz w jej sąsiedztwie. 
Zabieg należy wykonać zgodnie ze wskazówkami administracji leśnictwa przekazanymi w trakcie wprowadzania Wykonawcy na pozycję, na której wykonywany będzie zabieg.

O ile zostanie to wskazane w Zleceniu, z drzew usuniętych w czasie zabiegu należy wyrobić surowiec drzewny zgodnie z postanowieniami z DZIAŁU UŻYTKOWANIE LASU.
Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynności przedstawiono w poniższym zestawieniu:

	LEŚNICTWO
	POW.MANIPILACYJNA
/HA/
	POW. ZREDUKOWANA
/HA/
	TSL
	Ilość godzin /H/

	Potoczek
	31,47
	7,88
	LMśw
	629,50

	
	
	7,54
	Lśw
	

	Bałtów
	
	11,63
	LMśw
	679

	
	
	4,42
	Lśw
	

	RAZEM
	
	31,47
	X
	1308,50



Przewidywany okres wykonania to pierwsza połowa 2020 roku.
PROCEDURA ODBIORU:
Odbiór prac nastąpi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodności jego realizacji z opisem czynności Zlecenia oraz pomiaru powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp). Powierzchnia faktycznie wykonanego zabiegu nie będzie obejmowała istniejących w wydzieleniu takich elementów jak drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, bagna itp.
Odbiór prac wyróbki surowca drzewnego nastąpi zgodnie z postanowieniami DZIAŁU POZYSKANIE DREWNA.




	

	I.10.
	INNE ZABIEGI PIELĘGNACYJNE Z HODOWLI LASU
(jedn. rozliczeniowa: roboczogodzina (H)

	PIEL-POZ / GODZ RHH1

	
10.1 
Prace godzinowe ręczne dotyczące innych zabiegów pielęgnacyjnych obejmują np.:
- usuwanie jeżyny oplatającej drzewka na uprawie, w celu zminimalizowania szkód od  
  okiści śniegowej;
- zdjęcie chmielu z sadzonek różnych gatunków;
- podnoszenie przygniecionych, wygiętych drzewek.
- pielęgnacja zainicjowanych odnowień naturalnych sosny zwyczajnej 
Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynności przedstawiono w poniższym zestawieniu:
	Leśnictwo
	Ilość godzin ręcznych /H/

	Potoczek
	160

	Bałtów
	120

	Razem
	280


Przewidywany okres wykonania to marzec, wrzesień, październik, listopad 2020 roku. 
PROCEDURA ODBIORU:
Odbiór prac nastąpi poprzez weryfikację zgodności wykonania zabiegu z opisem czynności i ze Zleceniem oraz ustalenie jego rzeczywistej pracochłonności.






	
DZIAŁ II
UŻYTKOWANIE LASU


	Lp.
	OPIS CZYNNOŚCI
	KOD GRUPY CZYNNOŚCI/KOD CZYNNOSCI

	II.1.
	POZYSKANIE DREWNA 
(jednostka rozliczeniowa – metr sześcienny (M3) podawany z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)
	IB,…/CWDPN, CWDPG, CWDMN, CWDMG, CWDN-D, CWDG-D

	
Pozyskanie drewna będzie się odbywać wg następujących założeń:
a. na pozycjach cięć, na których Zamawiający zastrzegł brak możliwości wykorzystania maszyn wielooperacyjnych do pozyskania drewna (harwesterów) Wykonawca jest zobowiązany do realizacji zlecenia w systemie ręczno-maszynowym (pkt. II1a opisu przedmiotu zamówienia),
b. na pozycjach cięć, na których Zamawiający zastrzegł konieczność wykorzystania maszyn wielooperacyjnych do pozyskania drewna (harwesterów) Wykonawca jest zobowiązany do realizacji zlecenia w systemie maszynowym (pkt. II1b opisu przedmiotu zamówienia),
c. na pozycjach cięć, na których Zamawiający nie ograniczył technologii pozyskania drewna Wykonawca zrealizuje prace z zakresu pozyskania drewna w dowolnej technologii opisanej w punkcie II1a lub II1b opisu przedmiotu zamówienia. 

	Kod czynności
	Opis kodu czynności
	Jednostka miary 

	CWDPN
	Całkowity wyrób drewna pilarką niziny
	M3

	CWDPG
	Całkowity wyrób drewna pilarką góry
	M3

	CWDMN
	Mechaniczne pozyskanie drewna harwester niziny
	M3

	CWDMG
	Mechaniczne pozyskanie drewna harwester góry
	M3

	CWDN-D
	Całkowity wyrób drewna niziny
	M3

	CWDG-D
	Całkowity wyrób drewna góry
	M3




Prace przy pozyskaniu drewna organizuje Wykonawca, mając na uwadze w szczególności:
· zapewnienie właściwych warunków w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
· wymagania zamawiającego dotyczące ilości oraz struktury sortymentów drzewnych określonych w zleceniu,
· termin realizacji zlecenia,
· wymóg minimalizacji uszkodzeń w środowisku leśnym przy realizacji zlecenia,
· inne szczegółowe i specyficzne dla danej lokalizacji cięć okoliczności wskazane w zleceniu
d. Informacje o pozycjach i sortymentach zakwalifikowanych do w/w grup zostały wskazane w Załącznikach do SIWZ.
e. Rozliczenia będą prowadzone osobno wg następujących pogrupowanych kategorii cięć:

	                
            Kategorie cięć  / Grupy czynności          


	Cięcia zupełne - rębne
(rębnie I oraz rębnia IIIA)
	IA, IAK, IAW, IB, IBK, IBW, IC, ICK, ICW, IIIA, IIIAK, IIIAU, IIIAUK

	Pozostałe cięcia rębne – realizowane w ramach rębni
	IIA, IIAK, IIAU, IIAUK, IIB, IIBK, IIBU, IIBUK, IIC, IICK, IICU, IICUK, IID, IIDK, IIDU, IIDUK, IIIB, IIIBK, IIIBU, IIIBUK, IVA, IVAK, IVAU, IVAUK, IVB, IVBK, IVBU, IVBUK, IVC, IVCK, IVCU, IVCUK, IVD, IVDK, IVDU, IVDUK, V, VK

	Trzebieże późne i cięcia sanitarno – selekcyjne (CSS)
	CSS, CSSK, TPN, TPNK, TPP, TPPK

	Trzebieże wczesne i czyszczenia późne
	CP-P, CP-PK, TWN, TWNK, TWP, TWPK

	Cięcia przygodne i pozostałe

	DRZEW, DRZEWK, PŁAZ, PŁAZK, PR, PRK, PRZEST, PRZESTK, PTP, PTPK, PTW, PTWK, UPRZPOZ, UPRZPOZK, ZADRZEW



f. Zamawiający zastrzega brak możliwości wykorzystania maszyn wielooperacyjnych do pozyskania drewna na wskazanych w poniższej tabeli pozycjach cięć:

	Leśnictwo
	Adres leśny
	Grupa czynności
	Masa drewna oszacowana do pozyskania [m3]

	06
	16-08-2-06-364   -b   -00
	IVDU    
	726

	06
	16-08-2-06-369   -g   -00
	IVAU    
	473

	06
	16-08-2-06-370   -l   -00
	IVAU    
	532

	08
	16-08-2-08-      -    -  
	PR      
	1197

	08
	16-08-2-08-      -    -  
	PTP     
	630

	08
	16-08-2-08-      -    -  
	PTW     
	20

	08
	16-08-2-08-395   -h   -00
	IIIBU   
	518

	08
	16-08-2-08-401   -j   -00
	CP-P    
	9

	
	
	Suma:
	4105



g. Zamawiający nie ogranicza technologii pozyskania drewna na wskazanych w poniższej tabeli pozycjach cięć

	Leśnictwo
	Adres leśny
	Grupa czynności
	Masa drewna oszacowana do pozyskania [m3]

	06
	16-08-2-06-      -    -  
	PR      
	897

	06
	16-08-2-06-      -    -  
	PTP     
	150

	06
	16-08-2-06-      -    -  
	PTW     
	20

	06
	16-08-2-06-350   -b   -00
	TPP     
	234

	06
	16-08-2-06-351   -d   -00
	TWP     
	110

	06
	16-08-2-06-351   -j   -00
	TPP     
	178

	06
	16-08-2-06-352   -m   -00
	TPP     
	343

	06
	16-08-2-06-352   -n   -00
	TWP     
	160

	06
	16-08-2-06-352   -o   -00
	TWP     
	101

	06
	16-08-2-06-353   -a   -00
	TPP     
	160

	06
	16-08-2-06-354   -b   -00
	UPRZPOZ 
	10

	06
	16-08-2-06-355   -f   -01
	UPRZPOZ 
	90

	06
	16-08-2-06-356   -b   -00
	TPP     
	407

	06
	16-08-2-06-357   -d   -00
	IIIB    
	413

	06
	16-08-2-06-358   -b   -00
	UPRZPOZ 
	54

	06
	16-08-2-06-359   -g   -00
	UPRZPOZ 
	20

	06
	16-08-2-06-360   -f   -00
	UPRZPOZ 
	34

	06
	16-08-2-06-361   -b   -00
	UPRZPOZ 
	8

	06
	16-08-2-06-361   -c   -00
	UPRZPOZ 
	14

	06
	16-08-2-06-367   -d   -00
	IIIA    
	457

	06
	16-08-2-06-367   -g   -00
	IIA     
	661

	06
	16-08-2-06-368   -c   -00
	CP-P    
	81

	06
	16-08-2-06-376   -c   -00
	TPP     
	266

	06
	16-08-2-06-383   -g   -00
	TWP     
	27

	06
	16-08-2-06-385   -h   -00
	TWP     
	45

	06
	16-08-2-06-386   -b   -00
	IIIB    
	477

	06
	16-08-2-06-389   -y   -00
	TWP     
	19

	08
	16-08-2-08-396   -f   -00
	TWP     
	22

	08
	16-08-2-08-398   -b   -00
	TPP     
	107

	08
	16-08-2-08-399   -f   -00
	TPP     
	221

	08
	16-08-2-08-399   -g   -00
	TPP     
	92

	08
	16-08-2-08-402   -f   -00
	IIIBU   
	511

	08
	16-08-2-08-402   -g   -00
	TWP     
	63

	08
	16-08-2-08-403   -a   -00
	TPP     
	81

	08
	16-08-2-08-403   -b   -00
	TPP     
	333

	08
	16-08-2-08-403   -g   -00
	IIIB    
	126

	08
	16-08-2-08-404   -f   -00
	IIBU    
	145

	08
	16-08-2-08-404   -h   -00
	IIIB    
	116

	08
	16-08-2-08-407   -b   -00
	TPP     
	120

	08
	16-08-2-08-409   -b   -00
	IIIAU   
	755

	08
	16-08-2-08-409   -f   -00
	IIIBU   
	1570

	08
	16-08-2-08-414   -f   -00
	CP-P    
	39

	08
	16-08-2-08-414   -g   -00
	TPP     
	126

	08
	16-08-2-08-421   -a   -00
	TPP     
	180

	08
	16-08-2-08-421   -h   -00
	TPP     
	88

	08
	16-08-2-08-421   -i   -00
	TPP     
	65

	08
	16-08-2-08-421   -j   -00
	TPP     
	46

	08
	16-08-2-08-421   -k   -00
	TPP     
	77

	08
	16-08-2-08-422   -g   -00
	TWP     
	97

	08
	16-08-2-08-423   -c   -00
	TPP     
	429

	08
	16-08-2-08-423   -g   -00
	TPP     
	132

	08
	16-08-2-08-424   -a   -00
	TPP     
	422

	08
	16-08-2-08-433   -i   -00
	IIIB    
	677

	
	
	Suma:
	12076



h. Zamawiający wymaga wykorzystania maszyn wielooperacyjnych do pozyskania drewna na wskazanych w poniższej tabeli pozycjach cięć


	Leśnictwo
	Adres leśny
	Grupa czynności
	Masa drewna oszacowana do pozyskania [m3]

	06
	16-08-2-06-350   -c   -00
	TPP     
	199

	06
	16-08-2-06-350   -d   -00
	TPP     
	186

	06
	16-08-2-06-351   -k   -00
	TPP     
	583

	06
	16-08-2-06-351   -l   -00
	TPP     
	250

	06
	16-08-2-06-354   -d   -00
	TPP     
	119

	06
	16-08-2-06-355   -c   -00
	UPRZPOZ 
	34

	06
	16-08-2-06-355   -d   -00
	UPRZPOZ 
	8

	06
	16-08-2-06-356   -h   -00
	UPRZPOZ 
	25

	06
	16-08-2-06-356   -i   -00
	UPRZPOZ 
	32

	06
	16-08-2-06-357   -g   -00
	TPP     
	491

	06
	16-08-2-06-358   -d   -00
	TPP     
	154

	06
	16-08-2-06-359   -a   -00
	UPRZPOZ 
	10

	06
	16-08-2-06-359   -g   -00
	IIIB    
	443

	06
	16-08-2-06-360   -a   -00
	UPRZPOZ 
	20

	06
	16-08-2-06-360   -b   -00
	UPRZPOZ 
	27

	06
	16-08-2-06-361   -a   -00
	UPRZPOZ 
	51

	06
	16-08-2-06-367   -b   -00
	IIIB    
	350

	06
	16-08-2-06-373   -b   -00
	TPP     
	203

	06
	16-08-2-06-373   -k   -00
	IIIB    
	378

	06
	16-08-2-06-376   -d   -00
	IIIA    
	246

	06
	16-08-2-06-377   -a   -00
	TPP     
	359

	06
	16-08-2-06-384   -i   -00
	TPP     
	537

	06
	16-08-2-06-385   -f   -00
	TWP     
	57

	06
	16-08-2-06-391   -c   -00
	TWP     
	27

	08
	16-08-2-08-414   -a   -00
	TPP     
	69

	08
	16-08-2-08-414   -b   -00
	TPP     
	77

	08
	16-08-2-08-414   -h   -00
	TPP     
	53

	08
	16-08-2-08-414   -i   -00
	TPP     
	30

	08
	16-08-2-08-421   -d   -00
	TPP     
	82

	08
	16-08-2-08-421   -f   -00
	TPP     
	138

	08
	16-08-2-08-421   -g   -00
	TPP     
	83

	08
	16-08-2-08-421   -l   -00
	TPP     
	48

	08
	16-08-2-08-422   -j   -00
	TPP     
	174

	08
	16-08-2-08-423   -a   -00
	TPP     
	261

	08
	16-08-2-08-423   -f   -00
	TPP     
	204

	
	
	Suma:
	6008


UWAGA!!! Niezależnie od warunków udziału w postępowaniu dotyczących dysponowania lub nie maszynami leśnymi typu harwester, Wykonawcy będą zobligowani do zastosowania pozyskania maszynowego wszędzie tam, gdzie Zamawiający będzie wymagał użycia maszyn typu harwester.

i. Prace z zakresu pozyskania drewna zlecane będą sukcesywnie, w miarę potrzeb wynikających z możliwości sprzedaży surowca drzewnego.


	PROCEDURA ODBIORU PRAC
Pomiar pozyskanego drewna i określenie prawidłowości wyróbki poszczególnych sortymentów surowca drzewnego zostaną określone zgodnie z unormowaniami wskazanymi w SIWZ (pkt 3.2 Unormowania, których zobowiązany jest przestrzegać Wykonawca przy realizacji przedmiotu zamówienia), przy czym ustala się, że:
a. Pomiar ilości i oględziny jakości drewna odbieranego w sztukach pojedynczo zostanie wykonany przed jego zamygłowaniem. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić zrywkę wspomnianego drewna w sposób umożliwiający dokonanie jego pomiaru.
b. Pomiar średnicy drewna wielkowymiarowego odbieranego w sztukach pojedynczo będzie dokonywany w korze.
c. Pomiar ilości i oględziny drewna odbieranego w stosach lub w sztukach grupowo będzie prowadzony po zakończeniu zrywki i ułożeniu drewna w stosy.
d. Pomiar ilości drewna WK będzie prowadzony w sztukach pojedynczo, grupowo, lub w stosach. 
e. Po zakończeniu prac na danej pozycji cięć przedstawiciel Zamawiającego przeprowadzi jej oględziny w celu stwierdzenia zgodności przeprowadzonych prac z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zlecenia.
f. W trakcie odbioru prac z zakresu zrywki drewna nie dokonuje się osobnego pomiaru jego ilości, a jedynie określa się zgodność wykonanych prac z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zlecenia. Obowiązuje zasada: drewno pozyskane podlega zrywce.

	1a
	POZYSKANIE DREWNA W SYSTEMIE RĘCZNO-MASZYNOWYM


Prace związane z pozyskaniem drewna, z wyjątkiem pozyskania drewna w czyszczeniach późnych (CP-P) obejmują: 
a. prace przygotowawcze związane z przygotowaniem stanowiska do ścinki zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi zasad BHP, łącznie z oznakowaniem pozycji cięć przy pomocy tablic ostrzegawczych. Zaopatrzenie się w tablice ostrzegawcze wg obowiązującego wzoru odbędzie się kosztem Wykonawcy. Wykonawca umieści tablice ostrzegawcze na wlotach wszystkich dróg leśnych i publicznych na pozycję cięć i będzie je utrzymywał przez cały okres trwania prac pozyskaniowych na danej pozycji.
b. ścinkę i obalanie drzew wyznaczonych do wycięcia, (w przypadku cięć zupełnych za wyznaczone uznaje się drzewa w granicach objętych zabiegiem z uwzględnieniem planowanych do pozostawienia kęp, nasienników, drzew dziuplastych itp.)
c. okrzesanie ściętych drzew w stopniu przewidzianym przez unormowania wskazane w SIWZ,
d. manipulację surowca drzewnego, zgodnie ze wskazaniami przekazanymi przez przedstawicieli Zamawiającego z uwzględnieniem unormowań wskazanych w SIWZ,
e. przygotowanie drewna do odbiórki poprzez udostępnienie go do pomiarów i oględzin (w szczególności usunięcie gałęzi, ułożenie drewna w sposób umożliwiający jego pomiar, ocenę występujących wad i ewentualną manipulację).
Prace związane z pozyskaniem drewna w czyszczeniach późnych (CP-P) obejmują:
a. okrzesanie przeznaczonych do dalszej wyróbki drzew ściętych w czasie zabiegu hodowlanego (CP).
b. wyróbkę i manipulację surowca drzewnego zgodnie ze wskazówkami przekazanymi w zleceniu.
W trakcie wprowadzania Wykonawcy na pozycje cięć wskazane zostaną Wykonawcy informacje konieczne do prawidłowej realizacji zabiegu tj. w szczególności: ogólny kierunek obalania drzew, przebieg szlaków operacyjnych, miejsca składowania pozyskanego drewna oraz elementy środowiska wymagające ochrony, inne informacje mające wpływ na bezpieczeństwo prowadzenia prac. W koniecznych przypadkach przedstawiciel Zamawiającego przekazuje Wykonawcy szkic zawierający ww. informacje.

UWAGI: Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania bieżącej przejezdności dróg leśnych położonych na terenie oraz w sąsiedztwie pozycji, na której odbywa się zabieg. Drzewa które zostały ścięte na drogi leśne oraz obiekty melioracji wodnych muszą być zrywane na bieżąco, a pozostające po wyróbce drewna odpady niezwłocznie uprzątnięte poza pas drogowy.


	1b
	POZYSKANIE DREWNA W SYSTEMIE MASZYNOWYM



Wykonawca zrealizuje prace z zakresu pozyskania drewna przy użyciu wielooperacyjnych maszyn do pozyskania drewna (harvestery, procesory itp.).  Dopuszcza się udział grubizny pozyskanej przy użyciu pilarek na poziomie nie przekraczającym około 20% grubizny przewidzianej do pozyskania na danej pozycji cięć.
UWAGA: Zamawiający w drzewostanach III i starszych klas wieku nie dopuszcza stosowania maszyn wielooperacyjnych zaopatrzonych w nożycowe lub nożowe głowice tnące.
Zamawiający zastrzega, że w przypadku cięć przedrębnych oraz cięć prowadzonych w rębniach złożonych (z wyjątkiem cięć uprzątających w rębni IIIA i IIIB) wprowadzone na pozycje maszyny wielooperacyjne do pozyskania drewna muszą poruszać się po szlakach operacyjnych. Szerokość szlaków operacyjnych wynosi min. 3,5 m, a odległość pomiędzy szlakami operacyjnymi (mierzona od osi szlaku) wynosi około 20 m. 
Prace związane z pozyskaniem drewna obejmują: 
c. Oznakowanie pozycji cięć przy pomocy tablic ostrzegawczych. Zaopatrzenie się w tablice ostrzegawcze wg obowiązującego wzoru odbędzie się kosztem Wykonawcy. Wykonawca umieści tablice ostrzegawcze na wlotach wszystkich dróg leśnych i publicznych na pozycję cięć i będzie je utrzymywał przez cały okres trwania prac pozyskaniowych na danej pozycji.
d. ścinkę i obalanie drzew wyznaczonych do wycięcia (w przypadku cięć zupełnych za wyznaczone uznaje się drzewa w granicach objętych zabiegiem z uwzględnieniem planowanych do pozostawienia kęp, nasienników, drzew dziuplastych itp.)
e. okrzesanie ściętych drzew w stopniu przewidzianym przez unormowania wskazane w SIWZ
f. manipulację surowca drzewnego, zgodnie ze wskazaniami przekazanymi przez przedstawicieli Zamawiającego z uwzględnieniem unormowań wskazanych w SIWZ
g. przygotowanie drewna do odbiórki poprzez udostępnienie go do pomiarów i oględzin (w szczególności usunięcie gałęzi, ułożenie drewna w sposób umożliwiający jego pomiar, ocenę występujących wad i ewentualną manipulację).

W trakcie wprowadzania Wykonawcy na pozycje cięć wskazane zostaną Wykonawcy informacje konieczne do prawidłowej realizacji zabiegu tj. w szczególności: ogólny kierunek obalania drzew, przebieg szlaków operacyjnych, miejsca składowania pozyskanego drewna oraz elementy środowiska wymagające ochrony, inne informacje mające wpływ na bezpieczeństwo prowadzenia prac. W koniecznych przypadkach przedstawiciel Zamawiającego przekazuje wykonawcy szkic zawierający ww. informacje.

UWAGI: Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania bieżącej przejezdności dróg leśnych położonych na terenie oraz w sąsiedztwie pozycji, na której odbywa się zabieg. Drzewa które zostały ścięte na drogi leśne oraz obiekty melioracji wodnych muszą być zrywane na bieżąco, a pozostające po wyróbce drewna odpady niezwłocznie uprzątnięte poza pas drogowy.

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji pozyskania drewna przedstawiono w poniższych tabelach:
Masa przewidziana do pozyskania [m3] w poszczególnych grupach czynności na powierzchniach, na których Zamawiający nie dopuszcza wprowadzenia wielooperacyjnych maszyn do pozyskania drewna

	Gatunek
	Sortyment
	Grupy czynności
	Suma:

	
	
	CP-P
	IIIBU
	IVAU
	IVDU
	PR
	PTP
	PTW
	

	BRZ
	S4
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2

	DB 
	S2A
	 
	47
	8
	6
	 
	 
	 
	61

	DB 
	S4
	 
	93
	1
	2
	 
	 
	 
	96

	DB 
	WB0
	 
	19
	 
	 
	 
	 
	 
	19

	DB 
	WC0
	 
	146
	 
	0
	 
	 
	 
	146

	DB 
	WD
	 
	162
	 
	1
	 
	 
	 
	163

	GB 
	S2A
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	1

	GB 
	S4
	 
	1
	 
	1
	 
	 
	 
	2

	JD 
	S2A
	 
	 
	6
	31
	 
	 
	 
	37

	JD 
	S4
	 
	 
	0
	5
	 
	 
	 
	5

	JD 
	WC0
	 
	 
	 
	6
	 
	 
	 
	6

	JD 
	WD
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	0

	LP 
	S4
	 
	1
	2
	 
	 
	 
	 
	3

	MD 
	S4
	 
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	4

	MD 
	WC0
	 
	36
	 
	 
	 
	 
	 
	36

	MD 
	WD
	 
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	4

	OS 
	S4
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	1

	SO 
	S2A
	7
	 
	139
	134
	40
	30
	 
	350

	SO 
	S2B
	 
	 
	19
	 
	 
	 
	 
	19

	SO 
	S4
	 
	1
	59
	34
	60
	50
	20
	224

	SO 
	WB0
	 
	 
	64
	78
	 
	 
	 
	142

	SO 
	WC0
	 
	4
	691
	417
	300
	100
	 
	1512

	SO 
	WD
	 
	0
	15
	10
	797
	450
	 
	1272

	 
	Suma:
	9
	518
	1005
	726
	1197
	630
	20
	4105




Masa przewidziana do pozyskania [m3] w poszczególnych grupach czynności na powierzchniach, na których Zamawiający nie ogranicza technologii pozyskania drewna



	Gatunek
	Sortyment
	Grupy czynności
	Suma:

	
	
	CP-P
	IIA
	IIBU
	IIIA
	IIIAU
	IIIB
	IIIBU
	PR
	PTP
	PTW
	TPP
	TWP
	UPRZPOZ
	

	AK 
	S2A
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5
	 
	 
	5

	AK 
	S4
	 
	 
	5
	 
	 
	12
	 
	 
	 
	 
	48
	5
	 
	70

	BK 
	S2A
	4
	3
	 
	 
	21
	 
	152
	 
	 
	 
	753
	3
	 
	936

	BK 
	S2B
	 
	 
	 
	 
	5
	 
	16
	 
	 
	 
	192
	 
	 
	213

	BK 
	S4
	2
	1
	 
	 
	39
	 
	178
	 
	 
	 
	301
	4
	 
	525

	BK 
	WC0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7
	 
	 
	7

	BK 
	WD
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9
	 
	 
	9

	BRZ
	S2A
	2
	1
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	55
	65
	1
	125

	BRZ
	S4
	1
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	35
	11
	0
	48

	BRZ
	WC0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	31
	 
	2
	33

	BRZ
	WD
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	16
	 
	0
	16

	DB 
	S2A
	17
	13
	3
	63
	46
	160
	53
	 
	 
	 
	583
	91
	10
	1039

	DB 
	S2B
	 
	3
	 
	7
	12
	40
	13
	 
	 
	 
	112
	10
	 
	197

	DB 
	S4
	10
	10
	4
	20
	46
	102
	56
	 
	 
	 
	166
	30
	2
	446

	DB 
	WC0
	 
	6
	 
	11
	2
	56
	0
	 
	 
	 
	27
	 
	 
	102

	DB 
	WD
	 
	 
	 
	16
	9
	70
	7
	 
	 
	 
	72
	 
	 
	174

	GB 
	S2A
	 
	12
	 
	9
	 
	34
	 
	 
	 
	 
	68
	29
	23
	175

	GB 
	S4
	 
	8
	 
	2
	3
	13
	3
	 
	 
	 
	37
	22
	6
	94

	JD 
	S2A
	 
	 
	 
	 
	 
	7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	29
	36

	JD 
	S4
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5
	7

	JD 
	WC0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	23
	23

	JD 
	WD
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0

	JS 
	S2A
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3

	JS 
	S4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3

	JW 
	S2A
	 
	 
	 
	 
	 
	75
	4
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	82

	JW 
	S4
	 
	 
	 
	 
	 
	116
	6
	 
	 
	 
	16
	1
	 
	139

	KL 
	S2A
	 
	 
	2
	 
	 
	16
	 
	 
	 
	 
	5
	 
	 
	23

	KL 
	S4
	 
	 
	9
	 
	1
	24
	2
	 
	 
	 
	10
	1
	 
	47

	LP 
	S2A
	 
	1
	 
	 
	1
	4
	3
	 
	 
	 
	7
	 
	 
	16

	LP 
	S4
	 
	0
	 
	 
	4
	13
	13
	 
	 
	 
	48
	12
	 
	90

	MD 
	S2A
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	55
	 
	 
	5
	23
	12
	13
	108

	MD 
	S4
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	14
	 
	 
	5
	11
	8
	2
	41

	MD 
	WC0
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	187
	 
	 
	 
	49
	 
	3
	242

	MD 
	WD
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	22
	 
	 
	 
	3
	 
	0
	25

	OS 
	S2A
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7
	15
	 
	22

	OS 
	S4
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	28
	13
	 
	44

	PL 
	S4
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	5

	SO 
	S2A
	65
	109
	19
	59
	90
	143
	206
	200
	60
	5
	348
	267
	16
	1587

	SO 
	S2B
	 
	12
	5
	7
	23
	35
	51
	 
	 
	 
	79
	24
	 
	236

	SO 
	S4
	15
	30
	12
	26
	85
	105
	190
	60
	30
	5
	72
	21
	6
	657

	SO 
	WB0
	 
	23
	2
	26
	8
	40
	29
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	130

	SO 
	WC0
	 
	416
	72
	207
	322
	686
	682
	150
	30
	 
	164
	 
	86
	2815

	SO 
	WCK
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	52
	 
	 
	 
	671
	 
	 
	723

	SO 
	WD
	 
	13
	9
	4
	37
	38
	79
	487
	30
	 
	13
	 
	1
	711

	SO 
	WDK
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	6
	 
	 
	8

	WZ 
	S4
	 
	 
	 
	 
	1
	13
	 
	 
	 
	 
	25
	 
	 
	39

	 
Suma:
	120
	661
	145
	457
	755
	1809
	2081
	897
	150
	20
	4107
	644
	230
	12076





Masa przewidziana do pozyskania [m3] w poszczególnych grupach czynności na powierzchniach, na których Zamawiający wymaga wykorzystania maszyn wielooperacyjnych do pozyskania drewna

	Gatunek
	Sortyment
	Grupy czynności
	Suma:

	
	
	IIIA
	IIIB
	TPP
	TWP
	UPRZPOZ
	

	AK 
	S4
	 
	 
	1
	 
	 
	1

	BK 
	S4
	 
	 
	9
	 
	 
	9

	BRZ
	S2A
	 
	7
	59
	2
	 
	68

	BRZ
	S4
	 
	5
	18
	 
	 
	23

	BRZ
	WC0
	 
	5
	8
	 
	 
	13

	BRZ
	WD
	 
	5
	8
	 
	 
	13

	DB 
	S2A
	26
	57
	92
	1
	2
	178

	DB 
	S2B
	4
	3
	15
	 
	 
	22

	DB 
	S4
	9
	16
	52
	1
	 
	78

	DB 
	WC0
	8
	7
	8
	 
	 
	23

	DB 
	WD
	11
	11
	13
	 
	 
	35

	GB 
	S2A
	5
	52
	34
	2
	17
	110

	GB 
	S4
	1
	12
	23
	 
	3
	39

	JD 
	S2A
	 
	6
	 
	 
	 
	6

	JD 
	S4
	 
	1
	 
	 
	 
	1

	JW 
	S4
	 
	 
	7
	 
	 
	7

	KL 
	S2A
	 
	1
	 
	 
	 
	1

	KL 
	S4
	 
	 
	4
	 
	 
	4

	LP 
	S2A
	 
	 
	2
	 
	 
	2

	LP 
	S4
	 
	 
	12
	 
	 
	12

	MD 
	S2A
	 
	 
	9
	4
	 
	13

	MD 
	S4
	 
	 
	10
	 
	 
	10

	MD 
	WC0
	 
	 
	12
	 
	 
	12

	OS 
	S2A
	 
	 
	5
	 
	 
	5

	OS 
	S4
	4
	 
	18
	 
	1
	23

	SO 
	S2A
	29
	146
	1407
	67
	22
	1671

	SO 
	S2B
	3
	13
	175
	 
	 
	191

	SO 
	S4
	14
	59
	139
	7
	11
	230

	SO 
	WB0
	 
	71
	 
	 
	5
	76

	SO 
	WC0
	128
	676
	 
	 
	146
	950

	SO 
	WCK
	 
	 
	2107
	 
	 
	2107

	SO 
	WD
	4
	18
	 
	 
	0
	22

	SO 
	WDK
	 
	 
	47
	 
	 
	47

	SW 
	S4
	 
	 
	1
	 
	 
	1

	WZ 
	S4
	 
	 
	5
	 
	 
	5

	 
	Suma:
	246
	1171
	4300
	84
	207
	6008




Masa przewidziana do pozyskania [m3] na poszczególnych typach siedliskowych lasu na powierzchniach, na których Zamawiający nie dopuszcza wprowadzenia wielooperacyjnych maszyn do pozyskania drewna

	Gatunek
	Sortyment
	Typy siedliskowe
	Suma:

	
	
	LMŚW
	LŚW
	 
	

	BRZ
	S4
	 
	2
	 
	2

	DB 
	S2A
	55
	6
	 
	61

	DB 
	S4
	94
	2
	 
	96

	DB 
	WB0
	19
	 
	 
	19

	DB 
	WC0
	146
	0
	 
	146

	DB 
	WD
	162
	1
	 
	163

	GB 
	S2A
	 
	1
	 
	1

	GB 
	S4
	1
	1
	 
	2

	JD 
	S2A
	6
	31
	 
	37

	JD 
	S4
	0
	5
	 
	5

	JD 
	WC0
	 
	6
	 
	6

	JD 
	WD
	 
	0
	 
	0

	LP 
	S4
	3
	 
	 
	3

	MD 
	S4
	4
	 
	 
	4

	MD 
	WC0
	36
	 
	 
	36

	MD 
	WD
	4
	 
	 
	4

	OS 
	S4
	1
	 
	 
	1

	SO 
	S2A
	139
	141
	70
	350

	SO 
	S2B
	19
	 
	 
	19

	SO 
	S4
	60
	34
	130
	224

	SO 
	WB0
	64
	78
	 
	142

	SO 
	WC0
	695
	417
	400
	1512

	SO 
	WD
	15
	10
	1247
	1272

	 
	Suma:
	1523
	735
	1847
	4105




Masa przewidziana do pozyskania [m3] na poszczególnych typach siedliskowych lasu, na powierzchniach, na których Zamawiający nie ogranicza technologii pozyskania drewna

	Gatunek
	Sortyment
	Typy siedliskowe
	Suma:

	
	
	BMŚW
	BŚW
	LMŚW
	LŚW
	
	

	AK 
	S2A
	 
	 
	2
	3
	 
	5

	AK 
	S4
	 
	 
	31
	39
	 
	70

	BK 
	S2A
	 
	 
	93
	843
	 
	936

	BK 
	S2B
	 
	 
	35
	178
	 
	213

	BK 
	S4
	2
	 
	71
	452
	 
	525

	BK 
	WC0
	 
	 
	 
	7
	 
	7

	BK 
	WD
	 
	 
	 
	9
	 
	9

	BRZ
	S2A
	7
	1
	86
	31
	 
	125

	BRZ
	S4
	1
	 
	25
	22
	 
	48

	BRZ
	WC0
	 
	 
	31
	2
	 
	33

	BRZ
	WD
	 
	 
	16
	0
	 
	16

	DB 
	S2A
	8
	 
	630
	401
	 
	1039

	DB 
	S2B
	4
	 
	105
	88
	 
	197

	DB 
	S4
	4
	 
	215
	227
	 
	446

	DB 
	WC0
	 
	 
	83
	19
	 
	102

	DB 
	WD
	 
	 
	100
	74
	 
	174

	GB 
	S2A
	 
	 
	118
	57
	 
	175

	GB 
	S4
	 
	 
	56
	38
	 
	94

	JD 
	S2A
	 
	 
	1
	35
	 
	36

	JD 
	S4
	 
	 
	0
	7
	 
	7

	JD 
	WC0
	 
	 
	 
	23
	 
	23

	JD 
	WD
	 
	 
	 
	0
	 
	0

	JS 
	S2A
	 
	 
	 
	3
	 
	3

	JS 
	S4
	 
	 
	 
	3
	 
	3

	JW 
	S2A
	 
	 
	75
	7
	 
	82

	JW 
	S4
	 
	 
	113
	26
	 
	139

	KL 
	S2A
	 
	 
	20
	3
	 
	23

	KL 
	S4
	 
	 
	16
	31
	 
	47

	LP 
	S2A
	 
	 
	8
	8
	 
	16

	LP 
	S4
	 
	 
	42
	48
	 
	90

	MD 
	S2A
	5
	 
	36
	62
	5
	108

	MD 
	S4
	 
	 
	16
	20
	5
	41

	MD 
	WC0
	 
	 
	44
	198
	 
	242

	MD 
	WD
	 
	 
	3
	22
	 
	25

	OS 
	S2A
	 
	 
	17
	5
	 
	22

	OS 
	S4
	1
	 
	20
	23
	 
	44

	PL 
	S4
	 
	 
	4
	1
	 
	5

	SO 
	S2A
	150
	15
	834
	323
	265
	1587

	SO 
	S2B
	13
	 
	137
	86
	 
	236

	SO 
	S4
	11
	3
	278
	270
	95
	657

	SO 
	WB0
	 
	 
	81
	49
	 
	130

	SO 
	WC0
	 
	 
	1386
	1249
	180
	2815

	SO 
	WCK
	125
	 
	541
	57
	 
	723

	SO 
	WD
	 
	 
	84
	110
	517
	711

	SO 
	WDK
	 
	 
	6
	2
	 
	8

	WZ 
	S4
	 
	 
	21
	18
	 
	39

	 
	Suma:
	331
	19
	5480
	5179
	1067
	12076




Masa przewidziana do pozyskania [m3] na poszczególnych typach siedliskowych lasu, na powierzchniach, na których Zamawiający wymaga wykorzystania maszyn wielooperacyjnych do pozyskania drewna



	Gatunek
	Sortyment
	Typy siedliskowe
	Suma:

	
	
	BMŚW
	LMŚW
	LŚW
	

	AK 
	S4
	 
	1
	 
	1

	BK 
	S4
	 
	9
	 
	9

	BRZ
	S2A
	17
	44
	7
	68

	BRZ
	S4
	6
	12
	5
	23

	BRZ
	WC0
	 
	8
	5
	13

	BRZ
	WD
	 
	8
	5
	13

	DB 
	S2A
	18
	96
	64
	178

	DB 
	S2B
	 
	19
	3
	22

	DB 
	S4
	8
	49
	21
	78

	DB 
	WC0
	 
	16
	7
	23

	DB 
	WD
	 
	24
	11
	35

	GB 
	S2A
	4
	19
	87
	110

	GB 
	S4
	4
	11
	24
	39

	JD 
	S2A
	 
	 
	6
	6

	JD 
	S4
	 
	 
	1
	1

	JW 
	S4
	2
	2
	3
	7

	KL 
	S2A
	 
	 
	1
	1

	KL 
	S4
	2
	 
	2
	4

	LP 
	S2A
	 
	2
	 
	2

	LP 
	S4
	2
	8
	2
	12

	MD 
	S2A
	 
	11
	2
	13

	MD 
	S4
	 
	10
	 
	10

	MD 
	WC0
	 
	12
	 
	12

	OS 
	S2A
	5
	 
	 
	5

	OS 
	S4
	4
	17
	2
	23

	SO 
	S2A
	325
	862
	484
	1671

	SO 
	S2B
	43
	85
	63
	191

	SO 
	S4
	33
	100
	97
	230

	SO 
	WB0
	 
	 
	76
	76

	SO 
	WC0
	 
	154
	796
	950

	SO 
	WCK
	437
	1111
	559
	2107

	SO 
	WD
	 
	4
	18
	22

	SO 
	WDK
	8
	24
	15
	47

	SW 
	S4
	 
	1
	 
	1

	WZ 
	S4
	2
	 
	3
	5

	 
	Suma:
	920
	2719
	2369
	6008







	II.2.
	ZRYWKA DREWNA
(jednostka rozliczeniowa – metr sześcienny (M3) podawany z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)
	ZM, ZM-P, ZM-H/
ZRYWKA

	Rozliczenia z Wykonawcą będą prowadzone na podstawie rzeczywistej ilości zerwanego przez niego drewna. Kod czynności ZRYWKA służy jedynie do podania masy grubizny planowanej do zrywki i w żaden sposób nie określa wymaganej przez Zamawiającego technologii zrywki drewna oraz nie stanowi podstawy do zmiany stawki obowiązującej w rozliczeniach. 
Zamawiający wymaga, aby zrywka drewna wyrabianego w sztukach pojedynczo (W0 i S10) oraz drewna S3 odbywała się w technologii półpodwieszonej. Dopuszcza się również zrywkę nasiębierną ww. sortymentów. W stosunku do drewna stosowego i kłodowanego wymagana jest zrywka nasiębierna.
Zamawiający zastrzega, że w przypadku cięć przedrębnych oraz cięć prowadzonych w rębniach złożonych (z wyjątkiem cięć uprzątających w rębni IIIA i IIIB) wprowadzone na pozycje maszyny do zrywki drewna muszą poruszać się po szlakach operacyjnych. Szerokość szlaków operacyjnych wynosi min. 3,5 m, a odległość pomiędzy szlakami operacyjnymi (mierzona od osi szlaku) wynosi około 20 m.
Zrywka drewna obejmuje:
1) zabezpieczenie drzew rosnących przy wylotach oraz zakrętach szlaków operacyjnych i miejscach składowania drewna przed uszkadzaniem (zastosowana technologia osłon pozostaje w gestii Wykonawcy). Zastosowane osłony po zakończonej zrywce należy usunąć.
2) przemieszczenie drewna z miejsca jego wycinki do wskazanego przez leśniczego miejsca składowania,
3) ułożenie zerwanego drewna w mygły lub stosy,

Zrywkę drewna należy prowadzić zgodnie z poniższymi wymaganiami:
1. środki zrywkowe powinny poruszać się po uprzednio wykonanych szlakach operacyjnych,
2. zrywkę drewna należy prowadzić w sposób minimalizujący uszkadzanie drzew pozostających na powierzchni po zbiegu,
3. zrywkę należy prowadzić w sposób zapewniający przejezdność dróg leśnych (bieżąca zrywka drewna obalonego na drogi),
4. nie dopuszcza się opierania stosów i mygieł zerwanego drewna o stojące drzewa,
5. stosy drewna układane są zgodnie z unormowaniami wymienionymi w SIWZ (Uwaga! W przypadku zrywki nasiębiernej prowadzonej przy pomocy urządzeń zaopatrzonych w żurawie hydrauliczne zaleca się układanie stosów nieregularnych o wysokości nie przekraczającej 4m),
6. mygły drewna wielkowymiarowego należy układać na legarach umożliwiających swobodny przepływ powietrza pomiędzy składowanym drewnem, a podłożem,
7. zrywkę należy organizować i realizować w sposób wykluczający zmniejszenie wartości pozyskanego drewna. 

Szczegółowe informacje dotyczące rozmiaru zrywki oraz planowanych średnich odległości zrywkowych  przedstawione zostały w Załączniku do SIWZ

Informacje o sposobie pomiaru i odbioru prac zamieszczono w dotyczącej pozyskania drewna części opisu przedmiotu zamówienia (II.1) oraz wzorze umowy.

Prace z zakresu zrywki drewna zlecane będą sukcesywnie, łącznie z pracami z zakresu pozyskania drewna. 

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji zrywki drewna przedstawiono w poniższych tabelach:

Ilość drewna [m3] przewidziana do zrywki wg odległości zrywkowych:

	Odl. zrywki
	strefa trudności
	Grupy sortymentów
	Suma końcowa

	
	
	S2I
	S2L
	S4I
	S4L
	W0I
	W0L
	WK
	

	100
	1
	207
	81
	28
	43
	152
	 
	69
	580

	200
	1
	1016
	548
	255
	384
	1758
	370
	719
	5050

	250
	1
	 
	 
	 
	 
	783
	 
	 
	783

	300
	1
	370
	517
	108
	292
	1119
	52
	184
	2642

	400
	1
	1094
	1079
	362
	624
	1691
	190
	813
	5853

	500
	1
	230
	37
	14
	14
	43
	46
	283
	667

	600
	1
	310
	491
	73
	224
	7
	38
	168
	1311

	700
	1
	218
	97
	36
	67
	3
	8
	199
	628

	800
	1
	132
	248
	44
	110
	662
	33
	35
	1264

	1000
	1
	360
	150
	229
	66
	1743
	 
	50
	2598

	1100
	1
	223
	20
	17
	9
	 
	11
	259
	539

	1200
	1
	36
	2
	5
	12
	17
	 
	43
	115

	1400
	1
	24
	10
	3
	7
	 
	5
	28
	77

	1500
	1
	34
	4
	6
	3
	 
	 
	35
	82

	Suma końcowa
	 
	4254
	3284
	1180
	1855
	7978
	753
	2885
	22189







Ilość drewna [m3] przewidziana do odsortowania:
	sortyment lub grupa sortymentów
	ilość przewidziana do odsortowania

	S2B igl.
	446

	S2B liść.
	432



PROCEDURA ODBIORU:
Odbiór prac zrywki drewna  nastąpi poprzez zweryfikowanie zgodności wykonania zabiegu  z opisem czynności i wskazaniami przekazanymi podczas zlecania prac (w Zleceniu). Drewno nie zeskładowane na legarach nie będzie stanowiło przedmiotu odbioru. 


	II.3.
	ZRYWKA PODWOZOWA DREWNA
(jednostka rozliczeniowa – metr sześcienny (M3) podawany z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku
	ZI/
ZRYWKA P 

	Kod czynności ZRYWKA P służy jedynie do podania masy grubizny planowanej do zrywki podwozowej i w żaden sposób nie określa wymaganej przez Zamawiającego technologii zrywki podwozowej drewna oraz nie stanowi podstawy do zmiany stawki obowiązującej w rozliczeniach.
Zrywka podwozowa drewna obejmuje czynności związane z przemieszczeniem odebranego drewna po wykonanej zrywce na inne miejsce składowania drewna i może wystąpić w szczególnych przypadkach związanych z czasowym brakiem możliwości wywozu drewna.
PROCEDURA ODBIORU:
Odbiór prac zrywki podwozowej drewna nastąpi poprzez zweryfikowanie zgodności wykonania czynności z opisem czynności i wskazaniami przekazanymi podczas zlecania prac (w Zleceniu).






 

	II.4.
	Pozostałe prace godzinowe w pozyskaniu i zrywce drewna
(jednostka rozliczeniowa – godzina (H) 
	POZ/
GODZ POZ, 
GODZ-CH 



	Kod czynności
	Opis kodu czynności
	Jednostka miary

	GODZ POZ
	Prace wykonywane ręcznie z użyciem pilarki
	H


Godziny ręczne obejmują w szczególności: 
1) w  cięciach przygodnych prace przy ścince drzew trudnych (pochylonych nad drogami publicznymi, liniami energetycznymi, urządzeniami melioracyjnymi, młodnikami i uprawami),
2) dodatkowe prace przy poszerzaniu dróg, odtwarzaniu linii oddziałowych,

	Kod czynności
	Opis kodu czynności
	Jednostka miary

	GODZ-CH
	Prace wykonywane ciągnikiem	
	H 


Godziny ciągnikowe obejmują w szczególności:
1) w  cięciach przygodnych prace przy ścince drzew trudnych (pochylonych nad drogami publicznymi, liniami energetycznymi, urządzeniami melioracyjnymi, młodnikami i uprawami) z ewentualnym wykorzystaniem urządzeń specjalistycznych np. zwyżka.
PROCEDURA ODBIORU:
Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie zgodności wykonania czynności z opisem czynności i wskazaniami przekazanymi podczas zlecania prac (w Zleceniu).














	
DZIAŁ III
UBOCZNE UŻYTKOWANIE LASU


	Lp.
	OPIS CZYNNOŚCI
	KOD GRUPY CZYNNOŚCI/KOD CZYNNOSCI

	III.1.
	POZYSKANIE CHOINEK I STROISZU
(jednostka rozliczeniowa – sztuki (SZT) 
	CHOINKIL/POZ-CHOIN



	Kod czynności
	Opis kodu czynności
	Jednostka miary

	POZ-CHOIN
	Pozyskanie choinek
	SZT


Prace obejmują pozyskanie choinek w miejscu wskazanym przez administrację leśnictwa, przygotowanie do transportu i przetransportowanie do miejsca składowania wskazanego przez administrację leśnictwa.
PROCEDURA ODBIORU:
Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie zgodności wykonania czynności z opisem czynności i wskazaniami przekazanymi podczas zlecania prac (w Zleceniu).





	Dział IV
OCHRONA LASU, , OCHRONA P.POŻ, ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNA


	Lp.
	OPIS CZYNNOSCI
	KOD GRUPY CZYNNOŚCI/
KOD CZYNNOSCI

	IV.1
	KONSERWACJA BUDEK LĘGOWYCH i SCHRONÓW DLA NIETOPERZY
 (jedn. rozliczeniowa – szt.)
	O-BUDKIS/ 
CZYSZ-BUD
CZYSZ- BUN
GODZ CHBS


	CZYSZ-BUD
CZYSZ -BUN
Oczyszczenie wywieszonych w latach ubiegłych wnętrz budek lęgowych i schronów dla nietoperzy w ilości 110 szt. poprzez usunięcie z ich wnętrza zanieczyszczeń i resztek gniazd. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia budki uniemożliwiającego jej dalsze, prawidłowe funkcjonowanie należy w porozumieniu z administracją leśnictwa dokonać jej zdjęcia z drzewa. Uszkodzoną budkę należy dostarczyć do kancelarii leśnictwa w celu jej likwidacji. Prace obejmują dojazd do budek lęgowych. Zabieg planowany do realizacji w miesiącach listopadzie i grudniu 2020 r. Ilość budek przewidzianych do oczyszczenia w poszczególnych leśnictwach przedstawiono w poniższej tabeli:

	leśnictwo
	ilość budek przewidzianych do oczyszczenia [SZT]

	Potoczek
	70

	Bałtów
	40

	Razem
	110


GODZ CHBS
Prace te obejmują  dowóz drabin i narządzi do oczyszczenia budek lęgowych ciągnikiem we wskazane miejsca na terenie leśnictwa. Zabieg planowany do realizacji w miesiącach listopadzie i grudniu 2020 r.).

	leśnictwo
	Godziny pracy ciągnikiem

	Potoczek
	10

	Bałtów
	6

	Razem
	16



PROCEDURA ODBIORU:
Odbiór prac nastąpi poprzez określenie ilości wywieszonych budek i weryfikację zgodności wykonania zabiegu z opisem czynności i Zleceniem. 


	IV.3
	ZABEZPIECZENIE UPRAW LEŚNYCH PRZED ZGRYZANIEM PRZEZ ZWIERZYNĘ POPRZEZ ZAMONTOWANIE TYMCZASOWYCH GRODZEŃ Z SIATKI LEŚNEJ
(jedn. rozliczeniowa – HM z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)
	O-GRODZN/ 
GRODZ-S

	1) dostarczenie na miejsce wykonania zabiegu siatki i dębowych słupków dębowych ze wskazanych przez przedstawicieli zamawiającego miejsc znajdujących się w odległości nie większej niż 15 km od miejsca zabiegu.
2) przygotowanie powierzchni do montażu ogrodzenia poprzez usunięcie przeszkadzających w prawidłowym wykonaniu ogrodzenia drzew (wyłącznie wskazanych przez administrację leśnictwa), krzewów, krzewinek i roślinności zielnej.
3) wkopanie na głębokość 0,4 do 0,5 m słupków dębowych, na których rozpięta będzie siatka. Odległość pomiędzy słupkami nie może przekroczyć 5 m.
4) rozciągnięcie, zawieszenie, umocowanie do gruntu i słupków siatki grodzeniowej. Siatkę do słupków należy przymocować przy pomocy gwoździ lub skobli przybijając co najmniej co drugi drut do słupka, przy czym drut górny i dolny przybijane są każdorazowo. Umocowanie siatki do gruntu polega na wywinięciu siatki na zewnątrz grodzenia i umocowanie do gruntu poprzez opalikowanie lub obsypanie ziemią. Siatka winna być prawidłowo naciągnięta i połączona (poszczególne odcinki) oraz szczelnie stykać się z powierzchnią gruntu. Należy zabezpieczyć wystające końcówki drutów poprzez zaplecenie ich w pozostałe elementy struktury siatki, ewentualnie splatanie uszkodzonych punktowo fragmentów siatki. Siatka musi zostać zawieszona tak, aby odległość od podłoża do górnej krawędzi siatki wynosiła co najmniej 1,9 m (powyższe nie dotyczy miejsc, w których zlokalizowano przełazy).
5) zabezpieczenie naciągu siatki poprzez wykonanie odkosu) od słupka na załamaniach przebiegu grodzenia oraz na odcinku płotu, gdzie grodzenie przebiega w linii prostej wzdłuż 5 kolejnych słupków.
6) montaż przejść lub bram wejściowych we wcześniej wyznaczonych miejscach grodzenia w ilości 1 sztuki na każdą zabezpieczoną powierzchnię o ciągłej granicy. O miejscach i rodzaju przejść lub bram decyduje odpowiedzialny terytorialnie leśniczy. 
Możliwe do zastosowania rozwiązania przedstawiono na poniższych rycinach.

[image: ]
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Wzór wykonania - przełaz 2

Ogrodzenie musi być wykonane w taki sposób, aby cechowało się maksymalną stabilnością, trwałością oraz szczelnością oraz stanowiło skuteczną barierę dla zwierzyny leśnej uniemożliwiając jej przedostanie się do wewnątrz ogrodzenia zarówno pod jak i nad siatką. 
Grodzenia zostaną wykonane z pozyskanych kosztem Zamawiającego i przekazanych Wykonawcy niekorowanych słupków dębowych i grodzeniowej siatki leśnej pochodzącej z uprzednio rozebranych grodzeń (około 75% długości planowanych do montażu grodzeń) oraz zakupionej przez Zamawiającego nowej siatki leśnej (około 25% długości planowanych do montażu grodzeń). Pozostałe materiały (gwoździe, skoble, drut konieczny do mocowania i naciągania siatki itp.) Wykonawca zapewni we własnym zakresie.
Zabieg bieżących grodzeń zaplanowany jest do wykonania w miesiącach od marca do końca maja 2020 roku. Natomiast grodzeń awansowych do koca listopada 2020 r. Ilość zabiegu planowaną do wykonania w poszczególnych leśnictwach przedstawiono w poniższym zestawieniu.

	Leśnictwo
	długość planowanych do montażu grodzeń [HM]
	% wykorzystania siatki pochodzącej z uprzednio zdemontowanych grodzeń

	Potoczek
	55
	75

	Bałtów
	67,8
	75

	Razem:
	122,8
	


PROCEDURA ODBIORU:
Odbiór prac nastąpi poprzez weryfikację zgodności wykonania zabiegu z opisem czynności i Zleceniem po dokonaniu pomiaru długości wykonanych grodzeń przy pomocy taśmy mierniczej lub dalmierza.


	IV.4
	DEMONTAŻ GRODZEŃ UPRAW LEŚNYCH WYKONANYCH W POPRZEDNICH LATACH
 (jedn. rozliczeniowa – HM z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)
	O-GRODZR/ 
GRODZ-R

	1) Rozebranie wskazanych w Zleceniu grodzeń upraw leśnych;
2) dostarczenie drewna pochodzącego z rozbiórki grodzeń do drogi wywozowej oraz ułożenie go w stosy umożliwiające określenie masy drewna; szacowana, przeciętna odległość transportu wynosi 100. m.
3) zwinięcie pochodzącej z rozebranych grodzeń siatki w rolki i dostarczenie we wskazane przez przedstawicieli Zamawiającego miejsce na odległość nie przekraczającą 15 km oraz rozładunek siatki wraz z jej ułożeniem zgodnie ze wskazówkami przedstawiciela Zamawiającego.
Zabieg planowany jest do wykonania w miesiącach od stycznia do czerwca 2020 roku.
Ilość zabiegu planowaną do wykonania w poszczególnych leśnictwach przedstawiono w poniższym zestawieniu:

	Leśnictwo
	długość planowanych do demontażu grodzeń [HM]

	Potoczek
	13,00

	Razem:
	13,00



PROCEDURA ODBIORU:
Odbiór prac nastąpi poprzez weryfikację zgodności wykonania zabiegu z opisem czynności i Zleceniem po dokonaniu długości wykonanych grodzeń przy pomocy taśmy mierniczej lub dalmierza.


	IV.5
	KONSERWACJA GRODZEŃ UPRAW LEŚNYCH 
(jedn. rozliczeniowa – roboczogodzina (H)
	O-GRODZS/ 
GODZ RHG
GODZ CHPO

	1) GODZ CHPO - dowóz w miejsce uszkodzenia grodzeń, na odległość nie przekraczającą 15 km koniecznych do dokonania napraw słupków dębowych i siatki leśnej- 35 H
2) GODZ RHPO dokonanie koniecznych napraw uszkodzonych grodzeń w sposób zapewniający zachowanie ich pełnej funkcjonalności - 300 H
Zabieg planowany jest do wykonania w miesiącach od stycznia do grudnia 2020 roku, w miarę zaistniałych potrzeb.
Pracochłonność zabiegu planowaną do wykonania koniecznych napraw w poszczególnych leśnictwach przedstawiono w poniższym zestawieniu:

	leśnictwo
	      GODZ RHG
	     GODZ CHPO

	Potoczek
	180
	20

	Bałtów
	120
	15

	Razem:
	300
	35



PROCEDURA ODBIORU:
Odbiór prac nastąpi poprzez weryfikację zgodności wykonania zabiegu z zapisami szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia i zlecenia oraz pomiar długości wykonanych grodzeń przy pomocy taśmy mierniczej lub dalmierza.
W przypadku większych uszkodzeń obejmuje dowóz na miejsce grodzenia słupków i siatki grodzeniowej, wykopanie dołków pod słupki, okorowanie całych słupków (w przypadku słupków sosnowych dodatkowo opalenie końców przewidzianych do wkopania na dług. ok. 70cm), rozniesienie i wkopanie słupków, doniesienie i zawieszenie siatki, jej naciągnięcie i umocowanie na słupkach, wykonanie przełazów (skoble i gwoździe zabezpiecza Wykonawca, siatkę grodzeniową i drewno na słupki zabezpiecza Zamawiający).


	IV.6
	ZWALCZANIE KORNIKA OSTROZĘBNEGO
Wynoszenie i układanie pozostałości w stosy niewymiarowe
(jedn. rozliczeniowa – M3P)
Spalanie
(jedn. rozliczeniowa – M3P)
	O-ZWWTÓRM/
     PORZ-STO1

O-ZWWTÓRM/ 
     PORZ-SPAL

	PORZ-STO1 
Wynoszenie i układanie pozostałości w stosy niewymiarowe
Zakres czynności obejmuje wyniesienie i ułożenie w stosy niewymiarowe pozostałości poeksploatacyjnych powstałych w wyniku ścięcia i okrzesania w miejsce wyznaczone przez administrację leśnictwa.
Ilość metrów przestrzennych pozostałości powstałych w wyniku ścięcia i okrzesania 
przedstawia poniższa tabela.

	Leśnictwo
	 Ilość planowanych gałęzi do wyniesienia i ułożenia w stosy [M3P]

	Potoczek
	
1000

	Bałtów
	




PROCEDURA ODBIORU:
Odbiór prac nastąpi poprzez określenie ilości złożonych w stosy i wyniesionych pozostałości poeksploatacyjnych poprzez ich pomiar na gruncie. 
PORZ- SPAL - Spalanie
Zakres czynności obejmuje przygotowanie miejsca do wypalania poprzez:
1. Usunięcie pokrywy do gleby mineralnej na szerokości 1 – 3 m, zależnie od wysokości i palności runa; zasada ta nie dotyczy okresu zalegania pokrywy śnieżnej,
Spalenie pozostałości poeksploatacyjnych:
2. Pozostałości poeksploatacyjne powinny być spalane w godzinach rannych, przy pochmurnej i bezwietrznej pogodzie, w miejscu gwarantującym możliwie największe bezpieczeństwo,
3. Palenie ognisk nie może odbywać się w odległości mniejszej niż 6 m od stojących drzew, a wysokość płomieni nie powinna przekraczać 2 m,
4. Przed rozpaleniem ogniska lub rozpoczęciem posługiwania się otwartym ogniem należy przygotować odpowiednią ilość sprzętu do opanowania pożaru, który może zostać wzniecony; oprócz tego w miejscu spalania powinien znajdować się środek łączności i lokomocji
Dozór nad rozpalonym ogniskiem do momentu jego całkowitego wygaszenia:
1. Po wypaleniu się ognisk należy dokładnie zasypać je glebą mineralną lub zalać wodą i upewnić się, czy nie pozostały palące się głownie
Ilość metrów przestrzennych pozostałości do spalenia przedstawia poniższa tabela.

	Leśnictwo
	 Ilość planowanych do spalenia gałęzi [M3P]

	Potoczek
	1000

	Bałtów
	



PROCEDURA ODBIORU:
Odbiór prac nastąpi poprzez określenie ilości złożonych w stosy i wyniesionych pozostałości poeksploatacyjnych poprzez ich pomiar na gruncie przed przystąpieniem do ich spalania. 


	IV.7
	MECHANICZNE ZABEZPIECZANIE UPRAW LEŚNYCH PRZED ZGRYZANIEM PRZEZ ZWIERZYNĘ POPRZEZ ZAŁOŻENIE PAKUŁ NA PĄCZEK WIERZCHOŁKOWY
(jedn. rozliczeniowa – HA podawana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.)
	O-ZGRYZM /
ZAB-UPAK

	Założenie na pączek wierzchołkowy sadzonki pakuł lub wełny w sposób umożliwiający ich utrzymanie się przez sezon zimowo-wiosenny i zapewniający ochronę pączka wierzchołkowego. Zabezpieczone zostaną wszystkie rosnące na uprawie drzewka gatunku wskazanego w zleceniu. Pakuły lub wełna zostaną dostarczone staraniem Wykonawcy. Zabezpieczenie upraw opisywaną metodą zostało zaplanowane do wykonania na powierzchni 2,00 ha. Zabieg planowany do realizacji w miesiącach październiku i listopadzie 2020 r.
Szacowaną powierzchnię wykonania zabiegu w poszczególnych leśnictwach przedstawiono w poniższej tabeli:
	leśnictwo
	planowana powierzchnia zabiegu [ha] wg zabezpieczanego gatunku

	
	Db
	Jd
	Bk
	So
	H

	Bałtów
	
	2,00
	
	
	32

	razem:
	
	2,00
	
	
	32


PROCEDURA ODBIORU:
Odbiór prac nastąpi poprzez weryfikację zgodności wykonania zabiegu z opisem czynności i Zleceniem po dokonaniu pomiaru  powierzchni, na której zabieg został wykonany. Pomiar powierzchni zostanie dokonany przy pomocy taśmy mierniczej, dalmierza, GPS itp.


	IV.8
	PORZĄDKOWANIE TERENÓW LEŚNYCH 
(jedn. rozliczeniowa – roboczogodzina (H)
	O-SMIECI / 
PORZ – TERS. PORZ-TER

	PORZ-TERS, PORZ-TER
Uprzątnięcie zanieczyszczeń stałych z miejsc wskazanych przez właściwego terytorialnie leśniczego, zebranie ich w plastikowe worki oraz złożenie w miejscu wskazanym przez właściwego terytorialnie leśniczego. Na prace te zaplanowano 200 H. Prace zlecane będą w okresie obowiązywania umowy z nasileniem w okresie letnim. Worki i inne materiały zapewnia Wykonawca.
Planowaną dla poszczególnych leśnictw pracochłonność zabiegu przedstawiono w poniższej tabeli.

	leśnictwo
	Pracochłonność
ręczna (H)

	Potoczek
	150

	Bałtów
	50

	Razem
	200


PROCEDURA ODBIORU:
Odbiór robót nastąpi poprzez sprawdzenie dokładności wykonania zabiegu, weryfikację jego zgodności z opisem czynności i Zleceniem oraz określeniu faktycznej pracochłonności, która nastąpi w Protokole Odbioru Robót wystawionym po wykonaniu czynności.


	IV.9
	 BADANIA ZAPĘDRACZENIA GLEBY 
 (jedn. rozliczeniowa – szt.)
	O-PROGNG / 
SZUK-PĘDR

	
Wykopanie zgodnie z otrzymanym szkicem dołu glebowego o wymiarach 1m x 0,5m i głębokości do 1m, zależnie od głębokości występowania szkodników glebowych. Wyszukanie wszystkich szkodników zgodnie z Instrukcją Ochrony Lasu. Materiał zebrany z poszczególnych dołów umieszcza się w oddzielnych, opisanych pojemnikach z nasyconym wodnym roztworem soli kuchennej.   Zasypanie wykopanego dołu. Planuje się wykonanie 

	leśnictwo
	Ilość dołów próbnych  

	Potoczek
	54

	Bałtów
	85

	Razem
	139


PROCEDURA ODBIORU:
Odbiór robót nastąpi poprzez sprawdzenie dokładności wykonania zabiegu, weryfikację jego zgodności z opisem czynności i Zleceniem oraz potwierdzenie zrealizowanej pracochłonności.


	IV.10
	POSZUKIWANIA W ŚCIOLE (PRÓBNE POSZUKIWANIA OWADÓW)
(jedn. rozliczeniowa – szt.)
	O-PROGNŚ / 
SZUK-OWAD

	Przeszukanie ścioły i gleby do głębokości 15 cm na powierzchniach o wymiarach 1 x 0,5 m, zebranie znalezionych w trakcie poszukiwań larw i poczwarek szkodliwych owadów do dostarczonych przez administrację leśnictwa opakowań i przekazanie ich administracji leśnictwa. Zabieg wykonywany jest w miejscach wskazanych przez administrację leśnictwa oraz pod jej nadzorem. Ilość partii kontrolnych, na których prowadzone będą poszukiwania, wynosi 10 szt. W trakcie poszukiwań, w granicach powierzchni podokapowych zostaną zebrane znajdujące się w ściółce i wierzchniej warstwie gleby larwy i poczwarki szkodliwych owadów leśnych. Zabieg planowany do realizacji w miesiącach listopadzie lub grudniu 2020 r.
Ilość partii kontrolnych, na których prowadzone będą poszukiwania w poszczególnych leśnictwach przedstawiono w poniższej tabeli:


	leśnictwo
	ilość partii kontrolnych

	Potoczek
	6

	Bałtów
	4

	Razem
	10


PROCEDURA ODBIORU:
Odbiór robót nastąpi poprzez sprawdzenie dokładności wykonania zabiegu, weryfikację jego zgodności z opisem czynności i Zleceniem oraz potwierdzenie zrealizowanej pracochłonności.


	IV.11
	WYKŁADANIE DRZEW NA ZGRYZ DLA ZWIERZYNY W OKRESIE ZIMY
(jedn. rozliczeniowa – H)
	O-ZGRYZD/
WYKŁ-OS


	Zakres czynności obejmuje: ścięcie drzew zgryzowych wskazanych przez administrację leśnictwa, przewiezienie i rozładunek drewna w wyznaczone przez leśniczego miejsce. Na powyższe prace przewidziano 35 H.

	leśnictwo
	Pracochłonność
(H)

	Potoczek
	30

	Bałtów
	5

	Razem
	35


PROCEDURA ODBIORU:
Odbiór robót nastąpi poprzez sprawdzenie dokładności wykonania zadania, weryfikację jego zgodności z opisem czynności i Zleceniem oraz potwierdzeniu zrealizowanej pracochłonności.


	IV.12
	POZOSTAŁE PRACE Z ZAKRESU OCHRONY LASU
(jedn. rozliczeniowa – roboczogodzina (H)
	O-POZ/
GODZ RHPO
WYW-TABL
GODZ CHOO

	Wywieszenie i zdejmowanie tablic o tematyce ochrony lasu oraz inne prace ręczne z zakresu ochrony lasy. Na wymienione uprzednio prace zaplanowano 155 H.  
Transport ciągnikiem przy innych pracach z zakresu ochrony lasu. Na prace ciągnika zaplanowano 10 H. Wymienione w niniejszym punkcie prace zlecane będą przez leśniczych odpowiedzialnych terytorialnie za obszary, w których będą one wykonywane. Prace zlecane będą w w miarę zaistniałych potrzeb.

	leśnictwo
	Pracochłonność ręczna
(H)
	Pracochłonność ciągnika

	Potoczek
	5
	

	Bałtów
	150
	10

	
	155
	10


PROCEDURA ODBIORU:
Odbiór robót nastąpi poprzez sprawdzenie dokładności wykonania zadania, weryfikację jego zgodności z opisem czynności i Zleceniem oraz potwierdzeniu zrealizowanej pracochłonności.


	IV.13
	UTRZYMANIE PORZĄDKU NA TERENIE REZERWATÓW PRZYRODY
(jedn. rozliczeniowa – roboczogodzina (H)
	O-REZERWA/
PORZ-TERR

	PORZ-TERR
Prace polegające na uprzątnięciu zanieczyszczeń stałych z terenu rezerwatów przyrody, zebranie ich w plastikowe worki i złożenie w miejscu wskazany przez administrację leśnictwa. Na prace te zaplanowano 50H. Prace zlecane będą w okresie od marca do października 2020 roku z nasileniem w okresie letnim. 

	leśnictwo
	Powierzchnia rezerwatu w ha
	Pracochłonność
(H)

	Bałtów
	22,55
	50

	Razem:
	
	50


PROCEDURA ODBIORU:
Odbiór robót nastąpi poprzez sprawdzenie dokładności wykonania zadania, weryfikację jego zgodności z opisem czynności i Zleceniem oraz potwierdzeniu zrealizowanej pracochłonności.


	IV.14
	DOGASZANIE POŻARZYSK I INNE PRACE RĘCZNE PROWADZONE Z ZAKRESU OCHRONY P.POŻ. 
(jedn. rozliczeniowa – roboczogodzina (H)
	P-POŻAR/AKT-POZD
P-INFO/WYW-TABP, WYW-TAB 
P-PATRP/PATROL
P-BAZA/KONS-POŻ

	Dozorowanie pożarzysk po zakończeniu działań gaśniczych prowadzonych przez jednostki gaśnicze, dogaszaniu wznawiających się ognisk pożaru, pomocy w akcji gaśniczej, konserwacji zbiorników ppoż., zawieszaniu i zdejmowaniu tablic ppoż. dostarczonych przez administrację leśnictwa itp. Na wymienione uprzednio prace zaplanowano 152 H. Wymienione w niniejszym punkcie prace zlecane będą telefonicznie przez leśniczych odpowiedzialnych terytorialnie za obszary, w których będą one wykonywane. Prace zlecane będą w okresie od marca do października w miarę zaistniałych potrzeb.
 
	leśnictwo
	Pracochłonność (H)

	Potoczek 
	6

	Bałtów 
	146

	Razem:
	152



PROCEDURA ODBIORU:
Odbiór robót nastąpi poprzez sprawdzenie poprawności wykonania zabiegu oraz potwierdzenie zrealizowanej pracochłonności.


	IV.15
	UTRZYMANIE PARKINGÓW LEŚNYCH
(jedn. rozliczeniowa – roboczogodzina (H)
	UT-PARK / 
KOSZ-KZ1P

	KOSZ-KZ1P
Koszenie trawy wokół parkingów leśnych. Prace ter będą wykonywane od wiosny do wczesnej jesieni 2020 Na te prace zaplanowano 15 H.
Planowaną dla poszczególnych leśnictw pracochłonność zabiegu przedstawiono w poniższej tabeli.

	leśnictwo
	Pracochłonność ręczna (H)

	Potoczek
	15

	Razem:
	15


PROCEDURA ODBIORU: pracochłonności.
Odbiór robót nastąpi poprzez sprawdzenie dokładności wykonania zadania, weryfikację jego zgodności z opisem czynności i Zleceniem oraz potwierdzenie zrealizowanej 
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