Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Ostrowiec Św. w 2020 r.
Załącznik nr 2 V do SIWZ
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA        
PAKIET V Gospodarka leśna– Leśnictwa: Jeleniec, Janik, Sadłowizna       

	Dział I HODOWLA LASU


	Lp.
	OPIS CZYNNOSCI
	KOD GRUPY CZYNNOŚCI/KOD CZYNNOSCI

	I.1. 
	MELIORACJE AGROTECHNICZNE
(jedn. rozliczeniowa – ha z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)
	AGROT / 
ROZDR-PP; 


	
Oczyszczenie powierzchni przewidzianej do wprowadzenia młodego pokolenia lasu poprzez:
· rozdrobnienie pozostających na powierzchni roboczej pozostałości po pozyskaniu drewna (gałęzie, części wierzchołkowe itp.) bez mieszania z glebą oraz krzewów, krzewinek, drzewek, malin, jeżyn itp., utrudniających wprowadzenie młodego pokolenia lasu przy pomocy rozdrabniacza (kruszarki). 
UWAGI: Pozostające po wykonaniu fragmenty gałęzi nie mogą mieć długości większej niż 30 cm 
 Materiał powstały po rozdrabnianiu należy rozprowadzić po powierzchni objętej zabiegiem. Grubość warstwy nie może przekraczać 5 cm. 
 Sposób wykonania zabiegu nie może powodować utrudnień w wykonaniu przygotowania gleby.
Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynności przedstawiono w poniższym zestawieniu:

	LEŚNICTWO
	CZYNNOŚĆ
	NAZWA CZYNNOŚCI
	TSL
	powierzchnia manipulacyjna [ha]
	powierzchnia zredukowana [ha]
	Ilość godzin/H/

	Jeleniec
	ROZDR-PP
	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle
	Bśw
	
54,05
	3,54
	272,50

	
	
	
	BMśw
	
	9,70
	

	
	
	
	LMśw
	
	6,24
	

	Janik
	ROZDR-PP
	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle
	Bśw
	
	3,55
	219,50

	
	
	
	BMśw
	
	3,55
	

	
	
	
	LMśw
	
	6,54
	

	
	
	
	LMW
	
	1,64
	

	Sadłowizna
	ROZDR-PP
	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle
	BMśw
	
	3,03
	213,50

	
	
	
	LMśw
	
	9,29
	

	
	
	
	Lśw
	
	2,15
	

	RAZEM
	
	
	X
	
	49,23
	705,50


Przewidywany okres wykonania to luty, marzec, lipiec, sierpień, wrzesień i październik 2020 roku. 
PROCEDURA ODBIORU:
Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i Zleceniem i dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp). Powierzchnia faktycznie wykonanego zabiegu nie będzie obejmowała istniejących w wydzieleniu takich elementów jak drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, bagna itp


	
	I.2.
	MECHANICZNE WYORANIE BRUZD 
(jedn. rozliczeniowa – ha z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)
	POPR-WPG;ODN-GLEB; ODN-ZŁOŻ; NAT-WPG;PBD-ODN
/WYK-PASCZ, WYK-PA5CZ; WYK-POGCZ; WYK-FRECZ

	
2.1 Mechaniczne wyoranie bruzd o głębokości do 10 cm i szerokości minimum 15 cm . Odległość pomiędzy bruzdami powinna wynosić ok. 1,4 m (+/-10 cm). Powierzchnia gleby w bruzdach nie powinna tworzyć zagłębień. W trakcie wykonywania wyprzedzającego przygotowania gleby (sierpień ,wrzesień, październik, listopad) pług musi być zagregowany z pogłębiaczem zapewniającym spulchnienie gleby w bruździe na głębokość minimum 30 cm. Zabieg należy wykonać przy pomocy aktywnego pługa leśnego lub dwuodkładnicowego pługa leśnego LPZ. Rodzaj pługa i szczegółowe wskazówki zostaną określone przez właściwego leśniczego.  
Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynności przedstawiono w poniższym zestawieniu:
	Leśnictwo
	czynność
	TSL
	Ilość /ha/
	Ilość godzin
/H/

	Jeleniec
	WYK-PASCZ
	Bśw
	3,54
	156

	
	WYK-PASCZ
	BMśw
	11,94
	

	
	WYK-PASCZ
	LMśw
	5,72
	

	
	WYK-PA5CZ
	
	3,00
	

	Janik
	WYK-POGCZ
	Bśw
	3,55
	142,50

	
	WYK-POGCZ
	BMśw
	2,25
	

	
	WYK-PA5CZ
	
	1,30
	

	
	WYK-POGCZ
	LMśw
	3,19
	

	
	WYK-PA5CZ
	
	3,35
	

	
	WYK-POGCZ
	LMW
	1,64
	

	Sadłowizna
	WYK-PA5CZ
	LMśw
	0,60
	32,50

	
	WYK-POGCZ
	BMśw
	3,03
	

	RAZEM
	
	X
	43,11
	331



2.2 Mechaniczne wykonanie rabatowałków poprzez wyoranie bruzdy o głębokości minimum 20 cm i usypanie wałka o wysokości minimum 30 cm. Odległość pomiędzy wałkami wynosić od 1,2 m do 1,5 m). Zabieg należy wykonać przy pomocy pługo-frezarki.
Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynności przedstawiono w poniższym zestawieniu:
	Leśnictwo
	czynność
	TSL
	Ilość /ha/
	Ilość godzin /H/

	Sadłowizna
	WYK-FRECZ
	LMśw
	7,29
	144,50

	
	
	Lśw
	2,15
	

	RAZEM
	
	
	9,44
	


Legenda:
WYK-PASCZ-wyorywanie bruzd pługiem leśnym
WYK-PA5CZ- wyorywanie bruzd pługiem leśnym na powierzchniach do 0,50ha (np. gniazda)
WYK-POGCZ- wyorywanie bruzd pługiem leśnym z pogłębiaczem
WYK-FRECZ – wykonywanie rabatowałków

Przewidywany okres wykonania to: 35 % luty, marzec 2020 roku, 65 % druga połowa  2020 roku.

PROCEDURA ODBIORU:
Odbiór prac nastąpi poprzez weryfikacji wykonania zgodności wykonania bruzd opisem czynności i Zleceniem oraz dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp). Jako punkt odniesienia przy pomiarze odległości bruzd przyjęty zostanie środek bruzdy. Powierzchnia faktycznie wykonanego zabiegu nie będzie obejmowała istniejących w wydzieleniu takich elementów jak drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, bagna itp.

	I.3.
	RĘCZNE PRZYGOTOWANIE GLEBY
(jedn. rozliczeniowa – tys. szt.  z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (TSZT)
	POPR-WPG/
WYK-TAL40, 
PRZ-TALSA

	Ręczne wykonanie talerzy poprzez zdarcie pokrywy gleby (WYK-TAL40,WYK-TAL60), usuniecie chwastów i wytrząśnięcie próchnicy na powierzchni od 40x40 do 60x60 cm oraz przekopanie (PRZ-TALSA) środkowej części talerza na powierzchni minimum 30x30 cm do głębokości minimum 25 cm w miejscu sadzenia. Więżbę (odległości pomiędzy środkami sąsiednich talerzy) określa leśniczy i zapisuje w Zleceniu. 
Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynności przedstawiono w poniższym zestawieniu:


	Leśnictwo
	Czynność
	stopień trudności    wg katalogu pracochłonności
	Ilość [tys. szt.]
	powierzchnia zabiegu [ha]
	Ilość godzin /H/

	Jeleniec
	WYK-TAL60
	2
	0,70
	0,25
	190

	
	WYK-TAL40
	2
	5,00
	1,75
	

	
	PRZ-TALSA
	2
	5,70
	2,00
	

	Janik
	WYK-TAL40
	3
	13,39
	1,50
	507

	
	PRZ-TALSA
	3
	13,39
	1,50
	

	Sadłowizna
	WYK-TAL40
	3
	3,00
	0,50
	109

	
	PRZ-TALSA
	2
	3,00
	0,50
	

	RAZEM
	WYK-TAL60
	X
	0,70
	0,25
	806

	
	WYK-TAL40
	
	21,39
	3,75
	

	
	PRZ-TALSA
	
	22,09
	4,00
	



Przewidywany okres wykonania to wrzesień, październik, listopad 2020 roku. 
PROCEDURA ODBIORU:
Odbiór prac nastąpi poprzez dokonanie weryfikacji zgodności wykonania talerzy z opisem czynności, sprawdzenia prawidłowości zachowania więźby /jako punkt odniesienia przy pomiarze więźby przyjęty zostanie środek talerza/ oraz policzenia ilości wykonanych talerzy posztucznie.
W przypadku, gdy Zamawiający wymagał spulchnienia gleby głębokość spulchniania zostanie zweryfikowana w sposób jednoznacznie potwierdzający, jakość wykonanych prac, poprzez wciskanie w bruzdy lub talerze odpowiedniej długości palika (pręta) o średnicy nie wpływającej na jakość pomiaru.





	I.4.
	ODNOWIENIA I ZALESIENIA- POZOSTAŁE KOSZTY 
(jedn. rozliczeniowa: roboczogodzina (H)

	ODN-POZ / 
DOŁ-SADZ; GODZ CHH1; WYK-DOŁU; ZAŁ-SADZ, POPR-DOŁU

	 
WYK-DOŁU; POPR-DOŁU 
- wykonanie dołów do dołowania sadzonek polega na: wykopaniu dołów o wymiarach 
  i w miejscach wskazanych przez leśniczego, odnowienie istniejących dołów,
- przygotowanie przykrycia w/w dołów (gałęzie sosnowe, jodłowe lub świerkowe)
ZAŁ-SADZ
- rozładunek sadzonek obejmuje przeniesienie sadzonek ze środka transportu do dołów na 
  sadzonki lub miejsc tymczasowego przechowywania 
DOŁ-SADZ  
- dołowanie sadzonek obejmuje zadołowanie sadzonek poprzez przykrycie korzeni ziemią oraz 
   przykrycie uprzednio przygotowanymi gałęziami, zabezpieczenie sadzonek z zakrytym systemem  
   korzeniowym przed promieniami słonecznymi  tzw. cieniówki (np. gałęzie itp.)
- zraszanie wodą sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym
GODZ CHH1
- dostarczenie sadzonek obejmuje:
                              - dojazd do miejsca magazynowania sadzonek
                              - oczekiwanie na załadunek
                              - zabezpieczenie materiału sadzeniowego przed przesychaniem w czasie 
                                 transportu
                              - dostarczenie sadzonek na powierzchnie odnowieniowe wskazane przez 
                                 leśniczego,


Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynności przedstawiono w poniższym zestawieniu:
	Leśnictwo
	Ilość godzin ręcznych /H/
	Ilość godzin ciągnikowych /H/

	Jeleniec
	187
	95

	Janik
	137
	50

	Sadłowizna
	101,50
	45

	Razem
	425,50
	190


Przewidywany okres wykonania to marzec, kwiecień, wrzesień, październik 2020 roku. 
PROCEDURA ODBIORU:
Odbiór prac nastąpi poprzez weryfikację zgodności wykonania zabiegu z opisem czynności i ze Zleceniem oraz ustalenie jego rzeczywistej pracochłonności.	





	



	I.5.
	SZTUCZNE WPROWADZANIE MŁODEGO POKOLENIA LASU 

(jedn. rozliczeniowa – tys. szt.  z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (TSZT)
	 
ODN-ZŁOŻ, ODN-LUK; ODN-ZRB, PBD-ODNRB; PBD-ODN/
SADZ-1KP
SADZ-WM; SADZ-1M; SAD-B<300

	5.1 Sadzenie pod kostur /SADZ-1KP/
Sadzenie jednorocznej sosny pod kostur (w szparę) obejmuje:
1)    załadunek sadzonek do skrzynek z zabezpieczeniem korzeni przed wysychaniem i doniesienie do miejsca sadzenia.
2) wykonanie w ziemi szpary przy pomocy kostura, głębokość szpary powinna mieć długość systemu korzeniowego sadzonki
3) umieszczenie sadzonki w szparze. Zamkniecie szpary przez dociśniecie jej ściany do korzenia, udeptanie i wyrównanie gleby, oczyszczenie części nadziemnej sadzonki z ziemi.
Podczas sadzenia należy przestrzegać następujących zasad:
1) szpara powinna mieć jedną ścianę pionową, lekko utwardzoną przez dociśnięcie gleby stopą przy płaszczyźnie kostura i nieprzewężony środek, 
2) korzenie umieszczone w szparze powinny przylegać do jej jednej ściany, powinny być proste i swobodnie spadać do dna szpary, niedopuszczalne jest zawinięcie systemu korzeniowego,
3) sadzonkę należy umieścić w szparze prosto, na głębokość na jaką rosła w szkółce,
4) glebę wokół sadzonki trzeba udeptać nie pozostawiając zagłębień,

5.2 Sadzenie w jamkę /SADZ-WM; SADZ-1M/
Sadzenie wielolatek (lub jednolatek)  w jamkę obejmuje:
1) załadunek sadzonek do skrzynek z zabezpieczeniem korzeni przed wysychaniem,
2) doniesienie sadzonek do miejsca sadzenia,
3) wykonanie jamki łopatą,
4) sadzenie w jamkę oraz ubicie gleby wokół sadzonek.
Podczas sadzenia należy przestrzegać następujących zasad:
1) jamka powinna mieć odpowiednią wielkość dostosowaną do systemu korzeniowego.  
         Niedopuszczalne jest zawinięcie systemu korzeniowego.
2)      sadzonkę w jamce należy umieścić prosto, o 1 cm głębiej niż rosła w szkółce,
3)      korzenie sadzonki powinny swobodnie opadać do dna jamki,
4)     po właściwym umieszczeniu korzeni w jamce, należy je stopniowo zasypywać rozdrobnioną glebą nie całymi fragmentami wydobytymi z jamki,
5)     glebę wokół sadzonki należy dokładnie udeptać tak, aby nie pozostawić zagłębień
Przy sadzeniu należy zachować wymaganą więźbę sadzenia wynikającą z przygotowania gleby i normy ilościowej sadzonek na 1 ha określonej dla poszczególnych gatunków przez leśniczego.

5.3 Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym obejmuje /SAD-B<300/:
1) doniesienie sadzonek-kaset do miejsca sadzenia w wiaderkach, skrzynkach itp. małymi 
             partiami
2) zabezpieczenie sadzonek przed wysychaniem do momentu ich posadzenia
3) wykonanie szpary (jamki, dołka) kosturem do sadzenia sadzonek z bryłką(z zakrytym systemem korzeniowym o bryłce do 300 cm3), kosturem tradycyjnym lub szpadlem. Wybór narzędzia należy uzależnić od warunków glebowych i stanu sadzonek. Kosturów dedykowanych nie należy używać jeśli nie zapewniają wykonania jamki odpowiednio i ściśle dopasowanej do bryłki lub dostarczone sadzonki maja uszkodzone bryłki na skutek obsypania się substratu podczas transportu.
4)   sadzenie w środek szpary (dołka, jamki)  oraz ubicie gleby wokół sadzonek,
5) pojemniki  po posadzonych drzewkach Wykonawca we własnym zakresie dostarczy do Gospodarstwa Szkółkarskiego w Bałtowie i złoży w miejscu wyznaczonym przez leśniczego szkółkarza.
Podczas sadzenia należy zachować następujące zasady:
1. przed posadzeniem należy wydobyć drzewko z pojemnika-kasety zwracając uwagę na to, aby bryłka korzeniowa nie została uszkodzona
2. sadzonki buka zwyczajnego będą w kasetach o wielkości do 300 cm3, należy unikać trzymania sadzonek za część nadziemną, właściwym sposobem jest  
  chwytanie za bryłkę korzeniową
3. wykonana jamka (dołek) powinna być odpowiedniej wielkości t.j. 300 cm3
4. bryłka korzeniowa musi uzyskać fizyczny kontakt z otaczającą glebą, pozostawienie jakichkolwiek pustych przestrzeni jest niedopuszczalne 
5. obsypywanie bryłki w jamce musi odbywać się rozdrobnioną glebą nie całymi 
  fragmentami wydobytymi z jamki.  
6. po właściwym umieszczeniu sadzonki w dołku, należy przykryć wierzchnią warstwę bryłki korzeniowej cienką warstwą gleby mineralnej /1-2 cm/
7. bryłka umieszczona w jamce, szparze, wgłębieniu etc. powinna znajdować się       
  ok. 2 cm poniżej poziomu otaczającej gleby, a dolna jej część powinna opierać się    
   o dno wgłębienia
8. po wykonaniu sadzenia glebę wokół sadzonki należy dokładnie udeptać, aby nie pozostawiać zagłębień.
Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynności przedstawiono w poniższym zestawieniu:
	Leśnictwo
	kod czynności
	stopień trudności wg katalogu
	Powierzchnia         do odnowienia /ha/
	ilość /tys.szt/
	Ilość godzin /H/

	Jeleniec
	SADZ-WM
	1;2
	46,69
	64,15
	2497,50

	
	SADZ-1KP
	1;2
	
	131,53
	

	Janik
	SADZ-WM;SADZ-1M
	1;2
	
	34,45
	1182

	
	SAD-B<300
	2
	
	3,10
	

	
	SADZ-1KP
	1;2
	
	31,98
	

	Sadłowizna
	SADZ-WM; SADZ-1M
	2
	
	49,95
	1348

	
	SADZ-1KP
	2
	
	19,11
	

	
	SAD-B<300
	2
	
	0,72
	

	RAZEM
	SADZ-1KP
	X
	X
	182,62
	5 027,50

	
	SADZ-WM, SADZ-1M
	
	
	148,55
	

	
	SAD-B<300

	
	
	3,82
	

	
	RAZEM
	X
	
	334,99
	X


Więźba i rozmieszczenie sadzonek wprowadzanych na uprawy leśne zgodnie z pkt. 5.1), 5.2), 5.3) zostaną określone w przekazanych Wykonawcy zleceniach i szkicach odnowieniowych.
UWAGI:
- sadzonki z odkrytym systemem korzeniowym zostaną zabezpieczone przed wysychaniem hydrożelem na szkółce leśnej. 
Przewidywany okres wykonania to kwiecień 2020 r. z możliwością zlecenia części prac w marcu                i maju oraz wrzesień, październik 2020r.

PROCEDURA ODBIORU:
Odbiór prac nastąpi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodności sadzenia z opisem czynności i Zleceniem oraz pomiar powierzchni, na której wprowadzono poszczególne rodzaje sadzonek (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp). Ilość sadzonek zostanie określona na podstawie zmierzonej powierzchni, na której wprowadzono poszczególne rodzaje sadzonek i więźby ich wprowadzenia. Powierzchnia wprowadzonych poszczególnych gatunków na uprawie zostanie zredukowana o istniejące w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kępy drzewostanu nie objęte sadzeniem, bagna itp. Pomiar więźby zostanie dokonany na reprezentatywnych powierzchniach próbnych obejmujących min. 5% powierzchni gatunków głównych. Oznaczenie powierzchni próbnych – na żądanie stron. Dopuszcza się tolerancję +/- 10% w wykonaniu w stosunku do więźby podanej w zleceniu (nie dotyczy sytuacji, w których nieregularność wynika z braku możliwości  jej utrzymania  z przyczyn obiektywnych np. lokalizacja pni, lokalne zabagnienia itp.).  Wyjątek od tej zasady stanowią sadzonki wprowadzane jednostkowo i grupowo, które zostaną policzone posztucznie. 

	I.6.
	SZTUCZNE WPROWADZANIE MŁODEGO POKOLENIA LASU W POPRAWKACH I UZUPEŁNIENIACH

(jedn. rozliczeniowa – tys. szt. z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (TSZT)
	POPR; POPR-NAT/
POPR-WM, POPR-1KP

	
6.1 Sadzenie w jamkę /POPR-WM; POPR-1KP/
Sadzenie wielolatek lub jednolatek  w jamkę obejmuje:
1). załadunek sadzonek do skrzynek z zabezpieczeniem korzeni przed wysychaniem,
2). doniesienie sadzonek do miejsca sadzenia,
3). wykonanie jamki łopatą,
4). sadzenie w jamkę oraz ubicie gleby wokół sadzonek.
Podczas sadzenia należy przestrzegać następujących zasad:
1) jamka powinna mieć odpowiednią wielkość dostosowaną do systemu korzeniowego.  
         Niedopuszczalne jest zawinięcie systemu korzeniowego.
2)      sadzonkę w jamce należy umieścić prosto, o 1 cm głębiej niż rosła w szkółce,
3)      korzenie sadzonki powinny być proste i swobodnie opadać do dna jamki,
4) po właściwym umieszczeniu korzeni w jamce, należy je stopniowo zasypywać rozdrobnioną glebą nie    
całymi fragmentami wydobytymi z jamki,
5)    glebę wokół sadzonki należy dokładnie udeptać tak, aby nie pozostawić zagłębień

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynności przedstawiono w poniższym zestawieniu:
	Leśnictwo
	kod czynności
	stopień trudności wg katalogu
	Powierzchnia  sadzenia /ha/
	ilość /tys.szt/
	Ilość godzin /H/

	Jeleniec
	POPR-1KP
	1;2
	2,23
	1,02
	112,50

	
	POPR-WM
	1;2
	
	4,18
	

	Janik
	POPR-WM
	1;2
	
	7,12
	170,50

	Sadłowizna
	POPR-WM
	2
	
	3,30
	93

	RAZEM
	POPR-WM;POPR-1KP
	X
	2,23
	15,62
	376



Więźba i rozmieszczenie sadzonek wprowadzanych na uprawy leśne zostaną określone w przekazanych Wykonawcy w zleceniach i pokazane na gruncie.
UWAGI:
- sadzonki z odkrytym systemem korzeniowym zostaną zabezpieczone przed wysychaniem hydrożelem na szkółce leśnej.

Przewidywany okres wykonania to marzec 2020 r.  z możliwością zlecenia części prac w kwietniu.
PROCEDURA ODBIORU:
Odbiór prac nastąpi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodności sadzenia z opisem czynności i Zleceniem oraz  pomiaru powierzchni (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp), na której wprowadzono poszczególne rodzaje sadzonek w przypadku wypadów placowych. Ilość sadzonek zostanie określona na podstawie zmierzonej powierzchni, na której wprowadzono poszczególne rodzaje sadzonek i więźby ich wprowadzenia. Wyjątek od tej zasady stanowią sadzonki wprowadzane jednostkowo, które zostaną policzone posztucznie. 

	I.7.
	PIELĘGNOWANIE GLEBY 
(jedn. rozliczeniowa: ha z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku

	PIEL; CW / 
KOSZ-CHN, KOSZ-CHN2


	Pielęgnowanie gleby 
Usunięcie utrudniającej wzrost i rozwój wprowadzonych na uprawę drzewek roślinności zielnej, krzewów, krzewinek oraz zbędnych odrośli i nalotów drzew leśnych. Zabieg należy wykonać poprzez wykaszanie (np. wykaszarką spalinową lub kosą), wycinanie (np. sierpem lub tasakiem) lub wydeptywanie zbędnej na uprawie roślinności oraz  wyplątywanie wprowadzonych na uprawę drzewek z uprzednio wyciętej sekatorem roślinności pnącej (chmiel, powojnik, przytulia itp.). Wprowadzone na uprawę drzewka iglaste w trakcie zabiegu muszą zostać całkowicie odsłonięte, a zbędna roślinność odsunięta na odległość wykluczającą jej negatywny wpływ na sadzonki. Intensywność pielęgnowania upraw liściastych zostanie określona przed rozpoczęciem zabiegu przez leśniczego. Szczegółowa technologia zabiegu zostanie określona przed rozpoczęciem zabiegu w zleceniu.
Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynności przedstawiono w poniższym zestawieniu:

	Leśnictwo
	czynność
	TSL
	powierzchnia manipulacyjna [ha]
	powierzchnia zredukowana [ha]
	Ilość godzin /H/

	Jeleniec
	KOSZ-CHN
	BMśw
	163,33
	11,14
	709,50

	
	
	LMśw
	
	5,64
	

	Janik
	KOSZ-CHN
	Bśw
	
	4,33
	3088,50

	
	
	BMśw
	
	24,28
	

	
	
	LMśw
	
	32,89
	

	
	
	Lśw
	
	0,28
	

	
	KOSZ-CHN2
	LMśw
	
	7,34
	

	Sadłowizna
	KOSZ-CHN
	Bśw
	
	1,33
	3583

	
	
	BMśw
	
	3,38
	

	
	
	LMśw
	
	60,89
	

	
	
	Lśw
	
	0,90
	

	
	KOSZ-CHN2
	Bśw
	
	1,33
	

	
	
	LMśw
	
	9,20
	

	RAZEM
	Razem KOSZ-CHN
	
	145,06
	7381

	
	Razem KOSZ-CHN2
	
	17,87
	

	
	Razem
	163,33
	X
	7381



LEGENDA:
- KOSZ-CHN – wykaszanie chwastów w uprawach
- KOSZ-CHN2 – j.w lecz drugi zabieg

Przewidywany okres wykonania to czerwiec, lipiec, sierpień wrzesień 2020 roku z możliwością zlecenia części prac w maju i październiku.

PROCEDURA ODBIORU:
Odbiór prac nastąpi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodności jego realizacji z opisem czynności Zlecenia oraz pomiaru powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp). Powierzchnia faktycznie wykonanego zabiegu nie będzie obejmowała istniejących w wydzieleniu takich elementów jak drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, bagna itp.




	
I.8.
	Czyszczenia wczesne w uprawach
(jedn. rozliczeniowa – ha z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)
	CW; PIEL/
CW-SZTIL, CW-SZTM, CW-NAT
 

	8.1 Czyszczenia wczesne obejmują: 
1) usunięcie lub ograniczenie tempa wzrostu zbędnych domieszek, głuszących gatunek główny lub domieszki pożądane,
2) łagodzenie różnic wysokości na granicach kęp lub grup (drzew) różniących się składem gatunkowym,
3) usunięcie wadliwych przerostów lub przedrostów,
4) przerzedzenie przegęszczony partii siewów lub samosiewów,
5) usuwanie drzewek chorych, obumierających i obumarłych.
6) poprawianie formy drzew
7) Czynności należy wykonać przy pomocy sekatora, siekiery, tasaka lub pilarki poprzez wycinanie, ogławianie, obrączkowanie, przycinanie z pozostawieniem wyciętych drzewek w miejscu ścięcia w taki sposób, aby nie zostały ograniczone możliwości wzrostu drzewek pozostawionych do dalszej hodowli.
Szczegółowa technologia zabiegu zostanie określona przed rozpoczęciem przez właściwego leśniczego.
Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynności przedstawiono w poniższym zestawieniu:


	LEŚNICTWO
	POW.MANIPILACYJNA
/HA/
	TSL
	POW. ZABIEGU
/HA/
	Ilość godzin /H/

	Jeleniec
	34,53
	Bśw
	0,11
	732

	
	
	BMśw
	11,84
	

	
	
	LMśw
	2,75
	

	Janik
	
	BMśw
	1,50
	250

	
	
	LMśw
	3,66
	

	Sadłowizna
	
	LMśw
	5,35
	407,50

	
	
	Lśw
	3,68
	

	RAZEM
	
	X
	28,89
	1389,50



Przewidywany okres wykonania to pierwsza połowa 2020 roku.
PROCEDURA ODBIORU:
Odbiór prac nastąpi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodności jego realizacji z opisem czynności Zlecenia oraz pomiaru powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp). Powierzchnia faktycznie wykonanego zabiegu nie będzie obejmowała istniejących w wydzieleniu takich elementów jak drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, bagna itp.



	I.9
	Czyszczenia późne
(jednostka rozliczeniowa – ha z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)
	CP/
CP-SZTIL1; CP-SZTM1; CP-SZTM2; CP-NAT1 

	9.1 Czyszczenia późne obejmują:
1) usuwanie lub hamowanie wzrostu drzew wadliwych w górnej warstwie młodnika,
2) usuwanie lub ogławianie zbędnych domieszek pozostałych z okresu uprawy,
3) regulowanie dynamiki wzrostu miedzy gatunkami i wewnątrz gatunków (usuwanie lub ogławianie przerostów, przedrostów i rozpieraczy w młodnikach, sosnowych, dębowych i bukowych) 
4) przerzedzanie nadmiernie zagęszczonych partii młodnika,
5) usuwanie drzew chorych, obumarłych i obumierających,  opanowanych przez szkodniki,
6) popieranie gatunków występujących w niedoborze,
7) poprawianie formy drzew.
Zabieg pielęgnacyjny w okresie młodnika musi być wykonywany z myślą o utrzymaniu zwarcia. Czyszczenia późne wykonuje się poprzez stopniowe usuwanie z pielęgnowanego młodnika lub hamowanie wzrostu drzew wadliwych stwarzających niekorzystne warunki wzrostu i rozwoju drzewom lepszej jakości, stanowiących główny cel hodowli. Usuwanie drzew wadliwych w przypadku tzw. „dwójek” dębowych i bukowych należy rozumieć jako usunięcie przyczyny wady, czyli jednego z dwóch pędów prowadzących. Nie należy usuwać drzew wadliwych stanowiących niezbędną domieszkę biocenotyczną. Przy wykonywaniu czyszczeń późnych należy zwracać szczególną uwagę na usuwanie rozpieraczy tłumiących wartościowe otoczenie. Jeżeli usunięcie rozpieraczy mogłoby spowodować powstanie luk, niepożądanych ze względu na ochronę gleby i dobre ukształtowanie sąsiednich drzewek, to zamiast wycięcia rozpieraczy zaleca się tylko silne ich podkrzesanie lub ogłowienie, a także obrączkowanie. W celu utrzymania w składzie drzewostanu gatunków domieszkowych bądź też na granicy lasu i pól, obok szerszych dróg, linii energetycznych w celu wytworzenia ekotonów – stref przejściowych, należy wykonać silniejsze przerzedzenie młodnika. Prace wykonuje się przy użyciu siekiery, tasaka, piły na wysięgniku, sekatora lub pilarki z obaleniem wyciętych drzew w miejscu cięcia.
Drzewa, krzewy usuwane w czasie czyszczeń późnych musza zostać odsunięte z okolic drzewek rosnących na uprawie w sposób zapewniający im swobodny wzrost i wykluczający ich uszkodzenie w wyniku działania czynników pogodowych. Niedopuszczalne jest pozostawienie na powierzchni wyciętych drzew bez położenia ich na ziemi. 
Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wyciętych w czasie zabiegu drzewek oraz gałęzi z dróg i szlaków zrywkowych znajdujących się na powierzchni oraz w jej sąsiedztwie. 
Zabieg należy wykonać zgodnie ze wskazówkami administracji leśnictwa przekazanymi w trakcie wprowadzania Wykonawcy na pozycję, na której wykonywany będzie zabieg.

O ile zostanie to wskazane w Zleceniu, z drzew usuniętych w czasie zabiegu należy wyrobić surowiec drzewny zgodnie z postanowieniami z DZIAŁU UŻYTKOWANIE LASU.
Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynności przedstawiono w poniższym zestawieniu:







	LEŚNICTWO
	POW.MANIPILACYJNA
/HA/
	POW. ZREDUKOWANA
/HA/
	TSL
	Ilość godzin /H/

	Jeleniec
	36,04
	4,79
	Bśw
	567,50

	
	
	7,79
	BMśw
	

	
	
	1,50
	LMśw
	

	Janik
	
	1,20
	Bśw
	556

	
	
	12,18
	BMśw
	

	
	
	1,70
	LMśw
	

	Sadłowizna
	
	5,71
	LMśw
	303

	RAZEM
	
	34,87
	X
	1426,50



Przewidywany okres wykonania to pierwsza połowa 2020 roku.
PROCEDURA ODBIORU:
Odbiór prac nastąpi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodności jego realizacji z opisem czynności Zlecenia oraz pomiaru powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp). Powierzchnia faktycznie wykonanego zabiegu nie będzie obejmowała istniejących w wydzieleniu takich elementów jak drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, bagna itp.
Odbiór prac wyróbki surowca drzewnego nastąpi zgodnie z postanowieniami DZIAŁU POZYSKANIE DREWNA.




	

	I.10.
	INNE ZABIEGI PIELĘGNACYJNE Z HODOWLI LASU
(jedn. rozliczeniowa: roboczogodzina (H)

	PIEL-POZ / GODZ RHH1

	
10.1 
Prace godzinowe ręczne dotyczące innych zabiegów pielęgnacyjnych obejmują np.:
- usuwanie jeżyny oplatającej drzewka na uprawie, w celu zminimalizowania szkód od  
  okiści śniegowej;
- zdjęcie chmielu z sadzonek różnych gatunków;
- podnoszenie przygniecionych, wygiętych drzewek.
- pielęgnacja zainicjowanych odnowień naturalnych sosny zwyczajnej 
Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynności przedstawiono w poniższym zestawieniu:
	Leśnictwo
	Ilość godzin ręcznych /H/

	Jeleniec
	168

	Janik
	84

	Sadłowizna
	150

	Razem
	402


Przewidywany okres wykonania to marzec, wrzesień, październik, listopad 2020 roku. 
PROCEDURA ODBIORU:
Odbiór prac nastąpi poprzez weryfikację zgodności wykonania zabiegu z opisem czynności i ze Zleceniem oraz ustalenie jego rzeczywistej pracochłonności.





	
DZIAŁ II
UŻYTKOWANIE LASU


	Lp.
	OPIS CZYNNOŚCI
	KOD GRUPY CZYNNOŚCI/KOD CZYNNOSCI

	II.1.
	POZYSKANIE DREWNA 
(jednostka rozliczeniowa – metr sześcienny (M3) podawany z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)
	IB,…/CWDPN, CWDPG, CWDMN, CWDMG, CWDN-D, CWDG-D

	
Pozyskanie drewna będzie się odbywać wg następujących założeń:
a. na pozycjach cięć, na których Zamawiający zastrzegł brak możliwości wykorzystania maszyn wielooperacyjnych do pozyskania drewna (harwesterów) Wykonawca jest zobowiązany do realizacji zlecenia w systemie ręczno-maszynowym (pkt. II1a opisu przedmiotu zamówienia),
b. na pozycjach cięć, na których Zamawiający zastrzegł konieczność wykorzystania maszyn wielooperacyjnych do pozyskania drewna (harwesterów) Wykonawca jest zobowiązany do realizacji zlecenia w systemie maszynowym (pkt. II1b opisu przedmiotu zamówienia),
c. na pozycjach cięć, na których Zamawiający nie ograniczył technologii pozyskania drewna Wykonawca zrealizuje prace z zakresu pozyskania drewna w dowolnej technologii opisanej w punkcie II1a lub II1b opisu przedmiotu zamówienia. 

	Kod czynności
	Opis kodu czynności
	Jednostka miary 

	CWDPN
	Całkowity wyrób drewna pilarką niziny
	M3

	CWDPG
	Całkowity wyrób drewna pilarką góry
	M3

	CWDMN
	Mechaniczne pozyskanie drewna harwester niziny
	M3

	CWDMG
	Mechaniczne pozyskanie drewna harwester góry
	M3

	CWDN-D
	Całkowity wyrób drewna niziny
	M3

	CWDG-D
	Całkowity wyrób drewna góry
	M3




Prace przy pozyskaniu drewna organizuje Wykonawca, mając na uwadze w szczególności:
· zapewnienie właściwych warunków w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
· wymagania zamawiającego dotyczące ilości oraz struktury sortymentów drzewnych określonych w zleceniu,
· termin realizacji zlecenia,
· wymóg minimalizacji uszkodzeń w środowisku leśnym przy realizacji zlecenia,
· inne szczegółowe i specyficzne dla danej lokalizacji cięć okoliczności wskazane w zleceniu
d. Informacje o pozycjach i sortymentach zakwalifikowanych do w/w grup zostały wskazane w Załącznikach do SIWZ.
e. Rozliczenia będą prowadzone osobno wg następujących pogrupowanych kategorii cięć:

	                
            Kategorie cięć  / Grupy czynności          


	Cięcia zupełne - rębne
(rębnie I oraz rębnia IIIA)
	IA, IAK, IAW, IB, IBK, IBW, IC, ICK, ICW, IIIA, IIIAK, IIIAU, IIIAUK

	Pozostałe cięcia rębne – realizowane w ramach rębni
	IIA, IIAK, IIAU, IIAUK, IIB, IIBK, IIBU, IIBUK, IIC, IICK, IICU, IICUK, IID, IIDK, IIDU, IIDUK, IIIB, IIIBK, IIIBU, IIIBUK, IVA, IVAK, IVAU, IVAUK, IVB, IVBK, IVBU, IVBUK, IVC, IVCK, IVCU, IVCUK, IVD, IVDK, IVDU, IVDUK, V, VK

	Trzebieże późne i cięcia sanitarno – selekcyjne (CSS)
	CSS, CSSK, TPN, TPNK, TPP, TPPK

	Trzebieże wczesne i czyszczenia późne
	CP-P, CP-PK, TWN, TWNK, TWP, TWPK

	Cięcia przygodne i pozostałe

	DRZEW, DRZEWK, PŁAZ, PŁAZK, PR, PRK, PRZEST, PRZESTK, PTP, PTPK, PTW, PTWK, UPRZPOZ, UPRZPOZK, ZADRZEW



f. Zamawiający zastrzega brak możliwości wykorzystania maszyn wielooperacyjnych do pozyskania drewna na wskazanych w poniższej tabeli pozycjach cięć:

	Leśnictwo
	Adres leśny
	Grupa czynności
	Masa drewna oszacowana do pozyskania [m3]

	10
	16-08-2-10-      -    -  
	PTW     
	25

	10
	16-08-2-10-29    -a   -01
	PRZEST  
	60

	10
	16-08-2-10-32    -b   -00
	CP-P    
	34

	10
	16-08-2-10-36    -f   -00
	CP-P    
	20

	10
	16-08-2-10-46    -c   -00
	PRZEST  
	88

	10
	16-08-2-10-60    -b   -00
	CP-P    
	29

	10
	16-08-2-10-61    -c   -00
	CP-P    
	21

	10
	16-08-2-10-74    -c   -00
	CP-P    
	24

	11
	16-08-2-11-      -    -  
	PR      
	201

	11
	16-08-2-11-135   -i   -00
	IB      
	285

	11
	16-08-2-11-137   -b   -00
	IIIAU   
	1065

	11
	16-08-2-11-138   -c   -00
	TWP     
	354

	11
	16-08-2-11-144   -nx  -00
	TPP     
	31

	11
	16-08-2-11-144   -ox  -00
	TPP     
	21

	11
	16-08-2-11-149   -g   -00
	CP-P    
	50

	11
	16-08-2-11-150   -g   -00
	CP-P    
	83

	11
	16-08-2-11-183   -a   -00
	TPP     
	120

	12
	16-08-2-12-      -    -  
	PR      
	220

	12
	16-08-2-12-      -    -  
	PTP     
	174

	12
	16-08-2-12-      -    -  
	PTW     
	5

	12
	16-08-2-12-198   -b   -00
	IIIB    
	873

	12
	16-08-2-12-206   -a   -00
	IIIB    
	490

	12
	16-08-2-12-208   -c   -00
	IIIB    
	475

	12
	16-08-2-12-229   -b   -00
	PRZEST  
	100

	
	
	Suma:
	4848



g. Zamawiający nie ogranicza technologii pozyskania drewna na wskazanych w poniższej tabeli pozycjach cięć

	Leśnictwo
	Adres leśny
	Grupa czynności
	Masa drewna oszacowana do pozyskania [m3]

	10
	16-08-2-10-      -    -  
	PR      
	135

	10
	16-08-2-10-      -    -  
	PTP     
	161

	10
	16-08-2-10-36    -c   -00
	TWP     
	70

	10
	16-08-2-10-48    -f   -00
	TWP     
	49

	10
	16-08-2-10-66    -c   -00
	TWP     
	112

	10
	16-08-2-10-82    -f   -00
	TPP     
	57

	11
	16-08-2-11-      -    -  
	PTP     
	240

	11
	16-08-2-11-      -    -  
	PTW     
	5

	11
	16-08-2-11-135   -d   -00
	TPP     
	154

	11
	16-08-2-11-146   -h   -00
	TPP     
	50

	12
	16-08-2-12-162   -a   -00
	CP-P    
	93

	12
	16-08-2-12-176   -d   -00
	TWP     
	106

	12
	16-08-2-12-206   -b   -00
	TPP     
	192

	12
	16-08-2-12-208   -d   -00
	TPP     
	347

	12
	16-08-2-12-224   -b   -00
	TPP     
	580

	12
	16-08-2-12-237   -c   -00
	TPP     
	612

	12
	16-08-2-12-255   -f   -00
	TWP     
	49

	
	
	Suma:
	3012



h. Zamawiający wymaga wykorzystania maszyn wielooperacyjnych do pozyskania drewna na wskazanych w poniższej tabeli pozycjach cięć


	Leśnictwo
	Adres leśny
	Grupa czynności
	Masa drewna oszacowana do pozyskania [m3]

	10
	16-08-2-10-27    -b   -99
	TPP     
	370

	10
	16-08-2-10-35    -c   -00
	TPP     
	332

	10
	16-08-2-10-35    -g   -00
	IIIB    
	1089

	10
	16-08-2-10-41    -d   -00
	TPP     
	109

	10
	16-08-2-10-45    -a   -00
	IB      
	874

	10
	16-08-2-10-49    -f   -00
	TPP     
	154

	10
	16-08-2-10-54    -d   -00
	IIIAU   
	1255

	10
	16-08-2-10-55    -b   -00
	TWP     
	130

	10
	16-08-2-10-55    -d   -00
	TPP     
	384

	10
	16-08-2-10-56    -a   -00
	TWP     
	339

	10
	16-08-2-10-64    -b   -99
	IIIB    
	279

	10
	16-08-2-10-64    -d   -00
	TPP     
	253

	10
	16-08-2-10-73    -a   -98
	IB      
	757

	10
	16-08-2-10-73    -a   -99
	IB      
	788

	10
	16-08-2-10-81    -c   -00
	TPP     
	178

	10
	16-08-2-10-82    -c   -00
	IIIA    
	651

	10
	16-08-2-10-82    -d   -00
	TPP     
	442

	10
	16-08-2-10-87    -d   -00
	TPP     
	271

	10
	16-08-2-10-89    -a   -00
	TPP     
	489

	10
	16-08-2-10-89    -b   -00
	TWP     
	223

	11
	16-08-2-11-127A  -r   -00
	TPP     
	113

	11
	16-08-2-11-128   -a   -99
	TPP     
	463

	11
	16-08-2-11-128   -c   -99
	TPP     
	488

	11
	16-08-2-11-128   -g   -00
	TPP     
	69

	11
	16-08-2-11-129   -a   -00
	TPP     
	372

	11
	16-08-2-11-131   -a   -99
	IB      
	491

	11
	16-08-2-11-132   -m   -00
	TPP     
	293

	11
	16-08-2-11-135   -s   -00
	TPP     
	49

	11
	16-08-2-11-142   -d   -00
	TWP     
	140

	11
	16-08-2-11-143   -b   -00
	TPP     
	186

	11
	16-08-2-11-143   -d   -00
	TWP     
	64

	11
	16-08-2-11-144   -c   -00
	TWP     
	155

	11
	16-08-2-11-146   -c   -99
	IB      
	835

	11
	16-08-2-11-165   -a   -00
	IIIA    
	392

	11
	16-08-2-11-167   -a   -00
	IIIA    
	629

	11
	16-08-2-11-184   -b   -99
	IIIA    
	841

	12
	16-08-2-12-161   -d   -00
	TPP     
	57

	12
	16-08-2-12-185   -g   -00
	TPP     
	166

	12
	16-08-2-12-191   -b   -00
	TPP     
	165

	12
	16-08-2-12-206   -d   -00
	TPP     
	65

	12
	16-08-2-12-222   -c   -00
	IIIB    
	1258

	12
	16-08-2-12-223   -f   -00
	IB      
	734

	12
	16-08-2-12-223   -f   -00
	TPP     
	191

	12
	16-08-2-12-236   -c   -99
	IIIA    
	603

	12
	16-08-2-12-244   -f   -00
	IIIA    
	100

	12
	16-08-2-12-244   -i   -00
	TPP     
	261

	12
	16-08-2-12-255   -c   -00
	TPP     
	268

	
	
	Suma:
	18815


UWAGA!!! Niezależnie od warunków udziału w postępowaniu dotyczących dysponowania lub nie maszynami leśnymi typu harwester, Wykonawcy będą zobligowani do zastosowania pozyskania maszynowego wszędzie tam, gdzie Zamawiający będzie wymagał użycia maszyn typu harwester.

i. Prace z zakresu pozyskania drewna zlecane będą sukcesywnie, w miarę potrzeb wynikających z możliwości sprzedaży surowca drzewnego.


	PROCEDURA ODBIORU PRAC
Pomiar pozyskanego drewna i określenie prawidłowości wyróbki poszczególnych sortymentów surowca drzewnego zostaną określone zgodnie z unormowaniami wskazanymi w SIWZ (pkt 3.2 Unormowania, których zobowiązany jest przestrzegać Wykonawca przy realizacji przedmiotu zamówienia), przy czym ustala się, że:
a. Pomiar ilości i oględziny jakości drewna odbieranego w sztukach pojedynczo zostanie wykonany przed jego zamygłowaniem. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić zrywkę wspomnianego drewna w sposób umożliwiający dokonanie jego pomiaru.
b. Pomiar średnicy drewna wielkowymiarowego odbieranego w sztukach pojedynczo będzie dokonywany w korze.
c. Pomiar ilości i oględziny drewna odbieranego w stosach lub w sztukach grupowo będzie prowadzony po zakończeniu zrywki i ułożeniu drewna w stosy.
d. Pomiar ilości drewna WK będzie prowadzony w sztukach pojedynczo, grupowo, lub w stosach. 
e. Po zakończeniu prac na danej pozycji cięć przedstawiciel Zamawiającego przeprowadzi jej oględziny w celu stwierdzenia zgodności przeprowadzonych prac z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zlecenia.
f. W trakcie odbioru prac z zakresu zrywki drewna nie dokonuje się osobnego pomiaru jego ilości, a jedynie określa się zgodność wykonanych prac z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zlecenia. Obowiązuje zasada: drewno pozyskane podlega zrywce.

	1a
	POZYSKANIE DREWNA W SYSTEMIE RĘCZNO-MASZYNOWYM


Prace związane z pozyskaniem drewna, z wyjątkiem pozyskania drewna w czyszczeniach późnych (CP-P) obejmują: 
a. prace przygotowawcze związane z przygotowaniem stanowiska do ścinki zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi zasad BHP, łącznie z oznakowaniem pozycji cięć przy pomocy tablic ostrzegawczych. Zaopatrzenie się w tablice ostrzegawcze wg obowiązującego wzoru odbędzie się kosztem Wykonawcy. Wykonawca umieści tablice ostrzegawcze na wlotach wszystkich dróg leśnych i publicznych na pozycję cięć i będzie je utrzymywał przez cały okres trwania prac pozyskaniowych na danej pozycji.
b. ścinkę i obalanie drzew wyznaczonych do wycięcia, (w przypadku cięć zupełnych za wyznaczone uznaje się drzewa w granicach objętych zabiegiem z uwzględnieniem planowanych do pozostawienia kęp, nasienników, drzew dziuplastych itp.)
c. okrzesanie ściętych drzew w stopniu przewidzianym przez unormowania wskazane w SIWZ,
d. manipulację surowca drzewnego, zgodnie ze wskazaniami przekazanymi przez przedstawicieli Zamawiającego z uwzględnieniem unormowań wskazanych w SIWZ,
e. przygotowanie drewna do odbiórki poprzez udostępnienie go do pomiarów i oględzin (w szczególności usunięcie gałęzi, ułożenie drewna w sposób umożliwiający jego pomiar, ocenę występujących wad i ewentualną manipulację).
Prace związane z pozyskaniem drewna w czyszczeniach późnych (CP-P) obejmują:
a. okrzesanie przeznaczonych do dalszej wyróbki drzew ściętych w czasie zabiegu hodowlanego (CP).
b. wyróbkę i manipulację surowca drzewnego zgodnie ze wskazówkami przekazanymi w zleceniu.
W trakcie wprowadzania Wykonawcy na pozycje cięć wskazane zostaną Wykonawcy informacje konieczne do prawidłowej realizacji zabiegu tj. w szczególności: ogólny kierunek obalania drzew, przebieg szlaków operacyjnych, miejsca składowania pozyskanego drewna oraz elementy środowiska wymagające ochrony, inne informacje mające wpływ na bezpieczeństwo prowadzenia prac. W koniecznych przypadkach przedstawiciel Zamawiającego przekazuje Wykonawcy szkic zawierający ww. informacje.

UWAGI: Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania bieżącej przejezdności dróg leśnych położonych na terenie oraz w sąsiedztwie pozycji, na której odbywa się zabieg. Drzewa które zostały ścięte na drogi leśne oraz obiekty melioracji wodnych muszą być zrywane na bieżąco, a pozostające po wyróbce drewna odpady niezwłocznie uprzątnięte poza pas drogowy.

	1b
	POZYSKANIE DREWNA W SYSTEMIE MASZYNOWYM



Wykonawca zrealizuje prace z zakresu pozyskania drewna przy użyciu wielooperacyjnych maszyn do pozyskania drewna (harvestery, procesory itp.).  Dopuszcza się udział grubizny pozyskanej przy użyciu pilarek na poziomie nie przekraczającym około 20% grubizny przewidzianej do pozyskania na danej pozycji cięć.
UWAGA: Zamawiający w drzewostanach III i starszych klas wieku nie dopuszcza stosowania maszyn wielooperacyjnych zaopatrzonych w nożycowe lub nożowe głowice tnące.
Zamawiający zastrzega, że w przypadku cięć przedrębnych oraz cięć prowadzonych w rębniach złożonych (z wyjątkiem cięć uprzątających w rębni IIIA i IIIB) wprowadzone na pozycje maszyny wielooperacyjne do pozyskania drewna muszą poruszać się po szlakach operacyjnych. Szerokość szlaków operacyjnych wynosi min. 3,5 m, a odległość pomiędzy szlakami operacyjnymi (mierzona od osi szlaku) wynosi około 20 m. 
Prace związane z pozyskaniem drewna obejmują: 
c. Oznakowanie pozycji cięć przy pomocy tablic ostrzegawczych. Zaopatrzenie się w tablice ostrzegawcze wg obowiązującego wzoru odbędzie się kosztem Wykonawcy. Wykonawca umieści tablice ostrzegawcze na wlotach wszystkich dróg leśnych i publicznych na pozycję cięć i będzie je utrzymywał przez cały okres trwania prac pozyskaniowych na danej pozycji.
d. ścinkę i obalanie drzew wyznaczonych do wycięcia (w przypadku cięć zupełnych za wyznaczone uznaje się drzewa w granicach objętych zabiegiem z uwzględnieniem planowanych do pozostawienia kęp, nasienników, drzew dziuplastych itp.)
e. okrzesanie ściętych drzew w stopniu przewidzianym przez unormowania wskazane w SIWZ
f. manipulację surowca drzewnego, zgodnie ze wskazaniami przekazanymi przez przedstawicieli Zamawiającego z uwzględnieniem unormowań wskazanych w SIWZ
g. przygotowanie drewna do odbiórki poprzez udostępnienie go do pomiarów i oględzin (w szczególności usunięcie gałęzi, ułożenie drewna w sposób umożliwiający jego pomiar, ocenę występujących wad i ewentualną manipulację).

W trakcie wprowadzania Wykonawcy na pozycje cięć wskazane zostaną Wykonawcy informacje konieczne do prawidłowej realizacji zabiegu tj. w szczególności: ogólny kierunek obalania drzew, przebieg szlaków operacyjnych, miejsca składowania pozyskanego drewna oraz elementy środowiska wymagające ochrony, inne informacje mające wpływ na bezpieczeństwo prowadzenia prac. W koniecznych przypadkach przedstawiciel Zamawiającego przekazuje wykonawcy szkic zawierający ww. informacje.

UWAGI: Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania bieżącej przejezdności dróg leśnych położonych na terenie oraz w sąsiedztwie pozycji, na której odbywa się zabieg. Drzewa które zostały ścięte na drogi leśne oraz obiekty melioracji wodnych muszą być zrywane na bieżąco, a pozostające po wyróbce drewna odpady niezwłocznie uprzątnięte poza pas drogowy.

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji pozyskania drewna przedstawiono w poniższych tabelach:
Masa przewidziana do pozyskania [m3] w poszczególnych grupach czynności na powierzchniach, na których Zamawiający nie dopuszcza wprowadzenia wielooperacyjnych maszyn do pozyskania drewna

	Gatunek
	Sortyment
	Grupy czynności
	Suma:

	
	
	CP-P
	IB
	IIIAU
	IIIB
	PR
	PRZEST
	PTP
	PTW
	TPP
	TWP
	

	AK 
	S4
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1

	BK 
	S2A
	1
	 
	 
	30
	 
	 
	 
	 
	3
	2
	36

	BK 
	S4
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	4

	BK 
	WC0
	 
	 
	 
	10
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10

	BK 
	WD
	 
	 
	 
	6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6

	BRZ
	S2A
	48
	14
	1
	6
	 
	 
	 
	 
	10
	40
	119

	BRZ
	S4
	1
	14
	1
	9
	 
	 
	 
	 
	10
	5
	40

	BRZ
	WC0
	 
	22
	 
	4
	 
	 
	 
	 
	7
	 
	33

	BRZ
	WD
	 
	22
	 
	9
	 
	 
	 
	 
	8
	 
	39

	DB 
	S2A
	2
	4
	30
	260
	 
	 
	 
	 
	10
	15
	321

	DB 
	S2B
	 
	 
	3
	34
	 
	 
	 
	 
	5
	 
	42

	DB 
	S4
	 
	2
	22
	19
	 
	 
	 
	 
	7
	5
	55

	DB 
	WC0
	 
	0
	 
	88
	 
	 
	 
	 
	12
	 
	100

	DB 
	WD
	 
	 
	 
	42
	 
	 
	 
	 
	6
	 
	48

	GB 
	S2A
	 
	6
	1
	76
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	83

	GB 
	S4
	 
	6
	1
	24
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	31

	JD 
	S2A
	 
	 
	 
	17
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	17

	JD 
	S4
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2

	JD 
	WC0
	 
	 
	 
	7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7

	JD 
	WD
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	JW 
	S4
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2

	KL 
	S2A
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2

	KL 
	S4
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2

	MD 
	S2A
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5
	5
	12

	MD 
	WC0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	25
	 
	25

	OL 
	S2A
	 
	38
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	38

	OL 
	S4
	 
	25
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	26

	OL 
	WC0
	 
	38
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	38

	OL 
	WD
	 
	25
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	25

	OS 
	S2A
	7
	1
	6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	14

	OS 
	S4
	 
	1
	6
	7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	14

	OS 
	WC0
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1

	OS 
	WD
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1

	PL 
	S2A
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1

	PL 
	S4
	 
	 
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2

	SO 
	S2A
	196
	11
	207
	195
	120
	14
	65
	24
	33
	220
	1085

	SO 
	S2B
	 
	5
	89
	18
	 
	 
	 
	 
	6
	10
	128

	SO 
	S4
	4
	5
	198
	28
	45
	4
	24
	6
	8
	5
	327

	SO 
	WB0
	 
	 
	39
	19
	 
	60
	 
	 
	 
	 
	118

	SO 
	WC0
	 
	26
	224
	853
	170
	162
	40
	 
	10
	15
	1500

	SO 
	WCK
	 
	5
	160
	 
	 
	 
	 
	 
	5
	20
	190

	SO 
	WD
	 
	 
	42
	62
	86
	8
	45
	 
	 
	 
	243

	SO 
	WDK
	 
	 
	29
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	10
	41

	SW 
	S2A
	 
	8
	3
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12

	SW 
	S4
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1

	SW 
	WC0
	 
	5
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6

	 
	Suma:
	261
	285
	1065
	1838
	421
	248
	174
	30
	172
	354
	4848




Masa przewidziana do pozyskania [m3] w poszczególnych grupach czynności na powierzchniach, na których Zamawiający nie ogranicza technologii pozyskania drewna

	Gatunek
	Sortyment
	Grupy czynności
	Suma:

	
	
	CP-P
	PR
	PTP
	PTW
	TPP
	TWP
	

	AK 
	S4
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	2

	BK 
	S2A
	 
	 
	 
	 
	45
	 
	45

	BK 
	S2B
	 
	 
	 
	 
	10
	 
	10

	BK 
	S4
	 
	 
	 
	 
	16
	 
	16

	BK 
	WC0
	 
	 
	 
	 
	16
	 
	16

	BK 
	WD
	 
	 
	 
	 
	4
	 
	4

	BRZ
	S2A
	3
	 
	 
	 
	231
	35
	269

	BRZ
	S4
	1
	 
	 
	 
	87
	6
	94

	BRZ
	WC0
	 
	 
	 
	 
	159
	 
	159

	BRZ
	WD
	 
	 
	 
	 
	164
	 
	164

	DB 
	S2A
	9
	 
	 
	 
	30
	10
	49

	DB 
	S2B
	 
	 
	 
	 
	20
	 
	20

	DB 
	S4
	1
	 
	 
	 
	20
	4
	25

	DB 
	WC0
	 
	 
	 
	 
	5
	 
	5

	GB 
	S2A
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	2

	GB 
	S4
	 
	 
	 
	 
	6
	 
	6

	JD 
	S4
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	1

	KL 
	S2A
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	1

	MD 
	S2A
	1
	 
	 
	 
	10
	 
	11

	MD 
	S4
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	3

	OL 
	S2A
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	1

	OS 
	S4
	 
	 
	 
	 
	5
	 
	5

	SO 
	S2A
	70
	50
	60
	5
	302
	310
	797

	SO 
	S2B
	 
	 
	 
	 
	99
	 
	99

	SO 
	S4
	7
	15
	25
	 
	78
	19
	144

	SO 
	WC0
	 
	20
	211
	 
	10
	 
	241

	SO 
	WCK
	 
	 
	 
	 
	592
	 
	592

	SO 
	WD
	 
	50
	105
	 
	 
	 
	155

	SO 
	WDK
	 
	 
	 
	 
	73
	 
	73

	SW 
	S4
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	2

	WB 
	S4
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	1

	 
	Suma:
	93
	135
	401
	5
	1992
	386
	3012







Masa przewidziana do pozyskania [m3] w poszczególnych grupach czynności na powierzchniach, na których Zamawiający wymaga wykorzystania maszyn wielooperacyjnych do pozyskania drewna

	Gatunek
	Sortyment
	Grupy czynności
	Suma:

	
	
	IB
	IIIA
	IIIAU
	IIIB
	TPP
	TWP
	

	AK 
	S2A
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	3

	AK 
	S4
	 
	 
	 
	3
	1
	 
	4

	BK 
	S2A
	 
	 
	 
	77
	 
	 
	77

	BK 
	S4
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	2

	BK 
	WC0
	 
	 
	 
	7
	 
	 
	7

	BK 
	WD
	 
	 
	 
	10
	 
	 
	10

	BRZ
	S2A
	9
	3
	41
	25
	281
	93
	452

	BRZ
	S4
	11
	4
	10
	8
	74
	6
	113

	BRZ
	WC0
	5
	1
	36
	21
	199
	 
	262

	BRZ
	WD
	6
	1
	15
	19
	105
	 
	146

	DB 
	S2A
	102
	78
	54
	210
	66
	4
	514

	DB 
	S2B
	13
	21
	13
	23
	4
	 
	74

	DB 
	S4
	12
	50
	4
	9
	47
	1
	123

	DB 
	WB0
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	1

	DB 
	WC0
	 
	9
	 
	23
	6
	 
	38

	DB 
	WD
	 
	10
	 
	34
	7
	 
	51

	GB 
	S2A
	1
	1
	1
	10
	 
	 
	13

	GB 
	S4
	 
	1
	0
	3
	2
	 
	6

	GB 
	WC0
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	0

	JD 
	S2A
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	2

	JD 
	S4
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	1

	LP 
	S2A
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	1

	LP 
	S4
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	1

	MD 
	S2A
	 
	 
	 
	 
	6
	 
	6

	MD 
	S4
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	1

	OS 
	S2A
	 
	 
	2
	9
	6
	3
	20

	OS 
	S4
	 
	2
	3
	7
	5
	1
	18

	OS 
	WC0
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	3

	OS 
	WD
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	3

	PL 
	S4
	 
	4
	2
	1
	5
	 
	12

	SO 
	S2A
	627
	385
	192
	308
	2121
	831
	4464

	SO 
	S2B
	211
	153
	21
	41
	334
	50
	810

	SO 
	S4
	152
	169
	53
	68
	208
	12
	662

	SO 
	WA0
	 
	5
	 
	 
	 
	 
	5

	SO 
	WB0
	227
	138
	 
	35
	 
	 
	400

	SO 
	WBK
	 
	9
	52
	54
	 
	 
	115

	SO 
	WC0
	1218
	1652
	 
	801
	478
	 
	4149

	SO 
	WCK
	1802
	425
	723
	706
	2065
	30
	5751

	SO 
	WD
	32
	40
	 
	67
	16
	10
	165

	SO 
	WDK
	50
	15
	23
	40
	151
	10
	289

	SW 
	S2A
	1
	32
	2
	 
	 
	 
	35

	SW 
	S4
	 
	5
	0
	1
	 
	 
	6

	 
	Suma:
	4479
	3216
	1255
	2626
	6188
	1051
	18815




Masa przewidziana do pozyskania [m3] na poszczególnych typach siedliskowych lasu na powierzchniach, na których Zamawiający nie dopuszcza wprowadzenia wielooperacyjnych maszyn do pozyskania drewna

	Gatunek
	Sortyment
	Typy siedliskowe
	Suma:

	
	
	BMŚW
	BŚW
	LMŚW
	LMW
	LŚW
	
	

	AK 
	S4
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	1

	BK 
	S2A
	1
	 
	34
	 
	1
	 
	36

	BK 
	S4
	 
	 
	4
	 
	0
	 
	4

	BK 
	WC0
	 
	 
	10
	 
	 
	 
	10

	BK 
	WD
	 
	 
	6
	 
	 
	 
	6

	BRZ
	S2A
	41
	7
	57
	14
	 
	 
	119

	BRZ
	S4
	 
	1
	24
	14
	1
	 
	40

	BRZ
	WC0
	 
	 
	11
	22
	 
	 
	33

	BRZ
	WD
	 
	 
	17
	22
	 
	 
	39

	DB 
	S2A
	2
	 
	227
	4
	88
	 
	321

	DB 
	S2B
	 
	 
	27
	 
	15
	 
	42

	DB 
	S4
	 
	 
	49
	2
	4
	 
	55

	DB 
	WC0
	 
	 
	84
	0
	16
	 
	100

	DB 
	WD
	 
	 
	24
	 
	24
	 
	48

	GB 
	S2A
	 
	 
	13
	6
	64
	 
	83

	GB 
	S4
	 
	 
	9
	6
	16
	 
	31

	JD 
	S2A
	 
	 
	17
	 
	 
	 
	17

	JD 
	S4
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	2

	JD 
	WC0
	 
	 
	7
	 
	 
	 
	7

	JD 
	WD
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	0

	JW 
	S4
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	2

	KL 
	S2A
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	2

	KL 
	S4
	 
	 
	1
	 
	1
	 
	2

	MD 
	S2A
	2
	 
	10
	 
	 
	 
	12

	MD 
	WC0
	 
	 
	25
	 
	 
	 
	25

	OL 
	S2A
	 
	 
	 
	38
	 
	 
	38

	OL 
	S4
	 
	 
	1
	25
	 
	 
	26

	OL 
	WC0
	 
	 
	 
	38
	 
	 
	38

	OL 
	WD
	 
	 
	 
	25
	 
	 
	25

	OS 
	S2A
	7
	 
	6
	1
	 
	 
	14

	OS 
	S4
	 
	 
	13
	1
	 
	 
	14

	OS 
	WC0
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	1

	OS 
	WD
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	1

	PL 
	S2A
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	1

	PL 
	S4
	 
	 
	1
	 
	1
	 
	2

	SO 
	S2A
	201
	40
	592
	11
	32
	209
	1085

	SO 
	S2B
	6
	 
	111
	5
	6
	 
	128

	SO 
	S4
	13
	1
	223
	5
	10
	75
	327

	SO 
	WB0
	60
	 
	57
	 
	1
	 
	118

	SO 
	WC0
	164
	 
	910
	26
	190
	210
	1500

	SO 
	WCK
	5
	 
	180
	5
	 
	 
	190

	SO 
	WD
	8
	 
	88
	 
	16
	131
	243

	SO 
	WDK
	2
	 
	39
	 
	 
	 
	41

	SW 
	S2A
	 
	 
	4
	8
	 
	 
	12

	SW 
	S4
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	1

	SW 
	WC0
	 
	 
	1
	5
	 
	 
	6

	 
	Suma:
	512
	49
	2887
	285
	490
	625
	4848




Masa przewidziana do pozyskania [m3] na poszczególnych typach siedliskowych lasu, na powierzchniach, na których Zamawiający nie ogranicza technologii pozyskania drewna



	Gatunek
	Sortyment
	Typy siedliskowe
	Suma:

	
	
	BMŚW
	BŚW
	LMŚW
	LŚW
	
	

	AK 
	S4
	2
	 
	 
	 
	 
	2

	BK 
	S2A
	 
	 
	20
	25
	 
	45

	BK 
	S2B
	 
	 
	10
	 
	 
	10

	BK 
	S4
	 
	 
	6
	10
	 
	16

	BK 
	WC0
	 
	 
	 
	16
	 
	16

	BK 
	WD
	 
	 
	 
	4
	 
	4

	BRZ
	S2A
	52
	9
	208
	 
	 
	269

	BRZ
	S4
	31
	 
	62
	1
	 
	94

	BRZ
	WC0
	24
	 
	135
	 
	 
	159

	BRZ
	WD
	23
	 
	141
	 
	 
	164

	DB 
	S2A
	3
	1
	35
	10
	 
	49

	DB 
	S2B
	 
	 
	10
	10
	 
	20

	DB 
	S4
	3
	 
	16
	6
	 
	25

	DB 
	WC0
	 
	 
	 
	5
	 
	5

	GB 
	S2A
	 
	 
	 
	2
	 
	2

	GB 
	S4
	 
	 
	4
	2
	 
	6

	JD 
	S4
	 
	 
	 
	1
	 
	1

	KL 
	S2A
	1
	 
	 
	 
	 
	1

	MD 
	S2A
	10
	 
	1
	 
	 
	11

	MD 
	S4
	3
	 
	 
	 
	 
	3

	OL 
	S2A
	1
	 
	 
	 
	 
	1

	OS 
	S4
	 
	 
	3
	2
	 
	5

	SO 
	S2A
	231
	59
	351
	41
	115
	797

	SO 
	S2B
	12
	 
	67
	20
	 
	99

	SO 
	S4
	24
	1
	64
	15
	40
	144

	SO 
	WC0
	10
	 
	 
	 
	231
	241

	SO 
	WCK
	37
	 
	378
	177
	 
	592

	SO 
	WD
	 
	 
	 
	 
	155
	155

	SO 
	WDK
	4
	 
	69
	 
	 
	73

	SW 
	S4
	 
	 
	2
	 
	 
	2

	WB 
	S4
	 
	 
	1
	 
	 
	1

	 
	Suma:
	471
	70
	1583
	347
	541
	3012




Masa przewidziana do pozyskania [m3] na poszczególnych typach siedliskowych lasu, na powierzchniach, na których Zamawiający wymaga wykorzystania maszyn wielooperacyjnych do pozyskania drewna

	Gatunek
	Sortyment
	Typy siedliskowe
	Suma:

	
	
	BMŚW
	BMW
	BŚW
	LMŚW
	LŚW
	

	AK 
	S2A
	3
	 
	 
	 
	 
	3

	AK 
	S4
	4
	 
	 
	 
	 
	4

	BK 
	S2A
	 
	 
	 
	77
	 
	77

	BK 
	S4
	 
	 
	 
	2
	 
	2

	BK 
	WC0
	 
	 
	 
	7
	 
	7

	BK 
	WD
	 
	 
	 
	10
	 
	10

	BRZ
	S2A
	326
	1
	22
	103
	 
	452

	BRZ
	S4
	60
	 
	2
	49
	2
	113

	BRZ
	WC0
	168
	 
	4
	90
	 
	262

	BRZ
	WD
	82
	 
	3
	61
	 
	146

	DB 
	S2A
	219
	 
	2
	290
	3
	514

	DB 
	S2B
	13
	 
	 
	57
	4
	74

	DB 
	S4
	41
	 
	 
	80
	2
	123

	DB 
	WB0
	 
	 
	 
	1
	 
	1

	DB 
	WC0
	 
	 
	 
	38
	 
	38

	DB 
	WD
	 
	 
	 
	51
	 
	51

	GB 
	S2A
	1
	 
	 
	12
	 
	13

	GB 
	S4
	 
	 
	 
	4
	2
	6

	GB 
	WC0
	 
	 
	 
	0
	 
	0

	JD 
	S2A
	 
	 
	 
	2
	 
	2

	JD 
	S4
	 
	 
	 
	1
	 
	1

	LP 
	S2A
	 
	 
	 
	1
	 
	1

	LP 
	S4
	 
	 
	 
	1
	 
	1

	MD 
	S2A
	4
	 
	 
	2
	 
	6

	MD 
	S4
	1
	 
	 
	 
	 
	1

	OS 
	S2A
	8
	 
	1
	11
	 
	20

	OS 
	S4
	7
	 
	 
	11
	 
	18

	OS 
	WC0
	 
	 
	 
	3
	 
	3

	OS 
	WD
	 
	 
	 
	3
	 
	3

	PL 
	S4
	5
	 
	 
	7
	 
	12

	SO 
	S2A
	2800
	64
	565
	1023
	12
	4464

	SO 
	S2B
	413
	10
	141
	246
	 
	810

	SO 
	S4
	300
	13
	70
	274
	5
	662

	SO 
	WA0
	 
	 
	 
	5
	 
	5

	SO 
	WB0
	147
	 
	80
	173
	 
	400

	SO 
	WBK
	63
	 
	 
	52
	 
	115

	SO 
	WC0
	1000
	9
	562
	2578
	 
	4149

	SO 
	WCK
	3592
	15
	904
	1205
	35
	5751

	SO 
	WD
	47
	 
	5
	113
	 
	165

	SO 
	WDK
	152
	1
	55
	81
	 
	289

	SW 
	S2A
	1
	 
	 
	34
	 
	35

	SW 
	S4
	 
	 
	 
	6
	 
	6

	 
	Suma:
	9457
	113
	2416
	6764
	65
	18815







	II.2.
	ZRYWKA DREWNA
(jednostka rozliczeniowa – metr sześcienny (M3) podawany z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)
	ZM, ZM-P, ZM-H/
ZRYWKA

	Rozliczenia z Wykonawcą będą prowadzone na podstawie rzeczywistej ilości zerwanego przez niego drewna. Kod czynności ZRYWKA służy jedynie do podania masy grubizny planowanej do zrywki i w żaden sposób nie określa wymaganej przez Zamawiającego technologii zrywki drewna oraz nie stanowi podstawy do zmiany stawki obowiązującej w rozliczeniach. 
Zamawiający wymaga, aby zrywka drewna wyrabianego w sztukach pojedynczo (W0 i S10) oraz drewna S3 odbywała się w technologii półpodwieszonej. Dopuszcza się również zrywkę nasiębierną ww. sortymentów. W stosunku do drewna stosowego i kłodowanego wymagana jest zrywka nasiębierna.
Zamawiający zastrzega, że w przypadku cięć przedrębnych oraz cięć prowadzonych w rębniach złożonych (z wyjątkiem cięć uprzątających w rębni IIIA i IIIB) wprowadzone na pozycje maszyny do zrywki drewna muszą poruszać się po szlakach operacyjnych. Szerokość szlaków operacyjnych wynosi min. 3,5 m, a odległość pomiędzy szlakami operacyjnymi (mierzona od osi szlaku) wynosi około 20 m.
Zrywka drewna obejmuje:
1) zabezpieczenie drzew rosnących przy wylotach oraz zakrętach szlaków operacyjnych i miejscach składowania drewna przed uszkadzaniem (zastosowana technologia osłon pozostaje w gestii Wykonawcy). Zastosowane osłony po zakończonej zrywce należy usunąć.
2) przemieszczenie drewna z miejsca jego wycinki do wskazanego przez leśniczego miejsca składowania,
3) ułożenie zerwanego drewna w mygły lub stosy,

Zrywkę drewna należy prowadzić zgodnie z poniższymi wymaganiami:
1. środki zrywkowe powinny poruszać się po uprzednio wykonanych szlakach operacyjnych,
2. zrywkę drewna należy prowadzić w sposób minimalizujący uszkadzanie drzew pozostających na powierzchni po zbiegu,
3. zrywkę należy prowadzić w sposób zapewniający przejezdność dróg leśnych (bieżąca zrywka drewna obalonego na drogi),
4. nie dopuszcza się opierania stosów i mygieł zerwanego drewna o stojące drzewa,
5. stosy drewna układane są zgodnie z unormowaniami wymienionymi w SIWZ (Uwaga! W przypadku zrywki nasiębiernej prowadzonej przy pomocy urządzeń zaopatrzonych w żurawie hydrauliczne zaleca się układanie stosów nieregularnych o wysokości nie przekraczającej 4m),
6. mygły drewna wielkowymiarowego należy układać na legarach umożliwiających swobodny przepływ powietrza pomiędzy składowanym drewnem, a podłożem,
7. zrywkę należy organizować i realizować w sposób wykluczający zmniejszenie wartości pozyskanego drewna. 

Szczegółowe informacje dotyczące rozmiaru zrywki oraz planowanych średnich odległości zrywkowych  przedstawione zostały w Załączniku do SIWZ

Informacje o sposobie pomiaru i odbioru prac zamieszczono w dotyczącej pozyskania drewna części opisu przedmiotu zamówienia (II.1) oraz wzorze umowy.

Prace z zakresu zrywki drewna zlecane będą sukcesywnie, łącznie z pracami z zakresu pozyskania drewna. 

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji zrywki drewna przedstawiono w poniższych tabelach:

Ilość drewna [m3] przewidziana do zrywki wg odległości zrywkowych:

	Odl. zrywki
	strefa trudności
	Grupy sortymentów
	Suma końcowa

	
	
	S2I
	S2L
	S4I
	S4L
	W0I
	W0L
	WK
	

	100
	1
	174
	38
	10
	6
	363
	77
	1108
	1776

	200
	1
	1022
	188
	49
	57
	1461
	224
	2014
	5015

	300
	1
	1668
	221
	243
	148
	1104
	192
	1065
	4641

	400
	1
	2037
	533
	504
	163
	1933
	353
	2314
	7837

	500
	1
	808
	88
	110
	13
	415
	10
	94
	1538

	600
	1
	302
	213
	29
	38
	1245
	196
	119
	2142

	700
	1
	233
	73
	15
	14
	 
	15
	73
	423

	800
	1
	363
	249
	51
	78
	 
	39
	257
	1037

	900
	1
	161
	3
	10
	 
	 
	 
	 
	174

	1000
	1
	199
	290
	47
	41
	 
	 
	 
	577

	1100
	1
	259
	199
	23
	27
	491
	64
	 
	1063

	1300
	1
	20
	 
	5
	 
	1
	 
	5
	31

	1500
	1
	17
	 
	1
	 
	1
	 
	2
	21

	1900
	1
	215
	112
	53
	20
	 
	 
	 
	400

	Suma końcowa
	 
	7478
	2207
	1150
	605
	7014
	1170
	7051
	26675




Ilość drewna [m3] przewidziana do odsortowania:
	sortyment lub grupa sortymentów
	ilość przewidziana do odsortowania

	S2B igl.
	1037

	S2B liść.
	146



PROCEDURA ODBIORU:
Odbiór prac zrywki drewna  nastąpi poprzez zweryfikowanie zgodności wykonania zabiegu  z opisem czynności i wskazaniami przekazanymi podczas zlecania prac (w Zleceniu). Drewno nie zeskładowane na legarach nie będzie stanowiło przedmiotu odbioru. 


	II.3.
	ZRYWKA PODWOZOWA DREWNA
(jednostka rozliczeniowa – metr sześcienny (M3) podawany z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku
	ZI/
ZRYWKA P 

	Kod czynności ZRYWKA P służy jedynie do podania masy grubizny planowanej do zrywki podwozowej i w żaden sposób nie określa wymaganej przez Zamawiającego technologii zrywki podwozowej drewna oraz nie stanowi podstawy do zmiany stawki obowiązującej w rozliczeniach.
Zrywka podwozowa drewna obejmuje czynności związane z przemieszczeniem odebranego drewna po wykonanej zrywce na inne miejsce składowania drewna i może wystąpić w szczególnych przypadkach związanych z czasowym brakiem możliwości wywozu drewna.
PROCEDURA ODBIORU:
Odbiór prac zrywki podwozowej drewna nastąpi poprzez zweryfikowanie zgodności wykonania czynności z opisem czynności i wskazaniami przekazanymi podczas zlecania prac (w Zleceniu).


 

	II.4.
	Pozostałe prace godzinowe w pozyskaniu i zrywce drewna
(jednostka rozliczeniowa – godzina (H) 
	POZ/
GODZ POZ, 
GODZ-CH 



	Kod czynności
	Opis kodu czynności
	Jednostka miary

	GODZ POZ
	Prace wykonywane ręcznie z użyciem pilarki
	H


Godziny ręczne obejmują w szczególności: 
1) w  cięciach przygodnych prace przy ścince drzew trudnych (pochylonych nad drogami publicznymi, liniami energetycznymi, urządzeniami melioracyjnymi, młodnikami i uprawami),
2) dodatkowe prace przy poszerzaniu dróg, odtwarzaniu linii oddziałowych,

	Kod czynności
	Opis kodu czynności
	Jednostka miary

	GODZ-CH
	Prace wykonywane ciągnikiem	
	H 


Godziny ciągnikowe obejmują w szczególności:
1) w  cięciach przygodnych prace przy ścince drzew trudnych (pochylonych nad drogami publicznymi, liniami energetycznymi, urządzeniami melioracyjnymi, młodnikami i uprawami) z ewentualnym wykorzystaniem urządzeń specjalistycznych np. zwyżka.
PROCEDURA ODBIORU:
Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie zgodności wykonania czynności z opisem czynności i wskazaniami przekazanymi podczas zlecania prac (w Zleceniu).












	
DZIAŁ III
UBOCZNE UŻYTKOWANIE LASU


	Lp.
	OPIS CZYNNOŚCI
	KOD GRUPY CZYNNOŚCI/KOD CZYNNOSCI

	III.1.
	POZYSKANIE CHOINEK I STROISZU
(jednostka rozliczeniowa – sztuki (SZT) 
	CHOINKIL/POZ-CHOIN



	Kod czynności
	Opis kodu czynności
	Jednostka miary

	POZ-CHOIN
	Pozyskanie choinek
	SZT


Prace obejmują pozyskanie choinek w miejscu wskazanym przez administrację leśnictwa, przygotowanie do transportu i przetransportowanie do miejsca składowania wskazanego przez administrację leśnictwa.
PROCEDURA ODBIORU:
Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie zgodności wykonania czynności z opisem czynności i wskazaniami przekazanymi podczas zlecania prac (w Zleceniu).


                                                 
	Dział IV
OCHRONA LASU, , OCHRONA P.POŻ, ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNA


	Lp.
	OPIS CZYNNOSCI
	KOD GRUPY CZYNNOŚCI/
KOD CZYNNOSCI

	IV.1
	WYWIESZANIE NOWYCH BUDEK LĘGOWYCH
 (jedn. rozliczeniowa – szt.)
	O-BUDKIN/ 
ZAW-BUD 
GODZ CHBN

	ZAW-BUD 
Wywieszanie budek lęgowych dla ptaków na wysokości 4 mb w kierunku południowo-wschodnim, pobranych z kancelarii leśnictwa w miejscach wskazanych przez administrację leśnictwa w ilości 10 szt. Prace te obejmują również dowóz budek we wskazane miejsca na terenie leśnictwa. Budki zostaną zakupione przez Zamawiającego, pozostałe materiały i sprzęt konieczne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca. Budki powinny być zawieszone w sposób trwały, uniemożliwiający ich odpadnięcie mogące nastąpić w wyniku działania czynników atmosferycznych (silne wiatry, opady śniegu itp.) Zabieg planowany do realizacji w miesiącach listopadzie i grudniu 2020 r.).
Ilość budek przewidzianych do wywieszenia w poszczególnych leśnictwach przedstawiono w poniższej tabeli:

	leśnictwo
	ilość budek przewidzianych do wywieszenia [SZT]

	Jeleniec
	10

	Razem
	10


GODZ CHBN
Prace te obejmują  dowóz budek ciągnikiem lub koniem we wskazane miejsca na terenie leśnictwa. Zabieg planowany do realizacji w miesiącach listopadzie i grudniu 2020 r.).

	leśnictwo
	Godziny pracy ciągnikiem

	Jeleniec
	4


PROCEDURA ODBIORU:
Odbiór prac nastąpi poprzez określenie ilości wywieszonych budek i weryfikację zgodności wykonania zabiegu z opisem czynności i Zleceniem. 


	IV.2
	KONSERWACJA BUDEK LĘGOWYCH
 (jedn. rozliczeniowa – szt.)
	O-BUDKIS/ 
CZYSZ-BUD
GODZ CHBS

	CZYSZ-BUD
Oczyszczenie wywieszonych w latach ubiegłych wnętrz budek lęgowych w ilości 145 szt. poprzez usunięcie z ich wnętrza zanieczyszczeń i resztek gniazd. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia budki uniemożliwiającego jej dalsze, prawidłowe funkcjonowanie należy w porozumieniu z administracją leśnictwa dokonać jej zdjęcia z drzewa. Uszkodzoną budkę należy dostarczyć do kancelarii leśnictwa w celu jej likwidacji. Prace obejmują dojazd do budek lęgowych. Zabieg planowany do realizacji w miesiącach listopadzie i grudniu 2020 r. 
Ilość budek przewidzianych do oczyszczenia w poszczególnych leśnictwach przedstawiono w poniższej tabeli:

	leśnictwo
	ilość budek przewidzianych do oczyszczenia [SZT]

	Jeleniec
	74

	Janik
	27

	Sadłowizna
	44

	Razem
	145


GODZ CHBS
Prace te obejmują  dowóz drabin i narządzi do oczyszczenia budek lęgowych ciągnikiem lub koniem we wskazane miejsca na terenie leśnictwa. Zabieg planowany do realizacji w miesiącach listopadzie i grudniu 2020 r.).

	leśnictwo
	Godziny pracy ciągnikiem

	Janik
	4

	Sadłowizna
	8

	Razem
	12



PROCEDURA ODBIORU:
Odbiór prac nastąpi poprzez określenie ilości wywieszonych budek i weryfikację zgodności wykonania zabiegu z opisem czynności i Zleceniem. 


	IV.3
	CHEMICZNE ZWALCZANIE RYJKOWCÓW NA UPRAWACH LEŚNYCH
 (jedn.rozliczeniowa – ha podawana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.)
	O-ZWRYJC /
OPR-USP

	Wykonanie oprysku chemicznego przy użyciu opryskiwacza ciągnikowego do drzew wysokich plecakowego wg wskazań administracji leśnictwa. 
Planowana powierzchnia wykonania zabiegu wynosi 9,14 ha. Zabieg planowany do realizacji w miesiącach maju i czerwcu i 2020 r.
UWAGI:
1. Oprysk wykonany będzie przy pomocy szkodliwych środków owadobójczych
2. Wykonawca jest zobowiązany do zakupu pestycydu we własnym zakresie oraz do zgodnego z obowiązującymi przepisami zagospodarowania ewentualnych pozostałości pestycydu i pozostających po nim opakowań. Wykonawca jest również zobowiązany do przygotowania cieczy roboczej we własnym zakresie, zgodnie ze wskazówkami przekazanymi na zleceniu. Zabieg należy wykonać przy pomocy opryskiwaczem posiadającym aktualne badanie techniczne i homologację.  
3. Do zabiegu można użyć jedynie preparatów wyszczególnionych w opracowanej przez Instytut Badawczy Leśnictwa publikacji „Środki ochrony roślin oraz produkty do rozkładu pni drzew leśnych zalecane do stosowania w leśnictwie w roku …” w stężeniach dopuszczalnych we wspomnianej publikacji lub preparatów równoważnych, przez które rozumie się preparaty dopuszczone do stosowania na terenie RP przez przepisy prawa oraz możliwe do stosowania zgodnie ze standardami FSC i PEFC. Dopuszczalne pestycydy do wykonania zabiegu wg aktualnego wykazu IBL. 
Oprysk powinny wykonać osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje oraz aktualne badania lekarskie upoważniające do pracy z pestycydami. 
PROCEDURA ODBIORU:
Odbiór prac nastąpi poprzez weryfikację zgodności wykonania zabiegu z opisem czynności i Zleceniem po dokonaniu pomiaru powierzchni, na której zabieg został wykonany. Pomiar powierzchni zostanie dokonany przy pomocy taśmy mierniczej, dalmierza, GPS itp. Powierzchnia faktycznie wykonanego zabiegu nie będzie obejmowała istniejących w wydzieleniu takich elementów jak drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, bagna itp. Do protokołu odbioru Wykonawca zobowiązany jest dołączyć kopię dowodu zakupu pestycydu. Wykonawca ma również obowiązek przedstawić na każde żądanie Zamawiającego dokumentację dotyczącą prowadzonej przez siebie ewidencji środków chemicznych i pestycydów.

	Leśnictwo
	powierzchnia upraw,na których zaplanowano zabieg

	Jeleniec
	7,00

	Sadłowizna
	2,14

	Razem:
	9,14



PROCEDURA ODBIORU:
Odbiór prac nastąpi poprzez weryfikację zgodności wykonania zabiegu z zgodnie z opisem czynności i Zleceniem po dokonaniu pomiaru powierzchni, na której zabieg został wykonany. Pomiar powierzchni zostanie dokonany przy pomocy taśmy mierniczej, dalmierza, GPSitp


	IV.4
	KONTROLA WYSTĘPOWANIA RYJKOWCÓW NA UPRAWACH LEŚNYCH PRZY POMOCY PUŁAPEK KLASYCZNYCH 
(jedn. rozliczeniowa – roboczogodzina (H)
	O-KONTRU/ 
PUŁ-RYJ
GODZ CHKS
GODZ CHO

	PUŁ - RYJ

Wykonanie pułapek klasycznych na ryjkowce (wałki chwytne lub dołki chwytne z krążkami wykonanymi z drewna sosnowego, wkopywanie pułapek na smolika itp.) wg wskazań administracji leśnictwa oraz utrzymanie ich w sprawności (korowanie i wymiana wałków, wymiana krążków, poprawianie kształtu ścian dołków itp.). 
GODZ CHKS. GODZ CHO
Prace te obejmują  dowóz materiału na pułapki klasyczne ciągnikiem we wskazane miejsca na terenie leśnictwa. Zabieg planowany do realizacji w miesiącach maj - wrzesień 2020 r. Na prace te przewidziano 3,5 H
Ilości zaplanowanych do wykonania dołków chwytnych  w poszczególnych leśnictwach przedstawiono w poniższej tabeli:

	leśnictwo
	Planowana ilość dołków chwytnych  w szt.
	ilość roboczogodzin przewidzianych na wykonanie zabiegu
	ilość roboczogodzin ciągnika przewidzianych               na wykonanie zabiegu

	Jeleniec 
	158
	16
	

	Sadłowizna
	37
	4
	3,5

	RAZEM:
	195
	20
	3,5


PROCEDURA ODBIORU:
Odbiór prac nastąpi poprzez określenie ilości roboczogodzin poświęconych przez Wykonawcę na realizację zabiegu oraz weryfikację zgodności wykonania zabiegu z opisem czynności i Zleceniem. 


	IV.5
	ZWALCZANIE RYJKOWCÓW NA UPRAWACH LEŚNYCH PRZY POMOCY PUŁAPEK 
(jedn. rozliczeniowa – roboczogodzina (H) 
	O-ZWRYJK/
PUŁ-RYJ
GODZ RHPO
GODZ CHKS

	PUŁ-RYJ
GODZ RHPO
Wykonanie pułapek na ryjkowce (wałki chwytne, rowki lub dołki chwytne z krążkami wykonanymi z drewna sosnowego, wkopywanie pułapek na smolika itp.) wg wskazań administracji leśnictwa, utrzymanie ich w sprawności (korowanie i wymiana wałków, wymiana krążków, poprawianie kształtu ścian dołków itp.), w niezbędnych sytuacjach usunięcie pułapek z powierzchni i przewiezienie w miejsca wskazane przez administrację leśnictwa. 
GODZ CHKS
Prace te obejmują  dowóz materiału na pułapki klasyczne ciągnikiem we wskazane miejsca na terenie leśnictwa. Zabieg planowany do realizacji w miesiącach maj - wrzesień 2020 r. Na prace te przewidziano 10 H
Na prace te przewidziano w sumie  219 H Zabieg planowany do realizacji w miesiącach od kwietnia do września 2020 r. 

	Leśnictwo
	powierzchnia upraw, na których zaplanowano zabieg
	ilość roboczogodzin ręcznych przewidzianych               na wykonanie zabiegu
	ilość roboczogodzin ciągnika przewidzianych               na wykonanie zabiegu

	Janik
	8,68 ha
	209
	10



PROCEDURA ODBIORU:
Odbiór prac nastąpi poprzez określenie ilości roboczogodzin poświęconych przez Wykonawcę na realizację zabiegu oraz weryfikację zgodności wykonania zabiegu z opisem czynności

	IV.6
	ZWALCZANIE KORNIKA OSTROZĘBNEGO
Wynoszenie i układanie pozostałości w stosy niewymiarowe
(jedn. rozliczeniowa – M3P)
Spalanie
(jedn. rozliczeniowa – M3P)
	O-ZWWTÓRM/
PORZ-STO1

O-ZWWTÓRM/ 
       PORZ-SPAL

	PORZ-STO1 
Wynoszenie i układanie pozostałości w stosy niewymiarowe
Zakres czynności obejmuje wyniesienie i ułożenie w stosy niewymiarowe pozostałości poeksploatacyjnych powstałych w wyniku ścięcia i okrzesania w miejsce wyznaczone przez administrację leśnictwa.
Ilość metrów przestrzennych pozostałości powstałych w wyniku ścięcia i okrzesania 
przedstawia poniższa tabela.


	Leśnictwo
	 Ilość planowanych do spalenia gałęzi [M3P]

	Jeleniec
	 1500

	Janik
	

	Sadłowizna
	




PROCEDURA ODBIORU:
Odbiór prac nastąpi poprzez określenie ilości złożonych w stosy i wyniesionych pozostałości poeksploatacyjnych poprzez ich pomiar na gruncie. 
PORZ- SPAL - Spalanie
Zakres czynności obejmuje przygotowanie miejsca do wypalania poprzez:
1. Usunięcie pokrywy do gleby mineralnej na szerokości 1 – 3 m, zależnie od wysokości i palności runa; zasada ta nie dotyczy okresu zalegania pokrywy śnieżnej,
Spalenie pozostałości poeksploatacyjnych:
2. Pozostałości poeksploatacyjne powinny być spalane w godzinach rannych, przy pochmurnej i bezwietrznej pogodzie, w miejscu gwarantującym możliwie największe bezpieczeństwo,
3. Palenie ognisk nie może odbywać się w odległości mniejszej niż 6 m od stojących drzew, a wysokość płomieni nie powinna przekraczać 2 m,
4. Przed rozpaleniem ogniska lub rozpoczęciem posługiwania się otwartym ogniem należy przygotować odpowiednią ilość sprzętu do opanowania pożaru, który może zostać wzniecony; oprócz tego w miejscu spalania powinien znajdować się środek łączności i lokomocji
Dozór nad rozpalonym ogniskiem do momentu jego całkowitego wygaszenia:
1. Po wypaleniu się ognisk należy dokładnie zasypać je glebą mineralną lub zalać wodą i upewnić się, czy nie pozostały palące się głownie
Ilość metrów przestrzennych pozostałości do spalenia przedstawia poniższa tabela.

	Leśnictwo
	 Ilość planowanych do spalenia gałęzi [M3P]

	Jeleniec
	 1500

	Janik
	

	Sadłowizna
	



PROCEDURA ODBIORU:
Odbiór prac nastąpi poprzez określenie ilości złożonych w stosy i wyniesionych pozostałości poeksploatacyjnych poprzez ich pomiar na gruncie przed przystąpieniem do ich spalania. 


	
	IV.7
	ZABEZPIECZENIE UPRAW LEŚNYCH PRZED ZGRYZANIEM PRZEZ ZWIERZYNĘ POPRZEZ ZAMONTOWANIE TYMCZASOWYCH GRODZEŃ Z SIATKI LEŚNEJ
(jedn. rozliczeniowa – HM z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)
	O-GRODZN, 
O-GRODZNA/ 
GRODZ-S


	1) dostarczenie na miejsce wykonania zabiegu siatki i dębowych słupków dębowych ze wskazanych przez przedstawicieli zamawiającego miejsc znajdujących się w odległości nie większej niż 15 km od miejsca zabiegu.
2) przygotowanie powierzchni do montażu ogrodzenia poprzez usunięcie przeszkadzających w prawidłowym wykonaniu ogrodzenia drzew (wyłącznie wskazanych przez administrację leśnictwa), krzewów, krzewinek i roślinności zielnej.
3) wkopanie na głębokość 0,4 do 0,5 m słupków dębowych, na których rozpięta będzie siatka. Odległość pomiędzy słupkami nie może przekroczyć 5 m.
4) rozciągnięcie, zawieszenie, umocowanie do gruntu i słupków siatki grodzeniowej. Siatkę do słupków należy przymocować przy pomocy gwoździ lub skobli przybijając co najmniej co drugi drut do słupka, przy czym drut górny i dolny przybijane są każdorazowo. Umocowanie siatki do gruntu polega na wywinięciu siatki na zewnątrz grodzenia i umocowanie do gruntu poprzez opalikowanie lub obsypanie ziemią. Siatka winna być prawidłowo naciągnięta i połączona (poszczególne odcinki) oraz szczelnie stykać się z powierzchnią gruntu. Należy zabezpieczyć wystające końcówki drutów poprzez zaplecenie ich w pozostałe elementy struktury siatki, ewentualnie splatanie uszkodzonych punktowo fragmentów siatki. Siatka musi zostać zawieszona tak, aby odległość od podłoża do górnej krawędzi siatki wynosiła co najmniej 1,9 m (powyższe nie dotyczy miejsc, w których zlokalizowano przełazy).
5) zabezpieczenie naciągu siatki poprzez wykonanie odkosu) od słupka na załamaniach przebiegu grodzenia oraz na odcinku płotu, gdzie grodzenie przebiega w linii prostej wzdłuż 5 kolejnych słupków.
6) montaż przejść lub bram wejściowych we wcześniej wyznaczonych miejscach grodzenia w ilości 1 sztuki na każdą zabezpieczoną powierzchnię o ciągłej granicy. O miejscach i rodzaju przejść lub bram decyduje odpowiedzialny terytorialnie leśniczy. 
Możliwe do zastosowania rozwiązania przedstawiono na poniższych rycinach.
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Wzór wykonania - przełaz 2

Ogrodzenie musi być wykonane w taki sposób, aby cechowało się maksymalną stabilnością, trwałością oraz szczelnością oraz stanowiło skuteczną barierę dla zwierzyny leśnej uniemożliwiając jej przedostanie się do wewnątrz ogrodzenia zarówno pod jak i nad siatką. 
Grodzenia zostaną wykonane z pozyskanych kosztem Zamawiającego i przekazanych Wykonawcy niekorowanych słupków dębowych i grodzeniowej siatki leśnej pochodzącej z uprzednio rozebranych grodzeń (około 75% długości planowanych do montażu grodzeń) oraz zakupionej przez Zamawiającego nowej siatki leśnej (około 25% długości planowanych do montażu grodzeń). Pozostałe materiały (gwoździe, skoble, drut konieczny do mocowania i naciągania siatki itp.) Wykonawca zapewni we własnym zakresie.
Zabieg bieżących grodzeń zaplanowany jest do wykonania w miesiącach od marca do końca maja 2020 roku. Natomiast grodzeń awansowych do koca listopada 2020 r. Zabieg planowany jest do 
Ilość zabiegu planowaną do wykonania w poszczególnych leśnictwach przedstawiono w poniższym zestawieniu.

	leśnictwo
	długość planowanych do montażu grodzeń [HM]
	% wykorzystania siatki pochodzącej z uprzednio zdemontowanych grodzeń

	Jeleniec
	50,48
	75

	Janik
	36,70
	75

	Sadłowizna
	62,28
	75

	Razem:
	149,46
	


PROCEDURA ODBIORU:
Odbiór prac nastąpi poprzez weryfikację zgodności wykonania zabiegu z opisem czynności i Zleceniem po dokonaniu pomiaru długości wykonanych grodzeń przy pomocy taśmy mierniczej lub dalmierza.


	IV.8
	DEMONTAŻ GRODZEŃ UPRAW LEŚNYCH WYKONANYCH W POPRZEDNICH LATACH
 (jedn. rozliczeniowa – HM z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)
	O-GRODZR/ 
GRODZ-R

	1) Rozebranie wskazanych w Zleceniu grodzeń upraw leśnych;
2) dostarczenie drewna pochodzącego z rozbiórki grodzeń do drogi wywozowej oraz ułożenie go w stosy umożliwiające określenie masy drewna; szacowana, przeciętna odległość transportu wynosi 100 m.
3) zwinięcie pochodzącej z rozebranych grodzeń siatki w rolki i dostarczenie we wskazane przez przedstawicieli Zamawiającego miejsce na odległość nie przekraczającą 15 km oraz rozładunek siatki wraz z jej ułożeniem zgodnie ze wskazówkami przedstawiciela Zamawiającego.
Zabieg planowany jest do wykonania w miesiącach od marca do czerwca 2020 roku.
Ilość zabiegu planowaną do wykonania w poszczególnych leśnictwach przedstawiono w poniższym zestawieniu:

	leśnictwo
	długość planowanych do demontażu grodzeń [HM]

	Jeleniec
	49,89

	Janik
	18,14

	Sadłowizna
	35,02

	Razem:
	103,05



PROCEDURA ODBIORU:
Odbiór prac nastąpi poprzez weryfikację zgodności wykonania zabiegu z opisem czynności i Zleceniem po dokonaniu długości wykonanych grodzeń przy pomocy taśmy mierniczej lub dalmierza.


	IV.9
	KONSERWACJA GRODZEŃ UPRAW LEŚNYCH 
(jedn. rozliczeniowa – roboczogodzina (H)
	O-GRODZS/ 
GODZ RHG
GODZ RHPO
GODZ CHPO

	1) GODZ CHPO - dowóz w miejsce uszkodzenia grodzeń, na odległość nie przekraczającą 15 km koniecznych do dokonania napraw słupków dębowych i siatki leśnej- 115 H
2) GODZ RHPO GODZ RHG-  dokonanie koniecznych napraw uszkodzonych grodzeń w sposób zapewniający zachowanie ich pełnej funkcjonalności – 570 H
Zabieg planowany jest do wykonania w miesiącach od stycznia do grudnia 2020 roku, w miarę zaistniałych potrzeb.
Pracochłonność zabiegu planowaną do wykonania koniecznych napraw w poszczególnych leśnictwach przedstawiono w poniższym zestawieniu:

	leśnictwo
	planowana pracochłonność zabiegu - GODZ RHG, GODZ RHPO
	planowana pracochłonność zabiegu  - GODZ CHPO,

	Jeleniec
	170
	40

	Janik
	150
	50

	Sadłowizna
	250
	25

	Razem:
	570
	115


PROCEDURA ODBIORU:
Odbiór prac nastąpi poprzez weryfikację zgodności wykonania zabiegu z zapisami szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia i zlecenia oraz pomiar długości wykonanych grodzeń przy pomocy taśmy mierniczej lub dalmierza.
W przypadku większych uszkodzeń obejmuje dowóz na miejsce grodzenia słupków i siatki grodzeniowej, wykopanie dołków pod słupki, okorowanie całych słupków (w przypadku słupków sosnowych dodatkowo opalenie końców przewidzianych do wkopania na dług. ok. 70cm), rozniesienie i wkopanie słupków, doniesienie i zawieszenie siatki, jej naciągnięcie i umocowanie na słupkach, wykonanie przełazów (skoble i gwoździe zabezpiecza Wykonawca, siatkę grodzeniową i drewno na słupki zabezpiecza Zamawiający). 





	IV.10
	MECHANICZNE ZABEZPIECZANIE UPRAW LEŚNYCH PRZED ZGRYZANIEM PRZEZ ZWIERZYNĘ POPRZEZ ZAŁOŻENIE PAKUŁ NA PĄCZEK WIERZCHOŁKOWY
(jedn. rozliczeniowa – HA podawana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.)
	O-ZGRYZM /
ZAB-UPAK

	Założenie na pączek wierzchołkowy sadzonki pakuł lub wełny w sposób umożliwiający ich utrzymanie się przez sezon zimowo-wiosenny i zapewniający ochronę pączka wierzchołkowego. Zabezpieczone zostaną wszystkie rosnące na uprawie drzewka gatunku wskazanego w zleceniu. Pakuły lub wełna zostaną dostarczone staraniem Wykonawcy. Zabezpieczenie upraw opisywaną metodą zostało zaplanowane do wykonania na powierzchni 4,22 ha. Zabieg planowany do realizacji w miesiącach październiku i listopadzie 2020 r.
Szacowaną powierzchnię wykonania zabiegu w poszczególnych leśnictwach przedstawiono w poniższej tabeli:
	leśnictwo
	planowana powierzchnia zabiegu [ha] wg zabezpieczanego gatunku

	
	Db
	Jd
	Bk
	......
	H

	Janik
	
	4,22
	
	
	599


PROCEDURA ODBIORU:                  
Odbiór prac nastąpi poprzez weryfikację zgodności wykonania zabiegu z opisem czynności i Zleceniem po dokonaniu pomiaru  powierzchni, na której zabieg został wykonany. Pomiar powierzchni zostanie dokonany przy pomocy taśmy mierniczej, dalmierza, GPS itp.


	IV.11
	PORZĄDKOWANIE TERENÓW LEŚNYCH 
(jedn. rozliczeniowa – roboczogodzina (H)
	O-SMIECI / 
PORZ – TERS
GODZ CHS


	PORZ-TERS 
Uprzątnięcie zanieczyszczeń stałych z miejsc wskazanych przez właściwego terytorialnie leśniczego, zebranie ich w plastikowe worki oraz złożenie w miejscu wskazanym przez właściwego terytorialnie leśniczego. Na prace te zaplanowano 275 H. Prace zlecane będą w okresie obowiązywania umowy z nasileniem w okresie letnim. Worki i inne materiały zapewnia Wykonawca.
GODZ CHS
Załadunek zabranych odpadów na ciągnik i wywiezienie ich we wskazane przez Służbę Leśną miejsce i ich rozładunek.
Planowaną dla poszczególnych leśnictw pracochłonność zabiegu przedstawiono w poniższej tabeli.

	leśnictwo
	Pracochłonność
ręczna (H) 
	Pracochłonność
ciągnika (H)

	Jeleniec
	40
	30

	Janik
	200
	120

	Sadłowizna
	35
	16

	Razem
	275
	166


PROCEDURA ODBIORU:
Odbiór robót nastąpi poprzez sprawdzenie dokładności wykonania zabiegu, weryfikację jego zgodności z opisem czynności i Zleceniem oraz określeniu faktycznej pracochłonności, która nastąpi w Protokole Odbioru Robót wystawionym po wykonaniu czynności.


	IV.12
	 BADANIA ZAPĘDRACZENIA GLEBY 
 (jedn. rozliczeniowa – szt.)
	O-PROGNG / 
SZUK-PĘDR

	
Wykopanie zgodnie z otrzymanym szkicem dołu glebowego o wymiarach 1m x 0,5m i głębokości do 1m, zależnie od głębokości występowania szkodników glebowych. Wyszukanie wszystkich szkodników zgodnie z Instrukcją Ochrony Lasu. Materiał zebrany z poszczególnych dołów umieszcza się w oddzielnych, opisanych pojemnikach z nasyconym wodnym roztworem soli kuchennej.   Zasypanie wykopanego dołu. Planuje się wykonanie 

	leśnictwo
	Ilość dołów próbnych  

	Jeleniec
	138

	Janik
	110

	Sadłowizna
	126

	Razem
	374


PROCEDURA ODBIORU:
Odbiór robót nastąpi poprzez sprawdzenie dokładności wykonania zabiegu, weryfikację jego zgodności z opisem czynności i Zleceniem oraz potwierdzenie zrealizowanej pracochłonności.


[bookmark: _GoBack]

	IV.13
	POSZUKIWANIA W ŚCIOLE (PRÓBNE POSZUKIWANIA OWADÓW)
(jedn. rozliczeniowa – szt.)
	O-PROGNŚ / 
SZUK-OWAD

	Przeszukanie ścioły i gleby do głębokości 15 cm na powierzchniach o wymiarach 1 x 0,5 m, zebranie znalezionych w trakcie poszukiwań larw i poczwarek szkodliwych owadów do dostarczonych przez administrację leśnictwa opakowań i przekazanie ich administracji leśnictwa. Zabieg wykonywany jest w miejscach wskazanych przez administrację leśnictwa oraz pod jej nadzorem. Ilość partii kontrolnych, na których prowadzone będą poszukiwania, wynosi 13 szt. W trakcie poszukiwań, w granicach powierzchni podokapowych zostaną zebrane znajdujące się w ściółce i wierzchniej warstwie gleby larwy i poczwarki szkodliwych owadów leśnych. Zabieg planowany do realizacji w miesiącach listopadzie lub grudniu 2020 r.
Ilość partii kontrolnych, na których prowadzone będą poszukiwania w poszczególnych leśnictwach przedstawiono w poniższej tabeli:

	leśnictwo
	ilość partii kontrolnych

	Jeleniec
	4

	Janik
	5

	Sadłowizna
	4

	Razem
	13


PROCEDURA ODBIORU:
Odbiór robót nastąpi poprzez sprawdzenie dokładności wykonania zabiegu, weryfikację jego zgodności z opisem czynności i Zleceniem oraz potwierdzenie zrealizowanej pracochłonności.


	IV.14
	WYKŁADANIE DRZEW NA ZGRYZ DLA ZWIERZYNY W OKRESIE ZIMY
(jedn. rozliczeniowa – H)
	O-ZGRYZD/
WYKŁ-OS

	
Zakres czynności obejmuje: ścięcie drzew zgryzowych wskazanych przez administrację leśnictwa, przewiezienie i rozładunek drewna w wyznaczone przez leśniczego miejsce. Na powyższe prace przewidziano 32 H

	leśnictwo
	Pracochłonność
(H)

	Jeleniec
	16

	Janik
	6

	Sadłowizna
	10

	Razem
	32


PROCEDURA ODBIORU:
Odbiór robót nastąpi poprzez sprawdzenie dokładności wykonania zadania, weryfikację jego zgodności z opisem czynności i Zleceniem oraz potwierdzeniu zrealizowanej pracochłonności.


	IV.15
	POZOSTAŁE PRACE Z ZAKRESU OCHRONY LASU
(jedn. rozliczeniowa – roboczogodzina (H)
	O-POZ/
GODZ RHPO
WYW-TAB
KOP-ROW
GODZ CHOO
KONS-ROG

	Wywieszenie i zdejmowanie tablic o tematyce ochrony lasu, ręczne kopanie rowów, konserwacja rogatek,  ręczne kopanie rowów granicznych oraz inne prace ręczne z zakresu ochrony lasy. Na wymienione uprzednio prace zaplanowano 426 H.  
Transport ciągnikiem przy innych pracach z zakresu ochrony lasu. Na prace ciągnika zaplanowano 150 H. 
Wymienione w niniejszym punkcie prace zlecane będą przez leśniczych odpowiedzialnych terytorialnie za obszary, w których będą one wykonywane. Prace zlecane będą w  miarę zaistniałych potrzeb.

	leśnictwo
	Pracochłonność ręczna
(H)
	Pracochłonność ciągnika
(H)

	Jeleniec
	76
	20

	Janik
	250
	100

	Sadłowizna
	100
	30

	
	426
	150


PROCEDURA ODBIORU:
Odbiór robót nastąpi poprzez sprawdzenie dokładności wykonania zadania, weryfikację jego zgodności z opisem czynności i Zleceniem oraz potwierdzeniu zrealizowanej pracochłonności.

	IV.16
	DOGASZANIE POŻARZYSK I INNE PRACE RĘCZNE PROWADZONE Z ZAKRESU OCHRONY P.POŻ. 
(jedn. rozliczeniowa – roboczogodzina (H)
	P-POŻAR/
AKT-POZD
AKT-POZP
WYW-TABP
PUNKT H2O
P-BAZA/KONS-POŻ

	Dozorowanie pożarzysk po zakończeniu działań gaśniczych prowadzonych przez jednostki gaśnicze, dogaszaniu wznawiających się ognisk pożaru, pomocy w akcji gaśniczej, konserwacji zbiorników ppoż., punktów ppoż., zawieszaniu i zdejmowaniu tablic ppoż. dostarczonych przez administrację leśnictwa, patrolowanie terenu itp. Na wymienione uprzednio prace zaplanowano 265 H. Wymienione w niniejszym punkcie prace zlecane będą telefonicznie przez leśniczych odpowiedzialnych terytorialnie za obszary, w których będą one wykonywane. 
Prace zlecane będą w okresie od marca do października w miarę zaistniałych potrzeb.

	leśnictwo
	Pracochłonność ręczna (H)

	Jeleniec
	84

	Janik
	111

	Sadłowizna
	70

	Razem:
	265


PROCEDURA ODBIORU:
Odbiór robót nastąpi poprzez sprawdzenie poprawności wykonania zabiegu oraz potwierdzenie zrealizowanej pracochłonności.


	IV.17
	PORZĄDKOWANIE PASÓW PRZECIWPOŻAROWYCH 
(jedn. rozliczeniowa- hektar podawana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (ha)
	P-PORZ / 
PORZ-PAS

	Usunięcie z terenów przylegających do dróg publicznych materiałów łatwopalnych (np. gałęzi pozostałych po zabiegu trzebieży) poprzez ich wyniesienie i równomierne rozrzucenie w odległości minimum 30 m od drogi. Zabieg zostanie wykonany w miejscach wskazanych przez ALP. Uprzątnięcie zaplanowano na powierzchni 0,22 ha. Zabieg będzie zlecany w okresie od marca do października, w miarę postępu prac z zakresu pozyskania drewna. 
Planowana w wykonania powierzchnia uprzątania terenów przydrożnych w poszczególnych leśnictwach została przedstawiona w poniższej tabeli:

	leśnictwo
	Powierzchnia

	Janik
	0,22

	Razem
	0,22


PROCEDURA ODBIORU:
Odbiór prac nastąpi poprzez weryfikację zgodności wykonania zabiegu z opisem czynności i Zleceniem po dokonaniu pomiaru powierzchni, na której został wykonany przy pomocy taśmy mierniczej, dalmierza, GPS itp.


	IV.18
	UTRZYMANIE DOJAZDÓW POŻAROWYCH 
(jedn. rozliczeniowa – KMTR)
	UT -DROGIP / 
OCZ-DRPŻ

	Utrzymanie w stałej przejezdności dojazdów pożarowych. Wykonanie polega na dojeździe do miejsca pracy, wycięciu zwisających gałęzi ponad dojazdem pożarowym do wysokości 4 metrów po obu stronach drogi oraz usunięciu krzewów na szerokości 3 metrów po obu stronach drogi.
Dojazd pożarowy powinien spełniać powyższe warunki w okresie od marca do października.
	 	 	 	 	 	 
	leśnictwo
	Długość
(KMTR)

	Janik
	7,00

	Sadłowizna
	0,61

	Razem
	7,61



PROCEDURA ODBIORU:
Odbiór prac nastąpi poprzez określenie spełnienia warunków opisanych powyżej


	IV.19
	UTRZYMANIE OBIEKTÓW TURYSTYCZNYCH                          W CZYSTOŚCI  I SPRAWNOŚCI
(jedn.rozliczeniowa – roboczogodzina (H)
	UT-TURYST / 
PORZ-TERT
GODZ RHT
GODZ CHT


	POPRZ-TERT 
Uprzątnięcie zanieczyszczeń stałych w ilości w miejscach wskazanych przez administrację leśnictw i zebranie ich w plastikowe worki. Na prace te zaplanowano 64 H. Prace zlecane będą w okresie od marca do października 2020 roku z nasileniem w okresie letnim.
GODZ RHT 
Wykonanie ręcznych bieżących napraw i konserwacji obiektów turystycznych. Na prace te zaplanowano 170 H
GODZ CHT
Załadunek zebranych odpadów na ciągnik i wywiezienie ich we wskazane przez Służbę Leśną miejsce i ich rozładunek. Na prace te zaplanowano 20 h
Planowaną dla poszczególnych leśnictw pracochłonność zabiegu przedstawiono w poniższej tabeli.

	Leśnictwo
	Pracochłonność ręczna (H)
	Pracochłonność ciągnika (H)

	Jeleniec
	56
	

	Janik
	140
	20

	Sadłowizna
	38
	

	Razem
	234
	20


PROCEDURA ODBIORU:
Odbiór robót nastąpi poprzez sprawdzenie dokładności wykonania zadania, weryfikację jego zgodności z opisem czynności i Zleceniem oraz potwierdzenie zrealizowanej pracochłonności.


	IV.20
	UTRZYMANIE PARKINGÓW LEŚNYCH
(jedn.rozliczeniowa – roboczogodzina (H)
	UT-PARK / 
PORZ-TERP
KOSZ-KZ1P

	PORZ-TERP
Uprzątnięcie zanieczyszczeń stałych w ilości w miejscach wskazanych przez administrację leśnictw i zebranie ich w plastikowe worki. Na prace te zaplanowano 65 H. Prace zlecane będą w okresie od marca do października 2020 roku z nasileniem w okresie letnim.
KOSZ-KZ1P
Wykaszanie ręczne trawy na parkingach leśnych w razie zaistnienia takich potrzeb tj. w teriminach zakreślonym w zleceniu na wykonanie usługi. Zaplanowana na te prace 25 H
Planowaną dla poszczególnych leśnictw pracochłonność zabiegu przedstawiono w poniższej tabeli.

	leśnictwo
	Pracochłonność ręczna (H)

	Janik 
	40

	Sadłowizna
	50

	Razem
	90


PROCEDURA ODBIORU: pracochłonności.
Odbiór robót nastąpi poprzez sprawdzenie dokładności wykonania zadania, weryfikację jego zgodności z opisem czynności i Zleceniem oraz potwierdzenie zrealizowanej 
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