Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Ostrowiec Św. w 2020 r.
[bookmark: _GoBack]Załącznik nr 2I do SIWZ
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA        
PAKIET I Gospodarka leśna– Leśnictwa: Czyżów, Stróża, Skałecznica, Narożniki       

	Dział I HODOWLA LASU


	Lp.
	OPIS CZYNNOSCI
	KOD GRUPY CZYNNOŚCI/KOD CZYNNOSCI

	I.1. 
	MELIORACJE AGROTECHNICZNE
(jedn. rozliczeniowa – ha z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)
	AGROT / 
ROZDR-PP; 


	
Oczyszczenie powierzchni przewidzianej do wprowadzenia młodego pokolenia lasu poprzez:
· rozdrobnienie pozostających na powierzchni roboczej pozostałości po pozyskaniu drewna (gałęzie, części wierzchołkowe itp.) bez mieszania z glebą oraz krzewów, krzewinek, drzewek, malin, jeżyn itp., utrudniających wprowadzenie młodego pokolenia lasu przy pomocy rozdrabniacza (kruszarki). 
UWAGI: Pozostające po wykonaniu fragmenty gałęzi nie mogą mieć długości większej niż 30 cm 
 Materiał powstały po rozdrabnianiu należy rozprowadzić po powierzchni objętej zabiegiem. Grubość warstwy nie może przekraczać 5 cm. 
 Sposób wykonania zabiegu nie może powodować utrudnień w wykonaniu przygotowania gleby.
Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynności przedstawiono w poniższym zestawieniu:

	LEŚNICTWO
	CZYNNOŚĆ
	NAZWA CZYNNOŚCI
	TSL
	powierzchnia manipulacyjna [ha]
	powierzchnia zredukowana [ha]
	Ilość godzin/H/

	Czyżów
	ROZDR-PP
	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle
	LMŚw
	79,60
	11,71
	200

	Stróża
	ROZDR-PP
	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle
	LMŚw
	
	8,03
	280

	
	
	
	LŚw
	
	9,45
	

	Skałecznica
	ROZDR-PP
	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle
	LMŚw
	
	15,11
	433

	
	
	
	LWYŻŚw
	
	13,37
	

	Narożniki
	ROZDR-PP
	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle
	LMŚw
	
	8,60
	318

	
	
	
	LŚw
	
	10,12
	

	RAZEM
	
	
	X
	
	76,39
	1231


Przewidywany okres wykonania to luty, marzec, lipiec, sierpień, wrzesień i październik 2020 roku. 
PROCEDURA ODBIORU:
Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i Zleceniem i dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp). Powierzchnia faktycznie wykonanego zabiegu nie będzie obejmowała istniejących w wydzieleniu takich elementów jak drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, bagna itp


	


	I.2.
	MECHANICZNE WYORANIE BRUZD 
(jedn. rozliczeniowa – ha z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)
	PBD-ODNRB; PBD-GLEB; ODN-GLEB; ODN-ZŁOŻ 
/WYK-PASCZ, WYK-PA5CZ; WYK-POGCZ;

	
Mechaniczne wyoranie bruzd o głębokości do 10 cm i szerokości minimum 15 cm . Odległość pomiędzy bruzdami powinna wynosić ok. 1,4 m (+/-10 cm). Powierzchnia gleby w bruzdach nie powinna tworzyć zagłębień. W trakcie wykonywania wyprzedzającego przygotowania gleby (sierpień ,wrzesień, październik, listopad) pług musi być zagregowany z pogłębiaczem zapewniającym spulchnienie gleby w bruździe na głębokość minimum 30 cm. Zabieg należy wykonać przy pomocy aktywnego pługa leśnego lub dwuodkładnicowego pługa leśnego LPZ. Rodzaj pługa i szczegółowe wskazówki zostaną określone przez właściwego leśniczego.  
Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynności przedstawiono w poniższym zestawieniu:
	Leśnictwo
	czynność
	TSL
	Ilość /ha/
	Ilość godzin
/H/

	Czyżów
	WYK-PA5CZ
	LMŚw
	7,60
	119

	
	WYK-POGCZ
	
	4,11
	

	Stróża
	WYK-POGCZ
	LMŚw
	6,53
	176,50

	
	WYK-PA5CZ
	
	1,50
	

	
	WYK-POGCZ
	LŚw
	3,45
	

	
	WYK-PA5CZ
	
	6,00
	

	Skałecznica
	WYK-POGCZ
	LMŚw
	8,81
	287,50

	
	WYK-PA5CZ
	
	6,30
	

	
	WYK-PA5CZ
	LWYŻŚw
	3,90
	

	
	WYK-POGCZ
	
	9,47
	

	Narożniki
	WYK-PASCZ
	LMŚw
	1,55
	179

	
	WYK-PA5CZ
	
	7,05
	

	
	WYK-POGCZ
	LŚw
	7,27
	

	
	WYK-PA5CZ
	
	3,10
	

	RAZEM
	
	X
	76,64
	762


Legenda:
WYK-PASCZ-wyorywanie bruzd pługiem leśnym
WYK-PA5CZ- wyorywanie bruzd pługiem leśnym na powierzchniach do 0,50ha (np. gniazda)
WYK-POGCZ- wyorywanie bruzd pługiem leśnym z pogłębiaczem

Przewidywany okres wykonania to: 20 % luty, marzec 2020 roku, 80 % druga połowa  2020 roku.

PROCEDURA ODBIORU:
Odbiór prac nastąpi poprzez weryfikacji wykonania zgodności wykonania bruzd opisem czynności i Zleceniem oraz dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp). Jako punkt odniesienia przy pomiarze odległości bruzd przyjęty zostanie środek bruzdy. Powierzchnia faktycznie wykonanego zabiegu nie będzie obejmowała istniejących w wydzieleniu takich elementów jak drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, bagna itp.


	I.3.
	RĘCZNE PRZYGOTOWANIE GLEBY
(jedn. rozliczeniowa – tys. szt.  z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (TSZT)
	POPR-WPG/
WYK-TAL40, 
PRZ-TALSA

	Ręczne wykonanie talerzy poprzez zdarcie pokrywy gleby (WYK-TAL40,WYK-TAL60), usuniecie chwastów i wytrząśnięcie próchnicy na powierzchni od 40x40 do 60x60 cm oraz przekopanie (PRZ-TALSA) środkowej części talerza na powierzchni minimum 30x30 cm do głębokości minimum 25 cm w miejscu sadzenia. Więżbę (odległości pomiędzy środkami sąsiednich talerzy) określa leśniczy i zapisuje w Zleceniu. 
Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynności przedstawiono w poniższym zestawieniu:
	Leśnictwo
	Czynność
	stopień trudności    wg katalogu pracochłonności
	Ilość [tys. szt.]
	powierzchnia zabiegu [ha]
	Ilość godzin /H/

	Czyżów
	WYK-TAL40
	4
	7,50
	1,00
	318

	
	PRZ-TALSA
	2
	7,50
	1,00
	

	Stróża
	WYK-TAL40
	3
	7,50
	1,00
	284

	
	PRZ-TALSA
	3
	7,50
	1,00
	

	Skałecznica
	WYK-TAL40
	3
	16,00
	2,00
	582,50

	
	PRZ-TALSA
	2
	16,00
	2,00
	

	Narożniki
	WYK-TAL40
	4
	21,00
	3,00
	890,50

	
	PRZ-TALSA
	2
	21,00
	3,00
	

	RAZEM
	WYK-TAL40
	X
	52,00
	7,00
	2075

	
	PRZ-TALSA
	
	52,00
	7,00
	



Przewidywany okres wykonania to wrzesień, październik, listopad 2020 roku. 
PROCEDURA ODBIORU:
Odbiór prac nastąpi poprzez dokonanie weryfikacji zgodności wykonania talerzy z opisem czynności, sprawdzenia prawidłowości zachowania więźby /jako punkt odniesienia przy pomiarze więźby przyjęty zostanie środek talerza/ oraz policzenia ilości wykonanych talerzy posztucznie.
W przypadku, gdy Zamawiający wymagał spulchnienia gleby głębokość spulchniania zostanie zweryfikowana w sposób jednoznacznie potwierdzający, jakość wykonanych prac, poprzez wciskanie w bruzdy lub talerze odpowiedniej długości palika (pręta) o średnicy nie wpływającej na jakość pomiaru.





	I.4.
	ODNOWIENIA I ZALESIENIA- POZOSTAŁE KOSZTY 
(jedn. rozliczeniowa: roboczogodzina (H)

	ODN-POZ / 
DOŁ-SADZ; GODZ CHH1; WYK-DOŁU; ZAŁ-SADZ, WYK-LOD

	 
WYK-DOŁU; WYK-LOD 
- wykonanie dołów do dołowania sadzonek polega na: wykopaniu dołów o wymiarach 
  i w miejscach wskazanych przez leśniczego,
- (WYK-LOD) przykrycie lodu powstałego w sposób naturalny na dnie dołu trocinami i ziemia, przygotowanie przykrycia w/w dołów (gałęzie sosnowe, jodłowe lub świerkowe)
ZAŁ-SADZ
- rozładunek sadzonek obejmuje przeniesienie sadzonek ze środka transportu do dołów na 
  sadzonki lub miejsc tymczasowego przechowywania 
DOŁ-SADZ  
- dołowanie sadzonek obejmuje zadołowanie sadzonek poprzez przykrycie korzeni ziemią oraz 
   przykrycie uprzednio przygotowanymi gałęziami, zabezpieczenie sadzonek z zakrytym systemem  
   korzeniowym przed promieniami słonecznymi  tzw. cieniówki (np. gałęzie itp.)
- zraszanie wodą sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym
GODZ CHH1
- dostarczenie sadzonek obejmuje:
                              - dojazd do miejsca magazynowania sadzonek
                              - oczekiwanie na załadunek
                              - zabezpieczenie materiału sadzeniowego przed przesychaniem w czasie 
                                 transportu
                              - dostarczenie sadzonek na powierzchnie odnowieniowe wskazane przez 
                                 leśniczego,

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynności przedstawiono w poniższym zestawieniu:
	Leśnictwo
	Ilość godzin ręcznych /H/
	Ilość godzin ciągnikowych /H/

	CZYŻÓW
	103
	30

	STRÓŻA
	141
	16

	SKAŁECZNICA
	173
	75

	NAROŻNIKI
	207
	60

	Razem
	624
	181


Przewidywany okres wykonania to marzec, kwiecień, wrzesień, październik 2020 roku. 
PROCEDURA ODBIORU:
Odbiór prac nastąpi poprzez weryfikację zgodności wykonania zabiegu z opisem czynności i ze Zleceniem oraz ustalenie jego rzeczywistej pracochłonności.	





	

	I.5.
	SZTUCZNE WPROWADZANIE MŁODEGO POKOLENIA LASU 

(jedn. rozliczeniowa – tys. szt.  z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (TSZT)
	 
ODN-ZŁOŻ,ODN-LUK;ODN-ZRB,PBD-ODNRB/
SADZ-1KP
SADZ-WM; SADZ-1M; SAD-B<300; 

	5.1 Sadzenie pod kostur /SADZ-1KP/
Sadzenie jednorocznej sosny pod kostur (w szparę) obejmuje:
1)    załadunek sadzonek do skrzynek z zabezpieczeniem korzeni przed wysychaniem i doniesienie do miejsca sadzenia.
2) wykonanie w ziemi szpary przy pomocy kostura, głębokość szpary powinna mieć długość systemu korzeniowego sadzonki
3) umieszczenie sadzonki w szparze. Zamkniecie szpary przez dociśniecie jej ściany do korzenia, udeptanie i wyrównanie gleby, oczyszczenie części nadziemnej sadzonki z ziemi.
Podczas sadzenia należy przestrzegać następujących zasad:
1) szpara powinna mieć jedną ścianę pionową, lekko utwardzoną przez dociśnięcie gleby stopą przy płaszczyźnie kostura i nieprzewężony środek, 
2) korzenie umieszczone w szparze powinny przylegać do jej jednej ściany, powinny być proste i swobodnie spadać do dna szpary, niedopuszczalne jest zawinięcie systemu korzeniowego,
3) sadzonkę należy umieścić w szparze prosto, na głębokość na jaką rosła w szkółce,
4) glebę wokół sadzonki trzeba udeptać nie pozostawiając zagłębień,

5.2 Sadzenie w jamkę /SADZ-WM; SADZ-1M/
Sadzenie wielolatek (lub jednolatek)  w jamkę obejmuje:
1) załadunek sadzonek do skrzynek z zabezpieczeniem korzeni przed wysychaniem,
2) doniesienie sadzonek do miejsca sadzenia,
3) wykonanie jamki łopatą,
4) sadzenie w jamkę oraz ubicie gleby wokół sadzonek.
Podczas sadzenia należy przestrzegać następujących zasad:
1) jamka powinna mieć odpowiednią wielkość dostosowaną do systemu korzeniowego.  
         Niedopuszczalne jest zawinięcie systemu korzeniowego.
2)      sadzonkę w jamce należy umieścić prosto, o 1 cm głębiej niż rosła w szkółce,
3)      korzenie sadzonki powinny swobodnie opadać do dna jamki,
4)     po właściwym umieszczeniu korzeni w jamce, należy je stopniowo zasypywać rozdrobnioną glebą nie całymi fragmentami wydobytymi z jamki,
5)     glebę wokół sadzonki należy dokładnie udeptać tak, aby nie pozostawić zagłębień
Przy sadzeniu należy zachować wymaganą więźbę sadzenia wynikającą z przygotowania gleby i normy ilościowej sadzonek na 1 ha określonej dla poszczególnych gatunków przez leśniczego.

5.3 Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym obejmuje /SAD-B<300/:
1) doniesienie sadzonek-kaset do miejsca sadzenia w wiaderkach, skrzynkach itp. małymi 
             partiami
2) zabezpieczenie sadzonek przed wysychaniem do momentu ich posadzenia
3) wykonanie szpary (jamki, dołka) kosturem do sadzenia sadzonek z bryłką(z zakrytym systemem korzeniowym o bryłce do 300 cm3), kosturem tradycyjnym lub szpadlem. Wybór narzędzia należy uzależnić od warunków glebowych i stanu sadzonek. Kosturów dedykowanych nie należy używać jeśli nie zapewniają wykonania jamki odpowiednio i ściśle dopasowanej do bryłki lub dostarczone sadzonki maja uszkodzone bryłki na skutek obsypania się substratu podczas transportu.
4)   sadzenie w środek szpary (dołka, jamki)  oraz ubicie gleby wokół sadzonek,
5) pojemniki  po posadzonych drzewkach Wykonawca we własnym zakresie dostarczy do Gospodarstwa Szkółkarskiego w Bałtowie i złoży w miejscu wyznaczonym przez leśniczego szkółkarza.
Podczas sadzenia należy zachować następujące zasady:
1. przed posadzeniem należy wydobyć drzewko z pojemnika-kasety zwracając uwagę na to, aby bryłka korzeniowa nie została uszkodzona
2. sadzonki buka zwyczajnego będą w kasetach o wielkości do 300 cm3,należy unikać trzymania sadzonek za część nadziemną, właściwym sposobem jest chwytanie za bryłkę korzeniową
3. wykonana jamka (dołek) powinna być odpowiedniej wielkości t.j. 300 cm3 
4. bryłka korzeniowa musi uzyskać fizyczny kontakt z otaczającą glebą, pozostawienie jakichkolwiek pustych przestrzeni jest niedopuszczalne 
5. obsypywanie bryłki w jamce musi odbywać się rozdrobnioną glebą nie całymi 
  fragmentami wydobytymi z jamki.  
6. po właściwym umieszczeniu sadzonki w dołku, należy przykryć wierzchnią warstwę bryłki korzeniowej cienką warstwą gleby mineralnej /1-2 cm/
7. bryłka umieszczona w jamce, szparze, wgłębieniu etc. powinna znajdować się       
  ok. 2 cm poniżej poziomu otaczającej gleby, a dolna jej część powinna opierać się    
   o dno wgłębienia
8. po wykonaniu sadzenia glebę wokół sadzonki należy dokładnie udeptać, aby nie pozostawiać zagłębień.
Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynności przedstawiono w poniższym zestawieniu:

	Leśnictwo
	kod czynności
	stopień trudności wg katalogu
	Powierzchnia         do odnowienia /ha/
	ilość /tys.szt/
	Ilość godzin /H/

	Czyżów
	SADZ-WM;SADZ-1M
	2
	66,09
	32,14
	1382

	
	SAD-B<300
	2
	
	12,74
	

	
	SADZ-1KP
	2
	
	25,18
	

	Stróża
	SAD-B<300
	1;2
	
	23,43
	1550,50

	
	SADZ-1KP
	1;2
	
	53,58
	

	
	SADZ-WM; SADZ-1M
	1;2
	
	14,91
	

	Skałecznica
	SAD-B<300
	2
	
	23,20
	2847

	
	SADZ-WM
	2
	
	84,39
	

	
	SADZ-1KP
	2
	
	18,22
	

	Narożniki 
	SADZ-WM;SADZ-1M
	2
	
	159,31
	3857,50

	
	SAD-B<300
	2
	
	6,13
	

	RAZEM
	SADZ-1KP
	X
	X
	96,98
	9 637

	
	SADZ-WM, SADZ-1M
	
	
	290,75
	

	
	SAD-B<300

	
	
	65,50
	

	
	RAZEM
	X
	66,09
	453,23
	X


Więźba i rozmieszczenie sadzonek wprowadzanych na uprawy leśne zgodnie z pkt. 5.1), 5.2), 5.3) zostaną określone w przekazanych Wykonawcy zleceniach i szkicach odnowieniowych.
UWAGI:
- sadzonki z odkrytym systemem korzeniowym zostaną zabezpieczone przed wysychaniem hydrożelem na szkółce leśnej. 
Przewidywany okres wykonania to kwiecień 2020 r. z możliwością zlecenia części prac w marcu                i maju oraz wrzesień, październik 2020r.

PROCEDURA ODBIORU:
Odbiór prac nastąpi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodności sadzenia z opisem czynności i Zleceniem oraz pomiar powierzchni, na której wprowadzono poszczególne rodzaje sadzonek (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp). Ilość sadzonek zostanie określona na podstawie zmierzonej powierzchni, na której wprowadzono poszczególne rodzaje sadzonek i więźby ich wprowadzenia. Powierzchnia wprowadzonych poszczególnych gatunków na uprawie zostanie zredukowana o istniejące w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kępy drzewostanu nie objęte sadzeniem, bagna itp. Pomiar więźby zostanie dokonany na reprezentatywnych powierzchniach próbnych obejmujących min. 5% powierzchni gatunków głównych. Oznaczenie powierzchni próbnych – na żądanie stron. Dopuszcza się tolerancję +/- 10% w wykonaniu w stosunku do więźby podanej w zleceniu (nie dotyczy sytuacji, w których nieregularność wynika z braku możliwości  jej utrzymania  z przyczyn obiektywnych np. lokalizacja pni, lokalne zabagnienia itp.).  Wyjątek od tej zasady stanowią sadzonki wprowadzane jednostkowo i grupowo, które zostaną policzone posztucznie. 

	I.6.
	SZTUCZNE WPROWADZANIE MŁODEGO POKOLENIA LASU W POPRAWKACH I UZUPEŁNIENIACH

(jedn. rozliczeniowa – tys. szt. z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (TSZT)
	POPR/
POPR-WM

	
6.1 Sadzenie w jamkę /POPR-WM/
Sadzenie wielolatek  w jamkę obejmuje:
1). załadunek sadzonek do skrzynek z zabezpieczeniem korzeni przed wysychaniem,
2). doniesienie sadzonek do miejsca sadzenia,
3). wykonanie jamki łopatą,
4). sadzenie w jamkę oraz ubicie gleby wokół sadzonek.
Podczas sadzenia należy przestrzegać następujących zasad:
1) jamka powinna mieć odpowiednią wielkość dostosowaną do systemu korzeniowego.  
         Niedopuszczalne jest zawinięcie systemu korzeniowego.
2)      sadzonkę w jamce należy umieścić prosto, o 1 cm głębiej niż rosła w szkółce,
3)      korzenie sadzonki powinny być proste i swobodnie opadać do dna jamki,
4) po właściwym umieszczeniu korzeni w jamce, należy je stopniowo zasypywać rozdrobnioną glebą nie    
całymi fragmentami wydobytymi z jamki,
5)    glebę wokół sadzonki należy dokładnie udeptać tak, aby nie pozostawić zagłębień

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynności przedstawiono w poniższym zestawieniu:
	Leśnictwo
	kod czynności
	stopień trudności wg katalogu
	Powierzchnia  sadzenia /ha/
	ilość /tys.szt/
	Ilość godzin /H/

	Czyżów
	POPR-WM
	2
	4,78
	4,75
	135

	Stróża
	POPR-WM
	1
	
	4,88
	487

	
	
	2
	
	1,80
	

	
	
	3
	
	5,00
	

	
	
	4
	
	3,00
	

	Skałecznica
	POPR-WM
	2
	
	9,44
	269

	Narożniki
	POPR-WM
	2
	
	5,80
	165

	RAZEM
	POPR-WM
	X
	4,78
	34,67
	1056



Więźba i rozmieszczenie sadzonek wprowadzanych na uprawy leśne zostaną określone w przekazanych Wykonawcy w zleceniach i pokazane na gruncie.
UWAGI:
- sadzonki z odkrytym systemem korzeniowym zostaną zabezpieczone przed wysychaniem hydrożelem na szkółce leśnej.

Przewidywany okres wykonania to marzec 2020 r.  z możliwością zlecenia części prac w kwietniu.
PROCEDURA ODBIORU:
Odbiór prac nastąpi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodności sadzenia z opisem czynności i Zleceniem oraz  pomiaru powierzchni (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp), na której wprowadzono poszczególne rodzaje sadzonek w przypadku wypadów placowych. Ilość sadzonek zostanie określona na podstawie zmierzonej powierzchni, na której wprowadzono poszczególne rodzaje sadzonek i więźby ich wprowadzenia. Wyjątek od tej zasady stanowią sadzonki wprowadzane jednostkowo, które zostaną policzone posztucznie. 

	I.7.
	PIELĘGNOWANIE GLEBY 
(jedn. rozliczeniowa: ha z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku

	PIEL; CW / 
KOSZ-CHN, KOSZ-CHN2


	Pielęgnowanie gleby 
Usunięcie utrudniającej wzrost i rozwój wprowadzonych na uprawę drzewek roślinności zielnej, krzewów, krzewinek oraz zbędnych odrośli i nalotów drzew leśnych. Zabieg należy wykonać poprzez wykaszanie (np. wykaszarką spalinową lub kosą), wycinanie (np. sierpem lub tasakiem) lub wydeptywanie zbędnej na uprawie roślinności oraz  wyplątywanie wprowadzonych na uprawę drzewek z uprzednio wyciętej sekatorem roślinności pnącej (chmiel, powojnik, przytulia itp.). Wprowadzone na uprawę drzewka iglaste w trakcie zabiegu muszą zostać całkowicie odsłonięte, a zbędna roślinność odsunięta na odległość wykluczającą jej negatywny wpływ na sadzonki. Intensywność pielęgnowania upraw liściastych zostanie określona przed rozpoczęciem zabiegu przez leśniczego. Szczegółowa technologia zabiegu zostanie określona przed rozpoczęciem zabiegu w zleceniu.
Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynności przedstawiono w poniższym zestawieniu:

	Leśnictwo
	czynność
	TSL
	powierzchnia manipulacyjna [ha]
	powierzchnia zredukowana [ha]
	Ilość godzin /H/

	Czyżów
	KOSZ-CHN
	LMŚw
	249,59
	14,09
	2635,50

	
	
	LŚW
	
	22,85
	

	
	KOSZ-CHN2
	LMŚw
	
	6,40
	

	
	
	LŚw
	
	12,10
	

	Stróża
	KOSZ-CHN
	BMŚw
	
	16,71
	2268,50

	
	
	LMŚW
	
	5,66
	

	
	
	LŚw
	
	16,52
	

	
	KOSZ-CHN2
	BMŚw
	
	4,50
	

	
	
	LMŚW
	
	2,80
	

	
	
	LŚw
	
	6,35
	

	Skałecznica
	KOSZ-CHN
	LMŚW
	
	44,77
	2901

	
	
	LWYŻŚw
	
	22,92
	

	Narożniki
	KOSZ-CHN
	LMŚW
	
	61,79
	5753

	
	
	LŚW
	
	27,85
	

	
	KOSZ-CHN2
	LMŚW
	
	19,15
	

	
	
	LŚW
	
	8,60
	

	RAZEM
	Razem KOSZ-CHN
	
	233,16
	13 558

	
	Razem KOSZ-CHN2
	
	59,90
	

	
	Razem
	249,59
	X
	



LEGENDA:
- KOSZ-CHN – wykaszanie chwastów w uprawach
- KOSZ-CHN2 – j.w lecz drugi zabieg

Przewidywany okres wykonania to czerwiec, lipiec, sierpień wrzesień 2020 roku z możliwością zlecenia części prac w maju i październiku.

PROCEDURA ODBIORU:
Odbiór prac nastąpi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodności jego realizacji z opisem czynności Zlecenia oraz pomiaru powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp). Powierzchnia faktycznie wykonanego zabiegu nie będzie obejmowała istniejących w wydzieleniu takich elementów jak drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, bagna itp.




	
I.8.
	Czyszczenia wczesne w uprawach
(jedn. rozliczeniowa – ha z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)
	CW; PIEL/
CW-SZTIL, CW-SZTM
 

	8.1 Czyszczenia wczesne obejmują: 
1) usunięcie lub ograniczenie tempa wzrostu zbędnych domieszek, głuszących gatunek główny lub domieszki pożądane,
2) łagodzenie różnic wysokości na granicach kęp lub grup (drzew) różniących się składem gatunkowym,
3) usunięcie wadliwych przerostów lub przedrostów,
4) przerzedzenie przegęszczony partii siewów lub samosiewów,
5) usuwanie drzewek chorych, obumierających i obumarłych.
6) poprawianie formy drzew
7) Czynności należy wykonać przy pomocy sekatora, siekiery, tasaka lub pilarki poprzez wycinanie, ogławianie, obrączkowanie, przycinanie z pozostawieniem wyciętych drzewek w miejscu ścięcia w taki sposób, aby nie zostały ograniczone możliwości wzrostu drzewek pozostawionych do dalszej hodowli.
Szczegółowa technologia zabiegu zostanie określona przed rozpoczęciem przez właściwego leśniczego.
Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynności przedstawiono w poniższym zestawieniu:


	LEŚNICTWO
	POW.MANIPILACYJNA
/HA/
	TSL
	POW. ZABIEGU
/HA/
	Ilość godzin /H/

	Czyżów
	47,04
	LMśw
	18
	953

	
	
	Lśw
	3,89
	

	Stróża
	
	BMśw
	2,65
	188

	
	
	LMśw
	0,85
	

	
	
	Lśw
	1,08
	

	Skałecznica
	
	LMśw
	3,00
	132

	Narożniki
	
	LMśw
	5,27
	430

	
	
	Lśw
	4,11
	

	RAZEM
	
	X
	38,85
	1703



Przewidywany okres wykonania to pierwsza połowa 2020 roku.
PROCEDURA ODBIORU:
Odbiór prac nastąpi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodności jego realizacji z opisem czynności Zlecenia oraz pomiaru powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp). Powierzchnia faktycznie wykonanego zabiegu nie będzie obejmowała istniejących w wydzieleniu takich elementów jak drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, bagna itp.





	I.9
	Czyszczenia późne
(jednostka rozliczeniowa – ha z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)
	CP/
CP-SZTIL1; CP-SZTIL2; CP-SZTM1 

	9.1 Czyszczenia późne obejmują:
1) usuwanie lub hamowanie wzrostu drzew wadliwych w górnej warstwie młodnika,
2) usuwanie lub ogławianie zbędnych domieszek pozostałych z okresu uprawy,
3) regulowanie dynamiki wzrostu miedzy gatunkami i wewnątrz gatunków (usuwanie lub ogławianie przerostów, przedrostów i rozpieraczy w młodnikach, sosnowych, dębowych i bukowych) 
4) przerzedzanie nadmiernie zagęszczonych partii młodnika,
5) usuwanie drzew chorych, obumarłych i obumierających,  opanowanych przez szkodniki,
6) popieranie gatunków występujących w niedoborze,
7) poprawianie formy drzew.
Zabieg pielęgnacyjny w okresie młodnika musi być wykonywany z myślą o utrzymaniu zwarcia. Czyszczenia późne wykonuje się poprzez stopniowe usuwanie z pielęgnowanego młodnika lub hamowanie wzrostu drzew wadliwych stwarzających niekorzystne warunki wzrostu i rozwoju drzewom lepszej jakości, stanowiących główny cel hodowli. Usuwanie drzew wadliwych w przypadku tzw. „dwójek” dębowych i bukowych należy rozumieć jako usunięcie przyczyny wady, czyli jednego z dwóch pędów prowadzących. Nie należy usuwać drzew wadliwych stanowiących niezbędną domieszkę biocenotyczną. Przy wykonywaniu czyszczeń późnych należy zwracać szczególną uwagę na usuwanie rozpieraczy tłumiących wartościowe otoczenie. Jeżeli usunięcie rozpieraczy mogłoby spowodować powstanie luk, niepożądanych ze względu na ochronę gleby i dobre ukształtowanie sąsiednich drzewek, to zamiast wycięcia rozpieraczy zaleca się tylko silne ich podkrzesanie lub ogłowienie, a także obrączkowanie. W celu utrzymania w składzie drzewostanu gatunków domieszkowych bądź też na granicy lasu i pól, obok szerszych dróg, linii energetycznych w celu wytworzenia ekotonów – stref przejściowych, należy wykonać silniejsze przerzedzenie młodnika. Prace wykonuje się przy użyciu siekiery, tasaka, piły na wysięgniku, sekatora lub pilarki z obaleniem wyciętych drzew w miejscu cięcia.
Drzewa, krzewy usuwane w czasie czyszczeń późnych musza zostać odsunięte z okolic drzewek rosnących na uprawie w sposób zapewniający im swobodny wzrost i wykluczający ich uszkodzenie w wyniku działania czynników pogodowych. Niedopuszczalne jest pozostawienie na powierzchni wyciętych drzew bez położenia ich na ziemi. 
Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wyciętych w czasie zabiegu drzewek oraz gałęzi z dróg i szlaków zrywkowych znajdujących się na powierzchni oraz w jej sąsiedztwie. 
Zabieg należy wykonać zgodnie ze wskazówkami administracji leśnictwa przekazanymi w trakcie wprowadzania Wykonawcy na pozycję, na której wykonywany będzie zabieg.

O ile zostanie to wskazane w Zleceniu, z drzew usuniętych w czasie zabiegu należy wyrobić surowiec drzewny zgodnie z postanowieniami z DZIAŁU UŻYTKOWANIE LASU.
Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynności przedstawiono w poniższym zestawieniu:

	LEŚNICTWO
	POW.MANIPILACYJNA
/HA/
	POW. ZREDUKOWANA
/HA/
	TSL
	Ilość godzin /H/

	Czyżów
	60,91
	0,98
	LMśw
	336

	
	
	7,55
	Lśw
	

	Stróża
	
	2,60
	BMśw
	162,50

	
	
	1,50
	LMśw
	

	
	
	0,30
	Lśw
	

	Skałecznica
	
	3,64
	LMśw
	695

	
	
	2,76
	Lśw
	

	
	
	10,26
	LWYŻśw
	

	Narożniki
	
	15,01
	LMśw
	955,50

	
	
	9,99
	Lśw
	

	RAZEM
	
	54,59
	X
	2149



Przewidywany okres wykonania to pierwsza połowa 2020 roku.
PROCEDURA ODBIORU:
Odbiór prac nastąpi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodności jego realizacji z opisem czynności Zlecenia oraz pomiaru powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp). Powierzchnia faktycznie wykonanego zabiegu nie będzie obejmowała istniejących w wydzieleniu takich elementów jak drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, bagna itp.
Odbiór prac wyróbki surowca drzewnego nastąpi zgodnie z postanowieniami DZIAŁU POZYSKANIE DREWNA.




	


	I.10.
	INNE ZABIEGI PIELĘGNACYJNE Z HODOWLI LASU
(jedn. rozliczeniowa: roboczogodzina (H)

	PIEL-POZ / GODZ RHH1

	
10.1 
Prace godzinowe ręczne dotyczące innych zabiegów pielęgnacyjnych obejmują np.:
- usuwanie jeżyny oplatającej drzewka na uprawie, w celu zminimalizowania szkód od  
  okiści śniegowej;
- zdjęcie chmielu z sadzonek różnych gatunków;
- podnoszenie przygniecionych, wygiętych drzewek.
- pielęgnacja zainicjowanych odnowień naturalnych sosny zwyczajnej 
Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynności przedstawiono w poniższym zestawieniu:
	Leśnictwo
	Ilość godzin ręcznych /H/

	Stróża
	294

	Skałecznica
	100

	Narożniki
	200

	Razem
	594


Przewidywany okres wykonania to marzec, wrzesień, październik, listopad 2020 roku. 
PROCEDURA ODBIORU:
Odbiór prac nastąpi poprzez weryfikację zgodności wykonania zabiegu z opisem czynności i ze Zleceniem oraz ustalenie jego rzeczywistej pracochłonności.

	I.11.
	POZOSTAŁE PRACE Z HODOWLI LASU 
(jedn. rozliczeniowa: roboczogodzina (H)

	H-POZ / 
GODZ RHH

	
11.1 
Prace godzinowe ręczne /GODZ RHH/ z hodowli lasu obejmują np.:
- zawieszenie tablic np. „Zakaz wstępu uprawa leśna”
- formowanie sadzonek podczas sadzenia (wg wskazówek leśniczego).
Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynności przedstawiono w poniższym zestawieniu:
	Leśnictwo
	Ilość godzin ręcznych /H/

	Narożniki
	60

	RAZEM
	60


Przewidywany okres wykonania to kwiecień, maj, sierpień, wrzesień 2020 roku. 
PROCEDURA ODBIORU:
Odbiór prac nastąpi poprzez weryfikację zgodności wykonania zabiegu z opisem czynności i ze Zleceniem oraz ustalenie jego rzeczywistej pracochłonności.








	
DZIAŁ II
UŻYTKOWANIE LASU


	Lp.
	OPIS CZYNNOŚCI
	KOD GRUPY CZYNNOŚCI/KOD CZYNNOSCI

	II.1.
	POZYSKANIE DREWNA 
(jednostka rozliczeniowa – metr sześcienny (M3) podawany z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)
	IB,…/CWDPN, CWDPG, CWDMN, CWDMG, CWDN-D, CWDG-D

	
Pozyskanie drewna będzie się odbywać wg następujących założeń:
a. na pozycjach cięć, na których Zamawiający zastrzegł brak możliwości wykorzystania maszyn wielooperacyjnych do pozyskania drewna (harwesterów) Wykonawca jest zobowiązany do realizacji zlecenia w systemie ręczno-maszynowym (pkt. II1a opisu przedmiotu zamówienia),
b. na pozycjach cięć, na których Zamawiający zastrzegł konieczność wykorzystania maszyn wielooperacyjnych do pozyskania drewna (harwesterów) Wykonawca jest zobowiązany do realizacji zlecenia w systemie maszynowym (pkt. II1b opisu przedmiotu zamówienia),
c. na pozycjach cięć, na których Zamawiający nie ograniczył technologii pozyskania drewna Wykonawca zrealizuje prace z zakresu pozyskania drewna w dowolnej technologii opisanej w punkcie II1a lub II1b opisu przedmiotu zamówienia. 


	Kod czynności
	Opis kodu czynności
	Jednostka miary 

	CWDPN
	Całkowity wyrób drewna pilarką niziny
	M3

	CWDPG
	Całkowity wyrób drewna pilarką góry
	M3

	CWDMN
	Mechaniczne pozyskanie drewna harwester niziny
	M3

	CWDMG
	Mechaniczne pozyskanie drewna harwester góry
	M3

	CWDN-D
	Całkowity wyrób drewna niziny
	M3

	CWDG-D
	Całkowity wyrób drewna góry
	M3




Prace przy pozyskaniu drewna organizuje Wykonawca, mając na uwadze w szczególności:
· zapewnienie właściwych warunków w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
· wymagania zamawiającego dotyczące ilości oraz struktury sortymentów drzewnych określonych w zleceniu,
· termin realizacji zlecenia,
· wymóg minimalizacji uszkodzeń w środowisku leśnym przy realizacji zlecenia,
· inne szczegółowe i specyficzne dla danej lokalizacji cięć okoliczności wskazane w zleceniu
d. Informacje o pozycjach i sortymentach zakwalifikowanych do w/w grup zostały wskazane w Załącznikach do SIWZ.
e. Rozliczenia będą prowadzone osobno wg następujących pogrupowanych kategorii cięć:

	                
            Kategorie cięć  / Grupy czynności          


	Cięcia zupełne - rębne
(rębnie I oraz rębnia IIIA)
	IA, IAK, IAW, IB, IBK, IBW, IC, ICK, ICW, IIIA, IIIAK, IIIAU, IIIAUK

	Pozostałe cięcia rębne – realizowane w ramach rębni
	IIA, IIAK, IIAU, IIAUK, IIB, IIBK, IIBU, IIBUK, IIC, IICK, IICU, IICUK, IID, IIDK, IIDU, IIDUK, IIIB, IIIBK, IIIBU, IIIBUK, IVA, IVAK, IVAU, IVAUK, IVB, IVBK, IVBU, IVBUK, IVC, IVCK, IVCU, IVCUK, IVD, IVDK, IVDU, IVDUK, V, VK

	Trzebieże późne i cięcia sanitarno – selekcyjne (CSS)
	CSS, CSSK, TPN, TPNK, TPP, TPPK

	Trzebieże wczesne i czyszczenia późne
	CP-P, CP-PK, TWN, TWNK, TWP, TWPK

	Cięcia przygodne i pozostałe

	DRZEW, DRZEWK, PŁAZ, PŁAZK, PR, PRK, PRZEST, PRZESTK, PTP, PTPK, PTW, PTWK, UPRZPOZ, UPRZPOZK, ZADRZEW



f. Zamawiający zastrzega brak możliwości wykorzystania maszyn wielooperacyjnych do pozyskania drewna na wskazanych w poniższej tabeli pozycjach cięć:

	Leśnictwo
	Adres leśny
	Grupa czynności
	Masa drewna oszacowana do pozyskania [m3]

	01
	16-08-1-01-      -    -  
	PR      
	450

	01
	16-08-1-01-      -    -  
	PTP     
	175

	01
	16-08-1-01-      -    -  
	PTW     
	20

	01
	16-08-1-01-17    -b   -00
	TPP     
	1721

	01
	16-08-1-01-3     -i   -00
	TPP     
	106

	01
	16-08-1-01-8     -b   -00
	CP-P    
	54

	01
	16-08-1-01-9     -d   -00
	TWP     
	96

	02
	16-08-1-02-      -    -  
	PR      
	90

	02
	16-08-1-02-      -    -  
	PTP     
	30

	02
	16-08-1-02-      -    -  
	PTW     
	6

	02
	16-08-1-02-110   -i   -00
	TPP     
	238

	02
	16-08-1-02-168   -a   -00
	TPP     
	9

	02
	16-08-1-02-168A  -c   -00
	TPP     
	42

	02
	16-08-1-02-168   -ax  -00
	TPP     
	64

	02
	16-08-1-02-168   -bx  -00
	TPP     
	85

	02
	16-08-1-02-39    -f   -00
	TPP     
	79

	02
	16-08-1-02-51    -b   -00
	TPP     
	135

	02
	16-08-1-02-51    -d   -00
	TPP     
	64

	02
	16-08-1-02-51    -f   -00
	TPP     
	244

	02
	16-08-1-02-53    -b   -99
	IIIB    
	1158

	03
	16-08-1-03-      -    -  
	PR      
	556

	03
	16-08-1-03-      -    -  
	PTP     
	400

	03
	16-08-1-03-      -    -  
	PTW     
	20

	03
	16-08-1-03-69    -b   -00
	IIIB    
	87

	03
	16-08-1-03-69    -d   -00
	TPP     
	253

	03
	16-08-1-03-74    -d   -00
	IIIB    
	329

	03
	16-08-1-03-83    -b   -00
	TPP     
	787

	03
	16-08-1-03-98    -f   -00
	IVA     
	384

	07
	16-08-2-07-      -    -  
	PTW     
	5

	07
	16-08-2-07-319   -b   -00
	CP-P    
	34

	07
	16-08-2-07-319   -h   -00
	CP-P    
	22

	07
	16-08-2-07-323   -f   -00
	IIIBU   
	743

	07
	16-08-2-07-325   -b   -00
	IIIBU   
	382

	07
	16-08-2-07-326   -a   -00
	CP-P    
	22

	07
	16-08-2-07-327   -a   -00
	TWP     
	41

	07
	16-08-2-07-332   -a   -00
	TWP     
	87

	07
	16-08-2-07-332   -j   -00
	TWP     
	34

	07
	16-08-2-07-333   -a   -00
	TPP     
	21

	07
	16-08-2-07-333   -b   -00
	TPP     
	25

	07
	16-08-2-07-334   -a   -00
	TPP     
	181

	07
	16-08-2-07-334   -c   -00
	TPP     
	160

	07
	16-08-2-07-334   -g   -00
	TWP     
	15

	07
	16-08-2-07-337   -b   -00
	IIIBU   
	386

	07
	16-08-2-07-340   -c   -00
	TWP     
	47

	07
	16-08-2-07-341   -a   -00
	TWP     
	50

	 
	 
	Suma:
	9937



g. Zamawiający nie ogranicza technologii pozyskania drewna na wskazanych w poniższej tabeli pozycjach cięć

	Leśnictwo
	Adres leśny
	Grupa czynności
	Masa drewna oszacowana do pozyskania [m3]

	01
	16-08-1-01-22    -c   -99
	IIIB    
	1557

	01
	16-08-1-01-7     -a   -99
	IIIB    
	1274

	01
	16-08-1-01-8     -f   -00
	TPP     
	106

	01
	16-08-1-01-9     -g   -00
	TPP     
	72

	02
	16-08-1-02-39    -c   -00
	TPP     
	451

	03
	16-08-1-03-63    -g   -00
	IIIB    
	409

	03
	16-08-1-03-64    -f   -00
	CP-P    
	18

	03
	16-08-1-03-65    -c   -00
	TPP     
	303

	03
	16-08-1-03-66    -c   -00
	TPP     
	59

	03
	16-08-1-03-67    -c   -00
	TPP     
	257

	03
	16-08-1-03-67    -j   -00
	TPP     
	107

	03
	16-08-1-03-67    -k   -00
	IIIB    
	164

	03
	16-08-1-03-72    -g   -00
	IVAU    
	508

	03
	16-08-1-03-73    -p   -00
	TWP     
	30

	03
	16-08-1-03-76    -a   -00
	TPP     
	29

	03
	16-08-1-03-76    -f   -00
	TWP     
	21

	03
	16-08-1-03-78    -n   -00
	IIA     
	220

	03
	16-08-1-03-79    -a   -00
	TPP     
	492

	03
	16-08-1-03-83    -c   -00
	IIIBU   
	68

	03
	16-08-1-03-99    -a   -00
	IIIBU   
	72

	03
	16-08-1-03-99A   -d   -00
	TPP     
	282

	07
	16-08-2-07-      -    -  
	PR      
	734

	07
	16-08-2-07-      -    -  
	PTP     
	166

	07
	16-08-2-07-323   -d   -00
	TPP     
	86

	07
	16-08-2-07-333   -f   -00
	TPP     
	97

	07
	16-08-2-07-333   -g   -00
	TPP     
	42

	07
	16-08-2-07-343   -f   -00
	TPP     
	85

	
	
	Suma:
	7709



h. Zamawiający wymaga wykorzystania maszyn wielooperacyjnych do pozyskania drewna na wskazanych w poniższej tabeli pozycjach cięć


	Leśnictwo
	Adres leśny
	Grupa czynności
	Masa drewna oszacowana do pozyskania [m3]

	01
	16-08-1-01-21    -b   -00
	TPP     
	1104

	01
	16-08-1-01-5     -b   -00
	IIIAU   
	1507

	02
	16-08-1-02-110   -f   -00
	TPP     
	171

	02
	16-08-1-02-110   -j   -00
	TPP     
	58

	02
	16-08-1-02-112   -a   -00
	TPP     
	1210

	02
	16-08-1-02-113   -k   -00
	IIIAU   
	143

	02
	16-08-1-02-113   -l   -00
	IIIAU   
	140

	02
	16-08-1-02-168   -d   -00
	TPP     
	70

	02
	16-08-1-02-32    -c   -00
	IIIA    
	459

	02
	16-08-1-02-34    -h   -00
	TPP     
	115

	02
	16-08-1-02-39    -b   -00
	TPP     
	301

	02
	16-08-1-02-44    -d   -99
	IIIAU   
	752

	02
	16-08-1-02-47    -b   -00
	IIIAU   
	816

	02
	16-08-1-02-50    -c   -00
	TPP     
	114

	03
	16-08-1-03-62    -a   -99
	IIIB    
	532

	03
	16-08-1-03-64    -g   -00
	TPP     
	37

	03
	16-08-1-03-65    -d   -00
	TPP     
	137

	03
	16-08-1-03-65    -g   -00
	TPP     
	38

	03
	16-08-1-03-69    -c   -99
	IB      
	752

	03
	16-08-1-03-71    -b   -00
	TPP     
	56

	03
	16-08-1-03-71    -c   -99
	TPP     
	95

	03
	16-08-1-03-71    -d   -00
	TPP     
	46

	03
	16-08-1-03-75    -b   -00
	IIIB    
	1272

	03
	16-08-1-03-80    -b   -00
	TPP     
	235

	03
	16-08-1-03-89    -a   -00
	IIIAU   
	1524

	03
	16-08-1-03-91    -f   -00
	IIIB    
	573

	03
	16-08-1-03-95    -d   -00
	IIIA    
	369

	07
	16-08-2-07-318   -b   -00
	TPP     
	365

	07
	16-08-2-07-326   -d   -00
	TPP     
	287

	07
	16-08-2-07-326   -f   -00
	TPP     
	35

	07
	16-08-2-07-326   -g   -00
	IIIB    
	698

	07
	16-08-2-07-327   -b   -00
	TPP     
	113

	07
	16-08-2-07-327   -i   -99
	IIIA    
	445

	07
	16-08-2-07-331   -c   -00
	IIIBU   
	1465

	07
	16-08-2-07-332   -c   -00
	TPP     
	100

	07
	16-08-2-07-332   -d   -00
	TPP     
	140

	07
	16-08-2-07-336   -k   -00
	TPP     
	135

	07
	16-08-2-07-343   -b   -00
	TPP     
	195

	
	
	Suma:
	16604


UWAGA!!! Niezależnie od warunków udziału w postępowaniu dotyczących dysponowania lub nie maszynami leśnymi typu harwester, Wykonawcy będą zobligowani do zastosowania pozyskania maszynowego wszędzie tam, gdzie Zamawiający będzie wymagał użycia maszyn typu harwester.
i. Prace z zakresu pozyskania drewna zlecane będą sukcesywnie, w miarę potrzeb wynikających z możliwości sprzedaży surowca drzewnego.


	PROCEDURA ODBIORU PRAC
Pomiar pozyskanego drewna i określenie prawidłowości wyróbki poszczególnych sortymentów surowca drzewnego zostaną określone zgodnie z unormowaniami wskazanymi w SIWZ (pkt 3.2 Unormowania, których zobowiązany jest przestrzegać Wykonawca przy realizacji przedmiotu zamówienia), przy czym ustala się, że:
a. Pomiar ilości i oględziny jakości drewna odbieranego w sztukach pojedynczo zostanie wykonany przed jego zamygłowaniem. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić zrywkę wspomnianego drewna w sposób umożliwiający dokonanie jego pomiaru.
b. Pomiar średnicy drewna wielkowymiarowego odbieranego w sztukach pojedynczo będzie dokonywany w korze.
c. Pomiar ilości i oględziny drewna odbieranego w stosach lub w sztukach grupowo będzie prowadzony po zakończeniu zrywki i ułożeniu drewna w stosy.
d. Pomiar ilości drewna WK będzie prowadzony w sztukach pojedynczo, grupowo, lub w stosach. 
e. Po zakończeniu prac na danej pozycji cięć przedstawiciel Zamawiającego przeprowadzi jej oględziny w celu stwierdzenia zgodności przeprowadzonych prac z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zlecenia.
f. W trakcie odbioru prac z zakresu zrywki drewna nie dokonuje się osobnego pomiaru jego ilości, a jedynie określa się zgodność wykonanych prac z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zlecenia. Obowiązuje zasada: drewno pozyskane podlega zrywce.

	1a
	POZYSKANIE DREWNA W SYSTEMIE RĘCZNO-MASZYNOWYM


Prace związane z pozyskaniem drewna, z wyjątkiem pozyskania drewna w czyszczeniach późnych (CP-P) obejmują: 
a. prace przygotowawcze związane z przygotowaniem stanowiska do ścinki zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi zasad BHP, łącznie z oznakowaniem pozycji cięć przy pomocy tablic ostrzegawczych. Zaopatrzenie się w tablice ostrzegawcze wg obowiązującego wzoru odbędzie się kosztem Wykonawcy. Wykonawca umieści tablice ostrzegawcze na wlotach wszystkich dróg leśnych i publicznych na pozycję cięć i będzie je utrzymywał przez cały okres trwania prac pozyskaniowych na danej pozycji.
b. ścinkę i obalanie drzew wyznaczonych do wycięcia, (w przypadku cięć zupełnych za wyznaczone uznaje się drzewa w granicach objętych zabiegiem z uwzględnieniem planowanych do pozostawienia kęp, nasienników, drzew dziuplastych itp.)
c. okrzesanie ściętych drzew w stopniu przewidzianym przez unormowania wskazane w SIWZ,
d. manipulację surowca drzewnego, zgodnie ze wskazaniami przekazanymi przez przedstawicieli Zamawiającego z uwzględnieniem unormowań wskazanych w SIWZ,
e. przygotowanie drewna do odbiórki poprzez udostępnienie go do pomiarów i oględzin (w szczególności usunięcie gałęzi, ułożenie drewna w sposób umożliwiający jego pomiar, ocenę występujących wad i ewentualną manipulację).
Prace związane z pozyskaniem drewna w czyszczeniach późnych (CP-P) obejmują:
a. okrzesanie przeznaczonych do dalszej wyróbki drzew ściętych w czasie zabiegu hodowlanego (CP).
b. wyróbkę i manipulację surowca drzewnego zgodnie ze wskazówkami przekazanymi w zleceniu.
W trakcie wprowadzania Wykonawcy na pozycje cięć wskazane zostaną Wykonawcy informacje konieczne do prawidłowej realizacji zabiegu tj. w szczególności: ogólny kierunek obalania drzew, przebieg szlaków operacyjnych, miejsca składowania pozyskanego drewna oraz elementy środowiska wymagające ochrony, inne informacje mające wpływ na bezpieczeństwo prowadzenia prac. W koniecznych przypadkach przedstawiciel Zamawiającego przekazuje Wykonawcy szkic zawierający ww. informacje.

UWAGI: Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania bieżącej przejezdności dróg leśnych położonych na terenie oraz w sąsiedztwie pozycji, na której odbywa się zabieg. Drzewa które zostały ścięte na drogi leśne oraz obiekty melioracji wodnych muszą być zrywane na bieżąco, a pozostające po wyróbce drewna odpady niezwłocznie uprzątnięte poza pas drogowy.

	1b
	POZYSKANIE DREWNA W SYSTEMIE MASZYNOWYM



Wykonawca zrealizuje prace z zakresu pozyskania drewna przy użyciu wielooperacyjnych maszyn do pozyskania drewna (harvestery, procesory itp.).  Dopuszcza się udział grubizny pozyskanej przy użyciu pilarek na poziomie nie przekraczającym około 20% grubizny przewidzianej do pozyskania na danej pozycji cięć.
UWAGA: Zamawiający w drzewostanach III i starszych klas wieku nie dopuszcza stosowania maszyn wielooperacyjnych zaopatrzonych w nożycowe lub nożowe głowice tnące.
Zamawiający zastrzega, że w przypadku cięć przedrębnych oraz cięć prowadzonych w rębniach złożonych (z wyjątkiem cięć uprzątających w rębni IIIA i IIIB) wprowadzone na pozycje maszyny wielooperacyjne do pozyskania drewna muszą poruszać się po szlakach operacyjnych. Szerokość szlaków operacyjnych wynosi min. 3,5 m, a odległość pomiędzy szlakami operacyjnymi (mierzona od osi szlaku) wynosi około 20 m. 
Prace związane z pozyskaniem drewna obejmują: 
c. Oznakowanie pozycji cięć przy pomocy tablic ostrzegawczych. Zaopatrzenie się w tablice ostrzegawcze wg obowiązującego wzoru odbędzie się kosztem Wykonawcy. Wykonawca umieści tablice ostrzegawcze na wlotach wszystkich dróg leśnych i publicznych na pozycję cięć i będzie je utrzymywał przez cały okres trwania prac pozyskaniowych na danej pozycji.
d. ścinkę i obalanie drzew wyznaczonych do wycięcia (w przypadku cięć zupełnych za wyznaczone uznaje się drzewa w granicach objętych zabiegiem z uwzględnieniem planowanych do pozostawienia kęp, nasienników, drzew dziuplastych itp.)
e. okrzesanie ściętych drzew w stopniu przewidzianym przez unormowania wskazane w SIWZ
f. manipulację surowca drzewnego, zgodnie ze wskazaniami przekazanymi przez przedstawicieli Zamawiającego z uwzględnieniem unormowań wskazanych w SIWZ
g. przygotowanie drewna do odbiórki poprzez udostępnienie go do pomiarów i oględzin (w szczególności usunięcie gałęzi, ułożenie drewna w sposób umożliwiający jego pomiar, ocenę występujących wad i ewentualną manipulację).

W trakcie wprowadzania Wykonawcy na pozycje cięć wskazane zostaną Wykonawcy informacje konieczne do prawidłowej realizacji zabiegu tj. w szczególności: ogólny kierunek obalania drzew, przebieg szlaków operacyjnych, miejsca składowania pozyskanego drewna oraz elementy środowiska wymagające ochrony, inne informacje mające wpływ na bezpieczeństwo prowadzenia prac. W koniecznych przypadkach przedstawiciel Zamawiającego przekazuje wykonawcy szkic zawierający ww. informacje.

UWAGI: Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania bieżącej przejezdności dróg leśnych położonych na terenie oraz w sąsiedztwie pozycji, na której odbywa się zabieg. Drzewa które zostały ścięte na drogi leśne oraz obiekty melioracji wodnych muszą być zrywane na bieżąco, a pozostające po wyróbce drewna odpady niezwłocznie uprzątnięte poza pas drogowy.

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji pozyskania drewna przedstawiono w poniższych tabelach:
Masa przewidziana do pozyskania [m3] w poszczególnych grupach czynności na powierzchniach, na których Zamawiający nie dopuszcza wprowadzenia wielooperacyjnych maszyn do pozyskania drewna

	Gatunek
	Sortyment
	Grupy czynności
	Suma:

	
	
	CP-P
	IIIB
	IIIBU
	IVA
	PR
	PTP
	PTW
	TPP
	TWP
	

	AK 
	S2A
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5
	 
	5

	AK 
	S4
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5
	3
	11

	BK 
	S2A
	19
	 
	15
	 
	 
	 
	 
	492
	10
	536

	BK 
	S2B
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	17
	 
	17

	BK 
	S4
	7
	 
	6
	 
	 
	 
	 
	87
	5
	105

	BK 
	WB0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6
	 
	6

	BK 
	WC0
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	98
	 
	100

	BK 
	WD
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	76
	 
	76

	BRZ
	S2A
	2
	68
	5
	3
	 
	 
	 
	131
	17
	226

	BRZ
	S4
	2
	35
	4
	2
	 
	 
	 
	54
	8
	105

	BRZ
	WC0
	 
	44
	 
	4
	 
	 
	 
	10
	 
	58

	BRZ
	WD
	 
	66
	 
	1
	 
	 
	 
	14
	 
	81

	DB 
	S2A
	24
	20
	61
	4
	 
	 
	 
	817
	78
	1004

	DB 
	S2B
	 
	15
	27
	2
	 
	 
	 
	170
	 
	214

	DB 
	S4
	13
	56
	26
	4
	 
	 
	 
	783
	33
	915

	DB 
	WB0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11
	 
	11

	DB 
	WC0
	 
	28
	12
	 
	 
	 
	 
	134
	 
	174

	DB 
	WD
	 
	45
	0
	 
	 
	 
	 
	130
	 
	175

	GB 
	S2A
	1
	108
	69
	 
	 
	 
	 
	54
	2
	234

	GB 
	S4
	2
	57
	30
	 
	 
	 
	 
	37
	1
	127

	JD 
	S2A
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	1

	JS 
	S2A
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	1

	JS 
	S4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	2

	JW 
	S2A
	12
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	20
	1
	34

	JW 
	S4
	8
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	10
	2
	20

	KL 
	S2A
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5
	 
	13

	KL 
	S4
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6
	 
	10

	LP 
	S2A
	4
	6
	1
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	13

	LP 
	S4
	5
	6
	2
	 
	 
	 
	 
	14
	3
	30

	MD 
	S2A
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	77
	67
	144

	MD 
	S4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	14
	8
	22

	MD 
	WC0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	82
	38
	120

	MD 
	WD
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	16
	 
	16

	OL 
	S4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	1

	OS 
	S2A
	 
	4
	3
	 
	 
	 
	 
	109
	 
	116

	OS 
	S4
	8
	4
	10
	1
	 
	 
	 
	37
	4
	64

	OS 
	WC0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7
	 
	7

	OS 
	WD
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	22
	 
	22

	PL 
	S4
	 
	 
	5
	1
	 
	 
	 
	5
	 
	11

	SO 
	S2A
	3
	193
	150
	43
	316
	175
	38
	261
	59
	1238

	SO 
	S2B
	 
	94
	152
	11
	 
	 
	 
	104
	 
	361

	SO 
	S4
	1
	61
	61
	36
	185
	85
	13
	56
	10
	508

	SO 
	WB0
	 
	71
	51
	30
	 
	 
	 
	 
	 
	152

	SO 
	WBK
	 
	12
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12

	SO 
	WC0
	 
	109
	492
	239
	 
	15
	 
	73
	 
	928

	SO 
	WCK
	6
	470
	281
	 
	70
	 
	 
	147
	 
	974

	SO 
	WD
	 
	1
	12
	3
	340
	320
	 
	6
	 
	682

	SO 
	WDK
	 
	1
	8
	 
	185
	10
	 
	10
	 
	214

	SW 
	S2A
	 
	 
	7
	 
	 
	 
	 
	 
	11
	18

	SW 
	S4
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	4

	SW 
	WC0
	 
	 
	14
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	16

	SW 
	WD
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	WZ 
	S2A
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1

	WZ 
	S4
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2

	 
	Suma:
	132
	1574
	1511
	384
	1096
	605
	51
	4214
	370
	9937




Masa przewidziana do pozyskania [m3] w poszczególnych grupach czynności na powierzchniach, na których Zamawiający nie ogranicza technologii pozyskania drewna




	Gatunek
	Sortyment
	Grupy czynności
	Suma:

	
	
	CP-P
	IIA
	IIIB
	IIIBU
	IVAU
	PR
	PTP
	TPP
	TWP
	

	AK 
	S2A
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	4

	AK 
	S4
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	13
	 
	14

	BK 
	S2A
	10
	 
	70
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	80

	BK 
	S4
	5
	 
	30
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	35

	BRZ
	S2A
	 
	26
	9
	 
	 
	 
	 
	246
	12
	293

	BRZ
	S4
	 
	17
	6
	 
	 
	 
	 
	74
	6
	103

	BRZ
	WB0
	 
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	14
	 
	22

	BRZ
	WC0
	 
	23
	 
	 
	 
	 
	 
	90
	 
	113

	BRZ
	WD
	 
	12
	 
	 
	 
	 
	 
	47
	 
	59

	DB 
	S2A
	 
	1
	208
	 
	17
	 
	 
	251
	16
	493

	DB 
	S2B
	 
	 
	18
	 
	4
	 
	 
	112
	 
	134

	DB 
	S4
	2
	0
	136
	 
	31
	 
	 
	140
	5
	314

	DB 
	WB0
	 
	 
	1
	 
	7
	 
	 
	1
	 
	9

	DB 
	WC0
	 
	 
	6
	 
	30
	 
	 
	22
	 
	58

	DB 
	WD
	 
	 
	4
	 
	15
	 
	 
	18
	 
	37

	DG 
	S2A
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	2

	GB 
	S2A
	 
	25
	15
	 
	2
	 
	 
	21
	 
	63

	GB 
	S4
	 
	17
	10
	 
	1
	 
	 
	13
	 
	41

	JS 
	S2A
	 
	 
	2
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	3

	JS 
	S4
	 
	 
	1
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	1

	JW 
	S2A
	 
	7
	5
	 
	 
	 
	 
	7
	 
	19

	JW 
	S4
	 
	5
	3
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	11

	JW 
	WC0
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1

	JW 
	WD
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	KL 
	S2A
	 
	 
	 
	 
	9
	 
	 
	 
	 
	9

	KL 
	S4
	 
	 
	 
	 
	6
	 
	 
	2
	 
	8

	LP 
	S2A
	 
	 
	10
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10

	LP 
	S4
	 
	 
	10
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10

	MD 
	S2A
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	64
	 
	65

	MD 
	S4
	1
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	14
	 
	15

	MD 
	WC0
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	89
	 
	92

	MD 
	WD
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5
	 
	5

	OL 
	S2A
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	18
	 
	18

	OL 
	S4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	19
	 
	19

	OS 
	S2A
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	4
	 
	5

	OS 
	S4
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	6
	 
	9

	PL 
	S2A
	 
	 
	14
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	14

	PL 
	S4
	 
	 
	61
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	63

	SO 
	S2A
	 
	9
	447
	17
	30
	190
	42
	351
	5
	1091

	SO 
	S2B
	 
	2
	175
	4
	8
	 
	 
	202
	4
	395

	SO 
	S4
	 
	8
	340
	14
	57
	81
	42
	74
	3
	619

	SO 
	WB0
	 
	 
	34
	18
	52
	 
	 
	 
	 
	104

	SO 
	WBK
	 
	 
	35
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	35

	SO 
	WC0
	 
	56
	339
	87
	232
	247
	32
	34
	 
	1027

	SO 
	WCK
	 
	 
	1240
	 
	 
	 
	 
	460
	 
	1700

	SO 
	WD
	 
	0
	4
	0
	4
	216
	50
	1
	 
	275

	SO 
	WDK
	 
	 
	160
	 
	 
	 
	 
	45
	 
	205

	SW 
	S2A
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2

	SW 
	S4
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1

	WB 
	S4
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1

	WZ 
	S4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	3

	 
	Suma:
	18
	220
	3404
	140
	508
	734
	166
	2468
	51
	7709




Masa przewidziana do pozyskania [m3] w poszczególnych grupach czynności na powierzchniach, na których Zamawiający wymaga wykorzystania maszyn wielooperacyjnych do pozyskania drewna

	Gatunek
	Sortyment
	Grupy czynności
	Suma:

	
	
	IB
	IIIA
	IIIAU
	IIIB
	IIIBU
	TPP
	

	AK 
	S4
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	3

	BK 
	S2A
	 
	6
	 
	 
	 
	5
	11

	BK 
	S4
	 
	2
	 
	 
	 
	3
	5

	BK 
	WC0
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	1

	BK 
	WD
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	0

	BRZ
	S2A
	1
	12
	37
	26
	1
	261
	338

	BRZ
	S4
	1
	6
	25
	19
	1
	126
	178

	BRZ
	WB0
	 
	 
	 
	 
	 
	5
	5

	BRZ
	WC0
	 
	 
	1
	12
	 
	81
	94

	BRZ
	WD
	 
	 
	7
	5
	 
	94
	106

	DB 
	S2A
	5
	57
	255
	54
	49
	120
	540

	DB 
	S2B
	1
	14
	11
	16
	21
	34
	97

	DB 
	S4
	4
	32
	130
	43
	20
	56
	285

	DB 
	WB0
	 
	 
	5
	4
	 
	 
	9

	DB 
	WC0
	 
	11
	20
	21
	9
	15
	76

	DB 
	WD
	 
	3
	11
	9
	0
	23
	46

	GB 
	S2A
	63
	 
	5
	10
	1
	5
	84

	GB 
	S4
	42
	 
	4
	6
	0
	7
	59

	JD 
	S2A
	 
	 
	 
	 
	15
	 
	15

	JD 
	S4
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	1

	JD 
	WC0
	 
	 
	 
	 
	6
	 
	6

	JW 
	S2A
	1
	2
	1
	29
	38
	 
	71

	JW 
	S4
	1
	2
	1
	13
	16
	 
	33

	KL 
	S2A
	1
	 
	 
	1
	 
	4
	6

	KL 
	S4
	1
	 
	2
	0
	 
	3
	6

	LP 
	S2A
	 
	2
	1
	 
	24
	4
	31

	LP 
	S4
	 
	2
	3
	 
	36
	3
	44

	MD 
	S2A
	 
	 
	 
	 
	 
	56
	56

	MD 
	S4
	 
	 
	 
	 
	 
	20
	20

	MD 
	WC0
	 
	1
	 
	 
	 
	77
	78

	MD 
	WD
	 
	 
	 
	 
	 
	7
	7

	OL 
	S2A
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	1

	OL 
	S4
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	3

	OS 
	S2A
	 
	30
	3
	2
	1
	6
	42

	OS 
	S4
	1
	10
	10
	3
	4
	14
	42

	PL 
	S2A
	1
	 
	19
	 
	 
	 
	20

	PL 
	S4
	4
	7
	53
	2
	2
	6
	74

	SO 
	S2A
	74
	216
	771
	352
	163
	1450
	3026

	SO 
	S2B
	19
	126
	313
	140
	163
	625
	1386

	SO 
	S4
	62
	59
	401
	240
	36
	292
	1090

	SO 
	WA0
	 
	 
	 
	2
	2
	 
	4

	SO 
	WB0
	29
	43
	126
	157
	44
	 
	399

	SO 
	WBK
	 
	12
	27
	 
	 
	 
	39

	SO 
	WC0
	427
	363
	1053
	1391
	472
	283
	3989

	SO 
	WCK
	 
	237
	1347
	460
	286
	1351
	3681

	SO 
	WD
	9
	6
	7
	30
	27
	11
	90

	SO 
	WDK
	 
	2
	92
	12
	16
	101
	223

	SW 
	S2A
	 
	 
	84
	8
	 
	5
	97

	SW 
	S4
	1
	 
	55
	6
	 
	 
	62

	SW 
	WC0
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	2

	TP 
	S2A
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	1

	TP 
	S4
	 
	4
	 
	 
	 
	 
	4

	WB 
	S4
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	1

	WZ 
	S2A
	1
	 
	1
	 
	4
	 
	6

	WZ 
	S4
	3
	 
	1
	 
	7
	 
	11

	 
	Suma:
	752
	1273
	4882
	3075
	1465
	5157
	16604








Masa przewidziana do pozyskania [m3] na poszczególnych typach siedliskowych lasu na powierzchniach, na których Zamawiający nie dopuszcza wprowadzenia wielooperacyjnych maszyn do pozyskania drewna

	Gatunek
	Sortyment
	Typy siedliskowe
	Suma:

	
	
	BMŚW
	BŚW
	LMŚW
	LŚW
	LWYŻŚW
	 
	

	AK 
	S2A
	5
	 
	 
	 
	 
	 
	5

	AK 
	S4
	5
	 
	 
	6
	 
	 
	11

	BK 
	S2A
	 
	 
	52
	4
	480
	 
	536

	BK 
	S2B
	 
	 
	 
	 
	17
	 
	17

	BK 
	S4
	 
	 
	22
	3
	80
	 
	105

	BK 
	WB0
	 
	 
	 
	 
	6
	 
	6

	BK 
	WC0
	 
	 
	2
	 
	98
	 
	100

	BK 
	WD
	 
	 
	0
	 
	76
	 
	76

	BRZ
	S2A
	32
	3
	37
	146
	8
	 
	226

	BRZ
	S4
	11
	2
	19
	61
	12
	 
	105

	BRZ
	WC0
	 
	 
	6
	38
	14
	 
	58

	BRZ
	WD
	 
	 
	3
	72
	6
	 
	81

	DB 
	S2A
	5
	 
	123
	795
	81
	 
	1004

	DB 
	S2B
	 
	 
	23
	140
	51
	 
	214

	DB 
	S4
	4
	1
	68
	791
	51
	 
	915

	DB 
	WB0
	 
	 
	 
	10
	1
	 
	11

	DB 
	WC0
	 
	 
	3
	130
	41
	 
	174

	DB 
	WD
	 
	 
	0
	150
	25
	 
	175

	GB 
	S2A
	 
	 
	10
	203
	21
	 
	234

	GB 
	S4
	 
	 
	7
	102
	18
	 
	127

	JD 
	S2A
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	1

	JS 
	S2A
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	1

	JS 
	S4
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	2

	JW 
	S2A
	 
	 
	 
	14
	20
	 
	34

	JW 
	S4
	 
	 
	 
	10
	10
	 
	20

	KL 
	S2A
	 
	 
	3
	10
	 
	 
	13

	KL 
	S4
	 
	 
	3
	7
	 
	 
	10

	LP 
	S2A
	 
	 
	4
	9
	 
	 
	13

	LP 
	S4
	 
	 
	6
	24
	 
	 
	30

	MD 
	S2A
	1
	 
	79
	64
	 
	 
	144

	MD 
	S4
	1
	 
	9
	12
	 
	 
	22

	MD 
	WC0
	 
	 
	59
	61
	 
	 
	120

	MD 
	WD
	 
	 
	9
	7
	 
	 
	16

	OL 
	S4
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	1

	OS 
	S2A
	5
	 
	110
	1
	 
	 
	116

	OS 
	S4
	10
	 
	35
	19
	 
	 
	64

	OS 
	WC0
	 
	 
	7
	 
	 
	 
	7

	OS 
	WD
	 
	 
	22
	 
	 
	 
	22

	PL 
	S4
	 
	 
	3
	8
	 
	 
	11

	SO 
	S2A
	58
	39
	226
	384
	2
	529
	1238

	SO 
	S2B
	23
	22
	82
	234
	 
	 
	361

	SO 
	S4
	11
	8
	101
	104
	1
	283
	508

	SO 
	WB0
	 
	 
	115
	37
	 
	 
	152

	SO 
	WBK
	 
	 
	 
	12
	 
	 
	12

	SO 
	WC0
	 
	 
	499
	406
	8
	15
	928

	SO 
	WCK
	23
	10
	129
	742
	 
	70
	974

	SO 
	WD
	 
	 
	10
	12
	 
	660
	682

	SO 
	WDK
	 
	 
	3
	16
	 
	195
	214

	SW 
	S2A
	 
	 
	8
	10
	 
	 
	18

	SW 
	S4
	 
	 
	1
	3
	 
	 
	4

	SW 
	WC0
	 
	 
	14
	2
	 
	 
	16

	SW 
	WD
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	0

	WZ 
	S2A
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	1

	WZ 
	S4
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	2

	 
	Suma:
	194
	85
	1914
	4865
	1127
	1752
	9937




Masa przewidziana do pozyskania [m3] na poszczególnych typach siedliskowych lasu, na powierzchniach, na których Zamawiający nie ogranicza technologii pozyskania drewna

	Gatunek
	Sortyment
	Typy siedliskowe
	Suma:

	
	
	BMŚW
	LMŚW
	LŚW
	LWYŻŚW
	 
	

	AK 
	S2A
	3
	1
	 
	 
	 
	4

	AK 
	S4
	10
	4
	 
	 
	 
	14

	BK 
	S2A
	 
	80
	 
	 
	 
	80

	BK 
	S4
	 
	35
	 
	 
	 
	35

	BRZ
	S2A
	150
	94
	19
	30
	 
	293

	BRZ
	S4
	16
	60
	9
	18
	 
	103

	BRZ
	WB0
	 
	14
	 
	8
	 
	22

	BRZ
	WC0
	 
	84
	5
	24
	 
	113

	BRZ
	WD
	 
	44
	3
	12
	 
	59

	DB 
	S2A
	35
	306
	88
	64
	 
	493

	DB 
	S2B
	 
	71
	33
	30
	 
	134

	DB 
	S4
	6
	213
	56
	39
	 
	314

	DB 
	WB0
	 
	8
	1
	 
	 
	9

	DB 
	WC0
	 
	39
	13
	6
	 
	58

	DB 
	WD
	 
	23
	11
	3
	 
	37

	DG 
	S2A
	 
	2
	 
	 
	 
	2

	GB 
	S2A
	 
	19
	17
	27
	 
	63

	GB 
	S4
	 
	12
	7
	22
	 
	41

	JS 
	S2A
	 
	3
	 
	 
	 
	3

	JS 
	S4
	 
	1
	 
	 
	 
	1

	JW 
	S2A
	 
	5
	7
	7
	 
	19

	JW 
	S4
	 
	3
	3
	5
	 
	11

	JW 
	WC0
	 
	1
	 
	 
	 
	1

	JW 
	WD
	 
	0
	 
	 
	 
	0

	KL 
	S2A
	 
	9
	 
	 
	 
	9

	KL 
	S4
	 
	8
	 
	 
	 
	8

	LP 
	S2A
	 
	10
	 
	 
	 
	10

	LP 
	S4
	 
	10
	 
	 
	 
	10

	MD 
	S2A
	4
	45
	15
	1
	 
	65

	MD 
	S4
	3
	7
	5
	0
	 
	15

	MD 
	WC0
	 
	64
	25
	3
	 
	92

	MD 
	WD
	 
	5
	 
	 
	 
	5

	OL 
	S2A
	 
	 
	18
	 
	 
	18

	OL 
	S4
	 
	 
	19
	 
	 
	19

	OS 
	S2A
	2
	3
	 
	 
	 
	5

	OS 
	S4
	4
	5
	 
	 
	 
	9

	PL 
	S2A
	 
	14
	 
	 
	 
	14

	PL 
	S4
	 
	63
	 
	 
	 
	63

	SO 
	S2A
	130
	667
	28
	34
	232
	1091

	SO 
	S2B
	26
	318
	22
	29
	 
	395

	SO 
	S4
	12
	447
	12
	25
	123
	619

	SO 
	WB0
	 
	102
	 
	2
	 
	104

	SO 
	WBK
	 
	35
	 
	 
	 
	35

	SO 
	WC0
	 
	625
	18
	105
	279
	1027

	SO 
	WCK
	50
	1562
	45
	43
	 
	1700

	SO 
	WD
	 
	8
	1
	0
	266
	275

	SO 
	WDK
	 
	197
	 
	8
	 
	205

	SW 
	S2A
	 
	2
	 
	 
	 
	2

	SW 
	S4
	 
	1
	 
	 
	 
	1

	WB 
	S4
	 
	1
	 
	 
	 
	1

	WZ 
	S4
	 
	 
	3
	 
	 
	3

	 
	Suma:
	451
	5330
	483
	545
	900
	7709




Masa przewidziana do pozyskania [m3] na poszczególnych typach siedliskowych lasu, na powierzchniach, na których Zamawiający wymaga wykorzystania maszyn wielooperacyjnych do pozyskania drewna

	Gatunek
	Sortyment
	Typy siedliskowe
	Suma:

	
	
	BMŚW
	LMŚW
	LŚW
	LWYŻŚW
	

	AK 
	S4
	 
	2
	1
	 
	3

	BK 
	S2A
	 
	11
	 
	 
	11

	BK 
	S4
	 
	5
	 
	 
	5

	BK 
	WC0
	 
	1
	 
	 
	1

	BK 
	WD
	 
	0
	 
	 
	0

	BRZ
	S2A
	59
	270
	1
	8
	338

	BRZ
	S4
	16
	154
	1
	7
	178

	BRZ
	WB0
	 
	5
	 
	 
	5

	BRZ
	WC0
	6
	76
	 
	12
	94

	BRZ
	WD
	10
	91
	 
	5
	106

	DB 
	S2A
	39
	394
	68
	39
	540

	DB 
	S2B
	1
	61
	25
	10
	97

	DB 
	S4
	9
	211
	28
	37
	285

	DB 
	WB0
	 
	5
	 
	4
	9

	DB 
	WC0
	 
	46
	12
	18
	76

	DB 
	WD
	 
	31
	6
	9
	46

	GB 
	S2A
	1
	16
	1
	66
	84

	GB 
	S4
	 
	14
	0
	45
	59

	JD 
	S2A
	 
	 
	15
	 
	15

	JD 
	S4
	 
	 
	1
	 
	1

	JD 
	WC0
	 
	 
	6
	 
	6

	JW 
	S2A
	 
	31
	38
	2
	71

	JW 
	S4
	 
	15
	16
	2
	33

	KL 
	S2A
	 
	5
	 
	1
	6

	KL 
	S4
	 
	5
	 
	1
	6

	LP 
	S2A
	 
	6
	25
	 
	31

	LP 
	S4
	2
	5
	37
	 
	44

	MD 
	S2A
	19
	36
	1
	 
	56

	MD 
	S4
	3
	17
	 
	 
	20

	MD 
	WC0
	21
	53
	4
	 
	78

	MD 
	WD
	3
	4
	 
	 
	7

	OL 
	S2A
	 
	1
	 
	 
	1

	OL 
	S4
	 
	3
	 
	 
	3

	OS 
	S2A
	2
	38
	2
	 
	42

	OS 
	S4
	4
	31
	6
	1
	42

	PL 
	S2A
	1
	18
	 
	1
	20

	PL 
	S4
	7
	60
	2
	5
	74

	SO 
	S2A
	451
	2082
	289
	204
	3026

	SO 
	S2B
	153
	953
	234
	46
	1386

	SO 
	S4
	54
	824
	62
	150
	1090

	SO 
	WA0
	 
	2
	2
	 
	4

	SO 
	WB0
	 
	257
	44
	98
	399

	SO 
	WBK
	 
	39
	 
	 
	39

	SO 
	WC0
	20
	2496
	555
	918
	3989

	SO 
	WCK
	248
	2872
	419
	142
	3681

	SO 
	WD
	5
	36
	31
	18
	90

	SO 
	WDK
	 
	200
	20
	3
	223

	SW 
	S2A
	 
	94
	3
	 
	97

	SW 
	S4
	 
	61
	 
	1
	62

	SW 
	WC0
	 
	2
	 
	 
	2

	TP 
	S2A
	 
	1
	 
	 
	1

	TP 
	S4
	 
	4
	 
	 
	4

	WB 
	S4
	 
	1
	 
	 
	1

	WZ 
	S2A
	 
	1
	4
	1
	6

	WZ 
	S4
	 
	1
	7
	3
	11

	 
	Suma:
	1134
	11647
	1966
	1857
	16604







	II.2.
	ZRYWKA DREWNA
(jednostka rozliczeniowa – metr sześcienny (M3) podawany z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)
	ZM, ZM-P, ZM-H/
ZRYWKA

	Rozliczenia z Wykonawcą będą prowadzone na podstawie rzeczywistej ilości zerwanego przez niego drewna. Kod czynności ZRYWKA służy jedynie do podania masy grubizny planowanej do zrywki i w żaden sposób nie określa wymaganej przez Zamawiającego technologii zrywki drewna oraz nie stanowi podstawy do zmiany stawki obowiązującej w rozliczeniach. 
Zamawiający wymaga, aby zrywka drewna wyrabianego w sztukach pojedynczo (W0 i S10) oraz drewna S3 odbywała się w technologii półpodwieszonej. Dopuszcza się również zrywkę nasiębierną ww. sortymentów. W stosunku do drewna stosowego i kłodowanego wymagana jest zrywka nasiębierna.
Zamawiający zastrzega, że w przypadku cięć przedrębnych oraz cięć prowadzonych w rębniach złożonych (z wyjątkiem cięć uprzątających w rębni IIIA i IIIB) wprowadzone na pozycje maszyny do zrywki drewna muszą poruszać się po szlakach operacyjnych. Szerokość szlaków operacyjnych wynosi min. 3,5 m, a odległość pomiędzy szlakami operacyjnymi (mierzona od osi szlaku) wynosi około 20 m.
Zrywka drewna obejmuje:
1) zabezpieczenie drzew rosnących przy wylotach oraz zakrętach szlaków operacyjnych i miejscach składowania drewna przed uszkadzaniem (zastosowana technologia osłon pozostaje w gestii Wykonawcy). Zastosowane osłony po zakończonej zrywce należy usunąć.
2) przemieszczenie drewna z miejsca jego wycinki do wskazanego przez leśniczego miejsca składowania,
3) ułożenie zerwanego drewna w mygły lub stosy,

Zrywkę drewna należy prowadzić zgodnie z poniższymi wymaganiami:
1. środki zrywkowe powinny poruszać się po uprzednio wykonanych szlakach operacyjnych,
2. zrywkę drewna należy prowadzić w sposób minimalizujący uszkadzanie drzew pozostających na powierzchni po zbiegu,
3. zrywkę należy prowadzić w sposób zapewniający przejezdność dróg leśnych (bieżąca zrywka drewna obalonego na drogi),
4. nie dopuszcza się opierania stosów i mygieł zerwanego drewna o stojące drzewa,
5. stosy drewna układane są zgodnie z unormowaniami wymienionymi w SIWZ (Uwaga! W przypadku zrywki nasiębiernej prowadzonej przy pomocy urządzeń zaopatrzonych w żurawie hydrauliczne zaleca się układanie stosów nieregularnych o wysokości nie przekraczającej 4m),
6. mygły drewna wielkowymiarowego należy układać na legarach umożliwiających swobodny przepływ powietrza pomiędzy składowanym drewnem, a podłożem,
7. zrywkę należy organizować i realizować w sposób wykluczający zmniejszenie wartości pozyskanego drewna. 

Szczegółowe informacje dotyczące rozmiaru zrywki oraz planowanych średnich odległości zrywkowych  przedstawione zostały w Załączniku do SIWZ

Informacje o sposobie pomiaru i odbioru prac zamieszczono w dotyczącej pozyskania drewna części opisu przedmiotu zamówienia (II.1) oraz wzorze umowy.

Prace z zakresu zrywki drewna zlecane będą sukcesywnie, łącznie z pracami z zakresu pozyskania drewna. 

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji zrywki drewna przedstawiono w poniższych tabelach:

Ilość drewna [m3] przewidziana do zrywki wg odległości zrywkowych:

	Odl. zrywki
	strefa trudności
	Grupa sortymentów
	Suma końcowa

	
	
	S2I
	S2L
	S4I
	S4L
	W0I
	W0L
	WK
	

	100
	1
	584
	147
	239
	132
	186
	11
	991
	2290

	200
	1
	1269
	589
	499
	371
	2612
	304
	825
	6469

	300
	1
	870
	531
	283
	333
	1312
	128
	1020
	4477

	300
	2
	13
	60
	5
	25
	 
	4
	9
	116

	400
	1
	1493
	1077
	660
	407
	1865
	297
	1659
	7458

	400
	2
	28
	54
	4
	26
	48
	 
	 
	160

	500
	1
	664
	225
	179
	125
	1179
	9
	357
	2738

	500
	2
	154
	84
	31
	43
	286
	1
	144
	743

	600
	1
	81
	183
	47
	64
	 
	29
	25
	429

	600
	2
	42
	97
	10
	46
	26
	25
	36
	282

	700
	1
	418
	1040
	116
	888
	25
	376
	432
	3295

	800
	1
	377
	153
	52
	43
	432
	 
	60
	1117

	900
	1
	258
	213
	29
	50
	 
	 
	67
	617

	1000
	1
	737
	341
	111
	210
	21
	162
	1048
	2630

	1200
	1
	759
	5
	62
	11
	 
	 
	373
	1210

	1500
	1
	150
	8
	15
	9
	 
	 
	37
	219

	Suma końcowa
	 
	7897
	4807
	2342
	2783
	7992
	1346
	7083
	34250







Ilość drewna [m3] przewidziana do odsortowania:
	sortyment lub grupa sortymentów
	ilość przewidziana do odsortowania

	S2B igl.
	2142

	S2B liść.
	462



PROCEDURA ODBIORU:
Odbiór prac zrywki drewna  nastąpi poprzez zweryfikowanie zgodności wykonania zabiegu  z opisem czynności i wskazaniami przekazanymi podczas zlecania prac (w Zleceniu). Drewno nie zeskładowane na legarach nie będzie stanowiło przedmiotu odbioru. 


	II.3.
	ZRYWKA PODWOZOWA DREWNA
(jednostka rozliczeniowa – metr sześcienny (M3) podawany z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku
	ZI/
ZRYWKA P 

	Kod czynności ZRYWKA P służy jedynie do podania masy grubizny planowanej do zrywki podwozowej i w żaden sposób nie określa wymaganej przez Zamawiającego technologii zrywki podwozowej drewna oraz nie stanowi podstawy do zmiany stawki obowiązującej w rozliczeniach.
Zrywka podwozowa drewna obejmuje czynności związane z przemieszczeniem odebranego drewna po wykonanej zrywce na inne miejsce składowania drewna i może wystąpić w szczególnych przypadkach związanych z czasowym brakiem możliwości wywozu drewna.
PROCEDURA ODBIORU:
Odbiór prac zrywki podwozowej drewna nastąpi poprzez zweryfikowanie zgodności wykonania czynności z opisem czynności i wskazaniami przekazanymi podczas zlecania prac (w Zleceniu).


 

	II.4.
	Pozostałe prace godzinowe w pozyskaniu i zrywce drewna
(jednostka rozliczeniowa – godzina (H) 
	POZ/
GODZ POZ, 
GODZ-CH 



	Kod czynności
	Opis kodu czynności
	Jednostka miary

	GODZ POZ
	Prace wykonywane ręcznie z użyciem pilarki
	H


Godziny ręczne obejmują w szczególności: 
1) w  cięciach przygodnych prace przy ścince drzew trudnych (pochylonych nad drogami publicznymi, liniami energetycznymi, urządzeniami melioracyjnymi, młodnikami i uprawami),
2) dodatkowe prace przy poszerzaniu dróg, odtwarzaniu linii oddziałowych,

	Kod czynności
	Opis kodu czynności
	Jednostka miary

	GODZ-CH
	Prace wykonywane ciągnikiem	
	H 


Godziny ciągnikowe obejmują w szczególności:
1) w  cięciach przygodnych prace przy ścince drzew trudnych (pochylonych nad drogami publicznymi, liniami energetycznymi, urządzeniami melioracyjnymi, młodnikami i uprawami) z ewentualnym wykorzystaniem urządzeń specjalistycznych np. zwyżka.
PROCEDURA ODBIORU:
Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie zgodności wykonania czynności z opisem czynności i wskazaniami przekazanymi podczas zlecania prac (w Zleceniu).




	
DZIAŁ III
UBOCZNE UŻYTKOWANIE LASU


	Lp.
	OPIS CZYNNOŚCI
	KOD GRUPY CZYNNOŚCI/KOD CZYNNOSCI

	III.1.
	POZYSKANIE CHOINEK I STROISZU
(jednostka rozliczeniowa – sztuki (SZT) 
	CHOINKIL/POZ-CHOIN



	Kod czynności
	Opis kodu czynności
	Jednostka miary

	POZ-CHOIN
	Pozyskanie choinek
	SZT


Prace obejmują pozyskanie choinek w miejscu wskazanym przez administrację leśnictwa, przygotowanie do transportu i przetransportowanie do miejsca składowania wskazanego przez administrację leśnictwa.
PROCEDURA ODBIORU:
Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie zgodności wykonania czynności z opisem czynności i wskazaniami przekazanymi podczas zlecania prac (w Zleceniu).


                                                                                                            
	Dział IV
OCHRONA LASU, , OCHRONA P.POŻ,  ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNA


	Lp.
	OPIS CZYNNOSCI
	KOD GRUPY CZYNNOŚCI/
KOD CZYNNOSCI

	IV.1.
	WYWIESZANIE NOWYCH BUDEK LĘGOWYCH
 (jedn. rozliczeniowa – szt.)
	O-BUDKIN/ 
ZAW-BUD 
GODZ CHBN

	ZAW-BUD 
Wywieszanie budek lęgowych dla ptaków na wysokości 4 mb w kierunku południowo-wschodnim, pobranych z kancelarii leśnictwa w miejscach wskazanych przez administrację leśnictwa w ilości 35 szt. Prace te obejmują również dowóz budek we wskazane miejsca na terenie leśnictwa. Budki zostaną zakupione przez Zamawiającego, pozostałe materiały i sprzęt konieczne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca. Budki powinny być zawieszone w sposób trwały, uniemożliwiający ich odpadnięcie mogące nastąpić w wyniku działania czynników atmosferycznych (silne wiatry, opady śniegu itp.) Zabieg planowany do realizacji w miesiącach listopadzie i grudniu 2020 r.).
Ilość budek przewidzianych do wywieszenia w poszczególnych leśnictwach przedstawiono w poniższej tabeli:

	leśnictwo
	ilość budek przewidzianych do wywieszenia [SZT]

	Czyżów
	25

	Stróża
	10

	Razem:
	35



GODZ CHBN
Prace te obejmują  dowóz budek ciągnikiem lub koniem we wskazane miejsca na terenie leśnictwa. Zabieg planowany do realizacji w miesiącach listopadzie i grudniu 2020 r.).

	leśnictwo
	Godziny pracy ciągnikiem

	Czyżów
	5

	Stróża
	1

	Razem :
	6



PROCEDURA ODBIORU:
Odbiór prac nastąpi poprzez określenie ilości wywieszonych budek i weryfikację zgodności wykonania zabiegu z opisem czynności i Zleceniem. 


	IV.2.
	KONSERWACJA BUDEK LĘGOWYCH i SCHRONÓW DLA NIETOPERZY
 (jedn. rozliczeniowa – szt.)
	O-BUDKIS, 
O-SCHRONS/ 
CZYSZ-BUD
GODZ CHBS


	CZYSZ-BUD
Oczyszczenie wywieszonych w latach ubiegłych wnętrz budek lęgowych i schronów dla nietoperzy w ilości 430 szt. poprzez usunięcie z ich wnętrza zanieczyszczeń i resztek gniazd. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia budki uniemożliwiającego jej dalsze, prawidłowe funkcjonowanie należy w porozumieniu z administracją leśnictwa dokonać jej zdjęcia z drzewa. Uszkodzoną budkę należy dostarczyć do kancelarii leśnictwa w celu jej likwidacji. Prace obejmują dojazd do budek lęgowych. Zabieg planowany do realizacji w miesiącach listopadzie i grudniu 2020 r. 
Ilość budek przewidzianych do oczyszczenia w poszczególnych leśnictwach przedstawiono w poniższej tabeli:

	leśnictwo
	ilość budek przewidzianych do oczyszczenia [SZT]

	Czyżów
	190

	Stróża
	60

	Narożniki
	180

	Razem
	430


GODZ CHBS
Prace te obejmują  dowóz drabin i narządzi do oczyszczenia budek lęgowych ciągnikiem lub koniem we wskazane miejsca na terenie leśnictwa. Zabieg planowany do realizacji w miesiącach listopadzie i grudniu 2020 r.).

	leśnictwo
	Godziny pracy ciągnikiem

	Czyżów
	11

	Stróża
	3

	Narożniki
	9

	Razem
	23



PROCEDURA ODBIORU:
Odbiór prac nastąpi poprzez określenie ilości wywieszonych budek i weryfikację zgodności wykonania zabiegu z opisem czynności i Zleceniem. 


	IV.3
	ZABEZPIECZENIE UPRAW LEŚNYCH PRZED ZGRYZANIEM PRZEZ ZWIERZYNĘ POPRZEZ ZAMONTOWANIE TYMCZASOWYCH GRODZEŃ Z SIATKI LEŚNEJ
(jedn. rozliczeniowa – HM z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)
	O-GRODZN, 
O-GRODZNA/ 
GRODZ-S

	1) dostarczenie na miejsce wykonania zabiegu siatki i dębowych słupków dębowych ze wskazanych przez przedstawicieli zamawiającego miejsc znajdujących się w odległości nie większej niż 15 km od miejsca zabiegu.
2) przygotowanie powierzchni do montażu ogrodzenia poprzez usunięcie przeszkadzających w prawidłowym wykonaniu ogrodzenia drzew (wyłącznie wskazanych przez administrację leśnictwa), krzewów, krzewinek i roślinności zielnej.
3) wkopanie na głębokość 0,4 do 0,5 m słupków dębowych, na których rozpięta będzie siatka. Odległość pomiędzy słupkami nie może przekroczyć 5 m.
4) rozciągnięcie, zawieszenie, umocowanie do gruntu i słupków siatki grodzeniowej. Siatkę do słupków należy przymocować przy pomocy gwoździ lub skobli przybijając co najmniej co drugi drut do słupka, przy czym drut górny i dolny przybijane są każdorazowo. Umocowanie siatki do gruntu polega na wywinięciu siatki na zewnątrz grodzenia i umocowanie do gruntu poprzez opalikowanie lub obsypanie ziemią. Siatka winna być prawidłowo naciągnięta i połączona (poszczególne odcinki) oraz szczelnie stykać się z powierzchnią gruntu. Należy zabezpieczyć wystające końcówki drutów poprzez zaplecenie ich w pozostałe elementy struktury siatki, ewentualnie splatanie uszkodzonych punktowo fragmentów siatki. Siatka musi zostać zawieszona tak, aby odległość od podłoża do górnej krawędzi siatki wynosiła co najmniej 1,9 m (powyższe nie dotyczy miejsc, w których zlokalizowano przełazy).
5) zabezpieczenie naciągu siatki poprzez wykonanie odkosu) od słupka na załamaniach przebiegu grodzenia oraz na odcinku płotu, gdzie grodzenie przebiega w linii prostej wzdłuż 5 kolejnych słupków.
6) montaż przejść lub bram wejściowych we wcześniej wyznaczonych miejscach grodzenia w ilości 1 sztuki na każdą zabezpieczoną powierzchnię o ciągłej granicy. O miejscach i rodzaju przejść lub bram decyduje odpowiedzialny terytorialnie leśniczy. 
Możliwe do zastosowania rozwiązania przedstawiono na poniższych rycinach.

[image: ]
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Wzór wykonania - przełaz 2

Ogrodzenie musi być wykonane w taki sposób, aby cechowało się maksymalną stabilnością, trwałością oraz szczelnością oraz stanowiło skuteczną barierę dla zwierzyny leśnej uniemożliwiając jej przedostanie się do wewnątrz ogrodzenia zarówno pod jak i nad siatką. 
Grodzenia zostaną wykonane z pozyskanych kosztem Zamawiającego i przekazanych Wykonawcy niekorowanych słupków dębowych i grodzeniowej siatki leśnej pochodzącej z uprzednio rozebranych grodzeń (około 75% długości planowanych do montażu grodzeń) oraz zakupionej przez Zamawiającego nowej siatki leśnej (około 25% długości planowanych do montażu grodzeń). Pozostałe materiały (gwoździe, skoble, drut konieczny do mocowania i naciągania siatki itp.) Wykonawca zapewni we własnym zakresie.
Zabieg bieżących grodzeń zaplanowany jest do wykonania w miesiącach od marca do końca maja 2020 roku. Natomiast grodzeń awansowych do końca listopada 2020 r. Ilość zabiegu planowaną do wykonania w poszczególnych leśnictwach przedstawiono w poniższym zestawieniu.

	Leśnictwo
	długość planowanych do montażu grodzeń [HM]
	% wykorzystania siatki pochodzącej z uprzednio zdemontowanych grodzeń

	Czyżów
	59,2
	75

	Stróża
	51,0
	75

	Skałecznica
	128,5
	75

	Narożniki
	77,85
	75

	Razem:
	316,55
	


PROCEDURA ODBIORU:
Odbiór prac nastąpi poprzez weryfikację zgodności wykonania zabiegu z opisem czynności i Zleceniem po dokonaniu pomiaru długości wykonanych grodzeń przy pomocy taśmy mierniczej lub dalmierza.


	IV.4
	DEMONTAŻ GRODZEŃ UPRAW LEŚNYCH WYKONANYCH W POPRZEDNICH LATACH
 (jedn. rozliczeniowa – HM z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)
	O-GRODZR/ 
GRODZ-R

	1) Rozebranie wskazanych w Zleceniu grodzeń upraw leśnych;
2) dostarczenie drewna pochodzącego z rozbiórki grodzeń do drogi wywozowej oraz ułożenie go w stosy umożliwiające określenie masy drewna; szacowana, przeciętna odległość transportu wynosi 100. m.
3) zwinięcie pochodzącej z rozebranych grodzeń siatki w rolki i dostarczenie we wskazane przez przedstawicieli Zamawiającego miejsce na odległość nie przekraczającą 15 km oraz rozładunek siatki wraz z jej ułożeniem zgodnie ze wskazówkami przedstawiciela Zamawiającego.
Zabieg planowany jest do wykonania w miesiącach od stycznia do czerwca 2020 roku.
Ilość zabiegu planowaną do wykonania w poszczególnych leśnictwach przedstawiono w poniższym zestawieniu:

	Leśnictwo
	długość planowanych do demontażu grodzeń [HM]

	Czyżów
	2,80

	Stróża
	34,57

	Skałecznica
	33,42

	Narożniki
	11,06

	razem:
	81,85



PROCEDURA ODBIORU:
Odbiór prac nastąpi poprzez weryfikację zgodności wykonania zabiegu z opisem czynności i Zleceniem po dokonaniu długości wykonanych grodzeń przy pomocy taśmy mierniczej lub dalmierza.


	IV.5
	KONSERWACJA GRODZEŃ UPRAW LEŚNYCH 
(jedn. rozliczeniowa – roboczogodzina (H)
	O-GRODZS/ 
GODZ RHG
GODZ CHPO

	1) GODZ CHPO - dowóz w miejsce uszkodzenia grodzeń, na odległość nie przekraczającą 15 km koniecznych do dokonania napraw słupków dębowych i siatki leśnej- 36 H
2) GODZ RHG dokonanie koniecznych napraw uszkodzonych grodzeń w sposób zapewniający zachowanie ich pełnej funkcjonalności - 540 H
Zabieg planowany jest do wykonania w miesiącach od stycznia do grudnia 2020 roku, w miarę zaistniałych potrzeb.
Pracochłonność zabiegu planowaną do wykonania koniecznych napraw w poszczególnych leśnictwach przedstawiono w poniższym zestawieniu:

	leśnictwo
	      GODZ RHG
	     GODZ CHPO

	Czyżów
	100
	20

	Stróża
	240
	6

	Skałecznica
	100
	

	Narożniki
	100
	10

	Razem:
	540
	36



PROCEDURA ODBIORU:
Odbiór prac nastąpi poprzez weryfikację zgodności wykonania zabiegu z zapisami szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia i zlecenia oraz pomiar długości wykonanych grodzeń przy pomocy taśmy mierniczej lub dalmierza.
W przypadku większych uszkodzeń obejmuje dowóz na miejsce grodzenia słupków i siatki grodzeniowej, wykopanie dołków pod słupki, okorowanie całych słupków (w przypadku słupków sosnowych dodatkowo opalenie końców przewidzianych do wkopania na dług. ok. 70cm), rozniesienie i wkopanie słupków, doniesienie i zawieszenie siatki, jej naciągnięcie i umocowanie na słupkach, wykonanie przełazów (skoble i gwoździe zabezpiecza Wykonawca, siatkę grodzeniową i drewno na słupki zabezpiecza Zamawiający).


	IV.6
	KONTROLA WYSTEPOWANIA RYJKOWCÓW NA UPRAWACH LEŚNYCH PRZY POMOCY PUŁAPEK KLASYCZNYCH 
(jedn. rozliczeniowa – roboczogodzina (H)
	O-KONTRU/ 
PUŁ-RYJ

	Wykonanie pułapek klasycznych na ryjkowce (wałki chwytne lub dołki chwytne z krążkami wykonanymi z drewna sosnowego, wkopywanie pułapek na smolika itp.) wg wskazań administracji leśnictwa oraz utrzymanie ich w sprawności (korowanie i wymiana wałków, wymiana krążków, poprawianie kształtu ścian dołków itp.). 
Na prace te przewidziano 118 H. Zabieg planowany do realizacji w miesiącach od maja do września 2020 r. 
Powierzchnie upraw, na których zaplanowano zabieg w poszczególnych leśnictwach przedstawiono w poniższej tabeli:

	leśnictwo
	Planowana ilość dołków chwytnych  w szt.
	ilość roboczogodzin przewidzianych na wykonanie zabiegu

	Stróża
	130
	38

	Narożniki
	460
	80

	Razem:
	590
	118


PROCEDURA ODBIORU:
Odbiór prac nastąpi poprzez określenie ilości roboczogodzin poświęconych przez Wykonawcę na realizację zabiegu oraz weryfikację zgodności wykonania zabiegu z opisem czynności i Zleceniem. 


	IV.7
	ZWALCZANIE KORNIKA OSTROZĘBNEGO
Wynoszenie i układanie pozostałości w stosy niewymiarowe
(jedn. rozliczeniowa – M3P)
Spalanie
(jedn. rozliczeniowa – M3P)
	O-ZWWTÓRM/
PORZ-STO1

O-ZWWTÓRM/ 
PORZ-SPAL

	PORZ-STO1 
Wynoszenie i układanie pozostałości w stosy niewymiarowe
Zakres czynności obejmuje wyniesienie i ułożenie w stosy niewymiarowe pozostałości poeksploatacyjnych powstałych w wyniku ścięcia i okrzesania w miejsce wyznaczone przez administrację leśnictwa.
Ilość metrów przestrzennych pozostałości powstałych w wyniku ścięcia i okrzesania 
przedstawia poniższa tabela.

	Leśnictwo
	 Ilość planowanych do wynoszenia i układania w stosy gałęzi [M3P]

	Czyżów
	2000

	Stróża
	

	Skałecznica
	

	Narożniki
	




PROCEDURA ODBIORU:
Odbiór prac nastąpi poprzez określenie ilości złożonych w stosy i wyniesionych pozostałości poeksploatacyjnych poprzez ich pomiar na gruncie. 
PORZ- SPAL - Spalanie
Zakres czynności obejmuje przygotowanie miejsca do wypalania poprzez:
1. Usunięcie pokrywy do gleby mineralnej na szerokości 1 – 3 m, zależnie od wysokości i palności runa; zasada ta nie dotyczy okresu zalegania pokrywy śnieżnej,
Spalenie pozostałości poeksploatacyjnych:
2. Pozostałości poeksploatacyjne powinny być spalane w godzinach rannych, przy pochmurnej i bezwietrznej pogodzie, w miejscu gwarantującym możliwie największe bezpieczeństwo,
3. Palenie ognisk nie może odbywać się w odległości mniejszej niż 6 m od stojących drzew, a wysokość płomieni nie powinna przekraczać 2 m,
4. Przed rozpaleniem ogniska lub rozpoczęciem posługiwania się otwartym ogniem należy przygotować odpowiednią ilość sprzętu do opanowania pożaru, który może zostać wzniecony; oprócz tego w miejscu spalania powinien znajdować się środek łączności i lokomocji
Dozór nad rozpalonym ogniskiem do momentu jego całkowitego wygaszenia:
1. Po wypaleniu się ognisk należy dokładnie zasypać je glebą mineralną lub zalać wodą i upewnić się, czy nie pozostały palące się głownie
Ilość metrów przestrzennych pozostałości do spalenia przedstawia poniższa tabela.

	Leśnictwo
	 Ilość planowanych do spalenia gałęzi [M3P]

	Czyżów
	2000

	Stróża
	

	Skałecznica
	

	Piaski
	

	Narożniki
	



PROCEDURA ODBIORU:
Odbiór prac nastąpi poprzez określenie ilości złożonych w stosy i wyniesionych pozostałości poeksploatacyjnych poprzez ich pomiar na gruncie przed przystąpieniem do ich spalania. 


	IV.8
	PORZĄDKOWANIE TERENÓW LEŚNYCH 
(jedn. rozliczeniowa – roboczogodzina (H)
	O-SMIECI / 
PORZ – TERS
GODZ CHS

	PORZ-TERS 
Uprzątnięcie zanieczyszczeń stałych z miejsc wskazanych przez właściwego terytorialnie leśniczego, zebranie ich w plastikowe worki oraz złożenie w miejscu wskazanym przez właściwego terytorialnie leśniczego. Na prace te zaplanowano 610 H. Prace zlecane będą w okresie obowiązywania umowy z nasileniem w okresie letnim. Worki i inne materiały zapewnia Wykonawca.
GODZ CHS
Załadunek zabranych odpadów na ciągnik i wywiezienie ich we wskazane przez Służbę Leśną miejsce i ich rozładunek.
Planowaną dla poszczególnych leśnictw pracochłonność zabiegu przedstawiono w poniższej tabeli.

	leśnictwo
	Pracochłonność
ręczna (H)
	Pracochłonność
ciągnika (H)

	Czyżów
	100
	20

	Stróża
	360
	

	Skałecznica
	50
	10

	Narożniki
	100
	10

	Razem
	610
	40


PROCEDURA ODBIORU:
Odbiór robót nastąpi poprzez sprawdzenie dokładności wykonania zabiegu, weryfikację jego zgodności z opisem czynności i Zleceniem oraz określeniu faktycznej pracochłonności, która nastąpi w Protokole Odbioru Robót wystawionym po wykonaniu czynności.


	IV.9
	 BADANIA ZAPĘDRACZENIA GLEBY 
 (jedn. rozliczeniowa – szt.)
	O-PROGNG / 
SZUK-PĘDR

	Wykopanie zgodnie z otrzymanym szkicem dołu glebowego o wymiarach 1m x 0,5m i głębokości do 1m, zależnie od głębokości występowania szkodników glebowych. Wyszukanie wszystkich szkodników zgodnie z Instrukcją Ochrony Lasu. Materiał zebrany z poszczególnych dołów umieszcza się w oddzielnych, opisanych pojemnikach z nasyconym wodnym roztworem soli kuchennej.   Zasypanie wykopanego dołu. Planuje się wykonanie 

	leśnictwo
	Ilość dołów próbnych  

	Czyżów
	150

	Stróża
	99

	Skałecznica
	150

	Narożniki
	90

	Razem
	489


PROCEDURA ODBIORU:	
Odbiór robót nastąpi poprzez sprawdzenie dokładności wykonania zabiegu, weryfikację jego zgodności z opisem czynności i Zleceniem oraz potwierdzenie zrealizowanej pracochłonności.


	IV.10
	POSZUKIWANIA W ŚCIOLE (PRÓBNE POSZUKIWANIA OWADÓW)
(jedn. rozliczeniowa – szt.)
	O-PROGNŚ / 
SZUK-OWAD

	Przeszukanie ścioły i gleby do głębokości 15 cm na powierzchniach o wymiarach 1 x 0,5 m, zebranie znalezionych w trakcie poszukiwań larw i poczwarek szkodliwych owadów do dostarczonych przez administrację leśnictwa opakowań i przekazanie ich administracji leśnictwa. Zabieg wykonywany jest w miejscach wskazanych przez administrację leśnictwa oraz pod jej nadzorem. Ilość partii kontrolnych, na których prowadzone będą poszukiwania, wynosi 17 szt.. W trakcie poszukiwań, w granicach powierzchni podokapowych zostaną zebrane znajdujące się w ściółce i wierzchniej warstwie gleby larwy i poczwarki szkodliwych owadów leśnych. Zabieg planowany do realizacji w miesiącach listopadzie lub grudniu 2020 r.
Ilość partii kontrolnych, na których prowadzone będą poszukiwania w poszczególnych leśnictwach przedstawiono w poniższej tabeli:

	leśnictwo
	Ilość partii kontrolnych 

	Czyżów
	5

	Stróża
	4

	Skałecznica
	4

	Narożniki
	4

	Razem
	17



PROCEDURA ODBIORU:
Odbiór robót nastąpi poprzez sprawdzenie dokładności wykonania zabiegu, weryfikację jego zgodności z opisem czynności i Zleceniem oraz potwierdzenie zrealizowanej pracochłonności.


	IV.11
	POZOSTAŁE PRACE PROGNOSTYCZNE
(jedn. rozliczeniowa – roboczogodzina (H)
	O-PROGNI /
PUŁ-WT
GODZ CHI

	 PUŁ-WT
Wykonanie pułapek lepowych na przypłaszczka granatka zgodnie z instrukcja wykonania oraz instruktażem administracji leśnictwa Zabieg planowany do realizacji w miesiącach od wiosny do września 2020 r. 
GODZ CHI
Dowóz ciągnikiem do miejsce wykonania prac potrzebnych materiałów z siedziby leśnictwa. 
Powierzchnie drzewostanów, na których zaplanowano prace przedstawiono w poniższej tabeli:

	leśnictwo
	Ilość godzin prac ręcznych
	Ilość godzin pracy ciągnika  

	Stróża
	8
	2

	Razem
	8
	2


PROCEDURA ODBIORU:
Odbiór prac nastąpi poprzez określenie ilości roboczogodzin poświęconych przez Wykonawcę na realizację zabiegu oraz weryfikację zgodności wykonania zabiegu z opisem czynności i Zleceniem. 


	IV.12
	CHEMICZNE ZWALCZANIE SZKODNIKÓW LIŚCIOŻERNYCH OPRYSKIEM NAZIEMNYM
 (jedn.rozliczeniowa – ha podawana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.)
	O-ZWLIŚCN /
OPR-UC

	Wykonanie oprysku chemicznego przy użyciu opryskiwacza ciągnikowego do drzew wysokich plecakowego wg wskazań administracji leśnictwa. 
Planowana powierzchnia wykonania zabiegu wynosi 5,24 ha. Zabieg planowany do realizacji w miesiącach maju i czerwcu i 2020 r.
UWAGI:
1. Oprysk wykonany będzie przy pomocy szkodliwych środków owadobójczych
2. Wykonawca jest zobowiązany do zakupu pestycydu we własnym zakresie oraz do zgodnego z obowiązującymi przepisami zagospodarowania ewentualnych pozostałości pestycydu i pozostających po nim opakowań. Wykonawca jest również zobowiązany do przygotowania cieczy roboczej we własnym zakresie, zgodnie ze wskazówkami przekazanymi na zleceniu. Zabieg należy wykonać przy pomocy opryskiwaczem posiadającym aktualne badanie techniczne i homologację.  
3. Do zabiegu można użyć jedynie preparatów wyszczególnionych w opracowanej przez Instytut Badawczy Leśnictwa publikacji „Środki ochrony roślin oraz produkty do rozkładu pni drzew leśnych zalecane do stosowania w leśnictwie w roku …” w stężeniach dopuszczalnych we wspomnianej publikacji lub preparatów równoważnych, przez które rozumie się preparaty dopuszczone do stosowania na terenie RP przez przepisy prawa oraz możliwe do stosowania zgodnie ze standardami FSC i PEFC. Dopuszczalne pestycydy do wykonania zabiegu np: MOSPILAN 20 EC.
Oprysk powinny wykonać osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje oraz aktualne badania lekarskie upoważniające do pracy z pestycydami. 
PROCEDURA ODBIORU:
Odbiór prac nastąpi poprzez weryfikację zgodności wykonania zabiegu z opisem czynności i Zleceniem po dokonaniu pomiaru powierzchni, na której zabieg został wykonany. Pomiar powierzchni zostanie dokonany przy pomocy taśmy mierniczej, dalmierza, GPS itp. Powierzchnia faktycznie wykonanego zabiegu nie będzie obejmowała istniejących w wydzieleniu takich elementów jak drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, bagna itp. Do protokołu odbioru Wykonawca zobowiązany jest dołączyć kopię dowodu zakupu pestycydu. Wykonawca ma również obowiązek przedstawić na każde żądanie Zamawiającego dokumentację dotyczącą prowadzonej przez siebie ewidencji środków chemicznych i pestycydów.

	Leśnictwo
	powierzchnia upraw,na których zaplanowano zabieg
	ilość roboczogodzin przewidzianych na wykonanie zabiegu

	Czyżów
	5,24
	11



PROCEDURA ODBIORU:
Odbiór prac nastąpi poprzez weryfikację zgodności wykonania zabiegu z zgodnie z opisem czynności i Zleceniem po dokonaniu pomiaru powierzchni, na której zabieg został wykonany. Pomiar powierzchni zostanie dokonany przy pomocy taśmy mierniczej, dalmierza, GPSitp


	IV.13
	WYKŁADANIE DRZEW NA ZGRYZ DLA ZWIERZYNY W OKRESIE ZIMY
(jedn. rozliczeniowa – H)
	O-ZGRYZD/
WYKŁ-OS


	Zakres czynności obejmuje: ścięcie drzew zgryzowych wskazanych przez administrację leśnictwa, przewiezienie i rozładunek drewna w wyznaczone przez leśniczego miejsce. Na powyższe prace przewidziano 30 H

	leśnictwo
	Pracochłonność
(H)

	Czyżów
	5

	Stróża
	16

	Narożniki
	9

	Razem
	30


PROCEDURA ODBIORU:
Odbiór robót nastąpi poprzez sprawdzenie dokładności wykonania zadania, weryfikację jego zgodności z opisem czynności i Zleceniem oraz potwierdzeniu zrealizowanej pracochłonności.



	IV.14
	POPRAWA  WARUNKÓW ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO
(jedn. rozliczeniowa – roboczogodzina (H)
	O-ŚRODPRZ/
GODZ RHŚP

	Wykonanie ręcznego oczyszczenia naturalnych oczek wodnych w celu ich dalszego  utrzymania dla poprawy warunków środowiska przyrodniczego. Na powyższe prace zaplanowano 21 godzin.
Termin wykonania w razie potrzeby wg zlecenia z leśnictwa.

	leśnictwo
	Powierzchnia do oczyszczenia
	Pracochłonność
(H)

	Stróża
	0,20
	21


PROCEDURA ODBIORU:
Odbiór robót nastąpi poprzez sprawdzenie dokładności wykonania zadania, weryfikację jego zgodności z opisem czynności i Zleceniem oraz potwierdzeniu zrealizowanej pracochłonności.


	IV.15
	Pozostałe prace z zakresu ochrony lasu
(jedn. rozliczeniowa – roboczogodzina (H)
	O-POZ/
GODZ RHPO
KONS-ROG
WYW-TABL, 
KONS -TAB
KOP-ROWO, KOP-ROW
GODZ CHOO

	Konserwacja rogatek, wywieszenie i zdejmowanie tablic o tematyce ochrony lasu, ręczne kopanie rowów oraz inne prace ręczne z zakresu ochrony lasy. Na wymienione uprzednio prace zaplanowano 874 H.  
Transport ciągnikiem przy innych pracach z zakresu ochrony lasu. Na prace ciągnika zaplanowano 80 H. Wymienione w niniejszym punkcie prace zlecane będą przez leśniczych odpowiedzialnych terytorialnie za obszary, w których będą one wykonywane. Prace zlecane będą w w miarę zaistniałych potrzeb.

	leśnictwo
	Pracochłonność ręczna
(H)
	Pracochłonność ciągnika

	Czyżów
	221
	30

	Stróża
	304
	10

	Skałecznica
	55
	10

	Narożniki
	294
	30

	Razem
	874
	80


PROCEDURA ODBIORU:
Odbiór robót nastąpi poprzez sprawdzenie dokładności wykonania zadania, weryfikację jego zgodności z opisem czynności i Zleceniem oraz potwierdzeniu zrealizowanej pracochłonności.


	IV.16
	UTRZYMANIE PORZĄDKU NA TERENIE REZERWATÓW PRZYRODY
(jedn. rozliczeniowa – roboczogodzina (H)
	O-REZERWA/
PORZ-TERR
KONS-TAB
GODZ RHR

	Uprzątnięcie zanieczyszczeń stałych z terenu rezerwatów przyrody, zebranie ich w plastikowe worki i złożenie w miejscu wskazany przez administrację leśnictwa, oraz inne prace ręczne dotyczące oznakowania rezerwatu. Na prace te zaplanowano 250 H. Prace zlecane będą w okresie od marca do października 2020 roku z nasileniem w okresie letnim. 

	leśnictwo
	Powierzchnia rezerwatu 
	Pracochłonność
(H)

	Czyżów
	20,88
	150

	Narożniki
	4,68
	100

	Razem:
	25,56
	250


PROCEDURA ODBIORU:
Odbiór robót nastąpi poprzez sprawdzenie dokładności wykonania zadania, weryfikację jego zgodności z opisem czynności i Zleceniem oraz potwierdzeniu zrealizowanej pracochłonności.


	IV.17
	DOGASZANIE POŻARZYSK I INNE PRACE RĘCZNE PROWADZONE Z ZAKRESU OCHRONY P.POŻ. 
(jedn. rozliczeniowa – roboczogodzina (H)
	P-POŻAR/AKT-POZD
P-INFO/WYW-TABP 
P-PATRP/AKT-POZP
P-BAZA/KONS-POż

	Dozorowanie pożarzysk po zakończeniu działań gaśniczych prowadzonych przez jednostki gaśnicze, dogaszanie wznawiających się ognisk pożaru, pomocy w akcji gaśniczej, zawieszanie i zdejmowanie tablic ppoż. dostarczonych przez administrację leśnictwa, konserwacja podręczne sprzętu ppoż, itp. 
Na wymienione w niniejszym punkcie prace zaplanowano 140 H. Czynności wymagające natychmiastowego wykonania zlecane będą telefonicznie przez leśniczych odpowiedzialnych terytorialnie za obszary, w których będą one wykonywane. Zlecenie telefoniczne wymaga pisemnego potwierdzenia. Prace zlecane będą w okresie od marca do października w miarę zaistniałych potrzeb. 

	leśnictwo
	Pracochłonność (H)

	Czyżów
	10

	Stróża
	112

	Skałecznica
	8

	Narożniki
	10

	Razem:
	140



PROCEDURA ODBIORU:
Odbiór robót nastąpi poprzez sprawdzenie poprawności wykonania zabiegu oraz potwierdzenie zrealizowanej pracochłonności.


	IV.18
	PORZĄDKOWANIE PASÓW PRZECIWPOŻAROWYCH 
(jedn. rozliczeniowa- hektar podawana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (ha)
	P-PORZ / 
PORZ-PAS

	Usunięcie z terenów przylegających do dróg publicznych materiałów łatwopalnych (np. gałęzi pozostałych po zabiegu trzebieży) poprzez ich wyniesienie i równomierne rozrzucenie w odległości minimum 30 m od drogi. Zabieg zostanie wykonany w miejscach wskazanych przez właściwego terytorialnie leśniczego. Uprzątnięcie zaplanowano na powierzchni 3,06 ha. Zabieg będzie zlecany w sposób  zapewniający brak zalegania materiałów łatwopalnych od marca do października. 
Planowana do wykonania powierzchnia uprzątania terenów przydrożnych w poszczególnych leśnictwach została przedstawiona w poniższej tabeli:

	Lp.
	leśnictwo
	Powierzchnia w ha

	1.
	Stróża
	3,06

	Razem:
	3,06


PROCEDURA ODBIORU:
Odbiór prac nastąpi poprzez weryfikację zgodności wykonania zabiegu z opisem czynności i Zleceniem po dokonaniu pomiaru powierzchni, na której został wykonany przy pomocy taśmy mierniczej, dalmierza, GPS itp.


	IV.19
	UTRZYMANIE DOJAZDÓW POŻAROWYCH 
(jedn. rozliczeniowa – KMTR)
	UT -DROGIP / 
OCZ-DRPŻ

	Utrzymanie w stałej przejezdności dojazdów pożarowych. Wykonanie polega na dojeździe do miejsca pracy, wycięciu zwisających gałęzi ponad dojazdem pożarowym do wysokości 4 metrów po obu stronach drogi oraz usunięciu krzewów na szerokości 3 metrów po obu stronach drogi.
Dojazd pożarowy powinien spełniać powyższe warunki w okresie od marca do października.
	 	 	 	 	 	 
	leśnictwo
	Długość
(KMTR)
	Pracochłonność (H)

	Stróża
	5,70
	239

	Razem
	5,70
	239


PROCEDURA ODBIORU:
Odbiór prac nastąpi poprzez określenie spełnienia warunków opisanych powyżej


	IV.20
	UTRZYMANIE OBIEKTÓW TURYSTYCZNYCH                          W CZYSTOŚCI  I SPRAWNOŚCI
(jedn.rozliczeniowa – roboczogodzina (H)
	UT-TURYST / 
 PORZ-TERT
GODZ RHT , 


	PORZ-TERT
Uprzątnięcie zanieczyszczeń stałych z miejsc wskazanych przez właściwego terytorialnie leśniczego, zebranie ich w plastikowe worki oraz złożenie w miejscu wskazanym przez właściwego terytorialnie leśniczego. Na prace te zaplanowano 96 H. Prace zlecane będą w okresie obowiązywania umowy z nasileniem w okresie letnim. Worki i inne materiały zapewnia Wykonawca.
GODZ RHT 
Wykonanie drobnych prac naprawczych i remontowych związanych z utrzymaniem obiektów turystycznych, edukacyjnych oraz miejsc pamięci narodowej. Na prace te zaplanowano 80 H. Prace zlecane będą w okresie obowiązywania umowy z nasileniem w okresie letnim.

Planowaną dla poszczególnych leśnictw pracochłonność zabiegu przedstawiono w poniższej tabeli.

	leśnictwo
	Pracochłonność (H)

	Czyżów
	40

	Stróża
	136

	Razem:
	176


PROCEDURA ODBIORU:
Odbiór robót nastąpi poprzez sprawdzenie dokładności wykonania zabiegu, weryfikację jego zgodności z opisem czynności i Zleceniem oraz określeniu faktycznej pracochłonności, która nastąpi w Protokole Odbioru Robót wystawionym po wykonaniu czynności.


	IV.21
	UTRZYMANIE PARKINGÓW LEŚNYCH
(jedn.rozliczeniowa – roboczogodzina (H)
	UT-PARK / 
PORZ-TERP
NAPRAWY
KOSZ-KZ1P 

	PORZ-TERP
Uprzątnięcie zanieczyszczeń stałych w ilości w miejscach wskazanych przez administrację leśnictw i zebranie ich w plastikowe worki. Na prace te zaplanowano 120 H. Prace zlecane będą w okresie od marca do października 2020 roku z nasileniem w okresie letnim.
NAPRAWY 
Wykonanie ręcznych bieżących napraw i konserwacji ma parkingach leśnych. Na prace te zaplanowano 80 H.
KOSZ-KZ1P
Praca polega na wielokrotnym w miarę potrzeb wykoszeniu trawy na terenie parkingu leśnego o powierzchni 0,70. Na te prace zaplanowano 50 H.
Planowaną dla poszczególnych leśnictw pracochłonność zabiegu przedstawiono w poniższej tabeli.

	Leśnictwo
	Pracochłonność (H)

	Stróża
	250

	Razem
	250


PROCEDURA ODBIORU:
Odbiór robót nastąpi poprzez sprawdzenie dokładności wykonania zadania, weryfikację jego zgodności z opisem czynności i Zleceniem oraz potwierdzenie zrealizowanej pracochłonności.
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