Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Ostrowiec Św. w 2020 r.
[bookmark: _GoBack]Załącznik nr 2 II do SIWZ
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA        
PAKIET II Gospodarka leśna– Leśnictwa: Piaski, Przyborów       

	Dział I HODOWLA LASU


	Lp.
	OPIS CZYNNOSCI
	KOD GRUPY CZYNNOŚCI/KOD CZYNNOSCI

	I.1. 
	MELIORACJE AGROTECHNICZNE
(jedn. rozliczeniowa – ha z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)
	AGROT / 
ROZDR-PP; 


	
Oczyszczenie powierzchni przewidzianej do wprowadzenia młodego pokolenia lasu poprzez:
· rozdrobnienie pozostających na powierzchni roboczej pozostałości po pozyskaniu drewna (gałęzie, części wierzchołkowe itp.) bez mieszania z glebą oraz krzewów, krzewinek, drzewek, malin, jeżyn itp., utrudniających wprowadzenie młodego pokolenia lasu przy pomocy rozdrabniacza (kruszarki). 
UWAGI: Pozostające po wykonaniu fragmenty gałęzi nie mogą mieć długości większej niż 30 cm 
 Materiał powstały po rozdrabnianiu należy rozprowadzić po powierzchni objętej zabiegiem. Grubość warstwy nie może przekraczać 5 cm. 
 Sposób wykonania zabiegu nie może powodować utrudnień w wykonaniu przygotowania gleby.
Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynności przedstawiono w poniższym zestawieniu:

	LEŚNICTWO
	CZYNNOŚĆ
	NAZWA CZYNNOŚCI
	TSL
	powierzchnia manipulacyjna [ha]
	powierzchnia zredukowana [ha]
	Ilość godzin/H/

	Piaski
	ROZDR-PP
	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle
	BMśw
	
38,17
	4,63
	312

	
	
	
	LMśw
	
	14,80
	

	Przyborów
	ROZDR-PP
	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle
	Bśw
	
	1,80
	270

	
	
	
	BMśw
	
	5,28
	

	
	
	
	LMśw
	
	10,73
	

	RAZEM
	
	
	X
	
	37,24
	582


Przewidywany okres wykonania to luty, marzec, lipiec, sierpień, wrzesień i październik 2020 roku. 
PROCEDURA ODBIORU:
Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i Zleceniem i dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp). Powierzchnia faktycznie wykonanego zabiegu nie będzie obejmowała istniejących w wydzieleniu takich elementów jak drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, bagna itp


	
	I.2.
	MECHANICZNE WYORANIE BRUZD 
(jedn. rozliczeniowa – ha z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)
	POPR-WPG;ODN-GLEB; ODN-ZŁOŻ; NAT-WPG 
/WYK-PASCZ, WYK-PA5CZ; WYK-POGCZ;

	
Mechaniczne wyoranie bruzd o głębokości do 10 cm i szerokości minimum 15 cm . Odległość pomiędzy bruzdami powinna wynosić ok. 1,4 m (+/-10 cm). Powierzchnia gleby w bruzdach nie powinna tworzyć zagłębień. W trakcie wykonywania wyprzedzającego przygotowania gleby (sierpień ,wrzesień, październik, listopad) pług musi być zagregowany z pogłębiaczem zapewniającym spulchnienie gleby w bruździe na głębokość minimum 30 cm. Zabieg należy wykonać przy pomocy aktywnego pługa leśnego lub dwuodkładnicowego pługa leśnego LPZ. Rodzaj pługa i szczegółowe wskazówki zostaną określone przez właściwego leśniczego.  
Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynności przedstawiono w poniższym zestawieniu:
	Leśnictwo
	czynność
	TSL
	Ilość /ha/
	Ilość godzin
/H/

	Piaski
	WYK-PASCZ
	BMśw
	3,38
	181

	
	WYK-PA5CZ
	
	1,25
	

	
	WYK-PA5CZ
	LMśw
	11,65
	

	
	WYK-PASCZ
	
	4,65
	

	Przyborów
	WYK-PA5CZ
	LMśw
	2,50
	121

	
	WYK-POGCZ
	Bśw
	1,80
	

	
	
	BMśw
	5,28
	

	
	
	LMśw
	3,37
	

	RAZEM
	
	X
	33,88
	302


Legenda:
WYK-PASCZ-wyorywanie bruzd pługiem leśnym
WYK-PA5CZ- wyorywanie bruzd pługiem leśnym na powierzchniach do 0,50ha (np. gniazda)
WYK-POGCZ- wyorywanie bruzd pługiem leśnym z pogłębiaczem

Przewidywany okres wykonania to: 5 % luty, marzec 2020 roku, 95 % druga połowa  2020 roku.

PROCEDURA ODBIORU:
Odbiór prac nastąpi poprzez weryfikacji wykonania zgodności wykonania bruzd opisem czynności i Zleceniem oraz dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp). Jako punkt odniesienia przy pomiarze odległości bruzd przyjęty zostanie środek bruzdy. Powierzchnia faktycznie wykonanego zabiegu nie będzie obejmowała istniejących w wydzieleniu takich elementów jak drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, bagna itp.


	I.3.
	RĘCZNE PRZYGOTOWANIE GLEBY
(jedn. rozliczeniowa – tys. szt.  z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (TSZT)
	POPR-WPG/
WYK-TAL40, 
PRZ-TALSA

	Ręczne wykonanie talerzy poprzez zdarcie pokrywy gleby (WYK-TAL40,WYK-TAL60), usuniecie chwastów i wytrząśnięcie próchnicy na powierzchni od 40x40 do 60x60 cm oraz przekopanie (PRZ-TALSA) środkowej części talerza na powierzchni minimum 30x30 cm do głębokości minimum 25 cm w miejscu sadzenia. Więżbę (odległości pomiędzy środkami sąsiednich talerzy) określa leśniczy i zapisuje w Zleceniu. 
Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynności przedstawiono w poniższym zestawieniu:


	Leśnictwo
	Czynność
	stopień trudności    wg katalogu pracochłonności
	Ilość [tys. szt.]
	powierzchnia zabiegu [ha]
	Ilość godzin /H/

	Piaski
	WYK-TAL40
	4
	10,00
	1,00
	424

	
	PRZ-TALSA
	2
	10,00
	1,00
	

	Przyborów
	WYK-TAL40
	4
	7,00
	1,50
	297

	
	PRZ-TALSA
	2
	7,00
	1,50
	

	RAZEM
	WYK-TAL40
	X
	17,00
	2,50
	721

	
	PRZ-TALSA
	
	17,00
	2,50
	



Przewidywany okres wykonania to wrzesień, październik, listopad 2020 roku. 
PROCEDURA ODBIORU:
Odbiór prac nastąpi poprzez dokonanie weryfikacji zgodności wykonania talerzy z opisem czynności, sprawdzenia prawidłowości zachowania więźby /jako punkt odniesienia przy pomiarze więźby przyjęty zostanie środek talerza/ oraz policzenia ilości wykonanych talerzy posztucznie.
W przypadku, gdy Zamawiający wymagał spulchnienia gleby głębokość spulchniania zostanie zweryfikowana w sposób jednoznacznie potwierdzający, jakość wykonanych prac, poprzez wciskanie w bruzdy lub talerze odpowiedniej długości palika (pręta) o średnicy nie wpływającej na jakość pomiaru.





	I.4.
	ODNOWIENIA I ZALESIENIA- POZOSTAŁE KOSZTY 
(jedn. rozliczeniowa: roboczogodzina (H)

	ODN-POZ / 
DOŁ-SADZ; GODZ CHH1; WYK-DOŁU; ZAŁ-SADZ

	 
WYK-DOŁU 
- wykonanie dołów do dołowania sadzonek polega na: wykopaniu dołów o wymiarach 
  i w miejscach wskazanych przez leśniczego,
- przygotowanie przykrycia w/w dołów (gałęzie sosnowe, jodłowe lub świerkowe)
ZAŁ-SADZ
- rozładunek sadzonek obejmuje przeniesienie sadzonek ze środka transportu do dołów na 
  sadzonki lub miejsc tymczasowego przechowywania 
DOŁ-SADZ  
- dołowanie sadzonek obejmuje zadołowanie sadzonek poprzez przykrycie korzeni ziemią oraz 
   przykrycie uprzednio przygotowanymi gałęziami, zabezpieczenie sadzonek z zakrytym systemem  
   korzeniowym przed promieniami słonecznymi  tzw. cieniówki (np. gałęzie itp.)
- zraszanie wodą sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym
GODZ CHH1
- dostarczenie sadzonek obejmuje:
                              - dojazd do miejsca magazynowania sadzonek
                              - oczekiwanie na załadunek
                              - zabezpieczenie materiału sadzeniowego przed przesychaniem w czasie 
                                 transportu
                              - dostarczenie sadzonek na powierzchnie odnowieniowe wskazane przez 
                                 leśniczego,


Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynności przedstawiono w poniższym zestawieniu:
	Leśnictwo
	Ilość godzin ręcznych /H/
	Ilość godzin ciągnikowych /H/

	Piaski
	147,50
	20

	Przyborów
	194
	40

	Razem
	341,50
	60


Przewidywany okres wykonania to marzec, kwiecień, wrzesień, październik 2020 roku. 
PROCEDURA ODBIORU:
Odbiór prac nastąpi poprzez weryfikację zgodności wykonania zabiegu z opisem czynności i ze Zleceniem oraz ustalenie jego rzeczywistej pracochłonności.	





	

	I.5.
	SZTUCZNE WPROWADZANIE MŁODEGO POKOLENIA LASU 

(jedn. rozliczeniowa – tys. szt.  z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (TSZT)
	 
ODN-ZŁOŻ; ODN-ZRB; PBD-ODNRB/
SADZ-1KP
SADZ-WM; SADZ-1M; SAD-B<300;

	5.1 Sadzenie pod kostur /SADZ-1KP/
Sadzenie jednorocznej sosny pod kostur (w szparę) obejmuje:
1)    załadunek sadzonek do skrzynek z zabezpieczeniem korzeni przed wysychaniem i doniesienie do miejsca sadzenia.
2) wykonanie w ziemi szpary przy pomocy kostura, głębokość szpary powinna mieć długość systemu korzeniowego sadzonki
3) umieszczenie sadzonki w szparze. Zamkniecie szpary przez dociśniecie jej ściany do korzenia, udeptanie i wyrównanie gleby, oczyszczenie części nadziemnej sadzonki z ziemi.
Podczas sadzenia należy przestrzegać następujących zasad:
1) szpara powinna mieć jedną ścianę pionową, lekko utwardzoną przez dociśnięcie gleby stopą przy płaszczyźnie kostura i nieprzewężony środek, 
2) korzenie umieszczone w szparze powinny przylegać do jej jednej ściany, powinny być proste i swobodnie spadać do dna szpary, niedopuszczalne jest zawinięcie systemu korzeniowego,
3) sadzonkę należy umieścić w szparze prosto, na głębokość na jaką rosła w szkółce,
4) glebę wokół sadzonki trzeba udeptać nie pozostawiając zagłębień,

5.2 Sadzenie w jamkę /SADZ-WM; SADZ-1M/
Sadzenie wielolatek (lub jednolatek)  w jamkę obejmuje:
1) załadunek sadzonek do skrzynek z zabezpieczeniem korzeni przed wysychaniem,
2) doniesienie sadzonek do miejsca sadzenia,
3) wykonanie jamki łopatą,
4) sadzenie w jamkę oraz ubicie gleby wokół sadzonek.
Podczas sadzenia należy przestrzegać następujących zasad:
1) jamka powinna mieć odpowiednią wielkość dostosowaną do systemu korzeniowego.  
         Niedopuszczalne jest zawinięcie systemu korzeniowego.
2)      sadzonkę w jamce należy umieścić prosto, o 1 cm głębiej niż rosła w szkółce,
3)      korzenie sadzonki powinny swobodnie opadać do dna jamki,
4)     po właściwym umieszczeniu korzeni w jamce, należy je stopniowo zasypywać rozdrobnioną glebą nie całymi fragmentami wydobytymi z jamki,
5)     glebę wokół sadzonki należy dokładnie udeptać tak, aby nie pozostawić zagłębień
Przy sadzeniu należy zachować wymaganą więźbę sadzenia wynikającą z przygotowania gleby i normy ilościowej sadzonek na 1 ha określonej dla poszczególnych gatunków przez leśniczego.

5.3 Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym obejmuje /SAD-B<300/:
1) doniesienie sadzonek-kaset do miejsca sadzenia w wiaderkach, skrzynkach itp. małymi 
             partiami
2) zabezpieczenie sadzonek przed wysychaniem do momentu ich posadzenia
3) wykonanie szpary (jamki, dołka) kosturem do sadzenia sadzonek z bryłką(z zakrytym systemem korzeniowym o bryłce do 300 cm3 ), kosturem tradycyjnym lub szpadlem. Wybór narzędzia należy uzależnić od warunków glebowych i stanu sadzonek. Kosturów dedykowanych nie należy używać jeśli nie zapewniają wykonania jamki odpowiednio i ściśle dopasowanej do bryłki lub dostarczone sadzonki maja uszkodzone bryłki na skutek obsypania się substratu podczas transportu.
4)   sadzenie w środek szpary (dołka, jamki)  oraz ubicie gleby wokół sadzonek,
5) pojemniki  po posadzonych drzewkach Wykonawca we własnym zakresie dostarczy do Gospodarstwa Szkółkarskiego w Bałtowie i złoży w miejscu wyznaczonym przez leśniczego szkółkarza.
Podczas sadzenia należy zachować następujące zasady:
1. przed posadzeniem należy wydobyć drzewko z pojemnika-kasety zwracając uwagę na to, aby bryłka korzeniowa nie została uszkodzona
2. sadzonki buka zwyczajnego będą w kasetach o wielkości do 300 cm3, należy unikać trzymania sadzonek za część nadziemną, właściwym sposobem jest chwytanie za bryłkę korzeniową
3. wykonana jamka (dołek) powinna być odpowiedniej wielkości t.j. 300 cm3 
4. bryłka korzeniowa musi uzyskać fizyczny kontakt z otaczającą glebą, pozostawienie jakichkolwiek pustych przestrzeni jest niedopuszczalne 
5. obsypywanie bryłki w jamce musi odbywać się rozdrobnioną glebą nie całymi 
  fragmentami wydobytymi z jamki.  
6. po właściwym umieszczeniu sadzonki w dołku, należy przykryć wierzchnią warstwę bryłki korzeniowej cienką warstwą gleby mineralnej /1-2 cm/
7. bryłka umieszczona w jamce, szparze, wgłębieniu etc. powinna znajdować się       
  ok. 2 cm poniżej poziomu otaczającej gleby, a dolna jej część powinna opierać się    
   o dno wgłębienia
8. po wykonaniu sadzenia glebę wokół sadzonki należy dokładnie udeptać, aby nie pozostawiać zagłębień.

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynności przedstawiono w poniższym zestawieniu:
	Leśnictwo
	kod czynności
	stopień trudności wg katalogu
	Powierzchnia         do odnowienia /ha/
	ilość /tys.szt/
	Ilość godzin /H/

	Piaski
	SAD-B<300
	1;2
	40,97
	13,69
	2472,50

	
	SADZ-WM; SADZ-1M
	1;2
	
	83,87
	

	
	SADZ-1KP
	1;2
	
	27,95
	

	Przyborów
	SADZ-WM;SADZ-1M
	1;2
	
	102,40
	2841,50

	
	SAD-B<300
	2
	
	10,71
	

	
	SADZ-1KP
	2
	
	35,28
	

	RAZEM
	SADZ-1KP
	X
	X
	63,23
	

	
	SADZ-WM, SADZ-1M
	
	
	186,27
	

	
	SAD-B<300
SAD-B<150
	
	
	24,40
	

	
	RAZEM
	X
	
	273,90
	5314


Więźba i rozmieszczenie sadzonek wprowadzanych na uprawy leśne zgodnie z pkt. 5.1), 5.2), 5.3) zostaną określone w przekazanych Wykonawcy zleceniach i szkicach odnowieniowych.
UWAGI:
- sadzonki z odkrytym systemem korzeniowym zostaną zabezpieczone przed wysychaniem hydrożelem na szkółce leśnej. 
Przewidywany okres wykonania to kwiecień 2020 r. z możliwością zlecenia części prac w marcu                i maju oraz wrzesień, październik 2020r.
PROCEDURA ODBIORU:
Odbiór prac nastąpi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodności sadzenia z opisem czynności i Zleceniem oraz pomiar powierzchni, na której wprowadzono poszczególne rodzaje sadzonek (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp). Ilość sadzonek zostanie określona na podstawie zmierzonej powierzchni, na której wprowadzono poszczególne rodzaje sadzonek i więźby ich wprowadzenia. Powierzchnia wprowadzonych poszczególnych gatunków na uprawie zostanie zredukowana o istniejące w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kępy drzewostanu nie objęte sadzeniem, bagna itp. Pomiar więźby zostanie dokonany na reprezentatywnych powierzchniach próbnych obejmujących min. 5% powierzchni gatunków głównych. Oznaczenie powierzchni próbnych – na żądanie stron. Dopuszcza się tolerancję +/- 10% w wykonaniu w stosunku do więźby podanej w zleceniu (nie dotyczy sytuacji, w których nieregularność wynika z braku możliwości  jej utrzymania  z przyczyn obiektywnych np. lokalizacja pni, lokalne zabagnienia itp.).  Wyjątek od tej zasady stanowią sadzonki wprowadzane jednostkowo i grupowo, które zostaną policzone posztucznie. 

	I.6.
	SZTUCZNE WPROWADZANIE MŁODEGO POKOLENIA LASU W POPRAWKACH I UZUPEŁNIENIACH

(jedn. rozliczeniowa – tys. szt. z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (TSZT)
	POPR; POPR-NAT/
POPR-WM

	
6.1 Sadzenie w jamkę /POPR-WM/
Sadzenie wielolatek  w jamkę obejmuje:
1). załadunek sadzonek do skrzynek z zabezpieczeniem korzeni przed wysychaniem,
2). doniesienie sadzonek do miejsca sadzenia,
3). wykonanie jamki łopatą,
4). sadzenie w jamkę oraz ubicie gleby wokół sadzonek.
Podczas sadzenia należy przestrzegać następujących zasad:
1) jamka powinna mieć odpowiednią wielkość dostosowaną do systemu korzeniowego.  
         Niedopuszczalne jest zawinięcie systemu korzeniowego.
2)      sadzonkę w jamce należy umieścić prosto, o 1 cm głębiej niż rosła w szkółce,
3)      korzenie sadzonki powinny być proste i swobodnie opadać do dna jamki,
4) po właściwym umieszczeniu korzeni w jamce, należy je stopniowo zasypywać rozdrobnioną glebą nie    
całymi fragmentami wydobytymi z jamki,
5)    glebę wokół sadzonki należy dokładnie udeptać tak, aby nie pozostawić zagłębień

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynności przedstawiono w poniższym zestawieniu:
	Leśnictwo
	kod czynności
	stopień trudności wg katalogu
	Powierzchnia  sadzenia /ha/
	ilość /tys.szt/
	Ilość godzin /H/

	Piaski
	POPR-WM
	2
	2,60
	7,05
	201

	Przyborów
	POPR-WM
	1
	
	3,06
	266,50

	
	
	2
	
	6,97
	

	RAZEM
	POPR-WM
	X
	2,60
	17,08
	467,50



Więźba i rozmieszczenie sadzonek wprowadzanych na uprawy leśne zostaną określone w przekazanych Wykonawcy w zleceniach i pokazane na gruncie.
UWAGI:
- sadzonki z odkrytym systemem korzeniowym zostaną zabezpieczone przed wysychaniem hydrożelem na szkółce leśnej.

Przewidywany okres wykonania to marzec 2020 r.  z możliwością zlecenia części prac w kwietniu.
PROCEDURA ODBIORU:
Odbiór prac nastąpi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodności sadzenia z opisem czynności i Zleceniem oraz  pomiaru powierzchni (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp), na której wprowadzono poszczególne rodzaje sadzonek w przypadku wypadów placowych. Ilość sadzonek zostanie określona na podstawie zmierzonej powierzchni, na której wprowadzono poszczególne rodzaje sadzonek i więźby ich wprowadzenia. Wyjątek od tej zasady stanowią sadzonki wprowadzane jednostkowo, które zostaną policzone posztucznie. 

	I.7.
	PIELĘGNOWANIE GLEBY 
(jedn. rozliczeniowa: ha z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku

	PIEL; CW / 
KOSZ-CHN, KOSZ-CHN2


	Pielęgnowanie gleby 
Usunięcie utrudniającej wzrost i rozwój wprowadzonych na uprawę drzewek roślinności zielnej, krzewów, krzewinek oraz zbędnych odrośli i nalotów drzew leśnych. Zabieg należy wykonać poprzez wykaszanie (np. wykaszarką spalinową lub kosą), wycinanie (np. sierpem lub tasakiem) lub wydeptywanie zbędnej na uprawie roślinności oraz  wyplątywanie wprowadzonych na uprawę drzewek z uprzednio wyciętej sekatorem roślinności pnącej (chmiel, powojnik, przytulia itp.). Wprowadzone na uprawę drzewka iglaste w trakcie zabiegu muszą zostać całkowicie odsłonięte, a zbędna roślinność odsunięta na odległość wykluczającą jej negatywny wpływ na sadzonki. Intensywność pielęgnowania upraw liściastych zostanie określona przed rozpoczęciem zabiegu przez leśniczego. Szczegółowa technologia zabiegu zostanie określona przed rozpoczęciem zabiegu w zleceniu.
Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynności przedstawiono w poniższym zestawieniu:
	Leśnictwo
	czynność
	TSL
	powierzchnia manipulacyjna [ha]
	powierzchnia zredukowana [ha]
	Ilość godzin /H/

	Piaski
	KOSZ-CHN
	BMśw
	157,83
	15,39
	3350

	
	
	LMśw
	
	52,83
	

	
	KOSZ-CHN2
	BMśw
	
	1,90
	

	
	
	LMśw
	
	2,66
	

	Przyborów
	KOSZ-CHN
	BMśw
	
	13,50
	4 094,50

	
	
	LMśw
	
	63,69
	

	
	
	Lśw
	
	0,30
	

	
	KOSZ-CHN2
	BMśw
	
	3,07
	

	
	
	LMśw
	
	6,54
	

	RAZEM
	Razem KOSZ-CHN
	
	145,71
	7 444,50

	
	Razem KOSZ-CHN2
	
	14,17
	

	
	Razem
	157,83
	X
	



LEGENDA:
- KOSZ-CHN – wykaszanie chwastów w uprawach
- KOSZ-CHN2 – j.w lecz drugi zabieg

Przewidywany okres wykonania to czerwiec, lipiec, sierpień wrzesień 2020 roku z możliwością zlecenia części prac w maju i październiku.


PROCEDURA ODBIORU:
Odbiór prac nastąpi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodności jego realizacji z opisem czynności Zlecenia oraz pomiaru powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp). Powierzchnia faktycznie wykonanego zabiegu nie będzie obejmowała istniejących w wydzieleniu takich elementów jak drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, bagna itp.




	
I.8.
	Czyszczenia wczesne w uprawach
(jedn. rozliczeniowa – ha z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)
	CW; PIEL/
CW-SZTIL, CW-SZTM
 

	8.1 Czyszczenia wczesne obejmują: 
1) usunięcie lub ograniczenie tempa wzrostu zbędnych domieszek, głuszących gatunek główny lub domieszki pożądane,
2) łagodzenie różnic wysokości na granicach kęp lub grup (drzew) różniących się składem gatunkowym,
3) usunięcie wadliwych przerostów lub przedrostów,
4) przerzedzenie przegęszczony partii siewów lub samosiewów,
5) usuwanie drzewek chorych, obumierających i obumarłych.
6) poprawianie formy drzew
7) Czynności należy wykonać przy pomocy sekatora, siekiery, tasaka lub pilarki poprzez wycinanie, ogławianie, obrączkowanie, przycinanie z pozostawieniem wyciętych drzewek w miejscu ścięcia w taki sposób, aby nie zostały ograniczone możliwości wzrostu drzewek pozostawionych do dalszej hodowli.
Szczegółowa technologia zabiegu zostanie określona przed rozpoczęciem przez właściwego leśniczego.
Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynności przedstawiono w poniższym zestawieniu:

	LEŚNICTWO
	POW.MANIPILACYJNA
/HA/
	TSL
	POW. ZABIEGU
/HA/
	Ilość godzin /H/

	Piaski
	13,33
	LMśw
	2,23
	98

	Przyborów
	
	BMśw
	6,82
	371,50

	
	
	LMśw
	2,53
	

	RAZEM
	
	X
	11,58
	469,50



Przewidywany okres wykonania to pierwsza połowa 2020 roku.
PROCEDURA ODBIORU:
Odbiór prac nastąpi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodności jego realizacji z opisem czynności Zlecenia oraz pomiaru powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp). Powierzchnia faktycznie wykonanego zabiegu nie będzie obejmowała istniejących w wydzieleniu takich elementów jak drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, bagna itp.




	I.9
	Czyszczenia późne
(jednostka rozliczeniowa – ha z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)
	CP/
CP-SZTIL1; CP-SZTIL2; CP-SZTM1 

	9.1 Czyszczenia późne obejmują:
1) usuwanie lub hamowanie wzrostu drzew wadliwych w górnej warstwie młodnika,
2) usuwanie lub ogławianie zbędnych domieszek pozostałych z okresu uprawy,
3) regulowanie dynamiki wzrostu miedzy gatunkami i wewnątrz gatunków (usuwanie lub ogławianie przerostów, przedrostów i rozpieraczy w młodnikach, sosnowych, dębowych i bukowych) 
4) przerzedzanie nadmiernie zagęszczonych partii młodnika,
5) usuwanie drzew chorych, obumarłych i obumierających,  opanowanych przez szkodniki,
6) popieranie gatunków występujących w niedoborze,
7) poprawianie formy drzew.
Zabieg pielęgnacyjny w okresie młodnika musi być wykonywany z myślą o utrzymaniu zwarcia. Czyszczenia późne wykonuje się poprzez stopniowe usuwanie z pielęgnowanego młodnika lub hamowanie wzrostu drzew wadliwych stwarzających niekorzystne warunki wzrostu i rozwoju drzewom lepszej jakości, stanowiących główny cel hodowli. Usuwanie drzew wadliwych w przypadku tzw. „dwójek” dębowych i bukowych należy rozumieć jako usunięcie przyczyny wady, czyli jednego z dwóch pędów prowadzących. Nie należy usuwać drzew wadliwych stanowiących niezbędną domieszkę biocenotyczną. Przy wykonywaniu czyszczeń późnych należy zwracać szczególną uwagę na usuwanie rozpieraczy tłumiących wartościowe otoczenie. Jeżeli usunięcie rozpieraczy mogłoby spowodować powstanie luk, niepożądanych ze względu na ochronę gleby i dobre ukształtowanie sąsiednich drzewek, to zamiast wycięcia rozpieraczy zaleca się tylko silne ich podkrzesanie lub ogłowienie, a także obrączkowanie. W celu utrzymania w składzie drzewostanu gatunków domieszkowych bądź też na granicy lasu i pól, obok szerszych dróg, linii energetycznych w celu wytworzenia ekotonów – stref przejściowych, należy wykonać silniejsze przerzedzenie młodnika. Prace wykonuje się przy użyciu siekiery, tasaka, piły na wysięgniku, sekatora lub pilarki z obaleniem wyciętych drzew w miejscu cięcia.
Drzewa, krzewy usuwane w czasie czyszczeń późnych musza zostać odsunięte z okolic drzewek rosnących na uprawie w sposób zapewniający im swobodny wzrost i wykluczający ich uszkodzenie w wyniku działania czynników pogodowych. Niedopuszczalne jest pozostawienie na powierzchni wyciętych drzew bez położenia ich na ziemi. 
Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wyciętych w czasie zabiegu drzewek oraz gałęzi z dróg i szlaków zrywkowych znajdujących się na powierzchni oraz w jej sąsiedztwie. 
Zabieg należy wykonać zgodnie ze wskazówkami administracji leśnictwa przekazanymi w trakcie wprowadzania Wykonawcy na pozycję, na której wykonywany będzie zabieg.

O ile zostanie to wskazane w Zleceniu, z drzew usuniętych w czasie zabiegu należy wyrobić surowiec drzewny zgodnie z postanowieniami z DZIAŁU UŻYTKOWANIE LASU.
Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynności przedstawiono w poniższym zestawieniu:
	LEŚNICTWO
	POW.MANIPILACYJNA
/HA/
	POW. ZREDUKOWANA
/HA/
	TSL
	Ilość godzin /H/

	Piaski
	27,35
	4,02
	BMśw
	704,50

	
	
	14,32
	LMśw
	

	Przyborów
	
	1,62
	BMśw
	355

	
	
	7,33
	LMśw
	

	RAZEM
	
	27,29
	X
	1059,50



Przewidywany okres wykonania to pierwsza połowa 2020 roku.
PROCEDURA ODBIORU:
Odbiór prac nastąpi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodności jego realizacji z opisem czynności Zlecenia oraz pomiaru powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp). Powierzchnia faktycznie wykonanego zabiegu nie będzie obejmowała istniejących w wydzieleniu takich elementów jak drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, bagna itp.
Odbiór prac wyróbki surowca drzewnego nastąpi zgodnie z postanowieniami DZIAŁU POZYSKANIE DREWNA.



	

	I.10.
	INNE ZABIEGI PIELĘGNACYJNE Z HODOWLI LASU
(jedn. rozliczeniowa: roboczogodzina (H)

	PIEL-POZ / GODZ RHH1

	
10.1 
Prace godzinowe ręczne dotyczące innych zabiegów pielęgnacyjnych obejmują np.:
- usuwanie jeżyny oplatającej drzewka na uprawie, w celu zminimalizowania szkód od  
  okiści śniegowej;
- zdjęcie chmielu z sadzonek różnych gatunków;
- podnoszenie przygniecionych, wygiętych drzewek.
- pielęgnacja zainicjowanych odnowień naturalnych sosny zwyczajnej 
Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynności przedstawiono w poniższym zestawieniu:
	Leśnictwo
	Ilość godzin ręcznych /H/

	Piaski
	200

	Przyborów
	100

	Razem
	300


Przewidywany okres wykonania to marzec, wrzesień, październik, listopad 2020 roku. 
PROCEDURA ODBIORU:
Odbiór prac nastąpi poprzez weryfikację zgodności wykonania zabiegu z opisem czynności i ze Zleceniem oraz ustalenie jego rzeczywistej pracochłonności.









	
DZIAŁ II
UŻYTKOWANIE LASU


	Lp.
	OPIS CZYNNOŚCI
	KOD GRUPY CZYNNOŚCI/KOD CZYNNOSCI

	II.1.
	POZYSKANIE DREWNA 
(jednostka rozliczeniowa – metr sześcienny (M3) podawany z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)
	IB,…/CWDPN, CWDPG, CWDMN, CWDMG, CWDN-D, CWDG-D

	
Pozyskanie drewna będzie się odbywać wg następujących założeń:
a. na pozycjach cięć, na których Zamawiający zastrzegł brak możliwości wykorzystania maszyn wielooperacyjnych do pozyskania drewna (harwesterów) Wykonawca jest zobowiązany do realizacji zlecenia w systemie ręczno-maszynowym (pkt. II1a opisu przedmiotu zamówienia),
b. na pozycjach cięć, na których Zamawiający zastrzegł konieczność wykorzystania maszyn wielooperacyjnych do pozyskania drewna (harwesterów) Wykonawca jest zobowiązany do realizacji zlecenia w systemie maszynowym (pkt. II1b opisu przedmiotu zamówienia),
c. na pozycjach cięć, na których Zamawiający nie ograniczył technologii pozyskania drewna Wykonawca zrealizuje prace z zakresu pozyskania drewna w dowolnej technologii opisanej w punkcie II1a lub II1b opisu przedmiotu zamówienia. 

	Kod czynności
	Opis kodu czynności
	Jednostka miary 

	CWDPN
	Całkowity wyrób drewna pilarką niziny
	M3

	CWDPG
	Całkowity wyrób drewna pilarką góry
	M3

	CWDMN
	Mechaniczne pozyskanie drewna harwester niziny
	M3

	CWDMG
	Mechaniczne pozyskanie drewna harwester góry
	M3

	CWDN-D
	Całkowity wyrób drewna niziny
	M3

	CWDG-D
	Całkowity wyrób drewna góry
	M3




Prace przy pozyskaniu drewna organizuje Wykonawca, mając na uwadze w szczególności:
· zapewnienie właściwych warunków w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
· wymagania zamawiającego dotyczące ilości oraz struktury sortymentów drzewnych określonych w zleceniu,
· termin realizacji zlecenia,
· wymóg minimalizacji uszkodzeń w środowisku leśnym przy realizacji zlecenia,
· inne szczegółowe i specyficzne dla danej lokalizacji cięć okoliczności wskazane w zleceniu
d. Informacje o pozycjach i sortymentach zakwalifikowanych do w/w grup zostały wskazane w Załącznikach do SIWZ.
e. Rozliczenia będą prowadzone osobno wg następujących pogrupowanych kategorii cięć:

	                
            Kategorie cięć  / Grupy czynności          


	Cięcia zupełne - rębne
(rębnie I oraz rębnia IIIA)
	IA, IAK, IAW, IB, IBK, IBW, IC, ICK, ICW, IIIA, IIIAK, IIIAU, IIIAUK

	Pozostałe cięcia rębne – realizowane w ramach rębni
	IIA, IIAK, IIAU, IIAUK, IIB, IIBK, IIBU, IIBUK, IIC, IICK, IICU, IICUK, IID, IIDK, IIDU, IIDUK, IIIB, IIIBK, IIIBU, IIIBUK, IVA, IVAK, IVAU, IVAUK, IVB, IVBK, IVBU, IVBUK, IVC, IVCK, IVCU, IVCUK, IVD, IVDK, IVDU, IVDUK, V, VK

	Trzebieże późne i cięcia sanitarno – selekcyjne (CSS)
	CSS, CSSK, TPN, TPNK, TPP, TPPK

	Trzebieże wczesne i czyszczenia późne
	CP-P, CP-PK, TWN, TWNK, TWP, TWPK

	Cięcia przygodne i pozostałe

	DRZEW, DRZEWK, PŁAZ, PŁAZK, PR, PRK, PRZEST, PRZESTK, PTP, PTPK, PTW, PTWK, UPRZPOZ, UPRZPOZK, ZADRZEW



f. Zamawiający zastrzega brak możliwości wykorzystania maszyn wielooperacyjnych do pozyskania drewna na wskazanych w poniższej tabeli pozycjach cięć:

	Leśnictwo
	Adres leśny
	Grupa czynności
	Masa drewna oszacowana do pozyskania [m3]

	04
	16-08-1-04-      -    -  
	PR      
	500

	04
	16-08-1-04-      -    -  
	PTP     
	141

	04
	16-08-1-04-      -    -  
	PTW     
	20

	04
	16-08-1-04-100   -b   -00
	TPP     
	41

	04
	16-08-1-04-100   -d   -00
	TPP     
	52

	04
	16-08-1-04-100   -l   -00
	TPP     
	265

	04
	16-08-1-04-120   -a   -00
	IIIB    
	509

	04
	16-08-1-04-147   -g   -00
	CP-P    
	53

	04
	16-08-1-04-149   -b   -00
	PRZEST  
	57

	04
	16-08-1-04-154   -c   -00
	CP-P    
	34

	05
	16-08-1-05-      -    -  
	PR      
	230

	05
	16-08-1-05-      -    -  
	PTP     
	90

	05
	16-08-1-05-      -    -  
	PTW     
	10

	05
	16-08-1-05-184   -b   -00
	IIIA    
	356

	05
	16-08-1-05-188   -n   -00
	TPP     
	62

	05
	16-08-1-05-221   -f   -00
	IIIAU   
	250

	
	
	Suma:
	2670



g. Zamawiający nie ogranicza technologii pozyskania drewna na wskazanych w poniższej tabeli pozycjach cięć

	Leśnictwo
	Adres leśny
	Grupa czynności
	Masa drewna oszacowana do pozyskania [m3]

	04
	16-08-1-04-101   -c   -00
	IIIAU   
	312

	04
	16-08-1-04-102   -g   -00
	IIIB    
	396

	04
	16-08-1-04-138   -f   -00
	TWP     
	51

	04
	16-08-1-04-139   -a   -00
	TWP     
	136

	04
	16-08-1-04-139   -c   -00
	IIIBU   
	1352

	04
	16-08-1-04-140   -d   -00
	IIIB    
	878

	04
	16-08-1-04-143   -b   -00
	TWP     
	145

	04
	16-08-1-04-143   -k   -00
	IIIA    
	387

	05
	16-08-1-05-197   -f   -00
	TWP     
	85

	05
	16-08-1-05-201   -d   -00
	TWP     
	52

	
	
	Suma:
	3794



h. Zamawiający wymaga wykorzystania maszyn wielooperacyjnych do pozyskania drewna na wskazanych w poniższej tabeli pozycjach cięć


	Leśnictwo
	Adres leśny
	Grupa czynności
	Masa drewna oszacowana do pozyskania [m3]

	04
	16-08-1-04-100   -f   -00
	TPP     
	80

	04
	16-08-1-04-102   -f   -00
	IIIA    
	225

	04
	16-08-1-04-103   -f   -99
	TPP     
	325

	04
	16-08-1-04-114   -b   -00
	IIIA    
	234

	04
	16-08-1-04-116   -a   -99
	IB      
	506

	04
	16-08-1-04-148   -c   -00
	IIIB    
	968

	04
	16-08-1-04-149   -a   -00
	IIIB    
	330

	04
	16-08-1-04-149   -d   -00
	IIIA    
	165

	04
	16-08-1-04-149   -d   -00
	TPP     
	467

	04
	16-08-1-04-150   -a   -00
	TPP     
	633

	04
	16-08-1-04-151   -d   -00
	TPP     
	246

	05
	16-08-1-05-156   -d   -00
	IIIB    
	438

	05
	16-08-1-05-157   -c   -00
	IIIAU   
	775

	05
	16-08-1-05-162   -g   -00
	IB      
	229

	05
	16-08-1-05-162   -h   -00
	IB      
	178

	05
	16-08-1-05-162   -i   -00
	IB      
	80

	05
	16-08-1-05-186   -c   -00
	TPP     
	250

	05
	16-08-1-05-188   -b   -00
	TPP     
	290

	05
	16-08-1-05-195   -a   -00
	IIIAU   
	1100

	05
	16-08-1-05-196   -c   -00
	IIIAU   
	1370

	05
	16-08-1-05-209   -g   -00
	TPP     
	710

	
	
	Suma:
	9599



i. Prace z zakresu pozyskania drewna zlecane będą sukcesywnie, w miarę potrzeb wynikających z możliwości sprzedaży surowca drzewnego.


	PROCEDURA ODBIORU PRAC
Pomiar pozyskanego drewna i określenie prawidłowości wyróbki poszczególnych sortymentów surowca drzewnego zostaną określone zgodnie z unormowaniami wskazanymi w SIWZ (pkt 3.2 Unormowania, których zobowiązany jest przestrzegać Wykonawca przy realizacji przedmiotu zamówienia), przy czym ustala się, że:
a. Pomiar ilości i oględziny jakości drewna odbieranego w sztukach pojedynczo zostanie wykonany przed jego zamygłowaniem. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić zrywkę wspomnianego drewna w sposób umożliwiający dokonanie jego pomiaru.
b. Pomiar średnicy drewna wielkowymiarowego odbieranego w sztukach pojedynczo będzie dokonywany w korze.
c. Pomiar ilości i oględziny drewna odbieranego w stosach lub w sztukach grupowo będzie prowadzony po zakończeniu zrywki i ułożeniu drewna w stosy.
d. Pomiar ilości drewna WK będzie prowadzony w sztukach pojedynczo, grupowo, lub w stosach. 
e. Po zakończeniu prac na danej pozycji cięć przedstawiciel Zamawiającego przeprowadzi jej oględziny w celu stwierdzenia zgodności przeprowadzonych prac z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zlecenia.
f. W trakcie odbioru prac z zakresu zrywki drewna nie dokonuje się osobnego pomiaru jego ilości, a jedynie określa się zgodność wykonanych prac z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zlecenia. Obowiązuje zasada: drewno pozyskane podlega zrywce.

	1a
	POZYSKANIE DREWNA W SYSTEMIE RĘCZNO-MASZYNOWYM


Prace związane z pozyskaniem drewna, z wyjątkiem pozyskania drewna w czyszczeniach późnych (CP-P) obejmują: 
a. prace przygotowawcze związane z przygotowaniem stanowiska do ścinki zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi zasad BHP, łącznie z oznakowaniem pozycji cięć przy pomocy tablic ostrzegawczych. Zaopatrzenie się w tablice ostrzegawcze wg obowiązującego wzoru odbędzie się kosztem Wykonawcy. Wykonawca umieści tablice ostrzegawcze na wlotach wszystkich dróg leśnych i publicznych na pozycję cięć i będzie je utrzymywał przez cały okres trwania prac pozyskaniowych na danej pozycji.
b. ścinkę i obalanie drzew wyznaczonych do wycięcia, (w przypadku cięć zupełnych za wyznaczone uznaje się drzewa w granicach objętych zabiegiem z uwzględnieniem planowanych do pozostawienia kęp, nasienników, drzew dziuplastych itp.)
c. okrzesanie ściętych drzew w stopniu przewidzianym przez unormowania wskazane w SIWZ,
d. manipulację surowca drzewnego, zgodnie ze wskazaniami przekazanymi przez przedstawicieli Zamawiającego z uwzględnieniem unormowań wskazanych w SIWZ,
e. przygotowanie drewna do odbiórki poprzez udostępnienie go do pomiarów i oględzin (w szczególności usunięcie gałęzi, ułożenie drewna w sposób umożliwiający jego pomiar, ocenę występujących wad i ewentualną manipulację).
Prace związane z pozyskaniem drewna w czyszczeniach późnych (CP-P) obejmują:
a. okrzesanie przeznaczonych do dalszej wyróbki drzew ściętych w czasie zabiegu hodowlanego (CP).
b. wyróbkę i manipulację surowca drzewnego zgodnie ze wskazówkami przekazanymi w zleceniu.
W trakcie wprowadzania Wykonawcy na pozycje cięć wskazane zostaną Wykonawcy informacje konieczne do prawidłowej realizacji zabiegu tj. w szczególności: ogólny kierunek obalania drzew, przebieg szlaków operacyjnych, miejsca składowania pozyskanego drewna oraz elementy środowiska wymagające ochrony, inne informacje mające wpływ na bezpieczeństwo prowadzenia prac. W koniecznych przypadkach przedstawiciel Zamawiającego przekazuje Wykonawcy szkic zawierający ww. informacje.

UWAGI: Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania bieżącej przejezdności dróg leśnych położonych na terenie oraz w sąsiedztwie pozycji, na której odbywa się zabieg. Drzewa które zostały ścięte na drogi leśne oraz obiekty melioracji wodnych muszą być zrywane na bieżąco, a pozostające po wyróbce drewna odpady niezwłocznie uprzątnięte poza pas drogowy.

	1b
	POZYSKANIE DREWNA W SYSTEMIE MASZYNOWYM



Wykonawca zrealizuje prace z zakresu pozyskania drewna przy użyciu wielooperacyjnych maszyn do pozyskania drewna (harvestery, procesory itp.).  Dopuszcza się udział grubizny pozyskanej przy użyciu pilarek na poziomie nie przekraczającym około 20% grubizny przewidzianej do pozyskania na danej pozycji cięć.
UWAGA: Zamawiający w drzewostanach III i starszych klas wieku nie dopuszcza stosowania maszyn wielooperacyjnych zaopatrzonych w nożycowe lub nożowe głowice tnące.
Zamawiający zastrzega, że w przypadku cięć przedrębnych oraz cięć prowadzonych w rębniach złożonych (z wyjątkiem cięć uprzątających w rębni IIIA i IIIB) wprowadzone na pozycje maszyny wielooperacyjne do pozyskania drewna muszą poruszać się po szlakach operacyjnych. Szerokość szlaków operacyjnych wynosi min. 3,5 m, a odległość pomiędzy szlakami operacyjnymi (mierzona od osi szlaku) wynosi około 20 m. 
Prace związane z pozyskaniem drewna obejmują: 
c. Oznakowanie pozycji cięć przy pomocy tablic ostrzegawczych. Zaopatrzenie się w tablice ostrzegawcze wg obowiązującego wzoru odbędzie się kosztem Wykonawcy. Wykonawca umieści tablice ostrzegawcze na wlotach wszystkich dróg leśnych i publicznych na pozycję cięć i będzie je utrzymywał przez cały okres trwania prac pozyskaniowych na danej pozycji.
d. ścinkę i obalanie drzew wyznaczonych do wycięcia (w przypadku cięć zupełnych za wyznaczone uznaje się drzewa w granicach objętych zabiegiem z uwzględnieniem planowanych do pozostawienia kęp, nasienników, drzew dziuplastych itp.)
e. okrzesanie ściętych drzew w stopniu przewidzianym przez unormowania wskazane w SIWZ
f. manipulację surowca drzewnego, zgodnie ze wskazaniami przekazanymi przez przedstawicieli Zamawiającego z uwzględnieniem unormowań wskazanych w SIWZ
g. przygotowanie drewna do odbiórki poprzez udostępnienie go do pomiarów i oględzin (w szczególności usunięcie gałęzi, ułożenie drewna w sposób umożliwiający jego pomiar, ocenę występujących wad i ewentualną manipulację).

W trakcie wprowadzania Wykonawcy na pozycje cięć wskazane zostaną Wykonawcy informacje konieczne do prawidłowej realizacji zabiegu tj. w szczególności: ogólny kierunek obalania drzew, przebieg szlaków operacyjnych, miejsca składowania pozyskanego drewna oraz elementy środowiska wymagające ochrony, inne informacje mające wpływ na bezpieczeństwo prowadzenia prac. W koniecznych przypadkach przedstawiciel Zamawiającego przekazuje wykonawcy szkic zawierający ww. informacje.

UWAGI: Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania bieżącej przejezdności dróg leśnych położonych na terenie oraz w sąsiedztwie pozycji, na której odbywa się zabieg. Drzewa które zostały ścięte na drogi leśne oraz obiekty melioracji wodnych muszą być zrywane na bieżąco, a pozostające po wyróbce drewna odpady niezwłocznie uprzątnięte poza pas drogowy.

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji pozyskania drewna przedstawiono w poniższych tabelach:
Masa przewidziana do pozyskania [m3] w poszczególnych grupach czynności na powierzchniach, na których Zamawiający nie dopuszcza wprowadzenia wielooperacyjnych maszyn do pozyskania drewna

	Gatunek
	Sortyment
	Grupy czynności
	Suma:

	
	
	CP-P
	IIIA
	IIIAU
	IIIB
	PR
	PRZEST
	PTP
	PTW
	TPP
	

	BK 
	S2A
	2
	 
	10
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	15

	BK 
	S4
	2
	 
	5
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	8

	BRZ
	S2A
	7
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	10
	20

	BRZ
	S4
	5
	1
	2
	1
	 
	 
	 
	 
	4
	13

	BRZ
	WC0
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	2
	3

	BRZ
	WD
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	DB 
	S2A
	4
	10
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	19

	DB 
	S2B
	 
	5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5

	DB 
	S4
	3
	6
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	2
	13

	GB 
	S2A
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	3

	GB 
	S4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	1

	MD 
	S2A
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1

	MD 
	S4
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1

	OS 
	S2A
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	3

	OS 
	S4
	 
	1
	2
	1
	 
	 
	 
	 
	3
	7

	PL 
	S2A
	 
	1
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3

	PL 
	S4
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1

	SO 
	S2A
	60
	32
	30
	32
	180
	3
	27
	25
	79
	468

	SO 
	S2B
	 
	33
	40
	8
	 
	5
	 
	 
	38
	124

	SO 
	S4
	2
	23
	20
	25
	70
	6
	29
	5
	26
	206

	SO 
	WB0
	 
	12
	 
	 
	 
	6
	 
	 
	 
	18

	SO 
	WBK
	 
	 
	 
	15
	 
	 
	 
	 
	 
	15

	SO 
	WC0
	 
	201
	113
	 
	150
	34
	33
	 
	117
	648

	SO 
	WCK
	 
	 
	 
	412
	 
	 
	 
	 
	92
	504

	SO 
	WD
	 
	24
	20
	 
	330
	3
	142
	 
	12
	531

	SO 
	WDK
	 
	 
	 
	9
	 
	 
	 
	 
	19
	28

	SW 
	S2A
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5
	8

	SW 
	S4
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	3

	WZ 
	S4
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1

	 
	Suma:
	87
	356
	250
	509
	730
	57
	231
	30
	420
	2670




Masa przewidziana do pozyskania [m3] w poszczególnych grupach czynności na powierzchniach, na których Zamawiający nie ogranicza technologii pozyskania drewna

	Gatunek
	Sortyment
	Grupy czynności
	Suma:

	
	
	IIIA
	IIIAU
	IIIB
	IIIBU
	TWP
	

	BRZ
	S2A
	 
	 
	2
	2
	32
	36

	BRZ
	S4
	 
	1
	3
	1
	13
	18

	BRZ
	WC0
	 
	 
	1
	1
	 
	2

	BRZ
	WD
	 
	 
	0
	0
	 
	0

	DB 
	S2A
	25
	10
	65
	54
	1
	155

	DB 
	S2B
	2
	1
	14
	14
	 
	31

	DB 
	S4
	10
	3
	47
	23
	1
	84

	DB 
	WC0
	13
	2
	51
	20
	 
	86

	DB 
	WD
	1
	0
	9
	2
	 
	12

	KL 
	S2A
	 
	 
	 
	1
	 
	1

	KL 
	S4
	 
	 
	 
	0
	 
	0

	MD 
	S2A
	 
	 
	 
	 
	5
	5

	MD 
	S4
	 
	 
	 
	 
	3
	3

	OS 
	S2A
	 
	 
	2
	1
	7
	10

	OS 
	S4
	 
	1
	3
	1
	5
	10

	PL 
	S2A
	 
	 
	1
	1
	 
	2

	PL 
	S4
	 
	 
	0
	1
	 
	1

	SO 
	S2A
	27
	21
	130
	156
	326
	660

	SO 
	S2B
	7
	5
	32
	28
	20
	92

	SO 
	S3B
	 
	 
	 
	 
	6
	6

	SO 
	S4
	17
	15
	50
	86
	23
	191

	SO 
	WB0
	53
	32
	172
	224
	 
	481

	SO 
	WC0
	171
	211
	492
	477
	 
	1351

	SO 
	WCK
	38
	 
	147
	168
	27
	380

	SO 
	WD
	19
	10
	41
	67
	 
	137

	SO 
	WDK
	4
	 
	11
	24
	 
	39

	WZ 
	S4
	 
	 
	1
	 
	 
	1

	 
	Suma:
	387
	312
	1274
	1352
	469
	3794




Masa przewidziana do pozyskania [m3] w poszczególnych grupach czynności na powierzchniach, na których Zamawiający wymaga wykorzystania maszyn wielooperacyjnych do pozyskania drewna

	Gatunek
	Sortyment
	Grupy czynności
	Suma:

	
	
	IB
	IIIA
	IIIAU
	IIIB
	TPP
	

	AK 
	S4
	 
	 
	 
	 
	3
	3

	BK 
	S2A
	 
	 
	 
	8
	 
	8

	BK 
	S4
	 
	 
	 
	2
	 
	2

	BRZ
	S2A
	1
	3
	14
	9
	33
	60

	BRZ
	S4
	1
	1
	14
	5
	22
	43

	BRZ
	WC0
	 
	0
	9
	2
	9
	20

	BRZ
	WD
	 
	0
	6
	0
	11
	17

	DB 
	S2A
	5
	26
	58
	41
	17
	147

	DB 
	S2B
	 
	6
	28
	9
	2
	45

	DB 
	S4
	4
	10
	17
	23
	15
	69

	DB 
	WC0
	 
	9
	 
	14
	2
	25

	DB 
	WD
	 
	0
	 
	2
	4
	6

	JS 
	S2A
	 
	1
	 
	 
	 
	1

	JS 
	S4
	 
	0
	 
	 
	 
	0

	JW 
	S2A
	 
	 
	 
	 
	1
	1

	JW 
	S4
	 
	 
	 
	 
	1
	1

	KL 
	S2A
	 
	3
	 
	1
	1
	5

	KL 
	S4
	 
	2
	 
	0
	1
	3

	LP 
	S2A
	 
	 
	 
	 
	2
	2

	LP 
	S4
	 
	1
	 
	 
	1
	2

	MD 
	S2A
	 
	 
	4
	 
	 
	4

	MD 
	S4
	 
	 
	1
	 
	 
	1

	OS 
	S2A
	 
	1
	2
	1
	7
	11

	OS 
	S4
	 
	1
	3
	2
	8
	14

	PL 
	S2A
	 
	 
	1
	1
	 
	2

	PL 
	S4
	 
	 
	2
	2
	 
	4

	SO 
	S2A
	109
	58
	340
	174
	677
	1358

	SO 
	S2B
	71
	15
	271
	90
	253
	700

	SO 
	S4
	63
	26
	160
	92
	137
	478

	SO 
	WB0
	26
	13
	106
	186
	 
	331

	SO 
	WBK
	57
	43
	 
	 
	 
	100

	SO 
	WC0
	277
	135
	2008
	804
	1002
	4226

	SO 
	WCK
	293
	231
	 
	149
	647
	1320

	SO 
	WD
	26
	12
	200
	89
	71
	398

	SO 
	WDK
	18
	26
	 
	20
	72
	136

	SW 
	S2A
	32
	1
	1
	8
	1
	43

	SW 
	S4
	10
	0
	 
	2
	1
	13

	 
	Suma:
	993
	624
	3245
	1736
	3001
	9599



UWAGA!!! Niezależnie od warunków udziału w postępowaniu dotyczących dysponowania lub nie maszynami leśnymi typu harwester, Wykonawcy będą zobligowani do zastosowania pozyskania maszynowego wszędzie tam, gdzie Zamawiający będzie wymagał użycia maszyn typu harwester.

Masa przewidziana do pozyskania [m3] na poszczególnych typach siedliskowych lasu na powierzchniach, na których Zamawiający nie dopuszcza wprowadzenia wielooperacyjnych maszyn do pozyskania drewna

	Gatunek
	Sortyment
	Typy siedliskowe
	Suma:

	
	
	BMŚW
	LMŚW
	 
	

	BK 
	S2A
	 
	15
	 
	15

	BK 
	S4
	 
	8
	 
	8

	BRZ
	S2A
	7
	13
	 
	20

	BRZ
	S4
	5
	8
	 
	13

	BRZ
	WC0
	 
	3
	 
	3

	BRZ
	WD
	 
	0
	 
	0

	DB 
	S2A
	3
	16
	 
	19

	DB 
	S2B
	 
	5
	 
	5

	DB 
	S4
	2
	11
	 
	13

	GB 
	S2A
	3
	 
	 
	3

	GB 
	S4
	1
	 
	 
	1

	MD 
	S2A
	1
	 
	 
	1

	MD 
	S4
	1
	 
	 
	1

	OS 
	S2A
	1
	2
	 
	3

	OS 
	S4
	1
	6
	 
	7

	PL 
	S2A
	 
	3
	 
	3

	PL 
	S4
	 
	1
	 
	1

	SO 
	S2A
	73
	163
	232
	468

	SO 
	S2B
	25
	99
	 
	124

	SO 
	S4
	23
	79
	104
	206

	SO 
	WB0
	6
	12
	 
	18

	SO 
	WBK
	 
	15
	 
	15

	SO 
	WC0
	121
	344
	183
	648

	SO 
	WCK
	65
	439
	 
	504

	SO 
	WD
	5
	54
	472
	531

	SO 
	WDK
	13
	15
	 
	28

	SW 
	S2A
	 
	8
	 
	8

	SW 
	S4
	 
	3
	 
	3

	WZ 
	S4
	 
	1
	 
	1

	 
	Suma:
	356
	1323
	991
	2670




Masa przewidziana do pozyskania [m3] na poszczególnych typach siedliskowych lasu, na powierzchniach, na których Zamawiający nie ogranicza technologii pozyskania drewna

	Gatunek
	Sortyment
	Typy siedliskowe
	Suma:

	
	
	BMŚW
	BŚW
	LMŚW
	

	BRZ
	S2A
	6
	 
	30
	36

	BRZ
	S4
	3
	 
	15
	18

	BRZ
	WC0
	 
	 
	2
	2

	BRZ
	WD
	 
	 
	0
	0

	DB 
	S2A
	36
	 
	119
	155

	DB 
	S2B
	3
	 
	28
	31

	DB 
	S4
	14
	 
	70
	84

	DB 
	WC0
	15
	 
	71
	86

	DB 
	WD
	1
	 
	11
	12

	KL 
	S2A
	 
	 
	1
	1

	KL 
	S4
	 
	 
	0
	0

	MD 
	S2A
	 
	 
	5
	5

	MD 
	S4
	 
	 
	3
	3

	OS 
	S2A
	 
	 
	10
	10

	OS 
	S4
	1
	 
	9
	10

	PL 
	S2A
	 
	 
	2
	2

	PL 
	S4
	 
	 
	1
	1

	SO 
	S2A
	84
	50
	526
	660

	SO 
	S2B
	12
	 
	80
	92

	SO 
	S3B
	2
	 
	4
	6

	SO 
	S4
	35
	2
	154
	191

	SO 
	WB0
	85
	 
	396
	481

	SO 
	WC0
	382
	 
	969
	1351

	SO 
	WCK
	38
	 
	342
	380

	SO 
	WD
	29
	 
	108
	137

	SO 
	WDK
	4
	 
	35
	39

	WZ 
	S4
	 
	 
	1
	1

	 
	Suma:
	750
	52
	2992
	3794




Masa przewidziana do pozyskania [m3] na poszczególnych typach siedliskowych lasu, na powierzchniach, na których Zamawiający wymaga wykorzystania maszyn wielooperacyjnych do pozyskania drewna

	Gatunek
	Sortyment
	Typy siedliskowe
	Suma:

	
	
	BMŚW
	BŚW
	LMŚW
	

	AK 
	S4
	 
	 
	3
	3

	BK 
	S2A
	 
	 
	8
	8

	BK 
	S4
	 
	 
	2
	2

	BRZ
	S2A
	6
	1
	53
	60

	BRZ
	S4
	7
	 
	36
	43

	BRZ
	WC0
	 
	 
	20
	20

	BRZ
	WD
	 
	 
	17
	17

	DB 
	S2A
	29
	1
	117
	147

	DB 
	S2B
	15
	 
	30
	45

	DB 
	S4
	7
	2
	60
	69

	DB 
	WC0
	 
	 
	25
	25

	DB 
	WD
	 
	 
	6
	6

	JS 
	S2A
	 
	 
	1
	1

	JS 
	S4
	 
	 
	0
	0

	JW 
	S2A
	 
	 
	1
	1

	JW 
	S4
	 
	 
	1
	1

	KL 
	S2A
	 
	 
	5
	5

	KL 
	S4
	 
	 
	3
	3

	LP 
	S2A
	 
	 
	2
	2

	LP 
	S4
	 
	 
	2
	2

	MD 
	S2A
	 
	 
	4
	4

	MD 
	S4
	 
	 
	1
	1

	OS 
	S2A
	 
	 
	11
	11

	OS 
	S4
	 
	 
	14
	14

	PL 
	S2A
	 
	 
	2
	2

	PL 
	S4
	1
	 
	3
	4

	SO 
	S2A
	327
	32
	999
	1358

	SO 
	S2B
	237
	34
	429
	700

	SO 
	S4
	121
	22
	335
	478

	SO 
	WB0
	63
	13
	255
	331

	SO 
	WBK
	57
	 
	43
	100

	SO 
	WC0
	1480
	139
	2607
	4226

	SO 
	WCK
	293
	 
	1027
	1320

	SO 
	WD
	113
	13
	272
	398

	SO 
	WDK
	18
	 
	118
	136

	SW 
	S2A
	32
	 
	11
	43

	SW 
	S4
	9
	1
	3
	13

	 
	Suma:
	2815
	258
	6526
	9599







	II.2.
	ZRYWKA DREWNA
(jednostka rozliczeniowa – metr sześcienny (M3) podawany z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)
	ZM, ZM-P, ZM-H/
ZRYWKA

	Rozliczenia z Wykonawcą będą prowadzone na podstawie rzeczywistej ilości zerwanego przez niego drewna. Kod czynności ZRYWKA służy jedynie do podania masy grubizny planowanej do zrywki i w żaden sposób nie określa wymaganej przez Zamawiającego technologii zrywki drewna oraz nie stanowi podstawy do zmiany stawki obowiązującej w rozliczeniach. 
Zamawiający wymaga, aby zrywka drewna wyrabianego w sztukach pojedynczo (W0 i S10) oraz drewna S3 odbywała się w technologii półpodwieszonej. Dopuszcza się również zrywkę nasiębierną ww. sortymentów. W stosunku do drewna stosowego i kłodowanego wymagana jest zrywka nasiębierna.
Zamawiający zastrzega, że w przypadku cięć przedrębnych oraz cięć prowadzonych w rębniach złożonych (z wyjątkiem cięć uprzątających w rębni IIIA i IIIB) wprowadzone na pozycje maszyny do zrywki drewna muszą poruszać się po szlakach operacyjnych. Szerokość szlaków operacyjnych wynosi min. 3,5 m, a odległość pomiędzy szlakami operacyjnymi (mierzona od osi szlaku) wynosi około 20 m.
Zrywka drewna obejmuje:
1) zabezpieczenie drzew rosnących przy wylotach oraz zakrętach szlaków operacyjnych i miejscach składowania drewna przed uszkadzaniem (zastosowana technologia osłon pozostaje w gestii Wykonawcy). Zastosowane osłony po zakończonej zrywce należy usunąć.
2) przemieszczenie drewna z miejsca jego wycinki do wskazanego przez leśniczego miejsca składowania,
3) ułożenie zerwanego drewna w mygły lub stosy,

Zrywkę drewna należy prowadzić zgodnie z poniższymi wymaganiami:
1. środki zrywkowe powinny poruszać się po uprzednio wykonanych szlakach operacyjnych,
2. zrywkę drewna należy prowadzić w sposób minimalizujący uszkadzanie drzew pozostających na powierzchni po zbiegu,
3. zrywkę należy prowadzić w sposób zapewniający przejezdność dróg leśnych (bieżąca zrywka drewna obalonego na drogi),
4. nie dopuszcza się opierania stosów i mygieł zerwanego drewna o stojące drzewa,
5. stosy drewna układane są zgodnie z unormowaniami wymienionymi w SIWZ (Uwaga! W przypadku zrywki nasiębiernej prowadzonej przy pomocy urządzeń zaopatrzonych w żurawie hydrauliczne zaleca się układanie stosów nieregularnych o wysokości nie przekraczającej 4m),
6. mygły drewna wielkowymiarowego należy układać na legarach umożliwiających swobodny przepływ powietrza pomiędzy składowanym drewnem, a podłożem,
7. zrywkę należy organizować i realizować w sposób wykluczający zmniejszenie wartości pozyskanego drewna. 

Szczegółowe informacje dotyczące rozmiaru zrywki oraz planowanych średnich odległości zrywkowych  przedstawione zostały w Załączniku do SIWZ

Informacje o sposobie pomiaru i odbioru prac zamieszczono w dotyczącej pozyskania drewna części opisu przedmiotu zamówienia (II.1) oraz wzorze umowy.

Prace z zakresu zrywki drewna zlecane będą sukcesywnie, łącznie z pracami z zakresu pozyskania drewna. 

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji zrywki drewna przedstawiono w poniższych tabelach:

Ilość drewna [m3] przewidziana do zrywki wg odległości zrywkowych:

	Odl. zrywki
	strefa trudności
	Grupa sortymentów
	Suma końcowa

	
	
	S2I
	S2L
	S3I
	S4I
	S4L
	W0I
	W0L
	WK
	

	100
	1
	406
	134
	 
	168
	56
	1396
	40
	762
	2962

	200
	1
	909
	182
	 
	208
	102
	2735
	98
	1020
	5254

	300
	1
	637
	103
	6
	132
	62
	1291
	28
	600
	2859

	400
	1
	437
	35
	 
	140
	28
	1772
	5
	140
	2557

	500
	1
	173
	17
	 
	79
	10
	407
	 
	 
	686

	600
	1
	733
	81
	 
	131
	23
	520
	 
	 
	1488

	700
	1
	168
	33
	 
	38
	18
	 
	 
	 
	257

	Suma końcowa
	 
	3463
	585
	6
	896
	299
	8121
	171
	2522
	16063







Ilość drewna [m3] przewidziana do odsortowania:
	sortyment lub grupa sortymentów
	ilość przewidziana do odsortowania

	S2B igl.
	216

	S2B liść.
	81



PROCEDURA ODBIORU:
Odbiór prac zrywki drewna  nastąpi poprzez zweryfikowanie zgodności wykonania zabiegu  z opisem czynności i wskazaniami przekazanymi podczas zlecania prac (w Zleceniu). Drewno nie zeskładowane na legarach nie będzie stanowiło przedmiotu odbioru. 


	II.3.
	ZRYWKA PODWOZOWA DREWNA
(jednostka rozliczeniowa – metr sześcienny (M3) podawany z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku
	ZI/
ZRYWKA P 

	Kod czynności ZRYWKA P służy jedynie do podania masy grubizny planowanej do zrywki podwozowej i w żaden sposób nie określa wymaganej przez Zamawiającego technologii zrywki podwozowej drewna oraz nie stanowi podstawy do zmiany stawki obowiązującej w rozliczeniach.
Zrywka podwozowa drewna obejmuje czynności związane z przemieszczeniem odebranego drewna po wykonanej zrywce na inne miejsce składowania drewna i może wystąpić w szczególnych przypadkach związanych z czasowym brakiem możliwości wywozu drewna.
PROCEDURA ODBIORU:
Odbiór prac zrywki podwozowej drewna nastąpi poprzez zweryfikowanie zgodności wykonania czynności z opisem czynności i wskazaniami przekazanymi podczas zlecania prac (w Zleceniu).


 

	II.4.
	Pozostałe prace godzinowe w pozyskaniu i zrywce drewna
(jednostka rozliczeniowa – godzina (H) 
	POZ/
GODZ POZ, 
GODZ-CH 



	Kod czynności
	Opis kodu czynności
	Jednostka miary

	GODZ POZ
	Prace wykonywane ręcznie z użyciem pilarki
	H


Godziny ręczne obejmują w szczególności: 
1) w  cięciach przygodnych prace przy ścince drzew trudnych (pochylonych nad drogami publicznymi, liniami energetycznymi, urządzeniami melioracyjnymi, młodnikami i uprawami),
2) dodatkowe prace przy poszerzaniu dróg, odtwarzaniu linii oddziałowych,

	Kod czynności
	Opis kodu czynności
	Jednostka miary

	GODZ-CH
	Prace wykonywane ciągnikiem	
	H 


Godziny ciągnikowe obejmują w szczególności:
1) w  cięciach przygodnych prace przy ścince drzew trudnych (pochylonych nad drogami publicznymi, liniami energetycznymi, urządzeniami melioracyjnymi, młodnikami i uprawami) z ewentualnym wykorzystaniem urządzeń specjalistycznych np. zwyżka.
PROCEDURA ODBIORU:
Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie zgodności wykonania czynności z opisem czynności i wskazaniami przekazanymi podczas zlecania prac (w Zleceniu).




	
DZIAŁ III
UBOCZNE UŻYTKOWANIE LASU


	Lp.
	OPIS CZYNNOŚCI
	KOD GRUPY CZYNNOŚCI/KOD CZYNNOSCI

	III.1.
	POZYSKANIE CHOINEK I STROISZU
(jednostka rozliczeniowa – sztuki (SZT) 
	CHOINKIL/POZ-CHOIN



	Kod czynności
	Opis kodu czynności
	Jednostka miary

	POZ-CHOIN
	Pozyskanie choinek
	SZT


Prace obejmują pozyskanie choinek w miejscu wskazanym przez administrację leśnictwa, przygotowanie do transportu i przetransportowanie do miejsca składowania wskazanego przez administrację leśnictwa.
PROCEDURA ODBIORU:
Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie zgodności wykonania czynności z opisem czynności i wskazaniami przekazanymi podczas zlecania prac (w Zleceniu).



	Dział IV
OCHRONA LASU, , OCHRONA P.POŻ, ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNA


	Lp.
	OPIS CZYNNOSCI
	KOD GRUPY CZYNNOŚCI/
KOD CZYNNOSCI

	IV.1.
	WYWIESZANIE NOWYCH BUDEK LĘGOWYCH
 (jedn. rozliczeniowa – szt.)
	O-BUDKIN/ 
ZAW-BUD 
GODZ KHBN

	ZAW-BUD 
Wywieszanie budek lęgowych dla ptaków na wysokości 4 mb w kierunku południowo-wschodnim, pobranych z kancelarii leśnictwa w miejscach wskazanych przez administrację leśnictwa w ilości 40 szt. Prace te obejmują również dowóz budek we wskazane miejsca na terenie leśnictwa. Budki zostaną zakupione przez Zamawiającego, pozostałe materiały i sprzęt konieczne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca. Budki powinny być zawieszone w sposób trwały, uniemożliwiający ich odpadnięcie mogące nastąpić w wyniku działania czynników atmosferycznych (silne wiatry, opady śniegu itp.) Zabieg planowany do realizacji w miesiącach listopadzie i grudniu 2020 r.).
Ilość budek przewidzianych do wywieszenia w poszczególnych leśnictwach przedstawiono w poniższej tabeli:

	leśnictwo
	ilość budek przewidzianych do wywieszenia [SZT]

	Piaski
	20

	Przyborów
	15

	Razem
	35


GODZ KHBN
Prace te obejmują  dowóz budek ciągnikiem lub koniem we wskazane miejsca na terenie leśnictwa. Zabieg planowany do realizacji w miesiącach listopadzie i grudniu 2020 r.).

	leśnictwo
	Godziny pracy koniem

	Piaski
	4



PROCEDURA ODBIORU:
Odbiór prac nastąpi poprzez określenie ilości wywieszonych budek i weryfikację zgodności wykonania zabiegu z opisem czynności i Zleceniem. 


	IV.2.
	KONSERWACJA BUDEK LĘGOWYCH 
 (jedn. rozliczeniowa – szt.)
	O-BUDKIS/ 
CZYSZ-BUD
GODZ KHBS


	CZYSZ-BUD
Oczyszczenie wywieszonych w latach ubiegłych wnętrz budek lęgowych w ilości 250 szt. poprzez usunięcie z ich wnętrza zanieczyszczeń i resztek gniazd. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia budki uniemożliwiającego jej dalsze, prawidłowe funkcjonowanie należy w porozumieniu z administracją leśnictwa dokonać jej zdjęcia z drzewa. Uszkodzoną budkę należy dostarczyć do kancelarii leśnictwa w celu jej likwidacji. Prace obejmują dojazd do budek lęgowych. Zabieg planowany do realizacji w miesiącach listopadzie i grudniu 2020 r. Ilość budek przewidzianych do oczyszczenia w poszczególnych leśnictwach przedstawiono w poniższej tabeli:

	leśnictwo
	ilość budek przewidzianych do oczyszczenia [SZT]

	Piaski
	150

	Przyborów
	100

	Razem
	250


GODZ KHBS
Prace te obejmują  dowóz drabin i narządzi do oczyszczenia budek lęgowych sprzężajem konnym we wskazane miejsca na terenie leśnictwa. Zabieg planowany do realizacji w miesiącach listopadzie i grudniu 2020 r.).


	leśnictwo
	Godziny pracy ciągnikiem

	Piaski
	16

	Razem
	16



PROCEDURA ODBIORU:
Odbiór prac nastąpi poprzez określenie ilości wywieszonych budek i weryfikację zgodności wykonania zabiegu z opisem czynności i Zleceniem. 


	IV.3
	ZABEZPIECZENIE UPRAW LEŚNYCH PRZED ZGRYZANIEM PRZEZ ZWIERZYNĘ POPRZEZ ZAMONTOWANIE TYMCZASOWYCH GRODZEŃ Z SIATKI LEŚNEJ
(jedn. rozliczeniowa – HM z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)
	O-GRODZN,               O-GRODZNA/
GRODZ-S

	1) dostarczenie na miejsce wykonania zabiegu siatki i dębowych słupków dębowych ze wskazanych przez przedstawicieli zamawiającego miejsc znajdujących się w odległości nie większej niż 15 km od miejsca zabiegu.
2) przygotowanie powierzchni do montażu ogrodzenia poprzez usunięcie przeszkadzających w prawidłowym wykonaniu ogrodzenia drzew (wyłącznie wskazanych przez administrację leśnictwa), krzewów, krzewinek i roślinności zielnej.
3) wkopanie na głębokość 0,4 do 0,5 m słupków dębowych, na których rozpięta będzie siatka. Odległość pomiędzy słupkami nie może przekroczyć 5 m.
4) rozciągnięcie, zawieszenie, umocowanie do gruntu i słupków siatki grodzeniowej. Siatkę do słupków należy przymocować przy pomocy gwoździ lub skobli przybijając co najmniej co drugi drut do słupka, przy czym drut górny i dolny przybijane są każdorazowo. Umocowanie siatki do gruntu polega na wywinięciu siatki na zewnątrz grodzenia i umocowanie do gruntu poprzez opalikowanie lub obsypanie ziemią. Siatka winna być prawidłowo naciągnięta i połączona (poszczególne odcinki) oraz szczelnie stykać się z powierzchnią gruntu. Należy zabezpieczyć wystające końcówki drutów poprzez zaplecenie ich w pozostałe elementy struktury siatki, ewentualnie splatanie uszkodzonych punktowo fragmentów siatki. Siatka musi zostać zawieszona tak, aby odległość od podłoża do górnej krawędzi siatki wynosiła co najmniej 1,9 m (powyższe nie dotyczy miejsc, w których zlokalizowano przełazy).
5) zabezpieczenie naciągu siatki poprzez wykonanie odkosu) od słupka na załamaniach przebiegu grodzenia oraz na odcinku płotu, gdzie grodzenie przebiega w linii prostej wzdłuż 5 kolejnych słupków.
6) montaż przejść lub bram wejściowych we wcześniej wyznaczonych miejscach grodzenia w ilości 1 sztuki na każdą zabezpieczoną powierzchnię o ciągłej granicy. O miejscach i rodzaju przejść lub bram decyduje odpowiedzialny terytorialnie leśniczy. 
Możliwe do zastosowania rozwiązania przedstawiono na poniższych rycinach.
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Wzór wykonania - przełaz 2

Ogrodzenie musi być wykonane w taki sposób, aby cechowało się maksymalną stabilnością, trwałością oraz szczelnością oraz stanowiło skuteczną barierę dla zwierzyny leśnej uniemożliwiając jej przedostanie się do wewnątrz ogrodzenia zarówno pod jak i nad siatką. 
Grodzenia zostaną wykonane z pozyskanych kosztem Zamawiającego i przekazanych Wykonawcy niekorowanych słupków dębowych i grodzeniowej siatki leśnej pochodzącej z uprzednio rozebranych grodzeń (około 75% długości planowanych do montażu grodzeń) oraz zakupionej przez Zamawiającego nowej siatki leśnej (około 25% długości planowanych do montażu grodzeń). Pozostałe materiały (gwoździe, skoble, drut konieczny do mocowania i naciągania siatki itp.) Wykonawca zapewni we własnym zakresie.
Zabieg bieżących grodzeń zaplanowany jest do wykonania w miesiącach od marca do końca maja 2020 roku. Natomiast grodzeń awansowych do koca listopada 2020 r. Ilość zabiegu planowaną do wykonania w poszczególnych leśnictwach przedstawiono w poniższym zestawieniu.

	Leśnictwo
	długość planowanych do montażu grodzeń [HM]
	% wykorzystania siatki pochodzącej z uprzednio zdemontowanych grodzeń

	Piaski
	58,8
	75

	Przyborów
	46,10
	75

	Razem:
	104,9
	


PROCEDURA ODBIORU:
Odbiór prac nastąpi poprzez weryfikację zgodności wykonania zabiegu z opisem czynności i Zleceniem po dokonaniu pomiaru długości wykonanych grodzeń przy pomocy taśmy mierniczej lub dalmierza.


	IV.4
	DEMONTAŻ GRODZEŃ UPRAW LEŚNYCH WYKONANYCH W POPRZEDNICH LATACH
 (jedn. rozliczeniowa – HM z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)
	O-GRODZR/ 
GRODZ-R

	1) Rozebranie wskazanych w Zleceniu grodzeń upraw leśnych;
2) dostarczenie drewna pochodzącego z rozbiórki grodzeń do drogi wywozowej oraz ułożenie go w stosy umożliwiające określenie masy drewna; szacowana, przeciętna odległość transportu wynosi 100. m.
3) zwinięcie pochodzącej z rozebranych grodzeń siatki w rolki i dostarczenie we wskazane przez przedstawicieli Zamawiającego miejsce na odległość nie przekraczającą 15 km oraz rozładunek siatki wraz z jej ułożeniem zgodnie ze wskazówkami przedstawiciela Zamawiającego.
Zabieg planowany jest do wykonania w miesiącach od stycznia do czerwca 2020 roku.
Ilość zabiegu planowaną do wykonania w poszczególnych leśnictwach przedstawiono w poniższym zestawieniu:

	Leśnictwo
	długość planowanych do demontażu grodzeń [HM]

	Piaski
	60,63

	Razem:
	60,63



PROCEDURA ODBIORU:
Odbiór prac nastąpi poprzez weryfikację zgodności wykonania zabiegu z opisem czynności i Zleceniem po dokonaniu długości wykonanych grodzeń przy pomocy taśmy mierniczej lub dalmierza.


	IV.5
	KONSERWACJA GRODZEŃ UPRAW LEŚNYCH 
(jedn. rozliczeniowa – roboczogodzina (H)
	O-GRODZS/ 
GODZ RHG

	GODZ RHPO dokonanie koniecznych napraw uszkodzonych grodzeń w sposób zapewniający zachowanie ich pełnej funkcjonalności - 400 H
Zabieg planowany jest do wykonania w miesiącach od stycznia do grudnia 2020 roku, w miarę zaistniałych potrzeb.
Pracochłonność zabiegu planowaną do wykonania koniecznych napraw w poszczególnych leśnictwach przedstawiono w poniższym zestawieniu:

	leśnictwo
	      GODZ RHG

	Piaski
	200

	Przyborów
	200

	Razem:
	400



PROCEDURA ODBIORU:
Odbiór prac nastąpi poprzez weryfikację zgodności wykonania zabiegu z zapisami szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia i zlecenia oraz pomiar długości wykonanych grodzeń przy pomocy taśmy mierniczej lub dalmierza.
W przypadku większych uszkodzeń obejmuje dowóz na miejsce grodzenia słupków i siatki grodzeniowej, wykopanie dołków pod słupki, okorowanie całych słupków (w przypadku słupków sosnowych dodatkowo opalenie końców przewidzianych do wkopania na dług. ok. 70cm), rozniesienie i wkopanie słupków, doniesienie i zawieszenie siatki, jej naciągnięcie i umocowanie na słupkach, wykonanie przełazów (skoble i gwoździe zabezpiecza Wykonawca, siatkę grodzeniową i drewno na słupki zabezpiecza Zamawiający).


	IV.6
	ZWALCZANIE KORNIKA OSTROZĘBNEGO
Wynoszenie i układanie pozostałości w stosy niewymiarowe
(jedn. rozliczeniowa – M3P)
Spalanie
(jedn. rozliczeniowa – M3P)
	O-ZWWTÓRM/
PORZ-STO1

O-ZWWTÓRM/ 
PORZ-SPAL

	PORZ-STO1 
Wynoszenie i układanie pozostałości w stosy niewymiarowe
Zakres czynności obejmuje wyniesienie i ułożenie w stosy niewymiarowe pozostałości poeksploatacyjnych powstałych w wyniku ścięcia i okrzesania w miejsce wyznaczone przez administrację leśnictwa.
Ilość metrów przestrzennych pozostałości powstałych w wyniku ścięcia i okrzesania 
przedstawia poniższa tabela.

	Leśnictwo
	 Ilość planowanych gałęzi  do wynoszenia i układania w stosy [M3P]

	Piaski
	 1000

	Przyborów
	




PROCEDURA ODBIORU:
Odbiór prac nastąpi poprzez określenie ilości złożonych w stosy i wyniesionych pozostałości poeksploatacyjnych poprzez ich pomiar na gruncie. 
PORZ- SPAL - Spalanie
Zakres czynności obejmuje przygotowanie miejsca do wypalania poprzez:
1. Usunięcie pokrywy do gleby mineralnej na szerokości 1 – 3 m, zależnie od wysokości i palności runa; zasada ta nie dotyczy okresu zalegania pokrywy śnieżnej,
Spalenie pozostałości poeksploatacyjnych:
2. Pozostałości poeksploatacyjne powinny być spalane w godzinach rannych, przy pochmurnej i bezwietrznej pogodzie, w miejscu gwarantującym możliwie największe bezpieczeństwo,
3. Palenie ognisk nie może odbywać się w odległości mniejszej niż 6 m od stojących drzew, a wysokość płomieni nie powinna przekraczać 2 m,
4. Przed rozpaleniem ogniska lub rozpoczęciem posługiwania się otwartym ogniem należy przygotować odpowiednią ilość sprzętu do opanowania pożaru, który może zostać wzniecony; oprócz tego w miejscu spalania powinien znajdować się środek łączności i lokomocji
Dozór nad rozpalonym ogniskiem do momentu jego całkowitego wygaszenia:
1. Po wypaleniu się ognisk należy dokładnie zasypać je glebą mineralną lub zalać wodą i upewnić się, czy nie pozostały palące się głownie
Ilość metrów przestrzennych pozostałości do spalenia przedstawia poniższa tabela.

	Leśnictwo
	 Ilość planowanych do spalenia gałęzi [M3P]

	Piaski
	 1000

	Przyborów
	



PROCEDURA ODBIORU:
Odbiór prac nastąpi poprzez określenie ilości złożonych w stosy i wyniesionych pozostałości poeksploatacyjnych poprzez ich pomiar na gruncie przed przystąpieniem do ich spalania. 


	IV.7
	PORZĄDKOWANIE TERENÓW LEŚNYCH 
(jedn. rozliczeniowa – roboczogodzina (H)
	O-SMIECI / 
PORZ – TERS

	PORZ-TERS 
Uprzątnięcie zanieczyszczeń stałych z miejsc wskazanych przez właściwego terytorialnie leśniczego, zebranie ich w plastikowe worki oraz złożenie w miejscu wskazanym przez właściwego terytorialnie leśniczego. Na prace te zaplanowano 80 H. Prace zlecane będą w okresie obowiązywania umowy z nasileniem w okresie letnim. Worki i inne materiały zapewnia Wykonawca.
Planowaną dla poszczególnych leśnictw pracochłonność zabiegu przedstawiono w poniższej tabeli.

	leśnictwo
	Pracochłonność
ręczna (H)

	Piaski
	50

	Przyborów
	30

	Razem
	80


PROCEDURA ODBIORU:
Odbiór robót nastąpi poprzez sprawdzenie dokładności wykonania zabiegu, weryfikację jego zgodności z opisem czynności i Zleceniem oraz określeniu faktycznej pracochłonności, która nastąpi w Protokole Odbioru Robót wystawionym po wykonaniu czynności.


	IV.8
	 BADANIA ZAPĘDRACZENIA GLEBY 
 (jedn. rozliczeniowa – szt.)
	O-PROGNG / 
SZUK-PĘDR

	
Wykopanie zgodnie z otrzymanym szkicem dołu glebowego o wymiarach 1m x 0,5m i głębokości do 1m, zależnie od głębokości występowania szkodników glebowych. Wyszukanie wszystkich szkodników zgodnie z Instrukcją Ochrony Lasu. Materiał zebrany z poszczególnych dołów umieszcza się w oddzielnych, opisanych pojemnikach z nasyconym wodnym roztworem soli kuchennej. Zasypanie wykopanego dołu. Planuje się wykonanie 

	leśnictwo
	Ilość dołów próbnych  

	Piaski
	95

	Przyborów
	200

	Razem
	295


PROCEDURA ODBIORU:
Odbiór robót nastąpi poprzez sprawdzenie dokładności wykonania zabiegu, weryfikację jego zgodności z opisem czynności i Zleceniem oraz potwierdzenie zrealizowanej pracochłonności.


	IV.9
	POSZUKIWANIA W ŚCIOLE (PRÓBNE POSZUKIWANIA OWADÓW)
(jedn. rozliczeniowa – szt.)
	O-PROGNŚ / 
SZUK-OWAD

	Przeszukanie ścioły i gleby do głębokości 15 cm na powierzchniach o wymiarach 1 x 0,5 m, zebranie znalezionych w trakcie poszukiwań larw i poczwarek szkodliwych owadów do dostarczonych przez administrację leśnictwa opakowań i przekazanie ich administracji leśnictwa. Zabieg wykonywany jest w miejscach wskazanych przez administrację leśnictwa oraz pod jej nadzorem. Ilość partii kontrolnych, na których prowadzone będą poszukiwania, wynosi 11 szt. W trakcie poszukiwań, w granicach powierzchni podokapowych zostaną zebrane znajdujące się w ściółce i wierzchniej warstwie gleby larwy i poczwarki szkodliwych owadów leśnych. Zabieg planowany do realizacji w miesiącach listopadzie lub grudniu 2020 r.
Ilość partii kontrolnych, na których prowadzone będą poszukiwania w poszczególnych leśnictwach przedstawiono w poniższej tabeli:


	leśnictwo
	ilość partii kontrolnych

	Piaski
	5

	Przyborów
	6

	Razem
	11


PROCEDURA ODBIORU:
Odbiór robót nastąpi poprzez sprawdzenie dokładności wykonania zabiegu, weryfikację jego zgodności z opisem czynności i Zleceniem oraz potwierdzenie zrealizowanej pracochłonności.


	IV.10
	WYKŁADANIE DRZEW NA ZGRYZ DLA ZWIERZYNY W OKRESIE ZIMY
(jedn. rozliczeniowa – H)
	O-ZGRYZD/
WYKŁ-OS


	Zakres czynności obejmuje: ścięcie drzew zgryzowych wskazanych przez administrację leśnictwa, przewiezienie i rozładunek drewna w wyznaczone przez leśniczego miejsce. Na powyższe prace przewidziano 20 H.

	leśnictwo
	Pracochłonność
(H)

	Piaski
	10

	Przyborów
	10

	Razem
	20


PROCEDURA ODBIORU:
Odbiór robót nastąpi poprzez sprawdzenie dokładności wykonania zadania, weryfikację jego zgodności z opisem czynności i Zleceniem oraz potwierdzeniu zrealizowanej pracochłonności.



	IV.11
	POZOSTAŁE PRACE Z ZAKRESU OCHRONY LASU
(jedn. rozliczeniowa – roboczogodzina (H)
	O-POZ/
GODZ RHPO
GODZ CHOO

	GODZ RHPO
Pozostałe inne prace ręczne z zakresu ochrony lasy. Na wymienione uprzednio prace zaplanowano 210 H.  
GODZ CHOO
Transport ciągnikiem przy innych pracach z zakresu ochrony lasu. Na prace ciągnika zaplanowano 70 H. Wymienione w niniejszym punkcie prace zlecane będą przez leśniczych odpowiedzialnych terytorialnie za obszary, w których będą one wykonywane. Prace zlecane będą w w miarę zaistniałych potrzeb.

	leśnictwo
	Pracochłonność ręczna
(H)
	Pracochłonność ciągnika

	Piaski
	150
	50

	Przyborów
	60
	20

	Razem
	210
	70


PROCEDURA ODBIORU:
Odbiór robót nastąpi poprzez sprawdzenie dokładności wykonania zadania, weryfikację jego zgodności z opisem czynności i Zleceniem oraz potwierdzeniu zrealizowanej pracochłonności.


	IV.12
	UTRZYMANIE PORZĄDKU NA TERENIE REZERWATÓW PRZYRODY
(jedn. rozliczeniowa – roboczogodzina (H)
	O-REZERWA/
PORZ-TERR


	PORZ-TERR
Prace polegające na uprzątnięciu zanieczyszczeń stałych z terenu rezerwatów przyrody, zebranie ich w plastikowe worki i złożenie w miejscu wskazany przez administrację leśnictwa. Na prace te zaplanowano 20 H. Prace zlecane będą w okresie od marca do października 2020 roku z nasileniem w okresie letnim. 

	leśnictwo
	Powierzchnia rezerwatu w ha
	Pracochłonność
(H)

	Przyborów
	36,63
	20

	Razem:
	
	20


PROCEDURA ODBIORU:
Odbiór robót nastąpi poprzez sprawdzenie dokładności wykonania zadania, weryfikację jego zgodności z opisem czynności i Zleceniem oraz potwierdzeniu zrealizowanej pracochłonności.


	IV.13
	DOGASZANIE POŻARZYSK I INNE PRACE RĘCZNE PROWADZONE Z ZAKRESU OCHRONY P.POŻ. 
(jedn. rozliczeniowa – roboczogodzina (H)
	P-POŻAR/AKT-POZD
P-INFO/WYW-TABP,GODZ RHPP 
UT-WODA/PUNKT H2O

	Dozorowanie pożarzysk po zakończeniu działań gaśniczych prowadzonych przez jednostki gaśnicze, dogaszaniu wznawiających się ognisk pożaru, pomocy w akcji gaśniczej, konserwacji zbiorników ppoż., zawieszaniu i zdejmowaniu tablic ppoż. dostarczonych przez administrację leśnictwa itp. Na wymienione uprzednio prace zaplanowano 224 H. Wymienione w niniejszym punkcie prace zlecane będą telefonicznie przez leśniczych odpowiedzialnych terytorialnie za obszary, w których będą one wykonywane. Prace zlecane będą w okresie od marca do października w miarę zaistniałych potrzeb.
 
	leśnictwo
	Pracochłonność (H)

	Piaski
	104

	Przyborów 
	120

	Razem:
	224



PROCEDURA ODBIORU:
Odbiór robót nastąpi poprzez sprawdzenie poprawności wykonania zabiegu oraz potwierdzenie zrealizowanej pracochłonności.


	IV.14
	UTRZYMANIE DOJAZDÓW POŻAROWYCH 
(jedn. rozliczeniowa – KMTR)
	UT -DROGIP / 
OCZ-DRPŻ

	
Utrzymanie w stałej przejezdności dojazdów pożarowych. Wykonanie polega na dojeździe do miejsca pracy, wycięciu zwisających gałęzi ponad dojazdem pożarowym do wysokości 4 metrów po obu stronach drogi oraz usunięciu krzewów na szerokości 3 metrów po obu stronach drogi.
Dojazd pożarowy powinien spełniać powyższe warunki w okresie od marca do października.
	 	 	 	 	 	 
	leśnictwo
	Długość
(KMTR)
	Pracochłonność (H)

	Piaski
	7,19
	216

	Razem
	7,19
	216



PROCEDURA ODBIORU:
Odbiór prac nastąpi poprzez określenie spełnienia warunków opisanych powyżej


	V.15
	PORZĄDKOWANIE PASÓW PRZECIWPOŻAROWYCH 
(jedn. rozliczeniowa- hektar podawana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (ha)
	P-PORZ / 
PORZ-PAS

	Usunięcie z terenów przylegających do dróg publicznych materiałów łatwopalnych (np. gałęzi pozostałych po zabiegu trzebieży) poprzez ich wyniesienie i równomierne rozrzucenie w odległości minimum 30 m od drogi. Zabieg zostanie wykonany w miejscach wskazanych przez właściwego terytorialnie leśniczego. Uprzątnięcie zaplanowano na powierzchni 3,50 ha. Zabieg będzie zlecany w sposób  zapewniający brak zalegania materiałów łatwopalnych od marca do października. 
Planowana do wykonania powierzchnia uprzątania terenów przydrożnych w poszczególnych leśnictwach została przedstawiona w poniższej tabeli:

	Leśnictwo
	Powierzchnia w ha

	Piaski
	1,50

	Przyborów
	2,00

	Razem
	3,50


PROCEDURA ODBIORU:
Odbiór prac nastąpi poprzez weryfikację zgodności wykonania zabiegu z opisem czynności i Zleceniem po dokonaniu pomiaru powierzchni, na której został wykonany przy pomocy taśmy mierniczej, dalmierza, GPS itp.


	IV.16
	UTRZYMANIE OBIEKTÓW TURYSTYCZNYCH                          W CZYSTOŚCI  I SPRAWNOŚCI
(jedn.rozliczeniowa – roboczogodzina (H)
	UT-TURYST / 
 POPRZ-TERT
GODZ RHT 


	POPRZ-TERT
Uprzątnięcie zanieczyszczeń stałych z miejsc wskazanych przez właściwego terytorialnie leśniczego, zebranie ich w plastikowe worki oraz złożenie w miejscu wskazanym przez właściwego terytorialnie leśniczego. Na prace te zaplanowano 30 H. Prace zlecane będą w okresie obowiązywania umowy z nasileniem w okresie letnim. Worki i inne materiały zapewnia Wykonawca.
GODZ RHT
Wykonanie drobnych prac naprawczych i remontowych związanych z utrzymaniem obiektów turystycznych, edukacyjnych oraz miejsc pamięci narodowej. Na prace te zaplanowano 30 H. Prace zlecane będą w okresie obowiązywania umowy z nasileniem w okresie letnim.

Planowaną dla poszczególnych leśnictw pracochłonność zabiegu przedstawiono w poniższej tabeli.

	leśnictwo
	Pracochłonność ręczna (H)

	Przyborów
	60

	Razem:
	60


PROCEDURA ODBIORU:
Odbiór robót nastąpi poprzez sprawdzenie dokładności wykonania zabiegu, weryfikację jego zgodności z opisem czynności i Zleceniem oraz określeniu faktycznej pracochłonności, która nastąpi w Protokole Odbioru Robót wystawionym po wykonaniu czynności.


	IV.17
	UTRZYMANIE OBIEKTÓW REKREACYJNYCH                           W CZYSTOŚCI  
(jedn.rozliczeniowa – roboczogodzina (H)
	UT-REKR / 
 PORZ-TERE


	POPRZ-TERE
Uprzątnięcie zanieczyszczeń stałych w ilości w miejscach wskazanych przez administrację leśnictw i zebranie ich w plastikowe worki. Na prace te zaplanowano 30 H. Prace zlecane będą w okresie od marca do października 2020 roku z nasileniem w okresie letnim.

	leśnictwo
	Pracochłonność (H)

	Przyborów
	30 


PROCEDURA ODBIORU:
Odbiór robót nastąpi poprzez sprawdzenie dokładności wykonania zadania, weryfikację jego zgodności z opisem czynności i Zleceniem oraz potwierdzenie zrealizowanej pracochłonności.


	IV.18
	UTRZYMANIE PARKINGÓW LEŚNYCH
(jedn.rozliczeniowa – roboczogodzina (H)
	UT-PARK / 
PORZ-TERP
GODZ RHP
KOSZ-KZ1P
WYK-PASKZ

	PORZ-TERP
Uprzątnięcie zanieczyszczeń stałych w ilości w miejscach wskazanych przez administrację leśnictw i zebranie ich w plastikowe worki. Na prace te zaplanowano 54 H. Prace zlecane będą w okresie od marca do października 2020 roku z nasileniem w okresie letnim.
GODZ RHP 
Wykonanie ręcznych bieżących napraw i konserwacji ma parkingach leśnych. Na prace te zaplanowano 30 H
KOSZ-KZ1P
Koszenie trawy wokół parkingów leśnych. Prace ter będą wykonywane od wiosny do wczesnej jesieni 2020 Na te prace zaplanowano 24 H.
WYK-PASKZ
Wykonanie przy pomocy sprzężaju konnego i pługa pasa zmineralizowanej gleby o szerokości wokół parkingu leśnego  miejscu wskazanych przez właściwego terytorialnie leśniczego. Zabieg będzie wykonany dwukrotnie w okresie od kwietnia do sierpnia 2020 roku na powierzchni 0,10 ha.  Na te prace zaplanowano 8 H.

Planowaną dla poszczególnych leśnictw pracochłonność zabiegu przedstawiono w poniższej tabeli.

	leśnictwo
	Pracochłonność  (H)

	Piaski
	86

	Przyborów
	30

	Razem
	116


PROCEDURA ODBIORU: pracochłonności.
Odbiór robót nastąpi poprzez sprawdzenie dokładności wykonania zadania, weryfikację jego zgodności z opisem czynności i Zleceniem oraz potwierdzenie zrealizowanej 
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