Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Ostrowiec Św. w 2020 r.
Załącznik nr 2 VI do SIWZ
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA        
PAKIET VI  Gospodarka leśna– Leśnictwa: Połągiew, Krynki  
	Dział: HODOWLA LASU


	Lp.
	OPIS CZYNNOSCI
	KOD GRUPY CZYNNOŚCI/KOD CZYNNOSCI

	1.1
	MELIORACJE AGROTECHNICZNE
(jedn. rozliczeniowa – ha z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)
	AGROT / 
ROZDR-PP 


	Oczyszczenie powierzchni przewidzianej do wprowadzenia młodego pokolenia lasu poprzez:
· rozdrobnienie pozostających na powierzchni roboczej pozostałości po pozyskaniu drewna (gałęzie, części wierzchołkowe itp.) bez mieszania z glebą oraz krzewów, krzewinek, drzewek, malin, jeżyn itp., utrudniających wprowadzenie młodego pokolenia lasu przy pomocy rozdrabniacza (kruszarki). 
UWAGI: Pozostające po wykonaniu fragmenty gałęzi nie mogą mieć długości większej niż 30 cm 
 Materiał powstały po rozdrabnianiu należy rozprowadzić po powierzchni objętej zabiegiem. Grubość warstwy nie może przekraczać 5 cm. 
 Sposób wykonania zabiegu nie może powodować utrudnień w wykonaniu przygotowania gleby.
Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynności przedstawiono w poniższym zestawieniu:
	LEŚNICTWO
	CZYNNOŚĆ
	NAZWA CZYNNOŚCI
	TSL
	powierzchnia manipulacyjna [ha]
	powierzchnia zredukowana [ha]
	ilość godzin /H/

	Połągiew
	ROZDR-PP
	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle
	BMśw
	16,59
	3,96
	61

	
	
	
	Lśw
	
	1,30
	

	Krynki
	ROZDR-PP
	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle
	LMŚw
	
	2,07
	145,50

	
	
	
	LMWYŻŚw
	
	5,27
	

	
	
	
	LWYŻŚw
	
	2,73
	

	RAZEM
	
	16,59
	15,33
	206,50



Przewidywany okres wykonania to luty, marzec, lipiec, sierpień, wrzesień i październik 2020 roku. 
PROCEDURA ODBIORU:
Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i Zleceniem i dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp). Powierzchnia faktycznie wykonanego zabiegu nie będzie obejmowała istniejących w wydzieleniu takich elementów jak drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, bagna itp
	
1.2
	MELIORACJE AGROTECHNICZNE RĘCZNIE 
(jedn. rozliczeniowa – ha z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)
	AGROT/
PORZ>100


Wyniesienie poza powierzchnię znajdujących się na niej pozostałości po pozyskaniu drewna (gałęzie, części wierzchołkowe itp.) Zakres prac obejmuje:
· oczyszczenie powierzchni po cięciach rębnych z tzw. pozostałości pozrębowych, tj. części po usuniętych drzewach, które po należycie, starannie i kompleksowo zrealizowanym pozyskaniu i zrywce nie znalazły się w zaewidencjonowanej miąższości surowca drzewnego w ramach użytkowania danego pododdziału;      
· wynoszenie i układanie pozostałości w stosy niewymiarowe, znoszenie i układanie pozostałości do spalania,
· uwaga: decyzja o spalaniu musi zostać wyraźnie i jednoznacznie określona w zleceniu, z uwzględnieniem wszystkich okoliczności dotyczących zagrożeń ekologicznych i pożarowych; wykonawca przystępujący do spalania pozostałości pozrębowych musi zachować szczególną ostrożność w trakcie tych prac oraz zabezpieczyć należycie powierzchnie po ich zakończeniu, celem niedopuszczenia do pożaru; w przypadku spalania w okresie II i III kwartału wykonawca zobowiązany jest poinformować telefonicznie PAD w nadleśnictwie i przedstawiciela zamawiającego – bezpośrednio przed rozpoczęciem prac; spalanie jest dopuszczalne – po spełnieniu ww. warunków – wyłącznie przy braku zagrożenia pożarowego (0. stopień – wg. Instrukcji ochrony przeciwpożarowej lasu - załącznika do Zarządzenia nr 54 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 21 listopada 2011 r., obowiązującym w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych od dnia 1 stycznia 2012 r.) 
UWAGI: Materiał usunięty składowany będzie w miejscach wskazanych przez leśniczego w sposób niepowodujący utrudnień w realizacji czynności gospodarczych, przejezdności i drożności szlaków komunikacyjnych, cieków wodnych oraz niestwarzający innych zagrożeń (w szczególności dotyczących pożaru).. 
Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynności przedstawiono w poniższym zestawieniu:
	Leśnictwo
	Pow. /ha/
	TSL
	Ilość [mp]
	Ilość godzin /H/

	Krynki
	3,02
	LWYŻŚW
	241,60
	110,50



UWAGI: Sposób wykonania zabiegu nie może powodować utrudnień w wykonaniu przygotowania gleby.
Przewidywany okres wykonania to październik lub listopad 2020 roku. 
PROCEDURA ODBIORU:
Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i Zleceniem i dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp). Powierzchnia faktycznie wykonanego zabiegu nie będzie obejmowała istniejących w wydzieleniu takich elementów jak drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, bagna itp


	
	2.
	MECHANICZNE WYORANIE BRUZD
MECHANICZNE WYKONANIE RABATOWAŁKÓW
 
(jedn. rozliczeniowa – ha z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)
	ODN-GLEB; ODN-ZŁOŻ; PBD-ODNII; ODN-LUK; PBD-ODNRB;PBD-GELB
/WYK-PASCZ, WYK-PA5CZ; WYK-POGCZ, WYK- FRECZ

	2. 1 Mechaniczne wyoranie bruzd o głębokości do 10 cm i szerokości minimum 15 cm . Odległość pomiędzy bruzdami powinna wynosić ok. 1,4 m (+/-10 cm). Powierzchnia gleby w bruzdach nie powinna tworzyć zagłębień. W trakcie wykonywania wyprzedzającego przygotowania gleby (sierpień ,wrzesień, październik, listopad) pług musi być zagregowany z pogłębiaczem zapewniającym spulchnienie gleby w bruździe na głębokość minimum 30 cm. Zabieg należy wykonać przy pomocy aktywnego pługa leśnego lub dwuodkładnicowego pługa leśnego LPz. Rodzaj pługa i szczegółowe wskazówki zostaną określone przez właściwego leśniczego.  
Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynności przedstawiono w poniższym zestawieniu:
	Leśnictwo
	czynność
	TSL
	Ilość /ha/
	Ilość godzin/H/

	Połągiew
	WYK-POGCZ
	BMśw
	3,96
	34

	Krynki
	WYK-PA5CZ
	LMśw
	0,72
	75,50

	
	WYK-PASCZ
	
	0,92
	

	
	WYK-POGCZ
	
	1,35
	

	
	WYK-PASCZ
	LMWYŻŚw
	5,15
	

	
	WYK-PA5CZ
	
	0,12
	

	
	WYKPA5CZ
	LWYŻŚw
	1,40
	

	RAZEM
	
	
	13,62
	109,50



2.2 Mechaniczne wykonanie rabatowałków poprzez wyoranie bruzdy o głębokości minimum 20 cm i usypanie wałka o wysokości minimum 30 cm. Odległość pomiędzy wałkami wynosić od 1,2 m do 1,5 m). Zabieg należy wykonać przy pomocy pługo-frezarki.
Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynności przedstawiono w poniższym zestawieniu:
	Leśnictwo
	czynność
	TSL
	Ilość /ha/
	Ilość godzin /H/

	Połągiew
	WYK-FRECZ
	LMŚw
	1,30
	19,50

	Krynki
	
	LWYŻŚw
	2,48
	38

	RAZEM
	
	X
	3,78
	57,50


Legenda:
WYK-PASCZ-wyorywanie bruzd pługiem leśnym
WYK-PA5CZ- wyorywanie bruzd pługiem leśnym na powierzchniach do 0,50ha (np. gniazda)
WYK-POGCZ- wyorywanie bruzd pługiem leśnym z pogłębiaczem
WYK-FRECZ – wykonywanie rabatowałków
Przewidywany okres wykonania to: 48 % luty, marzec, kwiecień 2020 roku, 52 % druga połowa 2020 roku.
PROCEDURA ODBIORU:
Odbiór prac nastąpi poprzez weryfikacji zgodności wykonania rabatowałków z opisem czynności i Zleceniem oraz dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp). Jako punkt odniesienia przy pomiarze odległości rabatowalków przyjęty zostanie środek usypanego wałka. Powierzchnia faktycznie wykonanego zabiegu nie będzie obejmowała istniejących w wydzieleniu takich elementów jak drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, bagna itp.


	3.
	RĘCZNE PRZYGOTOWANIE GLEBY
(jedn. rozliczeniowa – tys. szt.  z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (TSZT)
	POPR-WPG; PBD-ODNRB, PDB-GLEB/
WYK-TAL40,
PRZ-TALSA

	
Ręczne wykonanie talerzy poprzez zdarcie pokrywy gleby (WYK-TAL40,WYK-TAL60), usuniecie chwastów i wytrząśnięcie próchnicy na powierzchni od 40x40 do 60x60 cm oraz przekopanie (PRZ-TALSA) środkowej części talerza na powierzchni minimum 30x30 cm do głębokości minimum 25 cm w miejscu sadzenia. Więźbę (odległości pomiędzy środkami sąsiednich talerzy) określa leśniczy i zapisuje w Zleceniu. 
Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynności przedstawiono w poniższym zestawieniu:
	Leśnictwo
	Czynność
	stopień trudności wg katalogu pracochłonności
	Ilość [tys. szt.]
	powierzchnia zabiegu [ha]
	Ilość godzin /H/

	Połągiew
	PRZ-TALSA
	2
	8,00
	1,00
	251

	
	WYK-TAL40
	2
	8,00
	1,00
	

	Krynki
	PRZ-TALSA
	3
	18,60
	2,60
	1495,50

	
	WYK-TAL40
	3
	24,67
	3,45
	

	
	WYK-TAL40
	4
	19,77
	2,77
	

	RAZEM
	PRZ-TALSA
	X
	26,60
	3,60
	1746,50

	
	WYK-TAL40
	
	52,44
	7,22
	



Przewidywany okres wykonania to: druga połowa 2020 roku. 
PROCEDURA ODBIORU: Odbiór prac nastąpi poprzez dokonanie weryfikacji zgodności wykonania talerzy z opisem czynności, sprawdzenia prawidłowości zachowania więźby /jako punkt odniesienia przy pomiarze więźby przyjęty zostanie środek talerza/ oraz policzenia ilości wykonanych talerzy posztucznie.
W przypadku, gdy Zamawiający wymagał spulchnienia gleby głębokość spulchniania zostanie zweryfikowana w sposób jednoznacznie potwierdzający, jakość wykonanych prac, poprzez wciskanie w bruzdy lub talerze odpowiedniej długości palika (pręta) o średnicy nie wpływającej na jakość pomiaru.





	4.
	ODNOWIENIA I ZALESIENIA- POZOSTAŁE KOSZTY 
(jedn. rozliczeniowa: roboczogodzina (H)

	ODN-POZ / 
DOŁ-SADZ; GODZ CHH1; WYK-DOŁU; ZAŁ-SADZ,POPR-DOŁU

	 
WYK-DOŁU,POPR-DOŁU 
- wykonanie dołów do dołowania sadzonek polega na: wykopaniu dołów o wymiarach 
  i w miejscach wskazanych przez leśniczego, przygotowanie pokrycia w/w dołów (gałęzie sosnowe, jodłowe lub świerkowe), pogłębienie i odświeżenie dołów do dołowania sadzonek wykonanych w  poprzednich latach oraz przygotowanie przykrycia dołów z lat ubiegłych gałęziami sosnowymi, jodłowymi lub świerkowymi.
ZAŁ-SADZ
- rozładunek sadzonek obejmuje przeniesienie sadzonek ze środka transportu do dołów na 
  sadzonki lub miejsc tymczasowego przechowywania 
DOŁ-SADZ  
- dołowanie sadzonek obejmuje zadołowanie sadzonek poprzez przykrycie korzeni ziemią oraz 
   przykrycie uprzednio przygotowanymi gałęziami, zabezpieczenie sadzonek z zakrytym systemem  
   korzeniowym przed promieniami słonecznymi tzw. cieniówki (np. gałęzie itp.)
- zraszanie wodą sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym


GODZ CHH1
- dostarczenie sadzonek obejmuje:
                              - dojazd do miejsca magazynowania sadzonek
                              - oczekiwanie na załadunek
                              - zabezpieczenie materiału sadzeniowego przed przesychaniem w czasie 
                                 transportu
                              - dostarczenia sadzonek na powierzchnie odnowieniowe wskazane przez 
                                 leśniczego,

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynności przedstawiono w poniższym zestawieniu:
	Leśnictwo
	Ilość godzin ręcznych /H/
	Ilość godzin ciągnikowych /H/

	Połągiew
	37,50
	10

	Krynki
	155
	30

	Razem
	192,50
	40


Przewidywany okres wykonania to marzec, kwiecień, wrzesień, październik 2020 roku. 
PROCEDURA ODBIORU:
Odbiór prac nastąpi poprzez weryfikację zgodności wykonania zabiegu z opisem czynności i ze Zleceniem oraz ustalenie jego rzeczywistej pracochłonności.	




	

	5.
	SZTUCZNE WPROWADZANIE MŁODEGO POKOLENIA LASU 

(jedn. rozliczeniowa – tys. szt.  z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (TSZT)
	ODN-ZRB, ODN-LUK
ODN-ZŁOŻ, PBD-ODNII; PBD-ODNRB/
SADZ-1KP
SADZ-WM; SAD-B<300

	5.1 Sadzenie pod kostur /SADZ-1KP/
Sadzenie jednorocznej sosny pod kostur (w szparę) obejmuje:
1)      załadunek sadzonek do skrzynek z zabezpieczeniem korzeni przed wysychaniem i doniesienie do miejsca sadzenia.
2) wykonanie w ziemi szpary przy pomocy kostura, głębokość szpary powinna mieć długość systemu korzeniowego sadzonki
3) umieszczenie sadzonki w szparze. Zamkniecie szpary przez dociśniecie jej ściany do korzenia, udeptanie i wyrównanie gleby, oczyszczenie części nadziemnej sadzonki z ziemi.
Podczas sadzenia należy przestrzegać następujących zasad:
1) szpara powinna mieć jedną ścianę pionową, lekko utwardzoną przez dociśnięcie gleby stopą przy płaszczyźnie kostura i nieprzewężony środek, 
2) korzenie umieszczone w szparze powinny przylegać do jej jednej ściany, powinny być proste i swobodnie spadać do dna szpary, niedopuszczalne jest zawinięcie systemu korzeniowego,
3) sadzonkę należy umieścić w szparze prosto, na głębokość na jaką rosła w szkółce,
4) glebę wokół sadzonki trzeba udeptać nie pozostawiając zagłębień,

5.2 Sadzenie w jamkę /SADZ-WM; SADZ-1M/
Sadzenie wielolatek (lub jednolatek)  w jamkę obejmuje:
1) załadunek sadzonek do skrzynek z zabezpieczeniem korzeni przed wysychaniem,
2) doniesienie sadzonek do miejsca sadzenia,
3) wykonanie jamki łopatą,
4) sadzenie w jamkę oraz ubicie gleby wokół sadzonek.
Podczas sadzenia należy przestrzegać następujących zasad:
1) jamka powinna mieć odpowiednią wielkość dostosowaną do systemu korzeniowego.  
         Niedopuszczalne jest zawinięcie systemu korzeniowego.
2)      sadzonkę w jamce należy umieścić prosto, o 1 cm głębiej niż rosła w szkółce,
3)      korzenie sadzonki powinny swobodnie opadać do dna jamki,
4)     po właściwym umieszczeniu korzeni w jamce, należy je stopniowo zasypywać rozdrobnioną glebą nie całymi fragmentami wydobytymi z jamki,
5)     glebę wokół sadzonki należy dokładnie udeptać tak, aby nie pozostawić zagłębień
Przy sadzeniu należy zachować wymaganą więźbę sadzenia wynikającą z przygotowania gleby i normy ilościowej sadzonek na 1 ha określonej dla poszczególnych gatunków przez leśniczego.
5.3 Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym obejmuje /SAD-B<300/:
1) doniesienie sadzonek-kaset do miejsca sadzenia w wiaderkach, skrzynkach itp. małymi 
             partiami
2) zabezpieczenie sadzonek przed wysychaniem do momentu ich posadzenia
3) wykonanie szpary (jamki, dołka) kosturem do sadzenia sadzonek z bryłką(z zakrytym systemem korzeniowym o bryłce do 300 cm3), kosturem tradycyjnym lub szpadlem. Wybór narzędzia należy uzależnić od warunków glebowych i stanu sadzonek. Kosturów dedykowanych nie należy używać jeśli nie zapewniają wykonania jamki odpowiednio i ściśle dopasowanej do bryłki lub dostarczone sadzonki maja uszkodzone bryłki na skutek obsypania się substratu podczas transportu.
4) sadzenie w środek szpary (dołka, jamki)  oraz ubicie gleby wokół sadzonek, 
5) pojemniki  po posadzonych drzewkach Wykonawca we własnym zakresie dostarczy do Gospodarstwa Szkółkarskiego w Bałtowie i złoży w miejscu wyznaczonym przez leśniczego szkółkarza.
Podczas sadzenia należy zachować następujące zasady:
1. przed posadzeniem należy wydobyć drzewko z pojemnika-kasety zwracając uwagę na to, aby bryłka korzeniowa nie została uszkodzona
2. sadzonki buka zwyczajnego będą w kasetach o wielkości do 300 cm3.
3.  należy unikać trzymania sadzonek za część nadziemną, właściwym sposobem jest  
  chwytanie za bryłkę korzeniową
4. wykonana jamka (dołek) powinna być odpowiedniej wielkości t.j. 300 cm3, 
5. bryłka korzeniowa musi uzyskać fizyczny kontakt z otaczającą glebą, pozostawienie jakichkolwiek pustych przestrzeni jest niedopuszczalne 
6. obsypywanie bryłki w jamce musi odbywać się rozdrobnioną glebą nie całymi 
  fragmentami wydobytymi z jamki.  
7. po właściwym umieszczeniu sadzonki w dołku, należy przykryć wierzchnią warstwę bryłki korzeniowej cienką warstwą gleby mineralnej /1-2 cm/
8. bryłka umieszczona w jamce, szparze, wgłębieniu etc. powinna znajdować się       
  ok. 2 cm poniżej poziomu otaczającej gleby, a dolna jej część powinna opierać się    
   o dno wgłębienia
9. po wykonaniu sadzenia glebę wokół sadzonki należy dokładnie udeptać, aby nie pozostawiać zagłębień.

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynności przedstawiono w poniższym zestawieniu:

	Leśnictwo
	kod czynności
	stopień trudności
	Powierzchnia  sadzenia /ha/
	ilość /tys.szt/
	Ilość godzin /H/

	Połągiew
	SADZ-WM
	1
	18,44
	12,14
	290

	
	
	2
	
	1,43
	

	
	SADZ-1KP
	2
	
	4,02
	

	Krynki
	SADZ-1KP
	2
	
	8,21
	2042

	
	SADZ-WM
	2
	
	76,73
	

	
	SAD-B<300
	2
	
	6,28
	

	RAZEM
	SADZ-1KP
	
	
	12,23
	X

	
	SADZ-WM
	
	
	90,30
	

	
	SAD-B<300
	
	
	6,28
	

	
	
	X
	18,44
	108,81
	2332


Więźba i rozmieszczenie sadzonek wprowadzanych na uprawy leśne zgodnie z pkt. 5.1), 5.2), 5.3) zostaną określone w przekazanych Wykonawcy zleceniach i szkicach odnowieniowych.
UWAGI:
- sadzonki z odkrytym systemem korzeniowym zostaną zabezpieczone przed wysychaniem hydrożelem na szkółce leśnej. 
Przewidywany okres wykonania to kwiecień, październik 2020 r. z możliwością zlecenia części prac w marcu i maju, oraz część odnowień (sadzenie z zakrytym systemem korzeniowym) w okresie jesiennym (wrzesień, październik).
PROCEDURA ODBIORU:
Odbiór prac nastąpi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodności sadzenia z opisem czynności i Zleceniem oraz pomiar powierzchni, na której wprowadzono poszczególne rodzaje sadzonek (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp). Ilość sadzonek zostanie określona na podstawie zmierzonej powierzchni, na której wprowadzono poszczególne rodzaje sadzonek i więźby ich wprowadzenia. Powierzchnia wprowadzonych poszczególnych gatunków na uprawie zostanie zredukowana o istniejące w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kępy drzewostanu nie objęte sadzeniem, bagna itp. Pomiar więźby zostanie dokonany na reprezentatywnych powierzchniach próbnych obejmujących min. 5% powierzchni gatunków głównych. Oznaczenie powierzchni próbnych – na żądanie stron. Dopuszcza się tolerancję +/- 10% w wykonaniu w stosunku do więźby podanej w zleceniu (nie dotyczy sytuacji, w których nieregularność wynika z braku możliwości  jej utrzymania  z przyczyn obiektywnych np. lokalizacja pni, lokalne zabagnienia itp.).  Wyjątek od tej zasady stanowią sadzonki wprowadzane jednostkowo i grupowo, które zostaną policzone posztucznie. 



	6.
	SZTUCZNE WPROWADZANIE MŁODEGO POKOLENIA LASU W POPRAWKACH I UZUPEŁNIENIACH

(jedn. rozliczeniowa – tys. szt.  z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (TSZT)
	POPR/
POPR-WM

	Sadzenie w jamkę /POPR-WM/
Sadzenie wielolatek (lub jednolatek)  w jamkę obejmuje:
1). załadunek sadzonek do skrzynek z zabezpieczeniem korzeni przed wysychaniem,
2). doniesienie sadzonek do miejsca sadzenia,
3). wykonanie jamki łopatą,
4). sadzenie w jamkę oraz ubicie gleby wokół sadzonek.
Podczas sadzenia należy przestrzegać następujących zasad:
1) jamka powinna mieć odpowiednią wielkość dostosowaną do systemu korzeniowego.  
         Niedopuszczalne jest zawinięcie systemu korzeniowego.
2)      sadzonkę w jamce należy umieścić prosto, o 1 cm głębiej niż rosła w szkółce,
3)      korzenie sadzonki powinny być proste i swobodnie opadać do dna jamki,
6)     po właściwym umieszczeniu korzeni w jamce, należy je stopniowo zasypywać rozdrobnioną glebą nie całymi fragmentami wydobytymi z jamki,
4)     glebę wokół sadzonki należy dokładnie udeptać tak, aby nie pozostawić zagłębień
Przy sadzeniu należy zachować wymaganą więźbę sadzenia wynikającą z przygotowania gleby i normy ilościowej sadzonek na 1 ha określonej dla poszczególnych gatunków przez leśniczego.
Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynności przedstawiono w poniższym zestawieniu:

	Leśnictwo
	kod czynności
	stopień trudności
	Powierzchnia  sadzenia /ha/
	ilość /tys.szt/
	Ilość godzin /H/

	Połągiew
	POPR-WM
	1
	3,95
	1,79
	39

	Krynki
	POPR-WM
	2
	
	26,96
	767

	
	Razem
	X
	3,95
	28,75
	806


Więźba i rozmieszczenie sadzonek wprowadzanych na uprawy leśne zostaną określone                       w przekazanych Wykonawcy  zleceniach i pokazane na gruncie.
UWAGI:
- sadzonki zostaną zabezpieczone przed wysychaniem hydrożelem na szkółce leśnej.

Przewidywany okres wykonania to marzec 2020 r. z możliwością zlecenia części prac w kwietniu. 
PROCEDURA ODBIORU:
Odbiór prac nastąpi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodności sadzenia z opisem czynności i Zleceniem oraz  pomiaru powierzchni (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp), na której wprowadzono poszczególne rodzaje sadzonek w przypadku wypadów placowych. Ilość sadzonek zostanie określona na podstawie zmierzonej powierzchni, na której wprowadzono poszczególne rodzaje sadzonek i więźby ich wprowadzenia. Wyjątek od tej zasady stanowią sadzonki wprowadzane jednostkowo, które zostaną policzone posztucznie. 

	7.
	PIELĘGNOWANIE GLEBY 
(jedn. rozliczeniowa: ha z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku

	PIEL / 
KOSZ-CHN, KOSZ-CHN2


	Pielęgnowanie gleby 
Usunięcie utrudniającej wzrost i rozwój wprowadzonych na uprawę drzewek roślinności zielnej, krzewów, krzewinek oraz zbędnych odrośli i nalotów drzew leśnych. Zabieg należy wykonać poprzez wykaszanie (np. wykaszarką spalinową lub kosą), wycinanie (np. sierpem lub tasakiem) lub wydeptywanie zbędnej na uprawie roślinności oraz  wyplątywanie wprowadzonych na uprawę drzewek z uprzednio wyciętej sekatorem roślinności pnącej (chmiel, powojnik, przytulia itp.). Wprowadzone na uprawę drzewka iglaste w trakcie zabiegu muszą zostać całkowicie odsłonięte, a zbędna roślinność odsunięta na odległość wykluczającą jej negatywny wpływ na sadzonki. Intensywność pielęgnowania upraw liściastych zostanie określona przed rozpoczęciem zabiegu przez leśniczego. Szczegółowa technologia zabiegu zostanie określona przed rozpoczęciem zabiegu w zleceniu.
Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynności przedstawiono w poniższym zestawieniu:
	Leśnictwo
	czynność
	TSL
	powierzchnia manipulacyjna [ha]
	powierzchnia zredukowana [ha]
	Ilość godzin /H/

	Połągiew
	KOSZ-CHN
	BMśw
	95,71
	12,27
	1554

	
	
	Bśw
	
	2,18
	

	
	
	LMŚw
	
	19,37
	

	
	
	Lśw
	
	2,89
	

	
	
	OLJ
	
	0,18
	

	Krynki
	KOSZ-CHN
	BMWYŻśw
	
	1,90
	2 506

	
	
	LMśw
	
	11,40
	

	
	
	LMW
	
	0,59
	

	
	
	LMWYŻśw
	
	22,35
	

	
	
	LWYŻśw
	
	15,29
	

	
	KOSZ-CHN2
	LWYŻśw
	
	4,45
	

	
	
	Razem:
KOSZ-CHN
	
	88,42
	X

	
	
	Razem:KOSZ-CHN2
	
	4,45
	

	
	
	Razem
	95,71
	92,87
	4 060



LEGENDA:
- KOSZ-CHN – wykaszanie chwastów w uprawach
- KOSZ-CHN2 – j.w lecz drugi zabieg
Przewidywany okres wykonania to czerwiec, lipiec i sierpień 2020 roku z możliwością zlecenia części prac w maju, wrześniu, październiku.
PROCEDURA ODBIORU:
Odbiór prac nastąpi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodności jego realizacji z opisem czynności Zlecenia oraz pomiaru powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp). Powierzchnia faktycznie wykonanego zabiegu nie będzie obejmowała istniejących w wydzieleniu takich elementów jak drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, bagna itp.




	
8.
	Czyszczenia wczesne w uprawach
(jedn. rozliczeniowa – ha z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)
	CW/
CW-SZTIL, 
CW-SZTM 

	8.1 Czyszczenia wczesne obejmują: 
1) usunięcie lub ograniczenie tempa wzrostu zbędnych domieszek, głuszących gatunek główny lub domieszki pożądane,
2) łagodzenie różnic wysokości na granicach kęp lub grup (drzew) różniących się składem gatunkowym,
3) usunięcie wadliwych przerostów lub przedrostów,
4) przerzedzenie przegęszczony partii siewów lub samosiewów,
5) usuwanie drzewek chorych, obumierających i obumarłych.
6) poprawianie formy drzew
7) czynności należy wykonać przy pomocy sekatora, siekiery, tasaka lub pilarki poprzez wycinanie, ogławianie, obrączkowanie, przycinanie z pozostawieniem wyciętych drzewek w miejscu ścięcia w taki sposób, aby nie zostały ograniczone możliwości wzrostu drzewek pozostawionych do dalszej hodowli.
Szczegółowa technologia zabiegu zostanie określona przed rozpoczęciem zabiegu przez właściwego leśniczego.
Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynności przedstawiono w poniższym zestawieniu:

	LEŚNICTWO
	POW.MANIPILACYJNA
/HA/
	POW. ZABIEGU
/HA/
	TSL
	Ilość godzin /H/

	Połągiew
	35,43
	3,52
	BMŚw
	211,50

	
	
	0,61
	LMŚw
	

	
	
	0,30
	Lśw
	

	
	
	1,21
	Ol
	

	Krynki
	
	0,44
	LMŚw
	993,50

	
	
	0,65
	LMW
	

	
	
	19,04
	LMWYŻŚw
	

	
	
	3,56
	LWYZŚw
	

	RAZEM
	35,43
	29,33
	X
	1 205



Przewidywany okres wykonania to pierwsza połowa 2020 roku.
PROCEDURA ODBIORU:
Odbiór prac nastąpi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodności jego realizacji z opisem czynności Zlecenia oraz pomiaru powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp). Powierzchnia faktycznie wykonanego zabiegu nie będzie obejmowała istniejących w wydzieleniu takich elementów jak drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, bagna itp.


	9.
	Czyszczenia późne
(jednostka rozliczeniowa – ha z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)
	CP/
 CP-SZTIL1; CP-SZTIL2      

	9.1 Czyszczenia późne obejmują:
1) usuwanie lub hamowanie wzrostu drzew wadliwych w górnej warstwie młodnika,
2) usuwanie lub ogławianie zbędnych domieszek pozostałych z okresu uprawy,
3) regulowanie dynamiki wzrostu miedzy gatunkami i wewnątrz gatunków (usuwanie lub ogławianie przerostów, przedrostów i rozpieraczy w młodnikach, sosnowych, dębowych i bukowych) 
4) przerzedzanie nadmiernie zagęszczonych partii młodnika,
5) usuwanie drzew chorych, obumarłych i obumierających,  opanowanych przez szkodniki,
6) popieranie gatunków występujących w niedoborze,
7) poprawianie formy drzew.
Zabieg pielęgnacyjny w okresie młodnika musi być wykonywany z myślą o utrzymaniu zwarcia. Czyszczenia późne wykonuje się poprzez stopniowe usuwanie z pielęgnowanego młodnika lub hamowanie wzrostu drzew wadliwych stwarzających niekorzystne warunki wzrostu i rozwoju drzewom lepszej jakości, stanowiących główny cel hodowli. Usuwanie drzew wadliwych w przypadku tzw. „dwójek” dębowych i bukowych należy rozumieć jako usunięcie przyczyny wady, czyli jednego z dwóch pędów prowadzących. Nie należy usuwać drzew wadliwych stanowiących niezbędną domieszkę biocenotyczną. Przy wykonywaniu czyszczeń późnych należy zwracać szczególną uwagę na usuwanie rozpieraczy tłumiących wartościowe otoczenie. Jeżeli usunięcie rozpieraczy mogłoby spowodować powstanie luk, niepożądanych ze względu na ochronę gleby i dobre ukształtowanie sąsiednich drzewek, to zamiast wycięcia rozpieraczy zaleca się tylko silne ich podkrzesanie lub ogłowienie, a także obrączkowanie. W celu utrzymania w składzie drzewostanu gatunków domieszkowych bądź też na granicy lasu i pól, obok szerszych dróg, linii energetycznych w celu wytworzenia ekotonów – stref przejściowych, należy wykonać silniejsze przerzedzenie młodnika. Prace wykonuje się przy użyciu siekiery, tasaka, piły na wysięgniku, sekatora lub pilarki z obaleniem wyciętych drzew w miejscu cięcia.
Drzewa, krzewy usuwane w czasie czyszczeń późnych musza zostać odsunięte z okolic drzewek rosnących na uprawie w sposób zapewniający im swobodny wzrost i wykluczający ich uszkodzenie w wyniku działania czynników pogodowych. Niedopuszczalne jest pozostawienie na powierzchni wyciętych drzew bez położenia ich na ziemi. 
Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wyciętych w czasie zabiegu drzewek oraz gałęzi z dróg i szlaków zrywkowych znajdujących się na powierzchni oraz w jej sąsiedztwie. 
Zabieg należy wykonać zgodnie ze wskazówkami administracji leśnictwa przekazanymi w trakcie wprowadzania Wykonawcy na pozycję, na której wykonywany będzie zabieg.

O ile zostanie to wskazane w Zleceniu, z drzew usuniętych w czasie zabiegu należy wyrobić surowiec drzewny zgodnie z postanowieniami z DZIAŁU UŻYTKOWANIE LASU.
Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynności przedstawiono w poniższym zestawieniu:



	LEŚNICTWO
	POW.MANIPILACYJNA
/HA/
	POW. ZREDUKOWANA
/HA/
	TSL
	Ilość godzin /H/

	Połągiew
	37,49
	0,92
	LMŚw
	38

	Krynki
	
	1,79
	LMŚw
	1441

	
	
	0,28
	LMW
	

	
	
	20,72
	LMWYŻŚw
	

	
	
	12,79
	LWYŻŚw
	

	RAZEM
	37,49
	36,50
	X
	1479



Przewidywany okres wykonania to pierwsza połowa 2020 roku.
PROCEDURA ODBIORU:
Odbiór prac nastąpi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodności jego realizacji z opisem czynności Zlecenia oraz pomiaru powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp). Powierzchnia faktycznie wykonanego zabiegu nie będzie obejmowała istniejących w wydzieleniu takich elementów jak drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, bagna itp.
Odbiór prac wyróbki surowca drzewnego nastąpi zgodnie z postanowieniami DZIAŁU POZYSKANIE DREWNA.




	10.
	INNE ZABIEGI PIELĘGNACYJNE Z HODOWLI LASU
(jedn. rozliczeniowa: roboczogodzina (H)

	PIEL-POZ / GODZ RHH1

	
10.1 
Prace godzinowe ręczne dotyczące innych zabiegów pielęgnacyjnych obejmują np.:
- usuwanie jeżyny oplatającej drzewka na uprawie, w celu zminimalizowania szkód od  
  okiści śniegowej;
- zdjęcie chmielu z sadzonek różnych gatunków;
- podnoszenie przygniecionych, wygiętych  drzewek.
- pielęgnacja zainicjowanych odnowień naturalnych sosny zwyczajnej 

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynności przedstawiono w poniższym zestawieniu:

	Leśnictwo
	Ilość godzin ręcznych /H/

	Połągiew
	100

	Krynki
	200

	Razem
	300


Przewidywany okres wykonania to marzec, wrzesień, październik, listopad 2020 roku. 
PROCEDURA ODBIORU:
Odbiór prac nastąpi poprzez weryfikację zgodności wykonania zabiegu z opisem czynności i ze Zleceniem oraz ustalenie jego rzeczywistej pracochłonności.



	
DZIAŁ II
UŻYTKOWANIE LASU


	Lp.
	OPIS CZYNNOŚCI
	KOD GRUPY CZYNNOŚCI/KOD CZYNNOSCI

	II.1.
	POZYSKANIE DREWNA 
(jednostka rozliczeniowa – metr sześcienny (M3) podawany z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)
	IB,…/CWDPN, CWDPG, CWDMN, CWDMG, CWDN-D, CWDG-D

	
Pozyskanie drewna będzie się odbywać wg następujących założeń:
a. na pozycjach cięć, na których Zamawiający zastrzegł brak możliwości wykorzystania maszyn wielooperacyjnych do pozyskania drewna (harwesterów) Wykonawca jest zobowiązany do realizacji zlecenia w systemie ręczno-maszynowym (pkt. II.1a opisu przedmiotu zamówienia),
b. na pozycjach cięć, na których Zamawiający zastrzegł konieczność wykorzystania maszyn wielooperacyjnych do pozyskania drewna (harwesterów) Wykonawca jest zobowiązany do realizacji zlecenia w systemie maszynowym (pkt. II.1b opisu przedmiotu zamówienia),
c. na pozycjach cięć, na których Zamawiający nie ograniczył technologii pozyskania drewna Wykonawca zrealizuje prace z zakresu pozyskania drewna w dowolnej technologii opisanej w punkcie II.1a lub II.1b opisu przedmiotu zamówienia. 

	Kod czynności
	Opis kodu czynności
	Jednostka miary 

	CWDPN
	Całkowity wyrób drewna pilarką niziny
	M3

	CWDPG
	Całkowity wyrób drewna pilarką góry
	M3

	CWDMN
	Mechaniczne pozyskanie drewna harwester niziny
	M3

	CWDMG
	Mechaniczne pozyskanie drewna harwester góry
	M3

	CWDN-D
	Całkowity wyrób drewna niziny
	M3

	CWDG-D
	Całkowity wyrób drewna góry
	M3




Prace przy pozyskaniu drewna organizuje Wykonawca, mając na uwadze w szczególności:
· zapewnienie właściwych warunków w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
· wymagania zamawiającego dotyczące ilości oraz struktury sortymentów drzewnych określonych w zleceniu,
· termin realizacji zlecenia,
· wymóg minimalizacji uszkodzeń w środowisku leśnym przy realizacji zlecenia,
· inne szczegółowe i specyficzne dla danej lokalizacji cięć okoliczności wskazane w zleceniu
d. Informacje o pozycjach i sortymentach zakwalifikowanych do w/w grup zostały wskazane w Załącznikach do SIWZ.
e. Rozliczenia będą prowadzone osobno wg następujących pogrupowanych kategorii cięć:

	                
            Kategorie cięć  / Grupy czynności          


	Cięcia zupełne - rębne
(rębnie I oraz rębnia IIIA)
	IA, IAK, IAW, IB, IBK, IBW, IC, ICK, ICW, IIIA, IIIAK, IIIAU, IIIAUK

	Pozostałe cięcia rębne – realizowane w ramach rębni
	IIA, IIAK, IIAU, IIAUK, IIB, IIBK, IIBU, IIBUK, IIC, IICK, IICU, IICUK, IID, IIDK, IIDU, IIDUK, IIIB, IIIBK, IIIBU, IIIBUK, IVA, IVAK, IVAU, IVAUK, IVB, IVBK, IVBU, IVBUK, IVC, IVCK, IVCU, IVCUK, IVD, IVDK, IVDU, IVDUK, V, VK

	Trzebieże późne i cięcia sanitarno – selekcyjne (CSS)
	CSS, CSSK, TPN, TPNK, TPP, TPPK

	Trzebieże wczesne i czyszczenia późne
	CP-P, CP-PK, TWN, TWNK, TWP, TWPK

	Cięcia przygodne i pozostałe

	DRZEW, DRZEWK, PŁAZ, PŁAZK, PR, PRK, PRZEST, PRZESTK, PTP, PTPK, PTW, PTWK, UPRZPOZ, UPRZPOZK, ZADRZEW



f. Zamawiający zastrzega brak możliwości wykorzystania maszyn wielooperacyjnych do pozyskania drewna na wskazanych w poniższej tabeli pozycjach cięć:

	Leśnictwo
	Adres leśny
	Grupa czynności
	Masa drewna oszacowana do pozyskania [m3]

	13
	16-08-2-13-      -    -  
	PR      
	109

	13
	16-08-2-13-      -    -  
	PTP     
	33

	13
	16-08-2-13-      -    -  
	PTW     
	12

	13
	16-08-2-13-203   -i   -00
	IVD     
	60

	13
	16-08-2-13-213   -c   -00
	IIIAU   
	77

	13
	16-08-2-13-214   -b   -00
	IVA     
	51

	13
	16-08-2-13-221   -b   -00
	TWP     
	55

	13
	16-08-2-13-245   -g   -00
	IIIBU   
	477

	13
	16-08-2-13-246   -c   -00
	IIIBU   
	94

	14
	16-08-2-14-      -    -  
	PTW     
	20

	14
	16-08-2-14-308   -l   -00
	CP-P    
	60

	14
	16-08-2-14-309   -c   -00
	TPP     
	173

	14
	16-08-2-14-311   -s   -00
	CP-P    
	3

	
	
	Suma:
	1224



g. Zamawiający nie ogranicza technologii pozyskania drewna na wskazanych w poniższej tabeli pozycjach cięć

	Leśnictwo
	Adres leśny
	Grupa czynności
	Masa drewna oszacowana do pozyskania [m3]

	13
	16-08-2-13-219   -h   -00
	TWP     
	35

	13
	16-08-2-13-261   -c   -00
	TPP     
	145

	13
	16-08-2-13-261   -o   -00
	TWP     
	41

	14
	16-08-2-14-      -    -  
	PR      
	259

	14
	16-08-2-14-      -    -  
	PTP     
	110

	14
	16-08-2-14-269   -a   -00
	IIIB    
	756

	14
	16-08-2-14-273   -l   -00
	TPP     
	185

	14
	16-08-2-14-277   -g   -00
	TWP     
	55

	14
	16-08-2-14-289   -c   -00
	IIIB    
	308

	14
	16-08-2-14-296   -c   -00
	IVA     
	546

	14
	16-08-2-14-300   -a   -00
	TWP     
	65

	14
	16-08-2-14-300   -d   -00
	TWP     
	144

	14
	16-08-2-14-301   -f   -00
	TPP     
	40

	14
	16-08-2-14-302   -b   -00
	TWP     
	160

	14
	16-08-2-14-312   -a   -00
	TPP     
	141

	14
	16-08-2-14-312   -c   -00
	TPP     
	373

	14
	16-08-2-14-313   -b   -00
	TPP     
	100

	
	
	Suma:
	3463



h. Zamawiający wymaga wykorzystania maszyn wielooperacyjnych do pozyskania drewna na wskazanych w poniższej tabeli pozycjach cięć


	Leśnictwo
	Adres leśny
	Grupa czynności
	Masa drewna oszacowana do pozyskania [m3]

	13
	16-08-2-13-202   -c   -00
	TPP     
	236

	13
	16-08-2-13-219   -n   -00
	TWP     
	29

	13
	16-08-2-13-219   -s   -00
	TWP     
	64

	13
	16-08-2-13-220   -d   -00
	TPP     
	53

	13
	16-08-2-13-221   -r   -00
	TPP     
	61

	13
	16-08-2-13-225   -c   -00
	TPP     
	170

	13
	16-08-2-13-226   -d   -00
	TWP     
	96

	13
	16-08-2-13-227   -g   -00
	IB      
	542

	13
	16-08-2-13-232   -c   -00
	TPP     
	42

	13
	16-08-2-13-232   -h   -00
	TPP     
	60

	13
	16-08-2-13-233   -a   -00
	TPP     
	208

	13
	16-08-2-13-233   -f   -00
	TPP     
	150

	13
	16-08-2-13-238   -c   -00
	TPP     
	259

	13
	16-08-2-13-239   -f   -00
	TPP     
	90

	13
	16-08-2-13-240   -a   -00
	TPP     
	98

	13
	16-08-2-13-241   -a   -00
	TWP     
	90

	13
	16-08-2-13-241   -b   -00
	TWP     
	84

	13
	16-08-2-13-241   -d   -00
	TWP     
	81

	13
	16-08-2-13-241   -f   -00
	TWP     
	93

	13
	16-08-2-13-258   -a   -00
	TPP     
	110

	13
	16-08-2-13-262   -d   -00
	TPP     
	100

	14
	16-08-2-14-265   -h   -00
	TWP     
	35

	14
	16-08-2-14-266   -b   -00
	IIIAU   
	414

	14
	16-08-2-14-266   -d   -00
	TPP     
	103

	14
	16-08-2-14-268   -g   -00
	IIIB    
	575

	14
	16-08-2-14-273   -b   -00
	TPP     
	25

	14
	16-08-2-14-273   -j   -00
	TPP     
	250

	14
	16-08-2-14-273   -k   -00
	TPP     
	49

	14
	16-08-2-14-290   -h   -00
	TPP     
	59

	14
	16-08-2-14-292   -f   -00
	TPP     
	135

	14
	16-08-2-14-305   -c   -00
	TPP     
	150

	14
	16-08-2-14-305   -d   -00
	TPP     
	380

	
	
	Suma:
	4891


UWAGA!!! Niezależnie od warunków udziału w postępowaniu dotyczących dysponowania lub nie maszynami leśnymi typu harwester, Wykonawcy będą zobligowani do zastosowania pozyskania maszynowego wszędzie tam, gdzie Zamawiający będzie wymagał użycia maszyn typu harwester.

i. Prace z zakresu pozyskania drewna zlecane będą sukcesywnie, w miarę potrzeb wynikających z możliwości sprzedaży surowca drzewnego.


	PROCEDURA ODBIORU PRAC
Pomiar pozyskanego drewna i określenie prawidłowości wyróbki poszczególnych sortymentów surowca drzewnego zostaną określone zgodnie z unormowaniami wskazanymi w SIWZ (pkt 3.2 Unormowania, których zobowiązany jest przestrzegać Wykonawca przy realizacji przedmiotu zamówienia), przy czym ustala się, że:
a. Pomiar ilości i oględziny jakości drewna odbieranego w sztukach pojedynczo zostanie wykonany przed jego zamygłowaniem. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić zrywkę wspomnianego drewna w sposób umożliwiający dokonanie jego pomiaru.
b. Pomiar średnicy drewna wielkowymiarowego odbieranego w sztukach pojedynczo będzie dokonywany w korze.
c. Pomiar ilości i oględziny drewna odbieranego w stosach lub w sztukach grupowo będzie prowadzony po zakończeniu zrywki i ułożeniu drewna w stosy.
d. Pomiar ilości drewna WK będzie prowadzony w sztukach pojedynczo, grupowo, lub w stosach. 
e. Po zakończeniu prac na danej pozycji cięć przedstawiciel Zamawiającego przeprowadzi jej oględziny w celu stwierdzenia zgodności przeprowadzonych prac z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zlecenia.
f. W trakcie odbioru prac z zakresu zrywki drewna nie dokonuje się osobnego pomiaru jego ilości, a jedynie określa się zgodność wykonanych prac z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zlecenia. Obowiązuje zasada: drewno pozyskane podlega zrywce.

	1a
	POZYSKANIE DREWNA W SYSTEMIE RĘCZNO-MASZYNOWYM


Prace związane z pozyskaniem drewna, z wyjątkiem pozyskania drewna w czyszczeniach późnych (CP-P) obejmują: 
a. prace przygotowawcze związane z przygotowaniem stanowiska do ścinki zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi zasad BHP, łącznie z oznakowaniem pozycji cięć przy pomocy tablic ostrzegawczych. Zaopatrzenie się w tablice ostrzegawcze wg obowiązującego wzoru odbędzie się kosztem Wykonawcy. Wykonawca umieści tablice ostrzegawcze na wlotach wszystkich dróg leśnych i publicznych na pozycję cięć i będzie je utrzymywał przez cały okres trwania prac pozyskaniowych na danej pozycji.
b. ścinkę i obalanie drzew wyznaczonych do wycięcia, (w przypadku cięć zupełnych za wyznaczone uznaje się drzewa w granicach objętych zabiegiem z uwzględnieniem planowanych do pozostawienia kęp, nasienników, drzew dziuplastych itp.)
c. okrzesanie ściętych drzew w stopniu przewidzianym przez unormowania wskazane w SIWZ,
d. manipulację surowca drzewnego, zgodnie ze wskazaniami przekazanymi przez przedstawicieli Zamawiającego z uwzględnieniem unormowań wskazanych w SIWZ,
e. przygotowanie drewna do odbiórki poprzez udostępnienie go do pomiarów i oględzin (w szczególności usunięcie gałęzi, ułożenie drewna w sposób umożliwiający jego pomiar, ocenę występujących wad i ewentualną manipulację).
Prace związane z pozyskaniem drewna w czyszczeniach późnych (CP-P) obejmują:
a. okrzesanie przeznaczonych do dalszej wyróbki drzew ściętych w czasie zabiegu hodowlanego (CP).
b. wyróbkę i manipulację surowca drzewnego zgodnie ze wskazówkami przekazanymi w zleceniu.
W trakcie wprowadzania Wykonawcy na pozycje cięć wskazane zostaną Wykonawcy informacje konieczne do prawidłowej realizacji zabiegu tj. w szczególności: ogólny kierunek obalania drzew, przebieg szlaków operacyjnych, miejsca składowania pozyskanego drewna oraz elementy środowiska wymagające ochrony, inne informacje mające wpływ na bezpieczeństwo prowadzenia prac. W koniecznych przypadkach przedstawiciel Zamawiającego przekazuje Wykonawcy szkic zawierający ww. informacje.

UWAGI: Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania bieżącej przejezdności dróg leśnych położonych na terenie oraz w sąsiedztwie pozycji, na której odbywa się zabieg. Drzewa które zostały ścięte na drogi leśne oraz obiekty melioracji wodnych muszą być zrywane na bieżąco, a pozostające po wyróbce drewna odpady niezwłocznie uprzątnięte poza pas drogowy.

	1b
	POZYSKANIE DREWNA W SYSTEMIE MASZYNOWYM



Wykonawca zrealizuje prace z zakresu pozyskania drewna przy użyciu wielooperacyjnych maszyn do pozyskania drewna (harvestery, procesory itp.).  Dopuszcza się udział grubizny pozyskanej przy użyciu pilarek na poziomie nie przekraczającym około 20% grubizny przewidzianej do pozyskania na danej pozycji cięć.
UWAGA: Zamawiający w drzewostanach III i starszych klas wieku nie dopuszcza stosowania maszyn wielooperacyjnych zaopatrzonych w nożycowe lub nożowe głowice tnące.
Zamawiający zastrzega, że w przypadku cięć przedrębnych oraz cięć prowadzonych w rębniach złożonych (z wyjątkiem cięć uprzątających w rębni IIIA i IIIB) wprowadzone na pozycje maszyny wielooperacyjne do pozyskania drewna muszą poruszać się po szlakach operacyjnych. Szerokość szlaków operacyjnych wynosi min. 3,5 m, a odległość pomiędzy szlakami operacyjnymi (mierzona od osi szlaku) wynosi około 20 m. 
Prace związane z pozyskaniem drewna obejmują: 
c. Oznakowanie pozycji cięć przy pomocy tablic ostrzegawczych. Zaopatrzenie się w tablice ostrzegawcze wg obowiązującego wzoru odbędzie się kosztem Wykonawcy. Wykonawca umieści tablice ostrzegawcze na wlotach wszystkich dróg leśnych i publicznych na pozycję cięć i będzie je utrzymywał przez cały okres trwania prac pozyskaniowych na danej pozycji.
d. ścinkę i obalanie drzew wyznaczonych do wycięcia (w przypadku cięć zupełnych za wyznaczone uznaje się drzewa w granicach objętych zabiegiem z uwzględnieniem planowanych do pozostawienia kęp, nasienników, drzew dziuplastych itp.)
e. okrzesanie ściętych drzew w stopniu przewidzianym przez unormowania wskazane w SIWZ
f. manipulację surowca drzewnego, zgodnie ze wskazaniami przekazanymi przez przedstawicieli Zamawiającego z uwzględnieniem unormowań wskazanych w SIWZ
g. przygotowanie drewna do odbiórki poprzez udostępnienie go do pomiarów i oględzin (w szczególności usunięcie gałęzi, ułożenie drewna w sposób umożliwiający jego pomiar, ocenę występujących wad i ewentualną manipulację).

W trakcie wprowadzania Wykonawcy na pozycje cięć wskazane zostaną Wykonawcy informacje konieczne do prawidłowej realizacji zabiegu tj. w szczególności: ogólny kierunek obalania drzew, przebieg szlaków operacyjnych, miejsca składowania pozyskanego drewna oraz elementy środowiska wymagające ochrony, inne informacje mające wpływ na bezpieczeństwo prowadzenia prac. W koniecznych przypadkach przedstawiciel Zamawiającego przekazuje wykonawcy szkic zawierający ww. informacje.

UWAGI: Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania bieżącej przejezdności dróg leśnych położonych na terenie oraz w sąsiedztwie pozycji, na której odbywa się zabieg. Drzewa które zostały ścięte na drogi leśne oraz obiekty melioracji wodnych muszą być zrywane na bieżąco, a pozostające po wyróbce drewna odpady niezwłocznie uprzątnięte poza pas drogowy.

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji pozyskania drewna przedstawiono w poniższych tabelach:
Masa przewidziana do pozyskania [m3] w poszczególnych grupach czynności na powierzchniach, na których Zamawiający nie dopuszcza wprowadzenia wielooperacyjnych maszyn do pozyskania drewna

	Gatunek
	Sortyment
	Grupy czynności
	Suma:

	
	
	CP-P
	IIIAU
	IIIBU
	IVA
	IVD
	PR
	PTP
	PTW
	TPP
	TWP
	

	BK 
	S2A
	36
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	38

	BK 
	S2B
	10
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10

	BK 
	S4
	5
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5

	BK 
	WC0
	 
	 
	 
	6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6

	BK 
	WD
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1

	BRZ
	S2A
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	32
	35
	70

	BRZ
	S4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	3

	BRZ
	WC0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4
	 
	4

	DB 
	S2A
	5
	 
	14
	1
	 
	 
	 
	 
	63
	 
	83

	DB 
	S2B
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	24
	 
	24

	DB 
	S4
	 
	 
	5
	0
	 
	 
	 
	 
	21
	 
	26

	DB 
	WC0
	2
	 
	26
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	28

	DB 
	WD
	2
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5

	GB 
	S2A
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1

	GB 
	S4
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	JD 
	S2A
	 
	17
	 
	10
	 
	20
	6
	3
	 
	 
	56

	JD 
	S4
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2

	JD 
	WC0
	 
	40
	 
	26
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	66

	KL 
	S2A
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1

	MD 
	S2A
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8
	 
	8

	MD 
	WC0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	15
	 
	15

	OL 
	S2A
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	3

	SO 
	S2A
	 
	2
	96
	 
	6
	39
	20
	22
	 
	20
	205

	SO 
	S2B
	 
	 
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4

	SO 
	S4
	 
	0
	14
	 
	1
	10
	5
	7
	 
	 
	37

	SO 
	WB0
	 
	 
	33
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	33

	SO 
	WC0
	 
	17
	376
	2
	53
	30
	 
	 
	 
	 
	478

	SO 
	WD
	 
	 
	 
	 
	 
	10
	 
	 
	 
	 
	10

	SW 
	S4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	2

	 
	Suma:
	63
	77
	571
	51
	60
	109
	33
	32
	173
	55
	1224




Masa przewidziana do pozyskania [m3] w poszczególnych grupach czynności na powierzchniach, na których Zamawiający nie ogranicza technologii pozyskania drewna




	Gatunek
	Sortyment
	Grupy czynności
	Suma:

	
	
	IIIB
	IVA
	PR
	PTP
	TPP
	TWP
	

	BK 
	S2A
	 
	 
	 
	 
	15
	25
	40

	BK 
	S2B
	 
	 
	 
	 
	20
	 
	20

	BK 
	S4
	 
	 
	 
	 
	5
	1
	6

	BRZ
	S2A
	1
	 
	 
	 
	 
	47
	48

	BRZ
	S4
	1
	 
	 
	 
	 
	9
	10

	BRZ
	WC0
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	4

	BRZ
	WD
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	1

	DB 
	S2A
	63
	19
	 
	 
	144
	64
	290

	DB 
	S2B
	26
	 
	 
	 
	46
	3
	75

	DB 
	S4
	37
	8
	 
	 
	78
	13
	136

	DB 
	WB0
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	3

	DB 
	WC0
	31
	 
	 
	 
	55
	 
	86

	DB 
	WD
	21
	 
	 
	 
	50
	 
	71

	GB 
	S2A
	3
	2
	 
	 
	1
	 
	6

	KL 
	S2A
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	2

	MD 
	S2A
	 
	 
	 
	 
	10
	12
	22

	OL 
	S2A
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	3

	OL 
	S4
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	2

	OS 
	S2A
	1
	2
	 
	 
	 
	11
	14

	OS 
	S4
	 
	 
	 
	 
	 
	4
	4

	PL 
	S4
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	8

	SO 
	S2A
	108
	69
	35
	20
	155
	285
	672

	SO 
	S2B
	42
	29
	 
	 
	28
	11
	110

	SO 
	S4
	44
	26
	20
	10
	42
	10
	152

	SO 
	WB0
	19
	 
	 
	 
	 
	 
	19

	SO 
	WBK
	 
	24
	 
	 
	 
	 
	24

	SO 
	WC0
	528
	 
	55
	20
	88
	 
	691

	SO 
	WCK
	102
	336
	99
	30
	192
	 
	759

	SO 
	WD
	17
	 
	35
	10
	7
	 
	69

	SO 
	WDK
	5
	31
	15
	20
	45
	 
	116

	 
	Suma:
	1064
	546
	259
	110
	984
	500
	3463




Masa przewidziana do pozyskania [m3] w poszczególnych grupach czynności na powierzchniach, na których Zamawiający wymaga wykorzystania maszyn wielooperacyjnych do pozyskania drewna

	Gatunek
	Sortyment
	Grupy czynności
	Suma:

	
	
	IB
	IIIAU
	IIIB
	TPP
	TWP
	

	BK 
	S2A
	12
	9
	 
	10
	 
	31

	BK 
	S4
	1
	4
	 
	2
	 
	7

	BRZ
	S2A
	 
	 
	 
	93
	43
	136

	BRZ
	S4
	 
	 
	 
	19
	5
	24

	BRZ
	WC0
	 
	 
	 
	20
	 
	20

	BRZ
	WD
	 
	 
	 
	11
	 
	11

	DB 
	S2A
	3
	1
	15
	68
	10
	97

	DB 
	S2B
	 
	 
	 
	25
	 
	25

	DB 
	S4
	0
	1
	10
	25
	6
	42

	DB 
	WC0
	 
	 
	 
	20
	 
	20

	DB 
	WD
	 
	 
	 
	5
	 
	5

	GB 
	S4
	 
	 
	 
	1
	 
	1

	JD 
	S2A
	2
	 
	 
	 
	 
	2

	MD 
	S2A
	 
	 
	 
	8
	 
	8

	OL 
	S2A
	 
	 
	 
	3
	 
	3

	OL 
	S4
	 
	 
	 
	2
	 
	2

	OS 
	S2A
	 
	 
	2
	 
	1
	3

	OS 
	S4
	 
	 
	0
	1
	1
	2

	SO 
	S2A
	80
	42
	27
	1038
	493
	1680

	SO 
	S2B
	2
	18
	11
	154
	 
	185

	SO 
	S3B
	 
	 
	 
	 
	1
	1

	SO 
	S4
	15
	40
	33
	120
	12
	220

	SO 
	WB0
	3
	 
	 
	 
	 
	3

	SO 
	WBK
	 
	11
	47
	 
	 
	58

	SO 
	WC0
	418
	 
	 
	 
	 
	418

	SO 
	WCK
	 
	274
	410
	1075
	 
	1759

	SO 
	WDK
	 
	14
	14
	88
	 
	116

	SW 
	S2A
	6
	 
	4
	 
	 
	10

	SW 
	S4
	0
	 
	2
	 
	 
	2

	 
	Suma:
	542
	414
	575
	2788
	572
	4891








Masa przewidziana do pozyskania [m3] na poszczególnych typach siedliskowych lasu na powierzchniach, na których Zamawiający nie dopuszcza wprowadzenia wielooperacyjnych maszyn do pozyskania drewna

	Gatunek
	Sortyment
	Typy siedliskowe
	Suma:

	
	
	LMŚW
	LŚW
	LWYŻŚW
	 
	

	BK 
	S2A
	2
	 
	36
	 
	38

	BK 
	S2B
	 
	 
	10
	 
	10

	BK 
	S4
	0
	 
	5
	 
	5

	BK 
	WC0
	6
	 
	 
	 
	6

	BK 
	WD
	1
	 
	 
	 
	1

	BRZ
	S2A
	35
	 
	35
	 
	70

	BRZ
	S4
	 
	 
	3
	 
	3

	BRZ
	WC0
	 
	 
	4
	 
	4

	DB 
	S2A
	1
	14
	68
	 
	83

	DB 
	S2B
	 
	 
	24
	 
	24

	DB 
	S4
	0
	5
	21
	 
	26

	DB 
	WC0
	 
	26
	2
	 
	28

	DB 
	WD
	 
	3
	2
	 
	5

	GB 
	S2A
	1
	 
	 
	 
	1

	GB 
	S4
	0
	 
	 
	 
	0

	JD 
	S2A
	10
	17
	 
	29
	56

	JD 
	S4
	2
	 
	 
	 
	2

	JD 
	WC0
	26
	40
	 
	 
	66

	KL 
	S2A
	 
	1
	 
	 
	1

	MD 
	S2A
	 
	 
	8
	 
	8

	MD 
	WC0
	 
	 
	15
	 
	15

	OL 
	S2A
	 
	 
	3
	 
	3

	SO 
	S2A
	26
	98
	 
	81
	205

	SO 
	S2B
	 
	4
	 
	 
	4

	SO 
	S4
	1
	14
	 
	22
	37

	SO 
	WB0
	 
	33
	 
	 
	33

	SO 
	WC0
	55
	393
	 
	30
	478

	SO 
	WD
	 
	 
	 
	10
	10

	SW 
	S4
	 
	 
	 
	2
	2

	 
	Suma:
	166
	648
	236
	174
	1224




Masa przewidziana do pozyskania [m3] na poszczególnych typach siedliskowych lasu, na powierzchniach, na których Zamawiający nie ogranicza technologii pozyskania drewna

	Gatunek
	Sortyment
	Typy siedliskowe
	Suma:

	
	
	BMŚW
	LMŚW
	LMW
	LMWYŻŚW
	LWYŻŚW
	 
	

	BK 
	S2A
	 
	 
	 
	4
	36
	 
	40

	BK 
	S2B
	 
	 
	 
	 
	20
	 
	20

	BK 
	S4
	 
	 
	 
	1
	5
	 
	6

	BRZ
	S2A
	 
	5
	2
	7
	34
	 
	48

	BRZ
	S4
	 
	1
	 
	3
	6
	 
	10

	BRZ
	WC0
	 
	4
	 
	 
	 
	 
	4

	BRZ
	WD
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	1

	DB 
	S2A
	 
	61
	 
	38
	191
	 
	290

	DB 
	S2B
	 
	26
	 
	15
	34
	 
	75

	DB 
	S4
	 
	35
	 
	14
	87
	 
	136

	DB 
	WB0
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	3

	DB 
	WC0
	 
	31
	 
	10
	45
	 
	86

	DB 
	WD
	 
	21
	 
	5
	45
	 
	71

	GB 
	S2A
	 
	2
	 
	2
	2
	 
	6

	KL 
	S2A
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	2

	MD 
	S2A
	 
	 
	 
	5
	17
	 
	22

	OL 
	S2A
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	3

	OL 
	S4
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	2

	OS 
	S2A
	 
	1
	 
	2
	11
	 
	14

	OS 
	S4
	 
	 
	 
	 
	4
	 
	4

	PL 
	S4
	 
	1
	 
	 
	7
	 
	8

	SO 
	S2A
	69
	39
	38
	114
	357
	55
	672

	SO 
	S2B
	15
	 
	 
	29
	66
	 
	110

	SO 
	S4
	13
	8
	1
	31
	69
	30
	152

	SO 
	WB0
	 
	 
	 
	 
	19
	 
	19

	SO 
	WBK
	 
	 
	 
	24
	 
	 
	24

	SO 
	WC0
	 
	 
	 
	 
	616
	75
	691

	SO 
	WCK
	46
	102
	 
	421
	61
	129
	759

	SO 
	WD
	 
	 
	 
	 
	24
	45
	69

	SO 
	WDK
	2
	5
	 
	56
	18
	35
	116

	 
	Suma:
	145
	343
	41
	786
	1779
	369
	3463




Masa przewidziana do pozyskania [m3] na poszczególnych typach siedliskowych lasu, na powierzchniach, na których Zamawiający wymaga wykorzystania maszyn wielooperacyjnych do pozyskania drewna

	Gatunek
	Sortyment
	Typy siedliskowe
	Suma:

	
	
	BMŚW
	BŚW
	LMŚW
	LMWYŻŚW
	LŚW
	LW
	LWYŻŚW
	

	BK 
	S2A
	14
	 
	8
	9
	 
	 
	 
	31

	BK 
	S4
	1
	 
	2
	4
	 
	 
	 
	7

	BRZ
	S2A
	6
	 
	97
	12
	12
	9
	 
	136

	BRZ
	S4
	1
	 
	17
	 
	5
	1
	 
	24

	BRZ
	WC0
	 
	 
	12
	 
	8
	 
	 
	20

	BRZ
	WD
	 
	 
	7
	 
	4
	 
	 
	11

	DB 
	S2A
	19
	 
	54
	3
	3
	3
	15
	97

	DB 
	S2B
	5
	 
	20
	 
	 
	 
	 
	25

	DB 
	S4
	7
	 
	21
	1
	2
	1
	10
	42

	DB 
	WC0
	 
	 
	20
	 
	 
	 
	 
	20

	DB 
	WD
	 
	 
	5
	 
	 
	 
	 
	5

	GB 
	S4
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	1

	JD 
	S2A
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2

	MD 
	S2A
	5
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	8

	OL 
	S2A
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	3

	OL 
	S4
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	2

	OS 
	S2A
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	2
	3

	OS 
	S4
	1
	 
	1
	 
	 
	 
	0
	2

	SO 
	S2A
	309
	80
	995
	167
	72
	30
	27
	1680

	SO 
	S2B
	62
	 
	81
	21
	10
	 
	11
	185

	SO 
	S3B
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	1

	SO 
	S4
	37
	20
	73
	52
	4
	1
	33
	220

	SO 
	WB0
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3

	SO 
	WBK
	 
	 
	 
	11
	 
	 
	47
	58

	SO 
	WC0
	418
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	418

	SO 
	WCK
	210
	 
	739
	299
	86
	15
	410
	1759

	SO 
	WDK
	40
	 
	41
	19
	2
	 
	14
	116

	SW 
	S2A
	6
	 
	 
	 
	 
	 
	4
	10

	SW 
	S4
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	2

	 
	Suma:
	1146
	100
	2201
	601
	208
	60
	575
	4891







	II.2.
	ZRYWKA DREWNA
(jednostka rozliczeniowa – metr sześcienny (M3) podawany z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)
	ZM, ZM-P, ZM-H/
ZRYWKA

	Rozliczenia z Wykonawcą będą prowadzone na podstawie rzeczywistej ilości zerwanego przez niego drewna. Kod czynności ZRYWKA służy jedynie do podania masy grubizny planowanej do zrywki i w żaden sposób nie określa wymaganej przez Zamawiającego technologii zrywki drewna oraz nie stanowi podstawy do zmiany stawki obowiązującej w rozliczeniach. 
Zamawiający wymaga, aby zrywka drewna wyrabianego w sztukach pojedynczo (W0 i S10) oraz drewna S3 odbywała się w technologii półpodwieszonej. Dopuszcza się również zrywkę nasiębierną ww. sortymentów. W stosunku do drewna stosowego i kłodowanego wymagana jest zrywka nasiębierna.
Zamawiający zastrzega, że w przypadku cięć przedrębnych oraz cięć prowadzonych w rębniach złożonych (z wyjątkiem cięć uprzątających w rębni IIIA i IIIB) wprowadzone na pozycje maszyny do zrywki drewna muszą poruszać się po szlakach operacyjnych. Szerokość szlaków operacyjnych wynosi min. 3,5 m, a odległość pomiędzy szlakami operacyjnymi (mierzona od osi szlaku) wynosi około 20 m.
Zrywka drewna obejmuje:
1) zabezpieczenie drzew rosnących przy wylotach oraz zakrętach szlaków operacyjnych i miejscach składowania drewna przed uszkadzaniem (zastosowana technologia osłon pozostaje w gestii Wykonawcy). Zastosowane osłony po zakończonej zrywce należy usunąć.
2) przemieszczenie drewna z miejsca jego wycinki do wskazanego przez leśniczego miejsca składowania,
3) ułożenie zerwanego drewna w mygły lub stosy,

Zrywkę drewna należy prowadzić zgodnie z poniższymi wymaganiami:
1. środki zrywkowe powinny poruszać się po uprzednio wykonanych szlakach operacyjnych,
2. zrywkę drewna należy prowadzić w sposób minimalizujący uszkadzanie drzew pozostających na powierzchni po zbiegu,
3. zrywkę należy prowadzić w sposób zapewniający przejezdność dróg leśnych (bieżąca zrywka drewna obalonego na drogi),
4. nie dopuszcza się opierania stosów i mygieł zerwanego drewna o stojące drzewa,
5. stosy drewna układane są zgodnie z unormowaniami wymienionymi w SIWZ (Uwaga! W przypadku zrywki nasiębiernej prowadzonej przy pomocy urządzeń zaopatrzonych w żurawie hydrauliczne zaleca się układanie stosów nieregularnych o wysokości nie przekraczającej 4m),
6. mygły drewna wielkowymiarowego należy układać na legarach umożliwiających swobodny przepływ powietrza pomiędzy składowanym drewnem, a podłożem,
7. zrywkę należy organizować i realizować w sposób wykluczający zmniejszenie wartości pozyskanego drewna. 

Szczegółowe informacje dotyczące rozmiaru zrywki oraz planowanych średnich odległości zrywkowych  przedstawione zostały w Załączniku do SIWZ

Informacje o sposobie pomiaru i odbioru prac zamieszczono w dotyczącej pozyskania drewna części opisu przedmiotu zamówienia (II.1) oraz wzorze umowy.

Prace z zakresu zrywki drewna zlecane będą sukcesywnie, łącznie z pracami z zakresu pozyskania drewna. 

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji zrywki drewna przedstawiono w poniższych tabelach:

Ilość drewna [m3] przewidziana do zrywki wg odległości zrywkowych:

	Odl. zrywki
	strefa trudności
	Grupy sortymentów
	Suma końcowa

	
	
	S2I
	S2L
	S3I
	S4I
	S4L
	W0I
	W0L
	WK
	

	50
	2
	98
	23
	 
	26
	8
	 
	 
	 
	155

	100
	1
	186
	22
	 
	11
	7
	 
	 
	179
	405

	 
	3
	120
	15
	 
	20
	1
	421
	 
	 
	577

	200
	1
	439
	88
	 
	66
	19
	 
	 
	314
	926

	 
	2
	25
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	25

	300
	1
	689
	151
	1
	81
	36
	462
	39
	857
	2316

	400
	1
	510
	91
	 
	47
	30
	621
	27
	223
	1549

	500
	1
	456
	176
	 
	96
	55
	153
	78
	482
	1496

	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	391
	391

	 
	3
	163
	78
	 
	10
	12
	 
	 
	 
	263

	600
	2
	83
	4
	 
	37
	 
	120
	 
	194
	438

	 
	3
	40
	20
	 
	2
	3
	 
	 
	 
	65

	700
	1
	15
	139
	 
	9
	66
	10
	98
	112
	449

	 
	2
	25
	23
	 
	 
	7
	 
	 
	 
	55

	1000
	1
	80
	 
	 
	5
	 
	 
	 
	50
	135

	 
	2
	25
	20
	 
	5
	5
	 
	15
	30
	100

	1200
	2
	8
	173
	 
	 
	29
	15
	8
	 
	233

	Suma końcowa
	 
	2962
	1023
	1
	415
	278
	1802
	265
	2832
	9578







Ilość drewna [m3] przewidziana do odsortowania:
	sortyment lub grupa sortymentów
	ilość przewidziana do odsortowania

	S2B igl.
	299

	S2B liść.
	154



PROCEDURA ODBIORU:
Odbiór prac zrywki drewna  nastąpi poprzez zweryfikowanie zgodności wykonania zabiegu  z opisem czynności i wskazaniami przekazanymi podczas zlecania prac (w Zleceniu). Drewno nie zeskładowane na legarach nie będzie stanowiło przedmiotu odbioru. 


	II.3.
	ZRYWKA PODWOZOWA DREWNA
(jednostka rozliczeniowa – metr sześcienny (M3) podawany z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku
	ZI/
ZRYWKA P 

	Kod czynności ZRYWKA P służy jedynie do podania masy grubizny planowanej do zrywki podwozowej i w żaden sposób nie określa wymaganej przez Zamawiającego technologii zrywki podwozowej drewna oraz nie stanowi podstawy do zmiany stawki obowiązującej w rozliczeniach.
Zrywka podwozowa drewna obejmuje czynności związane z przemieszczeniem odebranego drewna po wykonanej zrywce na inne miejsce składowania drewna i może wystąpić w szczególnych przypadkach związanych z czasowym brakiem możliwości wywozu drewna.
PROCEDURA ODBIORU:
Odbiór prac zrywki podwozowej drewna nastąpi poprzez zweryfikowanie zgodności wykonania czynności z opisem czynności i wskazaniami przekazanymi podczas zlecania prac (w Zleceniu).


 

	II.4.
	Pozostałe prace godzinowe w pozyskaniu i zrywce drewna
(jednostka rozliczeniowa – godzina (H) 
	POZ/
GODZ POZ, 
GODZ-CH 



	Kod czynności
	Opis kodu czynności
	Jednostka miary

	GODZ POZ
	Prace wykonywane ręcznie z użyciem pilarki
	H


Godziny ręczne obejmują w szczególności: 
1) w  cięciach przygodnych prace przy ścince drzew trudnych (pochylonych nad drogami publicznymi, liniami energetycznymi, urządzeniami melioracyjnymi, młodnikami i uprawami),
2) dodatkowe prace przy poszerzaniu dróg, odtwarzaniu linii oddziałowych,

	Kod czynności
	Opis kodu czynności
	Jednostka miary

	GODZ-CH
	Prace wykonywane ciągnikiem	
	H 


Godziny ciągnikowe obejmują w szczególności:
1) w  cięciach przygodnych prace przy ścince drzew trudnych (pochylonych nad drogami publicznymi, liniami energetycznymi, urządzeniami melioracyjnymi, młodnikami i uprawami) z ewentualnym wykorzystaniem urządzeń specjalistycznych np. zwyżka.
PROCEDURA ODBIORU:
Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie zgodności wykonania czynności z opisem czynności i wskazaniami przekazanymi podczas zlecania prac (w Zleceniu).










	
DZIAŁ III
UBOCZNE UŻYTKOWANIE LASU


	Lp.
	OPIS CZYNNOŚCI
	KOD GRUPY CZYNNOŚCI/KOD CZYNNOSCI

	III.1.
	POZYSKANIE CHOINEK I STROISZU
(jednostka rozliczeniowa – sztuki (SZT) 
	CHOINKIL/POZ-CHOIN



	Kod czynności
	Opis kodu czynności
	Jednostka miary

	POZ-CHOIN
	Pozyskanie choinek
	SZT


Prace obejmują pozyskanie choinek w miejscu wskazanym przez administrację leśnictwa, przygotowanie do transportu i przetransportowanie do miejsca składowania wskazanego przez administrację leśnictwa.
PROCEDURA ODBIORU:
Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie zgodności wykonania czynności z opisem czynności i wskazaniami przekazanymi podczas zlecania prac (w Zleceniu).


                                                 
	Dział IV
OCHRONA LASU, , OCHRONA P.POŻ, ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNA


	Lp.
	OPIS CZYNNOSCI
	KOD GRUPY CZYNNOŚCI/
KOD CZYNNOSCI

	IV.1
	WYWIESZANIE NOWYCH BUDEK LĘGOWYCH
 (jedn. rozliczeniowa – szt.)
	O-BUDKIN/ 
ZAW-BUD 

	ZAW-BUD 
Wywieszanie budek lęgowych dla ptaków na wysokości 4 mb w kierunku południowo-wschodnim, pobranych z kancelarii leśnictwa w miejscach wskazanych przez administrację leśnictwa w ilości 20 szt. Prace te obejmują również dowóz budek we wskazane miejsca na terenie leśnictwa. Budki zostaną zakupione przez Zamawiającego, pozostałe materiały i sprzęt konieczne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca. Budki powinny być zawieszone w sposób trwały, uniemożliwiający ich odpadnięcie mogące nastąpić w wyniku działania czynników atmosferycznych (silne wiatry, opady śniegu itp.) Zabieg planowany do realizacji w miesiącach listopadzie i grudniu 2020 r.).
Ilość budek przewidzianych do wywieszenia w poszczególnych leśnictwach przedstawiono w poniższej tabeli:



	leśnictwo
	ilość budek przewidzianych do wywieszenia [SZT]

	Krynki
	20

	Razem
	20


PROCEDURA ODBIORU:
Odbiór prac nastąpi poprzez określenie ilości wywieszonych budek i weryfikację zgodności wykonania zabiegu z opisem czynności i Zleceniem. 


	IV.2
	KONSERWACJA BUDEK LĘGOWYCH
 (jedn. rozliczeniowa – szt.)
	O-BUDKIS/ 
CZYSZ-BUD
GODZ KHBS

	CZYSZ-BUD	
Oczyszczenie wywieszonych w latach ubiegłych wnętrz budek lęgowych w ilości 50 szt. poprzez usunięcie z ich wnętrza zanieczyszczeń i resztek gniazd. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia budki uniemożliwiającego jej dalsze, prawidłowe funkcjonowanie należy w porozumieniu z administracją leśnictwa dokonać jej zdjęcia z drzewa. Uszkodzoną budkę należy dostarczyć do kancelarii leśnictwa w celu jej likwidacji. Prace obejmują dojazd do budek lęgowych. Zabieg planowany do realizacji w miesiącach listopadzie i grudniu 2020 r. 
Ilość budek przewidzianych do oczyszczenia w poszczególnych leśnictwach przedstawiono w poniższej tabeli:

	leśnictwo
	ilość budek przewidzianych do oczyszczenia [SZT]

	Połągiew
	20

	Krynki
	30

	Razem
	50


GODZ KHBS
Prace te obejmują  dowóz drabin i narządzi do oczyszczenia budek lęgowych ciągnikiem lub koniem we wskazane miejsca na terenie leśnictwa. Zabieg planowany do realizacji w miesiącach listopadzie i grudniu 2020 r.).

	leśnictwo
	Godziny pracy koniem

	Połągiew
	2

	Krynki
	4

	Razem
	7



PROCEDURA ODBIORU:
Odbiór prac nastąpi poprzez określenie ilości wywieszonych budek i weryfikację zgodności wykonania zabiegu z opisem czynności i Zleceniem. 


	IV.3
	ZWALCZANIE KORNIKA OSTROZĘBNEGO
Wynoszenie i układanie pozostałości w stosy niewymiarowe
(jedn. rozliczeniowa – M3P)
Spalanie
(jedn. rozliczeniowa – M3P)
	O-ZWWTÓRM/
PORZ-STO1

O-ZWWTÓRM/ 
       PORZ-SPAL

	PORZ-STO1 
Wynoszenie i układanie pozostałości w stosy niewymiarowe
Zakres czynności obejmuje wyniesienie i ułożenie w stosy niewymiarowe pozostałości poeksploatacyjnych powstałych w wyniku ścięcia i okrzesania w miejsce wyznaczone przez administrację leśnictwa.
Ilość metrów przestrzennych pozostałości powstałych w wyniku ścięcia i okrzesania 
przedstawia poniższa tabela.

	Leśnictwo
	 Ilość planowanych do wyniesienia i ułożenia w stosy gałęzi [M3P]

	Połągiew
	1000

	Krynki
	


PROCEDURA ODBIORU:
Odbiór prac nastąpi poprzez określenie ilości złożonych w stosy i wyniesionych pozostałości poeksploatacyjnych poprzez ich pomiar na gruncie. 
PORZ- SPAL - Spalanie
Zakres czynności obejmuje przygotowanie miejsca do wypalania poprzez:
1. Usunięcie pokrywy do gleby mineralnej na szerokości 1 – 3 m, zależnie od wysokości i palności runa; zasada ta nie dotyczy okresu zalegania pokrywy śnieżnej,
Spalenie pozostałości poeksploatacyjnych:
2. Pozostałości poeksploatacyjne powinny być spalane w godzinach rannych, przy pochmurnej i bezwietrznej pogodzie, w miejscu gwarantującym możliwie największe bezpieczeństwo,
3. Palenie ognisk nie może odbywać się w odległości mniejszej niż 6 m od stojących drzew, a wysokość płomieni nie powinna przekraczać 2 m,
4. Przed rozpaleniem ogniska lub rozpoczęciem posługiwania się otwartym ogniem należy przygotować odpowiednią ilość sprzętu do opanowania pożaru, który może zostać wzniecony; oprócz tego w miejscu spalania powinien znajdować się środek łączności i lokomocji
Dozór nad rozpalonym ogniskiem do momentu jego całkowitego wygaszenia:
1. Po wypaleniu się ognisk należy dokładnie zasypać je glebą mineralną lub zalać wodą i upewnić się, czy nie pozostały palące się głownie
Ilość metrów przestrzennych pozostałości do spalenia przedstawia poniższa tabela.

	Leśnictwo
	 Ilość planowanych do spalenia gałęzi [M3P]

	Połągiew
	1000

	Krynki
	



PROCEDURA ODBIORU:
Odbiór prac nastąpi poprzez określenie ilości złożonych w stosy i wyniesionych pozostałości poeksploatacyjnych poprzez ich pomiar na gruncie przed przystąpieniem do ich spalania. 


	
	IV.4
	ZABEZPIECZENIE UPRAW LEŚNYCH PRZED ZGRYZANIEM PRZEZ ZWIERZYNĘ POPRZEZ ZAMONTOWANIE TYMCZASOWYCH GRODZEŃ Z SIATKI LEŚNEJ
(jedn. rozliczeniowa – HM z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)
	O-GRODZN, 
/ GRODZ-S


	1) dostarczenie na miejsce wykonania zabiegu siatki i dębowych słupków dębowych ze wskazanych przez przedstawicieli zamawiającego miejsc znajdujących się w odległości nie większej niż 15 km od miejsca zabiegu.
2) przygotowanie powierzchni do montażu ogrodzenia poprzez usunięcie przeszkadzających w prawidłowym wykonaniu ogrodzenia drzew (wyłącznie wskazanych przez administrację leśnictwa), krzewów, krzewinek i roślinności zielnej.
3) wkopanie na głębokość 0,4 do 0,5 m słupków dębowych, na których rozpięta będzie siatka. Odległość pomiędzy słupkami nie może przekroczyć 5 m.
4) rozciągnięcie, zawieszenie, umocowanie do gruntu i słupków siatki grodzeniowej. Siatkę do słupków należy przymocować przy pomocy gwoździ lub skobli przybijając co najmniej co drugi drut do słupka, przy czym drut górny i dolny przybijane są każdorazowo. Umocowanie siatki do gruntu polega na wywinięciu siatki na zewnątrz grodzenia i umocowanie do gruntu poprzez opalikowanie lub obsypanie ziemią. Siatka winna być prawidłowo naciągnięta i połączona (poszczególne odcinki) oraz szczelnie stykać się z powierzchnią gruntu. Należy zabezpieczyć wystające końcówki drutów poprzez zaplecenie ich w pozostałe elementy struktury siatki, ewentualnie splatanie uszkodzonych punktowo fragmentów siatki. Siatka musi zostać zawieszona tak, aby odległość od podłoża do górnej krawędzi siatki wynosiła co najmniej 1,9 m (powyższe nie dotyczy miejsc, w których zlokalizowano przełazy).
5) zabezpieczenie naciągu siatki poprzez wykonanie odkosu) od słupka na załamaniach przebiegu grodzenia oraz na odcinku płotu, gdzie grodzenie przebiega w linii prostej wzdłuż 5 kolejnych słupków.
6) montaż przejść lub bram wejściowych we wcześniej wyznaczonych miejscach grodzenia w ilości 1 sztuki na każdą zabezpieczoną powierzchnię o ciągłej granicy. O miejscach i rodzaju przejść lub bram decyduje odpowiedzialny terytorialnie leśniczy. 
Możliwe do zastosowania rozwiązania przedstawiono na poniższych rycinach.
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Wzór wykonania - przełaz 2

Ogrodzenie musi być wykonane w taki sposób, aby cechowało się maksymalną stabilnością, trwałością oraz szczelnością oraz stanowiło skuteczną barierę dla zwierzyny leśnej uniemożliwiając jej przedostanie się do wewnątrz ogrodzenia zarówno pod jak i nad siatką. 
Grodzenia zostaną wykonane z pozyskanych kosztem Zamawiającego i przekazanych Wykonawcy niekorowanych słupków dębowych i grodzeniowej siatki leśnej pochodzącej z uprzednio rozebranych grodzeń (około 75% długości planowanych do montażu grodzeń) oraz zakupionej przez Zamawiającego nowej siatki leśnej (około 25% długości planowanych do montażu grodzeń). Pozostałe materiały (gwoździe, skoble, drut konieczny do mocowania i naciągania siatki itp.) Wykonawca zapewni we własnym zakresie.
Zabieg bieżących grodzeń zaplanowany jest do wykonania w miesiącach od marca do końca maja 2020 roku. Natomiast grodzeń awansowych do koca listopada 2020 r. Zabieg planowany jest do 
Ilość zabiegu planowaną do wykonania w poszczególnych leśnictwach przedstawiono w poniższym zestawieniu.

	leśnictwo
	długość planowanych do montażu grodzeń [HM]
	% wykorzystania siatki pochodzącej z uprzednio zdemontowanych grodzeń

	Połągiew
	9,5
	75

	Krynki
	35,4
	75

	Razem:
	44,9
	


PROCEDURA ODBIORU:
Odbiór prac nastąpi poprzez weryfikację zgodności wykonania zabiegu z opisem czynności i Zleceniem po dokonaniu pomiaru długości wykonanych grodzeń przy pomocy taśmy mierniczej lub dalmierza.


	IV.5
	DEMONTAŻ GRODZEŃ UPRAW LEŚNYCH WYKONANYCH W POPRZEDNICH LATACH
 (jedn. rozliczeniowa – HM z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)
	O-GRODZR/ 
GRODZ-R

	1) Rozebranie wskazanych w Zleceniu grodzeń upraw leśnych;
2) dostarczenie drewna pochodzącego z rozbiórki grodzeń do drogi wywozowej oraz ułożenie go w stosy umożliwiające określenie masy drewna; szacowana, przeciętna odległość transportu wynosi 100 m.
3) zwinięcie pochodzącej z rozebranych grodzeń siatki w rolki i dostarczenie we wskazane przez przedstawicieli Zamawiającego miejsce na odległość nie przekraczającą 15 km oraz rozładunek siatki wraz z jej ułożeniem zgodnie ze wskazówkami przedstawiciela Zamawiającego.
Zabieg planowany jest do wykonania w miesiącach od marca do czerwca 2020 roku.
Ilość zabiegu planowaną do wykonania w poszczególnych leśnictwach przedstawiono w poniższym zestawieniu:

	leśnictwo
	długość planowanych do demontażu grodzeń [HM]

	Połągiew
	10,0

	Krynki
	17,3

	Razem:
	27,3



PROCEDURA ODBIORU:
Odbiór prac nastąpi poprzez weryfikację zgodności wykonania zabiegu z opisem czynności i Zleceniem po dokonaniu długości wykonanych grodzeń przy pomocy taśmy mierniczej lub dalmierza.


	IV.6
	KONSERWACJA GRODZEŃ UPRAW LEŚNYCH 
(jedn. rozliczeniowa – roboczogodzina (H)
	O-GRODZS/ 
GODZ RHG

	GODZ RHG-  dokonanie koniecznych napraw uszkodzonych grodzeń w sposób zapewniający zachowanie ich pełnej funkcjonalności - 140 H
Zabieg planowany jest do wykonania w miesiącach od stycznia do grudnia 2020 roku, w miarę zaistniałych potrzeb.
Pracochłonność zabiegu planowaną do wykonania koniecznych napraw w poszczególnych leśnictwach przedstawiono w poniższym zestawieniu:

	leśnictwo
	planowana pracochłonność zabiegu - GODZ RHG

	Połągiew
	100

	Krynki
	40

	Razem:
	140


PROCEDURA ODBIORU:
Odbiór prac nastąpi poprzez weryfikację zgodności wykonania zabiegu z zapisami szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia i zlecenia oraz pomiar długości wykonanych grodzeń przy pomocy taśmy mierniczej lub dalmierza.
W przypadku większych uszkodzeń obejmuje dowóz na miejsce grodzenia słupków i siatki grodzeniowej, wykopanie dołków pod słupki, okorowanie całych słupków (w przypadku słupków sosnowych dodatkowo opalenie końców przewidzianych do wkopania na dług. ok. 70cm), rozniesienie i wkopanie słupków, doniesienie i zawieszenie siatki, jej naciągnięcie i umocowanie na słupkach, wykonanie przełazów (skoble i gwoździe zabezpiecza Wykonawca, siatkę grodzeniową i drewno na słupki zabezpiecza Zamawiający). 





	IV.7
	MECHANICZNE ZABEZPIECZANIE UPRAW LEŚNYCH PRZED ZGRYZANIEM PRZEZ ZWIERZYNĘ POPRZEZ ZAŁOŻENIE PAKUŁ NA PĄCZEK WIERZCHOŁKOWY
(jedn. rozliczeniowa – HA podawana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.)
	O-ZGRYZM /
ZAB-UPAK

	Założenie na pączek wierzchołkowy sadzonki pakuł lub wełny w sposób umożliwiający ich utrzymanie się przez sezon zimowo-wiosenny i zapewniający ochronę pączka wierzchołkowego. Zabezpieczone zostaną wszystkie rosnące na uprawie drzewka gatunku wskazanego w zleceniu. Pakuły lub wełna zostaną dostarczone staraniem Wykonawcy. Zabezpieczenie upraw opisywaną metodą zostało zaplanowane do wykonania na powierzchni  49,57 ha. Zabieg planowany do realizacji w miesiącach październiku i listopadzie 2020 r.
Szacowaną powierzchnię wykonania zabiegu w poszczególnych leśnictwach przedstawiono w poniższej tabeli:
	leśnictwo
	planowana powierzchnia zabiegu [ha] wg zabezpieczanego gatunku

	
	Db
	Jd
	Bk
	......
	H

	Połągiew
	
	1,16
	
	
	18

	Krynki
	
	48,41
	
	
	2668

	razem:
	
	49,57
	
	
	2686


PROCEDURA ODBIORU:                  
Odbiór prac nastąpi poprzez weryfikację zgodności wykonania zabiegu z opisem czynności i Zleceniem po dokonaniu pomiaru  powierzchni, na której zabieg został wykonany. Pomiar powierzchni zostanie dokonany przy pomocy taśmy mierniczej, dalmierza, GPS itp.


	IV.8
	KONTROLA WYSTĘPOWANIA RYJKOWCÓW NA UPRAWACH LEŚNYCH PRZY POMOCY PUŁAPEK KLASYCZNYCH 
(jedn. rozliczeniowa – roboczogodzina (H)
	O-KONTRU/ 
PUŁ-RYJ

	PUŁ - RYJ
Wykonanie pułapek klasycznych na ryjkowce (wałki chwytne lub dołki chwytne z krążkami wykonanymi z drewna sosnowego, wkopywanie pułapek na smolika itp.) wg wskazań administracji leśnictwa oraz utrzymanie ich w sprawności (korowanie i wymiana wałków, wymiana krążków, poprawianie kształtu ścian dołków itp.). 
Zabieg planowany do realizacji w miesiącach od maja do września 2020 r. 
Ilości zaplanowanych do wykonania dołków chwytnych  w poszczególnych leśnictwach przedstawiono w poniższej tabeli:

	leśnictwo
	Planowana ilość dołków chwytnych  w szt.
	ilość roboczogodzin przewidzianych na wykonanie zabiegu

	Połągiew
	50
	5


PROCEDURA ODBIORU:
Odbiór prac nastąpi poprzez określenie ilości roboczogodzin poświęconych przez Wykonawcę na realizację zabiegu oraz weryfikację zgodności wykonania zabiegu z opisem czynności i Zleceniem. 


	IV.9
	PORZĄDKOWANIE TERENÓW LEŚNYCH 
(jedn. rozliczeniowa – roboczogodzina (H)
	O-SMIECI / 
PORZ – TERS


	PORZ-TERS 
Uprzątnięcie zanieczyszczeń stałych z miejsc wskazanych przez właściwego terytorialnie leśniczego, zebranie ich w plastikowe worki oraz złożenie w miejscu wskazanym przez właściwego terytorialnie leśniczego. Na prace te zaplanowano 320 H. Prace zlecane będą w okresie obowiązywania umowy z nasileniem w okresie letnim. Worki i inne materiały zapewnia Wykonawca.
Planowaną dla poszczególnych leśnictw pracochłonność zabiegu przedstawiono w poniższej tabeli.

	leśnictwo
	Pracochłonność
ręczna (H) 

	Połągiew
	120

	Krynki
	200

	Razem
	320


PROCEDURA ODBIORU:
Odbiór robót nastąpi poprzez sprawdzenie dokładności wykonania zabiegu, weryfikację jego zgodności z opisem czynności i Zleceniem oraz określeniu faktycznej pracochłonności, która nastąpi w Protokole Odbioru Robót wystawionym po wykonaniu czynności.


	IV.10
	 BADANIA ZAPĘDRACZENIA GLEBY 
 (jedn. rozliczeniowa – szt.)
	O-PROGNG / 
SZUK-PĘDR

	
Wykopanie zgodnie z otrzymanym szkicem dołu glebowego o wymiarach 1m x 0,5m i głębokości do 1m, zależnie od głębokości występowania szkodników glebowych. Wyszukanie wszystkich szkodników zgodnie z Instrukcją Ochrony Lasu. Materiał zebrany z poszczególnych dołów umieszcza się w oddzielnych, opisanych pojemnikach z nasyconym wodnym roztworem soli kuchennej.   Zasypanie wykopanego dołu. Planuje się wykonanie :

	leśnictwo
	Ilość dołów próbnych  

	Połągiew
	35

	Krynki
	73

	Razem
	108


PROCEDURA ODBIORU:
Odbiór robót nastąpi poprzez sprawdzenie dokładności wykonania zabiegu, weryfikację jego zgodności z opisem czynności i Zleceniem oraz potwierdzenie zrealizowanej pracochłonności.


	IV.11
	POSZUKIWANIA W ŚCIOLE (PRÓBNE POSZUKIWANIA OWADÓW)
(jedn. rozliczeniowa – szt.)
	O-PROGNŚ / 
SZUK-OWAD

	Przeszukanie ścioły i gleby do głębokości 15 cm na powierzchniach o wymiarach 1 x 0,5 m, zebranie znalezionych w trakcie poszukiwań larw i poczwarek szkodliwych owadów do dostarczonych przez administrację leśnictwa opakowań i przekazanie ich administracji leśnictwa. Zabieg wykonywany jest w miejscach wskazanych przez administrację leśnictwa oraz pod jej nadzorem. Ilość partii kontrolnych, na których prowadzone będą poszukiwania, wynosi 10 szt. W trakcie poszukiwań, w granicach powierzchni podokapowych zostaną zebrane znajdujące się w ściółce i wierzchniej warstwie gleby larwy i poczwarki szkodliwych owadów leśnych. Zabieg planowany do realizacji w miesiącach listopadzie lub grudniu 2020 r.
Ilość partii kontrolnych, na których prowadzone będą poszukiwania w poszczególnych leśnictwach przedstawiono w poniższej tabeli:


	leśnictwo
	ilość partii kontrolnych

	Połągiew
	5

	Krynki
	5

	Razem
	10


PROCEDURA ODBIORU:
Odbiór robót nastąpi poprzez sprawdzenie dokładności wykonania zabiegu, weryfikację jego zgodności z opisem czynności i Zleceniem oraz potwierdzenie zrealizowanej pracochłonności.


	IV.12
	WYKŁADANIE DRZEW NA ZGRYZ DLA ZWIERZYNY W OKRESIE ZIMY
(jedn. rozliczeniowa – H)
	O-ZGRYZD/
WYKŁ-OS


	
Zakres czynności obejmuje: ścięcie drzew zgryzowych wskazanych przez administrację leśnictwa, przewiezienie i rozładunek drewna w wyznaczone przez leśniczego miejsce. Na powyższe prace przewidziano 12 H

	leśnictwo
	Pracochłonność
(H)

	Połągiew
	6

	Krynki
	8

	Razem
	12


PROCEDURA ODBIORU:
Odbiór robót nastąpi poprzez sprawdzenie dokładności wykonania zadania, weryfikację jego zgodności z opisem czynności i Zleceniem oraz potwierdzeniu zrealizowanej pracochłonności.


	IV.13
	POZOSTAŁE PRACE Z ZAKRESU OCHRONY LASU
(jedn. rozliczeniowa – roboczogodzina (H)
	O-POZ/
GODZ RHPO
KOP-ROW
GODZ CHOO
WYW-TABL
GODZ KOP
GODZ KHPO
KONS-ROG

	Wywieszenie i zdejmowanie tablic o tematyce ochrony lasu, ręczne kopanie rowów, konserwacja rogatek,  ręczne kopanie rowów granicznych oraz inne prace ręczne z zakresu ochrony lasy. Na wymienione uprzednio prace zaplanowano 187 H.  
Transport ciągnikiem przy innych pracach z zakresu ochrony lasu. Na prace ciągnika zaplanowano 50 H. 
Transport koniem przy innych pracach z zakresu ochrony lasu. Na prace ciągnika zaplanowano 20 H. 

Praca koparką obejmuje kopanie i odnawianie istniejących rowów granicznych ora odwadniających. Rozmiar godzinowy pracy koparką wynosi 48H
Wymienione w niniejszym punkcie prace zlecane będą przez leśniczych odpowiedzialnych terytorialnie za obszary, w których będą one wykonywane. Prace zlecane będą w  miarę zaistniałych potrzeb.

	leśnictwo
	Pracochłonność ręczna
(H)
	Pracochłonność ciągnika
(H)
	Pracochłonność koparki
(H)
	Pracochłonność konia
(H)

	Połągiew
	6
	
	
	20

	Krynki
	181
	50
	48
	

	Razem
	187
	50
	48
	20


PROCEDURA ODBIORU:
Odbiór robót nastąpi poprzez sprawdzenie dokładności wykonania zadania, weryfikację jego zgodności z opisem czynności i Zleceniem oraz potwierdzeniu zrealizowanej pracochłonności.


	IV.14
	UTRZYMANIE PORZĄDKU NA TERENIE REZERWATÓW PRZYRODY
(jedn. rozliczeniowa – roboczogodzina (H)
	O-REZERWA/
PORZ-TERR
GODZ KHR


	PORZ-TERR
Prace polegające na uprzątnięciu zanieczyszczeń stałych z terenu rezerwatów przyrody, zebranie ich w plastikowe worki i złożenie w miejscu wskazany przez administrację leśnictwa. Na prace te zaplanowano 100 H. Prace zlecane będą w okresie od marca do października 2020 roku z nasileniem w okresie letnim. 
GODZ KHR
Wywóz zebranych odpadów do miejsca wskazane go przez administrację leśnictwa sprzężajem konnym zaplanowana w ilości 20 H.

	leśnictwo
	Powierzchnia rezerwatu w ha
	Pracochłonność
ręczna (H)
	Pracochłonność sprzężaju konnego (H) 

	Krynki
	25,26
	100
	20


PROCEDURA ODBIORU:
Odbiór robót nastąpi poprzez sprawdzenie dokładności wykonania zadania, weryfikację jego zgodności z opisem czynności i Zleceniem oraz potwierdzeniu zrealizowanej pracochłonności.


	IV.15
	DOGASZANIE POŻARZYSK I INNE PRACE RĘCZNE PROWADZONE Z ZAKRESU OCHRONY P.POŻ. 
(jedn. rozliczeniowa – roboczogodzina (H)
	P-POŻAR/                AKT-POZD
WYK-PASPP
P-INFO/WYW-TABP
UT-WODA/PUNKT H20

	Dozorowanie pożarzysk po zakończeniu działań gaśniczych prowadzonych przez jednostki gaśnicze, dogaszaniu wznawiających się ognisk pożaru, pomocy w akcji gaśniczej.  Zawieszanie i zdejmowanie tablic ppoż. dostarczonych przez administrację leśnictwa, utrzymanie punktu czerpania wody. 
Na wymienione uprzednio prace zaplanowano 346 H. Wymienione w niniejszym punkcie prace zlecane będą także telefonicznie przez leśniczych odpowiedzialnych terytorialnie za obszary, w których będą one wykonywane. 
Prace zlecane będą w okresie od marca do października w miarę zaistniałych potrzeb.

	leśnictwo
	Pracochłonność ręczna (H)

	Połągiew
	300

	Krynki
	46

	Razem:
	346



PROCEDURA ODBIORU:
Odbiór robót nastąpi poprzez sprawdzenie poprawności wykonania zabiegu oraz potwierdzenie zrealizowanej pracochłonności.


	IV.16
	PORZĄDKOWANIE PASÓW PRZECIWPOŻAROWYCH 
(jedn. rozliczeniowa- hektar podawana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (ha)
	P-PORZ / 
PORZ-PAS

	Usunięcie z terenów przylegających do dróg publicznych materiałów łatwopalnych (np. gałęzi pozostałych po zabiegu trzebieży) poprzez ich wyniesienie i równomierne rozrzucenie w odległości minimum 30 m od drogi. Zabieg zostanie wykonany w miejscach wskazanych przez ALP. Uprzątnięcie zaplanowano na powierzchni 1,65 ha. Zabieg będzie zlecany w okresie od marca do października, w miarę postępu prac z zakresu pozyskania drewna. 
Planowana w wykonania powierzchnia uprzątania terenów przydrożnych w poszczególnych leśnictwach została przedstawiona w poniższej tabeli:

	leśnictwo
	Powierzchnia

	Krynki
	1,65

	Razem
	1,65


PROCEDURA ODBIORU:
Odbiór prac nastąpi poprzez weryfikację zgodności wykonania zabiegu z opisem czynności i Zleceniem po dokonaniu pomiaru powierzchni, na której został wykonany przy pomocy taśmy mierniczej, dalmierza, GPS itp.


	IV.17
	UTRZYMANIE OBIEKTÓW TURYSTYCZNYCH                          W CZYSTOŚCI  I SPRAWNOŚCI
(jedn.rozliczeniowa – roboczogodzina (H)
	UT-TURYST /
PORZ-TERT
GODZ RHT
KOSZ-KZ1


	POPRZ-TERT 
Uprzątnięcie zanieczyszczeń stałych w ilości w miejscach wskazanych przez administrację leśnictw i zebranie ich w plastikowe worki. Na prace te zaplanowano 10 H. Prace zlecane będą w okresie od marca do października 2020 roku z nasileniem w okresie letnim.
GODZ RHT 
Wykonanie ręcznych bieżących napraw i konserwacji obiektów turystycznych. Na prace te zaplanowano 24 H
KOSZ-KZ1
Wykaszanie ręczne trawy w miejscach obsługi ruchu turystycznego w razie zaistnienia takich potrzeb tj. w terminach zakreślonym w zleceniu na wykonanie usługi.  Zaplanowana na te prace 10 H
Planowaną dla poszczególnych leśnictw pracochłonność zabiegu przedstawiono w poniższej tabeli.

[bookmark: _GoBack]
	Leśnictwo
	Pracochłonność ręczna (H)

	Krynki
	44

	Razem
	44


PROCEDURA ODBIORU:
Odbiór robót nastąpi poprzez sprawdzenie dokładności wykonania zadania, weryfikację jego zgodności z opisem czynności i Zleceniem oraz potwierdzenie zrealizowanej pracochłonności.


	IV.18
	UTRZYMANIE PARKINGÓW LEŚNYCH
(jedn.rozliczeniowa – roboczogodzina (H)
	UT-PARK / 
PORZ-TERP
ODN-PASR
KOSZ-KZ1
GODZ KHP

	POPRZ-TERP
Uprzątnięcie zanieczyszczeń stałych w ilości w miejscach wskazanych przez administrację leśnictw i zebranie ich w plastikowe worki. Na prace te zaplanowano 140 H. Prace zlecane będą w okresie od marca do października 2020 roku z nasileniem w okresie letnim.
ODN-PASR
Wykonanie ręcznej mineralizacji pasa wokół parkingu leśnego. Pas winien utrzymywany być w stanie zmineralizowanym od marca do października 2020 r. Zaplanowana na te prace 20 H
KOSZ-KZ1
Wykaszanie ręczne trawy na parkingach leśnych w razie zaistnienia takich potrzeb tj. w teriminach zakreślonym w zleceniu na wykonanie usługi. Zaplanowana na te prace 20 H
GODZ KHP
Załadunek zebranych odpadów na sprzężaj konny i wywiezienie ich we wskazane przez Służbę Leśną miejsce i ich rozładunek. Na prace te zaplanowano 16 h
Planowaną dla poszczególnych leśnictw pracochłonność zabiegu przedstawiono w poniższej tabeli.

	leśnictwo
	Pracochłonność ręczna (H)
	Pracochłonność sprzężaju (H)

	Krynki
	180
	16

	Razem
	180
	16


PROCEDURA ODBIORU: pracochłonności.
Odbiór robót nastąpi poprzez sprawdzenie dokładności wykonania zadania, weryfikację jego zgodności z opisem czynności i Zleceniem oraz potwierdzenie zrealizowanej 
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