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Zawały                                            16-14-1-01-31    -g   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 4 HA 4,40

Zawały                                            16-14-1-01-32    -d   -03 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 4 HA 0,33

Zawały                                            16-14-1-01-32    -f   -03 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 4 HA 1,70

Zawały                                            16-14-1-01-33    -c   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA 0,35

Zawały                                            16-14-1-01-33    -d   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 4 HA 1,65

Zawały                                            16-14-1-01-57    -c   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA 3,00

Zawały                                            16-14-1-01-58    -b   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 4 HA 3,99

Zawały                                            16-14-1-01-6     -i   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA 4,98

Zawały                                            16-14-1-01-7     -d   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA 3,79

Klepacze                                          16-14-1-05-117   -g   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA 0,60

Klepacze                                          16-14-1-05-118   -h   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA 0,69

Klepacze                                          16-14-1-05-119   -g   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 4 HA 1,50

Klepacze                                          16-14-1-05-119   -i   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA 1,10

Klepacze                                          16-14-1-05-123   -c   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA 1,65

Klepacze                                          16-14-1-05-147   -c   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA 1,90

Klepacze                                          16-14-1-05-152   -h   -99 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA 2,00

Klepacze                                          16-14-1-05-94    -g   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 4 HA 2,90

Klepacze                                          16-14-1-05-151   -g   -99 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 561,00

Klepacze                                          16-14-1-05-151   -g   -99 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 18,00

Klepacze                                          16-14-1-05-151   -g   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 561,00

Klepacze                                          16-14-1-05-151   -g   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 18,00

Klepacze                                          16-14-1-05-152   -h   -99 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 459,00

Klepacze                                          16-14-1-05-152   -h   -99 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 12,00

Klepacze                                          16-14-1-05-152   -h   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 459,00

Klepacze                                          16-14-1-05-152   -h   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 12,00

Klepacze                                          16-14-1-05-151   -g   -01 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 215,00

Klepacze                                          16-14-1-05-151   -g   -01 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 215,00

Klepacze                                          16-14-1-05-152   -h   -01 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 500,00

Klepacze                                          16-14-1-05-152   -h   -01 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 6,00

Klepacze                                          16-14-1-05-152   -h   -01 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 500,00

Klepacze                                          16-14-1-05-152   -h   -01 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 6,00

Zawały                                            16-14-1-01-32    -d   -03 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 83,00

Zawały                                            16-14-1-01-32    -d   -03 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 20,00

Zawały                                            16-14-1-01-32    -d   -03 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 83,00

Zawały                                            16-14-1-01-32    -d   -03 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 20,00

Zawały                                            16-14-1-01-32    -f   -03 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 451,00

Zawały                                            16-14-1-01-32    -f   -03 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 168,00

Zawały                                            16-14-1-01-32    -f   -03 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 451,00

Zawały                                            16-14-1-01-32    -f   -03 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 168,00

Zawały                                            16-14-1-01-33    -c   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 76,00

Zawały                                            16-14-1-01-33    -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 67,00

Zawały                                            16-14-1-01-33    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 76,00

Zawały                                            16-14-1-01-33    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 67,00
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Zawały                                            16-14-1-01-33    -d   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 444,00

Zawały                                            16-14-1-01-33    -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 128,00

Zawały                                            16-14-1-01-33    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 444,00

Zawały                                            16-14-1-01-33    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 128,00

Zawały                                            16-14-1-01-33    -f   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 26,00

Zawały                                            16-14-1-01-33    -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 13,00

Zawały                                            16-14-1-01-33    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 26,00

Zawały                                            16-14-1-01-33    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 13,00

Zawały                                            16-14-1-01-56    -f   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 376,00

Zawały                                            16-14-1-01-56    -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 65,00

Zawały                                            16-14-1-01-56    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 376,00

Zawały                                            16-14-1-01-56    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 65,00

Klepacze                                          16-14-1-05-123   -g   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 385,00

Klepacze                                          16-14-1-05-123   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 38,00

Klepacze                                          16-14-1-05-123   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 385,00

Klepacze                                          16-14-1-05-123   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 38,00

Klepacze                                          16-14-1-05-123   -i   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 100,00

Klepacze                                          16-14-1-05-123   -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 21,00

Klepacze                                          16-14-1-05-123   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 100,00

Klepacze                                          16-14-1-05-123   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 21,00

Zawały                                            16-14-1-01-6     -i   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 960,00

Zawały                                            16-14-1-01-6     -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 403,00

Zawały                                            16-14-1-01-6     -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 960,00

Zawały                                            16-14-1-01-6     -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 403,00

Zawały                                            16-14-1-01-31    -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 436,00

Zawały                                            16-14-1-01-31    -g   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 535,00

Zawały                                            16-14-1-01-31    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 436,00

Zawały                                            16-14-1-01-31    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 535,00

Zawały                                            16-14-1-01-58    -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 303,00

Zawały                                            16-14-1-01-58    -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 364,00

Zawały                                            16-14-1-01-58    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 303,00

Zawały                                            16-14-1-01-58    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 364,00

Zawały                                            16-14-1-01-7     -d   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 449,00

Zawały                                            16-14-1-01-7     -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 242,00

Zawały                                            16-14-1-01-7     -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 449,00

Zawały                                            16-14-1-01-7     -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 242,00

Klepacze                                          16-14-1-05-118   -h   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 105,00

Klepacze                                          16-14-1-05-118   -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 12,00

Klepacze                                          16-14-1-05-118   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 105,00

Klepacze                                          16-14-1-05-118   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 12,00

Klepacze                                          16-14-1-05-119   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 135,00

Klepacze                                          16-14-1-05-119   -g   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 240,00

Klepacze                                          16-14-1-05-119   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 135,00

Klepacze                                          16-14-1-05-119   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 240,00

Klepacze                                          16-14-1-05-119   -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 157,00

Klepacze                                          16-14-1-05-119   -i   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 67,00
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Klepacze                                          16-14-1-05-119   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 157,00

Klepacze                                          16-14-1-05-119   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 67,00

Klepacze                                          16-14-1-05-123   -c   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 256,00

Klepacze                                          16-14-1-05-123   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 197,00

Klepacze                                          16-14-1-05-123   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 256,00

Klepacze                                          16-14-1-05-123   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 197,00

Klepacze                                          16-14-1-05-123   -d   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 219,00

Klepacze                                          16-14-1-05-123   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 13,00

Klepacze                                          16-14-1-05-123   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 219,00

Klepacze                                          16-14-1-05-123   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 13,00

Klepacze                                          16-14-1-05-147   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 131,00

Klepacze                                          16-14-1-05-147   -c   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 294,00

Klepacze                                          16-14-1-05-147   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 131,00

Klepacze                                          16-14-1-05-147   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 294,00

Zawały                                            16-14-1-01-8     -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 224,00

Zawały                                            16-14-1-01-8     -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 224,00

Klepacze                                          16-14-1-05-150   -c   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 340,00

Klepacze                                          16-14-1-05-150   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 340,00

Klepacze                                          16-14-1-05-94    -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 768,00

Klepacze                                          16-14-1-05-94    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 768,00

Klepacze                                          16-14-1-05-95    -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 226,00

Klepacze                                          16-14-1-05-95    -f   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 505,00

Klepacze                                          16-14-1-05-95    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 226,00

Klepacze                                          16-14-1-05-95    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 505,00

Klepacze                                          16-14-1-05-117   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 33,00

Klepacze                                          16-14-1-05-117   -g   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 150,00

Klepacze                                          16-14-1-05-117   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 33,00

Klepacze                                          16-14-1-05-117   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 150,00

Klepacze                                          16-14-1-05-143   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 37,00

Klepacze                                          16-14-1-05-143   -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 455,00

Klepacze                                          16-14-1-05-143   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 37,00

Klepacze                                          16-14-1-05-143   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 455,00

Klepacze                                          16-14-1-05-99    -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 20,00

Klepacze                                          16-14-1-05-99    -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 375,00

Klepacze                                          16-14-1-05-99    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 20,00

Klepacze                                          16-14-1-05-99    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 375,00
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