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ROBOTY BUDOWLANE W OBRĘBIE BUDYNKU 

 

KODY CPV: 
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I. SPECYFIKACJE TECHNICZNE (ST) WYKONANIA I 
ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
NR SPECYFIKACJI ST-1 

 
ROBOTY BUDOWLANE - WYMAGANIA OGÓLNE 

CPV 45000000 
Spis treści: 

1. Wstęp 
2. Materiały 
3. Sprzęt 
4. Transport 
5. Wykonanie robót 
6. Kontrola jakości 
7. Obmiar robót 
8. Odbiór robót 
9. Podstawa płatności 
10. Przepisy związane 

 
1.       WSTĘP 
1.1.    Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru 
robót ogólnobudowlanych związanych z przebudową pomieszczeń na poziomie przyziemia, II oraz 
III piętra budynku A Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu przy Al. Niepodległości 10, wraz 
z budową nowej klimatyzacji dla części budynku A oraz przebudową instalacji wentylacyjnej 
dla strefy kuchni i sali wykładowej w przyziemiu budynku A 
. 
1.2. Zakres stosowania 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako element składowy dokumentacji projektowej i 
pomocnicza dokumentacja przetargowa przy zleceniu i realizacji robót ogólnobudowlanych, 
wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót ogólnobudowlanych 
wymienionych w punkcie 1.1., łącznie z: 

a) Inwentaryzacją powykonawczą obiektu  
b) Montażem i demontażem rusztowań, 
c) Utylizacją gruzu i śmieci, 
e) Organizacją placu budowy. 

Niniejszy opis należy rozpatrywać łącznie z projektami budowlano-wykonawczymi poszczególnych 
branż oraz częścią kosztorysową wg wykazu:  
a) projekt budowlany – związanych przebudową pomieszczeń na drugim piętrze budynku 
a uniwersytetu ekonomicznego w poznaniu przy al. Niepodległości 10, wraz z budową 
nowej klimatyzacji dla części budynku. 
b) kosztorys inwestorski i przedmiar robót do projektu przywołanego powyżej (wg pkt a) . 
Specyfikacja techniczna obejmuje podany niżej zakres robót budowlanych zasadniczych                i 
uzupełniających. Oferent powinien przewidzieć i wycenić ewentualne prace pomocnicze 
(towarzyszące), konieczne do realizacji wymienionych prac: 
Dokładny opis wykonania robót budowlanych został opisany w dokumentacji wykonawczej – 
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„Projekt Wykonawczy”.  
 1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Roboty budowlane - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, 

montażu, remoncie lub rozbiórce elementów obiektu budowlanego. 
1.4.3. Urządzenia budowlane - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem 

budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak 
przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także 
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 

1.4.4. Teren budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane 
wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

1.4.5. Dokumentacja budowlana - należy przez to rozumieć: pozwolenie na budowę wraz z załączonym 
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych      i końcowych, w 
miarę potrzeby rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, 
a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu - także dziennik montażu. 

1.4.6. Dokumentacja powykonawcza - należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi 
zmianami dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi 
(w przypadku, gdy są niezbędne). 

1.4.7. Aprobata techniczna - należy przez to rozumieć pozytywna ocenę techniczną wyrobu, 
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 

1.4.8. Wyrób budowlany - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, 
wytworzonych w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób 
trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu, jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw 
wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 

1.4.9. Droga tymczasowa (montażowa) - należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną 
przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, 
przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu. 

1.4.10. Rejestr obmiaru - należy przez to rozumieć - akceptowaną przez Inspektora Nadzoru książkę z 
ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez wykonawcę obmiaru dokonanych robót 
w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze 
obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru. 

1.4.11. Laboratorium - należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, 
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 
przeprowadzenia niezbędnych badań i prób związanych z oceną, jakości stosowanych wyrobów 
budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót. 

1.4.12. Przedmiar robót - należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania robót 
według technologicznej kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości robót w 
ustalonych jednostkach pomiarowych. 

1.4.13.Część obiektu lub etap wykonania - należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego zdolną 
do spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i 
przekazania do eksploatacji. 

1.4.14. Ustalenia techniczne - należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach 
technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

1.4.15. Czas na ukończenie - czas na zakończenie robót lub odcinka (w zależności od przypadku) tak   jak 
został podany w załączniku do Oferty, obliczony od daty rozpoczęcia. 

1.4.16. Data rozpoczęcia - data rozpoczęcia robót określona w załączniku do Oferty. 
1.4.17. Dokumentacja techniczna - dokumentacja projektowa, na którą składa się projekt wykonawczy 

oraz projekt budowlany wraz z uzgodnieniami i dokumentami. 
1.4.18. Dziennik budowy - dziennik wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący 

urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w 
toku wykonywania robót. 

1.4.19. Inspektor nadzoru - osoba wyznaczona przez Inwestora, posiadająca wymagane przepisami 
stosowne uprawnienia do pełnienia nadzoru nad robotami budowlanymi oraz aktualny wpis do 
Izby zawodowej. 

1.4.20. Inspektor koordynujący - osoba wyznaczona przez Inwestora do koordynacji całości robót 
objętych zleceniem z powiadomieniem Wykonawcy wg reguł zawartych w Umowie, posiadająca 
wymagane przepisami stosowne uprawnienia do pełnienia nadzoru nad robotami budowlanymi 
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oraz aktualny wpis do Izby zawodowej. 
1.4.21.Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, posiadająca wymagane przepisami 

stosowne uprawnienia do kierowania robotami i do występowania w imieniu Wykonawcy w 
sprawach realizacji przedmiotu zamówienia. 

1.4.22. Komisja - osoba lub kilka osób tak określonych w Umowie, lub inna osoba bądź osoby, 
wyznaczone w warunkach Umowy. 

1.4.23. Materiały (wyroby budowlane) - wszystkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodnie z 
dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną zaakceptowaną przez Inwestora. 

1.4.24. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonania robót z dopuszczonymi tolerancjami, a 
jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi 
zwyczajowo dla danego typu robót. 

1.4.25. Personel Wykonawcy - Przedstawiciel Wykonawcy i cały personel, który Wykonawca zatrudnia 
na placu budowy, a który może obejmować personel kierowniczy, robotników                   i innych 
pracowników Wykonawcy i każdego z Podwykonawców, a także wszelki inny personel 
kierowniczy, robotników i inny personel pomagający Wykonawcy w realizacji robót. 

1.4.26. Personel Zamawiającego - Inspektorzy nadzoru oraz cały personel kierowniczy, robotnicy i inni 
pracownicy Zamawiającego oraz wszelki inny personel podany przez Zamawiającego lub 
Inspektora do wiadomości Wykonawcy i każdego z Podwykonawców jako Personel 
Zamawiającego. 

1.4.27. Plan BIOZ - plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, wykonany na podstawie Rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120,poz. 1126). 

1.4.28. Podwykonawca - każda osoba wymieniona w Umowie jako Podwykonawca lub jakakolwiek 
osoba wyznaczona jako Podwykonawca dla części robót oraz prawni następcy każdej z tych osób. 

1.4.29. Polecenie Inspektora - wszystkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora                 w 
formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych                   z 
prowadzeniem budowy. 

1.4.30. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem dokumentacji projektowej. 
1.4.31. Przedstawiciel Wykonawcy - osoba wymieniona przez Wykonawcę w Umowie lub wyznaczona 

przez niego w razie potrzeby wg reguł zawartych w Umowie. 
1.4.32. Strona - Zamawiający lub Wykonawca, w zależności od kontekstu. 
1.4.33. Wykonawca - osoba(y) wymieniona(e) jako Wykonawca w ofercie zaakceptowanej przez 

Zamawiającego oraz prawni następcy tej osoby (lub osób). 
1.4.34. Zamawiający - osoba wymieniona jako Zamawiający w załączniku do oferty oraz prawni następcy 

tej osoby. 
1.4.35. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna - szczegółowe wymagania związane z materiałami, 

sprzętem, transportem, wykonaniem robót, kontrolą jakości, obmiarami, odbiorem                           i 
zasadami płatności (w odniesieniu do konkretnego rodzaju robót). 

1.5.    Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność                 z 
dokumentacją projektową SST i poleceniami Inspektora. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu 
do zaakceptowania harmonogram robót, wykaz podstawowych materiałów, urządzeń i technologii 
przewidzianych do wykonania robót określonych Umową 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy 
przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi 
i administracyjnymi, poda lokalizację i współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów; 
przekaże dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej. Na Wykonawcy 
spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili 
odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy 
i utrwali na własny koszt. 

1.5.2. Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną i dokumenty, zgodne z 
wykazem podanym w szczegółach warunków umowy, uwzględniającym podział na dokumentację 
projektową: 
- dostarczoną przez Zamawiającego, 
- sporządzoną przez Wykonawcę. 

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową 
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Dokumentacja projektowa oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inwestora 
stanowią załącznik do Umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniu poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 
ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy". Wykonawca nie może wykorzystywać 
błędów lub opuszczeń w dokumentach umownych, a o ich wykryciu winien natychmiast 
powiadomić Inspektora Koordynującego, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. W 
przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe 
wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunku. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone 
materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową w tym ze SST. 
Wielkości określone w dokumentacji projektowej (w tym SST) będą uważane z wartości 
docelowe, do których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 
Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z 
określonymi wymogami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału 
tolerancji. W przypadku, gdy dostarczone materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z 
dokumentacją projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to 
takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie 
na koszt Wykonawcy. 

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zabezpieczenia  terenu  budowy  w  okresie trwania realizacji 
robót objętych zamówieniem, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające,  
w  tym:  ogrodzenia,  poręcze,  oświetlenie,  sygnały  i  znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie 
inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych.  
Teren gdzie będą prowadzone roboty budowlane zostanie oznakowany, zgodnie z przepisami, przez 
Wykonawcę stosownymi tablicami informacyjnymi, tablicami i znakami ostrzegawczymi. 
Inspektor może nakazać umieszczenie dodatkowych tablic i znaków, jeżeli uzna to za stosowne. 
Wykonawca powinien bezwzględnie zastosować się do takich poleceń. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy, ustawienia znaków i tablic nie podlega odrębnej zapłacie i 
przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowy. 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać teren budowy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie konieczne kroki, mające na celu stosowanie się do przepisów  i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń 
lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych 
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań, 
Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 
1) lokalizację swoich baz, warsztatów, magazynów, składowisk, wykopów i dróg dojazdowych, 
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniami zbiorników i cieków wodnych płynami lub substancjami 
toksycznymi, 

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c) możliwością powstania pożaru. 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi 
przepisami na terenie baz produkcyjnych, produkcyjnych pomieszczeniach biurowych, 
mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach                            i pojazdach. Materiały łatwopalne 
będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem 
osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia nie 
będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się do użycia materiałów wywołujących szkodliwe 
promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszystkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną lub certyfikaty 
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dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego 
oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko 
w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość znika (np. materiały pylaste), mogą być 
użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych ich wbudowania. Jeśli wymagają 
tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od 
właściwych organów administracji. 

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu 
i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
Zamawiający nie posiada żadnej wiedzy na temat ewentualnych instalacji, jakie mogą znajdować 
się pod tynkiem. W związku z tym roboty związane ze skuwaniem tynków należy prowadzić 
bardzo ostrożnie, aby minimalizować ewentualne uszkodzenia przewodów. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia w/w instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, 
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie 
odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni 
ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 
Zamawiającego. Wszelkie ewentualne szkody Wykonawca naprawi niezwłocznie na własny koszt. 

1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia 
od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków                      w sposób ciągły będzie 
o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące 
nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w 
obrębie terenu budowy i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób 
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszystkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. Wykonawca zobowiązany jest 
do przedstawienia Inspektorowi planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (tzw. Planu BIOZ) 
przed rozpoczęciem robót budowlanych 

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie 
materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 

1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie 
przepisy wydane przez organ administracji państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek 
sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, 
przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót, np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury 
z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych (Dz.U. Dz dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401). Wykonawca będzie przestrzegać 
praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za pełnienie wszelkich wymagań prawnych 
odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń i metod oraz w sposób ciągły będzie 
informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne 
odnośne dokumenty. 

 
Wspólny Słownik Zamówień (CPV) - nazwy i kody grup, klas i kategorii robót: 
45000000-7 - WYMAGANIA OGÓLNE 
45111300-4 - ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
45442000-7 – NAKŁADANIE POWIERZCHNI KRYJĄCYCH  
45260000 - WYKONYWANIE POKRYĆ DACHOWYCH        
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45261214 - KRYCIE DACHU PAPĄ 
45261300 - OBRÓBKI BLACHARSKIE 
45320000-6 - ROBOTY IZOLACYJNE 
45432100-5 - KŁADZENIE I WYKŁADANIE PODŁÓG 
45432110-8 - KŁADZENIE PODŁÓG 
45432120-1 - INSTALOWANIE NAWIERZCHNI PODŁOGOWYCH 
45430000 - POKRYWANIE PODŁÓG I ŚCIAN 
45431000-7 - KŁADZENIE PŁYTEK 
45421000-5 - STOLARKA 
45410000 - TYNKOWANIE 
45411000 - TYNKI ZWYKŁE WEWNĘTRZNE 
45442100-8 - ROBOTY MALARSKIE  
45324000-4 - ROBOTY W ZAKRESIE OKŁADZINY TYNKOWEJ 
45262650-2 - ROBOTY W ZAKRESIE OKŁADANIA  
45262400-5- WNOSZENIE KONSTRUKCJI ZE STALI KONSTRUKCYJNEJ  

 
2.        MATERIAŁY 
2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych Wykonawca przedstawi 

Inspektorowi Nadzoru szczegółowe informacje dotyczące zamawiania lub wykonywania 
materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki 
do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia 
ciągłych badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła 
spełniają wymagania SST w czasie postępu prac. Materiały budowlane powinny spełniać 
wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi.  Zgodność z PN 
lub AT powinny być potwierdzone „deklaracją zgodności" lub „certyfikatem zgodności". 

2.2 Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzących ze złóż miejscowych. 
Nie przewiduje się pozyskiwanie materiałów ze złóż miejscowych. 

2.3 Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym  
Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 
terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i odmową zapłaty. 

2.4 Przechowywanie i składowanie materiałów Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane 
materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zniszczeniem, 
zachowały swoją, jakość i właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez Inwestora. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru. 

2.5 Wariantowe stosowanie materiałów, Jeśli dokumentacja projektowa (w tym SST) przewidują 
możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów do wykonywania poszczególnych 
elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o zamiarze zastosowania 
konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później 
zmieniany bez zgody Inspektora. 

2.6 Uwagi dodatkowe Wykonawca jest zobowiązany stosować wyroby budowlane dopuszczone do 
obrotu, zgodnie z zasadami określonymi w Ustawie z dnia 16.04.2004 r. „o wyrobach 
budowlanych". 
Jeżeli dany materiał budowlany został dopuszczony na rynek przed datą 1.05.2004 r. - należy 
stosować przepisy w oparciu o Ustawę z dnia 30.08.2002 r. „o systemie oceny zdatności". 
Wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie w 
oparciu o system europejski lub krajowy powinny mieć stosowne oznakowanie (CE lub B). 
Wykonawca robót jest zobowiązany posiadać w dokumentacji budowy komplet informacji 
charakteryzujących dany wyrób budowlany, tzn.: A. Dla wyrobów oznakowanych symbolem 
„CE" powinny być dołączone następujące dodatkowe informacje: 
1) oznaczenie, siedziba i adres producenta, 
2) ostatnie dwie cyfry roku, w którym umieszczono oznakowanie CE na wyrobie 

budowlanym, 
3) numer certyfikatu zgodności, jeżeli taki certyfikat był wymagany, 
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dane umożliwiające identyfikację cech i deklarowanych właściwości użytkowych wyrobu 
budowlanego, jeżeli wynika to ze zharmonizowanej specyfikacji technicznej wyrobu. B. 
Dla wyrobów budowlanych oznaczonych znakiem budowlanym „B" należy dołączyć 
następujące informacje dodatkowe: 

a. określenie i adres zakładu produkującego wyrób budowlany, 
b. identyfikację wyrobu zawierającą: nazwę, nazwę handlową typ, odmianę, gatunek i klasę 

według specyfikacji technicznej, 
c. numer wraz z datą publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej, z którą 

potwierdzono zgodność wyrobu, 
d. numer i datę wystawienia krajowej deklaracji zgodności, 
e. inne dane, jeżeli wynika to ze specyfikacji technicznej, 
f. nazwę i numer jednostki certyfikującej, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym 

systemie oceny zgodności wyrobu. 

3. SPRZĘT  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu, na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w SST, programie zapewnienia, jakości lub projekcie organizacji robót, 
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować 
przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i 
wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością 
Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości 
do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli 
dokumentacja projektowa (w tym SST) przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska 
jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie 
może być później zmieniany bez jego zgody. 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpływają niekorzystnie, na jakość wykonywanych robót i właściwości przewozowych 
materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej (w tym SST) i wskazaniach Inspektora Nadzoru w 
terminie przewidzianym w umowie. 
Środki transportu stanowiące zagrożenie dla wykonania przedmiotu umowy oraz budzące 
zastrzeżenia pod względem technicznym muszą być usunięte z terenu budowy na polecenie 
Inspektora Nadzoru 

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie parametrów i innych parametrów 
technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie 
mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu 
pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na 
bieżąco, na własny koszt, wszelkie zniszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach 
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową 
wymaganiami SST, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów elementów robót będą oparte 
na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a 
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także w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora dotyczące realizacji robót będą wykonywane 
przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania 
robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. Wszystkie 
wykonane roboty muszą spełniać wymagania zawarte w: 
• stosowanych polskich normach; 
• aprobatach technicznych, 
• warunkach technicznych wykonania i odbioru robót, 
• szczegółowych zaleceniach (instrukcjach) podanych przez producentów danych wyrobów 

budowlanych, m.in. odnośnie technologii wykonania robót. 
Dla każdego elementu robót, przed jego wykonaniem, należy uzyskać ostateczną akceptację 
technologii wykonania przedstawiciela producenta materiałów (użytych  do wykonania danego 
etapu robót) i Inspektora Nadzoru - po ewentualnym wykonaniu próbek, jeżeli będzie to 
wymagane przez Inspektora nadzoru. Elementy robót nie ujęte w SST należy wykonać zgodnie z 
„warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót" oraz   z przestrzeganiem zasad sztuki 
budowlanej. 5.1. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

5.2.1. Koszt wybudowania objazdów / przejazdów i organizacja ruchu obejmuje: 
a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu 

organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi 
nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót, 

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa 
ruchu, 

c) opłaty/dzierżawy terenu, 
d) przygotowania terenu, 
e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań, 
f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

5.2.2. Koszt utrzymania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, 

poziomych, barier i świateł, 
b) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

5.2.3. Koszt likwidacji objazdów / przejazdów i ograniczenia ruchu obejmuje: 
a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

5.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi 
Wykonawca 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1.    Program zapewnienia jakości 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez 
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZ), w którym przedstawiono zamierzony 
sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 
wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową i SST. Program zapewnienia, jakości winien 
zawierać: 
• organizację wykonanych robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 
• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, wykaz osób 

odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót,  
• system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
• wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
• sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także 

wyciąganych wniosków i zastosowania korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób 
i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, 

• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo - kontrolne, 
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• rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzenia do magazynowania i załadunku materiałów, itp., 
• sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizację i 

sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i 
wykonywania poszczególnych elementów robót. 

6.2. Zasady kontroli, jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, (w razie konieczności laboratorium), sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
Wykonawca będzie prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. 
Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST, normach lub 
wytycznych producenta wyrobu. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor ustali, jaki 
zakres kontroli jest konieczny,  aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń Wykonawcy w celu ich inspekcji. 
Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń pomiarowych, sprzętu, pracy personelu lub metod badawczych. 
Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru 
natychmiast wstrzyma użyte do robót materiały i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia 
zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia, jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane 
z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca. 

 
6.3. Pobranie próbek 

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną 
przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań 
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty 
te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobrania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i 
zatwierdzone przez Inspektora. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio 
opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

6.4. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 
gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne 
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystąpieniem do 
pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora  o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru 
lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki 
do akceptacji Inspektor nadzoru. 

6.5. Raporty z badań 
Wykonawca   będzie   przekazywać   Inspektorowi   Nadzoru   kopie   raportów   z wynikami badań 
jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie 
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor, po 
uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać 
zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań dostarczonych 
przez Wykonawcę. Inspektor może prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. 
Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to poleci Wykonawcy 
lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo 
oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z 
dokumentacją projektową i SST. W takim przypadku, całkowicie koszty powtórnych lub 
dodatkowych badań poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.7. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia te wyroby i materiały, które: 

1. Posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wskazujący, że zapewniono zgodność z 
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kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobaty techniczne 
oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA 
z 1998r. (Dz.U.99/98), 

2. Są dopuszczone do obrotu, zgodnie z zasadami określonymi w Ustawie z dnia 16.04.2004 
r. „o wyrobach budowlanych", 

3. Posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
- Polską Normą, 
- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 

Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt.1 i które spełniają wymogi SST, 
4. Znajdują się w wykazie wyrobów, o których mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998r. 

(Dz.U.98/99). W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane SST, 
każda ich partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 
jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą 
odrzucone. Dokumenty potwierdzające właściwą, jakość wyrobów powinny być 
przedłożone Inspektorowi nadzoru przez Wykonawcę bez wcześniejszego wezwania i przed 
ich wbudowaniem. W przeciwnym wypadku Inspektor ma prawo żądać rozebrania 
wykonanego elementu robót i ponownego wykonania na koszt Wykonawcy.  

6.8.    Dokumenty budowy 
1) Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca 
okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo 
budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane 
na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz 
technicznej strony budowy.  Zapisy  będą czytelne,  dokonane  trwałą techniką,  w  porządku 
chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do dziennika 
budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i 
opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Do dziennika budowy należy 
wpisywać w szczególności: 
• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
• uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów 

robót, 
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

robotach, 
• uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 

ostatecznych odbiorów robót, 
• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 
• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót, 
• dane dotyczące sposobu wykonania zabezpieczenia robót, 
• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań z podaniem kto je przeprowadzał, 
• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
• inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 
Wykonawcy robót. 
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2) Książka obmiarów 
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego 
z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w 
jednostkach przyjętych w kosztorysie lub SST. 

3)   Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą 
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te 
stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora. 

4) Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach l)-3), 
następujące dokumenty: 
a) pozwolenie na budowę, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) operaty geodezyjne, 
g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  
h) korespondencja na budowie. 

5) Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu 
odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze 
dostępne dla Inspektorów Nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
Za zabezpieczenie prawidłowe dokumentów budowy odpowiada Kierownik budowy. 
Dokumentem pomocniczym, precyzującym zasady wykonywania  i odbioru robót, są 
specyfikacje techniczne. W przypadku rozbieżności lub nieścisłości pomiędzy zapisami w 
projekcie budowlanym a danymi zawartymi w specyfikacjach technicznych ostateczną 
decyzję podejmuje Inspektor Nadzoru. 

7.       OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca 
po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzonych robót i terminie 
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie 
ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 
wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń branżowego Inspektora Nadzoru 
na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu 
miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Umowie. Obmiary 
robót powinny być zgodne z zasadami obmiaru podanymi w katalogach stanowiących podstawę 
obliczenia nakładów rzeczowych  a przywołanymi w kosztorysach „ślepych". 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich KNR, KNNR i TZKNBK. Jednostki   
obmiaru   powinny   być   zgodne   z   jednostkami   określonymi   w dokumentacji projektowej i 
kosztorysowej. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz konieczne obliczenia będą wykonane w 
sposób zrozumiały i jednoznaczny. W razie potrzeby należy dołączyć niezbędne rysunki i szkice. 

7.3.    Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub 
sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 
okresie trwania robót. 



 

16 
 

8.       ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonanych 
robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru 
tego dokonują Inspektorzy Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca 
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór 
będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia właściwy branżowo Inspektor Nadzoru na 
podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi 
ustaleniami. 

8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach  umownych  wg  
zasad,  jak  przy  odbiorze  ostatecznym  robót. Odbioru robót dokonuje branżowy Inspektor 
nadzoru. 

8.4. Odbiór końcowy 
8.4.1. Zasady odbioru końcowego robót 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
zakresu (ilości) oraz jakości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym 
w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora zakończenia robót i 
przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru końcowego robót dokona 
komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru, Wykonawcy i 
Projektanta. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 
wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. W toku odbioru ostatecznego robót, komisja 
zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających 
zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i 
robót poprawkowych. W przypadku nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych  lub  
robót uzupełniających poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja 
przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia 
przez komisję, że jakość wykonanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie 
odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 
większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość 
wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.  
8.4.2. Dokumenty do odbioru końcowego 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru końcowego robót, sporządzony wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1. Dokumentację powykonawczą tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonania robót. 

2. Szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 
uzupełniające lub zamienne). 

3. Recepty i ustalenia technologiczne (w tym m.in. protokoły ustaleń komisyjnych co do 
rodzaju i koloru, itp.). 
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4. Dziennik budowy i książki obmiarów (oryginały). 
5. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne                z 

SST i programem zapewnienia jakości (PZJ). 
6. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty 

na znak bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ). 
7. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 

telefonicznej, energetycznej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych 
robót właścicielom urządzeń. 

8. Rysunki, jakie należało wykonać na polecenie WKZ. W przypadku, gdy wg komisji, 
roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru 
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub 
uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin 
wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja  i stwierdzi 
ich wykonanie. 

8.5.    Odbiór pogwarancyjny (ostateczny) 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które 
ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na 
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych  w punkcie 8.4. „Odbiór 
ostateczny robót". 

9.       PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1.    Ustalenia ogólne 

Przyjmuje się, że wynagrodzenie za roboty budowlane przewidziane do wykonania zostaną 
wycenione przez Wykonawcę przy składaniu oferty na wykonanie robót. Szczegółowy zakres 
rzeczowy robót został określony w przedmiarach robót, z podaniem, co i w jakiej ilości powinno 
być wykonane. Wykonawca będzie wystawiał faktury za wykonane  i odebrane roboty budowlane 
dla poszczególnych zadań i etapów według ustaleń umownych. Zaparafowana przez branżowych 
Inspektorów nadzoru faktura będzie podstawą dokonania płatności. Załącznikiem do faktury 
będzie protokół odbioru robót, który będzie zawierał pozycje kosztorysu ofertowego, wskazujące 
roboty całkowicie zakończone lub we wskazanym procesie (np. pewien procent całości robót 
przewidzianych do wykonania). Warunkiem koniecznym jest, żeby w protokole odbioru znalazły 
się roboty (stosowne pozycje kosztorysu), które zostały odebrane bez uwag. Wykonawca robót nie 
może żądać od Zamawiającego dodatkowych płatności, które odbiegają od zamierzeń 
przewidzianych w harmonogramie rzeczowo -finansowym i planie płatności w rozbiciu 
miesięcznym, zaakceptowanym przez strony Umowy. Na etapie przygotowywania oferty 
Wykonawca powinien, w sposób krytyczny we własnym zakresie (podczas wizji lokalnej na 
obiekcie, gdzie będą prowadzone prace), zweryfikować pomiary podane przez Zamawiającego i 
uwzględnić to w ofercie. Dla wycenionych robót podstawą płatności jest wartość (kwota) podana 
przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). Cena 
jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i 
w dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub kalkulacje indywidualne (własne) wykonania 
robót będą obejmować: 

a) robociznę bezpośrednią warz z narzutami, 
b) wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy, 
c) wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 
d) koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 
e) podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyjątkiem podatku VAT. 

9.2. Szczegółowe zasady zostaną określone w umowie na wykonanie robót. 

10.      PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane, 
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, 

montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
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bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych  
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych  
5. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych. 
6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14.05.2004 r. w sprawie kontroli wyrobów 

budowlanych wprowadzonych do obrotu  
7. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności. 
8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych  
9. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.06.2003r. w sprawie 

ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 
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II. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST) 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
NR SPECYFIKACJI ST-2 

 
ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

CPV 45111300-4 
Spis treści: 

1. Wstęp 
2. Materiały 
3. Sprzęt 
4. Transport 
5. Wykonanie robót 
6. Kontrola jakości 
7. Obmiar robót 
8. Odbiór robót 
9. Podstawa płatności 
10. Uwagi szczegółowe  

 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót rozbiórkowych z przebudową pomieszczeń na poziomie przyziemia, II oraz III 
piętra budynku A Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu przy Al. Niepodległości 10, wraz 
z budową nowej klimatyzacji dla części budynku A oraz przebudową instalacji wentylacyjnej 
dla strefy kuchni i sali wykładowej w przyziemiu budynku A 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie rozbiórek występujących w obiekcie. 
W zakres tych robót wchodzą: 
- rozbiórka obróbek blacharskich 
- rozbiórka ścian żelbetowych zbiornika  
- miejscowe zbicie tynków 
- przebicia przez stropy otworów  
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
wytycznymi. 
Określenie podstawowe podano w SST „Wymagania ogólne”  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST „Wymagania ogólne”  
 
2. Materiały 
Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST 
„Wymagania ogólne”. 
 
3. Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”. 
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3.1. Do rozbiórek może być użyty dowolny sprzęt, gdzie roboty należy prowadzić ręcznie jak i 
mechanicznie w zależności od potrzeb.  
 
4. Transport 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”. 
Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu dopuszczonymi przepisami. 
 Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. 
 
5. Wykonanie robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST „Wymagania ogólne” 
5.1. Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy: 
– teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP, 
5.2. Roboty rozbiórkowe 
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.  
 
6. Kontrola jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST „Wymagania ogólne”. 
Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót rozbiórkowych. 
 
7. Obmiar robót 
Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w SST „Wymagania ogólne” 
Oraz zasad ujętych w przedmiarze robót. 
 
8. Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne”. 
 
9. Podstawa płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w SST „Wymagania ogólne”. 
 
10. Uwagi szczegółowe 
10.1. Materiały uzyskane z rozbiórek do ponownego wbudowania zakwalifikuje inspektor nadzoru. 
10.2. Ilości robót rozbiórkowych mogą ulec zmianie na podstawie decyzji Inżyniera, inspektora. 
10.3. Materiały z rozbiórek podlegają recyklingowi.  
10.4. Nie występują materiały szkodliwe dla zdrowia i środowiska.  
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III. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST) 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
NR SPECYFIKACJI ST-3 

 
ŚLUSARKA OKIENNA I DRZWIOWA 

CPV 45421000-5 STOLARKA 

SPIS TREŚCI: 
1. WSTĘP 

2. MATERIAŁY 

3. SPRZĘT 

4. TRANSPORT 

5. WYKONANIE ROBÓT 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

7. OBMIAR ROBÓT 

8. ODBIÓR ROBÓT 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru ślusarki drzwiowej i okiennej. 
1.2. Zakres stosowania SST. 
ST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót związanych z 
przebudową pomieszczeń na poziomie przyziemia, II oraz III piętra budynku A Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Poznaniu przy Al. Niepodległości 10, wraz z budową nowej klimatyzacji 
dla części budynku A oraz przebudową instalacji wentylacyjnej dla strefy kuchni i sali 
wykładowej w przyziemiu budynku A 
1.3. Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające                   
na celu wykonanie montażu ślusarki drzwiowej i okiennej. W skład tych robót wchodzi: 
- ślusarka drzwiowa zewnętrzna i wewnętrzna 
- ślusarka okienna zewnętrzna   
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
2. Materiały. 
Wbudować należy ślusarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami i powłokami malarskimi. 
2.1 Okna – według rysunków zestawczych 
Okna z PVC.  
2.2.Drzwi - według rysunków zestawczych 
Drzwi techniczne wewnętrzne stalowe pełne z blachy stalowej. Klamka na rozetach ze stali nierdzewnej, 
ościeżnica aluminiowa obejmująca. Zawiasy niklowane, zamki zapadkowo-zasuwkowe z czołem ze 
stali nierdzewnej. Drzwi o odporności ogniowej EI60. 
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Każdy wyrób ślusarki budowlanej powinien być wyposażony w okucia zamykające, łączące, 
zabezpieczające i uchwytowo-osłonowe. 
Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych, a w przypadku braku takich norm – 
wymaganiom określonym w świadectwie ITB dopuszczającym do stosowania wyroby ślusarki 
budowlanej wyposażone w okucie, na które nie została ustanowiona norma. Okucia stalowe powinny 
być zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami antykorozyjnymi. 
Okucia nie zabezpieczone należy, przed ich zamocowaniem, pokryć minią ołowianą lub farbą ftalową, 
chromianową przeciwrdzewną. 
2.3. Kity 
Do uszczelniania szyb stosować kit trwale plastyczny wg. PN-B-30150:1997 
2.4.Składowanie elementów 
Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i przewiewnych, 
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny 
być utwardzone, poziome i równe. Wyroby należy układać w jednej lub kilku warstwach w odległości 
nie mniejszej niż 1 m od czynnych urządzeń grzejnych i zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Roboty 
można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera. 
4. Transport. 
Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane 
normą lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywać i 
transportować w odrębnych opakowaniach. 
Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. 
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości przy użyciu palet lub 
jednostek kontenerowych. Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu 
zaakceptowanymi przez Inżyniera, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą 
stateczności. 
5. Wykonanie robót. 
5.1. Przygotowanie ościeży. 
Przed osadzeniem ślusarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do którego ma przylegać 
ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia powierzchni 
ościeża, ościeże należy naprawić i oczyścić. 
Ślusarkę okienną należy zamocować w punktach rozmieszczonych w ościeżu zgodnie z wymaganiami 
podanymi w tabeli poniżej. 

Wymiary zewnętrzne (cm) Liczba punktów 
zamocowań 

Rozmieszczenie 
punktów zamocowań 

wysokość szerokość w nadprożu i progu na stojaka 
Do 150 do 150 4 nie mocuje się po 2 

150±200 6 po 2 po 2 
powyżej 200 8 po 3 po 2 

 do 150 6 nie mocuje się po 3 
150±200 8 po 1 po 3 

powyżej 200 100 po 2 po 3 
 
Skrzydła okienne i drzwiowe, ościeżnice powinny mieć usunięte wszystkie drobne wady 
powierzchniowe, np. pęknięcia, wyrwy. Wymienione ubytki należy wypełnić kitem syntetycznym 
(ftalowym). 
5.2. Osadzanie i uszczelnianie ślusarki 
Osadzanie ślusarki okiennej 
W sprawdzone i przygotowane ościeże należy wstawić ślusarkę na podkładkach lub listwach. Elementy 
kotwiące osadzić w ościeżach. Uszczelnienie ościeży należy wykonać kitem trwale plastycznym, a 
szczelinę przykryć listwą. Ustawienie okna należy sprawdzić w pionie i w poziomie. 
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości okna, nie więcej 
niż 3 mm. Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od: 
- 2 mm przy długości przekątnej do 1 m, 
- 3 mm przy długości przekątnej do 2 m, 
- 4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m. 
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Zamocowane okno należy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie szczeliny między 
ościeżem a ościeżnicą materiałem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu świadectwem 
ITB. Zabrania się używać do tego celu materiałów wydzielających związki chemiczne szkodliwe dla 
zdrowia ludzi. 
Osadzone okno po zmontowaniu należy dokładnie zamknąć. Osadzenie parapetów wykonywać po 
całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien. 
Osadzanie ślusarki drzwiowej 
Dokładność wykonania ościeży powinna odpowiadać wymogom dla robót murowych. 
Ościeżnicę mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeżu. Ościeżnice należy 
zabezpieczyć przed korozją biologiczną od strony muru. 
Szczeliny między ościeżnicą a murem wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu 
świadectwem ITB. 
Przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie ościeżnic w pionie i poziomie; 
Po zmontowaniu drzwi dokładnie zamknąć i sprawdzić luzy. Dopuszczalne wymiary luzów w stykach 
elementów ślusarki. 

Miejsca luzów Wartość luzu i odchyłek 
 okien drzwi 

Luzy między skrzydłami +2 +2 
Między skrzydłami a ościeżnicą -1 -1 

 
6. Kontrola jakości. 
6.1. Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki 
okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robót szklarskich. 
6.2. Ocena jakości powinna obejmować: 
- sprawdzenie zgodności wymiarów, 
- sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana ślusarka, 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 
- sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania, 
- sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia. 
Roboty podlegają odbiorowi. 
7. Obmiar robót. 
Jednostką obmiarową robót są: szt. wbudowanej ślusarki w świetle ościeżnic. 
8. Odbiór robót. 
Wszystkie roboty wymienione w A.04.00.00 podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności wyszczególnione w punkcie 
5. 
9. Podstawa płatności. 
Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje: 
- dostarczenie gotowej ślusarki, 
- osadzenie ślusarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami, 
- dopasowanie i wyregulowanie 
- ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń. 
10. Przepisy związane. 
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-78/B-13050 Szkło płaskie walcowane. 
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział. 
 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy 
od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
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IV. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST) 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
NR SPECYFIKACJI ST-4 

 
TYNKI I OKŁADZINY WEWNĘTRZNE  

 
CPV 45410000 - TYNKOWANIE 

45411000 - TYNKI ZWYKŁE WEWNĘTRZNE 

SPIS TREŚCI: 
1. WSTĘP 

2. MATERIAŁY 

3. SPRZĘT 

4. TRANSPORT 

5. WYKONANIE ROBÓT 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

7. OBMIAR ROBÓT 

8. ODBIÓR ROBÓT 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot stosowania ST  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
tynków zwykłych wewnętrznych oraz tynków mozaikowych; 
1.2. Zakres stosowania ST 
ST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót związanych z 
przebudową pomieszczeń na poziomie przyziemia, II oraz III piętra budynku A Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Poznaniu przy Al. Niepodległości 10, wraz z budową nowej klimatyzacji 
dla części budynku A oraz przebudową instalacji wentylacyjnej dla strefy kuchni i sali 
wykładowej w przyziemiu budynku A 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonania tynkowania wewnętrznego w obiekcie objętym przetargiem. 
Wykończenie ścian i sufitów w zależności od pomieszczenia zgodnie z projektem technicznym: 
- tynki cementowo-wapienne  
- gładzie gipsowe  
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami i 
oznaczają: 
Roboty budowlane – wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem tynków zgodnie z 
ustaleniami dokumentacji projektowej. 
Wykonawca – osoba lub organizacja wykonująca roboty budowlane. 
Wykonanie – wszystkie działania przeprowadzone w celu wykonania robót. 
Procedura – dokument zapewniający jakość, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje poszczególne 
operacje robocze, procedura może być zastąpiona normami, aprobatami technicznymi i instrukcjami. 
Ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej. 
Podłoże - powierzchnia elementu konstrukcyjnego lub podkład, na który nakłada się wyprawę. 
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Podkład - warstwa ochronna lub wyrównująca nałożona na powierzchnię elementu budowlanego. 
Wyprawa - stwardniała warstwa masy tynkarskiej nałożona na podłożu. 
Gładz gipsowa - warstwa wyprawy o grubości od 1 do 3 mm nałożona na podłoże. 
Sucha mieszanka tynkarska - mieszanina spoiw mineralnych, wypełniaczy, domieszek lub dodatków 
modyfikujących, ewentualnie pigmentów, przygotowana fabrycznie lub na placu budowy. 
Masa tynkarska - masa otrzymana przez zarobienie wodą lub specjalną substancją suchej mieszanki 
tynkarskiej. 
Pigment - naturalna lub sztuczna substancja barwna bądź barwiąca, która nadaje kolor masie 
tynkarskiej. 
Okres przydatności mieszanki - okres, w którym sucha mieszanka tynkarska przechowywana w 
opakowaniu fabrycznym spełnia wymagania odpowiednio do rodzaju mieszanki. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją 
projektową, ST, poleceniami Inspektora nadzoru. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Zaprawy do wykonania tynków zwykłych – powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-90/B-
14501 „Zaprawy budowlane zwykłe” lub aprobatom technicznym. 
2.2. Woda 
Do przygotowania zapraw i skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadającą wymaganiom 
normy PN-88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw”. 
Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. 
2.3. Piasek 
Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711 „Kruszywa mineralne. 
Piaski do zapraw budowlanych”, a w szczególności: 
- nie zawierać domieszek organicznych 
- mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25 ÷ 0,5 mm, piasek 
średnioziarnisty 0,5 ÷ 1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0 ÷ 2,0 mm. 
Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich – 
średnioziarnisty odmiany 2. 
Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 
mm. 
2.4. Zaprawy budowlane cementowo - wapienne 
- Marka i skład powinny być zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane 
zwykłe”. 
- Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno być wykonywane mechanicznie. 
- Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie szybko po jej 
przygotowaniu, tj. w okresie około 3 godzin. 
- Do zaprawy tynkarskiej należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
- Do zaprawy cementowo – wapiennej należy stosować cement portlandzki wg normy PN-B-
199701:1997 „Cementy powszechnego użytku”. Za zgodą Inspektora nadzoru można stosować cement 
z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura 
otoczenia w ciągu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie będzie niższa niż +5oC. 
- Do zapraw cementowo – wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone  w postaci 
ciasta wapiennego otrzymywanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i 
jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowych 
składników zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz 
rodzaju cementu i wapna. 
2.5. Gładzie gipsowe  
Wszystkie materiały do wykonania tynków pocienionych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym 
w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 

- Suche mieszanki gipsowe przygotowane fabrycznie powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-
B-10109:1998 lub aprobat technicznych. 

- Masy gipsowe do wypraw pocienionych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-10106:1997 
lub aprobat technicznych.  
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- Gładzie gipsowe wyrównawcze i naprawcze do podłoży odpowiadające wymaganiom aprobat 
technicznych. Gładź Gipsową stosuje się do wykonania prac wewnątrz pomieszczeń jako ostateczną 
warstwę wykończeniową. Gładź Gipsowa jest plastyczna i łatwa w obróbce. Charakteryzuje się 
wydłużonym czasem wiązania i dobrą przyczepnością do podłoga. Gładzi Gipsowej nie stosuje się na 
podłogach drewnianych, metalowych i z tworzyw sztucznych. Powierzchnia wykonana Gładzią 
Gipsową jest idealnym podłożem do malowania lub tapetowania. 

Masa szpachlowa do wykonywania gładzi gipsowych 
Produkt powinien być białą masą szpachlową, przeznaczoną do wykonywania gładzi gipsowych oraz 
do wypełniania ubytków na powierzchniach ścian i sufitów. Masa szpachlowa powinna mieć możliwość 
zastosowania na typowych podłożach mineralnych, takich jak beton, gazobeton, gips, tynki cementowe, 
cementowo-wapienne i gipsowe oraz nadawać się do stosowania wewnątrz pomieszczeń, przy czym 
grubość pojedynczej warstwy nie może przekroczyć 2 mm. Produkt ma być gotową, suchą mieszanką, 
produkowaną na bazie mączki anhydrytowej, wypełniaczy wapiennych oraz dodatków modyfikujących 
nowej generacji. Parametry techniczne powinny pozwolić na uzyskanie powierzchni o dużej gładkości, 
stanowiącej doskonałe podłoże pod malowanie. Parametry techniczne masy szpachlowej: 
- Przyczepność: min. 0,50 MPa 

- Gęstość w stanie suchym: ok. 1,1 g/cm3 

- Max. grubość jednej warstwy: 2 mm 

2.6. Emulsja do gruntowania i wzmacniania podłoży budowlanych pod kleje, gładzie, tynki, 
posadzki 

Emulsja powinna być jest impregnatem przeznaczonym do gruntowania i wzmacniania wszystkich 
nasiąkliwych, nadmiernie chłonnych i osłabionych podłoży, w tym wykonanych z betonu, gazobetonu, 
płyt cementowych, gipsowych i gipsowo-kartonowych, tynków gipsowych, cementowych i cementowo 
wapiennych. Emulsja powinna być doskonałym środkiem do przygotowania podłoża przed wykonaniem 
tynku, posadzki, podkładu podłogowego, gładzi szpachlowej, itp. Emulsja powinna być impregnatem 
do gruntowania produkowanym jako gotowa do użycia wodna dyspersja najwyższej jakości żywicy 
akrylowej. Emulsja powinna wnikać silnie w głąb podłoża, powodując jego wzmocnienie i 
ujednorodnienie parametrów całej gruntowanej powierzchni. Emulsja winna regulować proces 
chłonności podłoża i zapobiegać odciąganiu nadmiernej ilości wody z wykonywanych na nim warstw, 
np. gładzi szpachlowych. Emulsja powinna poprawiać warunki wiązania zapraw i przyczyniać się do 
osiągnięcia przez nie zakładanych 4 parametrów technicznych, w tym przyczepności. Parametry 
techniczne emulsji:  

- Użytkowanie powierzchni: po 24 godzinach 

- Gęstość emulsji: 1,0 g/cm3 

2.7. Wapno suchogaszone 
Wapno suchogaszone (hydratyzowane) powinno spełniać wymagania normy PN-69/B- 30302.  W celu 
dogaszania niezgaszonych cząstek wapna wskazane jest zarobić wapno hydratyzowane na 24 do 36 
godzin przed jego użyciem. Wapno należy przechowywać w suchych, szczelnych magazynach. 
3. SPRZĘT 
Wykonawca przystępujący do wykonania tynków zwykłych powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 
- mieszarki do zapraw 
- agregatu tynkarskiego 
- betoniarki wolnospadowej 
- pompy do zapraw 
- przenośnych zbiorników na wodę 
- pace, szczotki i drobny sprzęt do nanoszenia i rozprowadzania materiału tynkarskiego 
4.TRANSPORT 
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- Transport cementu i wapna sucho gaszonego powinien odbywać się zgodnie z normą BN-88/6731-08. 
Cement i wapno sucho gaszone luzem należy przewozić cementowozem, natomiast cement i wapno 
sucho gaszone workowane można przewozić 
dowolnymi środkami transportu i w odpowiedni sposób zabezpieczone przed zawilgoceniem. 
- Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego można przewozić w skrzyniach lub pojemnikach 
stalowych. 
- Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających  je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami  i nadmiernym 
zawilgoceniem. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Warunki przystąpienia do robót 
- Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty 
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice 
drzwiowe i okienne. 
- Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów, tj. po 
upływie 4÷6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. 
- Tynki należy wykonywać w temperaturze od +5oC do 25oC pod warunkiem, że w ciągu doby nie 
nastąpi spadek poniżej 0oC. 
- W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich 
środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano – montażowych 
w okresie obniżonych temperatur”. 
- W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny w czasie wiązania i twardnienia, tj. 
w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą. 
5.2. Przygotowanie podłoża 
Wszystkie podłoża muszą być nośne, zwarte, stabilne, równe, oczyszczone z kurzu, smarów, środków 
antyadhezyjnych, resztek farb, pleśni, glonów, mchów itp., wolne od pęknięć i wykwitów solnych. 
Zanieczyszczenia podłoża smarami, olejami, środkami antyadhezyjnymi należy całkowicie zmyć wodą 
z dodatkiem detergentów. Powierzchnie pokryte pleśnią, glonami lub mchem należy oczyścić 
mechanicznie szczotkami albo twardymi gąbkami, strumieniem wody pod ciśnieniem lub gorącą parą 
wodną – w zależności od rodzaju podłoża. Tynkowane podłoża muszą być dojrzałe i jednolicie suche 
na całej powierzchni! Tynki podkładowe wymagają co najmniej 28-dniowego sezonowania. Warstwa 
zbrojona tkaniną szklaną w systemach ocieplania wymaga 3-5 dni wysychania (niska temperatura i 
wysoka wilgotność względna powietrza, czas ten mogą znacznie wydłużyć). 
Suche i dojrzałe podłoża należy zagruntować. Podłoża zwietrzałe i bardzo chłonne należy najpierw 
powierzchniowo wzmocnić i zagruntować. Powierzchnie nie przewidziane do tynkowania, przed 
nanoszeniem środków gruntujących należy osłonić. 
5.3. Wykonywanie tynków wewnętrznych zwykłych 
Wykonywanie tynków wewnętrznych zwykłych 
- Przy wykonywaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-70/B-10100 
p. 3.3.1. 
- Sposoby wykonania tynków zwykłych jedno- i wielowarstwowych powinny być zgodne z danymi 
określonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100. 
-Grubości tynków zwykłych, w zależności od ich kategorii oraz od rodzaju podłoża lub podkładu 
powinny być zgodne z normą PN-70/B-10100. 
-Tynki zwykłe kategorii II i III nalezą do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych  w sposób 
standardowy. 
-Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania 
warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. 
-Do wykonania tynków należy stosować zaprawy cementowo – wapienne: tynków nienarażonych na 
zawilgocenie – w proporcji 1:1:4, narażonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych – w 
proporcji 1:1:2. 
5.4.Wykonywanie tynków mozaikowych 
Masę tynkarską nalewy nanosić na przygotowane podłoże przy pomocy pacy ze stali nierdzewnej, na 
ok. podwójną grubość ziarna. Po ściągnięciu nadmiaru zaprawy, je powierzchnię należy wyrównać także 
przy użyciu pacy stalowej. Prace tynkarskie na jednej wyodrębnionej powierzchni należy prowadzić w 
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sposób ciągły, aby uniknąć nierównomierności struktury i barwy tynku. W związku z tym, 
wykonywania wyprawy nie należy przerywać na czas dłuższy niż 10 minut - każda nowa porcja masy 
musi łączyć się z jeszcze świeżą masą naniesioną poprzednio. Ponadto, w celu wyrównania barwy i 
struktury tynków zaleca się, aby w trakcie ich nanoszenia nie dopuszczać do całkowitego opróżnienia 
kubła z masą tynkarską, lecz uzupełniać go po opróżnieniu do połowy świeżą masą z nowego kubła i 
starannie wymieszać obie części. Świeżo wykonane tynki należy chronić przed wodą użytkową, 
deszczem mrozem i zbyt szybkim wysychaniem. Przeciętny czas wysychania tynku, w zależności od 
chłonności podłoża  i warunków atmosferycznych, wynosi 12-48 godzin. Niska temperatura i wysoka 
wilgotność względna powietrza, mogą ten czas znacznie wydłużyć. W przypadku dużej wilgotności, 
wyschnięte tynki mogą wykazywać przejściowo niewielkie zmętnienie (efekt mlecznego nalotu), które 
w dobrych warunkach znika. 
5.5.Zaprawa gipsowo – wapienna (tynki gipsowe) 
Do odmierzonej ilości wody w mieszarce należy dodawać piasek i wapno mieszając każdy z 
dodawanych składników po 1 minucie od chwili wrzucenia go do mieszarki, a następnie należy dodać 
gips i całość mieszać do uzyskania jednorodnej masy zaprawy. Mieszanie w mieszarce do chwili 
załadowania do mieszarki ostatniego składnika nie powinno trwać krócej niż 2 minuty. Mieszanie 
mechaniczne nie powinno trwać dłużej niż 5 minut. Marki i konsystencję zapraw należy przyjmować w 
zależności od przeznaczenia. Sposób dozowania zaprawy i jej stosowanie powinny być zgodne z 
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz świadectwem dopuszczenia zapraw do 
stosowania w budownictwie. 
Kolejność czynności przy mechanicznym wykonywaniu tynków na oczyszczonym i przygotowanym 
podłożu jest następująca: 
1) wyznaczenie lica powierzchni tynku, 
2) mechaniczne wykonanie obrzutki, 
3) mechaniczne wykonanie narzutów, 
4) mechaniczny narzut gładzi z mechanicznym lub ręcznym zatarciem, 
5) ręczne wykańczanie tynków, tj. wykonanie ościeży, gzymsów, wyskoków itp. 
Nie należy stosować wypraw z gipsu tynkarskiego w pomieszczeniach o wilgotności względnej 
większej niż 70%. 
 Kolejność czynności przy wykonywaniu wypraw powinna być następująca: 
1) narzut zaprawy za pomocą końcówki tynkarskiej agregatu, 
2) ściągnięcie i wyrównanie narzutu z grubsza za pomocą aluminiowych łat, 
3) wyrównanie powierzchni wyprawy z równoczesnym cyklinowaniem za pomocą pac – cykliniarek 
4) ostateczne wyrównanie powierzchni pacami elastycznymi 
 Do mechanicznego wykonywania wypraw z gipsu tynkarskiego należy stosować agregaty tynkarskie z 
pompami ślimakowymi, dostosowane do tłoczenia zapraw o konsystencji gęstoplastycznej zawierającej 
miękki wypełniacz. Sposób dozowania zaprawy i jej stosowanie powinny być zgodne z warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót oraz świadectwem dopuszczenia zapraw do stosowania w 
budownictwie. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Badania przed przystąpieniem do robót tynkowych 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania cementu, wapna oraz kruszyw 
przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki badań Inspektorowi nadzoru do akceptacji. 
Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości cementu, wapna, wody oraz kruszywa określone 
w p. 2 niniejszej specyfikacji. 
6.2. Badania w czasie robót 
- Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczególności jej marki 
i konsystencji, powinny wynikać z normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe. 
- Wyniki badań materiałów i zaprawy powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane 
przez Inspektora nadzoru. 
6.3. Badania w czasie odbioru robót 
Badania tynków zwykłych powinny być przeprowadzone w sposób podany w normie PN-70/B-10100 
p. 4.3 i powinny umożliwić ocenę wszystkich wymagań, a w szczególności: 
- zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej 
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów 
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- prawidłowości przygotowania podłoży 
- mrozoodporności tynków zewnętrznych 
- przyczepności tynków do podłoża 
- grubości tynków 
- wyglądu powierzchni tynku 
- prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku 
- wykończenie tynku na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych. 
 
6.4. Dopuszczalne usterki dla tynków zwykłych 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Jednostka obmiarowa 
- Powierzchnię tynków oblicza się w metrach kwadratowych (m2) jako iloczyn długości ścian                   w 
stanie surowym i wysokości mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej na stropie do spodu 
stropu. 
- Powierzchnię pilastrów i słupów oblicza się w rozwinięciu tych elementów w stanie surowym. 
- Powierzchnię tynków płaskich oblicza się w m2 ich rzutu w świetle ścian surowych na płaszczyznę 
poziomą. 
- Powierzchnię stropów żebrowych i kasetonowych oblicza się w rozwinięciu wg wymiarów w stanie 
surowym. Z powierzchni tynków nie potrąca się powierzchni nieotynkowanych, ciągnionych, obróbek 
kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jeżeli każda z nich jest mniejsza od 0,5 m2. 
7.2. Ilość tynków w m2 określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych 
przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Odbiór podłoża 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. Jeżeli 
odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i umyć 
wodą. 
8.2. Zgodność z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania omówione w p. 6 dały pozytywne wyniki. 
- tynk poprawić i przedstawić do ponownego odbioru 
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- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości tynku, zaliczyć 
tynk do niższej kategorii 
- w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, usunąć tynk i ponownie wykonać roboty 
tynkowe. 
8.3. Odbiór tynków 
- Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być 
zgodne z dokumentacją projektową. 
- Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej nie 
mogą być większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości kontrolnej dwumetrowej 
łaty. 
- Odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku: 
· pionowego – nie mogą być większe niż 2 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 4 mm  w pomieszczeniu 
· poziomego – nie mogą być większe niż 3 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej 
powierzchni między przegrodami pionowymi (ścianami, belkami itp.) 
- Niedopuszczalne są następujące wady: 
wykwity w postaci nalotów roztworów soli wykrystalizowanych na powierzchni tynków przenikających 
z podłoża, pilśni itp. 
trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej 
przyczepności tynku do podłoża 
- Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać: 
ocenę wyników badań 
wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia 
stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Płaci się za wykonaną i odebraną ilość m2 powierzchni tynku wg ceny jednostkowej, która obejmuje 
- przygotowanie stanowiska roboczego 
- przygotowanie zaprawy 
- dostarczenie materiałów i sprzętu 
- obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi 
- ustawienie i rozbiórkę rusztowań przenośnych umożliwiających wykonanie robót na wysokości do 4 
m 
- przygotowanie podłoża 
- umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich 
- osiatkowanie bruzd 
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów 
- wykonanie tynków 
- reperacja tynków po dziurach i hakach 
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów 
- likwidację stanowiska roboczego.. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
PN-B-30020:1999 Wapno 
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych 
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 
PN-B-19701:1997 Cementy powszechnego uŜytku 
PN-ISO-9000 seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004 - normy dotyczące systemów zapewnienia jakości 
zarządzania jakością 
10.2. Inne dokumenty i instrukcje 
- Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych - część B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 1: Tynki 
wydanie ITB Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 388/2003 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy 
od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
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V. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST) 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
NR SPECYFIKACJI ST-5 

 
ROBOTY MALARSKIE - WEWNĘTRZNE  

CPV 45442100-8 

SPIS TREŚCI: 
1. WSTĘP 

2. MATERIAŁY 

3. SPRZĘT 

4. TRANSPORT 

5. WYKONANIE ROBÓT 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

7. OBMIAR ROBÓT 

8. ODBIÓR ROBÓT 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot stosowania ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania  i odbioru 
powłok malarskich wewnętrznych oraz malowania elementów stalowych wewnętrznych. 
1.2. Zakres stosowania ST 
ST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót związanych z 
przebudową pomieszczeń na poziomie przyziemia, II oraz III piętra budynku A Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Poznaniu przy Al. Niepodległości 10, wraz z budową nowej klimatyzacji 
dla części budynku A oraz przebudową instalacji wentylacyjnej dla strefy kuchni i sali 
wykładowej w przyziemiu budynku A 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Niniejsza specyfikacja dotyczy wykonania i odbioru robót malarskich wewnątrz budynków oraz 
malowania elementów stalowych wewnętrznych jak niżej: 
Malowanie 
· we wszystkich pomieszczeniach objętych zakresem - na ścianach oraz na sufitach malowanie 2x 
farbami emulsyjnymi akrylowymi. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami i 
oznaczają: 
Podłoże malarskie – powierzchnia surowa, zagruntowana lub wygładzona, na której ma być wykonana 
powłoka malarska. 
Powłoka malarska – stwardniała warstwa farby, lakieru lub emalii nałożona i rozprowadzona na 
podłożu, decydująca o właściwościach użytkowych i wyglądzie powierzchni malowanej. 
Farba – płynna lub półpłynna zawiesina albo mieszanina silnie rozdrobnionych ciał stałych (np. 
pigmentu-barwnika i różnych wypełniaczy) w roztworze spoiwa. 
Lakier – nie pigmentowany roztwór koloidalny (np. żywic, olejów, poliestrów), który po pokryciu nim 
powierzchni i wyschnięciu tworzy powłokę transparentną. 
Emalia – barwiony pigmentami lakier, zastygający w szklistą powłokę. 
Pigment – naturalna lub sztuczna substancja barwna albo barwiąca, która nadaje kolor określonym 
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farbom lub emaliom. 
Farba dyspersyjna – zawiesina pigmentów i wypełniaczy w dyspersji wodnej polimeru   z dodatkiem 
środków pomocniczych. 
Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach żywicznych – zawiesina pigmentów i obciążników w 
spoiwie żywicznym rozcieńczonym rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyną lakową, terpentyną 
itp.) 
Farba i emalie na spoiwach żywicznych rozcieńczalne wodą – zawiesina pigmentów  i obciążników 
w spoiwie żywicznym, rozcieńczalne wodą. 
Farba na spoiwach mineralnych – mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szkła 
wodnego itp.), pigmentów, wypełniaczy oraz środków pomocniczych i modyfikujących, przygotowana 
w postaci suchej mieszanki przeznaczonej do zarobienia wodą lub w postaci ciekłej, gotowej do 
stosowania kompozycji. 
Farba na spoiwach mineralno– organicznych – mieszanina spoiw mineralnych i organicznych (np. 
dyspersji wodnej żywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmentów, wypełniaczy oraz środków 
pomocniczych; produkowana w postaci suchych mieszanek lub past do zarobienia wodą. 
Ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją 
projektową, ST, poleceniami Inspektora nadzoru. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004) 
Do przygotowania farb i mycia podłoża stosować można wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-
75/C-04630 „Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania”. Bez badań laboratoryjnych można 
stosować wodociągową wodę pitną. 
2.2. Rozcieńczalniki 
W zależności od rodzaju farby należy stosować: 
- wodę 
- inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb powinny odpowiadać 
normom państwowym lub mieć cechy techniczne zgodne z zaświadczeniem o jakości wydanym przez 
producenta oraz z zakresem ich stosowania. 
2.3. Farba do wnętrz. 
Do malowania wnętrz budynku zastosować farbę: 
Wysokowartościową, bezrozpuszczalnikową, emulsyjną akrylową odporną na zmywanie wg DIN53 778 
Zakres stosowania: 
Akrylowa farba emulsyjna przeznaczona jest do dekoracyjnego malowania ścian i sufitów wewnątrz 
pomieszczeń . 
Główne cechy: 
Wydajna 
Zapewniająca trwałość koloru 
Ekologiczna 
Umożliwia prawidłowe oddychanie ścian 
Kolor do uzgodnienia z inwestorem  
Wygląd powłoki matowa 
Lepkość Brookfield RVT, 20± 2º C, [mPas] co najmniej 5000 
Gęstość , 20± 0,5º C, [g/cm3] najwyżej 1,600 
Zawartość części stałych, [%wag] co najmniej 50,0 
Ilość warstw 2 
Czas schnięcia powłoki, 23± 2º C, [h] 2 
Nanoszenie drugiej warstwy, [h] po 2 
Sposób nanoszenia pędzel, wałek lub natrysk 
Wydajność przy jednej warstwie Do 13m2/l przy jednej warstwie w zależności od chłonności podłoża 
Rozcieńczalnik woda 
2.4.Przygotowanie podłoża 
Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna by czysta, sucha, odpylona, bez spękań. Świeże 
tynki i podłoża silnie chłonące wodę (gładzie gipsowe, płyty gipsowo-kartonowe, podłoża nigdy nie 
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malowane) zagruntować gruntem. Powierzchnie pomalowane farbami emulsyjnymi odtłuścić poprzez 
umycie wodą z dodatkiem środków myjących. 
2.5 Malowanie 
Przed użyciem farbę dokładnie wymieszać. 
Zalecana ilość warstw 2. W razie potrzeby rozcieńcz wodą w ilości max. 5 % obj. 
Drugą warstwę nakładać po wyschnięciu pierwszej. 
Po zakończeniu malowania narzędzia umyć wodą. 
2.6. Dodatkowe informacje 
Malować w temperaturze od +5° do 30°C. 
Świeże tynki malować po 3-4 tygodniach od ich nałożenia. 
Produkt wodorozcieńczalny, nieodporny na mróz. Przechowywać w temp. powyżej 0°C. 
2.7. Farby chlorokauczukowe 
Do elementów zewnętrznych stalowych użyć farb chlorokauczukowych ogólnego stosowania, po 
oczyszczeniu i zabezpieczeniu podkładem antykorozyjnym i gruntującym. Farba chlorokauczukowa 
oparta jest na roztworze żywicy chlorokauczukowej i alkidowej oraz na rozpuszczalnikach 
organicznych z dodatkiem środków uszlachetniających. 
2.8. Środki gruntujące. 
Tynki cementowo-wapienne: 
- nowe tynki pozostawić przez 3 do 4 tygodni bez malowania 
- ściany niemalowane należy zagruntować farbą rozcieńczoną wodą pitną w stosunku 1:1. 
- ubytki naprawiać materiałem systemowym z dodatkiem drobnego piasku kwarcowego, miejsca 
naprawiane zaprawą po wyschnięciu fluatować i zmyć wodą 
Szpachla gipsowa: 
- szlifować i odkurzyć 
- gruntować farbą rozcieńczoną wodą pitną w stosunku 1:1. 
Elementy stalowe 
- Na podłoża metalowe wymagane jest użycie farb do antykorozyjnego zabezpieczenia 
2.9. Podłoża pod malowanie 
Wymagania dotyczące podłoży pod malowanie są następujące: 
Tynki zwykłe lub pocienione 
- nowe niemalowane tynki powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-10100:1970. Wszelkie 
uszkodzenia tynków powinny być usunięte przez wypełnienie odpowiednią zaprawą i zatarte do równej 
powierzchni. Powierzchnia tynków powinna być pozbawiona zanieczyszczeń (itp. kurzu, rdzy, tłuszczu, 
wykwitów solnych). Wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być 
zabezpieczone antykorozyjnie. 
- uszkodzenia tynków należy naprawić odpowiednią zaprawą, 
- powierzchnia przeznaczona do malowania powinna być czysta, niekrusząca się, niepyląca, bez rys i 
spękań. 
Elementy stalowe 
- Elementy metalowe przed malowaniem powinny być oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, pozostałości 
zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odtłuszczone. 
Kontrola podłoży pod malowanie 
Kontrole podłoży pod malowanie w zależności od ich rodzaju należy wykonywać w następujących 
terminach: 
- po otrzymaniu protokołu z ich przyjęcia (tynków) 
- nie wcześniej niż po 4 tygodniach od daty ich wykonania (betonu) 
- po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementów przeznaczonych do malowania. 
Kontrola powinna obejmować w przypadku: 
- tynków zwykłych i pocienionych – zgodność z projektem i wygląd powierzchni z wymaganiami normy 
PN-B-10100:1970, czystość powierzchni, naprawy i uzupełnienia, zabezpieczenie elementów 
metalowych, wilgotności. 
- płyt gipsowo-kartonowych – wilgotność, wygląd i czystość powierzchni, naprawy i uzupełnienia, 
wykończenie styków oraz zabezpieczenie wkrętów. 
Wygląd powierzchni podłoży należy ocenić z odległości około 1 m w rozproszonym świetle dziennym 
lub sztucznym. 



 

34  
  

Zapylenie powierzchni należy ocenić przez potarcie powierzchni czystą, suchą ręką. W przypadku 
powierzchni stalowych do przetarcia użyć czystej szmatki. 
Wilgotność podłoży należy ocenić przy użyciu odpowiednich przyrządów. W przypadkach wątpliwych 
należy pobrać próbkę podłoża i określić wilgotność metodą suszarkowo-wagową. 
Wyniki kontroli podłoży należy odnotować w formie protokołu kontroli i wpisu do Dziennika Budowy. 
W przypadku stwierdzenia niezgodności podłoży z wymaganiami przedstawionymi wyżej należy 
określić zakres prac, rodzaje materiałów oraz sposoby mające na celu usunięcie tych niezgodności. Po 
usunięciu niezgodności przeprowadzić ponowną kontrolę, odnotowując wyniki w formie protokołu i 
wpisu do Dziennika Budowy. 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 
45000000-7, pkt 3 
3.2. Sprzęt i narzędzia do wykonywania robót malarskich 
Do wykonywania robót malarskich należy stosować: 
– szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia podłoża, 
– szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, 
– pędzle i wałki, 
– mieszadła napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania kompozycji składników 
farb, 
– agregaty malarskie ze sprężarkami, 
– drabiny i rusztowania. 
4. TRANSPORT 
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 
45000000-7, pkt 4 
4.2. Transport i składowanie materiałów 
Transport materiałów do robót malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urządzeń i 
środków transportu. W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób 
wykluczający uszkodzenie opakowań. W przypadku dużych ilości materiałów zalecane jest 
przewożenie ich na paletach i użycie do załadunku oraz rozładunku urządzeń mechanicznych. 
Do transportu farb i innych materiałów w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych 
zaleca się używać samochodów zamkniętych. Do przewozu farb w innych opakowaniach można 
wykorzystywać samochody pokryte plandekami lub zamknięte. 
Materiały do robót malarskich należy składować na budowie w pomieszczeniach zamkniętych, 
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami. 
Wyroby lakierowe należy pakować, składować i transportować zgodnie z wymaganiami normy PN-
89/C-81400 „Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport”. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Warunki prowadzenia robót malarskich 
- Przed przystąpieniem do wykonywania robót malarskich powinny być zakończone wszystkie roboty 
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice 
drzwiowe i okienne. 
- Roboty malarskie wewnątrz budynku powinny być prowadzone dopiero po wyschnięciu tynków i 
miejsc naprawionych. 
- Roboty malarskie nie powinny być prowadzone: 
- w temperaturze poniżej +5oC, z dodatkowym zastrzeleniem, aby w ciągu doby nie następował spadek 
temperatury poniżej 0oC 
- w temperaturze powyżej 25oC, z dodatkowym zastrzeleniem, aby temperatura nie była wyższa niż 
20oC (itp. w miejscach bardzo nasłonecznionych). 
- Przy temperaturze podłoża od +10 oC do + 30oC 
- W przypadku wystąpienia opadów w trakcie prowadzenia robót malarskich powierzchnie świeżo 
pomalowane (nie wyschnięte) należy osłonić. 
- Roboty malarskie można rozpocząć, jeżeli wilgotność podłoży mineralnych (tynki, beton, mur, płyty 
włóknisto-mineralne itp.) przewidzianych pod malowanie jest nie większa niż podano                   w 
tabeli: 

Lp Rodzaj farby Największa wilgotność 
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podłoża w % masy 
1 Farby dyspersyjne na spoiwach żywicznych rozcieńczalnych 

wodą 
4 

2 Farby na spoiwach żywicznych rozpuszczalnikowych 3 
3 Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami 

modyfikującymi w postaci suchych mieszanek rozcieńczalnych 
wodą lub w postaci ciekłej 

6 

4 Farby na spoiwach mineralno-organicznych 3 
- W pomieszczeniach zamkniętych przy pracach malarskich należy zapewnić odpowiednią wentylację, 
- Prace malarskie na elementach metalowych można prowadzić przy wilgotności względnej powietrza 
nie większej niż 80%. 
5.2. Kontrola materiałów 
- Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić: 
- czy dostawca dostarczył deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wyrobów z odpowiednią 
normą lub aprobatą techniczną 
- termin przydatności do użycia podany na opakowaniu 
- wygląd zewnętrzny farby w każdym opakowaniu. 
- Ocenę wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić wizualnie. Farba powinna stanowić jednorodną 
w kolorze i konsystencji mieszaninę. 
- Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w których widać: 
- w przypadku farb ciekłych: skoagulowane spoiwo; nieroztarte pigmenty; grudki wypełniaczy (z 
wyjątkiem farb strukturalnych); kożuch; ślady pleśni; trwały, nie dający się wymieszać osad; nadmierne, 
utrzymujące się spleśnienie; obce wtrącenia; zapach gnilny 
5.3. Wykonanie robót malarskich wewnętrznych 
- Roboty malarskie wewnątrz budynku można rozpocząć, kiedy podłoża spełniają podane wymagania i 
warunki. 
- Podłoża powinny być oczyszczone i przygotowane w zależności od stosowanej farby i żądanej jakości 
robót. 
- Pierwsze malowanie należy wykonać po: 
- całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych, tj. wodociągowych, kanalizacyjnych, c.o., gazowych, 
elektrycznych, z wyjątkiem założenia urządzeń sanitarnych ceramicznych  i metalowych lub z tworzyw 
sztucznych (biały montaż) oraz armatury oświetleniowej (gniazdka, wyłączniki itp.) 
- wykonaniu podłoży pod wykładziny podłogowe 
- ułożeniu podłóg drewnianych, tzw. białych 
- całkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jeśli stolarka nie 
została wykończona fabrycznie. 
- Drugie malowanie można wykonać po: 
- wykonaniu tzw. białego montażu 
- ułożeniu posadzek (z wyjątkiem wykładzin dywanowych i wykładzin z tworzywa sztucznego)                 
z przybiciem listew przyściennych i cokołów 
- oszkleniu okien, jeśli nie było to wykonane fabrycznie. 
- Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farb. 
- Elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, należy 
zabezpieczyć i osłonić. 
5.4. Wykonawstwo 
Budowa powłok: zalecana ilość warstw - 2 
Sposób nakładania: pędzlem, wałkiem lub natryskiem 
Zużycie: wg danych producenta, na szorstkich podłożach odpowiednio więcej, dokładne zużycie ustalić 
na podstawie próby Minimalna temperatura obróbki: +100C dla podłoża i powietrza 
Czas schnięcia: wg danych producenta, przy niższych temperaturach i wyższej wilgotności czasy te 
ulegają wydłużeniu 
Uwagi: 
- aby zachować specyficzne właściwości produktu nie należy mieszać z innymi materiałami 
- dla uniknięcia widocznych połączeń należy malować bez przerw 
- nie stosować na lakierach, podłożach z wykwitami soli, tworzywie sztucznym i drewnie 
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- przy kontakcie z oczyma lub skórą natychmiast dokładnie i obficie spłukać wodą 
- przy natryskiwaniu nie wdychać oparów 
- nie wylewać do wody, ani na ziemię 
Zabezpieczenia: otoczenie malowanych powierzchni, a w szczególności szkło, ceramikę, powierzchnie 
lakierowane, klinkier, kamień naturalny i metal należy zabezpieczyć przed odpryskami, farbę 
natychmiast zmywać czysta wodą 
5.5. Wymagania w stosunku do powłok malarskich 
Powłoki z farb powinny być: 
- niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących, odporne na tarcie na sucho i na 
szorowanie oraz na reemulgację 
- aksamitno-matowe lub posiadać nieznaczny połysk 
- jednolitej barwy, równomierne, bez smug, plam, zgodne z wzorcem producenta i projektem 
technicznym 
- bez uszkodzeń, smug, prześwitów podłoża, plam, śladów pędzla 
- bez złuszczeń, odstawania od podłoża oraz widocznych łączeń i poprawek. 
Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoża. Nie 
powinny występować ulegające rozcieraniu grudki pigmentów i wypełniaczy. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Zakres i metody badań i kontroli 
Badanie powłok przy ich odbiorze należy przeprowadzać po zakończeniu ich wykonania, nie wcześniej 
jednak niż po 14 dniach. 
Badania techniczne należy przeprowadzać w temperaturze powietrza nie niższej niż +5oC i przy 
wilgotności względnej powietrza nie wyższej niż 65%. 
Odbiór robót malarskich obejmuje: 
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego – wizualne, okiem nieuzbrojonym w świetle rozproszonym z 
odległości około 0,5m 
- sprawdzenie zgodności barwy i połysku – przez porównanie w świetle rozproszonym barwy i połysku 
wyschniętej powłoki z wzorcem producenta 
- sprawdzenie odporności na wycieranie – przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni wełnianą 
lub bawełnianą szmatką w kolorze kontrastowym do powłoki; powłokę należy uznać za odporną na 
wycieranie, jeżeli na szmatce nie wystąpiły ślady farby 
- sprawdzenie przyczepności powłoki 
- na podłożach mineralnych i mineralno-włóknistych – przez wykonanie skalpelem siatki nacięć 
prostopadłych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w każdą stronę, a następnie przetarciu pędzlem naciętej 
powłoki; przyczepność powłoki należy uznać za dobrą, jeżeli żaden z kwadracików nie wypadnie 
- na podłożach drewnianych i metalowych – metodą opisaną w normie PN-EN-ISO 2409 
- sprawdzenie odporności na zmywanie – przez pięciokrotne silne potarcie powłoki mokrą namydloną 
szczotką z twardej szczeciny, a następnie dokładne spłukanie jej wodą za pomocą miękkiego pędzla,; 
powłokę należy uznać za odporną na zmywanie jeżeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie 
zabarwieniu oraz jeżeli po wyschnięciu cała badana powłoka będzie miała jednakową barwę i nie 
powstaną prześwity podłoża. 
Wyniki kontroli i badania powłok powinny być odnotowane w formie protokołu z kontroli badań. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Jednostka obmiarowa 
- Malowanie farbami wodnymi i emulsyjnymi oraz fluatowanie ścian i sufitów należy obliczać w m w 
świetle ścian surowych. Wysokość ścian mierzy się od wierzchu podłogi do sufitu. 
- Malowanie ścian i sufitów z profilami ciągnionymi lub ozdobami oblicza się j.w., zwiększając wynik 
o współczynnik w zależności od ilości profili lub ozdób (do 10 – 1,1; do 20 – 1,2; do 40 – 1,4; ponad 
40 – 2,0). 
- Jeżeli ościeża i nadproża są również malowane, z powierzchni nie potrąca się otworów do 3 m2 
- Jeżeli ościeża i nadproża nie są malowane, potrąca się powierzchnie otworów mierzone w świetle 
ościeżnic lub muru. Nie potrąca się jednak otworów i miejsc nie malowanych o powierzchni do 1 m2. 
Otwory ponad 3 m2 potrąca się doliczając powierzchnię malowanych ościeży. 
- Powierzchnie stropów belkowych i kasetonowych oraz ścian z pilastrami, sklepienia łukowe oblicza 
się w rozwinięciu. 
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- Powierzchnię dwustronnie malowanych elementów ażurowych (siatek, krat, balustrad itd.) oblicza się 
w metrach kwadratowych według jednostronnej powierzchni ich rzutu. 
7.2. Ilość robót malarskich w m2 określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Odbiór podłoża 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót malarskich. 
8.2. Zgodność z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania omówione w p. 6 dały pozytywne wyniki. 
- Odbiór robót malarskich powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać: 
- ocenę wyników badań 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia 
- stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Płaci się za wykonaną i odebraną ilość m2 powierzchni malowanych wg ceny jednostkowej, która 
obejmuje 
- przygotowanie powierzchni 
- zagruntowanie powierzchni 
- bielenie, malowanie, lakierowanie, fluatowanie itp. 
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów 
- likwidację stanowiska roboczego. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
PN-B-10020:1998 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-B-10102:1991 Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania 
PN-EN-ISO 2409:1999 Wyroby lakierowe. Określenie przyczepności powłok do podłoża oraz 
przyczepności międzywarstwowej 
PN-C 1607:1998 Emalie olejno-żywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane 
styrenowane 
PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz 
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkilowe 
PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków 
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne do malowania wnętrz budynków 
PN-75/C-04630 Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania 
PN-ISO-9000 seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004 - normy dotyczące systemów zapewnienia jakości 
zarządzania jakością 
10.2. Inne dokumenty i instrukcje 
Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych - część B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 4: Powłoki 
malarskie zewnętrzne i wewnętrzne. Wydanie ITB Instrukcje, Wytyczne, Poradniki nr 387/2003 
 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy 
od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
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VI. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST) 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
NR SPECYFIKACJI ST-7 

 
CPV 4521152-4– ŚCIANKI W SUCHEJ ZABUDOWIE I OKŁADZINY Z 

PŁYT G-K 
 

SPIS TREŚCI: 
1. WSTĘP 

2. MATERIAŁY 

3. SPRZĘT 

4. TRANSPORT 

5. WYKONANIE ROBÓT 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

7. OBMIAR ROBÓT 

8. ODBIÓR ROBÓT 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. Wstęp 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru montażu ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych związanych z 
przebudową pomieszczeń na poziomie przyziemia, II oraz III piętra budynku A Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Poznaniu przy Al. Niepodległości 10, wraz z budową nowej klimatyzacji 
dla części budynku A oraz przebudową instalacji wentylacyjnej dla strefy kuchni i sali 
wykładowej w przyziemiu budynku A 
1.1 Zakres stosowania ST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.2 Zakres robót objętych ST 

- Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych, których dotyczy specyfikacja stanowią poszycie 
konstrukcji ścian w systemie lekkiej zabudowy szkieletowej, jak i obudowy słupów oraz 
instalacji sanitarnych, a także sufitów podwieszanych.  

- Okładziny objęte niniejszą ST kształtują formę architektoniczną danego elementu 
konstrukcyjnego, wykonywane są ręcznie z płyt gipsowo-kartonowych odpowiadających 
wymaganiom norm lub aprobat technicznych. 

- „Prawa” strona płyty gipsowo-kartonowej pełni rolę jej lica i po zamontowaniu skierowana jest 
do wnętrza pomieszczenia. Strona „lewa” płyty (niewidoczna po zamontowaniu) posiada 
nadruk z symbolem producenta oraz zakładkowe połączenia kartonu. 

- Ustalenia zawarte w niniejszej SST obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie ścianek działowych, oraz obudowy z płyt g-k na ruszcie stalowym, do którego 
wykonania zostały użyte materiały odpowiadające wymaganiom norm i aprobat technicznych. 

1.3 Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawo budowlane, wydanymi do niej 
rozporządzeniami 
wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie: 
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- roboty budowlane przy wykonaniu okładzin z płyt gipsowo-kartonowych należy rozumieć 
wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem okładzin z płyt gipsowo-kartonowych 
zgodnie z ustaleniami projektowymi, 

- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonująca ww. roboty budowlane, 
- procedura - dokument zapewniający jakość, definiujący „jak, kiedy, gdzie i kto”? wykonuje i 

kontroluje poszczególne operacje robocze - procedura może być zastąpiona przez normy, aprobaty 
techniczne i instrukcje, 

- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierające dane opisujące 
przed-miot i wymagania jakościowe wykonania okładzin. 

- ściana- konstrukcja pionowa, która ogranicza lub dzieli obiekty i powierzchnie budowlane i 
przenosi obciążenia. 
- konstrukcja- uporządkowany zespół połączonych części zaprojektowany w celu zapewnienia 

określonego stopnia sztywności 
- ściana działowa- ściana pionowa nienośna dzieląca wnętrze 
1.4Ogólne wymagania dotyczące robót 
Przy wykonywaniu okładzin z płyt gipsowo-kartonowych należy przestrzegać zasad podanych w normie 
PN-72/B- 10122 „Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze”. 

1.5 Przeznaczenie  
Zestaw wyrobów objętych specyfikacją przeznaczony jest do wykonywania lekkich ścian działowych, 
które mogą być stosowane jako nienośne ściany wewnętrzne (nieprzenoszące obciążeń od konstrukcji 
budynku, np. stropu). Ściany działowe, wykonane zgodnie z opisem technicznym, mogą pełnić funkcję 
oddzielenia przeciwpożarowego spełniającego kryteria odporności ogniowej REI, przy spełnieniu 
następujących warunków: 
- Elementy systemu są mocowane do konstrukcji lub spoczywają na konstrukcji spełniającej kryteria 
klasy odporności ogniowej nie niższej niż klasa odporności ogniowej ściany z uwagi na kryteria EI 
- Nie są poddane obciążeniom mechanicznym pochodzącym od konstrukcji budynku 
- Są zamocowane do elementów budynku zgodnie z rozwiązaniem zawartym w projekcie budowlanym 
1.6 Warunki stosowania  
- Z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe, ściany działowe powinny być stosowane zgodnie z 
wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie przy uwzględnieniu klasy odporności ogniowej 
konkretnego rozwiązania ściany wg pkt. 2. 
- Z uwagi na izolacyjność akustyczną, ściany działowe mogą być stosowane w przypadkach, gdy 
wartość wskaźnika oceny izolacyjności akustycznej R'A1 lub R'A2 wynikająca z wartości RA1 lub RA2 
(zredukowanego wg zasady podanej w Polskich Normach przy uwzględnieniu bocznego przenoszenia 
dźwięku w budynku), spełnia wymagania Polskich Norm dla danego zastosowania ściany. 
- Kategoria użytkowania z uwagi na odporność na uderzenia - kategoria IV 
- Z uwagi na wymagania w zakresie odporności na korozję, ściany działowe mogą być stosowane w 
następującym zakresie (zależnie od grubości powłoki cynkowej na kształtownikach konstrukcji nośnej): 
a) w przypadku powłoki cynkowej o grubości > 7 jjm (100 g/m2) i < 19 jjm (275 g/m2)  
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b) w pomieszczeniach suchych o wilgotności względnej powietrza do 60%, o w przypadku powłoki 
cynkowej o grubości > 19 jjm (275 g/m2) - w pomieszczeniach zamkniętych o wilgotności względnej 
powietrza do 75%, okresowo (do 10 h na dobę) do 85%. 

- Z uwagi na odporność płyt gipsowo-kartonowych na działanie wilgoci, ściany mogą być stosowane w 
pomieszczeniach o wilgotności względnej powietrza do 70%, a w przypadku płyt Hydro w 
pomieszczeniach o okresowo (do 10 h na dobę) podwyższonej wilgotności względnej powietrza do 
85%.Ściany działowe powinny być wykonywane zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami z 
uwzględnieniem wymagań określonych w instrukcji technicznej projektowania i montażu ścian, 
opracowanej przez producenta. Ściany powinny być wykonywane przez firmy posiadające licencję. W 
trakcie szpachlowania temperatura pomieszczenia powinna wynosić co najmniej 10° C. 
2. Materiały 
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST Kod 
CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 2 
2.2 Płyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiadać wymaganiom określonych w normie PN-B-
79405 - wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych 
Płyty G-K produkt składający się z rdzenia gipsowego osłoniętego ściśle związanymi z nim trwałymi i 
solidnymi okładzinami kartonowymi, tworzącymi płaską i prostokątną płytę. Powierzchnie kartonowe 
mogą się różnić w zależności od zastosowania określonego typu płyty, a rdzeń może zawierać dodatki 
nadające mu dodatkowe właściwości. Płyty z nadrukowaną miarką. Powierzchnie kartonowe mogą się 
różnić w zależności od zastosowania określonego typu płyty, a rdzeń może zawierać dodatki nadające 
mu dodatkowe właściwości. 
CW 50-100 pionowy profil stalowy, zimnogięty, ocynkowany, dzięki ryflowaniom i przetłoczeniom 
charakteryzujący się o 50% zwiększoną sztywnością i trwałością w porównaniu do kształtowników 
wykonanych ze stali gładkiej.  
UW 50-100 poziomy profil stalowy, zimnogięty, ocynkowany, dzięki ryflowaniom i przetłoczeniom 
charakteryzujący się o 50% zwiększoną sztywnością i trwałością w porównaniu do kształtowników 
wykonanych ze stali gładkiej. 
Wkręty - do mocowania płyt g-k do kształtowników, oraz mocowania profili w uchwytach powinny 

C 
Pomieszczenia do zebrań, zgromadzeń (z 

wyjątkiem pomieszczeń zdefiniowanych w 
kategoriach A, B, D i E) 

C1: pomieszczenia ze stałymi tablicami itp. np. 
sale lekcyjne, kawiarnie, restauracje, stołówki, 
czytelnie, recepcje itd. 

C2: pomieszczenia z zamocowanymi na stałe 
siedzeniami np. kościoły, teatry lub kina, sale 
konferencyjne, sale wykładowe, sale 
zgromadzeń, poczekalnie itd. 

C3: pomieszczenia bez przeszkód w poruszaniu 
się ludzi np. sale muzealne, sale wykładowe itd., 
korytarze w budynkach publicznych i 
administracyjnych, hotelach itd. 

C4: pomieszczenia przeznaczone do aktywności 
ruchowej, np. sale tańca, sale gimnastyczne, 
sceny itd. 

C5: pomieszczenia narażone na przepełnienie 
np. budynki do imprez publicznych jak sale 
koncertowe, sale sportowe w tym trybuny, tarasy 
i dojścia D Pomieszczenia handlowe  

E Pomieszczenia do przechowywania towarów, 
włączając w to wejście 
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być stosowane wkręty stalowe, blachowkręty samogwintujące, 
Kołki rozporowe łączniki mechaniczne przeznaczone (dostosowane) do osadzania w zależności od 
rodzaju podłoża, do którego będą stosowane, 
Taśma uszczelniająca uszczelki polietylenowe grubości 3 do uszczelniania połączeń ścian działowych 
ze stropami oraz ścianami bocznymi 
Siatka spoinowa samoprzylepna siatka spoinowa z włókna szklanego służąca do wzmacniania spoin 
między płytami gipsowo-kartonowymi oraz w narożach i na obwodzie ściany 
Woda do przygotowania zaczynu gipsowego i skrapiania podłoża stosować można wodę 
odpowiadającą wymaganiom normy PN-EN-1008:2004 „Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja 
pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej 
z procesów produkcji betonu”. Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających 
tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
Masa szpachlowa - gips budowlany szpachlowy - do wykonania połączeń pomiędzy płytami g-k oraz 
spoinowania płyt powinny być stosowane gipsowe masy szpachlowe do spoinowania. Do końcowego 
szpachlowania powinna być zastosowana masa szpachlowa przeznaczona do tego celu. warunki 
stosowania wg instrukcji producenta. 
Klej gipsowy do przymocowywania płyt gipsowo-kartonowych do ścian murowanych oraz masa szpachlowa 
Do przymocowywania płyt gipsowo-kartonowych stosuje się najczęściej kleje gipsowe produkowane 
przez firmy specjalistyczne, dostępne w sprzedaży na terenie kraju. 
Do wykonania ścian działowych przewidziano wykorzystanie płyt wodoodpornych GKBI. 
  



 

42  
  

Warunki techniczne dla płyt gipsowo-kartonowych 
Tabela 1 

Tabela 2 

  

Obciążenie niszczące 

[N] 

Ugięcie 

[mm] 
prostopadle do 

kierunku 
włókien kartonu 

równolegle do 
kierunku 

włókien kartonu 

prostopadle do 
kierunku włókien 

kartonu 

równolegle do 
kierunku włókien 

kartonu 

 

Projekt przewiduje wykonanie ścianki działowej lekkiej gr. 12cm. W skład materiałów wchodzą: 

Lp. Wymagania 
GKB 

zwykła 

GKF 

ognioodporna 

GKBI 

wodoodporna 
GKFI wodo- i 
ognioodporna 

01 02 03 04 05 06 
1. Powierzchnia równa, gładka, bez uszkodzeń kartonu, narożników i krawędzi 

2. Przyczepność kartonu do rdzenia 
gipsowego 

karton powinien być złączony z rdzeniem gipsowym w taki 
sposób, aby przy odrywaniu ręką rwa się, nie powodując 
odklejania się od 

3. Wymiary i tolerancje [mm] 

grubość 9,5±0,5; 12,5±0,5; 15±0,5; >18±0,5 

szerokość 1200 (+0; -5,0) 

długość [2000-3000] (+0; -6) 

prostopadłość różnica w długości przekątnych <5 

4. 
Masa 1 m2 płyty o 

grubości [kg] 

9,5 <9,5 - - - 

12,5 <12,5 11,0-13,0 <12,5 11-13,0 

15,0 <15,0 13,5-16,0 <15,0 13,5-15,0 

>18,0 <18,0 16,0-19,0 - - 

5. Wilgotność [%] <10,0 

6. Trwałość struktury przy opalaniu 
[min.] 

- >20 - >20 

7. Nasiąkliwość [%] - - <10 <10 

8. Oznakowanie 

napis na 
tylnej 

stronie 

                   nazwa, symbol rodzaju płyty; grubość; PN……….; 

data produkcji 

kolor 

kartonu 
szary jasny szary jasny zielony jasny zielony jasny 

Barwa 

napisu 
niebieska czerwona niebieska czerwona 

 

Grubość 
nominalna płyty 

Odległość 
podpór l [mm] 

PRÓBA ZGINANIA 

9,5 380 450 150 - - 

12,5 500 600 180 0,8 1,0 

15,0 600 600 180 0,8 1,0 

>18,0 720 500 - - - 
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- płyta g-k zwykła i wodoodporna ( GKBI) - 12,5 mm 
- stelaż stalowy- profil poziomy stalowy UW-50-100, profil pionowy CW-50-100 
- płyta z wełny mineralnej  
W miejscach zamocowań poręczy, uchwytów i innych elementów wyposażenia, np. urządzeń 
sanitarnych w ścian, w tym miejscu należy zastosować wzmocnienie. Należy w tym celu wzmocnić 
ruszt ściany dodatkowymi kształtownikami oraz zastosować w tym miejscu pogrubioną warstwę płyty. 
Do wykonania rusztów ścian powinny być stosowane kształtowniki zimnogięte z blachy stalowej 
ocynkowanej wg PN-89/H-92I25, gatunku St0S wg PN-88/H-84020 lub gatunku DX5ID+Z wg PN-
EN I0I42+AI:I997 Kształtowniki stalowe powinny być zabezpieczone przed korozją powłoką 
cynkową nanoszona ogniowo. 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 

3 
3.2. Sprzęt do wykonywania suchych tynków 
Wykonawca przystępujący do wykonania suchych tynków, powinien wykazać się możliwością 
korzystania z elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego. 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania 

ogólne” pkt 4 
4.2. Pakowanie i magazynowanie płyt gipsowo-kartonowych 
Płyty powinny być pakowane w formie stosów, układanych poziomo na kilku podkładach 
dystansowych. Pierwsza płyta od dołu spełnia rolę opakowania stosu. Każdy ze stosów jest spięty taśmą 
stalową dla usztywnienia, w miejscach usytuowania podkładek. 

Pakiety należy składować w pomieszczeniach zamkniętych i suchych, na równym i mocnym, a 
zarazem płaskim podkładzie. Wysokość składowania - do pięciu pakietów o jednakowej długości, 
nakładanych jeden na drugi. 
4.3. Transport płyt odbywa się przy pomocy rozbieralnych zestawów samochodowych 

(pokrytych plandekami), które umożliwiają przewóz (jednorazowo) około 2000 m2 płyt o 
grubości 12,5 mm lub około 2400 m2 o grubości 9,5 mm. Rozładunek płyt powinien odbywać 
się w sposób zmechanizowany przy pomocy wózka widłowego o udźwigu co najmniej 2000 
kg lub żurawia wyposażonego w zawiesie z widłami. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” 

pkt 5 
5.2. Warunki przystąpienia do robót 
1. Przed przystąpieniem do wykonywania ścianek z płyt gipsowo-kartonowych powinny być 

zakończone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane 
przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. 

2. Zaleca się przystąpienie do wykonywania okładzin po okresie wstępnego osiadania i skurczów 
murów, tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. 

3. Przed rozpoczęciem prac montażowych pomieszczenia powinny być oczyszczone z gruzu i 
odpadów. 

4. Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C 
pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C, a wilgotność względna powietrza 
mieści się w granicach od 60 do 80%. 

5. Pomieszczenia powinny być suche i dobrze przewietrzone. 
5.3. Konstrukcja 
Szkielet nośny ścian działowych składa się z profili ryflowanych stalowych zimnogiętych o 
podwyższonej sztywności pionowych słupków CW 75 wstawianych w profile poziome UW 75. 
Kształtowniki obwodowe mocowane są do konstrukcji budynku łącznikami mechanicznymi w max 
rozstawie 1000 mm. W stykach tych profili z elementami konstrukcyjnymi budynku stosuje się taśmę 
uszczelniającą z polietylenu spienionego o min. grubości 3 mm i szerokości 95 mm. Taśma na całym 
obwodzie ściany, tj. wzdłuż profili obwodowych pionowych i poziomych na połączeniach ma szczelnie 
przylegać do siebie (ułożona na styk) oraz na całej długości szczelnie dolegać do podłoża i profili (brak 
widocznych "gołym okiem" prześwitów między taśmą, a profilami i podłożem). W przypadku ścian 
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działowych o wysokości większej niż maksymalna długość handlowa kształtowników słupowych, 
kształtowniki te mogą być przedłużone w następujący sposób: 
- przez połączenie dwóch kształtowników CW 75 na zakład - połączenie mocowane blachowkrętami, 
- przez zastosowanie nakładki z odpowiedniego kształtownika profil CW 75 profil UW 75 - połączenie 
mocowane blachowkrętami. 
Całkowita długość łączenia (zakładu) powinna być nie mniejsza niż 1000 mm lub nakładki o długości 
nie mniejszej niż 2000 mm. 
Ściany działowe powinny mieć dylatacje pionowe w miejscu konstrukcyjnej dylatacji budynku oraz w 
odstępach nie większych niż 15 m w przypadku ścian ciągłych (bez usztywnień). 
Ściany wykonane na profilach ryflowanych w porównaniu ze ścianami wykonanymi na profilach z 
blachy gładkiej wykazują o 50% większą sztywność. 
5.4. Montaż płyt gipsowo-kartonowych  
Okładziny ścienne powinny stanowić płyty gipsowo-kartonowe: płyta zwykła i płyta wodoodporna 
GKBI gr. 12,5 mm, mocowane do kształtowników szkieletu nośnego blachowkrętami. Rozstaw 
blachowkrętów powinien wynosić 250 mm dla ostatniej warstwy poszycia ściany oraz 750 mm w 
warstwach położonych głębiej. Płyty gipsowo - kartonowe na obwodzie poszycia, tj. w miejscach 
połączenia z konstrukcją budynku nie mogą ściśle do niej przylegać. W sytuacji zastosowania 
połączenia z konstrukcją budynku w postaci szpachlowania należy na całym obwodzie ściany 
pozostawić szczelinę o szerokości od 5 do 12,5 mm, a w sytuacji połączenia elastycznego (kit 
elastyczny: np. akryl) szczelinę o szerokości od 3 do 5 mm. 
W przypadku ścian o wysokości większej niż handlowa długość płyt dopuszczalne jest stosowanie 
połączeń poziomych między płytami gipsowo - kartonowymi. Odległość między połączeniami 
poziomymi płyt gipsowo-kartonowych w obrębie tego samego pasma poszycia (w tej samej warstwie i 
po tej samej stronie poszycia) nie powinna być mniejsza niż 2000 mm. Dopuszczalne jest montowanie 
w poszyciu ściany ''docinków” z płyt gipsowo-kartonowych o wysokości nie mniejszej niż 400 mm. 
Połączenia poziome w obrębie kolejnych, sąsiadujących warstw płyt gipsowo - kartonowych w tej samej 
warstwie poszycia muszą być przesunięte względem siebie o minimum 400 mm. 
Połączenia poziome w obrębie kolejnych, sąsiadujących warstw poszycia po każdej ze stron ściany oraz 
w warstwach naprzeciwległych (po obydwu stronach ściany) muszą być przesunięte względem siebie o 
minimum 400 mm. 
Połączenia pionowe w obrębie kolejnych, sąsiadujących warstw poszycia po każdej ze stron ściany 
muszą być przesunięte względem siebie minimum o szerokość modułu rozstawu konstrukcji, tj. zwykle 
o 600 mm. 
Połączenia pionowe w obrębie naprzeciwległych warstw poszycia po obydwu stronach ściany musza 
być przesunięte względem siebie minimum o szerokość modułu rozstawu konstrukcji, tj. zwykle o 600 
mm. 
Maksymalne rozsunięcie podłużnych i poprzecznych krawędzi płyt na ich połączeniach nie powinno 
przekraczać 3 mm. 
5.5. Szpachlowanie połączeń między płytami 
Do wykonywania połączeń między płytami gipsowo - kartonowymi we wszystkich warstwach poszycia 
oraz do wykonywania uszczelnień na obwodzie ścian działowych powinny być stosowane gipsowe 
masy szpachlowe. Spoiny zewnętrzne (widoczne) między płytami gipsowo - kartonowymi powinny być 
wzmocnione taśmami spoinowymi. Na połączeniach pionowych stosuje się wszystkie typy taśm 
spoinowych, tj. taśma spoinowa samoprzylepna ("siatka" i papierowa) wklejana na krawędziach 
łączonych płyt gipsowo - kartonowych bezpośrednio na karton - dla płyt gipsowo- kartonowych o 
krawędzi spłaszczonej (KS) oraz taśma papierowa i z włókna szklanego „fiizelina" na ułożoną 
uprzednio konstrukcyjną masę szpachlową ("na mokry gips"). 
Krawędzie "cięte" przeznaczone do wykonania na nich połączenia poziomego powinny zostać 
specjalnie uformowane poprzez ich ukosowanie (fazowanie) pod kątem około 45o na wysokości około 
2/3 grubości płyty (9 -10mm dla płyty o gr. 12,5 mm). Przed przystąpieniem do szpachlowania połączeń 
poziomych krawędzie "cięte" powinny zostać dokładnie oczyszczone i odkurzone oraz bezpośrednio 
przed nałożeniem masy szpachlowej intensywnie zwilżone. 
Szpachlowanie połączeń pionowych i poziomych między płytami gipsowo - kartonowymi z 
zastosowaniem taśmy spoinowej wklejanej na uprzednio ułożoną konstrukcyjną masę szpachlową ("na 
mokry gips") wymaga drugiego etapu szpachlowania konstrukcyjną masą szpachlową mającego na celu 
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"przykrycie" taśmy spoinowej masą gipsową; szpachlowanie połączeń pionowych z zastosowanie 
samoprzylepnych taśm spoinowych w zależności od głębokości krawędzi może wymagać lub nie 
wymaga 2-go etapu szpachlowania konstrukcyjną masą szpachlową. W celu uzyskania wyższego 
standardu wykonania połączenia tj. poprawy jego estetyki w strefie połączeń płyt gipsowo-kartonowych 
lub na całej powierzchni ściany stosowane są specjalne "finiszowe" masy szpachlowe przeznaczone do 
końcowego szpachlowania. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 6 
6.2. Badania w czasie wykonywania robót 
6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań płyt gipsowo-kartonowych powinna być zgodna z PN-B-79405 

„Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych”. 
W szczególności powinna być oceniana: 
6. równość powierzchni płyt, 
7. narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń), 
8. wymiary płyt (zgodne z tolerancją), 
9. wilgotność i nasiąkliwość, 
10. obciążenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt. 
3.2.1. Warunki badań płyt gipsowo-kartonowych i innych materiałów powinny być wpisywane do 

dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 7 
7.2. Jednostka i zasady obmiarowania 
Powierzchnię ścianek oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian w stanie 
surowym i wysokości mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej na stropie do spodu stropu 
wyższej kondygnacji. Powierzchnię pilastrów i słupów oblicza się w rozwinięciu tych elementów w 
stanie surowym. 

Powierzchnię suchych tynków stropów płaskich oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu w 
świetle ścian surowych na płaszczyznę poziomą. 

Z powierzchni suchych tynków nie potrąca się powierzchni kratek, drzwiczek i innych urządzeń, 
jeżeli każda z nich jest mniejsza niż 0,5 m2. 
7.3. Wielkości obmiarowe suchych tynków określa się na podstawie dokumentacji projektowej z 

uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze 
7.4. W przypadku robót remontowych, dla których nie opracowano dokumentacji projektowej wielkości 

obmiarowe określa się na podstawie pomiarów w naturze 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 8 
8.2. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, 

jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST dały 
pozytywne wyniki 

8.3. Wymagania przy odbiorze 
Wymagania przy odbiorze określa norma PN-72/B-10122. „Roboty okładzinowe. Suche tynki. 
Wymagania i badania przy odbiorze”. 
Sprawdzeniu podlega: 

a) zgodność z dokumentacją techniczną, 
b) rodzaj zastosowanych materiałów, 
c) przygotowanie podłoża, 
d) prawidłowość zamontowania płyt i ich wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach, 
e) wichrowatość powierzchni. 

ad. e) Powierzchnie suchych tynków powinny stanowić płaszczyzny pionowe, poziome lub o kącie 
pochylenia przewidzianym w dokumentacji. Kąty dwuścienne utworzone przez te płaszczyzny, 
powinny być kątami prostymi lub posiadać rozwarcie wynikające z wcześniejszych założeń zawartych 
w dokumentacji. Krawędzie przycięcia płaszczyzn powinny być prostoliniowe. Sprawdzenie 
prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi suchych tynków należy przeprowadzać za pomocą 
oględzin zewnętrznych oraz przykładania (w dwu prostopadłych do siebie kierunkach) łaty kontrolnej 
o długości ok. 2 mb, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar prześwitu pomiędzy łatą a powierzchnią 
suchego tynku powinien być wykonywany z dokładnością do 0,5 mm. Dopuszczalne odchyłki 
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powierzchni są podane w poniższej tabeli. 
 

 pionowego poziomego  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania 

ogólne” pkt 9 
9.2. Podstawą rozliczenia finansowego, z uwzględnieniem zapisów zawartych pomiędzy Wykonawcą a 

Zamawiającym w umowie o wykonanie robót, jest wykonana i odebrana ilość m2 powierzchni suchego 
tynku według ceny jednostkowej, która obejmuje: 

 dla wszystkich technologii (czynności przygotowawcze): 
a) przygotowanie stanowiska roboczego, 
b) obsługę sprzętu niewymagającego etatowej obsługi, 
c) ustawienie i rozbiórkę rusztowań, o wysokości do 4 m, 
d) przygotowanie podłoża, 
e) obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 
f) oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 
 dla wykonania zabudowy z płyt gipsowo-kartonowych: 
        -      montaż profili salowych poziomych i pionowych do podłoża, 
        -      przykręcenie płyt do stelaża wraz z przycięciem i dopasowaniem, 
a) szpachlowanie połączeń i styków płyt , 
b) zabezpieczenie spoin taśmą papierową, 
c) szpachlowanie i cyklinowanie wykończeniowe. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
10.1.  Normy 
PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-EN 520:2006 Płyty gipsowo-kartonowe- Definicje, wymagania i metody badania. 
PN-EN ISO 7050:1999 Wkręty samogwintujące z łbem stożkowym i z wgłębieniem krzyżowym. 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 

przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu. 
Ustawa z dn 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych  
Ustawa z dn 7 lipca 1994 r , prawo budowlane  
 
 
 
 
 
 
 

Odchylenie 
powierzchni suchego 

tynku od płaszczyzny i 
odchylenia krawędzi od 

linii prostej 

Odchylenia powierzchni krawędzi od kierunku 

Odchylenie 
przecinających się 
płaszczyzn od kąta 
przewidzianego w 

dokumentacji 

nie większa niż 2 mm i w 
liczbie nie większej niż 2 

na całej długości łaty 
kontrolnej o długości 2 

mb 

nie większe niż 1,5 mm na 
1 mb i ogółem nie więcej 

niż 3 mm w 
pomieszczeniach do 3, 5 
mm wysokości oraz nie 

więcej niż 4 mm w 
pomieszczeniach powyżej 

3,5 m wysokości 

nie większe niż 2 mm na 1 
mb i ogółem nie więcej niż 
3 mm na całej powierzchni 

ograniczonej ścianami, 
belkami itp. 

nie większe niż 2 
mm 
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VII. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST) 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
NR SPECYFIKACJI ST-8 

 
CPV 45223100-7 – Montaż konstrukcji metalowych 

SPIS TREŚCI: 
1. WSTĘP 

2. MATERIAŁY 

3. SPRZĘT 

4. TRANSPORT 

5. WYKONANIE ROBÓT 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

7. OBMIAR ROBÓT 

8. ODBIÓR ROBÓT 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. WSTĘP 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są 
wymagania dotyczące wykonania i odbioru konstrukcji stalowych i montażu elementów stalowych, 
które zostaną wykonane w ramach zadania z przebudową pomieszczeń na poziomie przyziemia, II 
oraz III piętra budynku A Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu przy Al. Niepodległości 
10, wraz z budową nowej klimatyzacji dla części budynku A oraz przebudową instalacji 
wentylacyjnej dla strefy kuchni i sali wykładowej w przyziemiu budynku A 
1.2. ZAKRES  STOSOWANIA  SPECYFIKACJI  TECHNICZNEJ WYKONANIA I 
 ODBIORU  ROBÓT BUDOWLANYCH  
Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jako część Dokumentów 
Przetargowych i Kontraktowych, należy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do robót objętych 
Kontraktem wskazanych w pkt. 1.1.  
1.3. ZAKRES PRAC OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ WYKONANIA I ODBIORU 
ROBÓT BUDOWLANYCH  
1.3.1. ROBOTY BUDOWLANE PODSTAWOWE  
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
dotyczą prowadzenia robót przy wykonywaniu konstrukcji i elementów stalowych, zgodnie z 
Dokumentacją Projektową - opis techniczny i rysunki. Zakres prac realizowanych w ramach konstrukcji 
stalowych i montażu elementów stalowych obejmuje m.in. wykonanie i montaż stalowej konstrukcji 
nośnej.  
1.3.2. WYSZCZEGÓLNIENIE I OPIS PRAC TOWARZYSZĄCYCH ORAZ ROBÓT 
TYMCZASOWYCH  
Do wykonania robót budowlanych podstawowych niezbędne są następujące prace towarzyszące:  

• geodezyjne wytyczanie, w tym geodezyjne ustalenie usytuowania obiektów i ich głównych 
elementów oraz/lub roboty pomiarowe wraz z wykonaniem lub dostarczeniem przyrządów,   

• utrzymanie i likwidacja terenu budowy,   
• utrzymanie urządzeń terenu budowy wraz z maszynami,   
• działania ochronne zgodnie z warunkami bhp,   
• dostarczenie materiałów eksploatacyjnych,   
• utrzymywanie drobnych urządzeń i narzędzi,   
• przewóz materiałów do miejsc ich wykorzystania,   
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• zabezpieczenie robót przed wodą opadową,   
• usuwanie odpadów z obszaru budowy oraz usuwanie zanieczyszczeń, wynikających z robót 

wykonywanych przez wykonawcę wraz z kosztami utylizacji i składowania na wysypisku,   
inwentaryzacja powykonawcza.   

Do wykonania robót budowlanych podstawowych niezbędne są następujące roboty tymczasowe:  
• montaż, demontaż i utrzymanie rusztowań,  
• zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych,  
• przy wykonaniu elementów stalowych cena obejmuje również wykonanie prefabrykacji 

elementów stalowych, 
• prace porządkowe.  

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE  
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są 
zgodne z Dokumentacją Projektową. 
1.5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność ze Specyfikacją  
Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Dokumentacją Projektową   i Poleceniami  
Inżyniera.   
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Części ogólnej. Roboty budowlane należy wykonywać 
zgodnie z przepisami BHP, warunkami odbioru robót ogólnobudowlanych i sztuką budowlaną.  
2. MATERIAŁY  
2.1. WYMAGANIA OGÓLNE  
Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej 
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i dokumentacji projektowej.  
Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone w:  

• ustawie Prawo budowlane (Dz. U. z 1994 r.  Nr 89, poz. 414 z późniejszymi zmianami),  
• ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881z 

późniejszymi zmianami),  
• ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz. 

1360, z późniejszymi zmianami).  
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez 
w/w ustawy.  
Materiały stosowane do wykonywania montażu konstrukcji metalowych powinny odpowiadać 
wymaganiom zawartym w aktualnych normach.  
2.2. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE  
2.2.1. STAL KONSTRUKCYJNA  
Stal konstrukcyjna stosowana do wykonywania elementów stalowych powinna odpowiadać 
wymaganiom norm: PN-EN 10025-1 do 6:2007, PN-EN 10219-1 do 2:2007, PN-EN 10162:2005.  
Kształtowniki i blachy (zarówno walcowane na gorąco jak i wykonane na zimno) stosowane do 
wykonania elementów stalowych powinny ponadto odpowiadać następującym wymaganiom:  

• mieć atesty hutnicze i zaświadczenia odbioru,  
• mieć trwałe ocechowanie,  
• mieć wybite znaki cechowe.   

2.2.2. ŁĄCZNIKI  
Śruby, nakrętki, kotwy i inne akcesoria do łączenia elementów stalowych powinny odpowiadać 
wymaganiom norm: PN-ISO 8992:1996, PN-ISO 1891:1999 oraz PN-EN ISO 2320:2004, a ponadto:  

• śruby w połączeniach zwykłych (niesprężanych) powinny odpowiadać wymaganiom norm: 
PNEN ISO 4016:2002, PN-EN 15048-1:2008,  

• śruby w połączeniach ciernych (sprężanych) powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN 
14399-1 do 5:2007   

2.2.3. MATERIAŁY DO SPAWANIA  
Materiały do spawania elementów stalowych powinny odpowiadać wymaganiom normy: PN-EN ISO 
544:2011, a ponadto:  

• elektrody powinny odpowiadać wymaganiom normy: PN-91/M-69430,  
• drut spawalniczy powinien odpowiadać wymaganiom normy: PN-EN ISO 21952:2012.  
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• topniki do spawania elektrycznego powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN ISO 
14174:2012, PN-EN 13479:2007.  

2.3. POZOSTAŁE MATERIAŁY  
• śruby, podkładki, nakrętki  
• kotwy  
• systemowa bezskurczowa zaprawa do zakotwień  

3.SPRZĘT  
Wymagania ogólne dotyczące maszyn budowlanych określono w w Części ogólnej PFU.  
Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru 
Robót Budowlanych stosować m.in. następujący, sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inżyniera, 
sprzęt:  

• wyciąg masztowy z napędem elektrycznym,  
• żurawia budowlanego samochodowego,  
• wciągarki mechanicznej,  
• rusztowań, drabin, pomostów, deskowań,  
• samochodów samowyładowczych,  
• samochodów skrzyniowych 5-10t,  
• nożyce,   
• spawarki,  
• palniki gazowe,  
• sprężarka, oraz inny sprzęt odpowiadający pod względem typów i ilości wymaganiom 

zawartym w Projekcie organizacji Robót zaakceptowanym przez Inżyniera.  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót.  
Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami STWiORB, PZJ oraz projektu 
organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera.  
Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.  
4. TRANSPORT  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Części ogólnej.  
Do transportu materiałów i sprzętu budowlanego stosować m.i.n. następujące, sprawne technicznie i 
zaakceptowane przez Inżyniera środki transportu:  

• samochód ciężarowy, skrzyniowy 5-10t,  
• samochód dostawczy 0,9t,  
• samochód  skrzyniowy z podnośnikiem  1,0t;  

Uwaga:  
parametry sprzętu podane są orientacyjnie. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich 
środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych 
towarów. Środki transportu winny być zgodne z ustaleniami STWiORB, PZJ oraz projektu organizacji 
robót, który uzyskał akceptację Inżyniera.  
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego 
(kołowego, szynowego, wodnego) tak pod względem formalnym jak i rzeczowym.  
Materiały należy przewozić środkami transportu zapewniającymi uniknięcie uszkodzeń, odkształceń 
oraz zawilgocenia przewożonych materiałów. Materiały muszą być układane na środkach transportu i 
przewożone zgodnie z warunkami opracowanymi przez Producenta.  
5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH   
Warunki wykonania robót są zawarte w Części ogólne.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robót i 
dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami Prawa budowlanego, Norm Technicznych, decyzji 
udzielającej pozwolenia na budowę, przepisów bezpieczeństwa oraz postanowień Kontraktu.  
5.2. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH  
Elementy stalowe winne być wykonywane w Wytwórni (zakładach specjalistycznych).  
Elementy stalowe drugorzędne mogą być wykonywane na budowie przez spawaczy posiadających 
odpowiednie uprawnienia.   
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5.2.1. WYTWARZANIE KONSTRUKCJI  
Przy wytwarzaniu i montażu konstrukcji należy uwzględnić klasę konstrukcji zgodnie z Dokumentacją 
Projektową. Każda część składowa konstrukcji powinna być oznakowana trwałym znakiem 
identyfikacyjnym w sposób nie powodujący jej uszkodzenia. Nie dopuszcza się znakowania za pomocą 
przecinaka. System oznaczeń elementów wysyłkowych powinien być określony przy sporządzaniu 
rysunków warsztatowych: elementy wysyłkowe oznaczać należy za pomocą kodu literowo-cyfrowego 
tworzonego z dużych liter łacińskich i cyfr arabskich. Oznaczenia należy nanosić w sposób trwały, w 
widocznych miejscach.   
Wyroby hutnicze stosowane do wykonania elementów stalowych przed wbudowaniem powinny być 
sprawdzone pod względem:  

• gatunku stali,  
• asortymentu,  
• własności,  
• wymiarów i prostoliniowości.  

Materiały hutnicze przed skierowaniem do produkcji należy wstępnie oczyścić i wyprostować. 
Powierzchnie cięcia oraz krawędzie uzyskane w wyniku obróbki materiału powinny być czyste, bez 
nierówności (naderwań, zadziorów, nacieków itp.), a ubytek przekroju nie powinien przekraczać 3%.  
Brzegi spawania należy przygotować zgodnie z normą PN-EN ISO 9692-2:2008 i PN-EN ISO 
9013:2008.   
Przygotowanie technologii i realizacja procesu spawania powinna być zgodna z PN-EN 1011-1 i PN-
EN 1011-2. Spawacze powinni mieć odpowiednie uprawnienia wg normy PN-EN 287, a operatorzy 
automatów spawalniczych i zgrzewarek uprawnienia wg PN-EN 1418. Prace spawalnicze powinny być 
wykonywane pod nadzorem spawalniczym, którego uprawnienia i zakres odpowiedzialności określają 
PN-EN 1090-2:2009 i PN-EN 719. Badania kontrolne jakości procesu spawania należy przeprowadzać 
wg norm PN-EN 288-3, PN-EN 288-8 i PN-EN 2889.   
Każde połączenie spawane powinno podlegać kontroli – przynajmniej badaniom wizualnym – jeśli w 
dokumentacji nie określono konieczności wykonania innych badań. Połączenia spawane blach 
węzłowych dla elementów łączonych na montażu za pomocą śrub sprężających powinny być poddane 
kontroli defektoskopowej (radiograficznie lub ultradźwiękowo dla spoin czołowych, metodą 
magnetyczno proszkową dla spoin pachwinowych).  
Badania wizualne winny być przeprowadzone w zakresie: sprawdzenia czy wszystkie spoiny 
umiejscowiono prawidłowo, oględzin kształtu i powierzchni, grubości i długości powierzchniowych 
niezgodności spawalniczych (podtopień, odprysków itp.). Kontroli jakości połączeń spawanych 
powinien dokonać personel mający przynajmniej I stopień kwalifikacji i odpowiedni certyfikat wg 
PNEN 473.  
5.2.2. SKŁADANIE I SPAWANIE CZĘŚCI W ELEMENTY WYSYŁKOWE   
Części do składania powinny być czyste oraz zabezpieczone antykorozyjnie co najmniej w miejscach, 
które po scaleniu będą trudno dostępne. Części składowe złącza powinny być obrobione i złożone 
odpowiednio do stosowanej metody spawania i z zachowaniem dopuszczalnych odchyłek zgodnie z 
PNEN 29692 i PN-EN ISO 9692-2. Odchyłki wymiarów przekroju kształtowników spawanych powinny 
być zgodne z PN-EN 1090-2:2009. Części złożone do spawania dla materiału o grubości nie większej 
niż 50mm, powinny być unieruchomione za pomocą odpowiedniego oprzyrządowania lub spoin 
sczepnych o minimalnej dł. 50mm. W złączach wykonywanych automatycznie spoiny sczepne należy 
włączyć w spoinę projektowaną, a materiał do jej wykonania winien spełniać wymagania materiału do 
spoiny projektowanej. Podczas składania dopuszcza się stosowanie odkształceń wstępnych w granicach 
niezbędnych do uzyskania prawidłowych złączy po spawaniu.  
Konstrukcja winna być odebrana w wytwórni protokolarnie na podstawie odbioru ostatecznego.  
Konstrukcję należy wysyłać w kolejności uzgodnionej z wykonawcą montażu.  
5.2.3. MONTAŻ ELEMENTÓW STALOWYCH NA BUDOWIE  
Montaż konstrukcji stalowych powinien się odbywać zgodnie z projektem technologicznym robót 
opracowanym przez Wykonawcę zatwierdzonym przez Inżyniera.  

1. Do wykonania konstrukcji należy stosować jedynie materiały oznaczone umożliwiające identyfikację 
dostawy. Przed przystąpieniem do montażu konstrukcji, wykonawca montażu powinien zapoznać się z 
protokołem odbioru elementów od wytwórcy i potwierdzić to odpowiednim wpisem do Dziennika 
Budowy.  
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2. Dostarczone na plac budowy elementy konstrukcji stalowej należy układać w kolejności odwrotnej w 
stosunku do kolejności podawania ich do montażu. Należy je układać tak by oznaczenia były widoczne, 
na podkładkach drewnianych na wyrównanym i utwardzonym podłożu.   

3. Montaż należy prowadzić zgodnie z projektem konstrukcji oraz projektem montażu opracowanym przez 
Wykonawcę zapewniającym stateczność konstrukcji we wszystkich fazach prowadzenia robót, z 
zastosowaniem środków zapewniających stateczność w każdej fazie montażu, tak aby konstrukcja miała 
zdolność przenoszenia sił wywołanych wpływami atmosferycznymi oraz obciążeniami montażowymi, 
sprzętem i materiałem.   

4. Wszystkie elementy konstrukcji winny być trwale i widocznie oznakowane zgodnie z oznaczeniami na 
rysunkach montażowych. Roboty należy prowadzić tak, by żadna część konstrukcji nie została podczas 
montażu przeciążona lub trwale odkształcona.   

5. Położenie elementów konstrukcji powinno być ustalone i oceniane metodami geodezyjnymi za pomocą 
odpowiedniego sprzętu pomiarowego z dokładnością niezbędną do zachowania wymaganych tolerancji 
montażu.   

6. Elementy kotwiące należy osadzić trwale w prawidłowym położeniu za pomocą szablonów lub poprzez 
wiercenie przez blachy podstawy (tzw. montaż przelotowy):  

• przed rozpoczęciem montażu nośność zakotwień powinna osiągnąć wartość odpowiednią do 
bezpiecznego przenoszenia obciążeń montażowych. Regulację położenia tych elementów należy 
przewidzieć w granicach tolerancji określonych w normie PN-EN 1090-2:2009.   

• po wyregulowaniu konstrukcji należy unieruchomić elementy, które mogą doznać 
przypadkowych zmian położenia ( np. dokręcić nakrętki śrub).   

• podpory należy utrzymywać przez cały okres montażu w stanie zapewniającym przekazywanie 
obciążeń.    

• łączna powierzchnia pakietów podkładek stalowych powinna stanowić co najmniej 15% 
powierzchni podstawy słupa, z tym, że na każdą śrubę kotwiącą powinny przypadać po dwa 
pakiety. Górna powierzchnia pakietów powinna leżeć w dolnej płaszczyźnie blachy podstawy. 
Usytuowanie pakietów stałych powinno umożliwiać otoczenie ich podlewką lub zaprawą 
cementową klasy M20 na szerokości nie mniejszej niż 25mm.  

• bezpośrednio przed wykonaniem podlewki należy oczyścić przestrzeń do wypełniania pod 
blachą podstawy.  

• zaprawę należy przed użyciem wymieszać i stosować odpowiednio do konsystencji w stanie 
ciekłym do podlewania i w stanie wilgotnym do podbijania, tak aby wolna przestrzeń pod blachą 
podstawy została całkowicie wypełniona.  

7. Montaż elementów wysyłkowych wykonać za pomocą żurawia samojezdnego przystosowanego do 
udźwigu najcięższego elementu wysyłkowego, wymaganej wysokość podnoszenia, oraz wymaganego 
wysięgu. Elementy wysyłkowe powinny być zabezpieczone podczas unoszenia oraz uchwycone do haka 
za pomocą zawiesi w taki sposób, aby w trakcie podnoszenia i montażu zachowana była ich stateczność, 
nie dopuszcza się owinięcia linami. Dopuszcza się montaż lekkich elementów o ciężarze ≤0,5kN ręcznie 
zgodnie z przepisami BHP.   

8. Stałe połączenia elementów konstrukcji powinny być wykonywane dopiero po dopasowaniu styków i 
wyregulowaniu całej konstrukcji lub jej niezależnej części:  
• przekładki stosowane do regulacji konstrukcji w połączeniach należy wykonywać ze stali o 

takich samych własnościach plastycznych, jak stal konstrukcji, a po osadzeniu zabezpieczyć 
przez wypadnięciem.  

• w połączeniach śrubowych zakładkowych szczelina w styku niesprężanym nie powinna 
przekraczać 2mm, a w styku sprężanym 1mm. Stosowane przekładki nie powinny być cieńsze 
niż 2mm.  

9. Montaż elementów nośnych pomostu (belek i krat pomostowych itp.) powinien się odbywać z 
przestawnych rusztowań. Do montażu elementów stalowych stosuje się rusztowania stalowe wg 
PN-M-48090:1996 i PN-89/S-10050. Projekt rusztowań powinien być oparty na obliczeniach 
statycznych odpowiadających warunkom normy PN-EN 1993-2:2010.  

10. Konstrukcja rusztowań i pomostów powinna być sprawdzona na:  
• siły wywołane obciążeniem od montowanej konstrukcji stalowej wraz z elementami 

dodatkowymi,  
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• siły wywołane obciążeniem od ludzi pracujących przy montażu,  siły od ciężaru narzędzi, 
urządzeń i materiałów pomocniczych.  

Wykonane rusztowania montażowe powinny zapewniać prawidłowy dostęp do każdego styku 
montażowego. W czasie montażu należy dopilnować, aby prace były prowadzone zgodnie z projektem 
organizacji robót. Kolejne elementy mogą być montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu 
stateczności elementów uprzednio zmontowanych.  
5.2.4. MONTAŻ W DESKOWANIACH DO ZABETONOWANIA  

• element należy montować po sprawdzeniu i odbiorze deskowań,  
• element powinien być trwale usytuowany w deskowaniu w sposób zabezpieczający od 

uszkodzeń i przemieszczeń podczas podawania i zagęszczania betonu,  
• fragmenty stalowe pokryte betonem należy oczyścić z farby antykorozyjnej i pokryć środkiem 

antykorozyjnym przeznaczonym do zabezpieczania stali zbrojeniowej w elementach 
betonowych (tworzącą warstwę tlenku).  

5.2.5. MONTAŻ NA KOTWY WKLEJANE I KOTWY MECHANICZNE  
• elementy należy montować po okresie dojrzewania betonu w podłożu,  
• typ kotwy podlega uzgodnieniu z Projektantem i akceptacji Inżyniera,  
• kotwy muszą posiadać wymagane atesty,  
• po ustaleniu lokalizacji kotew wykonać metodą wiercenia gniazdo odpowiednie dla typu 

stosowanej kotwy, średnica i długość wierconego otworu  wg instrukcji producenta kotew  
• osadzenie kotew wklejanych wg instrukcji producenta kotew za pomocą systemowej żywicy, 

albo niekurczliwej zaprawy  
• osadzenie kotew mechanicznych wg instrukcji producenta kotew  

5.2.6. MONTAŻ NA ŚRUBY FUNDAMENTOWE  
• elementy należy montować po okresie dojrzewania betonu w stopach fundamentowych, na śruby 

fundamentowe zgodnie z Dokumentacją Projektową,  
• śruby i elementy kotwiące należy przez zabetonowaniem osadzić trwale w prawidłowym 

położeniu za pomocą szablonów.  
• średnica studzienki na śrubę kotwiącą mechanicznie podczas montażu do elementu 

zabetonowanego w fundamencie powinna umożliwiać swobodny montaż kotwi. Głębokość 
studzienki powinna być większa o 150mm od głębokości zakotwienia. Studzienki należy 
zabezpieczyć przed zamarznięciem wody.  

• aby umożliwić regulację położenia śruby, średnica studzienki lub gniazda wokół górnej części 
śruby zabetonowanej w fundamencie powinna wynosić nie mniej niż 75mm lub trzykrotna 
średnica śruby.  

• zalewanie studzienek ze śrubami za pomocą systemowej zaprawy do zakotwień  
• przy zakotwieniach na śruby zabetonowane w fundamentach, należy przewidzieć odpowiednią 

regulację w otworach powiększonych w blasze podstawy.  
5.2.7. MONTAŻ NA ŚRUBY  

• roboty montażowe wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową i wytycznymi PN-EN 
10901:2010  oraz PN-EN 1090-2:2009.  

• montaż elementów wysyłkowych za pomocą śrub należy zawsze wykonać z zastosowaniem 
podkładki pod łeb śruby i nakrętkę. Na każdą ze śrub muszą przypadać dwa pakiety podkładek.  

5.2.8. MONTAŻ METODĄ SPAWANIA  
• roboty montażowe wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową i wytycznymi PN-EN 

10901:2010  oraz PN-EN 1090-2:2009.  
5.2.9. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE   
Stal węglowa lub niskostopowa wymaga zabezpieczenia antykorozyjnego o trwałości powyżej 15 lat (H 
wg PN-EN ISO 12944-5:2009)  dla przewidzianej w Dokumentacji Projektowej wg PN-EN ISO 
129442:2001 kategorii korozyjności atmosfery lub kategorii korozyjności wody i gruntu za pomocą 
powłok malarskich wg PN-EN ISO 12944-5:2001 lub za pomocą ocynkowania wg PN-EN 14713 2000.  
Wszystkie elementy powinny być wstępnie zabezpieczone antykorozyjnie w wytwórni. Przed 
nałożeniem powłok elementy powinny być odtłuszczone i oczyszczone metodą strumieniowo-cierną do 
stopnia Sa 2 ½wg PN-ISO 8501-1. Po dostarczeniu na teren budowy powinny być usunięte wszelkie 
defekty fabryczne i transportowe. Wykonawca powinien zabezpieczyć elementy przed uszkodzeniami 
mechanicznymi i spowodowane warunkami atmosferycznymi. Po zakończeniu montażu należy 
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naprawić ewentualne defekty i wykonać końcowe powłoki zabezpieczające.  
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1. WYMAGANIA OGÓLNE  

• ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków 
transportu podano w Części ogólnej PFU,  

• Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów,  
• Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie 

z PZJ) na Terenie Budowy,  
• wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat 

Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane.  
6.2. KONTROLE I BADANIA LABORATORYJNE  

• Badania kontrolne i laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech 
materiałów podanych w niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót  

Budowlanych oraz wyspecyfikowanych we właściwych norm lub Aprobatach Technicznych, a 
częstotliwość ich wykonania musi pozwolić na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wyników 
dla całości wybudowanych lub zgromadzonych materiałów. Wyniki badań Wykonawca przekazuje 
Inżynierowi w trybie określonym w PZJ do akceptacji,  

• Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań nie później niż  
w terminie i w formie określonej w PZJ,  

• badania kontrolne obejmują wszystkie roboty.  
6.3. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE  
Kontrola jakości wykonanych robót  
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z 
częstotliwością określoną w niniejszej specyfikacji i uzyskania akceptacji przez Inżyniera. Do 
Wykonawcy należy również przeprowadzenie prób i badań stanowiących podstawę odbioru robót.  
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych 
STWiOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i 
systemów technologicznych.  
Kontrole prowadzone w procesie wytwarzania:  

• kontrola stali,  
• sprawdzenie elementów stalowych,  
• sprawdzenie połączeń,  
• sprawdzenie, czy elementy załadowane na środki transportu odpowiadają wymogom skrajni i 

czy są trwale mocowane,  
• sprawdzenie zgodności wykonania elementów stalowych z dokumentacją projektową,  
• kontrolę jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji,  

Odbiór elementów oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych uszkodzeń w czasie 
transportu potwierdza Inżynier wpisem do Dziennika Budowy.  
Kontrola montażu elementów stalowych:  

• sprawdzenie zgodności wykonania elementów stalowych z dokumentacją projektową,  
• sprawdzenie połączeń,  
• kontrola jakości wykonania montażu  z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji,  .  

Tolerancje wykonania elementów, oraz montażu konstrukcji wraz z pomiarami kontrolnym wykonać 
zgodnie z PN-EN 1090-1:2010 oraz PN-EN 1090-2:2009.   
Odbiór elementów konstrukcji przeznaczonych do wbudowania w istniejącą konstrukcję oraz 
ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych uszkodzeń w czasie transportu potwierdza 
Inżynier wpisem do Dziennika Budowy.   
Odbiór elementów stalowych po wbudowaniu potwierdza Inżynier wpisem do Dziennika Budowy.  
7. OBMIAR ROBÓT  
Ze względu na ryczałtowy charakter umowy oraz ustalone warunki odbioru wykonanych robót 
(elementy ustalone w Wykazie cen - Cześć IV SiWZ) – nie przewiduje się wykonywania obmiaru robót.  
8. ODBIÓR ROBÓT  
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru 
Robót Budowlanych w Części ogólnej PFU.  
9. ROZLICZENIE ROBÓT  
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9.1. OGÓLNE WYMAGANIA  
Warunki płatności zostały ustalone w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ), CZĘŚĆ 
IV - WYKAZ CEN.   
9.2. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH  
Wszystkie roboty tymczasowe oraz prace towarzyszące nie stanowiące odrębnego elementu w Rozbiciu 
Ceny Ryczałtowej (Wykazie Cen) muszą być ujęte w cenie elementów dotyczących robót 
podstawowych.  
10. PRZEPISY ZWIĄZANE   
Podstawą do wykonania robót są następujące niżej wymienione elementy dokumentacji projektowej, 
aktualne normy oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne.  
10.1. ELEMENTY DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ  
Podstawą do wykonania robót są następujące elementy dokumentacji projektowej:  

• Przedmiar Robót.  
• Projekt Budowlany.  
• Projekt Wykonawczy.   
• Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  

10.2. NORMY  
• PN-EN 1990:2004 Eurokod 0: Podstawy projektowania konstrukcji.  
• PN-EN 1990:2004 Eurokod 0: Podstawy projektowania konstrukcji.  
• PN-EN 1990:2004 Eurokod 0: Podstawy projektowania konstrukcji.  
• PN-EN 1991-1-4:2008 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-4: Oddziaływania 

ogólne. Oddziaływania wiatru.  
• PN-EN 1991-1-6:2007 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-6: Oddziaływania 

ogólne. Oddziaływania w czasie wykonywania konstrukcji.  
• PN-EN 1993-1-1:2006 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 1-1: Reguły 

ogólne i reguły dla budynków.  
• PN-EN 1993-1-3:2008 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 1-3: Reguły 

ogólne. Reguły uzupełniające dla konstrukcji z kształtowników i blach profilowanych na zimno.  
• PN-EN 1993-1-8:2006 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 1-8: 

Projektowanie węzłów.  
• PN-EN 1090-1:2010 Wykonywanie konstrukcji aluminiowych i stalowych. Część 1. Zasady 

oceny zgodności elementów konstrukcyjnych  
• PN-EN 1090-2:2009 Wykonywanie konstrukcji aluminiowych i stalowych. Część 2. Wymagania 

techniczne dotyczące konstrukcji stalowych  
• PN-EN ISO 12944-1do 8:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za 

pomocą ochronnych systemów malarskich. Część 1 do 8.  
• PN-EN ISO 14713:1999 Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych i żeliwnych. Powłoki 

cynkowe i aluminiowe. Wytyczne.  
• PN-ISO 8501-1:2007 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych 

produktów. Wzrokowa ocena czystości powierzchni. Część 1: Stopnie skorodowania i stopnie 
przygotowania niezabezpieczonych podłoży stalowych, oraz podłoży stalowych po całkowitym 
usunięciu wcześniej nałożonych powłok.  

• PN-EN 10025-1do 6:2007 Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych. Część 1 do 
6:  
Warunki techniczne dostawy.  

• PN-EN 10162-1:2005 Kształtowniki stalowe wykonane na zimno. Warunki techniczne dostawy. 
Tolerancja wymiarów i przekroju poprzecznego  

• PN-EN 10210-1:2007 Kształtowniki zamknięte wykonane na gorąco ze stali konstrukcyjnych 
niestopowych i drobnoziarnistych. Część 1: Warunki techniczne dostawy.  

• PN-EN 10219-1:2007 Kształtowniki zamknięte ze szwem wykonane na zimno ze stali 
konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych. Część 1: Warunki techniczne dostawy.  

• PN-EN ISO 887:2003 Podkładki okrągłe do śrub, wkrętów i nakrętek ogólnego przeznaczenia. 
Układ ogólny  

• PN-ISO 8992:1996 Części złączne. Ogólne wymagania dla śrub, wkrętów, śrub dwustronnych i 
nakrętek  
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• PN-ISO 1891:1999 Śruby, wkręty, nakrętki i akcesoria. Terminologia  
• PN-EN ISO 4016:2002 Śruby z łbem sześciokątnym. Klasa dokładności C.  
• PN-EN 14399-1:2007 Zestawy śrubowe wysokiej wytrzymałości do połączeń sprężanych. Część 

1: Wymagania ogólne.  
• PN-EN 15048-1:2008 Zestawy śrubowe do połączeń niesprężanych. Część 1: Wymagania 

ogólne.  
• PN-EN ISO 10673:2009 Podkładki okrągłe do śrub z podkładką. Szereg mały, normalny i duży. 

Klasa dokładności  
• PN-EN ISO 544:2011 Spawalnictwo. Materiały dodatkowe do spawania. Warunki techniczne 

dostawy materiałów dodatkowych do spawania. Rodzaj wyrobu, wymiary, tolerancje i 
znakowanie.  

• PN-EN ISO 14174:2012 Materiały dodatkowe do spawania -- Topniki do spawania łukiem 
krytym i spawania elektrożużlowego – Klasyfikacja  

• PN-EN ISO 9013:2008 Cięcie termiczne. Klasyfikacja cięcia termicznego. Specyfikacja 
geometrii wyrobu i tolerancje jakości.  

• PN-EN ISO 9692-1:2014-02 Spawanie i procesy pokrewne. Zalecenia dotyczące przygotowania 
złączy. Część 1: Ręczne spawanie łukowe, spawanie łukowe elektrodą metalową w osłonie 
gazów, spawanie gazowe, spawanie metodą TIG i spawanie wiązką stali.   

• PN-EN ISO 9692-2:2008 Spawanie i procesy pokrewne. Przygotowanie brzegów do spawania. 
Część 2: Spawanie stali łukiem krytym.   

• PN-EN ISO 544:2005 Materiały dodatkowe do spawania. Warunki techniczne dostawy spoiw do 
spawania. Typ wyrobu, wymiary, tolerancje i znakowanie.  

• PN-EN ISO 21952:2009  Materiały dodatkowe do spawania. Druty elektrodowe, druty, pręty i 
stopiwa do spawania łukowego w osłonie gazu stali odpornych na pełzanie. Klasyfikacja  

• PN-EN 13479:2007 Materiały dodatkowe do spawania. Ogólna norma wyrobu dotycząca 
materiałów dodatkowych i topników do spawania metali.  

10.3. INNE DOKUMENTY  
• Instytut Techniki Budowlanej: Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - 

montażowych. Tom I. Część 1. Wydawnictwo Arkady 1990.  
• Instytut Techniki Budowlanej: Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - 

montażowych. Tom I. Część 2. Wydawnictwo Arkady 1990.  
• Instytut Techniki Budowlanej: Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - 

montażowych. Tom I. Część 3. Wydawnictwo Arkady 1990.  
• Instytut Techniki Budowlanej: Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - 

montażowych. Tom I. Część 4. Wydawnictwo Arkady 1990.  
• Instrukcje montażowe producentów.  

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


