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I.  SPECYFIKACJE TECHNICZNE (ST) WYKONANIA 1
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

NR SPECYFIKACJI ST-1

ROBOTY BUDOWLANE - WYMAGANIA OGOLNE
CPV 45000000

Spis tresci:

1.

1.1.

1. Wstep

2. Materiaty

3. Sprzet

4. Transport

5. Wykonanie robot
6. Kontrola jakosci

7. Obmiar robot

8. Odbidr robot

9. Podstawa platnosci
10. Przepisy zwigzane

WSTEP
Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania ogolne dotyczace wykonania i odbioru
robét ogdlnobudowlanych zwigzanych z przebudowa pomieszczen na poziomie przyziemia, Il oraz
I pigtra budynku A Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu przy Al. Niepodleglosci 10, wraz
z budowa nowej klimatyzacji dla czesci budynku A oraz przebudowg instalacji wentylacyjne;j
dla strefy kuchni i sali wyktadowej w przyziemiu budynku A

1.2.

1.3.

ZaKres stosowania
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako element sktadowy dokumentacji projektowej i
pomocnicza dokumentacja przetargowa przy zleceniu i realizacji robdt ogdlnobudowlanych,
wymienionych w punkcie 1.1.
Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt ogdlnobudowlanych
wymienionych w punkcie 1.1., tacznie z:

a) Inwentaryzacja powykonawczg obiektu

b) Montazem i demontazem rusztowan,

¢) Utylizacjg gruzu i $mieci,

e) Organizacja placu budowy.
Niniejszy opis nalezy rozpatrywac tacznie z projektami budowlano-wykonawczymi poszczegdlnych
branz oraz czescig kosztorysowa wg wykazu:
a) projekt budowlany — zwigzanych przebudowa pomieszczen na drugim pietrze budynku
a uniwersytetu ekonomicznego w poznaniu przy al. Niepodleglosci 10, wraz z budowa
nowej klimatyzacji dla cz¢éci budynku.
b) kosztorys inwestorski i przedmiar robot do projektu przywolanego powyzej (wg pkt a) .
Specyfikacja techniczna obejmuje podany nizej zakres robdt budowlanych zasadniczych i
uzupetniajacych. Oferent powinien przewidzie¢ i wyceni¢ ewentualne prace pomocnicze
(towarzyszace), konieczne do realizacji wymienionych prac:
Doktadny opis wykonania robot budowlanych zostal opisany w dokumentacji wykonawczej —
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»Projekt Wykonawczy”.

1.4. OkreS$lenia podstawowe

1.4.1. Roboty budowlane - nalezy przez to rozumie¢ budowg, a takze prace polegajace na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbidrce elementow obiektu budowlanego.

1.4.3. Urzadzenia budowlane - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajace mozliwos$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekow, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

1.4.4. Teren budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane
wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.5. Dokumentacja budowlana - nalezy przez to rozumie¢: pozwolenie na budowe wraz z zalaczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czgsciowych 1 koncowych, w
miar¢ potrzeby rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiardw,
a w przypadku realizacji obiektow metoda montazu - takze dziennik montazu.

1.4.6. Dokumentacja powykonawcza - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacj¢ budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi
(w przypadku, gdy sa niezbedne).

1.4.7. Aprobata techniczna - nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocen¢ techniczng wyrobu,
stwierdzajaca jego przydatnos$¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.8. Wyrdb budowlany - nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisow o ocenie zgodnosci,
wytworzonych w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob
trwatly w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu, jako wyrob pojedynczy lub jako zestaw
wyrobow do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa.

1.4.9. Droga tymczasowa (montazowa) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowang
przeznaczong do ruchu pojazdoéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziang do usuni¢cia po ich zakonczeniu.

1.4.10. Rejestr obmiaru - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez Inspektora Nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez wykonawce obmiaru dokonanych robot
w formie wyliczen, szkicow i1 ewentualnie dodatkowych zalgcznikow. Wpisy w rejestrze
obmiarow podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

1.4.11. Laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzenia niezbednych badan i prob zwigzanych z oceng, jakosci stosowanych wyrobow
budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robét.

1.4.12. Przedmiar robot - nalezy przez to rozumieé zestawienie przewidzianych do wykonania robot
wedtug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci robot w
ustalonych jednostkach pomiarowych.

1.4.13.Cz¢$¢ obiektu lub etap wykonania - nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu budowlanego zdolng
do spehienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i
przekazania do eksploatacji.

1.4.14. Ustalenia techniczne - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

1.4.15. Czas na ukonczenie - czas na zakonczenie robot lub odcinka (w zalezno$ci od przypadku) tak jak

zostal podany w zatgczniku do Oferty, obliczony od daty rozpoczgcia.

16. Data rozpoczecia - data rozpoczecia robot okreslona w zatgczniku do Oferty.

17. Dokumentacja techniczna - dokumentacja projektowa, na ktora sktada si¢ projekt wykonawczy

oraz projekt budowlany wraz z uzgodnieniami i dokumentami.

1.4.18. Dziennik budowy - dziennik wydany zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, stanowigcy
urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w
toku wykonywania robot.

1.4.19. Inspektor nadzoru - osoba wyznaczona przez Inwestora, posiadajaca wymagane przepisami
stosowne uprawnienia do petienia nadzoru nad robotami budowlanymi oraz aktualny wpis do
Izby zawodowe;.

1.4.20. Inspektor koordynujacy - osoba wyznaczona przez Inwestora do koordynacji catosci robot
objetych zleceniem z powiadomieniem Wykonawcy wg regut zawartych w Umowie, posiadajaca
wymagane przepisami stosowne uprawnienia do pelnienia nadzoru nad robotami budowlanymi
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oraz aktualny wpis do Izby zawodowe;j.

1.4.21.Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajgca wymagane przepisami

1.4.22.

1.4.23.

1.4.24.

1.4.25.

1.4.26.

1.4.27.

1.4.28.

1.4.29.

1.4.30.

1.4.31.

1.4.32.
1.4.33.

1.4.34.

1.4.35.

stosowne uprawnienia do kierowania robotami i do wystepowania w imieniu Wykonawcy w
sprawach realizacji przedmiotu zamowienia.

Komisja - osoba lub kilka osob tak okreslonych w Umowie, lub inna osoba badZz osoby,
wyznaczone w warunkach Umowy.

Materiaty (wyroby budowlane) - wszystkie tworzywa niezb¢dne do wykonania robot, zgodnie z
dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna zaakceptowang przez Inwestora.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonania robot z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli przedziat tolerancji nie zostal okre§lony - z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego typu robot.

Personel Wykonawcy - Przedstawiciel Wykonawcy i caty personel, ktéry Wykonawca zatrudnia
na placu budowy, a ktéry moze obejmowac personel kierowniczy, robotnikow 1 innych
pracownikow Wykonawcy i kazdego z Podwykonawcow, a takze wszelki inny personel
kierowniczy, robotnikdéw i inny personel pomagajacy Wykonawcy w realizacji robot.

Personel Zamawiajacego - Inspektorzy nadzoru oraz caty personel kierowniczy, robotnicy i inni
pracownicy Zamawiajacego oraz wszelki inny personel podany przez Zamawiajacego lub
Inspektora do wiadomosci Wykonawcy i kazdego z Podwykonawcow jako Personel
Zamawiajacego.

Plan BIOZ - plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, wykonany na podstawie Rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120,poz. 1126).

Podwykonawca - kazda osoba wymieniona w Umowie jako Podwykonawca lub jakakolwiek
osoba wyznaczona jako Podwykonawca dla cz¢sci robot oraz prawni nastepey kazdej z tych osob.

Polecenie Inspektora - wszystkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora w
formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

Przedstawiciel Wykonawcy - osoba wymieniona przez Wykonawcg w Umowie lub wyznaczona
przez niego w razie potrzeby wg regut zawartych w Umowie.

Strona - Zamawiajacy lub Wykonawca, w zalezno$ci od kontekstu.

Wykonawca - osoba(y) wymieniona(e) jako Wykonawca w ofercie zaakceptowane] przez
Zamawiajacego oraz prawni nastepcy tej osoby (lub osob).

Zamawiajacy - osoba wymieniona jako Zamawiajacy w zalaczniku do oferty oraz prawni nastgpcy

tej osoby.
Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna - szczegdlowe wymagania zwigzane z materiatami,
sprzetem, transportem, wykonaniem robét, kontrolg jako$ci, obmiarami, odbiorem i

zasadami ptatnosci (w odniesieniu do konkretnego rodzaju robot).

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

1.5.1.

1.5.2.

1.5.3.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny, za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$é z
dokumentacjg projektowa SST i poleceniami Inspektora. Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu
do zaakceptowania harmonogram robot, wykaz podstawowych materiatow, urzadzen i technologii
przewidzianych do wykonania rob6t okreslonych Umowg

Przekazanie terenu budowy Zamawiajagcy w terminie okre§lonym w dokumentach umowy
przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
i administracyjnymi, poda lokalizacj¢ i wspolrzgdne punktéw gtownych obiektu oraz reperow;
przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej. Na Wykonawcy
spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy
1 utrwali na wlasny koszt.

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czg$¢ graficzng i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegdtach warunkdéw umowy, uwzgledniajagcym podzial na dokumentacije
projektowa:

- dostarczong przez Zamawiajacego,

- sporzadzong przez Wykonawce.

Zgodnosc¢ robot z dokumentacja projektowsa



1.54.

1.5.5.

1.5.6.

1.5.7.

Dokumentacja projektowa oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inwestora
stanowig zatgcznik do Umowy, a wymagania wyszczegélnione w cho¢by jednym z nich sg
obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej dokumentac;ji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniu poszczegoélnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich
waznos$ci wymieniona w ,,0golnych warunkach umowy". Wykonawca nie moze wykorzystywac
btgdow lub opuszczen w dokumentach umownych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Inspektora Koordynujacego, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek. W
przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbiezno$ci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiardw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunku. Wszystkie wykonane roboty 1 dostarczone
materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg w tym ze SST.
Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej (w tym SST) beda uwazane z wartosci
docelowe, do ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji.
Cechy materialow i elementdow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$é z
okreslonymi wymogami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji. W przypadku, gdy dostarczone materialy lub wykonane roboty nie bgda zgodne z
dokumentacjg projektowg lub SST i majg wplyw na niezadowalajacg jakos$¢ elementu budowli, to
takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie
na koszt Wykonawcy.
Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
robot objetych zamowieniem, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace,
w tym: ogrodzenia, pore¢cze, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie
inne $rodki niezbgdne do ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych.
Teren gdzie beda prowadzone roboty budowlane zostanie oznakowany, zgodnie z przepisami, przez
Wykonawce stosownymi tablicami informacyjnymi, tablicami i znakami ostrzegawczymi.
Inspektor moze nakaza¢ umieszczenie dodatkowych tablic i znakéw, jezeli uzna to za stosowne.
Wykonawca powinien bezwzglednie zastosowac si¢ do takich polecen.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy, ustawienia znakow 1 tablic nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje si¢, ze jest wlgczony w cene umowy.
Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy w stanie bez wody stojacej,
b) podejmowac wszelkie konieczne kroki, majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm
dotyczacych ochrony §rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub ucigzliwosci dla 0sob lub wlasnosci spolecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac si¢ do tych wymagan,
Wykonawca be¢dzie miat szczegdlny wzglad na:
1) lokalizacje¢ swoich baz, warsztatow, magazyndw, sktadowisk, wykopow i drog dojazdowych,
2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniami zbiornikoéw 1 ciekow wodnych pltynami lub substancjami

toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c) mozliwoscig powstania pozaru.
Ochrona przeciwpozarowa Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami na terenie baz produkcyjnych, produkcyjnych pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty latwopalne
bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0s0Ob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywolanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.
Materiaty szkodliwe dla otoczenia Materiaty, ktore w sposob trwaty s szkodliwe dla otoczenia nie
bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza si¢ do uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe
promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.
Wszystkie materialy odpadowe uzyte do robot beda miaty aprobatg techniczng lub certyfikaty
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dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajacg brak szkodliwego
oddzialywania tych materiatdéw na Srodowisko. Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko
W czasie robot, a po zakonczeniu robdt ich szkodliwo$¢ znika (np. materiaty pylaste), moga by¢
uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych ich wbudowania. Jesli wymagaja
tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatow od
wlasciwych organow administracji.

1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu
i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.
Zamawiajacy nie posiada zadnej wiedzy na temat ewentualnych instalacji, jakie moga znajdowac
si¢ pod tynkiem. W zwigzku z tym roboty zwigzane ze skuwaniem tynkoéw nalezy prowadzié
bardzo ostroznie, aby minimalizowa¢ ewentualne uszkodzenia przewodow.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia w/w instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspolpracowat,
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiadac¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi 1 urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego. Wszelkie ewentualne szkody Wykonawca naprawi niezwlocznie na wlasny koszt.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow
Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
gruntu, materialow i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia
od wladz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow w sposéb ciagly bedzie
o kazdym takim przewozie powiadamial Inspektora Nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace
nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w
obre¢bie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposdb
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlno$ci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spemiajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszystkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie.
Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrgbnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej. Wykonawca zobowigzany jest
do przedstawienia Inspektorowi planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (tzw. Planu BIOZ)
przed rozpoczeciem robot budowlanych

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie
materialy i urzgdzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie
przepisy wydane przez organ administracji panstwowej i samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek
sposob zwigzane z robotami i bgdzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robdt, np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz.U. Dz dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401). Wykonawca bedzie przestrzegac
praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za petienie wszelkich wymagan prawnych
odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen i metod oraz w sposob ciggly bedzie
informowa¢ Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty.

Wspolny Stownik Zamowien (CPV) - nazwy i kody grup, klas i kategorii robdt:
45000000-7 - WYMAGANIA OGOLNE

45111300-4 - ROBOTY ROZBIORKOWE

45442000-7 — NAKLADANIE POWIERZCHNI KRYJACYCH

45260000 - WYKONYWANIE POKRYC DACHOWYCH



45261214 - KRYCIE DACHU PAPA

45261300 - OBROBKI BLACHARSKIE

45320000-6 - ROBOTY IZOLACYJINE

45432100-5 - KLADZENIE I WYKLADANIE PODLOG

45432110-8 - KEADZENIE PODLOG

45432120-1 - INSTALOWANIE NAWIERZCHNI PODEOGOWYCH
45430000 - POKRYWANIE PODLOG I SCIAN

45431000-7 - KLADZENIE PLYTEK

45421000-5 - STOLARKA

45410000 - TYNKOWANIE

45411000 - TYNKI ZWYKELE WEWNETRZNE

45442100-8 - ROBOTY MALARSKIE

45324000-4 - ROBOTY W ZAKRESIE OKEADZINY TYNKOWEJ
45262650-2 - ROBOTY W ZAKRESIE OKLADANIA

45262400-5- WNOSZENIE KONSTRUKCIJI ZE STALI KONSTRUKCYJNEJ

2.

2.1.

2.2
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2.6

MATERIALY

Zrédla uzyskania materialdw do elementéw konstrukcyjnych Wykonawca przedstawi
Inspektorowi Nadzoru szczegétowe informacje dotyczace zamawiania lub wykonywania
materialow 1 odpowiednie aprobaty techniczne lub $§wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki
do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia
cigglych badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczalnego zrodta
spetlniajg wymagania SST w czasie postgpu prac. Materialy budowlane powinny spekniac
wymagania jako$ciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi. Zgodno$¢ z PN
lub AT powinny by¢ potwierdzone ,,deklaracja zgodnosci" lub ,,certyfikatem zgodnosci".
Pozyskiwanie masowych materiatow pochodzacych ze zt6z miejscowych.

Nie przewiduje si¢ pozyskiwanie materialow ze zt6z miejscowych.

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom jako$ciowym

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg si¢ niezbadane i niezaakceptowane materialy,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i odmowg zaplaty.
Przechowywanie i skladowanie materiatdw Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane
materialy, do czasu, gdy beda one potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zniszczeniem,
zachowaly swoja, jako$¢ i wlasciwosci do robot i byly dostepne do kontroli przez Inwestora.
Miejsca czasowego skladowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru.

Wariantowe stosowanie materiatow, Jesli dokumentacja projektowa (w tym SST) przewiduja
mozliwo$¢ zastosowania roznych rodzajow materiatdw do wykonywania poszczegolnych
clementow robot Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o zamiarze zastosowania
konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej
zmieniany bez zgody Inspektora.

Uwagi dodatkowe Wykonawca jest zobowigzany stosowaé wyroby budowlane dopuszczone do
obrotu, zgodnie z zasadami okre§lonymi w Ustawie z dnia 16.04.2004 r. ,,0 wyrobach
budowlanych".

Jezeli dany material budowlany zostat dopuszczony na rynek przed datg 1.05.2004 r. - nalezy
stosowac przepisy w oparciu o Ustawe z dnia 30.08.2002 r. ,,0 systemie oceny zdatno$ci".
Wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie w
oparciu o system europejski lub krajowy powinny mie¢ stosowne oznakowanie (CE lub B).
Wykonawca robot jest zobowigzany posiada¢ w dokumentacji budowy komplet informacji
charakteryzujacych dany wyréb budowlany, tzn.: A. Dla wyrobow oznakowanych symbolem
,»CE" powinny by¢ dotaczone nastgpujace dodatkowe informacje:

1) oznaczenie, siedziba i adres producenta,
2) ostatnie dwie cyfry roku, w ktorym umieszczono oznakowanie CE na wyrobie
budowlanym,

3) numer certyfikatu zgodnosci, jezeli taki certyfikat byt wymagany,
10



4.2.

dane umozliwiajace identyfikacje cech i deklarowanych wtasciwosci uzytkowych wyrobu
budowlanego, jezeli wynika to ze zharmonizowanej specyfikacji technicznej wyrobu. B.
Dla wyrobéw budowlanych oznaczonych znakiem budowlanym ,B" nalezy dotaczy¢
nastepujagce informacje dodatkowe:
a. okreslenie i adres zaktadu produkujgcego wyrob budowlany,
b. identyfikacje wyrobu zawierajacg: nazwe, nazwe handlowa typ, odmiane, gatunek i klase
wedtug specyfikacji technicznej,
c. numer wraz z datg publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej, z ktorg
potwierdzono zgodno$¢ wyrobu,
d. numer i dat¢ wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci,
inne dane, jezeli wynika to ze specyfikacji technicznej,
f. nazwe i numer jednostki certyfikujacej, jezeli taka jednostka brata udziat w zastosowanym
systemie oceny zgodnosci wyrobu.

SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu, na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, programie zapewnienia, jako$ci lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac
przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreSlonymi w dokumentacji projektowej, SST i
wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umowg. Sprz¢t bedacy wlasno$cia
Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci
do pracy. Bedzie spetnial normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli
dokumentacja projektowa (w tym SST) przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie
moze by¢ po6zniej zmieniany bez jego zgody.

o

TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie
wplywaja niekorzystnie, na jako$¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozowych
materiatow. Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej (w tym SST) i wskazaniach Inspektora Nadzoru w
terminie przewidzianym w umowie.

Srodki transportu stanowiace zagrozenie dla wykonania przedmiotu umowy oraz budzace
zastrzezenia pod wzgledem technicznym muszg by¢ usunigte z terenu budowy na polecenie
Inspektora Nadzoru

Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie parametréw i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie
mogg by¢ dopuszczone przez wilasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkow drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na
biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zniszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jako$¢
zastosowanych materialow i wykonanych robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa
wymaganiami SST, projektem organizacji robét oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow elementéw robot bedg oparte
na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a
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takze w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora dotyczace realizacji robot beda wykonywane

przez Wykonawce nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania

robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. Wszystkie

wykonane roboty musza spelnia¢ wymagania zawarte w:

* stosowanych polskich normach;

» aprobatach technicznych,

* warunkach technicznych wykonania i odbioru robot,

* szczegolowych zaleceniach (instrukcjach) podanych przez producentow danych wyrobow
budowlanych, m.in. odno$nie technologii wykonania robot.

Dla kazdego elementu robot, przed jego wykonaniem, nalezy uzyska¢ ostateczng akceptacje

technologii wykonania przedstawiciela producenta materiatdéw (uzytych do wykonania danego

etapu robdt) i Inspektora Nadzoru - po ewentualnym wykonaniu probek, jezeli bedzie to

wymagane przez Inspektora nadzoru. Elementy robot nie ujete w SST nalezy wykonaé zgodnie z

»warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot" oraz  z przestrzeganiem zasad sztuki

budowlane;j. 5.1. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdow / przejazdéw i organizacja ruchu obejmuje:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi
nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robot,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o§wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu,

c) opflaty/dzierzawy terenu,

d) przygotowania terenu,

e) konstrukcje¢ tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikoéw, barier, oznakowan,

f) tymczasowa przebudowg urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdow / przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i §wiatel,

b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow / przejazdow i ograniczenia ruchu obejmuje:

a) usunigcie wbudowanych materiatow i oznakowania,

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi

Wykonawca

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Program zapewnienia jakoSci
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZ), w ktéorym przedstawiono zamierzony
sposob wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujace
wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa i SST. Program zapewnienia, jako$ci winien
zawierac:
*  organizacj¢ wykonanych robdt, w tym termin i sposob prowadzenia robot,
*  organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
*  plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
* wykaz zespoldw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, wykaz o0sob
odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementow robot,
*  system (sposob i procedurg) proponowanej kontroli 1 sterowania jakoscig wykonywanych robot,
*  wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium whasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
*  sposdb oraz forme¢ gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiarow, a takze
wyciaganych wnioskow i zastosowania korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob
1 forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,
* wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo - kontrolne,
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*  rodzajeiilo$¢ srodkow transportu oraz urzadzenia do magazynowania i zatadunku materiatow, itp.,

*  sposob i procedur¢ pomiardow 1 badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacje i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegolnych elementow robot.

Zasady Kkontroli, jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelg kontrole jakosci robot i stosowanych materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac w to personel, (w razie koniecznosci laboratorium), sprzet,
zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania probek i badan materialdw oraz robot.
Wykonawca bedzie prowadzi¢ pomiary i badania materialow oraz robot z czestotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowe;j i SST.
Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sa okreslone w SST, normach Iub
wytycznych producenta wyrobu. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor ustali, jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robo6t zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen Wykonawcy w celu ich inspekcii.
Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawey pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnieciach dotyczacych urzadzen pomiarowych, sprzgtu, pracy personelu lub metod badawczych.
Jezeli niedociagnigceia te beda tak powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru
natychmiast wstrzyma uzyte do robot materiaty i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia
zostang usuni¢te i stwierdzona zostanie odpowiednia, jako$¢ tych materiatow. Wszystkie koszty zwigzane
z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow i robot ponosi Wykonawca.

Pobranie prébek

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych

materialow, ktore budza watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang

przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan

pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty

te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobrania probek beda dostarczone przez Wykonawce i

zatwierdzone przez Inspektora. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio

opisane i oznakowane, w sposOb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,

gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne

krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystapieniem do

pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru

lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki

do akceptacji Inspektor nadzoru.

Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan

jak najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jakoSci.

Wyniki badan (kopie) bgda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedlug

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celow kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli,

badania materiatéw u zrodla ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie

wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow. Inspektor, po

uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniac

zgodnos¢ materiatdow i robot z wymaganiami SST na podstawie wynikow badan dostarczonych

przez Wykonawce. Inspektor moze prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt.

Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to poleci Wykonawcy

lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtoérnych lub dodatkowych badan, albo

oprze si¢ wylacznie na wilasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robdt z

dokumentacjg projektowa i SST. W takim przypadku, calkowicie koszty powtdrnych lub

dodatkowych badan poniesione zostang przez Wykonawce.

Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia te wyroby i materiaty, ktore:

1.  Posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z
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kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobaty techniczne
oraz wlasciwych przepisdéw i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzgdzeniem MSWiA
7 1998r. (Dz.U.99/98),
2. Sa dopuszczone do obrotu, zgodnie z zasadami okreslonymi w Ustawie z dnia 16.04.2004
r.,,0 wyrobach budowlanych",
3.  Posiadajg deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
- Polska Norma,
- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt.1 i ktore spelniajg wymogi SST,
4.  Znajdujg si¢ w wykazie wyrobow, o ktorych mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998r.
(Dz.U.98/99). W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane SST,
kazda ich partia dostarczona do robdt bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob
jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spekniajg tych wymagan beda
odrzucone. Dokumenty potwierdzajace wiasciwg, jakos¢ wyrobow powinny by¢
przedtozone Inspektorowi nadzoru przez Wykonawce bez wezesniejszego wezwania i przed
ich wbudowaniem. W przeciwnym wypadku Inspektor ma prawo zada¢ rozebrania
wykonanego elementu robot i ponownego wykonania na koszt Wykonawcy.
6.8. Dokumenty budowy
1) Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym
Zamawiajacego i Wykonawceg w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca
okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo
budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy begda dokonywane
na biezaco i beda dotyczyC przebiegu roboét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz
technicznej strony budowy. Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zalaczone do dziennika
budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zalgcznika i
opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Do dziennika budowy nalezy
wpisywac w szczegdlnosci:
* date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
» date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,
* uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow
robot,
* terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robot,
* przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,
* uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
» daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,
» zgloszenia i daty odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgSciowych i
ostatecznych odbiorow robot,
* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
* stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
* dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,
* dane dotyczgce sposobu wykonania zabezpieczenia robot,
* dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem kto je przeprowadzal,
* wyniki prob poszczegolnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
* inne istotne informacje o przebiegu robot.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sig.

Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robot.
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7.

7.1.

7.2.

2) Ksigzka obmiarow
Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z eclementéw robdot. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza si¢ sukcesywnie w
jednostkach przyjetych w kosztorysie lub SST.

3) Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnoSci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te
stanowig zalaczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora.

4) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach 1)-3),
nast¢pujace dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoty odbioru robot,
e) protokoty z narad i ustalen,
f) operaty geodezyjne,
g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
h) korespondencja na budowie.
5) Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolwiek dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze
dostepne dla Inspektorow Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.
Za zabezpieczenie prawidlowe dokumentow budowy odpowiada Kierownik budowy.
Dokumentem pomocniczym, precyzujgcym zasady wykonywania 1 odbioru robot, sg
specyfikacje techniczne. W przypadku rozbieznos$ci lub nieScistosci pomigdzy zapisami w
projekcie budowlanym a danymi zawartymi w specyfikacjach technicznych ostateczng
decyzje¢ podejmuje Inspektor Nadzoru.

OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacija
projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robot dokonuje Wykonawca
po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzonych roboét i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiazki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robot. Btgdne dane zostang poprawione wg ustalen branzowego Inspektora Nadzoru
na pismie. Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czgsto$cia wymagang do celu
miesigcznej platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Umowie. Obmiary
robot powinny by¢ zgodne z zasadami obmiaru podanymi w katalogach stanowigcych podstawe
obliczenia naktadow rzeczowych a przywotanymi w kosztorysach ,,Slepych".

Zasady okreslania iloSci robét i materialow

Zasady okreslania ilosci robot podane sg w odpowiednich KNR, KNNR i TZKNBK. Jednostki
obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowe;j i
kosztorysowej. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz konieczne obliczenia bgda wykonane w
sposob zrozumiaty i jednoznaczny. W razie potrzeby nalezy dotaczy¢ niezbgdne rysunki i szkice.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagaja badan atestujgcych, to Wykonawca begdzie posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacii.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.
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8.
8.1.

8.2.

8.3.

84.

ODBIOR ROBOT

Rodzaje odbiorow robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujgcym odbiorom:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czgsciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonanych
robot oraz ilosci tych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bgdzie dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru
tego dokonujg Inspektorzy Nadzoru. Gotowos¢ danej czgsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior
bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

Jakos¢ 1 ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia wilasciwy branzowo Inspektor Nadzoru na
podstawie dokumentow zawierajagcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi
ustaleniami.

Odbior czesciowy

Odbioér czegsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakoSci wykonanych czesci robdt. Odbioru
czgsciowego robot dokonuje sie dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach umownych wg
zasad, jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje branzowy Inspektor
nadzoru.

Odbiodr koncowy

8.4.1. Zasady odbioru koncowego robot

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
zakresu (ilo$ci) oraz jakoSci.

Calkowite zakonczenie robdt oraz gotowo$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawcg wpisem do dziennika budowy. Odbior koncowy robdt nastapi w terminie ustalonym
w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia robot i
przyjecia dokumentow, o ktorych mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru koncowego robot dokona
komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru, Wykonawcy i
Projektanta. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentdéw, wynikéw badan i pomiardow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robot z dokumentacijg projektowa i SST. W toku odbioru ostatecznego robot, komisja
zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robot zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu oraz odbiorow czgsciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i
robot poprawkowych. W przypadku nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub
robot uzupetniajacych poszczegolnych elementach konstrukcyjnychi wykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia
przez komisj¢, ze jakos¢ wykonanych robdt w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos$¢
wykonanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru koncowego robodt, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

L. Dokumentacje powykonawcza tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robét.

2. Szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew.
uzupetiajace lub zamienne).

3. Recepty i ustalenia technologiczne (w tym m.in. protokoty ustalen komisyjnych co do

rodzaju i koloru, itp.).
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4. Dziennik budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty).

5. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z
SST i programem zapewnienia jako$ci (PZ)J).

6. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialow, certyfikaty
na znak bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakoSci (PZJ).

7. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych
robot wiascicielom urzadzen.

8. Rysunki, jakie nalezato wykonaé na polecenie WKZ. W przypadku, gdy wg komisji,
roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub
uzupehiajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin
wykonania rob6t poprawkowych i robot uzupetiajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi
ich wykonanie.

8.5. Odbidr pogwarancyjny (ostateczny)
Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad, ktore
ujawnig si¢ w okresie gwarancyjnym i r¢kojmi. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbior
ostateczny robot".

9. PODSTAWA PELATNOSCI
9.1. Ustalenia ogélne
Przyjmuje si¢, ze wynagrodzenie za roboty budowlane przewidziane do wykonania zostang
wycenione przez Wykonawce przy sktadaniu oferty na wykonanie robot. Szczegdtowy zakres
rzeczowy roboét zostal okreslony w przedmiarach roboét, z podaniem, co i w jakiej ilosci powinno
by¢ wykonane. Wykonawca bedzie wystawiat faktury za wykonane i odebrane roboty budowlane
dla poszczegdlnych zadan i etapow wedtug ustalen umownych. Zaparafowana przez branzowych
Inspektorow nadzoru faktura bedzie podstawa dokonania platnosci. Zalacznikiem do faktury
bedzie protokot odbioru robodt, ktory bedzie zawieral pozycije kosztorysu ofertowego, wskazujace
roboty catkowicie zakonczone lub we wskazanym procesie (np. pewien procent catos$ci robot
przewidzianych do wykonania). Warunkiem koniecznym jest, zeby w protokole odbioru znalazty
si¢ roboty (stosowne pozycje kosztorysu), ktore zostaty odebrane bez uwag. Wykonawca robot nie
moze zada¢ od Zamawiajgcego dodatkowych platnosci, ktore odbiegaja od zamierzen
przewidzianych w harmonogramie rzeczowo -finansowym i planie ptatnosci w rozbiciu
miesigcznym, zaakceptowanym przez strony Umowy. Na etapie przygotowywania oferty
Wykonawca powinien, w sposob krytyczny we wlasnym zakresie (podczas wizji lokalnej na
obiekcie, gdzie beda prowadzone prace), zweryfikowaé pomiary podane przez Zamawiajacego i
uwzgledni¢ to w ofercie. Dla wycenionych robdt podstawa ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana
przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie). Cena
jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaltowe bedzie uwzgledniaé¢ wszystkie
czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i
w dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub kalkulacje indywidualne (wtasne) wykonania
robot beda obejmowac:
a) robocizn¢ bezposrednig warz z narzutami,
b) warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkdw i transportu na teren budowy,
c) warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
d) koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
e) podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wyjatkiem podatku VAT.
9.2. Szczegbdlowe zasady zostang okreslone w umowie na wykonanie robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane,
2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
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bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14.05.2004 r. w sprawie kontroli wyrobow
budowlanych wprowadzonych do obrotu

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 16.06.2003r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow
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II. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST)
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

NR SPECYFIKACJI ST-2

ROBOTY ROZBIORKOWE

CPV 451113004
Spis tresci:

Wstep

Materiaty

Sprzet

Transport
Wykonanie robot
Kontrola jako$ci
Obmiar robot
Odbior robot

. Podstawa ptatnosci
0. Uwagi szczegdtowe

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot rozbiorkowych z przebudowa pomieszczen na poziomie przyziemia, Il oraz III
pietra budynku A Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu przy Al. Niepodlegtosci 10, wraz
z budowa nowej klimatyzacji dla czgsci budynku A oraz przebudow3 instalacji wentylacyjnej
dla strefy kuchni 1 sali wyktadowej w przyziemiu budynku A

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i1 kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajagce i majgce na celu
wykonanie rozbiorek wystepujacych w obiekcie.

W zakres tych robot wchodza:

- rozbidrka obrobek blacharskich

- rozbiorka $cian zelbetowych zbiornika

- miejscowe zbicie tynkow

- przebicia przez stropy otworow

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

Okreslenie podstawowe podano w SST ,,Wymagania ogolne”

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodnos$¢ z dokumentacija
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w SST ,,Wymagania ogdlne”

2. Materialy
Ogdlne wymagania dotyczace wlasciwosci materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST
,»,Wymagania ogdlne”.

3. Sprzgt
Ogdlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST ,,Wymagania ogolne”.
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3.1. Do rozbiorek moze by¢ uzyty dowolny sprzet, gdzie roboty nalezy prowadzi¢ recznie jak i
mechanicznie w zaleznosci od potrzeb.

4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogolne”.
Transport materiatow z rozbiorki srodkami transportu dopuszczonymi przepisami.
Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

5. Wykonanie robét

Ogolne zasady wykonania robot podano w SST ,,Wymagania ogdlne”

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robdt rozbidorkowych nalezy:

— teren ogrodzi¢ i oznakowac zgodnie z wymogami BHP,

5.2. Roboty rozbiorkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

6. Kontrola jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w SST ,,Wymagania ogdlne”.
Kontrola jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robot rozbidrkowych.

7. Obmiar robot
Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w SST ,,Wymagania og6lne”
Oraz zasad ujetych w przedmiarze robot.

8. Odbiér robot
Ogodlne zasady odbioru robot podano w SST ,,Wymagania ogo6lne”.

9. Podstawa platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robot podano w SST ,,Wymagania ogdlne”.

10. Uwagi szczegolowe

10.1. Materiaty uzyskane z rozbiérek do ponownego wbudowania zakwalifikuje inspektor nadzoru.
10.2. Tlo$ci robot rozbiorkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji Inzyniera, inspektora.
10.3. Materiaty z rozbiodrek podlegaja recyklingowi.

10.4. Nie wystepujg materiaty szkodliwe dla zdrowia i $rodowiska.
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II. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST)
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

NR SPECYFIKACJI ST-3

SLUSARKA OKIENNA I DRZWIOWA
CPV 45421000-5 STOLARKA

SPIS TRESCI:

WSTEP
MATERIALY

SPRZET

TRANSPORT

WYKONANIE ROBOT
KONTROLA JAKOSCIROBOT
OBMIAR ROBOT

ODBIOR ROBOT

. PODSTAWA PLATNOSCI

10. PRZEPISY ZWIAZANE

© 0N LR e

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru slusarki drzwiowej i okienne;j.

1.2. Zakres stosowania SST.

ST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt zwigzanych z
przebudowg pomieszczen na poziomie przyziemia, Il oraz III pigtra budynku A Uniwersytetu
Ekonomicznego w Poznaniu przy Al. Niepodlegtosci 10, wraz z budowa nowej klimatyzacji
dla czes$ci budynku A oraz przebudowa instalacji wentylacyjnej dla strefy kuchni i sali
wyktadowej w przyziemiu budynku A

1.3. Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce 1 majgce
na celu wykonanie montazu $lusarki drzwiowej i okiennej. W sktad tych robot wehodzi:

- Slusarka drzwiowa zewngetrzna i wewngtrzna

- §lusarka okienna zewngtrzna

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robét.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy.

Wbudowac¢ nalezy slusark¢ kompletnie wykonczong wraz z okuciami i powtokami malarskimi.

2.1 Okna — wedtug rysunkow zestawczych

Okna z PVC.

2.2.Drzwi - wedlug rysunkow zestawczych

Drzwi techniczne wewnetrzne stalowe pelne z blachy stalowej. Klamka na rozetach ze stali nierdzewne;j,
oscieznica aluminiowa obejmujaca. Zawiasy niklowane, zamki zapadkowo-zasuwkowe z czotem ze
stali nierdzewnej. Drzwi o odporno$ci ogniowej EI60.
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Kazdy wyrob S$lusarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace, lgczace,

zabezpieczajace 1 uchwytowo-ostonowe.

Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich norm —

wymaganiom okreslonym w $wiadectwie ITB dopuszczajacym do stosowania wyroby S$lusarki

budowlanej wyposazone w okucie, na ktore nie zostala ustanowiona norma. Okucia stalowe powinny

by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powtokami antykorozyjnymi.

Okucia nie zabezpieczone nalezy, przed ich zamocowaniem, pokry¢ minig olowiang lub farbg ftalowa,

chromianowg przeciwrdzewna.

2.3. Kity

Do uszczelniania szyb stosowac kit trwale plastyczny wg. PN-B-30150:1997

2.4.Skladowanie elementow

Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknietych, suchych i przewiewnych,

zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny

by¢ utwardzone, poziome i rowne. Wyroby nalezy uktada¢ w jednej lub kilku warstwach w odlegtosci

nie mniejszej niz 1 m od czynnych urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Roboty

mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. Transport.

Kazda partia wyroboéw przewidziana do wysytki powinna zawieraé wszystkie elementy przewidziane

normg lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac i

transportowa¢ w odrgbnych opakowaniach.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miar¢ mozliwosci przy uzyciu palet lub

jednostek kontenerowych. Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu

zaakceptowanymi przez Inzyniera, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesuni¢gciem lub utratg

statecznosci.

5. Wykonanie robot.

5.1. Przygotowanie osciezy.

Przed osadzeniem $lusarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania o$cieza, do ktorego ma przylegac

os$cieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia powierzchni

oscieza, o$cieze nalezy naprawic i oczyscic.

Slusarke okienng nalezy zamocowaé w punktach rozmieszczonych w oéciezu zgodnie z wymaganiami
odanymi w tabeli ponize;j.

Wymiary zewnetrzne (cm) Liczba punktéw Rozmieszczenie
zamocowan punktéw zamocowan
wysoko§é szerokos¢ w nadprozu i progu na stojaka

Do 150 do 150 4 nie mocuje sie po 2
150200 6 po 2 po 2

powyzej 200 8 po 3 po 2

do 150 6 nie mocuje sie po 3

150200 8 po 1 po3

powyzej 200 100 po 2 po 3

Skrzydta okienne i1 drzwiowe, oS$cieznice powinny mie¢ usuni¢te wszystkie drobne wady
powierzchniowe, np. peknigcia, wyrwy. Wymienione ubytki nalezy wypei¢ kitem syntetycznym
(ftalowym).

5.2. Osadzanie i uszczelnianie Slusarki

Osadzanie $lusarki okiennej

W sprawdzone i przygotowane o$cieze nalezy wstawi¢ §lusarke na podktadkach lub listwach. Elementy
kotwiagce osadzi¢ w o$ciezach. Uszczelnienie o$ciezy nalezy wykonaé kitem trwale plastycznym, a
szczeling przykry¢ listwa. Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci okna, nie wigcej
niz 3 mm. Réznice wymiardow po przekatnych nie powinny by¢ wicksze od:

- 2 mm przy dtugos$ci przekatnej do 1 m,

- 3 mm przy dlugosci przekatnej do 2 m,

- 4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.
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Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczeliny migdzy
os$ciezem a o$cieznicg materialem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu §wiadectwem
ITB. Zabrania si¢ uzywac do tego celu materiatow wydzielajacych zwigzki chemiczne szkodliwe dla
zdrowia ludzi.

Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamknaé. Osadzenie parapetow wykonywaé po
catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

Osadzanie Slusarki drzwiowej

Doktadnos$¢ wykonania o$ciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robdt murowych.

Oscieznice mocowaé za pomoca kotew lub hakow osadzonych w oSciezu. OScieznice nalezy
zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng od strony muru.

Szczeliny miedzy o$cieznicg a murem wypehi¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu
$wiadectwem ITB.

Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie o$cieznic w pionie i poziomie;

Po zmontowaniu drzwi doktadnie zamkna¢ i sprawdzi¢ luzy. Dopuszczalne wymiary luzow w stykach
elementow $lusarki.

Miejsca luzow Wartos$¢ luzu i odchytek
okien drzwi
Luzy mig¢dzy skrzydtami +2 +2
Miedzy skrzydtami a o$cieznica -1 -1

6. Kontrola jakoSci.

6.1. Zasady kontroli jako$ci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki
okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla rob6t szklarskich.

6.2. Ocena jakosci powinna obejmowa¢:

- sprawdzenie zgodnosci wymiarow,

- sprawdzenie jako$ci materiatow z ktorych zostata wykonana §lusarka,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegotdw konstrukcyjnych,

- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementow ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,

- sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegajg odbiorowi.

7. Obmiar robot.

Jednostka obmiarowa robot s3: szt. wbudowanej §lusarki w swietle os$cieznic.

8. Odbioér robét.

Wszystkie roboty wymienione w A.04.00.00 podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

Odbior obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynno$ci wyszczegolnione w punkcie
5.

9. Podstawa platnosci.

Ptaci si¢ za ustalong ilo§¢ wykonanych robot w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje:
- dostarczenie gotowe;j Slusarki,

- osadzenie $lusarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami,
- dopasowanie i wyregulowanie

- ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.

10. Przepisy zwiazane.

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

PN-78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowiazku stosowania wymogow okre§lonych prawem polskim.
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IV. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST)
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

NR SPECYFIKACJI ST-4
TYNKI I OKEADZINY WEWNETRZNE

CPV 45410000 - TYNKOWANIE
45411000 - TYNKI ZWYKLE WEWNETRZNE

SPIS TRESCL:

WSTEP

MATERIALY

SPRZET

TRANSPORT

WYKONANIE ROBOT
KONTROLA JAKOSCIROBOT
OBMIAR ROBOT

ODBIOR ROBOT

. PODSTAWA PLATNOSCI

10. PRZEPISY ZWIAZANE

N R I SR

1. WSTEP

1.1. Przedmiot stosowania ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
tynkoéw zwyklych wewnetrznych oraz tynkow mozaikowych;

1.2. Zakres stosowania ST

ST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot zwigzanych z
przebudowa pomieszczen na poziomie przyziemia, Il oraz III pigtra budynku A Uniwersytetu
Ekonomicznego w Poznaniu przy Al. Niepodlegtosci 10, wraz z budowa nowej klimatyzacji
dla czesci budynku A oraz przebudowg instalacji wentylacyjnej dla strefy kuchni i1 sali
wyktadowej w przyziemiu budynku A

1.3. Zakres roboét objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu
wykonania tynkowania wewngtrznego w obiekcie objetym przetargiem.

Wykonczenie $cian i sufitow w zaleznosci od pomieszczenia zgodnie z projektem technicznym:

- tynki cementowo-wapienne

- gladzie gipsowe

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujagcymi normami oraz przepisami i
0znaczajg:

Roboty budowlane — wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem tynkoéw zgodnie z
ustaleniami dokumentacji projektowe;.

Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujaca roboty budowlane.

Wykonanie — wszystkie dziatania przeprowadzone w celu wykonania robot.

Procedura — dokument zapewniajacy jakos¢, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje poszczegdlne
operacje robocze, procedura moze by¢ zastgpiona normami, aprobatami technicznymi i instrukcjami.
Ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowe;.

Podloze - powierzchnia elementu konstrukcyjnego Iub podktad, na ktory naktada si¢ wyprawe.
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Podklad - warstwa ochronna lub wyréwnujgca natozona na powierzchni¢ elementu budowlanego.
Wyprawa - stwardniata warstwa masy tynkarskiej natozona na podtozu.

Gladz gipsowa - warstwa wyprawy o grubosci od 1 do 3 mm natozona na podtoze.

Sucha mieszanka tynkarska - mieszanina spoiw mineralnych, wypehiaczy, domieszek lub dodatkow
modyfikujgcych, ewentualnie pigmentow, przygotowana fabrycznie lub na placu budowy.

Masa tynkarska - masa otrzymana przez zarobienie wodg lub specjalng substancja suchej mieszanki
tynkarskiej.

Pigment - naturalna lub sztuczna substancja barwna badz barwigca, ktora nadaje kolor masie
tynkarskiej.

Okres przydatno$ci mieszanki - okres, w ktorym sucha mieszanka tynkarska przechowywana w
opakowaniu fabrycznym spetnia wymagania odpowiednio do rodzaju mieszanki.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST, poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Zaprawy do wykonania tynkéw zwyklych — powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-90/B-
14501 ,,Zaprawy budowlane zwykte” lub aprobatom technicznym.

2.2. Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajgcg wymaganiom
normy PN-88/B-32250 ,,Materialy budowlane. Woda do betonow i zapraw”.

Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociagowa wodg pitna.

2.3. Piasek

Piasek powinien spelnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 ,, Kruszywa mineralne.

Piaski do zapraw budowlanych”, a w szczegdlnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych

- mie¢ frakcje roznych wymiarow, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25 =+ 0,5 mm, piasek
srednioziarnisty 0,5 + 1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0 + 2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich —
srednioziarnisty odmiany 2.

Do gladzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o prze§wicie 0,5
mm.

2.4. Zaprawy budowlane cementowo - wapienne

- Marka i sktad powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 ,,Zaprawy budowlane
zwykle”.

- Przygotowanie zapraw do robot tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

- Zaprawe nalezy przygotowac¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po jej
przygotowaniu, tj. w okresie okoto 3 godzin.

- Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

- Do zaprawy cementowo — wapiennej nalezy stosowaé¢ cement portlandzki wg normy PN-B-
199701:1997 ,,Cementy powszechnego uzytku”. Za zgoda Inspektora nadzoru mozna stosowac cement
z dodatkiem zuzla lub popiotow lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ze temperatura
otoczenia w ciggu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie bedzie nizsza niz +50C.

- Do zapraw cementowo — wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci
clasta wapiennego otrzymywanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolitg i
jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowych
sktadnikow zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznos$ci od wymaganej marki zaprawy oraz
rodzaju cementu i wapna.

2.5. Gladzie gipsowe

Wszystkie materialy do wykonania tynkow pocienionych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

- Suche mieszanki gipsowe przygotowane fabrycznie powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-
B-10109:1998 lub aprobat technicznych.

- Masy gipsowe do wypraw pocienionych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-10106:1997
lub aprobat technicznych.
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- Gladzie gipsowe wyrownawcze i naprawcze do podlozy odpowiadajgce wymaganiom aprobat
technicznych. Gtadz Gipsowa stosuje si¢ do wykonania prac wewngtrz pomieszczen jako ostateczng
warstwe wykonczeniows. Gladz Gipsowa jest plastyczna i tatwa w obrobce. Charakteryzuje si¢
wydluzonym czasem wigzania i dobra przyczepnoscia do podtoga. Gladzi Gipsowej nie stosuje si¢ na
podtogach drewnianych, metalowych i z tworzyw sztucznych. Powierzchnia wykonana Gtadzig
Gipsowa jest idealnym podtozem do malowania lub tapetowania.

Masa szpachlowa do wykonywania gladzi gipsowych

Produkt powinien by¢ biala masg szpachlows, przeznaczona do wykonywania gladzi gipsowych oraz
do wypehiania ubytkéw na powierzchniach $cian i sufitow. Masa szpachlowa powinna mie¢ mozliwos¢
zastosowania na typowych podtozach mineralnych, takich jak beton, gazobeton, gips, tynki cementowe,
cementowo-wapienne i gipsowe oraz nadawac si¢ do stosowania wewnatrz pomieszczen, przy czym
grubos¢ pojedynczej warstwy nie moze przekroczy¢ 2 mm. Produkt ma by¢ gotowa, suchg mieszanka,
produkowang na bazie maczki anhydrytowej, wypetiaczy wapiennych oraz dodatkow modyfikujacych
nowej generacji. Parametry techniczne powinny pozwoli¢ na uzyskanie powierzchni o duzej gtadkosci,
stanowigcej doskonate podtoze pod malowanie. Parametry techniczne masy szpachlowe;:

- Przyczepnos$¢: min. 0,50 MPa

- Gestos¢ w stanie suchym: ok. 1,1 g/cm3

- Max. grubos¢ jednej warstwy: 2 mm

2.6. Emulsja do gruntowania i wzmacniania podlozy budowlanych pod Kkleje, gladzie, tynki,
posadzki

Emulsja powinna by¢ jest impregnatem przeznaczonym do gruntowania i wzmacniania wszystkich
nasigkliwych, nadmiernie chtonnych i ostabionych podtozy, w tym wykonanych z betonu, gazobetonu,
plyt cementowych, gipsowych i gipsowo-kartonowych, tynkow gipsowych, cementowych i cementowo
wapiennych. Emulsja powinna by¢ doskonatym $rodkiem do przygotowania podtoza przed wykonaniem
tynku, posadzki, podktadu podtogowego, gtadzi szpachlowej, itp. Emulsja powinna by¢ impregnatem
do gruntowania produkowanym jako gotowa do uzycia wodna dyspersja najwyzszej jakosci zywicy
akrylowej. Emulsja powinna wnika¢ silnie w glab podtoza, powodujac jego wzmocnienie i
ujednorodnienie parametrow catej gruntowanej powierzchni. Emulsja winna regulowaé proces
chtonnosci podtoza i zapobiega¢ odcigganiu nadmiernej ilosci wody z wykonywanych na nim warstw,
np. gladzi szpachlowych. Emulsja powinna poprawia¢ warunki wigzania zapraw i przyczynia¢ si¢ do
osiggnigcia przez nie zaktadanych 4 parametréw technicznych, w tym przyczepnosci. Parametry
techniczne emuls;ji:

- Uzytkowanie powierzchni: po 24 godzinach
- Gestos¢ emulsji: 1,0 g/cm3

2.7. Wapno suchogaszone

Wapno suchogaszone (hydratyzowane) powinno spelnia¢ wymagania normy PN-69/B- 30302. W celu
dogaszania niezgaszonych czastek wapna wskazane jest zarobi¢ wapno hydratyzowane na 24 do 36
godzin przed jego uzyciem. Wapno nalezy przechowywa¢ w suchych, szczelnych magazynach.

3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania tynkéw zwyktych powinien wykaza¢ si¢ mozliwosciag
korzystania z nastepujacego sprzetu:

- mieszarki do zapraw

- agregatu tynkarskiego

- betoniarki wolnospadowe;j

- pompy do zapraw

- przenosnych zbiornikéw na wode

- pace, szczotki 1 drobny sprzet do nanoszenia i rozprowadzania materiatu tynkarskiego
4.TRANSPORT
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- Transport cementu i wapna sucho gaszonego powinien odbywac si¢ zgodnie z normg BN-88/6731-08.
Cement i wapno sucho gaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozem, natomiast cement i wapno
sucho gaszone workowane mozna przewozi¢

dowolnymi $rodkami transportu i w odpowiedni sposob zabezpieczone przed zawilgoceniem.

- Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach
stalowych.

- Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki przystapienia do robot

- Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice
drzwiowe 1 okienne.

- Zaleca si¢ przystgpienie do wykonywania tynkdw po okresie osiadania i skurczéw murow, tj. po
uptywie 4+6 miesi¢cy po zakonczeniu stanu surowego.

- Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze od +5°C do 25°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie
nastapi spadek ponizej 0°C.

- W nizszych temperaturach mozna wykonywaé tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
srodkow zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania robot budowlano — montazowych
w okresie obnizonych temperatur”.

- W okresie wysokich temperatur §wiezo wykonane tynki powinny w czasie wigzania i twardnienia, tj.
w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.2. Przygotowanie podloza

Wszystkie podtoza muszg by¢ nosne, zwarte, stabilne, rowne, oczyszczone z kurzu, smarow, srodkow
antyadhezyjnych, resztek farb, ple$ni, glonow, mchow itp., wolne od pegknig¢ 1 wykwitow solnych.
Zanieczyszczenia podtoza smarami, olejami, sSrodkami antyadhezyjnymi nalezy catkowicie zmy¢ woda
z dodatkiem detergentow. Powierzchnie pokryte ple$nig, glonami lub mchem nalezy oczyscié
mechanicznie szczotkami albo twardymi ggbkami, strumieniem wody pod ci$nieniem lub goraca para
wodng — w zaleznosci od rodzaju podtoza. Tynkowane podtoza muszg by¢ dojrzate i jednolicie suche
na catej powierzchni! Tynki podktadowe wymagaja co najmniej 28-dniowego sezonowania. Warstwa
zbrojona tkaning szklang w systemach ocieplania wymaga 3-5 dni wysychania (niska temperatura i
wysoka wilgotno$¢ wzgledna powietrza, czas ten mogg znacznie wydluzy¢).

Suche i dojrzate podloza nalezy zagruntowac. Podloza zwietrzale i bardzo chtonne nalezy najpierw
powierzchniowo wzmocni¢ i zagruntowac. Powierzchnie nie przewidziane do tynkowania, przed
nanoszeniem $rodkow gruntujacych nalezy ostonié.

5.3. Wykonywanie tynkéw wewnetrznych zwyklych

Wykonywanie tynkow wewnetrznych zwyktych

- Przy wykonywaniu tynkéw zwyklych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-70/B-10100
p-3.3.1.

- Sposoby wykonania tynkow zwyktych jedno- i wielowarstwowych powinny by¢ zgodne z danymi
okreslonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100.

-Grubosci tynkow zwyklych, w zalezno$ci od ich kategorii oraz od rodzaju podloza lub podktadu
powinny by¢ zgodne z normg PN-70/B-10100.

-Tynki zwykte kategorii 11 i III nalezg do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposob
standardowy.

-Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania
warstwa gladzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

-Do wykonania tynkow nalezy stosowaé zaprawy cementowo — wapienne: tynkéw nienarazonych na
zawilgocenie — w proporcji 1:1:4, narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych — w
proporcji 1:1:2.

5.4.Wykonywanie tynkow mozaikowych

Mase tynkarskg nalewy nanosi¢ na przygotowane podloze przy pomocy pacy ze stali nierdzewnej, na
ok. podwdjna grubos¢ ziarna. Po $ciggnigciu nadmiaru zaprawy, je powierzchni¢ nalezy wyrownac takze
przy uzyciu pacy stalowej. Prace tynkarskie na jednej wyodrebnionej powierzchni nalezy prowadzi¢ w
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sposob ciggly, aby unikng¢ nierdwnomierno$ci struktury i barwy tynku. W zwigzku z tym,
wykonywania wyprawy nie nalezy przerywac na czas dtuzszy niz 10 minut - kazda nowa porcja masy
musi taczyC si¢ z jeszcze Swieza masg naniesiong poprzednio. Ponadto, w celu wyréwnania barwy i
struktury tynkow zaleca si¢, aby w trakcie ich nanoszenia nie dopuszczac¢ do catkowitego oproznienia
kubta z masg tynkarska, lecz uzupeliac¢ go po oproznieniu do potowy $wiezg masg z nowego kubla i
starannie wymieszaé obie cze$ci. Swiezo wykonane tynki nalezy chronié¢ przed woda uzytkowa,
deszczem mrozem i zbyt szybkim wysychaniem. Przecig¢tny czas wysychania tynku, w zalezno$ci od
chlonno$ci podloza i warunkéw atmosferycznych, wynosi 12-48 godzin. Niska temperatura i wysoka
wilgotnos¢ wzgledna powietrza, mogg ten czas znacznie wydtuzy¢. W przypadku duzej wilgotnosci,
wyschnigte tynki moga wykazywac przejsciowo niewielkie zmetnienie (efekt mlecznego nalotu), ktore
w dobrych warunkach znika.

5.5.Zaprawa gipsowo — wapienna (tynki gipsowe)

Do odmierzonej ilosci wody w mieszarce nalezy dodawac piasek i wapno mieszajac kazdy z
dodawanych sktadnikow po 1 minucie od chwili wrzucenia go do mieszarki, a nastgpnie nalezy dodac¢
gips 1 calo$¢ miesza¢ do uzyskania jednorodnej masy zaprawy. Mieszanie w mieszarce do chwili
zatadowania do mieszarki ostatniego skladnika nie powinno trwac krdcej niz 2 minuty. Mieszanie
mechaniczne nie powinno trwaé dtuzej niz 5 minut. Marki i konsystencj¢ zapraw nalezy przyjmowac w
zalezno$ci od przeznaczenia. Sposdb dozowania zaprawy i jej stosowanie powinny by¢ zgodne z
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt oraz $wiadectwem dopuszczenia zapraw do
stosowania w budownictwie.

Kolejnos$é czynnosci przy mechanicznym wykonywaniu tynkéw na oczyszczonym 1 przygotowanym
podtozu jest nastepujgca:

1) wyznaczenie lica powierzchni tynku,

2) mechaniczne wykonanie obrzutki,

3) mechaniczne wykonanie narzutow,

4) mechaniczny narzut gltadzi z mechanicznym lub recznym zatarciem,

5) reczne wykanczanie tynkow, tj. wykonanie o$ciezy, gzymsow, wyskokow itp.

Nie nalezy stosowaé wypraw z gipsu tynkarskiego w pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej
wickszej niz 70%.

Kolejnos¢ czynnosci przy wykonywaniu wypraw powinna by¢ nastgpujaca:

1) narzut zaprawy za pomocg koncowki tynkarskiej agregatu,

2) $ciggniecie 1 wyrdwnanie narzutu z grubsza za pomocg aluminiowych 1at,

3) wyréwnanie powierzchni wyprawy z rownoczesnym cyklinowaniem za pomocg pac — cykliniarek
4) ostateczne wyrownanie powierzchni pacami elastycznymi

Do mechanicznego wykonywania wypraw z gipsu tynkarskiego nalezy stosowaé agregaty tynkarskie z
pompami $limakowymi, dostosowane do tloczenia zapraw o konsystencji gestoplastycznej zawierajacej
mickki wypeiacz. Sposob dozowania zaprawy i jej stosowanie powinny by¢ zgodne z warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot oraz $wiadectwem dopuszczenia zapraw do stosowania w
budownictwie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania przed przystapieniem do robot tynkowych

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu, wapna oraz kruszyw
przeznaczonych do wykonania robét i przedstawi¢ wyniki badan Inspektorowi nadzoru do akceptacji.
Badania te powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci cementu, wapna, wody oraz kruszywa okreslone
w p. 2 niniejszej specyfikacji.

6.2. Badania w czasie robot

- Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegdlnosci jej marki
i konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501 ,,Zaprawy budowlane zwykte.

- Wyniki badan materiatow i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane
przez Inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie odbioru roboét

Badania tynkow zwyklych powinny by¢ przeprowadzone w sposob podany w normie PN-70/B-10100
p. 4.3 i powinny umozliwi¢ ocen¢ wszystkich wymagan, a w szczegolnosci:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow
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- prawidtowosci przygotowania podtozy

- mrozoodpornos$ci tynkéw zewnetrznych
- przyczepnosci tynkoéw do podtoza
- grubosci tynkoéw

- wygladu powierzchni tynku

- prawidtowosci wykonania powierzchni i krawegdzi tynku
- wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

6.4. Dopuszczalne usterki dla tynkéw zwyklych
Tablica 1. Dopuszczalne usterki tynkow zwyklych (wg PN-70/B-10100)

Dopuszczalne
Dopuszczalne odchylenia ; odchylenia
) . Dopuszczalne odehylenia Dopuszczalne o )
Kategoria pF"w'EQChn! od plaszc__zyfzwy powierzchni od kierunku odchylenia powierzchni przecinajacych sie
tymku i odchylenia krawedzi linil PEE sl Morwili R plaszczyzn od kata
prostej P g 5 =8 przewidzianego w
dokumentacii
Mie wigksze niz 4 mm
Nie wieksze niz 4 mm i w na 1 m i ogdlem nie
I liczbie nie wicksze| niz 3 szt. | Mie wisksze niz 3 mmna 1 wiece| niz 10 mm dla | Mie wieksze niz 4 mm
na catej dlugosci taty m calej powierzchni naim
kontrolnej (2 m) ograniczonsj plonowymi
przegrodami
Nie wigksze niz2 2 mm na 1 . :
m i ogdlemn nie wigce| niz 4 NnEa Tfnki;;;:r: :;':"
Mie wigksze niz 3 mm na mm w pomieszczeniach do : G "
i calej diugosc faty kontrolnej | 3,5 m wysokosci oraz nie ‘"‘Eﬁ ;;?E"r;;”hﬁ:a Nie W'Q:zzﬁ 21'2 3
(2 m) wiecej niz 6 mm w : gl {
pomieszczeniach powyzej mranlﬁnﬂ;;?wml
3.5 m wysokosci przeg
Nie wieksze niz 1,5 mm na 1 . ;
m i ogolern nie wiecej niz 3 Nﬂ"; :ﬂﬁ_lklsi;;':rﬁ I:':"
Mie wigksze niz 2 mm na mm w pomieszczeniach do Wi %3 i dis
IV calej diugosc faty kontrolnej | 3,5 m wysokosci oraz nie cif:} ot
{2 m) wiecej niz 4 mm w ; ; {
pomieszczeniach powyzej Dgrﬁnlﬁ;%nm;n?wml
3.5 m wysokosci PRI Am
Gtadzie z gipsu tynkarskiego powinny b konane z doktadnoscig takg jak tynki tradycyjne zwykie
gip ego powinny byé wy 3 taka jak ty yeyj
IV kategorii.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Jednostka obmiarowa
- Powierzchnig tynkéw oblicza sie w metrach kwadratowych (m?) jako iloczyn dhugosci $cian W

stanie surowym i wysoko$ci mierzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu
stropu.

- Powierzchnig pilastréw i stupéw oblicza si¢ w rozwinigciu tych elementow w stanie surowym.

- Powierzchnie tynkow plaskich oblicza sic w m? ich rzutu w $wietle $cian surowych na plaszczyzne
pozioma.

- Powierzchnig stropow zebrowych i kasetonowych oblicza si¢ w rozwini¢ciu wg wymiardw w stanie
surowym. Z powierzchni tynkdéw nie potraca si¢ powierzchni nieotynkowanych, ciggnionych, obrobek
kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jezeli kazda z nich jest mniejsza od 0,5 m?.

7.2. Tlo$¢ tynkéw w m? okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych
przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbior podloza

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot tynkowych. Jezeli
odbidr podloza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podloze oczysci¢ i umy¢
woda.

8.2. Zgodno$¢ z dokumentacjq projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania omowione w p. 6 daty pozytywne wyniki.

- tynk poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru
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- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania i trwatoSci tynku, zaliczy¢
tynk do nizszej kategorii

- w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania, usung¢ tynk i ponownie wykonac¢ roboty
tynkowe.

8.3. Odbior tynkow

- Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢
zgodne z dokumentacja projektowa.

- Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie
mogg by¢ wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na calej dlugosci kontrolnej dwumetrowej
faty.

- Odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego — nie moga by¢ wigksze niz 2 mm na 1 mb i ogdtem nie wigcej niz4 mm w pomieszczeniu
- poziomego — nie mogg by¢ wicksze niz 3 mm na 1 mb i ogdtem nie wigcej niz 6 mm na calej
powierzchni migdzy przegrodami pionowymi ($cianami, belkami itp.)

- Niedopuszczalne sg nastepujace wady:

wykwity w postaci nalotow roztwordw soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkow przenikajacych
z podtoza, piléni itp.

trwate $lady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pgcherze wskutek niedostatecznej
przyczepnosci tynku do podtoza

- Odbidr gotowych tynkéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry powinien zawierac:

oceng wynikow badan

wykaz wad 1 usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia

stwierdzenia zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania z zamowieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi si¢ za wykonang i odebrang ilos¢ m2 powierzchni tynku wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje

- przygotowanie stanowiska roboczego

- przygotowanie zaprawy

- dostarczenie materialow i sprzetu

- obstugg sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi

- ustawienie 1 rozbiorke rusztowan przeno$nych umozliwiajagcych wykonanie robot na wysokosci do 4
m

- przygotowanie podtoza

- umocowanie i zdjgcie listew tynkarskich

- osiatkowanie bruzd

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow

- wykonanie tynkow

- reperacja tynkow po dziurach i hakach

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow

- likwidacje stanowiska roboczego..

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonow i zapraw

PN-B-30020:1999 Wapno

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

PN-B-19701:1997 Cementy powszechnego uSytku

PN-ISO-9000 seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004 - normy dotyczace systemoOw zapewnienia jako$ci
zarzadzania jako$cig

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki wykonania i odbioru robdt budowlanych - czg$¢ B: Roboty wykonczeniowe, zeszyt 1: Tynki
wydanie ITB Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 388/2003

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowiazku stosowania wymogdéw okreslonych prawem polskim.
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V. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST)
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

NR SPECYFIKACJI ST-5

ROBOTY MALARSKIE - WEWNETRZNE
CPV 45442100-8

SPIS TRESCI:

WSTEP
MATERIALY

SPRZET

TRANSPORT

WYKONANIE ROBOT
KONTROLA JAKOSCIROBOT
OBMIAR ROBOT

ODBIOR ROBOT

. PODSTAWA PLATNOSCI

10. PRZEPISY ZWIAZANE

© PN LR e

1. WSTEP

1.1. Przedmiot stosowania ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
powtok malarskich wewngetrznych oraz malowania elementow stalowych wewnetrznych.

1.2. Zakres stosowania ST

ST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot zwigzanych z
przebudowa pomieszczen na poziomie przyziemia, Il oraz III pigtra budynku A Uniwersytetu
Ekonomicznego w Poznaniu przy Al. Niepodlegtosci 10, wraz z budowa nowej klimatyzacji
dla czes$ci budynku A oraz przebudowa instalacji wentylacyjnej dla strefy kuchni i sali
wyktadowej w przyziemiu budynku A

1.3. Zakres robét objetych ST

Niniejsza specyfikacja dotyczy wykonania i odbioru rob6t malarskich wewnatrz budynkéw oraz
malowania elementow stalowych wewngtrznych jak nizej:

Malowanie

- we wszystkich pomieszczeniach obje¢tych zakresem - na $§cianach oraz na sufitach malowanie 2x
farbami emulsyjnymi akrylowymi.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z obowigzujagcymi normami oraz przepisami i
0znaczaja:

Podloze malarskie — powierzchnia surowa, zagruntowana lub wygtadzona, na ktorej ma by¢ wykonana
powloka malarska.

Powloka malarska — stwardniala warstwa farby, lakieru lub emalii nalozona i rozprowadzona na
podtozu, decydujaca o wlasciwosciach uzytkowych i wygladzie powierzchni malowane;.

Farba — plynna lub polplynna zawiesina albo mieszanina silnie rozdrobnionych cial statych (np.
pigmentu-barwnika i r6znych wypehiaczy) w roztworze spoiwa.

Lakier — nie pigmentowany roztwor koloidalny (np. zywic, olejow, poliestrow), ktdry po pokryciu nim
powierzchni i wyschnigciu tworzy powtoke transparentng.

Emalia — barwiony pigmentami lakier, zastygajacy w szklistg powtoke.

Pigment — naturalna lub sztuczna substancja barwna albo barwigca, ktéra nadaje kolor okreslonym
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farbom lub emaliom.

Farba dyspersyjna — zawiesina pigmentow i wypekliaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem
srodké6w pomocniczych.

Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych — zawiesina pigmentow i obcigznikow w
spoiwie zywicznym rozcienczonym rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyng lakows, terpentyng
itp.)

Farba i emalie na spoiwach zywicznych rozcienczalne woda — zawiesina pigmentow i obcigznikow
W spoiwie zywicznym, rozcienczalne wodag.

Farba na spoiwach mineralnych — mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szkta
wodnego itp.), pigmentoéw, wypetniaczy oraz srodkéw pomocniczych i modyfikujacych, przygotowana
w postaci suchej mieszanki przeznaczonej do zarobienia wodg lub w postaci ciektej, gotowej do
stosowania kompozycji.

Farba na spoiwach mineralno— organicznych — mieszanina spoiw mineralnych i organicznych (np.
dyspersji wodnej zywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmentow, wypeiaczy oraz srodkow
pomocniczych; produkowana w postaci suchych mieszanek lub past do zarobienia woda.

Ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowe;.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST, poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb i mycia podtoza stosowaé¢ mozna wode odpowiadajagca wymaganiom normy PN-
75/C-04630 ,,Woda do celow budowlanych. Wymagania i badania”. Bez badan laboratoryjnych mozna
stosowa¢ wodociggowa wodg pitng.

2.2. Rozcienczalniki

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:

- wode

- inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegolnych rodzajow farb powinny odpowiadaé
normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o jakos$ci wydanym przez
producenta oraz z zakresem ich stosowania.

2.3. Farba do wnetrz.

Do malowania wnetrz budynku zastosowac farbe:

Wysokowartosciowa, bezrozpuszczalnikowsg, emulsyjng akrylowa odporng na zmywanie wg DIN53 778
Zakres stosowania:

Akrylowa farba emulsyjna przeznaczona jest do dekoracyjnego malowania $cian i sufitow wewnatrz
pomieszczen .

Gléwne cechy:

Wydajna

Zapewniajaca trwalos¢ koloru

Ekologiczna

Umozliwia prawidlowe oddychanie $cian

Kolor do uzgodnienia z inwestorem

Wyglad powloki matowa

Lepkos¢ Brookfield RVT, 20+ 2° C, [mPas] co najmniej 5000

Gestosc , 20+ 0,5° C, [g/cm3] najwyzej 1,600

Zawarto$¢ czesci statych, [Y%owag] co najmniej 50,0

[lo$¢ warstw 2

Czas schnigcia powtoki, 23+ 2° C, [h] 2

Nanoszenie drugiej warstwy, [h] po 2

Sposob nanoszenia pedzel, watek lub natrysk

Wydajnos¢ przy jednej warstwie Do 13m?/1 przy jednej warstwie w zaleznosci od chtonno$ci podioza
Rozcienczalnik woda

2.4.Przygotowanie podloza

Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna by czysta, sucha, odpylona, bez spekan. Swieze
tynki i podtoza silnie chtongce wode (gladzie gipsowe, ptyty gipsowo-kartonowe, podtoza nigdy nie
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malowane) zagruntowa¢ gruntem. Powierzchnie pomalowane farbami emulsyjnymi odttusci¢ poprzez
umycie wodg z dodatkiem srodkéw myjacych.

2.5 Malowanie

Przed uzyciem farb¢ doktadnie wymieszac.

Zalecana ilo$¢ warstw 2. W razie potrzeby rozciencz woda w ilo§ci max. 5 % obj.

Druga warstwe naktada¢ po wyschnigciu pierwsze;j.

Po zakonczeniu malowania narzedzia umy¢ woda.

2.6. Dodatkowe informacje

Malowaé w temperaturze od +5° do 30°C.

Swieze tynki malowaé po 3-4 tygodniach od ich natozenia.

Produkt wodorozcienczalny, niecodporny na mroz. Przechowywa¢ w temp. powyzej 0°C.

2.7. Farby chlorokauczukowe

Do elementéw zewngetrznych stalowych uzy¢ farb chlorokauczukowych ogoélnego stosowania, po
oczyszczeniu i zabezpieczeniu podktadem antykorozyjnym i gruntujacym. Farba chlorokauczukowa
oparta jest na roztworze zywicy chlorokauczukowej 1 alkidowej oraz na rozpuszczalnikach
organicznych z dodatkiem $srodkow uszlachetniajgcych.

2.8. Srodki gruntujace.

Tynki cementowo-wapienne:

- nowe tynki pozostawi¢ przez 3 do 4 tygodni bez malowania

- Sciany niemalowane nalezy zagruntowac farbg rozcienczong woda pitng w stosunku 1:1.

- ubytki naprawia¢ materialem systemowym z dodatkiem drobnego piasku kwarcowego, miejsca
naprawiane zaprawg po wyschnieciu fluatowac i zmy¢ woda

Szpachla gipsowa:

- szlifowac i odkurzy¢

- gruntowac farbg rozcienczong wodg pitng w stosunku 1:1.

Elementy stalowe

- Na podtoza metalowe wymagane jest uzycie farb do antykorozyjnego zabezpieczenia

2.9. Podloza pod malowanie

Wymagania dotyczace podlozy pod malowanie sg nast¢pujace:

Tynki zwykte lub pocienione

- nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-10100:1970. Wszelkie
uszkodzenia tynkéw powinny by¢ usunigte przez wypetnienie odpowiednig zaprawa i zatarte do rowne;j
powierzchni. Powierzchnia tynkéw powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen (itp. kurzu, rdzy, ttuszczu,
wykwitow solnych). Wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢
zabezpieczone antykorozyijnie.

- uszkodzenia tynkow nalezy naprawi¢ odpowiednig zaprawa,

- powierzchnia przeznaczona do malowania powinna by¢ czysta, niekruszaca sig, niepylaca, bez rys i
spekan.

Elementy stalowe

- Elementy metalowe przed malowaniem powinny by¢ oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, pozostatosci
zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odttuszczone.

Kontrola podtozy pod malowanie

Kontrole podtozy pod malowanie w zaleznosci od ich rodzaju nalezy wykonywaé w nastepujacych
terminach:

- po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia (tynkdw)

- nie weczesniej niz po 4 tygodniach od daty ich wykonania (betonu)

- po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementow przeznaczonych do malowania.

Kontrola powinna obejmowaé¢ w przypadku:

- tynkow zwyktych i pocienionych — zgodno$¢ z projektem i wyglad powierzchni z wymaganiami normy
PN-B-10100:1970, czystos¢ powierzchni, naprawy i uzupelnienia, zabezpieczenie elementow
metalowych, wilgotnosci.

- ptyt gipsowo-kartonowych — wilgotno$é, wyglad i czystos¢ powierzchni, naprawy i uzupeknienia,
wykonczenie stykdw oraz zabezpieczenie wkrgtow.

Wyglad powierzchni podtozy nalezy oceni¢ z odleglosci okoto 1 m w rozproszonym $wietle dziennym
lub sztucznym.
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Zapylenie powierzchni nalezy oceni¢ przez potarcie powierzchni czystg, suchg r¢gka. W przypadku
powierzchni stalowych do przetarcia uzy¢ czystej szmatki.

Wilgotnos$¢ podtozy nalezy oceni¢ przy uzyciu odpowiednich przyrzadéw. W przypadkach watpliwych
nalezy pobra¢ probke podtoza i okresli¢ wilgotnos¢ metoda suszarkowo-wagowa.

Wyniki kontroli podtozy nalezy odnotowa¢ w formie protokotu kontroli i wpisu do Dziennika Budowy.
W przypadku stwierdzenia niezgodnosci podiozy z wymaganiami przedstawionymi wyzej nalezy
okresli¢ zakres prac, rodzaje materialow oraz sposoby majgce na celu usuniecie tych niezgodnosci. Po
usunigciu niezgodnosci przeprowadzi¢ ponowng kontrolg, odnotowujac wyniki w formie protokotu i
wpisu do Dziennika Budowy.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 3

3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania robét malarskich

Do wykonywania robot malarskich nalezy stosowac:

— szczotki o sztywnym wlosiu lub druciane do czyszczenia podtoza,

— szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

— pedzle i watki,

— mieszadla napedzane wiertarka elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji sktadnikow
farb,

— agregaty malarskie ze sprezarkami,

— drabiny i rusztowania.

4. TRANSPORT

4.1 Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 4

4.2. Transport i skladowanie materialéw

Transport materiatdw do robot malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzadzen i
srodkoéw transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materialy w sposob
wykluczajagcy uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych iloSci materiatdw zalecane jest
przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku oraz roztadunku urzagdzen mechanicznych.

Do transportu farb i innych materialdéw w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych
zaleca si¢ uzywac¢ samochodow zamknigtych. Do przewozu farb w innych opakowaniach mozna
wykorzystywa¢ samochody pokryte plandekami lub zamknigte.

Materialy do robot malarskich nalezy skladowaé na budowie w pomieszczeniach zamknigtych,
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

Wyroby lakierowe nalezy pakowaé, sktadowac i transportowac zgodnie z wymaganiami normy PN-
89/C-81400 ,,Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport”.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki prowadzenia robot malarskich

- Przed przystgpieniem do wykonywania robot malarskich powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice
drzwiowe 1 okienne.

- Roboty malarskie wewnatrz budynku powinny by¢ prowadzone dopiero po wyschnigciu tynkow i
miejsc naprawionych.

- Roboty malarskie nie powinny by¢ prowadzone:

- w temperaturze ponizej +5°C, z dodatkowym zastrzeleniem, aby w ciggu doby nie nastepowal spadek
temperatury ponizej 0°C

- w temperaturze powyzej 25°C, z dodatkowym zastrzeleniem, aby temperatura nie byla wyzsza niz
20°C (itp. w miejscach bardzo nastonecznionych).

- Przy temperaturze podtoza od +10 °C do + 30°C

- W przypadku wystapienia opadéow w trakcie prowadzenia robot malarskich powierzchnie $wiezo
pomalowane (nie wyschnigte) nalezy ostonic.

- Roboty malarskie mozna rozpoczac, jezeli wilgotno$¢ podlozy mineralnych (tynki, beton, mur, ptyty

wldknisto-mineralne itp.) przewidzianych pod malowanie jest nie wigksza niz podano W
tabeli:
| Lp | Rodzaj farby | Najwieksza wilgotnos¢ |
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podtoza w % masy

1 Farby dyspersyjne na spoiwach zywicznych rozcienczalnych 4
woda

2 Farby na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych 3

3 Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami 6

modyfikujacymi w postaci suchych mieszanek rozcienczalnych
woda lub w postaci cieklej

4 Farby na spoiwach mineralno-organicznych 3
- W pomieszczeniach zamknigtych przy pracach malarskich nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacje,
- Prace malarskie na elementach metalowych mozna prowadzi¢ przy wilgotnosci wzglgdnej powietrza
nie wigkszej niz 80%.
5.2. Kontrola materialéw
- Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:
- czy dostawca dostarczyt deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wyrobow z odpowiednig
normg lub aprobatg techniczng
- termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu
- wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.
- Oceng wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ wizualnie. Farba powinna stanowi¢ jednorodng
w kolorze i1 konsystencji mieszaning.
- Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktorych widaé:
- w przypadku farb ciektych: skoagulowane spoiwo; nieroztarte pigmenty; grudki wypehiaczy (z
wyjatkiem farb strukturalnych); kozuch; §lady plesni; trwaly, nie dajacy si¢ wymiesza¢ osad; nadmierne,
utrzymujace si¢ sple$nienie; obce wtracenia; zapach gnilny
5.3. Wykonanie robét malarskich wewnetrznych
- Roboty malarskie wewnatrz budynku mozna rozpocza¢, kiedy podtoza speitniajg podane wymagania i
warunki.
- Podtoza powinny by¢ oczyszczone i przygotowane w zaleznosci od stosowanej farby i zadanej jakosci
robot.
- Pierwsze malowanie nalezy wykonac po:
- catkowitym ukonczeniu robot instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych, c.o., gazowych,
elektrycznych, z wyjatkiem zalozenia urzadzen sanitarnych ceramicznych i metalowych lub z tworzyw
sztucznych (bialy montaz) oraz armatury o$wietleniowej (gniazdka, wytaczniki itp.)
- wykonaniu podtozy pod wyktadziny podtogowe
- utozeniu podtodg drewnianych, tzw. biatych
- catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jesli stolarka nie
zostata wykonczona fabrycznie.
- Drugie malowanie mozna wykonac¢ po:
- wykonaniu tzw. biatego montazu
- ulozeniu posadzek (z wyjatkiem wyktadzin dywanowych i wykladzin z tworzywa sztucznego)
z przybiciem listew przys$ciennych i cokotow
- oszkleniu okien, jesli nie byto to wykonane fabrycznie.
- Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farb.
- Elementy, ktore w czasie robdt malarskich mogg ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, nalezy
zabezpieczyC i ostonic.
5.4. Wykonawstwo
Budowa powlok: zalecana ilo$¢ warstw - 2
Sposob naktadania: pedzlem, watkiem lub natryskiem
Zuzycie: wg danych producenta, na szorstkich podtozach odpowiednio wigcej, doktadne zuzycie ustali¢
na podstawie proby Minimalna temperatura obrobki: +100C dla podtoza i powietrza
Czas schnigcia: wg danych producenta, przy nizszych temperaturach i wyzszej wilgotnosci czasy te
ulegaja wydtuzeniu
Uwagi:
- aby zachowa¢ specyficzne wtasciwosci produktu nie nalezy mieszac¢ z innymi materiatami
- dla uniknigcia widocznych polaczen nalezy malowac bez przerw
- nie stosowac na lakierach, podlozach z wykwitami soli, tworzywie sztucznym i drewnie
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- przy kontakcie z oczyma lub skorg natychmiast doktadnie i obficie sptukaé¢ woda

- przy natryskiwaniu nie wdycha¢ oparoéw

- nie wylewac¢ do wody, ani na ziemi¢

Zabezpieczenia: otoczenie malowanych powierzchni, a w szczegolnosci szkto, ceramike, powierzchnie
lakierowane, klinkier, kamien naturalny i metal nalezy zabezpieczy¢ przed odpryskami, farbe
natychmiast zmywac czysta woda

5.5. Wymagania w stosunku do powlok malarskich

Powtloki z farb powinny by¢:

- niezmywalne przy stosowaniu srodkéw myjacych i dezynfekujacych, odporne na tarcie na sucho i na
szorowanie oraz na reemulgacje

- aksamitno-matowe lub posiada¢ nieznaczny potysk

- jednolitej barwy, rownomierne, bez smug, plam, zgodne z wzorcem producenta i projektem
technicznym

- bez uszkodzen, smug, przeswitow podtoza, plam, §ladow pedzla

- bez zluszczen, odstawania od podtoza oraz widocznych taczen i poprawek.

Dopuszcza si¢ chropowatos¢ powtoki odpowiadajacg rodzajowi faktury pokrywanego podloza. Nie
powinny wystepowac ulegajace rozcieraniu grudki pigmentéw i wypetniaczy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zakres i metody badan i kontroli

Badanie powlok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzac¢ po zakonczeniu ich wykonania, nie weczesniej
jednak niz po 14 dniach.

Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza nie nizszej niz +5°C 1 przy
wilgotnosci wzglednej powietrza nie wyzszej niz 65%.

Odbior robdt malarskich obejmuje:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego — wizualne, okiem nieuzbrojonym w $wietle rozproszonym z
odlegtosci okoto 0,5m

- sprawdzenie zgodno$ci barwy i potysku — przez poréwnanie w $wietle rozproszonym barwy i polysku
wyschnigtej powloki z wzorcem producenta

- sprawdzenie odpornosci na wycieranie — przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni welniang
lub bawelniang szmatka w kolorze kontrastowym do powtoki; powloke nalezy uznaé za odporng na
wycieranie, jezeli na szmatce nie wystapity slady farby

- sprawdzenie przyczepnosci powloki

- na podlozach mineralnych i mineralno-wtoknistych — przez wykonanie skalpelem siatki nacigé¢
prostopadtych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazda strong, a nastepnie przetarciu pedzlem nacigtej
powloki; przyczepno$¢ powtoki nalezy uznac za dobra, jezeli Zaden z kwadracikow nie wypadnie

- na podtozach drewnianych i metalowych — metodg opisang w normie PN-EN-ISO 2409

- sprawdzenie odporno$ci na zmywanie — przez pi¢ciokrotne silne potarcie powloki mokra namydlong
szczotka z twardej szczeciny, a nastepnie doktadne sptukanie jej wodg za pomocg migkkiego pedzla,;
powloke nalezy uzna¢ za odporng na zmywanie jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie
zabarwieniu oraz jezeli po wyschnigciu cata badana powloka bedzie miata jednakowg barwg i nie
powstang przeswity podtoza.

Wyniki kontroli i badania powtok powinny by¢ odnotowane w formie protokotu z kontroli badan.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa

- Malowanie farbami wodnymi i emulsyjnymi oraz fluatowanie $cian i sufitow nalezy oblicza¢ w mw
swietle Scian surowych. Wysoko$¢ $cian mierzy si¢ od wierzchu podtogi do sufitu.

- Malowanie $cian i sufitow z profilami ciggnionymi lub ozdobami oblicza si¢ j.w., zwigkszajac wynik
o wspotczynnik w zaleznosci od ilosci profili lub 0zdéb (do 10 — 1,1; do 20 — 1,2; do 40 — 1,4; ponad
40 -2,0).

- Jezeli o$cieza i nadproza sa rowniez malowane, z powierzchni nie potraca si¢ otworow do 3 m?

- Jezeli o$cieza 1 nadproza nie sg malowane, potraca si¢ powierzchnie otworéw mierzone w $wietle
o$cieznic lub muru. Nie potraca si¢ jednak otworéw i miejsc nie malowanych o powierzchni do 1 m2.
Otwory ponad 3 m? potraca si¢ doliczajac powierzchnic malowanych osciezy.

- Powierzchnie stropow belkowych i kasetonowych oraz $cian z pilastrami, sklepienia tukowe oblicza
si¢ W rozwini¢ciu.

36



- Powierzchni¢ dwustronnie malowanych elementow azurowych (siatek, krat, balustrad itd.) oblicza si¢
w metrach kwadratowych wedtug jednostronnej powierzchni ich rzutu.

7.2. Tlo$¢ robot malarskich w m? okre$la si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbior podloza

Odbior podloza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot malarskich.

8.2. Zgodno$¢ z dokumentacjq projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektows, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania oméwione w p. 6 daty pozytywne wyniki.

- Odbior robot malarskich powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry powinien zawierac:

- ocen¢ wynikéw badan

- wykaz wad 1 usterek ze wskazaniem mozliwos$ci ich usunigcia

- stwierdzenia zgodno$ci lub niezgodno$ci wykonania robot z zamowieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi si¢ za wykonang i odebrang ilo$¢ m? powierzchni malowanych wg ceny jednostkowej, ktora
obejmuje

- przygotowanie powierzchni

- zagruntowanie powierzchni

- bielenie, malowanie, lakierowanie, fluatowanie itp.

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow

- likwidacje stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-10020:1998 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-B-10102:1991 Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania

PN-EN-ISO 2409:1999 Wyroby lakierowe. Okreslenie przyczepnosci powlok do podtoza oraz
przyczepno$ci miedzywarstwowe;j

PN-C 1607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane
styrenowane

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkilowe

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkow

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne do malowania wnetrz budynkow

PN-75/C-04630 Woda do celow budowlanych. Wymagania i badania

PN-ISO-9000 seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004 - normy dotyczace systemow zapewnienia jakosci
zarzadzania jako$cig

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych - cz¢§¢ B: Roboty wykonczeniowe, zeszyt 4: Powtoki
malarskie zewnetrzne 1 wewngtrzne. Wydanie ITB Instrukcje, Wytyczne, Poradniki nr 387/2003

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowiazku stosowania wymogdéw okreslonych prawem polskim.
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VI. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST)
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

NR SPECYFIKACJI ST-7

CPV 4521152-4- SCIANKI W SUCHEJ ZABUDOWIE I OKEADZINY Z
PLYT G-K

SPIS TRESCI:

WSTEP
MATERIALY

SPRZET

TRANSPORT

WYKONANIE ROBOT
KONTROLA JAKOSCIROBOT
OBMIAR ROBOT

ODBIOR ROBOT

. PODSTAWA PLATNOSCI

10. PRZEPISY ZWIAZANE

© 0N L AW

1. Wstep

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru montazu S$cianek dzialowych z plyt gipsowo-kartonowych zwigzanych z
przebudowg pomieszczen na poziomie przyziemia, Il oraz III pigtra budynku A Uniwersytetu
Ekonomicznego w Poznaniu przy Al. Niepodlegtosci 10, wraz z budowa nowej klimatyzacji
dla czg$ci budynku A oraz przebudowa instalacji wentylacyjnej dla strefy kuchni i sali
wyktadowej w przyziemiu budynku A

1.1 Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.2 Zakres robot objetych ST

- Okladziny z plyt gipsowo-kartonowych, ktorych dotyczy specyfikacja stanowig poszycie
konstrukcji $cian w systemie lekkiej zabudowy szkieletowej, jak i obudowy slupow oraz
instalacji sanitarnych, a takze sufitow podwieszanych.

- Okladziny objete niniejszg ST ksztaltuja forme architektoniczng danego elementu
konstrukcyjnego, wykonywane sa recznie z plyt gipsowo-kartonowych odpowiadajacych
wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

- ,,Prawa” strona plyty gipsowo-kartonowej petni role jej lica i po zamontowaniu skierowana jest
do wngtrza pomieszczenia. Strona ,,lewa” plyty (niewidoczna po zamontowaniu) posiada
nadruk z symbolem producenta oraz zaktadkowe potaczenia kartonu.

- Ustalenia zawarte w niniejszej SST obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majace na
celu wykonanie Scianek dziatowych, oraz obudowy z ptyt g-k na ruszcie stalowym, do ktérego
wykonania zostaty uzyte materiaty odpowiadajace wymaganiom norm i aprobat technicznych.

1.3 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawo budowlane, wydanymi do niej
rozporzadzeniami

wykonawczymi, nomenklatura Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:
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- roboty budowlane przy wykonaniu oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy rozumie¢
wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych
zgodnie z ustaleniami projektowymi,

- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujaca ww. roboty budowlane,

-  procedura - dokument zapewniajacy jakosc¢, definiujacy ,,jak, kiedy, gdzie i kto”? wykonuje i
kontroluje poszczegdlne operacje robocze - procedura moze by¢ zastgpiona przez normy, aprobaty
techniczne i instrukcje,

- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajgce dane opisujace
przed-miot 1 wymagania jako$ciowe wykonania oktadzin.

-  $ciana- konstrukcja pionowa, ktéra ogranicza lub dzieli obiekty i powierzchnie budowlane i

przenosi obcigzenia.

- konstrukcja- uporzadkowany zespot potaczonych czgsci zaprojektowany w celu zapewnienia
okreslonego stopnia sztywnosci

- $ciana dzialowa- $ciana pionowa nienosna dzielgca wnetrze

1.40go6lne wymagania dotyczace robot

Przy wykonywaniu oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie

PN-72/B- 10122 ,,Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze”.

1.5 Przeznaczenie

Zestaw wyrobow objetych specyfikacja przeznaczony jest do wykonywania lekkich $cian dzialowych,
ktore moga by¢ stosowane jako nieno$ne $ciany wewngetrzne (nieprzenoszace obcigzen od konstrukceji
budynku, np. stropu). Sciany dzialowe, wykonane zgodnie z opisem technicznym, moga petni¢ funkcje
oddzielenia przeciwpozarowego spetniajgcego kryteria odpornosci ogniowej REI, przy spehieniu
nastgpujacych warunkow:

- Elementy systemu sg mocowane do konstrukcji lub spoczywaja na konstrukcji spetniajgcej kryteria
klasy odpornosci ogniowej nie nizszej niz klasa odporno$ci ogniowej Sciany z uwagi na kryteria EI

- Nie sg poddane obcigzeniom mechanicznym pochodzacym od konstrukcji budynku

- Sg zamocowane do elementow budynku zgodnie z rozwigzaniem zawartym w projekcie budowlanym
1.6 Warunki stosowania

- Z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, Sciany dzialowe powinny by¢ stosowane zgodnie z
wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkoéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie przy uwzglednieniu klasy odporno$ci ogniowej
konkretnego rozwigzania Sciany wg pkt. 2.

- Z uwagi na izolacyjnos¢ akustyczng, $ciany dzialowe mogg by¢ stosowane w przypadkach, gdy
warto$¢ wskaznika oceny izolacyjnosci akustycznej R'a1 lub R'a» wynikajaca z wartosci Ra; lub Ras
(zredukowanego wg zasady podanej w Polskich Normach przy uwzglednieniu bocznego przenoszenia
dzwigku w budynku), spelnia wymagania Polskich Norm dla danego zastosowania $ciany.

- Kategoria uzytkowania z uwagi na odpornos¢ na uderzenia - kategoria IV

- Z uwagi na wymagania w zakresie odpornosci na korozje, $ciany dzialowe moga by¢ stosowane w
nastgpujacym zakresie (zaleznie od grubosci powloki cynkowej na ksztattownikach konstrukcji nosnej):
a) w przypadku powloki cynkowej o grubosci > 7 jjm (100 g/m?) i < 19 jjm (275 g/m?)
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C1: pomieszczenia ze statymi tablicami itp. np.
sale lekcyjne, kawiarnie, restauracje, stotlowki,
czytelnie, recepcje itd.

C2: pomieszczenia z zamocowanymi na state
siedzeniami np. ko$cioly, teatry lub kina, sale
lkonferencyjne, sale wyktadowe, sale
zgromadzen, poczekalnie itd.

Pomieszczenia do zebran, zgromadzen (z  [C3: pomieszczenia bez przeszkdéd w poruszaniu
C wyjatkiem pomieszczen zdefiniowanych w  sie ludzi np. sale muzealne, sale wykladowe itd.,
kategoriach A, B, DiE) korytarze w budynkach publicznych i
administracyjnych, hotelach itd.

C4: pomieszczenia przeznaczone do aktywnosci
ruchowej, np. sale tanca, sale gimnastyczne,
sceny itd.

CS: pomieszczenia narazone na przepetnienie
np. budynki do imprez publicznych jak sale
lkoncertowe, sale sportowe w tym trybuny, tarasy

D Pomieszczenia handlowe

E Pomieszczenia do przechowywania towarow,
wlaczajac w to wejscie

b) w pomieszczeniach suchych o wilgotnosci wzglednej powietrza do 60%, o w przypadku powtoki
cynkowej o grubosci > 19 jjm (275 g/m?) - w pomieszczeniach zamknietych o wilgotnos$ci wzglednej
powietrza do 75%, okresowo (do 10 h na dob¢) do 85%.

- Z uwagi na odpornos$¢ ptyt gipsowo-kartonowych na dzialanie wilgoci, §ciany moga by¢ stosowane w
pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej powietrza do 70%, a w przypadku plyt Hydro w
pomieszczeniach o okresowo (do 10 h na dobg) podwyzszonej wilgotnosci wzglednej powietrza do
85%.Sciany dziatowe powinny by¢ wykonywane zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami z
uwzglednieniem wymagan okreslonych w instrukcji technicznej projektowania i montazu S$cian,
opracowanej przez producenta. Sciany powinny by¢ wykonywane przez firmy posiadajace licencje. W
trakcie szpachlowania temperatura pomieszczenia powinna wynosic¢ co najmniej 10° C.

2. Materialy

2.1 Ogélne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST Kod
CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne” pkt 2

2.2 Plyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonych w normie PN-B-
79405 - wymagania dla plyt gipsowo-kartonowych

Plyty G-K produkt sktadajacy si¢ z rdzenia gipsowego ostonietego Scisle zwigzanymi z nim trwatymi i
solidnymi oktadzinami kartonowymi, tworzgcymi plaska i prostokatna ptyte. Powierzchnie kartonowe
mogg si¢ r16zni¢ w zaleznosci od zastosowania okre§lonego typu ptyty, a rdzen moze zawiera¢ dodatki
nadajgce mu dodatkowe wlasciwosci. Ptyty z nadrukowang miarkg. Powierzchnie kartonowe mogg si¢
r6zni¢ w zalezno$ci od zastosowania okreslonego typu plyty, a rdzen moze zawiera¢ dodatki nadajace
mu dodatkowe wlasciwosci.

CW 50-100 pionowy profil stalowy, zimnogigty, ocynkowany, dzigki ryflowaniom i przettoczeniom
charakteryzujacy si¢ o 50% zwigkszong sztywnos$cig i trwato$cig w porownaniu do ksztaltownikow
wykonanych ze stali gladkie;j.

UW 50-100 poziomy profil stalowy, zimnogiety, ocynkowany, dzigki ryflowaniom i przettoczeniom
charakteryzujacy si¢ o 50% zwickszong sztywnoscig i trwatoscig w porownaniu do ksztaltownikow
wykonanych ze stali gladkie;j.

Wkrety - do mocowania ptyt g-k do ksztattownikow, oraz mocowania profili w uchwytach powinny
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by¢ stosowane wkrety stalowe, blachowkrety samogwintujace,

Kolki rozporowe tgczniki mechaniczne przeznaczone (dostosowane) do osadzania w zaleznosci od
rodzaju podtoza, do ktorego beda stosowane,

Tasma uszczelniajaca uszczelki polietylenowe grubosci 3 do uszczelniania potaczen Scian dziatowych
ze stropami oraz $cianami bocznymi

Siatka spoinowa samoprzylepna siatka spoinowa z wtdkna szklanego stuzaca do wzmacniania spoin
miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz w narozach i na obwodzie §ciany

Woda do przygotowania zaczynu gipsowego i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wodg
odpowiadajacg wymaganiom normy PN-EN-1008:2004 ,,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja
pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej
z procesoéw produkcji betonu”. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowac¢ wodociggowa wodg pitng.
Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych
tlhuszcze organiczne, oleje i mut.

Masa szpachlowa - gips budowlany szpachlowy - do wykonania potaczen pomiedzy ptytami g-k oraz
spoinowania ptyt powinny by¢ stosowane gipsowe masy szpachlowe do spoinowania. Do koncowego
szpachlowania powinna by¢ zastosowana masa szpachlowa przeznaczona do tego celu. warunki
stosowania wg instrukcji producenta.

Klej gipsowy do przymocowywania ptyt gipsowo-kartonowych do §cian murowanych oraz masa szpachlowa
Do przymocowywania ptyt gipsowo-kartonowych stosuje si¢ najczesciej kleje gipsowe produkowane
przez firmy specjalistyczne, dostepne w sprzedazy na terenie kraju.

Do wykonania $cian dziatlowych przewidziano wykorzystanie ptyt wodoodpornych GKBI.
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Warunki techniczne dla plyt gipsowo-kartonowych

Tabela 1
) GKB GKF GKBI )
Ip. Wymagania ) GKFI wodo- i
zwykla  |ognioodporna| wodoodporna ognioodporna
01 02 03 04 05 06
1. Powierzchnia réwna, gladka, bez uszkodzen kartonu, naroznikoéw i1 krawedzi
2. | Przyczepno$¢ kartonu do rdzenia |karton powinien by¢ ztaczony z rdzeniem gipsowym w taki

gipsowego

sposob, aby przy odrywaniu rgka rwa si¢, nie powodujac]

odklejania si¢ od
grubosé 9,5+0,5; 12,5+0,5; 15+0,5; >18+0,5
o . szerokos¢ 1200 (+0; -5,0)
3. Wymiary i tolerancje [mm]
dtugosé [2000-3000] (+0; -6)
prostopadtosc¢ roznica w dtugosci przekatnych <5
9,5 <9.,5 - - -
4 Masa 1 m2 p}ytyo 12,5 <12,5 11,0-13,0 <12,5 11-13,0
' grubosci [kg] 15,0 <15,0 13,5-16,0 <15,0 13,5-15,0
>18,0 <18,0 16,0-19,0 - -
Wilgotnosé [%] <10,0
6. [Trwato$¢ struktury przy opalaniu - >20 - >20
Nasigkliwos¢ [%] - - <10 <10
napis na nazwa, symbol rodzaju ptyty; grubo$¢; PN.......... ;
tylnej
. data produkcji
stronie
8. Oznakowanie kolor . . . . . .
szary jasny| szary jasny| zielony jasny zielony jasny
kartonu
Barwa niebieska czerwona niebieska czerwona
napisu
Tabela 2
Grubogé Odlegtos¢ PROBA ZGINANIA
nominalna plyty |podp6r I [mm]
Obcigzenie niszczace Ugigcie
[N] [mm]
prostopadle do | rownolegle do | prostopadle do | réwnolegle do
kierunku kierunku kierunku wiokien|kierunku wtokien
wilokien kartonu | widkien kartonu kartonu kartonu
9,5 380 450 150 - -
12,5 500 600 180 0,8 1,0
15,0 600 600 180 0,8 1,0
>18,0 720 500 - - -

Projekt przewiduje wykonanie $cianki dziatowej lekkiej gr. 12cm. W sktad materiatow wchodza:
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- ptyta g-k zwykta i wodoodporna ( GKBI) - 12,5 mm

- stelaz stalowy- profil poziomy stalowy UW-50-100, profil pionowy CW-50-100

- ptyta z welny mineralnej

W migjscach zamocowan poreczy, uchwytéow i innych elementdéw wyposazenia, np. urzadzen

sanitarnych w §cian, w tym miejscu nalezy zastosowa¢ wzmocnienie. Nalezy w tym celu wzmocnié¢

ruszt $ciany dodatkowymi ksztaltownikami oraz zastosowa¢ w tym miejscu pogrubiong warstwe ptyty.

Do wykonania rusztow $cian powinny by¢ stosowane ksztaltowniki zimnogigte z blachy stalowej

ocynkowanej wg PN-89/H-92125, gatunku St0OS wg PN-88/H-84020 lub gatunku DXSID+Z wg PN-

EN 10142+AI:1997 Ksztaltowniki stalowe powinny by¢ zabezpieczone przed korozja powloka

cynkowg nanoszona ogniowo.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne” pkt
3

3.2. Sprzet do wykonywania suchych tynkow

Wykonawca przystepujacy do wykonania suchych tynkow, powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia

korzystania z elektronarzgdzi i drobnego sprzetu budowlanego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania
ogolne” pkt 4

4.2. Pakowanie i magazynowanie plyt gipsowo-kartonowych

Plyty powinny by¢ pakowane w formie stoséw, ukladanych poziomo na kilku podktadach

dystansowych. Pierwsza ptyta od dolu spetnia rol¢ opakowania stosu. Kazdy ze stoséw jest spiety tasma

stalowg dla usztywnienia, w miejscach usytuowania podktadek.

Pakiety nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknietych i suchych, na rownym i mocnym, a
zarazem plaskim podktadzie. Wysoko$¢ sktadowania - do pigciu pakietow o jednakowej dlugosci,
naktadanych jeden na drugi.

4.3. Transport plyt odbywa si¢ przy pomocy rozbieralnych zestawéow samochodowych
(pokrytych plandekami), ktore umozliwiaja przewéz (jednorazowo) okolo 2000 m2 plyt o
grubosci 12,5 mm lub okoto 2400 m2 o grubosci 9,5 mm. Rozladunek plyt powinien odbywa¢é
si¢ w sposob zmechanizowany przy pomocy wozka widlowego o udzwigu co najmniej 2000
kg lub Zurawia wyposazonego w zawiesie z widlami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne”
pkt 5

5.2. Warunki przystapienia do roboét

1. Przed przystgpieniem do wykonywania $cianek z ptyt gipsowo-kartonowych powinny by¢
zakonczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane
przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe i okienne.

2. Zaleca si¢ przystgpienie do wykonywania oktadzin po okresie wstgpnego osiadania i skurczow
murow, tj. po uplywie 4-6 miesi¢cy po zakonczeniu stanu surowego.

3. Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i
odpadow.

4. Okladziny z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywac¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C
pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C, a wilgotno$¢ wzgledna powietrza
miesci si¢ w granicach od 60 do 80%.

5. Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

5.3. Konstrukcja

Szkielet nosny $cian dziatowych sktada si¢ z profili ryflowanych stalowych zimnogietych o

podwyzszonej sztywnosci pionowych stlupkéw CW 75 wstawianych w profile poziome UW 75.

Ksztaltowniki obwodowe mocowane sg do konstrukcji budynku gcznikami mechanicznymi w max

rozstawie 1000 mm. W stykach tych profili z elementami konstrukcyjnymi budynku stosuje si¢ tasme

uszczelniajacg z polietylenu spienionego o min. grubosci 3 mm i szerokosci 95 mm. Tasma na catym
obwodzie $ciany, tj. wzdhuz profili obwodowych pionowych i poziomych na polgczeniach ma szczelnie
przylega¢ do siebie (utozona na styk) oraz na catej dtugosci szczelnie dolega¢ do podtoza i profili (brak
widocznych "golym okiem" prze§witow migdzy tasma, a profilami i podtozem). W przypadku $cian
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dziatowych o wysokosci wigkszej niz maksymalna dlugo$¢ handlowa ksztattownikoéw stupowych,
ksztattowniki te moga by¢ przedluzone w nastepujacy sposob:

- przez potaczenie dwoch ksztattownikow CW 75 na zaktad - potaczenie mocowane blachowkrgtami,

- przez zastosowanie naktadki z odpowiedniego ksztattownika profil CW 75 profil UW 75 - polaczenie
mocowane blachowkretami.

Catkowita dtugos$¢ taczenia (zaktadu) powinna by¢ nie mniejsza niz 1000 mm lub naktadki o dtugosci
nie mniejszej niz 2000 mm.

Sciany dzialowe powinny mie¢ dylatacje pionowe w miejscu konstrukcyjnej dylatacji budynku oraz w
odstepach nie wickszych niz 15 m w przypadku $cian cigglych (bez usztywnien).

Sciany wykonane na profilach ryflowanych w poréwnaniu ze $cianami wykonanymi na profilach z
blachy gladkiej wykazuja o 50% wigksza sztywnos¢.

5.4. Montaz plyt gipsowo-kartonowych

Oktadziny $cienne powinny stanowi¢ plyty gipsowo-kartonowe: ptyta zwykta i ptyta wodoodporna
GKBI gr. 12,5 mm, mocowane do ksztaltownikéow szkieletu no$nego blachowkrgtami. Rozstaw
blachowkretow powinien wynosi¢ 250 mm dla ostatniej warstwy poszycia §ciany oraz 750 mm w
warstwach polozonych glebiej. Plyty gipsowo - kartonowe na obwodzie poszycia, tj. w migjscach
polaczenia z konstrukcja budynku nie moga SciSle do niej przylegac. W sytuacji zastosowania
polaczenia z konstrukcjg budynku w postaci szpachlowania nalezy na calym obwodzie Sciany
pozostawi¢ szczeling o szerokosci od 5 do 12,5 mm, a w sytuacji potaczenia elastycznego (kit
elastyczny: np. akryl) szczeling o szerokosci od 3 do 5 mm.

W przypadku $cian o wysokosci wickszej niz handlowa dtugos¢ ptyt dopuszczalne jest stosowanie
polaczen poziomych migdzy plytami gipsowo - kartonowymi. Odleglo§¢ migdzy potaczeniami
poziomymi ptyt gipsowo-kartonowych w obregbie tego samego pasma poszycia (W tej samej warstwie i
po tej samej stronie poszycia) nie powinna by¢ mniejsza niz 2000 mm. Dopuszczalne jest montowanie
w poszyciu $ciany "docinkow” z ptyt gipsowo-kartonowych o wysoko$ci nie mniejszej niz 400 mm.
Potaczenia poziome w obrgbie kolejnych, sgsiadujgcych warstw plyt gipsowo - kartonowych w tej samej
warstwie poszycia muszg by¢ przesuni¢te wzgledem siebie o0 minimum 400 mm.

Potaczenia poziome w obrebie kolejnych, sgsiadujacych warstw poszycia po kazdej ze stron $ciany oraz
w warstwach naprzeciwleglych (po obydwu stronach §ciany) musza by¢ przesunigte wzglgdem siebie o
minimum 400 mm.

Potaczenia pionowe w obrgbie kolejnych, sasiadujacych warstw poszycia po kazdej ze stron Sciany
muszg by¢ przesunigte wzgledem siebie minimum o szeroko$¢ modutu rozstawu konstrukeji, tj. zwykle
0 600 mm.

Potlaczenia pionowe w obrgbie naprzeciwlegltych warstw poszycia po obydwu stronach §ciany musza
by¢ przesuni¢te wzgledem siebie minimum o szeroko$¢ modutu rozstawu konstrukeji, tj. zwykle o 600
mm.

Maksymalne rozsuni¢cie podluznych i poprzecznych krawedzi ptyt na ich potaczeniach nie powinno
przekraczac¢ 3 mm.

5.5. Szpachlowanie potaczen miedzy ptytami

Do wykonywania potgczen migdzy ptytami gipsowo - kartonowymi we wszystkich warstwach poszycia
oraz do wykonywania uszczelnien na obwodzie $cian dzialowych powinny by¢ stosowane gipsowe
masy szpachlowe. Spoiny zewnetrzne (widoczne) migdzy ptytami gipsowo - kartonowymi powinny by¢
wzmocnione tasmami spoinowymi. Na potaczeniach pionowych stosuje si¢ wszystkie typy tasm
spoinowych, tj. tasma spoinowa samoprzylepna ("siatka" i papierowa) wklejana na krawedziach
faczonych ptyt gipsowo - kartonowych bezposrednio na karton - dla ptyt gipsowo- kartonowych o
krawedzi splaszczonej (KS) oraz tasma papierowa i z widkna szklanego ,fiizelina" na ulozong
uprzednio konstrukcyjng mase szpachlowg ("na mokry gips").

Krawedzie "cigte" przeznaczone do wykonania na nich potgczenia poziomego powinny zostaé
specjalnie uformowane poprzez ich ukosowanie (fazowanie) pod katem okoto 450 na wysokos$ci okoto
2/3 grubosci plyty (9 -10mm dla ptyty o gr. 12,5 mm). Przed przystapieniem do szpachlowania potaczen
poziomych krawedzie "cigte" powinny zosta¢ dokladnie oczyszczone i odkurzone oraz bezposrednio
przed natozeniem masy szpachlowej intensywnie zwilzone.

Szpachlowanie poltaczen pionowych i poziomych migdzy plytami gipsowo - kartonowymi z
zastosowaniem tasmy spoinowej wklejanej na uprzednio utozong konstrukcyjna mase szpachlowsg ("na
mokry gips") wymaga drugiego etapu szpachlowania konstrukcyjng masa szpachlowa majacego na celu
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"przykrycie" tasmy spoinowej masa gipsowg; szpachlowanie polgczen pionowych z zastosowanie
samoprzylepnych tasm spoinowych w zaleznosci od gieboko$ci krawedzi moze wymagaé lub nie
wymaga 2-go etapu szpachlowania konstrukcyjng masg szpachlowa. W celu uzyskania wyzszego
standardu wykonania polaczenia tj. poprawy jego estetyki w strefie polaczen plyt gipsowo-kartonowych
lub na calej powierzchni $ciany stosowane sg specjalne "finiszowe" masy szpachlowe przeznaczone do
koncowego szpachlowania.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania og6lne” pkt 6
6.2. Badania w czasie wykonywania robot
6.2.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan plyt gipsowo-kartonowych powinna by¢ zgodna z PN-B-79405
»Wymagania dla plyt gipsowo-kartonowych”.
W szczegolnosci powinna by¢ oceniana:
6. rOwnos¢ powierzchni ptyt,
7. mnarozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),
8. wymiary ptyt (zgodne z tolerancjg),
9. wilgotnos¢ i nasigkliwosc,
10. obcigzenie na zginanie niszczgce lub ugiecia plyt.
3.2.1. Warunki badan ptyt gipsowo-kartonowych i innych materiatdéw powinny by¢ wpisywane do
dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogoélne” pkt 7
7.2. Jednostka i zasady obmiarowania
Powierzchni¢ $cianek oblicza si¢ w metrach kwadratowych jako iloczyn dlugo$ci §cian w stanie
surowym i1 wysokos$ci mierzonej od podloza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu stropu
wyzszej kondygnacji. Powierzchnig pilastrow i stupéw oblicza si¢ w rozwinigciu tych elementow w
stanie surowym.
Powierzchni¢ suchych tynkoéw stropow ptlaskich oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich rzutu w
swietle Scian surowych na plaszczyzne pozioma.
Z powierzchni suchych tynkow nie potraca si¢ powierzchni kratek, drzwiczek 1 innych urzadzen,
jezeli kazda z nich jest mniejsza niz 0,5 m?.
7.3. Wielkosci obmiarowe suchych tynkéw okres§la si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z
uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze
7.4. W przypadku robo6t remontowych, dla ktérych nie opracowano dokumentacji projektowej wielkosci
obmiarowe okresla si¢ na podstawie pomiaréw w naturze
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogélne zasady odbioru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne” pkt 8
8.2. Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daly
pozytywne wyniki
8.3. Wymagania przy odbiorze
Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-72/B-10122. ,,Roboty oktadzinowe. Suche tynki.
Wymagania i badania przy odbiorze”.
Sprawdzeniu podlega:
a) zgodnos¢ z dokumentacija techniczng,
b) rodzaj zastosowanych materiatow,
c) przygotowanie podloza,
d) prawidlowos$¢ zamontowania ptyt i ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,
e) wichrowato$¢ powierzchni.
ad. e) Powierzchnie suchych tynkéw powinny stanowi¢ plaszczyzny pionowe, poziome lub o kacie
pochylenia przewidzianym w dokumentacji. Katy dwuscienne utworzone przez te plaszczyzny,
powinny by¢ katami prostymi lub posiadaé¢ rozwarcie wynikajgce z wczesniejszych zalozen zawartych
w dokumentacji. Krawegdzie przycigeia ptaszczyzn powinny by¢ prostoliniowe. Sprawdzenie
prawidlowosci wykonania powierzchni i krawedzi suchych tynkéw nalezy przeprowadzaé za pomocg
ogledzin zewngetrznych oraz przyktadania (w dwu prostopadtych do siebie kierunkach) taty kontrolnej
o dtugosci ok. 2 mb, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar przeswitu pomiedzy tatg a powierzchnig
suchego tynku powinien by¢ wykonywany z doktadnoscia do 0,5 mm. Dopuszczalne odchytki
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powierzchni sg podane w ponizszej tabeli.

Odchylenie Odchylenie
powierzchni suchego przecinajacych si¢
tynku od plaszczyzny i Odchylenia powierzchni krawedzi od kierunku ptaszczyzn od kata
odchylenia krawedzi od przewidzianego w
linii prostej dokumentacji
pionowego poziomego

nie wigksze niz 1,5 mm na

1 mb i ogélem nie wigcej
niz 3 mm w
pomieszczeniach do 3, 5
mm wysokos$ci oraz nie
wiecej niz 4 mm w
pomieszczeniach powyzej
3.5 m wysokosci

nie wigksza niz 2 mm i w|
liczbie nie wigkszej niz 2
na catej dtugosci taty
kontrolnej o dtugosci 2
mb

nie wigksze niz 2 mm na 1
mb 1 ogodtem nie wigcej niz
3 mm na catej powierzchni
ograniczonej $cianami,
belkami itp.

nie wigksze niz 2
mm

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania
ogolne” pkt 9
9.2. Podstawg rozliczenia finansowego, z uwzglednieniem zapisow zawartych pomiedzy Wykonawcg a
Zamawiajacym w umowie o wykonanie robot, jest wykonana i odebrana ilo§¢ m2 powierzchni suchego
tynku wedlug ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
o dla wszystkich technologii (czynnos$ci przygotowawcze):
a) przygotowanie stanowiska roboczego,
b) obstuge sprzetu niewymagajgcego etatowej obstugi,
¢) ustawienie i rozbiorke rusztowan, o wysokosci do 4 m,
d) przygotowanie podloza,
e) obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,
f) oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,
¢ dla wykonania zabudowy z ptyt gipsowo-kartonowych:
- montaz profili salowych poziomych i pionowych do podtoza,
- przykrecenie plyt do stelaza wraz z przycigciem i dopasowaniem,
a) szpachlowanie potaczen i stykow plyt ,
b) zabezpieczenie spoin tasmg papierowa,
¢) szpachlowanie i cyklinowanie wykonczeniowe.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1.  Normy
PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 520:2006 Ptyty gipsowo-kartonowe- Definicje, wymagania i metody badania.
PN-EN ISO 7050:1999 Wkrety samogwintujace z tbem stozkowym i z wglebieniem krzyzowym.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.
Ustawa z dn 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych
Ustawa z dn 7 lipca 1994 r, prawo budowlane
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VII. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST)
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

NR SPECYFIKACJI ST-8

CPV 45223100-7 — Montaz konstrukcji metalowych

SPIS TRESCI:

WSTEP
MATERIALY

SPRZET

TRANSPORT

WYKONANIE ROBOT
KONTROLA JAKOSCIROBOT
OBMIAR ROBOT

ODBIOR ROBOT

. PODSTAWA PLATNOSCI

10. PRZEPISY ZWIAZANE

© PN LR e

1. WSTEP
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych sg
wymagania dotyczace wykonania i odbioru konstrukcji stalowych i montazu elementéw stalowych,
ktore zostang wykonane w ramach zadania z przebudowg pomieszczen na poziomie przyziemia, 11
oraz III pietra budynku A Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu przy Al. Niepodleglosci
10, wraz z budowa nowej klimatyzacji dla czg¢sci budynku A oraz przebudowa instalacji
wentylacyjnej dla strefy kuchni i sali wyktadowej w przyziemiu budynku A
1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACIJI TECHNICZNE] WYKONANIA I
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych jako cze$¢ Dokumentow
Przetargowych i1 Kontraktowych, nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do robdt objetych
Kontraktem wskazanych w pkt. 1.1.
1.3. ZAKRES PRAC OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH
1.3.1. ROBOTY BUDOWLANE PODSTAWOWE
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych
dotyczg prowadzenia robot przy wykonywaniu konstrukcji i elementoéw stalowych, zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa - opis techniczny i rysunki. Zakres prac realizowanych w ramach konstrukcji
stalowych 1 montazu elementow stalowych obejmuje m.in. wykonanie i montaz stalowej konstrukcji
nosnej.
1.3.2. WYSZCZEGOLNIENIE 1 OPIS PRAC TOWARZYSZACYCH ORAZ ROBOT
TYMCZASOWYCH
Do wykonania robot budowlanych podstawowych niezbegdne sa nastgpujace prace towarzyszace:

* geodezyjne wytyczanie, w tym geodezyjne ustalenie usytuowania obiektow i ich glownych

elementow oraz/lub roboty pomiarowe wraz z wykonaniem lub dostarczeniem przyrzadow,

* utrzymanie i likwidacja terenu budowy,

* utrzymanie urzadzen terenu budowy wraz z maszynami,

* dzialania ochronne zgodnie z warunkami bhp,

* dostarczenie materialow eksploatacyjnych,

* utrzymywanie drobnych urzadzen i narzedzi,

* przew6z materiatow do miejsc ich wykorzystania,
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 zabezpieczenie robot przed woda opadowa,

* usuwanie odpadow z obszaru budowy oraz usuwanie zanieczyszczen, wynikajacych z robot
wykonywanych przez wykonawce wraz z kosztami utylizacji i sktadowania na wysypisku, [J
inwentaryzacja powykonawcza.

Do wykonania robot budowlanych podstawowych niezbgdne sa nastgpujace roboty tymczasowe:

* montaz, demontaz i utrzymanie rusztowan,

 zabezpieczenie antykorozyjne elementow stalowych,

* przy wykonaniu elementéow stalowych cena obejmuje réwniez wykonanie prefabrykacji
elementow stalowych,

* prace porzadkowe.

1.4.  OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych sg
zgodne z Dokumentacjg Projektowa.

1.5.  WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robot oraz za ich zgodno$¢ ze Specyfikacja
Techniczng Wykonania i Odbioru Robdot Budowlanych, Dokumentacja Projektowa i Poleceniami
Inzyniera.

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w Czesci ogdlnej. Roboty budowlane nalezy wykonywac
zgodnie z przepisami BHP, warunkami odbioru robot ogdlnobudowlanych i sztukg budowlang.

2. MATERIALY

2.1. WYMAGANIA OGOLNE

Wszystkie materialy stosowane do wykonania robdt musza by¢ zgodne z wymaganiami ninicjszej
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych i dokumentacji projektowe;.

Do wykonania robot moga by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajace warunki okreslone w:

* ustawie Prawo budowlane (Dz. U. z 1994 r. Nr 89, poz. 414 z p6zniejszymi zmianami),

* ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881z
pozniejszymi zmianami),

* ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz.
1360, z p6Zniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez
W/W ustawy.

Materialy stosowane do wykonywania montazu konstrukcji metalowych powinny odpowiadaé
wymaganiom zawartym w aktualnych normach.

2.2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

2.2.1. STAL KONSTRUKCYJNA

Stal konstrukcyjna stosowana do wykonywania elementow stalowych powinna odpowiadaé
wymaganiom norm: PN-EN 10025-1 do 6:2007, PN-EN 10219-1 do 2:2007, PN-EN 10162:2005.
Ksztaltowniki i blachy (zarowno walcowane na goraco jak i wykonane na zimno) stosowane do
wykonania elementow stalowych powinny ponadto odpowiada¢ nastgpujacym wymaganiom:

* mie¢ atesty hutnicze i zaswiadczenia odbioru,

* miec trwale ocechowanie,

* mie¢ wybite znaki cechowe.

2.2.2. LACZNIKI
Sruby, nakretki, kotwy i inne akcesoria do laczenia elementéw stalowych powinny odpowiadaé
wymaganiom norm: PN-ISO 8992:1996, PN-ISO 1891:1999 oraz PN-EN ISO 2320:2004, a ponadto:

» $ruby w polaczeniach zwyklych (niespr¢zanych) powinny odpowiadaé wymaganiom norm:
PNEN ISO 4016:2002, PN-EN 15048-1:2008,

* Sruby w polgczeniach ciernych (spre¢zanych) powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN
14399-1 do 5:2007

2.2.3. MATERIALY DO SPAWANIA
Materialy do spawania elementdéw stalowych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-EN ISO
544:2011, a ponadto:

* clektrody powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-91/M-69430,

* drut spawalniczy powinien odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-EN ISO 21952:2012.

48



* topniki do spawania elektrycznego powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN ISO
14174:2012, PN-EN 13479:2007.

2.3. POZOSTALE MATERIALY

* Sruby, podktadki, nakretki

* kotwy

* systemowa bezskurczowa zaprawa do zakotwien
3.SPRZET
Wymagania ogolne dotyczgce maszyn budowlanych okreslono w w Czgéci ogdlnej PFU.
Do wykonania robot bedacych przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru
Robot Budowlanych stosowa¢ m.in. naste¢pujacy, sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inzyniera,
sprzet:

. wyciag masztowy z napedem elektrycznym,

. zurawia budowlanego samochodowego,

. weciggarki mechanicznej,

. rusztowan, drabin, pomostow, deskowan,

. samochodow samowytadowczych,

. samochodow skrzyniowych 5-10t,

. nozyce,

. spawarki,

. palniki gazowe,

. sprezarka, oraz inny sprzet odpowiadajgcy pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom

zawartym w Projekcie organizacji Robot zaakceptowanym przez Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ i srodowisko wykonywanych robot.
Sprzet uzywany do realizacji robdt powinien by¢ zgodny z ustaleniami STWiORB, PZJ oraz projektu
organizacji robot, ktory uzyskat akceptacje Inzyniera.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Czesci ogodlne;.
Do transportu materiatow i sprz¢tu budowlanego stosowa¢ m.i.n. nastgpujace, sprawne technicznie i
zaakceptowane przez Inzyniera Srodki transportu:

» samochdd cigzarowy, skrzyniowy 5-10t,

* samochdd dostawczy 0,9t,

* samochdd skrzyniowy z podno$nikiem 1,0t;
Uwaga:
parametry sprz¢tu podane sg orientacyjnie. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich
srodkdéw transportu, ktore nie wplyna niekorzystnie na jako$¢ robdt i wlasciwosci przewozonych
towarow. Srodki transportu winny by¢ zgodne z ustaleniami STWiORB, PZJ oraz projektu organizacji
robot, ktory uzyskat akceptacje Inzyniera.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spelnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego
(kotowego, szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.
Materiaty nalezy przewozi¢ $rodkami transportu zapewniajacymi uniknig¢cie uszkodzen, odksztalcen
oraz zawilgocenia przewozonych materiatow. Materialy musza by¢ uktadane na srodkach transportu i
przewozone zgodnie z warunkami opracowanymi przez Producenta.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. OGOLNE WARUNKI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Warunki wykonania robot sg zawarte w Cze$ci ogolne.
Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robot i
dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami Prawa budowlanego, Norm Technicznych, decyzji
udzielajgcej pozwolenia na budowe, przepiséw bezpieczenstwa oraz postanowien Kontraktu.
5.2. SZCZEGOLOWE WARUNKI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Elementy stalowe winne by¢ wykonywane w Wytworni (zaktadach specjalistycznych).
Elementy stalowe drugorzedne moga by¢ wykonywane na budowie przez spawaczy posiadajacych
odpowiednie uprawnienia.

49



5.2.1. WYTWARZANIE KONSTRUKCIJI
Przy wytwarzaniu i montazu konstrukcji nalezy uwzgledni¢ klase konstrukcji zgodnie z Dokumentacja
Projektowa. Kazda cze¢$¢ skladowa konstrukcji powinna by¢ oznakowana trwatym znakiem
identyfikacyjnym w sposob nie powodujacy jej uszkodzenia. Nie dopuszcza si¢ znakowania za pomocg
przecinaka. System oznaczen elementow wysytkowych powinien by¢ okre§lony przy sporzadzaniu
rysunkoéw warsztatowych: elementy wysytkowe oznaczaé nalezy za pomocg kodu literowo-cyfrowego
tworzonego z duzych liter tacinskich i cyfr arabskich. Oznaczenia nalezy nanosi¢ w sposob trwaty, w
widocznych miejscach.
Wyroby hutnicze stosowane do wykonania elementow stalowych przed wbudowaniem powinny by¢
sprawdzone pod wzgledem:

* gatunku stali,

* asortymentu,

* wlasnosci,

* wymiardw i prostoliniowosci.
Materialy hutnicze przed skierowaniem do produkcji nalezy wstepnie oczysci¢ i wyprostowac.
Powierzchnie cigcia oraz krawedzie uzyskane w wyniku obrobki materiatu powinny by¢ czyste, bez
nieréwnosci (naderwan, zadziorow, naciekow itp.), a ubytek przekroju nie powinien przekraczaé 3%.
Brzegi spawania nalezy przygotowa¢ zgodnie z normg PN-EN ISO 9692-2:2008 i PN-EN ISO
9013:2008.
Przygotowanie technologii i realizacja procesu spawania powinna by¢ zgodna z PN-EN 1011-1 i PN-
EN 1011-2. Spawacze powinni mie¢ odpowiednie uprawnienia wg normy PN-EN 287, a operatorzy
automatow spawalniczych i zgrzewarek uprawnienia wg PN-EN 1418. Prace spawalnicze powinny by¢
wykonywane pod nadzorem spawalniczym, ktorego uprawnienia i zakres odpowiedzialno$ci okreslaja
PN-EN 1090-2:2009 i PN-EN 719. Badania kontrolne jako$ci procesu spawania nalezy przeprowadzaé
wg norm PN-EN 288-3, PN-EN 288-8 i PN-EN 2889.
Kazde potaczenie spawane powinno podlega¢ kontroli — przynajmniej badaniom wizualnym — jesli w
dokumentacji nie okreslono koniecznosci wykonania innych badan. Polaczenia spawane blach
weztowych dla elementow tgczonych na montazu za pomocg $rub sprezajagcych powinny by¢ poddane
kontroli defektoskopowej (radiograficznie lub ultradzwickowo dla spoin czolowych, metoda
magnetyczno proszkowa dla spoin pachwinowych).
Badania wizualne winny by¢ przeprowadzone w zakresie: sprawdzenia czy wszystkie spoiny
umiejscowiono prawidlowo, ogledzin ksztattu i powierzchni, grubosci i dlugosci powierzchniowych
niezgodnosci spawalniczych (podtopien, odpryskéw itp.). Kontroli jakosci potaczen spawanych
powinien dokona¢ personel majgcy przynajmniej I stopien kwalifikacji i odpowiedni certyfikat wg
PNEN 473.
5.2.2. SKEADANIE I SPAWANIE CZESCI W ELEMENTY WYSYELKOWE
Czgsci do sktadania powinny by¢ czyste oraz zabezpieczone antykorozyjnie co najmniej w miejscach,
ktore po scaleniu begda trudno dostepne. Czesci sktadowe ztacza powinny by¢ obrobione i ztoZzone
odpowiednio do stosowanej metody spawania i z zachowaniem dopuszczalnych odchytek zgodnie z
PNEN 29692 i PN-EN ISO 9692-2. Odchytki wymiaréw przekroju ksztaltownikow spawanych powinny
by¢ zgodne z PN-EN 1090-2:2009. Czesci ztozone do spawania dla materiatu o grubosci nie wigkszej
niz 50mm, powinny by¢ unieruchomione za pomoca odpowiedniego oprzyrzadowania lub spoin
sczepnych o minimalnej dt. 50mm. W ztgczach wykonywanych automatycznie spoiny sczepne nalezy
wlaczy¢ w spoing projektowana, a material do jej wykonania winien spelnia¢ wymagania materiatu do
spoiny projektowanej. Podczas sktadania dopuszcza si¢ stosowanie odksztatcen wstepnych w granicach
niezbg¢dnych do uzyskania prawidtowych zlaczy po spawaniu.
Konstrukcja winna by¢ odebrana w wytworni protokolarnie na podstawie odbioru ostatecznego.
Konstrukcje nalezy wysyta¢ w kolejnosci uzgodnionej z wykonawcg montazu.
5.2.3. MONTAZ ELEMENTOW STALOWYCH NA BUDOWIE
Montaz konstrukcji stalowych powinien si¢ odbywaé zgodnie z projektem technologicznym robot
opracowanym przez Wykonawce zatwierdzonym przez Inzyniera.
Do wykonania konstrukcji nalezy stosowa¢ jedynie materiaty oznaczone umozliwiajace identyfikacje
dostawy. Przed przystapieniem do montazu konstrukcji, wykonawca montazu powinien zapoznac si¢ z
protokotem odbioru elementéw od wytworcy i potwierdzi¢ to odpowiednim wpisem do Dziennika
Budowy.

50



Dostarczone na plac budowy elementy konstrukcji stalowej nalezy uktada¢ w kolejnosci odwrotnej w
stosunku do kolejnosci podawania ich do montazu. Nalezy je uktada¢ tak by oznaczenia byly widoczne,
na podktadkach drewnianych na wyrownanym i utwardzonym podtozu.

Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem konstrukcji oraz projektem montazu opracowanym przez
Wykonawce zapewniajagcym stateczno$¢ konstrukcji we wszystkich fazach prowadzenia roboét, z
zastosowaniem §rodkow zapewniajacych statecznos¢ w kazdej fazie montazu, tak aby konstrukcja miata
zdolnos¢ przenoszenia sit wywolanych wplywami atmosferycznymi oraz obcigzeniami montazowymi,
sprzetem i materiatem.

Wszystkie elementy konstrukcji winny by¢ trwale 1 widocznie oznakowane zgodnie z oznaczeniami na
rysunkach montazowych. Roboty nalezy prowadzi¢ tak, by zadna cz¢$¢ konstrukcji nie zostata podczas
montazu przecigzona lub trwale odksztalcona.

Potozenie elementéw konstrukcji powinno by¢ ustalone i oceniane metodami geodezyjnymi za pomoca
odpowiedniego sprz¢tu pomiarowego z doktadnoscig niezbedng do zachowania wymaganych tolerancji
montazu.

Elementy kotwiace nalezy osadzi¢ trwale w prawidlowym potozeniu za pomocg szablondéw lub poprzez
wiercenie przez blachy podstawy (tzw. montaz przelotowy):

* przed rozpoczeciem montazu no$nos¢ zakotwien powinna osiggng¢ warto$¢ odpowiednig do
bezpiecznego przenoszenia obcigzen montazowych. Regulacje potozenia tych elementéw nalezy
przewidzie¢ w granicach tolerancji okreslonych w normie PN-EN 1090-2:2009.

* po wyregulowaniu konstrukcji nalezy unieruchomi¢ eclementy, ktére mogg doznaé
przypadkowych zmian potozenia ( np. dokreci¢ nakretki Srub).

* podpory nalezy utrzymywac przez caly okres montazu w stanie zapewniajgcym przekazywanie
obcigzen.

* laczna powierzchnia pakietow podkladek stalowych powinna stanowi¢ co najmniej 15%
powierzchni podstawy stupa, z tym, ze na kazdg Srube kotwigca powinny przypadac¢ po dwa
pakiety. Gorna powierzchnia pakietow powinna leze¢ w dolnej ptaszczyznie blachy podstawy.
Usytuowanie pakietow stalych powinno umozliwia¢ otoczenie ich podlewka lub zaprawag
cementows klasy M20 na szerokosci nie mniejszej niz 25mm.

* bezposrednio przed wykonaniem podlewki nalezy oczy$ci¢ przestrzen do wypelniania pod
blacha podstawy.

» zaprawg nalezy przed uzyciem wymiesza¢ i stosowa¢ odpowiednio do konsystencji w stanie
cieklym do podlewania i w stanie wilgotnym do podbijania, tak aby wolna przestrzen pod blachg
podstawy zostata catkowicie wypelniona.

Montaz elementow wysytkowych wykona¢ za pomoca zurawia samojezdnego przystosowanego do

udzwigu najcigzszego elementu wysytkowego, wymaganej wysoko$¢ podnoszenia, oraz wymaganego

wysiegu. Elementy wysytkowe powinny by¢ zabezpieczone podczas unoszenia oraz uchwycone do haka

za pomocg zawiesi w taki sposob, aby w trakcie podnoszenia i montazu zachowana byla ich statecznosé,

nie dopuszcza si¢ owini¢cia linami. Dopuszcza si¢ montaz lekkich elementow o cigzarze <0,5kN r¢cznie

zgodnie z przepisami BHP.

State potgczenia elementow konstrukcji powinny by¢ wykonywane dopiero po dopasowaniu stykow i

wyregulowaniu catej konstrukcji lub jej niezaleznej czesci:

. przektadki stosowane do regulacji konstrukcji w polaczeniach nalezy wykonywac ze stali o
takich samych wtasnos$ciach plastycznych, jak stal konstrukcji, a po osadzeniu zabezpieczy¢
przez wypadnigciem.

. w polaczeniach Srubowych zaktadkowych szczelina w styku niesprezanym nie powinna
przekracza¢ 2mm, a w styku spr¢zanym 1mm. Stosowane przektadki nie powinny by¢ ciensze
niz 2mm.

9. Montaz elementow no$nych pomostu (belek i krat pomostowych itp.) powinien si¢ odbywaé z

przestawnych rusztowan. Do montazu elementow stalowych stosuje si¢ rusztowania stalowe wg
PN-M-48090:1996 i PN-89/S-10050. Projekt rusztowan powinien by¢ oparty na obliczeniach
statycznych odpowiadajacych warunkom normy PN-EN 1993-2:2010.
10. Konstrukcja rusztowan i pomostéw powinna by¢ sprawdzona na:
» sity wywotane obcigzeniem od montowanej konstrukcji stalowej wraz z elementami
dodatkowymi,
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* sily wywotane obcigzeniem od ludzi pracujacych przy montazu, [1 sity od ci¢zaru narzedzi,
urzadzen 1 materiatdw pomocniczych.

Wykonane rusztowania montazowe powinny zapewnia¢ prawidlowy dostgp do kazdego styku
montazowego. W czasie montazu nalezy dopilnowa¢, aby prace byly prowadzone zgodnie z projektem
organizacji robot. Kolejne eclementy mogg by¢é montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu
statecznosci elementéw uprzednio zmontowanych.

5.2.4. MONTAZ W DESKOWANIACH DO ZABETONOWANIA

* clement nalezy montowac po sprawdzeniu i odbiorze deskowan,

* clement powinien by¢ trwale usytuowany w deskowaniu w sposob zabezpieczajacy od
uszkodzen i przemieszczen podczas podawania i zaggszczania betonu,

» fragmenty stalowe pokryte betonem nalezy oczysci¢ z farby antykorozyjnej i pokry¢ srodkiem
antykorozyjnym przeznaczonym do zabezpieczania stali zbrojeniowej w elementach
betonowych (tworzaca warstwe tlenku).

5.2.5. MONTAZ NA KOTWY WKLEJANE I KOTWY MECHANICZNE

* clementy nalezy montowac po okresie dojrzewania betonu w podtozu,

* typ kotwy podlega uzgodnieniu z Projektantem i akceptacji Inzyniera,

* kotwy muszg posiada¢ wymagane atesty,

* po ustaleniu lokalizacji kotew wykona¢ metodg wiercenia gniazdo odpowiednie dla typu
stosowanej kotwy, $rednica i dlugo$¢ wierconego otworu wg instrukcji producenta kotew

* osadzenie kotew wklejanych wg instrukcji producenta kotew za pomocg systemowej zywicy,
albo niekurczliwej zaprawy

* osadzenie kotew mechanicznych wg instrukcji producenta kotew

5.2.6. MONTAZ NA SRUBY FUNDAMENTOWE

* clementy nalezy montowacé po okresie dojrzewania betonu w stopach fundamentowych, na sruby
fundamentowe zgodnie z Dokumentacja Projektowa,

» $ruby i elementy kotwigce nalezy przez zabetonowaniem osadzi¢ trwale w prawidlowym
potozeniu za pomocg szablonow.

* Srednica studzienki na S$rube kotwigcg mechanicznie podczas montazu do elementu
zabetonowanego w fundamencie powinna umozliwia¢ swobodny montaz kotwi. Gtebokosc¢
studzienki powinna by¢ wigksza o 150mm od glebokosci zakotwienia. Studzienki nalezy
zabezpieczy¢ przed zamarznigciem wody.

* aby umozliwi¢ regulacje potozenia $ruby, $rednica studzienki lub gniazda wokot gornej czesci
$ruby zabetonowanej w fundamencie powinna wynosi¢ nie mniej niz 75mm lub trzykrotna
srednica $ruby.

» zalewanie studzienek ze srubami za pomoca systemowej zaprawy do zakotwien

* przy zakotwieniach na $ruby zabetonowane w fundamentach, nalezy przewidzie¢ odpowiednig
regulacj¢ w otworach powigkszonych w blasze podstawy.

5.2.7.MONTAZ NA SRUBY

* roboty montazowe wykona¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i wytycznymi PN-EN
10901:2010 oraz PN-EN 1090-2:2009.

* montaz elementdw wysytkowych za pomocg $rub nalezy zawsze wykona¢ z zastosowaniem
podktadki pod teb sruby i nakretke. Na kazdg ze §rub musza przypadaé dwa pakiety podktadek.

5.2.8. MONTAZ METODA SPAWANIA
* roboty montazowe wykona¢ zgodnie z Dokumentacjag Projektowg i wytycznymi PN-EN
10901:2010 oraz PN-EN 1090-2:2009.

5.2.9. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE

Stal weglowa lub niskostopowa wymaga zabezpieczenia antykorozyjnego o trwato$ci powyzej 15 lat (H
wg PN-EN ISO 12944-5:2009) dla przewidzianej w Dokumentacji Projektowej wg PN-EN ISO
129442:2001 kategorii korozyjnosci atmosfery lub kategorii korozyjno$ci wody i gruntu za pomoca
powtok malarskich wg PN-EN ISO 12944-5:2001 Iub za pomocg ocynkowania wg PN-EN 14713 2000.
Wszystkie elementy powinny by¢ wstepnie zabezpieczone antykorozyjnie w wytworni. Przed
natozeniem powlok elementy powinny by¢ odtluszczone i oczyszczone metoda strumieniowo-cierng do
stopnia Sa 2 Yawg PN-ISO 8501-1. Po dostarczeniu na teren budowy powinny by¢ usunigte wszelkie
defekty fabryczne i transportowe. Wykonawca powinien zabezpieczy¢ elementy przed uszkodzeniami
mechanicznymi 1 spowodowane warunkami atmosferycznymi. Po zakonczeniu montazu nalezy
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naprawi¢ ewentualne defekty 1 wykona¢ koncowe powloki zabezpieczajace.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. WYMAGANIA OGOLNE
* ogbélne wymagania dotyczace wykonania robot, dostawy materialdw, sprzetu i Srodkoéw
transportu podano w Czgsci ogolnej PFU,
* Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrolg jako$ci robot, materiatow,
* Wykonawca zapewni odpowiedni system i §rodki techniczne do kontroli jakosci robot (zgodnie
z PZJ) na Terenie Budowy,
» wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.
6.2. KONTROLE I BADANIA LABORATORYJNE
* Badania kontrolne i laboratoryjne musza obejmowac sprawdzenie podstawowych cech
materiatlow podanych w niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych oraz wyspecyfikowanych we wiasciwych norm lub Aprobatach Technicznych, a
czestotliwos$é ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikow
dla catosci wybudowanych lub zgromadzonych materiatow. Wyniki badan Wykonawca przekazuje
Inzynierowi w trybie okreslonym w PZJ do akceptacji,
* Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan nie p6zniej niz
w terminie i w formie okreslonej w PZJ,
* badania kontrolne obejmuja wszystkie roboty.
6.3. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE
Kontrola jakosci wykonanych robot
Wykonaweca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie i z
czestotliwo$cig okreslong w niniejszej specyfikacji i uzyskania akceptacji przez Inzyniera. Do
Wykonawcy nalezy rowniez przeprowadzenie prob i badan stanowigcych podstawe odbioru robot.
Badania jakos$ci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi wiasciwych
STWIOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materialow i
systemow technologicznych.
Kontrole prowadzone w procesie wytwarzania:
* kontrola stali,
* sprawdzenie elementow stalowych,
* sprawdzenie potaczen,
» sprawdzenie, czy elementy zatadowane na srodki transportu odpowiadaja wymogom skrajni i
czy sa trwale mocowane,
* sprawdzenie zgodno$ci wykonania elementéw stalowych z dokumentacja projektows,
* kontrol¢ jako$ci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji,
Odbiodr elementéw oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstalych uszkodzen w czasie
transportu potwierdza Inzynier wpisem do Dziennika Budowy.
Kontrola montazu elementoéw stalowych:
» sprawdzenie zgodno$ci wykonania elementéw stalowych z dokumentacja projektows,
* sprawdzenie potaczen,
* kontrola jako$ci wykonania montazu z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji,
Tolerancje wykonania elementdw, oraz montazu konstrukcji wraz z pomiarami kontrolnym wykonaé
zgodnie z PN-EN 1090-1:2010 oraz PN-EN 1090-2:2009.
Odbior elementow konstrukcji przeznaczonych do wbudowania w istniejaca konstrukcje oraz
ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen w czasie transportu potwierdza
Inzynier wpisem do Dziennika Budowy.
Odbior elementow stalowych po wbudowaniu potwierdza Inzynier wpisem do Dziennika Budowy.
7. OBMIAR ROBOT
Ze wzgledu na ryczattowy charakter umowy oraz ustalone warunki odbioru wykonanych roboét
(elementy ustalone w Wykazie cen - Cze$¢ IV SiWZ) — nie przewiduje si¢ wykonywania obmiaru robot.
8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robo6t podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru
Robdt Budowlanych w Czesci ogdlnej PFU.
9. ROZLICZENIE ROBOT
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9.1. OGOLNE WYMAGANIA

Warunki ptatnosci zostaly ustalone w Specyfikacji istotnych warunkow zaméwienia (SIWZ), CZESC
IV - WYKAZ CEN.

9.2. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH
Wszystkie roboty tymczasowe oraz prace towarzyszace nie stanowigce odrgbnego elementu w Rozbiciu
Ceny Ryczaltowej (Wykazie Cen) musza by¢ ujete w cenie elementdow dotyczacych robot
podstawowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Podstawa do wykonania robdt sg nastepujgce nizej wymienione elementy dokumentacji projektowej,
aktualne normy oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne.

10.1. ELEMENTY DOKUMENTACIJI PROJEKTOWE]

Podstawa do wykonania robdt sg nastepujace elementy dokumentacji projektowej:

* Przedmiar Robot.

* Projekt Budowlany.

* Projekt Wykonawczy.

* Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

10.2. NORMY

* PN-EN 1990:2004 Eurokod 0: Podstawy projektowania konstrukcji.

* PN-EN 1990:2004 Eurokod 0: Podstawy projektowania konstrukcji.

* PN-EN 1990:2004 Eurokod 0: Podstawy projektowania konstrukcji.

* PN-EN 1991-1-4:2008 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Czg¢s¢ 1-4: Oddziatywania
ogoblne. Oddziatywania wiatru.

* PN-EN 1991-1-6:2007 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Czgs¢ 1-6: Oddziatywania
ogoblne. Oddziatywania w czasie wykonywania konstrukc;ji.

* PN-EN 1993-1-1:2006 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Cze$¢ 1-1: Reguly
ogo6lne i reguty dla budynkow.

* PN-EN 1993-1-3:2008 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Cze$¢ 1-3: Reguly
ogolne. Reguly uzupehiajace dla konstrukcji z ksztattownikow i blach profilowanych na zimno.

* PN-EN 1993-1-8:2006 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Czes¢ 1-8:
Projektowanie weztow.

* PN-EN 1090-1:2010 Wykonywanie konstrukcji aluminiowych i stalowych. Cze$¢ 1. Zasady
oceny zgodnosci elementéw konstrukcyjnych

* PN-EN 1090-2:2009 Wykonywanie konstrukcji aluminiowych i stalowych. Cz¢$¢ 2. Wymagania
techniczne dotyczace konstrukcji stalowych

* PN-EN ISO 12944-1do 8:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za
pomocg ochronnych systemow malarskich. Cze$¢ 1 do 8.

* PN-EN ISO 14713:1999 Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych i zeliwnych. Powtoki
cynkowe i aluminiowe. Wytyczne.

* PN-ISO 8501-1:2007 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych
produktéw. Wzrokowa ocena czystosci powierzchni. Czeg$¢ 1: Stopnie skorodowania i stopnie
przygotowania niezabezpieczonych podtozy stalowych, oraz podtozy stalowych po catkowitym
usunig¢ciu wezesniej natozonych powtok.

* PN-EN 10025-1do 6:2007 Wyroby walcowane na goraco ze stali konstrukcyjnych. Czegs¢ 1 do
6:

Warunki techniczne dostawy.

* PN-EN 10162-1:2005 Ksztattowniki stalowe wykonane na zimno. Warunki techniczne dostawy.
Tolerancja wymiaréw i przekroju poprzecznego

* PN-EN 10210-1:2007 Ksztattowniki zamkni¢te wykonane na goraco ze stali konstrukcyjnych
niestopowych i1 drobnoziarnistych. Cz¢s¢ 1: Warunki techniczne dostawy.

* PN-EN 10219-1:2007 Ksztattowniki zamknigte ze szwem wykonane na zimno ze stali
konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych. Czes¢ 1: Warunki techniczne dostawy.

* PN-EN ISO 887:2003 Podktadki okragte do $rub, wkretow i nakretek ogodlnego przeznaczenia.
Uktad og6lny

* PN-ISO 8992:1996 Czesci ztaczne. Ogolne wymagania dla $rub, wkretow, srub dwustronnych 1
nakretek
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PN-ISO 1891:1999 Sruby, wkrety, nakretki i akcesoria. Terminologia

PN-EN ISO 4016:2002 Sruby z tbem sze$ciokatnym. Klasa doktadnosci C.

PN-EN 14399-1:2007 Zestawy srubowe wysokiej wytrzymatosci do potaczen sprezanych. Czgsc
1: Wymagania ogolne.

PN-EN 15048-1:2008 Zestawy S$rubowe do potaczen niesprezanych. Czes¢ 1: Wymagania
ogolne.

PN-EN ISO 10673:2009 Podktadki okragte do $rub z podktadka. Szereg maty, normalny i duzy.
Klasa doktadnosci

PN-EN ISO 544:2011 Spawalnictwo. Materialy dodatkowe do spawania. Warunki techniczne
dostawy materialow dodatkowych do spawania. Rodzaj wyrobu, wymiary, tolerancje i
znakowanie.

PN-EN ISO 14174:2012 Materialy dodatkowe do spawania -- Topniki do spawania lukiem
krytym i spawania elektrozuzlowego — Klasyfikacja

PN-EN ISO 9013:2008 Cigcie termiczne. Klasyfikacja cigcia termicznego. Specyfikacja
geometrii wyrobu i tolerancje jakosci.

PN-EN ISO 9692-1:2014-02 Spawanie i procesy pokrewne. Zalecenia dotyczace przygotowania
zlaczy. Czgs¢ 1: Reczne spawanie tukowe, spawanie tukowe elektroda metalowa w ostonie
gazOw, spawanie gazowe, spawanie metodg TIG i spawanie wigzka stali.

PN-EN ISO 9692-2:2008 Spawanie i procesy pokrewne. Przygotowanie brzegow do spawania.
Czgs¢ 2: Spawanie stali tukiem krytym.

PN-EN ISO 544:2005 Materiaty dodatkowe do spawania. Warunki techniczne dostawy spoiw do
spawania. Typ wyrobu, wymiary, tolerancje i znakowanie.

PN-EN ISO 21952:2009 Materialy dodatkowe do spawania. Druty elektrodowe, druty, prety i
stopiwa do spawania lukowego w ostonie gazu stali odpornych na pelzanie. Klasyfikacja
PN-EN 13479:2007 Materialy dodatkowe do spawania. Ogoélna norma wyrobu dotyczaca
materialow dodatkowych i topnikow do spawania metali.

10.3. INNE DOKUMENTY

Instytut Techniki Budowlanej: Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano
montazowych. Tom I. Czeg$¢ 1. Wydawnictwo Arkady 1990.

Instytut Techniki Budowlanej: Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano
montazowych. Tom I. Czg$¢ 2. Wydawnictwo Arkady 1990.

Instytut Techniki Budowlanej: Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano
montazowych. Tom 1. Cz¢$¢ 3. Wydawnictwo Arkady 1990.

Instytut Techniki Budowlanej: Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano
montazowych. Tom 1. Cze$¢ 4. Wydawnictwo Arkady 1990.

Instrukcje montazowe producentow.
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