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NARDDOWY FUNDUSZ

OCHRONY SRODOWISKA

i GOSPODARKI WODNEJ

PROGRAM FUNKCJONALNO UZYTKOWY

dla zakupu 5 autobuséw elektrycznych wraz z infrastruktura do obstugi bezemisyjnego transportu
miejskiego w Grudzigdzu

Adres obiektu: Zajezdnia autobusowa ul. Sktadowa 21, Grudzigdz

KOD:
KOD:
KOD:
KOD:
KOD:
KOD:
KOD:
KOD:
KOD:
KOD:
KOD:

- Petla autobusowa ul. Konstytucji 3-go, Grudzigdz
- Petla autobusowa ul. Rydygiera, Grudzigdz

71220000-6
71323100-9
45000000-7
45232200-4
45231400-9
45232221-7
45311000-0
45310000-3
45315300-1
45316000-5
45317000-2

Ustugi projektowania architektonicznego

Ustugi projektowania systemodw zasilania energig elektryczna
Roboty budowlane

Roboty pomocnicze w zakresie linii energetycznych

Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
Podstacje transformatorowe

Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

Instalacje zasilania elektrycznego

Instalacje systemoéw oswietleniowych i sygnalizacyjnych
Inne instalacje elektryczne

str. 1



Spis tresci

R 04 ol 12 LU 20 11LY 7 N 3
2. CZESC OPISOWA ...ttt ettt a e sa st s st es st et et et st st st et st et et et et eseseaeseanasanas 5
2. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE WIELKOSC | USYTUOWANIE OBIEKTOW.......... 7
) = Lol =1 (2] Qe o T [=TE == 8 ovd o - FP 8
£adowarka PaNtOgrafOWa ... .cic e e araeas 9
) 1o 1 (=] Qo o T (TR ==Y 8 ovd o - TSR 12
£adowarka PantOgrafOWa......cccuiii it e e e e raeas 14
Lo (o NN T - T & I [T = 1o PRSP 16
3. OGOLNE WEASCIWOSCI FUNKCIONALNO — UZYTKOWE ........couevmimimimeneireneeeeneiseeneessessessenseenens 18

4. CZESC OPISU WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA .... 19

4.1, WYMAGANIA OGOLNE ...........ooouivrieeeectetete et ses sttt sesasa s st esessssaesesesesesassesesesesenanas 19
4.2. WYMAGANIA DOTYCZACE INSTALACI ...ttt 20
4.3. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONCZENIA ...........oceoevuirerreerereseeseseesesesassesessesesassessse s sessassesans 21
5. OGOLNE WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.......ccviuiveieieerieeresreesesenenn. 21
5.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT .........cocoooiuirireieieeccrere e 21

5.2. PRZEPISY PRAWNE | NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM | WYKONANIEM ZAMOWIENIA

............................................................................................................................................................... 26
5.3. KONTROLA JAKOSCI ROBOT ........cooucuiiiiiecieteteieee ittt sttt ae bt ae b sanas 26
5.4. DOKUMENTY BUDOWIY ........coouiieceiieetetcaeeesctesesasaessaetesessesessssesessssssssesessssesssassesssssssassssanasens 27

DZIENNIK BUAOWY .....c.eiiiiiiiiiie ettt e et e e et a e e et e e e e abaee e esataeeeesnsbeeesnnnaeeeans 27
5.5. ODBIOR ROBOT ..ottt ettt ettt st sttt s st ettt s s s es et s s s s ssaeaesesanas 28

str. 2



2.

3.

CZESC TYTULOWA

INWESTOR | ZLECENIODAWCA
Inwestorem inwestycji jest: Miejskie Zaktad Komunikacji Sp. z 0. 0. w Grudzigdzu, ul. Dworcowa

47, 86-300 Grudzigdz

KOD:
KOD:
KOD:

KLASYFIKACJA UStUG PROJEKTOWYCH WG StOWNIKA CPV

71220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego
71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
71323100-9 Ustugi projektowania systemow zasilania energig elektryczng

KLASYFIKACII UStUG BUDOWLANYCH WG StOWNIKA CPV

KOD:
KOD:
KOD:
KOD:
KOD:
KOD:
KOD:
KOD:
KOD:

45000000-7 Roboty budowlane

45232200-4 Roboty pomocnicze w zakresie linii energetycznych
45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45232221-7 Podstacje transformatorowe

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego

45316000-5 Instalacje systeméw oswietleniowych i sygnalizacyjnych
45317000-2 Inne instalacje elektryczne

PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA

Przedmiotem zamdwienia winien objg¢ wszystkie opisane elementy wraz z uprzednig oceng

stanu istniejgcego. Zakres prac objetych przedmiotem zamdéwienia winien by¢ zgodny z

przepisami prawnymi i normami zwigzanymi z ich realizacjg, a w szczegolnosci:

Ustawa z 7 lipca 1994 r. z pdzniejszymi zmianami (Dz. U. 2024 poz. 725 i 834) — Prawo
budowlane,

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25.04.2012 w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020, poz. 1609 z pdzn.
zm.)

Ustawa z 11.09.2019 - Prawo Zamédwien Publicznych (Dz.U. z 2021, poz. 1129 ze zm.)
Ustawa z 16.04.2004 o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004, nr 92, poz. 881)
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 03.04.2001 w
sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektérych polskich Norm dla

budownictwa (Dz.U.
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2021 nr 38, poz. 456)
Rozporzadzenie MSWIA z 07.06.2010 r. w sprawie ochrony ppoz budynkéw, innych

obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719),

Normami i przepisami obowigzujgcymi dla przedmiotu opracowania a zwtaszcza norm
PNIEC 60364 (norma wieloarkuszowa) lub norm réwnowaznych, SEP-E-002,
SEP-E-004, katalogi i przepisy,

Miejscowy plany zagospodarowania terenu.
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2. CZESC OPISOWA

1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem zamdwienia jest zaprojektowanie i wybudowanie infrastruktury technicznej stuzacej do
zasilania punktow tadowania autobusdw elektrycznych na terenie miasta Grudzigdz, w nastepujacych
lokalizacjach:

1.1. Grudzigdz ul. Konstytucji 3-go Maja — na terenie petli autobusowej i pasa drogowego,
zlokalizowanych na dziatkach nr:

-17/3, 17/5, 17/6 obreb 132 Grudzigdz, wtasnosé Gminy Miasto Grudzigdz w zarzadzie
Zarzadu Drég Miejskich w Grudzigdzu,

- 376/50 obreb 132 Grudzigdz, wtasno$é Gminy Miasto Grudzigdz,

1.2. Grudziadz ul. Rydygiera — na terenie petli autobusowej i pasa drogowego, zlokalizowanych na
dziatkach nr:

-17/21 obreb 121 Grudzigdz, wtasno$¢ Gminy Miasto Grudzigdz w zarzadzie Zarzadu Drég
Miejskich w Grudzigdzu nr KW TO1U/00039103/5.

- 59/49 obreb 121 Grudzigdz, wtasnoéé Gminy Miasto Grudzigdz w zarzadzie Regionalny
Szpital Specjalistyczny im. Dr. Wiadystawa Bieganskiego w Grudzigdzu nr KW
TO1U/00053321/3.

1.3. Grudzigdz ul. Sktadowa — na terenie zajezdni autobusowej, zlokalizowanej na dziatce nr 8/23

obreb 137 Grudzigdz, wtasno$é Gminy Miasto Grudzigdz uzytkowanie wieczyste Miejski Zaktad
Komunikacji Sp.z 0.0. nr KW TO1U/00017963/1.

Kazda z czesci zamdwienia obejmuje:

» faze projektowa opracowanie projektéw (budowlany, wykonawczy),
uzgodnienie korncowej lokalizacji punktéw tadowania oraz
trasy kabli z Zamawiajgcym i innymi podmiotami,

+ faze wykonawcza zgtoszenie robdt oraz wykonanie robét budowlanych,

» faze powykonawcza wykonanie geodezyjnego pomiaru powykonawczego i
przekazanie dokumentacji powykonawczej

Przedmiotem niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego jest zaprojektowanie oraz wykonanie
infrastruktury technicznej do zasilenia stacji wolnego i szybkiego fadowania autobuséw elektrycznych
w Grudzigdzu we wskazanych powyzej lokalizacjach.

W swoim zakresie obejmuje wykonanie Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego, Specyfikacje
Techniczng Wykonania i Odbioru Robét, kosztorys inwestorski, badan geologicznych wraz z uzyskaniem
uzgodnienia z Inwestorem oraz wszelkimi wymaganymi prawem pozwolen, uzgodnien, zgdod i
decyzjami administracyjnymi (w tym takze operatow sSrodowiskowych, wszelkich pozwolen m.in.
wodno-prawnych czy konserwatorskich — o ile s3 wymagane) wraz z wykonaniem petnego zakresu

projektowanych robdt budowlanych na podstawie sporzgdzonego projektu.
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Dokumentacja projektowa winna by¢ opracowana osobno dla poszczegdlnych lokalizacji. W ramach
przedmiotu zamdwienia nalezy wykonac peten zakres zaprojektowanych prac.

Po zakonczeniu robdt, wykonawca przekaze Zamawiajgcemu dokumentacje powykonawczg wraz
dokumentacjg geodezyjna.

Podstawowym celem prac projektowych i wykonawczych jest kompleksowa budowa infrastruktury
technicznej umozliwiajgcej wykonanie zasilania stacji wolnego i szybkiego tadowania we wskazanych

lokalizacjach.

Zamowienie bedzie obejmowac:

a. Sporzadzenie projektu budowlanego i projektu wykonawczego wraz z wszelkimi
uzgodnieniami podtaczenia i zasilenia stanowisk tadowania autobuséw elektrycznych we
wskazanych powyzej lokalizacjach na terenie Miasta Grudzigdz, dla petnego zakresu zgodnie
z programem funkcjonalno-uzytkowym,

b. Wpykonanie prac budowlanych polegajgcych na wykonaniu zasilania i infrastruktury
technicznej dla stanowisk fadowania autobusdéw elektrycznych we wskazanych powyzej
lokalizacjach na terenie Miasta Grudzigdz, zgodnie z programem funkcjonalno-uzytkowym,
projektem budowlanym i wykonawczym, zrealizowanym w ramach pkt ,a” powyzej, oraz

zgodnie z szacunkowym zakresem prac objetych zamoéwieniem.
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2. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE WIELKOSC | USYTUOWANIE
OBIEKTOW

2.1. LOKALIZACIJA: petla autobusowa ul. Konstytucji 3-go Maja w Grudzigdzu

Cechy i okreslenia wymienione ponizej bedg zatozeniami do wykonania projektu technicznego,

budowlanego i wykonawczego przedmiotowego zadania, obejmujgcego nastepujace elementy:

2.1.1. Wykonanie zasilania stacji transformatorowej 15/0,4kV

Przedmiot zamdwienia obejmuje zaprojektowanie, wraz z uzyskaniem niezbednych zgdd i decyzji, a
nastepnie wykonanie zasilania podstawowego stacji elektroenergetycznej zgodnie z wydanymi przez
ENERGA Operatora S.A. warunkami przytgczenia nr P/24/057401 stanowigcymi Zatacznik nr 4.
Zasilanie stacji elektroenergetycznej, zgodnie z wydanymi Warunkami Przytgczenia odbywac sie bedzie
z roztgcznika projektowanego wedtug osobnego opracowania (w zakresie ENERGA Operator), ktéry
bedzie zamontowany na istniejgcym stupie linii napowietrznej SN. Istniejgce stanowisko stupowe linii
napowietrznej SN-15kV jest zlokalizowane na dziatce 17/3 obreb 132 przy ul. Konstytucji 3-go Maja w
Grudziadzu zgodnie z zatgcznikiem graficznym nr 1.

Zaprojektowang linie kablowg SN-15kV od miejsca przytgczenia nalezy zaprojektowacé jako linie
kablowa podziemng o dtugosci okoto 200m w zaleznosci od lokalizacji stacji elektroenergetyczne;.
Projektowang linie kablowg SN-15kV pod jezdnig, torami tramwajowymi oraz terenem petli nalezy

utozy¢ bez wykopowo metoda przewiertu sterowanego zgodnie z zatgcznikiem graficznym nr 1.

2.1.2. Posadowienie i montaz stacji elektroenergetycznej 15/04 KV

Przedmiot zamdwienia obejmuje zaprojektowanie wraz z uzyskaniem zatwierdzenia przez ENERGA
Operator S.A. a nastepnie dostawe, montaz i uruchomienie stacji transformatorowej 15/0,4 kV z
wyposazeniem zgodnie z wydanymi przez ENERGA Operator S.A. Warunkami Przytgczenia nr
P/24/057401 stanowigcymi zatgcznik nr 4 do niniejszego opracowania. Projektowana stacja

transformatorowa bedzie stuzyta do zasilenia fadowarki pantografowej autobuséw elektrycznych.
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Stacja elektroenergetyczna

Zaprojektowana i dostarczona stacja elektroenergetyczna musi spetniac¢ nastepujgce warunki:

a) Zaprojektowana stacja ma by¢ stacjg wolnostojgcg z obudows z betonu C30/37 w stopniu

b)

ochrony IP 43. Drzwi i otwory wentylacyjne powinny zosta¢ wykonane z profili aluminiowych
malowanych na gorgco. Kolory elewacji zewnetrznych budynku oraz jego elementéw $lusarki
muszg by¢ uzgodnione z Zamawiajacym w trakcie projektowania.

Dla przetworzenia napiecia i rozdzielenia energii po stronie nn-0,4 kV, dla zasilanych obiektéw
nalezy zaprojektowacd i dostarczyé kontenerowg stacje transformatorowg z transformatorem
suchym z uzwojeniem miedzianym SN/nn o mocy 630 kVA.

W ramach przedmiotu zaméwienia nalezy zaprojektowac i dostarczy¢ stacje transformatorowa
kontenerowa z obstugg wewnetrzng z rozwigzaniem jednopomieszczeniowym, w ktdrym
nalezy wygrodzi¢ przestrzen dla ustawienia urzadzed SN i nN. Dostarczona stacja
transformatorowa powinna zawiera¢ dwie komory transformatorowe z mozliwoscig montazu
transformatoréw o mocy 1250kVA.

W dokumentacji projektowej nalezy uwzgledni¢ jeden transformator o mocy 630 kVA i
wyposazyc¢ stacje w rozdzielnice SN-15kV czteropolowg — (2x pole transformatorowe, 1x pole
liniowe zasilajgce, 1x pole pomiarowe).

Rozdzielnice nn-0,4 kV nalezy zaprojektowaé z uwzglednieniem miejsca na zasilenie jednej
obecnie projektowanej tadowarki pantografowej oraz trzech podobnych w przysztosci,
wytgcznikiem gtéwnym i roztacznikami-bezpiecznikowymi oraz innymi uzgodnionymi z
Zamawiajgcym urzadzeniami w trakcie realizacji umowy. Ponadto w rozdzielnicy nn-0,4 kV
nalezy zaprojektowac piec¢ rezerwowych pdl odptywowych 160A oraz analizator parametréw
sieci.

W zaprojektowanej rozdzielnicy SN nalezy zastosowac w razie koniecznosci kompensacje mocy
biernej indukcyjnej lub pojemnosciowe;.

Projektowang stacje nalezy wyposazy¢é w wewnetrzng instalacje uziemiajacg, elektryczng
instalacje oswietleniowg oraz w gniazda wtykowe 230 V.

Uziemienie dla stacji nalezy zaprojektowac jako otokowe zgodnie z wymogami producenta

stacji elektroenergetycznej.

Przedmiot zamdwienia obejmuje dostawe fabrycznie nowej stacji transformatorowej, zgodnej z

wymogami Programu Funkcjonalno-Uzytkowego, posadowienie jej zgodnie z wyznaczong lokalizacja

na zatgczniku nr 1 oraz zgodnie z wytycznymi producenta stacji i podtagczenie jej do zasilania

podstawowego wykonanego w ramach zawartej umowy.
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Dostarczona stacja elektroenergetyczna musi posiada¢ wyposazenie dostosowane do potrzeb
Zamawiajgcego oraz uktad pomiarowo-rozliczeniowy z transmisjg danych pomiarowych
bezposrednio do systemu akwizycyjno-bilansujgcego ENERGA Operator S.A. zgodnie z Warunkami
przyfaczenia.

2.1.3. Wykonanie linii kablowej pod zasilanie tadowarki pantografowej

Przedmiot zamdwienia obejmuje ponadto wykonanie zasilania tadowarki pantografowej wraz z
wykonaniem fundamentu pod tadowarke wedtug wytycznych Zamawiajgcego, zlokalizowanej w
miejscu proponowanym na zatgczniku graficznym nr 1.

Zaprojektowanie i wykonanie tras kablowych na potrzeby zasilania stacji fadowania nalezy zaplanowac
i wykonaé w rurach ostonowych.

Zamawiajgcy wymaga, aby wykonanie trasy kablowej pod wjazdami, utwardzong czescig pasa
drogowego i petli oraz torami tramwajowymi zaprojektowane i wykonane zostato w technologii
bezwykopowej, bez naruszenia istniejgcej nawierzchni asfaltowej i z kostki betonowe;j.

W obszarze istniejgce] petli autobusowej, wskazanej jako miejsce lokalizacji punktu tadowania, nalezy
zaprojektowad i wykona¢ fundament pod stacje fadowania wedtug wytycznych Zamawiajgcego wraz z

doprowadzeniem do niego przepustéw kablowych umozliwiajgcych jej podtaczenie.

2.1.4. Posadowienie i montaz stacji tadowarki pantografowe;j

Przedmiot zamodwienia obejmuje zaprojektowanie tadowarki pantografowej z platforma tadujaca
zamontowang do nozycowego pantografu opuszczanego ze stupa (masztu przytwierdzonego do
podtoza) na dach autobusu. tadowarka pantografowa musi by¢ posadowiona na zaprojektowanym i
osadzonym w ziemi dedykowanym fundamencie. tadowarka bedzie zintegrowana ze stacjg tadowania

i zasilona z projektowane] stacji 15/0,4kV.

tadowarka pantografowa

Zaprojektowana i dostarczona tadowarka pantografowa musi spetnia¢ nastepujace warunki:

a) tadowarka pantografowa musi by¢ tadowarka typu ,,odwréconego” co oznacza , ze
platforma zasilajgca musi by¢ zamontowana do nozycowego pantografu opuszczanego ze
stupa na dach autobusu, na ktédrym zamontowane sg szyny kontaktowe.

b) Dla potrzeb sprawnego tadowania autobusow, tadowarka pantografowa misi posiadaé

zintegrowang stacje fadowania o mocy 400kW. tadowarka musi by¢ przystosowana do pracy
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h)

ciggtej 24h/dobe, 7 dni w tygodniu, z wyjatkiem czasu niezbednego na wykonanie czynnosci
serwisowych.

Procesem tadowania magazynu energii musi zarzgdzaé system zamontowany z autobusie,
zgodnie ze standardem OppCharge, I1SO 15118, zapewniajgcym poprawnos¢ procesu
komunikacji i tadowania.

Doktadne miejsce posadowienia fadowarki oraz dedykowanego fundamentu nalzy wybra¢ po
wykonaniu badan geologicznych i po konsultacjach z Zamawiajgcym oraz producentem.
Kolorystyka tadowarki musi by¢ uzgodniona z Zamawiajagcym w trakcie projektowania.

Stacje tadowania zintegrowang z tadowarka pantografowa nalezy zasili¢ z rozdzielnicy
nn-0,4kV stacji transformatorowej 15/0,4kV zaprojektowang linig kablowg podziemng o
dtugosci okoto 50m utozong w rurach ostonowych.

Uziemienie dla tadowarki pantografowej i fundamentu nalezy zaprojektowac jako otokowe.
Punkt fadowania nalezy doswietli¢ projektujgc stup oswietleniowy z oprawg oswietleniowg
typu LED. Na stupie oswietleniowym nalezy zamontowac¢ kamere monitoringu stuzgcg do
obserwacji punktu tadowania. Transmisja danych z kamery bedzie realizowana

bezprzewodowo z wykorzystaniem routera z wbudowanym modemem LTE.

Przedmiot zamoéwienia obejmuje dostawe fabrycznie nowej tadowarki pantografowej, zgodnej z

wymogami Programu Funkcjonalno-Uzytkowego, posadowienie jej zgodnie z ustalong lokalizacjg

(propozycja lokalizacji na zatgczniku 1) i zgodnie z wytycznymi producenta fadowarki oraz podtgczenie

jej do zasilania podstawowego w ramach zawartej umowy.
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2.2. LOKALIZACIJA: petla autobusowa ul. Rydygiera w Grudziagdzu

2.2.1. Opis istniejacej infrastruktury tadowania autobuséw

Zamawiajgcy na terenie petli autobusowej przy ul. Rydygiera posiada dwa stanowiska tadowania
autobusoéw z fadowarkg pantografowg. Obie tadowarki pantografowe, o mocy 150kW i 400kW,
zasilane sg z istniejgcej stacji transformatorowej typu Mzb-1 20/630-1 z obstuga zewnetrzng i z
transformatorem 400kVA. Stacja transformatorowa zasilona jest z istniejgcego ztgcza kablowego
$redniego napiecia (ZKSN). W istniejgce] stacji transformatorowej zamontowano uktad pomiarowo-
rozliczeniowy z transmisjg danych pomiarowych bezposrednio do systemu akwizycyjno-bilansujgcego
ENERGA Operator S.A. Z rozdzielnicy wyprowadzone sg wigzki kabli nn-0,4kV pragdu zmiennego

zasilajgce stacje tadowania AC/DC. Lokalizacja istniejgcych urzadzen na zatgczniku graficznym nr 2.

Cechy i okreslenia wymienione ponizej beda zatozeniami do wykonania projektu technicznego,

budowlanego i wykonawczego przedmiotowego zadania, obejmujgcego nastepujace elementy:

2.2.2. Wykonanie zasilania stacji transformatorowej 15/0,4kV

W zwigzku z projektowanym trzecim punktem tadowania autobuséw z tadowarkg pantografowg
zachodzi konieczno$¢ wybudowania nowej kontenerowej stacji transformatorowej. Przedmiot
zamoéwienia obejmuje zaprojektowanie wraz z uzyskaniem niezbednych zgdd i decyzji a nastepnie
wykonanie zasilania podstawowego stacji elektroenergetycznej zgodnie z warunkami przytgczenia na
zwiekszenie mocy, ktére Wykonawca uzyska od ENERGA Operatora S.A. w imieniu Zamawiajacego.
Zamawiajgcy zaktada zasilanie projektowanej stacji elektroenergetycznej z pola liniowego w
istniejgcym ztgczu kablowym sredniego napiecia, z ktdrego obecnie jest zasilona istniejgca stacja
transformatorowa obstugujgca dwa punkty fadowania. Lokalizacja istniejgcego ZKSN zgodnie z
zatgcznikiem graficznym nr 2.

Istniejgcy odcinek kabla pomiedzy istniejgcym ZKSN a istniejgcg stacjg transformatorowg nalezy
zdemontowa¢. W polu liniowym w istniejgcym ZKSN w miejsce zdemontowanego kabla nalezy
zaprojektowad linie kablowg SN-15kV jako linie kablowg podziemng o dtugosci okoto 50m w zaleznosci
od lokalizacji stacji elektroenergetycznej. Projektowany odcinek kabla SN nalezy wprowadzi¢ do
projektowanej stacji kontenerowej do pola liniowego zasilajgcego. Z projektowanej stacji
kontenerowej z pola liniowego odptywowego nalezy zaprojektowac linie kablowg SN-15kV jako linie
kablowg podziemng o dtugosci okoto 50m w kierunku istniejgcej stacji kontenerowej, ktora zasili

istniejgcg stacje kontenerowa. Projektowany uktad pomiarowo-rozliczeniowy zamontowany w
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projektowanej stacji transformatorowej musi rozlicza¢ moc pobrang w stacji projektowanej i

istniejace;.

2.2.3. Posadowienie i montaz stacji elektroenergetycznej 15/04 kV

Przedmiot zamdwienia obejmuje zaprojektowanie wraz z uzyskaniem zatwierdzenia przez ENERGA
Operator S.A. a nastepnie dostawe, montaz i uruchomienie stacji transformatorowej 15/0,4kV z
wyposazeniem zgodnie z wydanymi przez ENERGA Operator S.A. Warunkami Przytgczenia na
zwiekszenie mocy, ktére Wykonawca uzyska od ENERGA Operatora S.A. w imieniu Zamawiajgcego.
Projektowana stacja transformatorowa bedzie stuzyta do zasilenia tadowarki pantografowej

autobusow elektrycznych.

Stacja elektroenergetyczna

Zaprojektowana i dostarczona stacja elektroenergetyczna musi spetniac¢ nastepujace warunki:

a) Zaprojektowana stacja ma by¢ stacjg wolnostojacg z obudowg z betonu C30/37 w stopniu
ochrony IP 43. Drzwi i otwory wentylacyjne powinny zosta¢ wykonane z profili aluminiowych
malowanych na gorgco. Kolory elewacji zewnetrznych budynku oraz jego elementdéw Slusarki
muszg by¢ uzgodnione z Zamawiajacym w trakcie projektowania.

b) Dla przetworzenia napiecia i rozdzielenia energii po stronie nn-0,4kV, dla zasilanych obiektéw
nalezy zaprojektowacd i dostarczy¢ kontenerowgq stacje transformatorowg z transformatorem
suchym z uzwojeniem miedzianym SN/nn o mocy 630 kVA.

c) W ramach Przedmiotu zamowienia nalezy zaprojektowac i dostarczy¢ stacje transformatorowg
kontenerowg z obstugg wewnetrzng, z rozwigzaniem jednopomieszczeniowym, w ktérym
nalezy wygrodzi¢ przestrzen dla ustawienia urzadzen SN i nN. Dostarczona stacja
transformatorowa powinna zawierac jedng komore transformatorowg z mozliwoscig montazu
transformatora o mocy 1250kVA.

d) W sporzadzonej dokumentacji projektowej nalezy uwzgledni¢ jeden transformator o mocy
630 kVA i wyposazy¢ stacje w rozdzielnice SN-15kV czteropolowg — (1x pole transformatora,
1x pole liniowe zasilajgce, 1x pole pomiarowe, 1x pole liniowe odptywowe).

e) Rozdzielnice nn-0,4kV nalezy zaprojektowac z uwzglednieniem miejsca na zasilenie jednej
obecnie projektowanej fadowarki pantografowej oraz jeszcze jednej podobnej w przysztosci,
wytacznikiem gtéwnym i roztgcznikami-bezpiecznikowymi i inne urzadzenia uzgodnione z
Zamawiajgcym w trakcie realizacji umowy. Ponadto w rozdzielnicy nn-0,4kV nalezy

zaprojektowad piec rezerwowych pél odptywowych 160A oraz analizator parametréw sieci.
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f) W zaprojektowanejrozdzielnicy SN nalezy zastosowac w razie koniecznosci kompensacje mocy

biernej indukcyjnej lub pojemnosciowe;.

g) Projektowang stacje nalezy wyposazy¢ w wewnetrzng instalacje uziemiajaca, elektryczng
instalacje oswietleniowg oraz w gniazda wtykowe 230 V.
h) Uziemienie dla stacji nalezy zaprojektowac jako otokowe zgodnie z wymogami producenta

stacji elektroenergetycznej.

Przedmiot zamdwienia obejmuje dostawe fabrycznie nowej stacji transformatorowej, zgodnej z
wymogami Programu Funkcjonalno-Uzytkowego, posadowienie jej zgodnie z wyznaczong lokalizacjg
na zatgczniku nr 2. oraz zgodnie z wytycznymi producenta stacji i podtgczenie jej do zasilania

podstawowego wykonanego w ramach zawartej umowy.

Dostarczona stacja elektroenergetyczna musi posiada¢ wyposazenie dostosowane do potrzeb
Zamawiajgcego oraz uktad pomiarowo-rozliczeniowy z transmisjg danych pomiarowych bezposrednio

do systemu akwizycyjno-bilansujgcego ENERGA Operator S.A. zgodnie z Warunkami przytgczenia.

2.2.4. Wykonanie linii kablowej pod zasilanie tadowarki pantografowej

Przedmiot zamdwienia obejmuje ponadto wykonanie zasilania tadowarki pantografowej wraz z
wykonaniem fundamentu pod tadowarke wedtug wytycznych Zamawiajgcego, zlokalizowanej w
miejscu proponowanym na zatgczniku graficznym nr 2.

Zaprojektowanie i wykonanie tras kablowych na potrzeby zasilania stacji fadowania nalezy zaplanowac¢
i wykona¢ w rurach ostonowych.

Zamawiajgcy wymaga, aby wykonanie trasy kablowej pod wjazdami, utwardzong czescig pasa
drogowego i petli byto zaprojektowane i wykonane zostato w technologii bezwykopowej, bez
naruszenia istniejgcej nawierzchni asfaltowej i z kostki betonowe;j.

W obszarze istniejgcej petli autobusowej, we wskazanym miejscu lokalizacji punktu tadowania, nalezy
zaprojektowac i wykonac¢ fundament pod stacje tadowania wedtug wytycznych Zamawiajgcego wraz z

doprowadzeniem do niego przepustéw kablowych umozliwiajgcych jej podtgczenie.
2.2.5. Poszerzenie miejsca postojowego na petli autobusowej
W zakres planowanych prac wychodzi poszerzenie o 3 metry utwardzonego terenu postojowego na

petli przy ul Rydygiera. Poszerzenie nalezy wykona¢ zgodnie z zatgcznikiem nr 2.

2.2.6. Posadowienie i montaz stacji tadowarki pantografowej

str. 13



Przedmiot zamodwienia obejmuje zaprojektowanie tadowarki pantografowej z platforma fadujaca
zamontowang do nozycowego pantografu opuszczanego ze stupa (masztu przytwierdzonego do
podtoza) na dach autobusu. tadowarka pantografowa musi by¢ posadowiona na zaprojektowanym i
osadzonym w ziemi dedykowanym fundamencie. tadowarka bedzie zintegrowana ze stacja fadowania

i zasilona z projektowanej stacji 15/0,4kV.

tadowarka pantografowa

Zaprojektowana i dostarczona tadowarka pantografowa musi spetnia¢ nastepujace warunki:

a) tadowarka pantografowa musi by¢ tadowarka typu ,,odwrdconego” co oznacza, ze platforma
zasilajgca musi by¢ zamontowana do nozycowego pantografu opuszczanego ze stupa na dach
autobusu, na ktéorym zamontowane sg szyny kontaktowe.

b) Dla potrzeb sprawnego fadowania autobusdéw, tadowarka pantografowa musi posiadac
zintegrowang stacje fadowania o mocy 400kW. tadowarka musi by¢ przystosowana do pracy
ciggtej 24h/dobe, 7 dni w tygodniu, z wyjatkiem czasu niezbednego na wykonanie czynnosci
serwisowych.

c) Procesem tadowania magazynu energii musi zarzadza¢ system zamontowany z autobusie,
zgodnie ze standardem OppCharge, I1SO 15118, zapewniajagcym poprawnos¢ procesu
komunikacji i tadowania.

d) Doktadne miejsce posadowienia tadowarki oraz dedykowanego fundamentu nalezy wybra¢ po
wykonaniu badan geologicznych i po konsultacjach z Zamawiajgcym oraz producentem.

e) Kolorystyka fadowarki musi by¢ uzgodniona z Zamawiajgcym w trakcie projektowania.

f) Stacje tadowania zintegrowang z tadowarky pantografowg nalezy zasili¢ z rozdzielnicy
nn-0,4kV stacji transformatorowej 15/0,4kV zaprojektowana linig kablowa podziemna o
dtugosci okoto 50m utozong w rurach ostonowych.

g) Uziemienie dla tadowarki pantografowej i fundamentu nalezy zaprojektowac jako otokowe.

h) Punkt tadowania nalezy doswietli¢ projektujgc stup oswietleniowy z oprawg oswietleniowa
typu LED. Na stupie oswietleniowym nalezy zamontowac¢ kamere monitoringu stuzgcg do
obserwacji punktu tadowania. Transmisja danych z kamery bedzie realizowana

bezprzewodowo z wykorzystaniem routera z wbudowanym modemem LTE.

Przedmiot zamdwienia obejmuje dostawe fabrycznie nowej tadowarki pantografowej, zgodnej z
wymogami Programu Funkcjonalno-Uzytkowego, posadowienie jej zgodnie z ustalong lokalizacjg
(propozycja lokalizacji na zatgczniku 2) i zgodnie z wytycznymi producenta tadowarki oraz podtgczenie

jej do zasilania podstawowego w ramach zawartej umowy.
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2.3. LOKALIZACIJA: zajezdnia autobusowa przy ul. Sktadowej w Grudzigdzu

2.3.1. Opis Istniejacej infrastruktury tadowania autobuséw

Zamawiajgcy w zajezdni autobusowej przy ul. Sktadowej posiada osiem dwustanowiskowych
przewodowych tadowarek plug-in o mocy 2x 40 kW i jedng jednostanowiskowg przewodowg
tadowarke plug-in o mocy 40 kW. Wszystkie tadowarki plug-in zasilane sg z istniejgcej stacji
transformatorowej typu MRw-b 20/2x1250-4 z obstugg wewnetrzng i z transformatorem 1250kVA.
Stacja transformatorowa zasilona jest z istniejgcego pola liniowego SN w stacji ENERGA Operator. W
istniejgcej stacji transformatorowej jest zamontowany uktad pomiarowo-rozliczeniowy z transmisjg
danych pomiarowych bezposrednio do systemu akwizycyjno-bilansujgcego ENERGA Operator S.A. Z
rozdzielnicy nn-0,4kV, dla kazdej tadowarki plug-in, wyprowadzony jest z dedykowanego pola kabel

zasilajgcy tadowarke. Lokalizacja istniejgcych urzadzen na zatgczniku graficznym nr 3.

Cechy i okreslenia wymienione ponizej beda zatozeniami do wykonania projektu technicznego,

budowlanego i wykonawczego przedmiotowego zadania, obejmujgcego nastepujace elementy:

2.3.2. Dostosowanie istniejgcej stacji transformatorowej 15/0,4kV do zwiekszenia mocy

W zwigzku z projektowanymi kolejnymi dwoma dwustanowiskowymi przewodowymi tadowarkami
plug-in o mocy 2x 50 kW i jedng tadowarkg jednostanowiskowg przewodowg plug-in o mocy 50 kW
zachodzi koniecznos¢ zwiekszenia mocy przytgczeniowej i dostosowanie istniejacej stacji
transformatorowej. Przedmiot zamowienia obejmuje zaprojektowanie wraz z uzyskaniem niezbednych
zgdd i decyzji a nastepnie przebudowanie stacji elektroenergetycznej zgodnie z warunkami
przytaczenia na zwiekszenie mocy, ktore Wykonawca uzyska od ENERGA Operatora S.A. w imieniu
Zamawiajacego.

Zamawiajgcy zaktada zwiekszenie mocy z obecnych 800kW do 1000kW. Zmawiajgcy zaktada w ramach
otrzymanych warunkdw przytaczenia na zwiekszenie mocy dostosowanie istniejgcego uktadu
pomiarowego (wymiana przektadnikow pradowych w uktadzie pomiarowym). W zakresie zadania jest
rowniez montaz analizatora parametréw sieci w rozdzielni nn-0,4kV istniejacej stacji
transformatorowej. W istniejgcej stacji nalezy zaprojektowac i zamontowac urzadzenia kompensujgce

moc bierng indukcyjng lub pojemnosciows.
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W ramach realizacji umowy, Wykonawca bedzie zobowigzany do zasilenia istniejgcych tadowarek

Plug-in na terenie Zajezdni autobusowej oraz zutylizowanie zdemontowanych elementéow po

uzyskaniu zgody Zamawiajgcego na ich utylizacje.

Po wykonaniu przedmiotu zaméwienia, Wykonawca zobowigzany bedzie do przedstawienia kompletu

pomiaréw elektrycznych zastosowanego rozwigzania.

2.3.3. Wykonanie linii kablowej pod zasilanie tadowarek plug-in

Przedmiot zamdéwienia obejmuje ponadto wykonanie zasilania fadowarek plug-in wedtug wytycznych

Zamawiajgcego, zlokalizowanych w miejscach proponowanych na zatgczniku graficznym nr 3

Zaprojektowanie i wykonanie tras kablowych na potrzeby zasilania tadowarek plug-in nalezy

przewidzie¢ i wykona¢ po trasie zblizonej do wskazanej na ztaczniku graficznym 3.

Zasilanie do kazdej tadowarki Plug -in powinno by¢ zaprojektowane i wykonane osobnym obwodem

wyprowadzonym z rozdzielnicy nn-0,4kV o przekroju wedtug potrzeb po uzgodnieniu z Zamawiajgcym

i producentem.

tadowarka Plug-in

Zaprojektowana i dostarczona tadowarka plug-in musi spetnia¢ nastepujgce warunki:

a) tadowarki plug-in muszg by¢ urzadzeniami stacjonarnymi, zamontowanymi w miejscach

b)

d)

e)

przeznaczonych na ich posadowienie. tadowarki plug-in bedg posadowione zgodnie z
zatgcznikiem nr 3, podwadjne pomiedzy parami stanowisk autobusowych.

Dla potrzeb sprawnego tadowania autobusdéw, fadowarka Plug-in musi rozpoczgé proces
tadowania autobusu automatycznie, w czasie nie dtuzszym niz 120s po uruchomieniu
tadowarki oraz podtaczeniu przewodu tadowarki do gniazda autobusu. tadowarka musi by¢
przystosowana do pracy ciggtej 24h/dobe, 7 dni w tygodniu, z wyjgtkiem czasu niezbednego
na wykonanie czynnosci serwisowych. Przewdd tadujgcy musi by¢ zakonczony wtykiem
systemu CCS type 2.

Procesem tadowania magazynu energii musi zarzadzaé¢ system zamontowany z autobusie,
zgodnie ze standardem DIN70121, ISO 15118, spetniajgcy kryterium kompatybilnosci
tadowarki plug-in z autobusem i zapewniajgcy poprawnosé procesu fadowania.

Kazda tadowarka plug-in, musi umozliwi¢ tadowanie autobusu mocg 50kW w przypadku
tadowarki dwustanowiskowej fadowarka musi zapewnié moc 2x 50kW.

Kolorystyka tadowarki musi by¢ uzgodniona z Zamawiajgcym w trakcie projektowania.
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f) Kazda z tadowarek Plug-in nalezy zasili¢ z rozdzielnicy nn-0,4kV stacji transformatorowej
osobnymi obwodami nn-0,4kV (zaprojektowang i wykonang linig kablowg podziemng) o

dtugosciach od okoto 30m do 100m.

Przedmiot zamowienia obejmuje dostawe fabrycznie nowych tadowarek Plug-in, zgodnych z
wymogami Programu Funkcjonalno-Uzytkowego, posadowienie ich zgodnie z ustalong lokalizacja
(propozycja lokalizacji na zatgczniku 6.2) i zgodnie z wytycznymi producenta fadowarek oraz

podtaczenie ich do zasilania podstawowego w ramach zawartej umowy.
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3. OGOLNE WEASCIWOSCI FUNKCJONALNO — UZYTKOWE

W zatozeniu Zamawiajgcego w przedmiotowych lokalizacjach zostang zabudowane stacje tadowania
zgodnie w wymaganiami technicznymi stanowiska tadowania przekazanymi przez Zamawiajgcego.
Zgodnie z dokumentacjg techniczng stacji tadowania niezbednym do poprawnego dziatania stacji jest

doprowadzenie napiecia 400V/50Hz (3 fazy).

Podziat prac nalezy rozdzieli¢ na dwa etapy, tj:

3.1. PRACE PROJEKTOWE

Zakres prac projektowych i dokumentacyjnych, w tym:

* Wykonanie dokumentacji projektowej budowlanej zgodnie z Prawem Budowlanym,
wykonawczej i powykonawczej o zakresie i tresci dostosowanej dla potrzeb zrealizowania
przedmiotowego zamowienia:

a) szczegodtowy zakres i forme okresla Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004
r., wraz z uzyskaniem niezbednych opinii, uzgodnien i pozwolet wymaganych przepisami dla
potrzeb prac projektowych oraz uzgodnieniem kompletnej dokumentacji projektowej, w tym
takze uzyskania prawomocnej decyzji pozwolenia na budowe (Dz. U. 22004 r, nr 202, poz. 2072);
b) dokonania niezbednych uzgodnien i uzyskanie stosownej decyzji Srodowiskowej (o ile jest
wymagana) i pozwolenia na budowe przedmiotowej stacji.

* Opracowanie dokumentacji techniczno-prawnej w wersji papierowej i elektronicznej na
nosniku CD (cze$¢ opisowa projektu w formatach tekstowych np. doc, czesci graficzne
projektéw w formacie PDF).

*  Opracowanie instrukcji ruchu i eksploatacji.

* Sporzadzenie harmonogramu realizacji zamdwienia jako zatacznika do oferty w formie
zaproponowanej przez Wykonawce.

*  Przekazanie dla Zamawiajgcego wymienionej dokumentacji w czterech egzemplarzach w
wersji drukowanej w jezyku polskim plus 1 egzemplarz w wersji elektronicznej na nosniku CD.

* Zorganizowanie szkolenia i przeszkolenie personelu Zamawiajgcego w zakresie prawidtowe;j

eksploatacji sieci i stacji trafo.
3.2. PRACE BUDOWLANE | INSTALACYJNE

Zakres robdt budowlanych i instalacyjnych, w tym:

*  Wpykonanie robdt budowlanych montazowych i instalacyjnych zgodnie z dokumentacjg
wykonawczg i ruchowg oraz terenowymi warunkami technicznymi, decyzjg pozwolenia na

budowe, ktéra uzyskata status decyzji ostatecznej,
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* Wykonanie potaczen wewnetrznych w projektowanej stacji wraz z montazem urzadzen
przetgczajgcych, pomiarowych, wytgczajgcych i zabezpieczajgcych przed skutkami zward,
przecigzen i wytadowan atmosferycznych.

Wykonanie podtgczenia stacji tadowania do wykonanego przytgcza.

4. CzZESC OPISU WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

4.1. WYMAGANIA OGOLNE

Wyroby budowlane stosowane w trakcie wykonywania robdét budowlanych, muszg spetniac
wymagania polskich przepiséw, a Wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajace, ze zostaty
one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadajg

wymagane deklaracje zgodnosci.

Wyroby budowlane (tylko | gatunek) wytwarzane wg. zasad okreslonych w dokumentacji projektowej
beda wymagaty przedstawienia certyfikatéw, ze spetniajg one oczekiwane parametry techniczne i

zostaty dopuszczone do obrotu w Polsce lub UE.

4.1.1. WYMOGI ZAWARTOSCI DOKUMENTACII PROJEKTOWEJ.
* szczegétowa inwentaryzacja w zakresie budowlanym i instalacyjnym jako podstawa

opracowania projektu budowlano-wykonawczego,

* zaprojektowanie instalacji elektryczne;.

4.1.2. ZGODNOSC DOKUMENTACIJI PROJEKTOWEJ Z PROGRAMEM FUNKCJONALNO-
UZYTKOWYM

Projekty budowlane i wykonawcze muszg byé kompletne i zawiera¢ rozwigzania optymalne i konieczne

z punktu widzenia celu jakiemu maja stuzyé.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w programie funkcjonalno-uzytkowym, a
o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié¢ Zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich zmian lub
poprawek. Dane okreslone w Programie bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne

sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Przedstawiona w PFU koncepcja jest tylko materiatem wyjsciowym dla Wykonawcy do sporzgdzenia
wtasnych opracowan wykonania zadania. Zamawiajacy dopuszcza zmiany w stosunku do
przedstawionej dokumentacji (koncepcji), pod warunkiem akceptacji przez Zamawiajgcego rozwigzan
alternatywnych oraz uzyskania przez Wykonawce wszelkich niezbednych uzgodnien z

zainteresowanymi stronami.
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Wykonawca jest zobowigzany do analizy koncepcji przedstawionych przez Zamawiajgcego, pod kagtem

przyjetych rozwigzan technicznych i optymalizacji systemu.

Wykonawca jest zobowigzany do weryfikacji podanych rozwigzan koncepcyjnych poprzez wykonanie
wtasnych obliczen technologicznych (dobdér okablowania, szczegdtéw urzadzen i innych) oraz
konstrukcyjnych dla zadan wchodzacych w sktad Kontraktu. W przypadku wynikniecia rozbieznosci w
rozwigzaniach i danych przedstawionych przez Zamawiajgcego, a opracowanymi przez Wykonawce w
zakresie dtugosci, srednic, spadkéw, zagtebien i innych, Wykonawca nie bedzie roscit praw do

dodatkowego wynagrodzenia.

4.1.3. PRZYGOTOWANIE TERENU BUDOWY.
Teren budowy nie posiada niezbednych przytagczy wody i elektroenergetycznych, w zwigzku z tym
obowigzek zaopatrzenia w media lezg po stronie Wykonawcy. Wywdz gruzu i odpaddw komunalnych

czy budowlanych Wykonawca winien zapewni¢ we wtasnym zakresie.

Teren budowy nie moze catkowicie, w sposdb uniemozliwiajgcy korzystanie, zajmowad istniejacych
drég wewnetrznych w obiekcie, jak rdwniez nie moze utrudniaé¢ dostepu stuzbom ratowniczym i
uzytkownika do juz funkcjonujgcych obiektéw. Projekt budowlano-wykonawczy powinien zawierac

doktadny opis przygotowania terenu budowy i sposobu prowadzenia prac.

4.2. WYMAGANIA DOTYCZACE INSTALACII

Program funkcjonalno-uzytkowy w zakresie szeroko pojetej instalacji elektrycznej dotyczy wymagan

dla rozwigzan technologicznych i architektonicznych.

Projektowane i budowane zasilanie w dedykowang energie elektryczng musi by¢ dostosowane do

przewidywanego zapotrzebowania na energie elektryczna.

UWAGA:

Wszystkie zastosowane materiaty i urzgdzenia muszq posiadaé swiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie, posiada¢ wymagane prawem atesty i aprobaty oraz spetnia¢ wymogi

szczegofowych norm i przepiséw z zakresu BHP, sanitarnych i p. pozarowych.

Sposdb prowadzenia WLZ zostanie okreslony podczas projektowania z szczegdlnym uwzglednieniem

wymagan technicznych instalacji i stacji trafo.
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4.3. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONCZENIA

a. Zabrania sie stosowania materiatéw réznych producentéw do danej czynnosci.

b. Wszystkie materiaty przed wbudowaniem nalezy przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajgcego
(atesty, dopuszczenia, oceny itp.).

c. Wszystkie elementy wyposazenia wnetrz wbudowane i potgczone na state ze stacjg trafo czy

stacjg tadowania, lezg w gestii Wykonawcy.

5. OGOLNE WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONAWCY ROBOT
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$é z Dokumentacjg
Projektowg i poleceniami Inspektora Nadzoru. Do obowigzkéw Wykonawcy Robét nalezy przed
przystgpieniem do robdt opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektorowi Nadzoru Programu
Zapewnienia Jakosci (PZJ), w ktérym przedstawia sie zamierzony sposob wykonania robét, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujgce wykonanie robdét zgodnie z projektem oraz

poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

5.1.2. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT.
Wykonanie robét powinno by¢ zgodne z otrzymanym pozwoleniem, zatwierdzonym programem

funkcjonalno-uzytkowym oraz dokumentacjg budowlano-wykonawcza.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jakosé
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg oraz
poleceniami Zamawiajgcego. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostang, jesli wymagac tego bedzie Zamawiajgcy, poprawione przez
Wykonawce na wtasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez
Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc. Polecenia Inzyniera
beda wykonywane nie pdziniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez

Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.1.3. PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY.
Inwestor w terminie okreslonym w warunkach Umowy, przekaze Kierownikowi Budowy plac budowy

wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, wspétrzedne punktéw
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tyczenia obiektu, wspdtrzedne reperdw, Dziennik Budowy, Ksiege Obmiaru Robot oraz Dokumentacje

techniczna.

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy wszystkie dokumenty oraz opracowania projektowe, niezbedne do

wykonania prac objetych Umowg, w formie okreslonej przez inwestora.

Kierownik Budowy, kazdorazowo na pisemng prosbe Wykonawcy, udostepni wszystkie dokumenty
niezbedne do wykonania prac objetych Umowa.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone wykonanych prac oraz przekazanych obiektéw
i materiatéw, do chwili wystawienia przez Zamawiajacego Protokotu Przejecia Koncowego Robét.
Uszkodzenie lub zniszczone elementy, materiaty, urzadzenia, znaki geodezyjne itp. Wykonawca

naprawi, odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

5.1.4. ZABEZPIECZENIE PLACU BUDOWY.
Prace bedg wykonywane na terenie czynnej zajezdni autobusowej po przeszkoleniu personelu
Wykonawcy. Fakt przystapienia do robét, Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem,
zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami oraz w sposéb uzgodniony z Zamawiajgcym.
Umiesci w miejscach oraz ilosciach okreslonych przez Zamawiajgcego, tablice informacyjne, ktdrych
tres¢ i forma beda zgodne z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami oraz wytycznymi Inspektora
Nadzoru. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres

realizacji robét.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu,

az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywat tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w
tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcdw oraz wszystkie inne

srodki niezbedne do ochrony robét, pracownikéw, spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wiaczony w

cene umowna.

5.1.5. OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT.
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszystkie przepisy dotyczace

ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie utrzymywac teren budowy wraz z
wykopami w stanie bez wody stojgcej. Bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu
stosowanie przepisdw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz
bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osdb lub wtasnosci spotecznej i innych przyczyn

powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
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Stosujac sie to tych wymogow, bedzie miat szczegdlny wzglad na:

— lokalizacje baz, warsztatdw, magazyndw, sktadowisk i drég dojazdowych,
— Srodki ostroznosci i zabezpieczenia zbiornikéw i ciekdw wodnych substancjami toksycznymi,
zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwoscig powstania pozaru.

5.1.6. INWENTARYZACIJA ZIELENL.
O ile zajdzie taka potrzeba, Wykonawca dokona inwentaryzacji stanu zieleni na terenie objetym
pracami. Na etapie przygotowania Dokumentacji Technicznej projektant powinien stosowaé dostepne
rozwigzania technologiczne oraz rozwazac alternatywne sposoby prowadzenia instalacji, ktdre
umozliwig zminimalizowanie ilosci koniecznych wycinek. Wykonawca w petni odpowiada za
zachowanie nienaruszonego stanu wszystkich zinwentaryzowanych drzew i nasadzen. W przypadku
uszkodzenia lub zniszczenia drzew i nasadzen przewidzianych do pozostawienia, Wykonawca jest
zobowigzany do ich odtworzenia. Bezprawna wycinka drzew objeta bedzie karg administracyjng,

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

5.1.7. ZALECENIA KONSERWATORSKIE
Inwestor nie dysponuje zaleceniami konserwatordw zabytkéw. W trakcie projektowania nalezy zwrdcic¢
uwage na istniejgce przestrzenie, obiekty i miejsca o charakterze zabytkowym: krajobrazy kulturowe,
aleje, uktady urbanistyczne, uktady ruralistyczne i zespoty budowlane, dzieta architektury i
budownictwa, dzieta budownictwa obronnego, obiekty techniki, cmentarze, parki, ogrody i inne formy
zaprojektowanej zieleni, miejsca upamietniajgce wydarzenia historyczne badz dziatalnosé wybitnych
osobistosci lub instytucji. W przypadku braku mozliwosci unikniecia kolizji z tymi przestrzeniami,
obiektami i miejscami nalezy zwrécic sie do wiasciwego miejscowo wojewddzkiego lub miejskiego
(bgdz wydziatu urzedu gminy) konserwatora zabytkow, celem uzyskania zgody na przebieg sieci oraz

na proponowang lub mozliwg do zastosowania technologie prac.

5.1.8. ZANIECZYSZCZENIA, RUCH DROGOWY, HALAS | INNE UCIA?LIWOS'CI.
Inwestor nie dysponuje raportami, opiniami ani ekspertyzami z zakresu ochrony srodowiska. Zgodnie
z Dyrektywg Rady Unii Europejskiej Nr 85/337/EWG (ze zmianami wprowadzonymi Dyrektywg Rady
Unii Europejskiej Nr 97/11/EW wraz z aneksami Il i Ill) oraz na podstawie Rozporzgdzenia Rady
Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac na
Srodowisko (Dz.U.2010.213.1397), ocena oddziatywania planowanego przedsiewziecia na stan
srodowiska naturalnego nie jest wymagana. Projektowana inwestycja nie jest zwigzana z ruchem

drogowym, nie wytwarza hatasu i nie powoduje innych ucigzliwos¢.

5.1.9. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA | BHP.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw ochrony przeciwpozarowej.

str. 23



Wykonawca bedzie utrzymywaé waziny sprzet ochrony przeciwpozarowej, wymagany przez
odpowiednie przepisy na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych,
magazynowych i innych pomieszczen wykorzystywanych w trakcie trwania prac budowlanych oraz w
maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone

przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym sposobem

realizacji robdt lub przez personel Wykonawcy.

5.1.10. MATERIALY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA.
Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie do uzycia materiatéw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od

dopuszczalnego odpowiednimi przepisami.

Wszystkie materiaty odpadowe uzyte do robdt, bedg miaty aprobate techniczna lub certyfikaty
dopuszczenia wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatéw na srodowisko. Materiaty ktdre sg szkodliwe dla otoczenia tylko robét,
a po zakonczeniu robdt ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste), mogga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych ich wbudowania. Je$li wymagajg tego odpowiednie
przepisy, Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organdéw

administracji pafistwowej.

5.1.11. OCHRONA WLASNOSCI PUBLICZNEJ | PRYWATNEJ.
Wykonawca odpowiada za ochrone obiektow, instalacji, urzadzen znajdujgcych sie na powierzchni
ziemi oraz pod ziemig na terenie objetym pracami budowlanymi. Wykonawca uzyska od odpowiednich
wtadz bedacych ich wtascicielem potwierdzenie informacji dotyczacych mu przez Zamawiajgcego w

ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed ich uszkodzeniem w czasie trwania

budowy, przy obecnosci wtasciciela tych obiektéw, instalacji lub urzadzen.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju robét, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji lub urzadzen podziemnych i
naziemnych na terenie budowy oraz powiadomié Inspektora Nadzoru oraz wtadze lokalne o zamiarze
rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji lub urzadzen, Wykonawca
niezwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i wtadze lokalne oraz bedzie z nimi wspdtpracowat
dostarczajgc wszelkiej pomocy niezbednej do dokonania napraw. Wykonawca odpowiada za wszelkie
uszkodzenia urzadzen i instalacji nadziemnych i podziemnych w dokumentach dostarczonych mu przez

Zamawiajacego.
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5.1.12. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY.
Podczas realizacji robot Wykonawca jest zobowigzany przestrzegad przepisy dotyczace bezpieczeristwa
i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé o to, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych wymagan

sanitarnych.

Wykonaweca zapewni i bedzie utrzymywat wszystkie urzagdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odziez dla ochrony zycia i zdrowia osdb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia

bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan bezpieczerdstwa okreslonych

powyzej, sg uwzglednione w Umowie.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu, w ciggu tygodnia od czasu

przekazania placu budowy, Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwanym ,,Planem BIOZ”

5.1.13. OCHRONA | UTRZYMANIE ROBOT.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt, za wszystkie materiaty i urzgdzenia uzywane do
robot, od daty rozpoczecia robot do chwili wystawienia przez Zamawiajgcego Protokotu Przejecia

Konicowego Robot.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposdb, aby obiekty budowlane oraz wszelkie ich elementy, byty w zadawalajacym

stanie przez caty czas prowadzenia robdt, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiajgcego roboty
budowlane mogg zosta¢ wstrzymane, a wykonawca powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie

pdzniej niz 24 godziny po otrzymaniu polecenia od Zamawiajgcego.

5.1.14. STOSOWANIE SIE DO PRZEPISOW PRAWA.
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz
przepisy i wytyczne, ktdre sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami. Wykonawca jest w petni

odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét.

Wykonawca zobowigzany jest przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub
metod. Ponadto w sposéb ciggly bedzie informowa¢ Zamawiajgcego w swoich dziataniach,

przedstawiajgc kopie zezwoler i inne odnosne dokumenty.

1.15. MATERIALY

str. 25



W trakcie tworzenia dokumentacji projektowej Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia
Zamawiajgcemu doboru materiatéw proponowanych do wykorzystania w trakcie realizacji robot w
celu uzyskania akceptacji dla proponowanych rozwigzan i materiatéw. Zamawiajgcy moze wymagac

przedstawienia prébek do oceny i zatwierdzenia.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do Robét, Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego
zrodta wytwarzania, zamawiania lub doboru materiatéw, odpowiednie swiadectwa badan oraz prébki
do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. W szczegdlnosci dotyczy to materiatdéw przeznaczonych do

wykorzystania przy pracach zwigzanych z wykoriczeniem wnetrz.

Cechy materiatéw muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami.

Rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego poziomu tolerancji.

Zatwierdzenie przez Zamawiajgcego pewnych materiatéw z danego Zrédfa nie oznacza automatycznie,

ze wszystkie materiaty z danego Zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badad materiatéw w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta, w sposdb ciggty spetniajg wymagania Inwestora w czasie
postepu Robot.

5.2. PRZEPISY PRAWNE | NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM | WYKONANIEM
ZAMOWIENIA

Wykonawca jest zobowigzany wykonac¢ przedmiot zamdwienia, spetniajgc wymagania ustawy Prawo
Budowlane (tekst jednolity Dz.U. Nr 156/2006r, pdz. 1118, z pdzniejszymi zmianami), rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/2002r, pdz. 690, z pdzniejszymi zmianami), innych

ustaw i rozporzadzen, Polskich Norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlane;j.

5.3. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ Robdt i dostarczy Zamawiajagcemu do zatwierdzenia
szczeglty swojego Programu zapewnienia jakosci. Przedstawi on w nim zamierzony sposdb
Wykonywania Robdét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujgce wykonanie Robdt
zgodnie z Dokumentacjg techniczng oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez

Zamawiajgcego.

Celem kontroli jakosci Robdt bedzie zapewnienie osiggniecia zatozonej jakosci Robot. Wykonawca jest

odpowiedzialny za petng kontrole Robdt i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system
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kontroli, wiaczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzadzenia niezbedne do pobierania
probek i badan materiatdw oraz Robét. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania
materiatdw oraz Robdt z czestotliwos$cig zapewniajgcag stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z

wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Techniczne;.

Przed wykonaniem badan jakosci materiatéw przez Wykonawce, Zamawiajacy moze dopuscié¢ do uzycia

tylko te materiaty, ktdre posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenrstwa, wskazujgcy na to, ze zapewniono zgodnosé z kryteriami
technicznymi i przepisami aprobat technicznych oraz wifasciwych przepisow i dokumentéw

technicznych

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z aprobatg techniczng w przypadku wyrobdw,

jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. powyze;j.

5.4. DOKUMENTY BUDOWY

Dziennik Budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu Budowy do korica okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na

Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda wykonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu

bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego zapisu, podpisem osoby dokonujacej
wpisu z podaniem danych personalnych i stanowiska stuzbowego. zapisy bedg wykonywane w sposdb

czytelny technika trwatg w porzadku chronologicznym bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnymi numerami

zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru
Do dziennika budowy nalezy wpisaé w szczegélnosci

a. date przekazania Wykonawcy terenu Budowy
date przekazania na budowe Dokumentacji Projektowej

c. date przekazania uzgodnionego przez Zamawiajgcego programu zapewniania jakosci i
harmonogramu rzeczowo-finansowego

d. terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot
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m.

przebieg robodt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu okresy i przyczyn przerw w
robotach

uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru i projektanta

daty wstrzymania robdt z podaniem powodu

zgtoszenia i daty odbiordw robét zanikajgcych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i
koncowych

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy

zgodnos$¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej

dane dotyczace materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki badan z podaniem, kto je
przeprowadzit

inne istotne informacje o przebiegu robot

szkolenie personelu Wykonawcy w zakresie wykonywania prac na czynnej zajezdni.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone

Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich

przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wopis projektanta do dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant

nie jest jednak strong kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

5.5. ODBIOR ROBOT

Do odbioru kornicowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

g.

dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami

uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robét zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu

ewentualne notatki i ustalenia techniczne

Dziennik Budowy

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan

atesty jakosciowe wbudowanych materiatow

inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego

b. Sprawozdania techniczne zawieraé beda:

a.
b.

C.

zakres i lokalizacje wykonanych robdt
wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentac;ji projektowej

uwagi dotyczgce warunkéw realizacji roboét
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d. date rozpoczecia i zakonczenia robét

Signed by /
Podpisano przez:

tukasz Pitat

Date / Data:
2025-01-16 12:04
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