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I. CZESC OPISOWA
1. Opis 0golny przedmiotu zamdéwienia

Program Funkcjonalno-Uzytkowy, zwany dalej PFU dla przebudowy drogi gminnej nr 1087270
wraz z przebudowg sieci wodociggowej w ulicy Polnej w Baborowie w ramach zadania pn.
,Przebudowa ulicy Polnej w Baborowie”

Wykaz drég, ich numeréw, dtugosci oraz dziatek objetych opracowaniem:

DG 1087270, powiat gtubczycki; Gmina Baborow;
miejscowos¢ Baborow; dtugosci ok. 580 mb

Jednostka ewidencyjna: Babordéw, Obreb: Baborow.
dziatki nr:
droga: 1470, 1580, 1596/1,
sie¢ i przytgcza: 1469/1, 629/2, 641/9, 629/5, 629/4, 630/4, 1748/2, 631/15, 631/5, 631/21,
630/8, 630/9, 631/14, 630/15, 630/13, 631/10, 630/17, 631/1, 630/19.

Wykaz dziatek w wyniku prac projektowych moze ulec zmianie, gdy rozwigzania techniczne lub
uzytkowe bedg tego wymagac.

Przedmiot zamoéwienia:

1. Opracowanie dokumentacji projektowej dla realizacji zadania pod nazwag:
»Przebudowa ulicy Polnej w Baborowie”

2. Uzyskanie wymaganych prawem decyzji, uzgodnieh oraz zezwolen na zaprojektowane roboty
drogowe i wodociggowe. Zakres robo6t budowlanych bedzie polegat na:

» przebudowie jezdni DG 1087270 wraz z przebudowg poboczy;

* przebudowie chodnika i zjazdéw przy DG 1087270;

» przebudowie niezbednych elementéw odwodnienia;

* przebudowy sieci wodociggowej wraz z przytgczami;

* wykonaniu nowego oznakowania drogowego.

Charakterystyczne parametry okreslajgce zakres robot budowlanych

Parametry dla drogi gminnej nr 1087270:

Klasa drogi -D
Kategoria ruchu - KR1
Nosnosc¢ drogi po przebudowie - 100 kN/o$
Dtugos¢ jezdni do przebudowy - 580 mb
Powierzchnia jezdni do przebudowy - 3016 m?
Podstawowa szerokosc¢ jezdni przebudowy -5,00m
Powierzchnia pobocza z destruktu asfaltobeton. - 357 m?
Szerokos¢ pobocza dla wszystkich nawierzchni -0,75m
Powierzchnia chodnikow z ksztattki betonowej - 945 m?
Podstawowa szerokos¢ chodnikow -1,8m
Powierzchnia zjazdéw z ksztattki betonowe;j - 407 m?
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Studzienki sciekowe uliczne do wymiany - 13 kpl. fi500 z osadnikiem
Wymiana przykanalikow z PCV0200 SN12 - 45,5 mb

Zabudowa studni rewizyjnych

z pierscieniem odcigzajgcym C250, H=1,5-2,5m - 5 kpl. (fi 1000)

Dtugos¢ kraweznikdéw wystajgcych betonowych '30 - 484,5 mb (30x15 cm)
Dtugos¢ kraweznikéw najazdowych betonowych '22 - 807,0 mb (22x15 cm)
Dtugos¢ obrzezy betonowych 8x30 cm -657,5mb

Dtugosc przepustow 0500 -38 mb
Trwate i skuteczne obrukowania wylotow przepustow kostkg granitowg '10 na podktadzie z betonu min.
C-16/20 o pow. min.3 m?, gr. podktadu min. 15cm - 6 lokalizacji

Dtugos¢ rowdw i przepustow do konserwacii - ok 320 mb

Sie¢ wodociggowa do przebudowy z rur fi 110 - 550,50 mb PEHD
Przytacza do przebudowy fi 32 - 387,60 mb
Montaz nowych hydrantéw na sieci -5 kpl

Montaz zasuw odcinajgcych na przytgczach - 18 kpl

Na sieci nalezy wyceni¢ catos¢ niezbednej armatury (zasuwy, trojniki, zwezki, itp.) wyzej nie wymienio-
nej, a koniecznej do realizacji zadania.

W zakresie zadania nalezy rowniez uwzglednic:
* montaz nowego oznakowania zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym projektem statej
organizacji ruchu drogowego;
» uporzadkowanie zieleni znajdujgcej sie w pasie drogowym - ciecia formujgce i redukcyjne
w koronach drzew, usuniecie odrostow pni, usuniecie samosiewdw i samorostych zakrza-
czen, usuniecie drzew wraz karczowaniem korzeni zatadunkiem i odwozem, wypetnieniem
miejsca po karczunku kruszywem kamiennym naturalnym z zageszczeniem.

Podane ilosci sa szacunkowe i moga sie rozni¢ w zaleznosci od przyjetych rozwiazan,
geometrii jezdni, chodnikow, zjazdéw i utwardzonego pobocza.

Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia

Droga gminna nr 1087270 i planowany do wykonania zakres rob6t budowlanych na terenie
miasta Babordw, objety niniejszym opracowaniem zlokalizowany jest w Wojewddztwie Opolskim,
w Powiecie Gtubczyckim i stanowi dojazd do zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz tere-
néw rolniczych.

W stanie istniejgcym poszczegdine elementy zagospodarowania paséw drogowych przedstawiajg
sie nastepujgco.

DG 1087270 — ul. Polna

Droga gminna posiada jedng jezdnie o nawierzchni asfaltobetonowej o zmiennej szeroko-
$ci okoto 5,0 — 7,0 m. Stan techniczny jezdni jest dostateczny — miejscami zty, z zauwazal-
nymi deformacjami i spekaniami nawierzchni oraz $ladami po robotach instalacyjnych.
Stan techniczny jezdni wymaga przeprowadzenia kompleksowej przebudowy. Podobnie
ma miejsce w przypadku chodnika, ktérego nawierzchnia zostata wykonana z ptytak beto-
nowych chodnikowych 50x50 cm. Istniejgce zjazdy zostaty utwardzone w réznych techno-
logiach i z r6znych materiatow.
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W pasie drogowym odcinkowo po obu stronach zlokalizowano istniejgcg kanalizacje desz-
czowa, a przy krawedziach jezdni (gdzie zlokalizowano okraweznikowanie) istniejace wpu-
sty uliczne przytgczone do ww kanalizacji. Na pozostatych odcinkach zlokalizowano istnie-
jace rowy przydrozne, ktére bedg wymagaty przeprowadzenia prac konserwacyjnych (od-
mulenie, wykoszenie, w razie potrzeby przeprofilowanie skarp).

Przedmiotowy odcinek drogi gminnej przebiega przez teren zurbanizowany, funkcjonujgc jako ty-
powa droga gminna klasy technicznej ,D” - Dojazdowa.

Program funkcjonalno — uzytkowy okresla wymagania dotyczgce zaprojektowania, realizacji, od-
bioru i przekazania w uzytkowanie wszystkich elementéw zadania.

Wykonawca zobowigzany bedzie m. in. do:

» Opracowania projektu budowlanego i w razie wystgpienia potrzeby wykonawczego z
uwzglednieniem wymagan Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodar-
ki Morskiej z dnia 29 grudnia 2021r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumenta-
cji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz pro-
gramu funkcjonalno — uzytkowego.

» Opracowania Szczego6towych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Bu-
dowlanych na wszystkie elementy realizowanych robét sporzgdzonych na podstawie obo-
wigzujgcych norm i przepisdw oraz z uwzglednieniem wymagan aktualnego Rozporzgdze-
nia Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 29 grudnia 2021r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wyko-
nania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego.

» Uzyskania stosownych decyzji administracyjnych, opinii, uzgodnien, zezwolen.

» Opracowania projektu organizacji ruchu na czas rob6t wraz z zatwierdzeniem zgodnie z
przepisami,

» Opracowania i zatwierdzenia projektu statej organizacji ruchu zgodnie z przepisami.

» Realizacji rob6t w oparciu o zatwierdzone przez Zamawiajgcego projekty po wytyczeniu ro-
bét przez uprawnionego geodete Wykonawcy.

» Prowadzenia pomiaréw kontrolnych i badan laboratoryjnych zgodnie z wymaganiami spe-
cyfikacji technicznych.

» Prowadzenia dziennika budowy i wykonywania obmiaréw ilosci zamawianych robét.

* Sprawowania nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami.

» Sporzadzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i uzyskanie jej przyjecia do po-
wiatowego zasobu geodezyjnego.

Realizacja powyzszego zakresu rob6t powinna by¢ wykonana w oparciu o obowigzujgce przepisy,
przez Wykonawce posiadajgcego stosowne doswiadczenie i potencjat wykonawczy oraz przez
osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych i doswiadczeniu zawodowym.

Do opracowywania poszczegoélnych czesci dokumentacji projektowej nalezy stosowaé sie do
szczegobtowych przepiséw i warunkow technicznych:

o Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym.

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarza-
dzaniem.

o Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczego6-
towych warunkéw technicznych dla znakow i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bez-
pieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach.

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw
techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych.
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Zamawiajgcy ustanowi nadzér inwestorski nad wykonaniem wszystkich rob6t objetych zadaniem.
Ogolne wiasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

Opracowanie projektu oraz wykonanie robét budowlanych i oddanie do uzytku przedmiotu za-
méwienia musi by¢ zrealizowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. - Prawo budowlane, normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej.

Wykonanie i oddanie do uzytku musi by¢ rowniez zgodne z wszelkimi aktami prawnymi wtasci-
wymi dla przedmiotu zaméwienia, z przepisami techniczno — budowlanymi, obowigzujgcymi pol-
skimi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej.

Szczegotowe wiasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

Niniejsze opracowanie wykonano w Scistym kontakcie z zarzgdcg drogi.

Szacunkowe ilosci poszczego6lnych elementéw robot zawarte sg w szacunkowym przedmiarze ro-
bét, stanowigcym zatgcznik do niniejszego programu F-U. Szczego6towe rozwigzania wptywajgce
na zwiekszenie zakresu robot stanowig ryzyko Wykonawcy.

Wycena catosci robo6t

W celu oszacowania i wyceny zakresu catosci rob6t nalezy szczegétowo zapoznac sie z niniej-
szym opracowaniem, dokonac wizji i pomiarow wtasnych w terenie.

W cenie ofertowej nalezy uwzgledni¢ koszty zwigzane z:

- uzyskaniem niezbednych opinii, zezwolen, zgtoszen i materiatow sktadajgcych sie na kompletng
dokumentacje projektowg przedmiotowego zamierzenia budowlanego,

- wykonaniem i przygotowaniem kompletnej dokumentacji projektowe;,

- wykonaniem robét pomiarowych i budowlanych,

- inwentaryzacjg geodezyjng powykonawcza,

- wykonaniem czynnosci wynikajgcych z uzgodnieh branzowych dokumentacji technicznej np.
ewentualng przektadkg urzgdzen sieci, urzgdzen obcych, zabezpieczen urzadzenh.

Natezenie ruchu

Istotnym parametrem drogi jest przewidywane natezenie ruchu pojazdéw oraz jego struktura.
Przyjeto jako baze obcigzenie ruchem drogowym KR 1.

Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe

Przed przystgpieniem do robét nalezy wykona¢ nastepujgce prace przygotowawcze:

- prace pomiarowe,

- roboty przygotowawcze w terenie,

- rozbiérka nawierzchni drogowych (rozbiérka mechaniczna, frezowanie, rozbiérka reczna) w pa-
sach drogowych drogi gtéwnej i na skrzyzowaniach,

- demontaz oznakowania pionowego.

Wymagane konstrukcje drogowe jezdni, chodnikow, zjazdéw i poboczy

Jezdnia
Projektowang przebudowe jezdni nalezy zaprojektowac i zrealizowa¢ zgodnie z obowigzu-
jacymi warunkami technicznymi dla drég publicznych. Geometrie jezdni nalezy ujednolici¢ i
zaprojektowac jak dla jezdni drogi klasy ,,D”.
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W wyniku przebudowy nawierzchni jezdni nalezy wykonac:
* ujednolicenie szerokosci jezdni do 5,00 m, umozliwiajgc wyznaczenie 2 pasow ru-
chu o szeroko$ci minimum 2,50 m,
* wymiany i wzmochienia konstrukcji jezdni (nawierzchni, podbudowy i wzmocnienia
podtoza gruntowego),
* na odcinkach gdzie nie zlokalizowano chodnikéw, pobocza muszg mie¢ szerokosé
nie mniejszg niz 0,75 m.

Celem witasciwego potaczenia przebudowywanego odcinka jezdni z istniejacymi konstruk-
cjami drogowymi drogi powiatowej i innych drég publicznych, nalezy zaprojektowa¢ do wy-
konania w sposéb stopniowy — schodkowy, z zachowaniem 30-50 cm szerokosci odsadzki
dla kazdej wyzej utozonej warstwy.

Oczekiwana przez Zamawiajgcego konstrukcja jezdni DG 1087270 na odcinku do catkowi-

tej przebudowy o nawierzchni asfaltobetonowej winna przedstawia¢ sie nastepujaco:

o warstwa Scieralna z AC11S z zastosowaniem asfaltu drogowego D-50/70 o grubosci
warstwy 4 cm,

o warstwa wigzgca z AC16W z zastosowaniem asfaltu drogowego D-35/50 o grubosci
warstwy 4 cm,

o podbudowa z kruszywa tamanego pochodzenia naturalnego stabilizowanego mecha-
nicznie 0/31,5 grubosci warstwy 20 cm,

o podbudowa pomocnicza ze stabilizowanego istniejgcego podtoza gruntowego cemen-
tem CEM | o Rm=2,5-5,0 MPa o grubosci warstwy 30 cm,

o istniejgce podtoze gruntowe.

Konstrukcje przyjeto na podstawie odkrywek wykonanych w terenie. Stwierdzono wystepo-
wanie gruntéw gliniastych i glin piaszczystych, a takze réznych skruszonych materiatéw bu-
dowlanych jak gruz betonowy i ceglany.

Dopuszczalnym bedzie przedstawienie przez Wykonawce innych konstrukcji jezdni, jed-
nakze wykonawca bedzie musiat wykaza¢ merytorycznie (zatgczy¢ obliczeniowe uzasad-
nienie), iz bedg one lepszym rozwigzaniem.

Przy wykonywaniu projektowanych warstw konstrukcji, gdzie nie bedg one ograniczone in-
nymi zabudowywanymi elementami, nalezy zachowywa¢ wymagane poszerzenia warstw
dla kazdej nizej zabudowywanej, uwzgledniajgce naturalny klin odtamu.

Istniejgce podtoze gruntowe nalezy doprowadzi¢ do grupy nosnosci G1. Podtoze pod war-
stwy konstrukcyjne dla jezdni i pobocza winno by¢ prawidtowo wyprofilowane i zageszczo-
ne, tak aby modut wtdérnego odksztatcenia tego podtoza nie byt mniejszy niz 120 MPa.
Natomiast na gorze zageszczonej warstwy podbudowy z kruszywa tamanego minimalny
modut odksztatcenia wtérnego powinien wynosi¢ minimum 150 MPa.

Badania modutu odksztatcenia gruntu nalezy wykonywac nie rzadziej niz co 200 mb.

Na przebudowywanym odcinku drogi wskazanym na zatgczniku graficznym, nalezy doko-

na¢ wymiany kraweznikédw na nowe betonowe o wymiarach:

o przy chodniku zabudowa¢ nalezy kraweznik betonowy 15x30 cm wystajgcy na wyso-
ko$¢ 12 cm nad poziom jezdni,

© na szerokosci zjazdéw przy jezdni zabudowa¢ nalezy kraweznik betonowy najazdowy
15x22 cm wystajacy na wysokos¢ 3-4 cm nad poziom jezdni,
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o na szerokosci zjazdoéw od strony posesji zabudowac nalezy kraweznik betonowy najaz-
dowy 15x22 cm zanizony na wysokos¢ minus 1 cm lub réwny poziomowi nawierzchni
zjazdu,

o na szerokosci przejs¢ dla pieszych zabudowaé nalezy kraweznik betonowy najazdowy
15x22 cm wystajgcy na wysokos¢é 1 cm nad poziom jezdni,

o przejscia z kraweznikdw wystajacych na krawezniki najazdowe nalezy realizowac¢ kra-
weznikami betonowymi przejsciowymi 15x30/22 cm na dtugosci minimum 2 m,

o w przypadku wymiany kraweznikéw betonowych na tukach poziomych ponizej 10 m na-
lezy stosowac krawezniki tukowe o promieniu zgodnym ze stanem projektowanym.
Projektowang tawe z betonu C-16/20 pod kraweznik nalezy wykona¢ na uprzednio przygo-

towany podktadzie z piasku.

Co 50 mb nalezy wykona¢ dylatacje tawy betonowej podkraweznikowej o szerokosci
12mm. Dylatacje wypetni¢ nalezy trwale plastyczng masg zalewowg mrozo
i wodoodporng. Krawezniki oraz obrzeza nalezy po utozeniu tawy betonowej posadowi¢ na
wilgotnym, Swiezym i niestezonym betonie.

Chodnik i zjazdy.
Przebudowana nawierzchnia chodnika przy DG 1087270 bedzie miata nawierzchnie z
ksztattki betonowej brukowej koloru szarego, natomiast na zjazdach nalezy stosowac
ksztattke betonowg brukowa koloru czarnego lub ciemny grafit.
Do zabruku nawierzchni chodnika i zjazdéw nalezy stosowac ksztattke betonowg brukowg
prostokatng 20x10 cm i grubosci 8 cm.
Spadek poprzeczny chodnika ustalono standardowo o wartosci 2,0% w kierunku jezdni.

Zjazdy podlegajgce przebudowie lub remontowi wskazano na zatgcznikach graficznych do
niniejszego opracowania.

Krawedzie przeciecia zjazdéw z jezdnig nalezy standardowo zukosowac¢ w stosunku 1:1
(np.: 2,00 m : 2,00 m). Na zjazdach o publicznym charakterze ruchu nalezy wykona¢ wy-
okraglenia, o wartosci promienia dostosowane do istniejgcego lub prognozowanego ruchu
kotowego pod wzgledem gabarytow i ilosci pojazdow.

Konstrukcja chodnika i zjazdéw winna sktada¢ sie z nastepujgcych warstw:
» ksztaltka betonowa brukowa prostokgtna o grubosci 8 cm,
* podsypka cementowo-piaskowa 1:3 o grubosci 3 cm,
» podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm o gru-
bosci 20 cm,
» stabilizacja gruntu cementem 2,5-5,0 MPa z o grubosci 20 cm.

Podtoze pod zaprojektowane konstrukcje chodnika winno by¢ prawidtowo wyprofilowane i
zageszczone, tak aby modut wtérnego odksztatcenia tego podtoza nie byt mniejszy niz E»
= 60 MPa.

Natomiast po wykonaniu i zageszczeniu podbudowy z kruszywa tamanego pochodzenia
naturalnego przy przebudowie chodnika, modut wtérnego odksztatcenia E. (przed utoze-
niem nawierzchni brukowej) nie moze by¢ mniejszy niz 80 MPa.

Obrzeze betonowe 8x30 cm zabudowac na tawie z betonu C16/20 z oporem na catkowitej
dtugosci chodnika (gdzie nie ma istniejgcej zabudowy budynkami lub murowanymi ogro-
dzeniami).
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Pobocza.
Zniszczone w trakcie realizacji zadania nawierzchnie istniejgcych poboczy, zostang po-
wtérnie utwardzone destruktem z masy asfaltobetonowej o grubosci warstwy po zagesz-
czeniu 20 cm.
Dziatanie takie znaczgco poprawi trwato$¢ konstrukcji jezdni. Ustalona szerokosé poboczy
bedzie wynosi¢ 0,75 m.
Spadki poprzeczne pobocza nalezy ksztattowa¢ o wartosci 6-8 % dla nawierzchni z de-
struktu z masy asfaltobetonowe;j.
W zakresie zadania przewiduje sie wykonanie robét zwigzanych z wykoszeniem istniejg-
cych poboczy gruntowych porosnietych trawami i chwastami.
Szczegotowe lokalizacje i rodzaj nawierzchni poboczy pokazano na zatgczniku graficznym
do PFU.

Odwodnienie.
Odwodnienie przebudowywanych nawierzchni drogowych z wod opadowych bedzie za-
pewniac¢ istniejgca kanalizacja deszczowa, pobocza gruntowe i rowy przydrozne.
Wody opadowe z powierzchni jezdni, chodnikéw, zjazdéw i pobocza odbierane beda
nowymi wymienianymi wpustami ulicznymi, podtgczonymi przykanalikami do studni
rewizyjnych i kanatu deszczowego.
Na etapie wymiany nawierzchni nalezy wszystkie pokrywy studni rewizyjnych i wpustow
ulicznych wyregulowa¢ do poziomu nawierzchni jezdni. Wymieniane pokrywy zabudowac
w klasie D400 w obrebie jezdni oraz C250 na pozostatych nawierzchniach.
Przepusty i odcinki kanalizacji nie budzace zastrzezen nalezy zachowaé, a w razie
potrzeby oczysci¢ z namutu i nieczystosci.
W przypadku wystapienia potrzeby wymiany zniszczonych podczas przebudowy
elementow odwodnienia, Wykonawca rob6t wykona je na wtasny koszt.

Sie¢ wodociggowa.
Istniejgca sie¢ wodociggowa bedzie wymagata przebudowy — wymiany, w tym celu nalezy
zrealizowa¢ wedtug nastepujgcych zasad:

* Miejsce wigczenia wymienianej sieci — istniajgca sie¢ wodociggowa usytuowana
jest w pasie drogowym ul. Opawskiej na dziatce nr 1469/1 w rur fi 100 oraz
oznaczone na zatgczniku graficznym do PFU.

* Do rozbudowy sieci zaleca sie stosowania rur PEHD fi 110. Wigczenie do istniejgcej
sieci nalezy wykona¢ poprzez ksztattki potgczeniowe typu kotnierz/kielich oraz
tréjnik kotnierzowy. Przed trojnikiem na wymienianym odcinku sieci nalezy
zamontowa¢ zasuwe kotnierzowg DN100 z miekkim uszczelnieniem, dtugg oraz
teleskopowg obudowe i skrzynke uliczna.

* W przypadku montazu hydrantu na odcinku wymienianej sieci wodociggowej nalezy
w miejscu odgatezenia do hydrantu zamontowac tréjnik redukcyjny fi 110/90 PEHD
z odejsciem kotnierzowym DN80. Na odejsciu kotnierzowym nalezy zamontowac
zasuwe kotnierzowg DN80 z miekkim uszczelnieniem oraz zestaw hydrantowy
DN80 podziemny.

*  Wymiane przytaczy wodocggowych nalezy wykonac¢ z rur PE o $rednicach nie
mniejszych niz 32 mm.

* W przypadku wymaganego zabezpieczenia ppoz. dla wskazanego terenu, nalezy
sporzadzi¢ projekt przez osobe posiadajgcg odpowiednie uprawnienia do spraw
zabezpieczen przeciwpozarowych.
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Oznakowanie drogowe

Istniejgce oznakowanie drogowe zostanie catkowicie wymienione na nowe.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania projektu tymczasowej organizacji ruchu na
czas prowadzonych robo6t oraz projektu statej organizacji ruchu. Projekty powinny by¢ za-
twierdzone przez Zarzadzajgcego ruchem.

Wykonanie oznakowania pionowego na czas prowadzonych robét obejmuje montaz ozna-
kowania zgodnie z projektem, utrzymanie oznakowania w czasie wykonywania robét oraz
jego demontaz po zakonczeniu budowy.

Wykonanie oznakowania pionowego po zakonczeniu robo6t obejmuje rozbidrke istniejacych
znakow i tablic drogowych oraz montaz nowego oznakowania zgodnie z zatwierdzonym
projektem statej organizacji ruchu.

Znaki drogowe powinny spetnia¢ nastepujgce warunki:

- znaki z grupy mate z blachy ocynkowanej,

- krawedzie znakéw podwdjnie zaginane na catym obwodzie,

- lica znakéw z folii odblaskowej | lub Il generacji — w zaleznosci od tresci znaku,

- stupki do znakoéw z rur stalowych ocynkowanych fi 70 mm lub innych typowych zaakcep-
towanych przez Inwestora.

Oznakowanie pionowe i poziome nalezy wykona¢ jaku grubowarstwowe zgodnie ze
»Szczegbétowymi warunkami technicznymi dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkami ich umieszczania na drogach” (Zatgcznik
do nru 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003r.).

Roboty wykonczeniowe

Roboty wykonczeniowe bedg obejmowaty:

- Sciecie mechaniczne zawyzonego pobocza, uzupetnienie zanizen wraz z przewiezieniem nad-
miaru ($cinki do 1 km);

- reczne plantowanie poboczy;

- pozysk i dowiezienie wraz z wykonaniem humusowania poboczy wraz z obsianiem trawami (pre-
ferowany typ traw — niskie), przy grubosci warstwy do 10 cm.

2. Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia

Realizacja poszczegdlnych zakreséw robét zostanie zlecona wykonawcom posiadajgcym odpo-
wiednie doswiadczenie w realizacji podobnych zadan. Wybo6r wykonawcow odbedzie sie zgodnie
z ustawg Prawo Zaméwien Publicznych.
Realizacja zadania odbywac¢ sie bedzie w systemie ,zaprojektuj i wybuduj’. Zamawiajgcy wy-
maga:
» opracowania dokumentacji projektowej w zakresie niezbednym do realizacji
wszystkich czesci zamowienia,
» opracowania specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych,
» opracowania projektu organizacji ruchu na czas robét oraz docelowej,
* wykonanie rob6t budowlanych.
* obstugi geodezyjnej inwestyciji,
» sporzadzenia operatu kolaudacyjnego z kompletem wymaganych dokumentéw, w
tym geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.
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Zamawiajagcy upowazni Wykonawce wytonionego zgodnie z ustawg Prawo Zamdéwien Publicz-
nych, do wystepowania w jego imieniu, podejmowania wszelkich dziatan w celu uzyskania
uzgodnien, opinii i decyzji na etapie projektowania. Dokumentacje przed rozpoczeciem robot
nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

Wykonawca dotgczy do projektu odwiadczenie, ze zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujg-
cymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Opis wymagan obejmuje warunki projektowania (specyfikacje techniczne opracowan projek-
towych) i wykonania robét budowlanych.

Definicje

Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy catos¢ technicz-
no-uzytkowg (droga) albo jego cze$¢ stanowigcg odrebny element konstrukcyjny lub
technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet).

Dokumenty Wykonawcy — zgodnie z warunkami umowy.

Droga — droga publiczna, wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdow
oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowa-
dzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

Element opracowania projektowego — cze$¢ opracowania projektowego zwigzana z
wykonaniem zespotu wyodrebnionych czynnosci. Elementami opracowania projektowego, w
zaleznosci od jego specyfiki, sa: inwentaryzacje cech ilosciowych, geometrycznych i ma-
teriatowych obiektow budowlanych (pomiary i badania), oceny stanu technicznego obiek-
tow budowlanych (ekspertyzy), prace projektowe: opisy, obliczenia, kosztorysy, rysunki,
materiaty do uzgodnien, uzgodnienia, sprawdzenia, materiaty do prezentacji itd.

Infrastruktura techniczna w pasie drogowym niezwigzana z droga — do infrastruktury tej
nalezg w szczegdélnosci: linie elektroenergetyczne wysokiego i niskiego napiecia, linie
telekomunikacyjne, przewody: kanalizacyjne (niestuzgce do odwodnienia drogi), gazowe,
cieptownicze i wodociggowe, urzadzenia wodnych melioracji, urzgdzenia podziemne
specjalnego przeznaczenia, ciggi transportowe.

Inne obiekty — sg to obiekty budowlane lub przeszkody naturalne niezaliczane do obiektéw
drogowych i obiektéw inzynierskich, takie jak: cieki i zbiorniki wodne wraz z urzgdzeniami
regulacyjnymi, pietrzgcymi i zabezpieczajgcymi, obiekty transportu liniowego: linie kole-
jowe, metro i linie tramwajowe, itp. - naziemne, nadziemne i podziemne, obiekty ku-
baturowe.

Inzynier — zgodnie z Warunkami Umowy.

Jezdnia - czesc¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

Kierownik budowy, Inspektor Nadzoru, Projektant — definicje zgodne z zamieszczonymi w
ustawie Prawo Budowlane oraz Warunkach Umowy.

Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami
awaryjnego postoju i pasami dzielgcymi jezdnie.

Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.

Konstrukcja obiektu budowlanego (konstrukcja obiektu) — elementy no$ne obiektu, wraz
z ich posadowieniem, posiadajgce okreslone cechy geometryczne, techniczne i materiato-
we z wytgczeniem instalacji, wyposazenia technicznego i wykonczen. Dla obiektu drogo-
wego (drogi) jest to korpus drogowy zawierajgcy odpowiednio uksztattowang drogowag bu-
dowle ziemng oraz elementy zapewniajgce statecznos¢ korpusu drogowego i statecznosc
jego posadowienia (np. : konstrukcje oporowe, umocnienia skarp, pale, odpowiednie na-
chylenie skarp, ulepszone podtoze). Nosnos¢ i statecznos¢ drogowych budowli ziemnych
powinny spetnia¢é wymagania zawarte w rozporzadzeniu. Dla obiektow mostowych jest to
konstrukcja nosna wraz z podporami oraz elementami zapewniajgcymi statecznos¢ obiektu
i jego posadowienia.
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Klasa drogi — przyporzadkowanie drodze odpowiednich parametrow technicznych, wynika-
jacych z jej cech funkcjonalnych na podstawie rozporzadzenia MTIGM z dnia 14 maja
1999r. (tj. Dz. U. z 29 stycznia 2016 r. poz. 124)

Korpus drogowy - nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktdra jest ograniczona korong drogi i
skarpami rowow.

Linie rozgraniczajgce droge — granice terendw przeznaczonych na pas drogowy, pasy
drogowe oznaczone w ewidencji gruntéw lub ustalone w decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi.

Nawierzchnia — element obiektu drogowego lub inzynierskiego - warstwa lub zespét warstw
stuzgcych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu na podioze gruntowe
i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu, ktéry wystepuje na jezdniach (zasadnicze
i dodatkowe pasy ruchu, pasy awaryjne, pasy wigczania i wytgczania, tgcznice, place, opa-
ski, utwardzone pobocza, przystanki autobusowe na pasach ruchu i w zatoce, drogi w
strefie zamieszkania oraz jezdnie manewrowe), w miejscach przeznaczonych do postoju
pojazdow (stanowiska, pasy i zatoki postojowe), na chodnikach i $ciezkach rowerowych.
Nawierzchnia, w zaleznosci od potrzeb, moze zawiera¢ nastepujace warstwy:

»  Warstwa Scieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu
ruchu i czynnikow atmosferycznych.

» Warstwa wigzgca - warstwa znajdujgca sie miedzy warstwg sScieralng a podbudowa,
zapewniajgca lepsze roziozenie naprezeh w nawierzchni i przekazywanie ich na
podbudowe.

» Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzaca do wyrdéwnania nieréwnosci podbudowy lub
profilu istniejgcej nawierzchni.

» Podbudowa - dolna czes¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu
na podtoze.

Podbudowa moze sktadac sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

1. Podbudowa zasadnicza gérna czes¢ podbudowy spetniajgca funkcje nosne w konstruk-
cji nawierzchni. Moze ona sktadac sie z jednej lub dwéch warstw.

2. Podbudowa pomocnicza - dolna czes¢ podbudowy spetniajgca, obok funkcji nosnych,
funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem cza-
stek podtoza. Moze zawiera¢ warstwe mrozoochronng, odsaczajgca lub odcinajgca.

3. Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej gtbwnym zadaniem jest ochrona na-
wierzchni przed skutkami dziatania mrozu.

4. Warstwa odcinajgca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czgstek
drobnych gruntu do warstwy nawierzchni lezgcej powyzej.

5. Warstwa odsgczajgca - warstwa stuzagca do odprowadzenia wody przedostajgcej sie o
nawierzchni.

Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwinigcie na ptaszczyznie pionowego przekroju
w osi drogi lub w innym miejscu uzgodnionym z Inspektorem.

Obiekt budowlany (obiekt) — w przypadku drogownictwa jest to budowla stanowigca
catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi. W drogo-
wnictwie wystepujg obiekty drogowe i obiekty inzynierskie.

Obiekt drogowy — droga spetniajgca wymagania rozporzadzenia. Obiekt drogowy zawiera,
w zaleznosci od potrzeb: jezdnie, dodatkowe pasy ruchu, pasy postojowe, pasy dzielgce,
pobocza, skarpy nasypdédw i wykopdéw, chodniki, sciezki rowerowe, torowisko tramwajowe,
pasy zieleni, skrzyzowania i zjazdy, wezty drogowe, przejazdy drogowe i skrzyzowania z
liniami kolejowymi wraz z konstrukcjg, nawierzchnig i wyposazeniem technicznym drog.

Obiekt inzynierski — obiekt budowlany spetniajgcy wymagania Rozporzgdzenia Ministra

Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkéw technicz
nych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie. Dz. U.

2000r. nr 63 poz. 735. Do obiektow inzynierskich zalicza sie:

» obiekty mostowe (most, wiadukt, estakada, ktadka),
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» tunele (tunele, przejscie podziemne),
* przepusty,
» konstrukcje oporowe.

Opracowanie projektowe — podstawowa czesé ustugi bedaca przedmiotem oddzielnego

odbioru i rozliczenia. Opracowanie projektowe skifada sie z elementow opracowania pro

jektowego.

Pas drogowy — wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w
nim drogi i zwigzanych z nig urzadzen oraz drzew i krzewoéw. Pas drogowy moze réwniez
obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i
Srodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

Pobocze — czes¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdow, umieszcze-
nia urzadzen organizacji i bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzgca jedno-
czesnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

Podtoze nawierzchni — grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtebo-
kosci przemarzania.

Podtoze ulepszone nawierzchni - gérna warstwa podtoza, lezaca bezposrednio pod
nawierzchnig, ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wtasciwe-
go wykonania nawierzchni.

Polecenie Inspektora - polecenia przekazane Wykonawcy zgodnie z Warunkami Umowy.

ST — Specyfikacje Techniczne

Sprzet wykonawcy - zgodnie z Warunkami Umowy.

Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim rob6t oraz

inne miejsca wymienione w kontrakcie, jako tworzgce cze$¢ terenu budowy.

Urzadzenia bezpieczenstwa i organizaciji ruchu — do urzagdzen tych nalezg m.in.:

© znaki pionowe i poziome oraz stupki prowadzace na krawedzi korony i w pasie dzielg-
cym,
© znaki i urzgdzenia BRD w wers;ji ,aktywnej”,
© stupki przeszkodowe,
© bariery ochronne na krawedzi korony drogi i w pasie dzielagcym,
© ostony energochtonne,
o ostony przeciwols$nieniowe,
© punktowe elementy odblaskowe,
© sygnalizatory wiatru, mgty i gotoledzi,
© urzadzenia do pomiaru, sterowania i kontroli ruchu (np. sygnalizacje Swietlne, tabli-
ce informacyjne i znaki o zmiennej tresci),
© urzagdzenia zabezpieczajgce ruch pieszy (np. ogrodzenia, porecze, bariery, tancuchy).
Wtasciwy organ — organ administracji publicznej posiadajgcy zdolnos¢ prawng do roz-
poznawania i rozstrzygania okreslonego rodzaju spraw w postepowaniu administracyj-
nym. W tym organ administracji architektoniczno-budowlanej lub organ nadzoru budowla-
nego, stosownie do ich wiasciwosci okreslonej w rozdziale 8 (art.3 ust.17 ustawy Prawo
budowlane).

Wykonawca — zgodnie z Warunkami Umowy

Zjazd — to czes¢ drogi na potgczeniu z drogg niebedaca drogg publiczng lub na potaczeniu
drogi z dojazdem do nieruchomosci przy drodze, zjazd nie jest skrzyzowaniem.

Zamawiajacy — zgodnie z Warunkami Umowy.

Cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlano — konstrukcyjnych
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Droga po wykonaniu przebudowy oraz wzmocnienia nawierzchni muszg zapewni¢ przydatnosé
strukturalng dla przenoszenia obcigzen od przejezdzajacych pojazdéw, a warstwa $cieralna funk-
cje bezpieczenstwa i komfortu uczestnikédw ruchu. Prognozowany wzrost wielkosci ruchu stawia
wymagania dla warstwy $cieralnej dtugiej zywotnosci, tzn. odpornosci na koleinowanie i Scieranie.
Urzadzenia infrastruktury muszg odpowiada¢ warunkowi minimalnej awaryjnosci tak, aby stuzby
utrzymaniowe dokonywaty tylko zabiegdéw utrzymania porzadku.

Wykonawca przedstawi harmonogram realizacji zamierzenia budowlanego zgodnie z umowa.
Wymagania w stosunku do zakresu wykonawstwa

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét, zaleceniami
inspektora nadzoru oraz sztukg budowlana.

Droga musi spetnia¢é wymogi zawarte w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 24
czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych dotyczgcych drdg publicznych.
Roboty drogowe powinny by¢ wykonywane w optymalnych warunkach pogodowych z zachowa-
niem wtasciwego dla danej grupy robo6t rezimu technologicznego.

Roboty powinny by¢ oznakowane zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu.

W obrebie urzadzen podziemnych prace muszg by¢ prowadzone pod nadzorem wtascicieli
tych urzgdzen z uwzglednieniem wymogdw stawianych przez tych wiascicieli.

Wszystkie elementy inwestycji wchodzgce w skiad zagospodarowania terenu powinny spet-
nia¢ wymagania okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w spra-
wie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

Zamawiajgcy przewiduje biezgcg kontrole wykonywanych robé6t budowlanych.

Wymagania dotyczace przygotowania placu budowy

Przewiduje sie karczowanie zieleni przydroznej i poszycia w granicach istniejgcego pasa drogo-
wego, rozbiorke elementéw drogi oraz demontaz istniejgcego oznakowania pionowego zgodnie z
projektem statej organizacji ruchu

Miejsce sktadowania materiatow nalezy uzgodni¢ z Inwestorem.

Wszystkie elementy zagospodarowania placu budowy powinny spetnia¢ wymagania okreslone w

Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny

pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

Wymagania dotyczace konstrukcji nawierzchni

Technologia rob6t musi by¢ zgodna z okreslong w dokumentacji projektowej. Warstwy konstruk-
cyjne wszystkich elementow przekroju poprzecznego, spadki podtuzne i poprzeczne, wielkosci,
wymiary i technologie powinny odpowiada¢ przyjetym w projekcie rozwigzaniom.

Wymagania dotyczace prac wykonczeniowych

Prace wykonczeniowe powinny obejmowaé oznakowanie pionowe, plantowanie z humusowa-
niem i obsianiem trawg paséw oraz przywrécenie terenu przylegtego do stanu sprzed rozpocze-
cia robét.

Opis wymagan Zamawiajagcego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia, w czesci dotyczacej

wykonania dokumentacji projektowej
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Projekt budowlany

Projekt budowlany nalezy opracowac zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii
z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego.
Projekt Budowlany winien zawiera¢ nastepujace czesci:

» Projekt Zagospodarowania Terenu

» Projekt Architektoniczno-budowlany

» Projekt Techniczny.
Jezeli skomplikowanie obiektu bedzie tego wymagac, wykonawca wykona réwniez projekty wyko-
nawcze.
Dopuszczalnym bedzie wykonywanie dokumentacji projektowych z podziatem na poszczegdine
zakresy zadania (np. wg nr drég).
Projekty budowlane nalezy wykona¢ w 5 egzemplarzach na podstawie Rozporzadzenia Ministra
Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczego6towego zakresu i formy projektu budowla-
nego

Przedmiar roboét

Przedmiar robét powinien zawiera¢ dane wyszczeg6lnione w Rozporzgdzeniem Ministra Roz-
woju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumenta-
cji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno- uzytkowego.

Przedmiar rob6t nalezy wykonaé w 2 egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej na ptycie CD w
formacie pdf.

Kosztorys inwestorski

Kosztorys inwestorski, jezeli Inwestor bedzie tego opracowania wymagat, nalezy opracowaé¢ w
oparciu o katalogi naktaddéw rzeczowych, korzystajgc z bazy srednich cen czynnikéw produkciji.
Kosztorys nalezy wykona¢ w 2 egzemplarzach oraz w wers;ji elektronicznej na ptycie CD.

Szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot

Specyfikacje powinny zawiera¢ dane wyszczegolnione w Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i
Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji pro-
jektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjo-
nalno- uzytkowego.

Specyfikacje nalezy wykona¢ w 3 egzemplarzach oraz w wers;ji elektronicznej na ptycie CD w for-
macie pdf.

Projekt statej i tymczasowej organizacji ruchu

Projekt statej i tymczasowej organizacji ruchu nalezy opracowac zgodnie z przepisami:
« Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym,
* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie szczegbtowych wa-
runkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadza-
niem,

15




Program funkcjonalno-uzytkowy dla przebudowy drogi gminnej nr 1087270 wraz z przebudowa sieci wodociggowej
w ulicy Polnej w Baborowie w ramach zadania pn. ,,Przebudowa ulicy Polnej w Baborowie”

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegdéto-
wych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpie-
czenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach,

* Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie oraz
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17.02.2015r. zmieniajgce rozpo-
rzgdzenie w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i
ich usytuowanie.

Zatwierdzony projekt statej (jesli bedzie konieczno$é opracowania) i tymczasowej organizacji ru-
chu nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu w 3 egzemplarzach oraz w wersji elekironicznej na ptycie
CD.

Wymagania szczegdtowe dla oznakowania pionowego:

« Symbole znakéw drogowych pionowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu powinny
by¢ zgodne z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia z dnia
03.07.2003 r. w sprawie szczeg6towych warunkoéw technicznych dla znakéw i sygnatow
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszcza-
nia na drogach.

« Kolorystyka i tres¢ znakow pionowych powinna by¢ zgodna z wzorcami zawartymi w ww.
Rozporzadzeniu. Kazdy znak powinien posiada¢ swoj symbol oraz doktadny kilometraz
lokalizaciji.

Wymagania dotyczace informacji BIOZ

Informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy opracowac¢ zgodnie z Rozpo-
rzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczace;j
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r.
nr 120, poz. 1126).

Informacje BIOZ nalezy opracowac i zatgczy¢ do projektu budowlano-wykonawczego.

OGOLNE WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Wstep

Przedmiotem ogélnej specyfikacji technicznej (OST) sg wymagania ogélne dotyczace wy-
konania i odbioru rob6t drogowych dla przedmiotu opracowania

Wymagania techniczne

Roboty przygotowawcze: Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi
instrukcjami GUGIK. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiaro-
wych i ich oznaczen w czasie trwania rob6t, a w przypadku ich zniszczenia muszg by¢ odtwo-
rzone na koszt Wykonawcy.

Roboty ziemne: nalezy prowadzi¢ w sposdb niepowodujgcy destrukcji podtoza i jego nawodnie-
nia. Sposob wykonywania skarp wykopow powinien gwarantowac ich statecznos¢. Miejsca od-
ktadow wraz z kosztami ewentualnej rekultywaciji ustala swoim staraniem Wykonawca.

Roboty drogowe: powinny by¢ realizowane tylko w sprzyjajacych warunkach atmosferycznych.
Przy prowadzeniu rob6t nie nalezy dopuszcza¢ do powstania szkéd w przylegtych obiektach.
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Nalezy unika¢ przerw w prowadzeniu rob6t. W specyfikacjach technicznych nalezy zawrzec
wszystkie wymogi dla wykonania poszczegdlnych warstw.

Odwodnienie powierzchniowe — na odcinkach bez kanalizacji planuje sie zachowanie istniejg-
cego odwodnienia powierzchniowego poprzez nadanie odpowiednich spadkéw poprzecznych i
podtuznych na nawierzchni i poboczu gruntowym, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodo-
wiska z dnia 24 lipca 2006 roku w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu
$ciekow do wdd lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczeg6lnie szkodliwych dla srodowiska
wodnego.

Zjazdy indywidualne i publiczne — w czasie wykonywanie prac nalezy zapewni¢ mieszkancom
mozliwos$¢ dojazdu do posesji.

Pobocza — wykonywanie poboczy musi postepowaé w czasie réwnolegle z postepem robét za-
sadniczych na pasach ruchu nawierzchni. W przypadku pozostawienia uskokéw na krawedzi
jezdni i poboczy Wykonawca wykona oznakowanie tymczasowe z zapewnieniem widocznosci w
nocy.

Oznakowania — wymiane tarcz i tablic znakéw pionowych nalezy przeprowadzi¢ z zastosowa-
niem konstrukcji bezpiecznych stupkow. Materiatem dla tarcz i tablic powinna by¢ stal ocynko-
wana z zastosowaniem folii odblaskowych | lub Il generacji — zgodnie z wymaganiami prawnymi.

Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich czyn-
nosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru oraz sztukg budowlana.

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz je-
den egzemplarz dokumentacji projektowej i jeden egzemplarz specyfikacji technicznych wykona-
nia i odbioru rob6t (w wersji papierowej).

Zgodnosc¢ robot z dokumentacija projektowa i ST

Podstawg wykonania inwestycji jest dokumentacja projektowa (projekt budowlano-wykonawczy,
projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas rob6t, projekt statej organizacji ruchu, specyfi-
kacje techniczne wykonania i odbioru robét), a wymagania okreslone w choéby jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

Dokumentacja projektowa zawiera¢ bedzie niezbedne rysunki, obliczenia i dokumenty.

W przypadku rozbieznosci Wykonawca nie moze wykorzystywaé bteddéw lub opuszczen w do-
kumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry podejmie
decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru rob6t oraz obowigzujgcymi przepisami.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materia-
téw i elementéw budowli muszg wykazywa¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

Przy wykonywaniu robét nalezy uwzgledni¢ instrukcje producenta materiatbw oraz przepisy
obowigzujgce i zwigzane, w tym réwniez te, ktére ulegty zmianie lub aktualizacji.
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W przypadku istnienia norm, atestow, certyfikatow, aprobat technicznych, Swiadectw dopusz-
czenia niewyszczegolnionych w dokumentacji, a obowigzujacych, Wykonawca ma réwniez obo-
wigzek stosowania sie do ich tresci i postanowien.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub
ST i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpio-
ne innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
zaméwienia, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczaja-
ce oraz wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét, bezpieczenstwa pracownikow i oséb
postronnych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene umowna.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania roboét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie kro-
ki majace na celu stosowanie sie do przepisdéw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie
i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub débr publicz-
nych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziem-
ne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz dokona uzgodnien. Wykonawca zapewni wtasciwe ozna-
czenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budo-
wy.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia in-
stalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczo-
nych mu przez Zamawiajgcego.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa
i higieny pracy.

W szczegdblnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warun-
kach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie pod-
legajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.
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Wykonawca odpowiedzialny jest za przygotowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na
podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji doty-
czgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone roboét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robdt od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia rob6t przez Inspektora
Nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru koncowego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby droga lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caty
czas, do momentu odbioru korncowego.

Materiaty

Wszystkie materiaty stosowane w trakcie wykonywania rob6t budowlanych majg spetnia¢ wyma-
gania polskich przepisow, a wykonawca musi posiada¢ dokumenty potwierdzajgce, ze zostaty
one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami Ustawy o wyrobach budowlanych i posiadaja
wymagane parametry.

Za spetnienie wymagan jakosciowych dotyczgcych materiatébw ponosi odpowiedzialnosé¢ Wyko-
nawca.

Zrédta uzyskania materiatow

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materiaty uzyskane
z dopuszczonego zrodta w sposob ciggty spetniajg wymagania ST w czasie realizacji rob6t. Wy-
konawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatdw, dzierzawy i inne, jakie okaza
sie potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materiatéw do roboét.

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budo-
wy. Jesli Inwestor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robo6t, niz te, dla  kto-
rych zostaty zakupione, to koszt tych materiatow zostanie odpowiednio przewartosciowany przez
Inwestora. Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem, usunieciem i niezapta-
ceniem.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one uzyte
do robo6t, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwosci i
byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdw bedag zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce.

Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktoéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinny
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gwarantowaé przeprowadzenie robo6t, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projek-
towej, ST.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony Srodowi-
ska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet, jak réwniez naprawia¢ lub wymieniaé sprzet nie-
sprawny.

Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkoéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatéw.
Liczba $rodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robo6t zgodnie z zasadami okreslo-
nymi w dokumentacji projektowej, ST i w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskédw na o$ i innych parametrow tech-
nicznych. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu bu-
dowy.

Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy oraz za ja-
kos¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych rob6t, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa, wymaganiami ST, projektem organizacji robét opracowanym przez Wykonawce
oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentaciji
projektowej lub przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczagce akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementéw ro-
bét bedg oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projekto-
wej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru
uwzgledni wyniki badarn materiatow i robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i
przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny by¢é wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslo-
nym przez Inspektora Nadzoru, pod grozbg zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu
poniesie Wykonawca.

Kontrola jakosci robét

Zamawiajacy przewiduje biezgca kontrole wykonywanych robét budowlanych.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng kontrole robét i jakosci materiatbw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli przeprowadzajgc pomiary i badania materiatdw i robot w
zakresie i z czestotliwoscig zapewniajgca, ze roboty wykonano zgodnie z dokumentacjg pro-
jektowa i wymogami ST. Minimalne wymagania, co do zakresu i czestotliwosci badan okreslone
sg w ST, normach, i wytycznych.

Kontroli Zamawiajgcego poddane bedg w szczegolnosci:
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1. stosowane materiaty i gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentéw po-
twierdzajacych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametrow z danymi
zawartymi w projektach wykonawczych i specyfikacjach technicznych,

2. wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie na okolicznos¢ zgodnosci
ich parametréw z danymi zawartymi w projektach wykonawczych i specyfikacjach tech-
nicznych,

3. sposobu wykonania rob6t budowlanych w aspekcie zgodnosci ich wykonania z pro-
jektami wykonawczymi, programem funkcjonalno-uzytkowym i umowa.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatobw ponosi Wyko-
nawca.

Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inwestora, Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow,
ktére budza watpliwosci co do jakosci. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca
tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zama-
wiajacy.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypad-
ku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wy-
tyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o ro-
dzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonaw-
ca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

Dokumenty budowy

Dokumentacje robét stanowig ponizsze elementy:
* projekt budowlany i wykonawczy (w przypadku gdy bedzie taka potrzeba),

+ plan BIOZ,
» dziennik budowy, prowadzony i przechowywany zgodnie z wymogami Prawa Budow-
lanego,

» protokoty przekazania terenu budowy,

» protokoty z narad i ustalen, poczynione w trakcie procesu budowlanego,

» wszelka korespondencja dotyczgca spraw technicznych, organizacyjnych i finanso-

wych budowy,

» dokumenty potwierdzajgce jakos¢ i pochodzenie materiatow,

» protokoty préb i badan,

» protokoty odbioréw robot,

* umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno — prawne.
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyj-
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nego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepi-
sami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw.
Zalgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym nume-
rem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisa¢ w szczegdlnosci:

* date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

* date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;,

* terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoinych elementéw robdt,

* przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w ro-
botach,

e uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

* daty zarzadzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

* zgtoszenia i daty ostatecznych odbioréw robét,

* stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robo6t podlegajacych ogra-
niczeniom lub wymaganiom szczeg6lnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

* dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trak-
cie wykonywania robot.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zazna-
czeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wyko-
nawcy robot.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabez-
pieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane
do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

Odbior robot

Zamawiajacy ustala nastepujace rodzaje odbioréow:
o robét zanikowych i ulegajgcych zakryciu,
o odbiér kohcowy.
Sprawdzeniu w ramach odbioréw bedg podlegaty:
© uzyte materialy i wyroby, uzyskane parametry robét drogowych w odniesieniu do do-

kumentacji projektowej i ST,
© jakos¢ wykonania i doktadnos¢ robét.
Odbidr robét zanikowych i ulegajacych zakryciu

Odbiory robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu dokonywane bedg przez inspektora nadzoru in-
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westorskiego. Wykonawca bedzie zgtaszac inspektorowi nadzoru inwestorskiego do odbioru robét
podlegajgcych zakryciu oraz zanikowych (dotyczgcych gtownie warstw konstrukcyjnych oraz od-
wodnienia). W razie nie dopetnienia tego obowigzku Wykonawca bedzie zobowigzany na zadanie
przedstawiciela Zamawiajgcego odkry¢ te roboty lub wykonaé odpowiednie odkucia lub otwory
niezbedne do zbadania wykonanych robét, a nastepnie przywrécic je do stanu poprzedniego na
witasny koszt. Wykonawca bedzie przedstawiat inspektorowi nadzoru niezbedne wyniki badan ce-
lem odbioru robét zanikowych i ulegajgcych zakryciu (w tym nosnosci podbudowy) a jego przed-
stawiciel bedzie uczestniczy¢é w wykonywanych pomiarach i ogledzinach. Inspektor nadzoru inwe-
storskiego bedzie odbierat roboty, o ktérych mowa wyzej w terminie do 5 dni od daty ich zgtosze-
nia i otrzymania wszystkich wynikdbw badan potrzebnym do oceny prawidtowosci wykonanych ro-
bét.

Odbior koncowy robot

Przedmiot zaméwienia nalezy wykonac i przekaza¢ Zamawiajgcemu w wyznaczonym w umowie
terminie.

Odbioér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym
fakcie Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego.

Odbioér koncowy robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, liczgc od
dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o kié-
rych mowa ponizej w punkcie pn. "Dokumenty do odbioru koncowego robét”.

Odbioru koncowego robo6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci In-
spektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej
na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robét z dokumentacijg projektowg i ST.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.

Dokumenty do odbioru koncowego

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

« dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

« geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza,

« recepty i ustalenia technologiczne,

+ dzienniki budowy,

« wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST,

« deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST,

« oswiadczenie kierownika Budowy o zgodnosci wykonania obiektu z projektem wyko-
nawczym, obowigzujgcymi przepisami i Polskimi Normami,

« rozliczenie z materiatdbw powierzonych przez Inwestora (w przypadku jesli takie mate-
riaty byty),

« rozliczenie koncowe budowy z podaniem wykonanych elementow, ich ilosci i warto-
sci ogoétem.

Zamawiajgcy wyznaczy date rozpoczecia czynnosci odbioru koncowego w ciggu 7 dni od daty
zawiadomienia i powiadomi wszystkich uczestnikow odbioru.
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Protokot odbioru koncowego sporzadzi Zamawiajgcy na formularzu okreslonym przez Zamawiajg-
cego i doreczy Wykonawcy w dniu zakohczenia odbioru.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponow-
ny termin odbioru koncowego robdt.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

Przeglady Gwarancyjne

W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia wad:
o stwierdzonych w trakcie przeglgdu gwarancyjnego w terminie podanym w protokole
spisanym na te okoliczno$¢ lub
o w terminie do 14 dni liczgc od daty pisemnego (listem lub faksem) powiadomienia
przez Zamawiajgcego.
Ustala sie nastepujgce terminy przegladéw gwarancyjnych:
» W okresie trwania gwarancji — na kazde pisemne wezwanie Zamawiajgcego przekazane
Wykonawcy z 7-dniowym wyprzedzeniem,
» przed uptywem ostatecznego terminu gwaranciji.
Z przegladoéw gwarancyjnych spisane zostang protokoty.

Okres gwarancji ulega wydtuzeniu o czas potrzebny na usuniecie wad.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie podanym w protokole spisanym na okoliczno$¢ do-
konania przegladu gwarancyjnego lub w terminie 14 dni liczac od daty pisemnego powiadomienia
przez Zamawiajgcego to Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie wad stronie trzeciej na koszt Wyko-
nawcy.

Podstawa ptatnosci

Podstawa ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce i zawierajaca wszystkie koszty
zwigzane z realizacjg zadania w zakresie wynikajgcym wprost z dokumentacji przetargowej (w
tym rowniez z dokumentacji projektowej) jak rowniez tam nie ujete a niezbedne do wykonania
zadania, a w szczegolnosci koszty wszystkich innych rob6t bez ktérych realizacja przedmiotu
umowy bytaby niemozliwa.
Sa to miedzy innymi koszty:

» organizacji ruchu na czas robot,

» zabezpieczenia miejsca robdt,

* przygotowania terenu i zaplecza,

» tymczasowej przebudowy urzgdzen obcych,

» usuniecia pozostatosci materiatéw i oznakowania,

» doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego.
Wynagrodzenie zawiera rowniez wszelkie podatki w tym podatek od towaréw i ustug VAT.
Fakture koncowa Wykonawca wystawi po pozytywnym odbiorze koncowym catego zaméwienia.

Il. CZESC INFORMACYJNA

Dokumenty potwierdzajgce zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajgcymi z
odrebnych przepisow.

Droga, bedaca przedmiotem zamdwienia, stanowi istniejgcy cigg drogowy drogi gminne;j.
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Zamawiajgcy oswiadcza, ze dziatki zajete przez przebudowe, stanowig pas drogowy, sg we wia-
daniu Inwestora.

Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonanie zamierzenia budowlanego

Ustawy i rozporzadzenia:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.

2. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow bu-
dowlanych.

3. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.02.1995r.
w sprawie rodzajéw i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geo-
dezyjnych obowigzujgcych w budownictwie.

4. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych.

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotycza-
cej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24.07.2015 r. w sprawie wzoréw: wniosku o
pozwolenie na budowe, oswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomo-
$cig na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowe, oraz zgtoszenia budowy i prze-
budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

7. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych.

8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robé6t budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym.

9. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gérnicze.

10. Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 03.10.2005 r. w sprawie wymagan jakim po-
winny odpowiadaé projekty prac geologicznych.

11. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska w sprawie szczeg6towych wymagan jakim powinna
odpowiada¢ dokumentacje hydrogeologiczne i geologiczno-inzynierskie.

12. Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska.

13. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym.

14. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie szczeg6towych wa-
runkOw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdza-
niem.

15. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegoto-
wych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpie-
czenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach.

16. Ustawa z dnia 9 maja 2014r. o informowaniu o cenach towaréw i ustug.

17. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

18. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16.02.2005 r. w sprawie numeracji i ewiden-
cji drég publicznych, obiektow mostowych, tuneli, przepustow i proméw oraz rejestru nu-
merdéw nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom.

19. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.

20. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami.

21. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

22. Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochro-
nie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $ro-
dowisko.

23. Ustawa z 14 grudnia 2012 r. o odpadach
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24.
25.

26.
27.

28.

29.
30.

w ulicy Polnej w Baborowie w ramach zadania pn. ,,Przebudowa ulicy Polnej w Baborowie”

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych.

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
02.09.2004r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specy-
fikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonal-
no-uzytkowego.

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 09.12.2014r. w sprawie katalogu odpadéw.
Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsiewziec
mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004r. w sprawie sposobdw deklaro-
wania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowla-
nym.

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody).

Inne informacje oraz posiadane materialy i dokumenty stanowiace zataczniki do progra-
mu funkcjonalno - uzytkowego

1.
2.
3.

Mapa zasadnicza z naniesionym ogélnym zakresem robét.
Szacunek kosztéw w formie kosztorysu szacunkowego z przedmiarem robot.
Warunki techniczne rozbudowy sieci wodociggowej wydane przez ZUK Baboréw.
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