

Lębork, dnia 31.03.2021r.

ZESTAWIENIE OFERT  
na

**„Budowa ścieżki rowerowej wraz z przebudową układu komunikacyjnego na odcinku od ul. Nadmorskiej do Al. Wolności”**

zgodnie z art. 86 ust. 5 Pzp

Lp.	Nazwa firmy	Cena	Długość okresu gwarancji	Termin wykonania zamówienia	Warunki płatności
1.	"POL-DRÓG DRAWSKO POMORSKIE" SPÓŁKA AKCYJNA 78-500 Drawsko Pomorskie, ul. Podmiejska 2	2.373.868,04 zł netto 2.919.857,69 zł brutto	84 miesiące	30.10.2021r.	14 dni liczonych od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury od Wykonawcy
2.	Usługi Lesne- Budowlane Krystian Wenta, Popowo 5A 84-311 Popowo	2.690.000,00 zł netto 3.308.700,00 zł brutto	84 miesiące	15.11.2021r.	14 dni liczonych od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury od Wykonawcy
3.	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Przemysław Kozłowski 80-180 Gdańsk, ul. Kazimierza Porębskiego 58 21	3.070.151,84 zł netto 3.776.286,76 zł brutto	84 miesiące	15.11.2021r.	14 dni liczonych od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury od Wykonawcy
4.	PRODUKCJA I EKSPLOATACJA KRUSZYWA "FORMELLA" S.C. - MARIUSZ FORMELLA, TOMASZ FORMELLA 84-223 Niepoczołowice, 3A	2.401.499,65 zł netto 2.953.844,57 zł brutto	84 miesiące	15.11.2021r.	14 dni liczonych od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury od Wykonawcy
5.	EUROVIA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA 55-040 Bielany Wrocławskie, ul. Irysowa 1	3.367.413,41 zł netto 4.141.918,49 zł brutto	84 miesiące	15.11.2021r.	14 dni liczonych od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury od Wykonawcy



6.	STRABAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 05-800 Pruszków, ul. Parzniewska 10	2.926.353,95 zł netto 3.599.415,36 zł brutto	84 miesiące	15.11.2021r.	14 dni liczonych od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury od Wykonawcy
7.	KRUSZYWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 84-223 Linia, ul. Długa 4B	2.626.033,74 zł netto 3.230.021,50 zł brutto	84 miesiące	15.11.2021r.	14 dni liczonych od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury od Wykonawcy
8.	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE "WÓJCİK" Wiesław Wójcik 84-300 Lębork, ul. Aleksandra Majkowskiego 5	2.332.800,00 zł netto 2.869.344,00 zł brutto	84 miesiące	15.11.2021r.	14 dni liczonych od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury od Wykonawcy

**Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:**  
**3.145.808,20 zł brutto**

Z up. BURMISTRZA  
*Romuald Babul*  
MACZELNIK WYDZIAŁU REALIZACJI INWESTYCJI