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1 CZĘŚĆ OPISOWA 

1.1 Opis ogólny przedmiotu zamówienia 
 
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla 
zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja drogi powiatowej w Gminie Wińsko 

 
Zadanie obejmuje działki o numerach ewidencyjnych:  
815 AM 1 obręb Orzeszków 
340/7 AM 2 obręb Konary 
338/6 AM 2 obręb Konary 
259/1 AM 2 obręb Konary 
 
Szacunkowa wartość zamówienia ustalona przez zamawiającego: 1.996.300,00 zł 

 
Niniejszy Program Funkcjonalno – Użytkowy w sposób ogólny opisuje wymagania i 
oczekiwania Zamawiającego stawiane przedmiotowej inwestycji realizowanej w trybie 
„zaprojektuj i wybuduj”, i stanowi podstawę do sporządzenia ofertowej kalkulacji na 
kompleksową realizację zmówienia. 

Zamówienie swym zakresem będzie obejmowało: 
 

 Sporządzenie lub pozyskanie mapy do celów opiniodawczych 

 Przygotowanie dokumentów dla potrzeb zgłoszenia zamiaru wykonywania robót wg 
wymagań Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 
2013 poz. 1409 z późniejszymi zmianami). 

 Opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych z uwzględnieniem 
wymagań Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 
r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-
użytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454), 

 

Opracowanie Projektu budowlanego i wykonawczego branży drogowej –  dla 
odcinków drogi powiatowej nr 1278D: 
 
Odcinek 1: Orzeszków (koniec naw. brukowej ) do mostu na rz. Jezierzyca, 
dł.  995 m. 
 
Odcinek 2: od skrzyżowania z drogą leśną o nawierzchni bitumicznej 
(m. Orzeszków) do skrzyżowania z drogą leśną o nawierzchni gruntowej, 
dł. 282  m 
 
Odcinek 3: od drogi leśnej gruntowej do DW 334 (m. Konary), dł. 948 m 
 
zgodnie z Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 
r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
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technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-
użytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454), 

 Opracowanie Projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy wraz z jego 
zatwierdzeniem 

 Opracowanie i przedstawienie Zamawiającemu do zatwierdzenia Szczegółowych 
Specyfikacji Technicznych Wykonywania i Odbioru Robót Budowlanych na 
wszystkie elementy realizowanych robót. 

 Opracowanie przedmiarów robót wraz opracowaniem kosztorysów 

 Opracowanie materiałów projektowych uzupełniających, niezbędnych do 
uzyskania opinii, uzgodnień, warunków i pozwoleń wymaganych przepisami 
szczególnymi, 

 Przygotowanie rozliczenia końcowego robót. 

 Sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami ze strony 
Projektantów Wykonawcy. 

 Przekazanie zrealizowanych obiektów Zamawiającemu.  

 Sporządzanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej. 

 Sporządzenie dokumentacji powykonawczej z uwzględnieniem zmian i korekt 
wprowadzonych w czasie trwania robót budowlanych. 

 Opracowanie instrukcji eksploatacji, obsługi, ppoż. i instrukcji stanowiskowych 

 Uczestnictwo Zarządcy drogi każdorazowo w spotkaniach roboczych i 
konsultacjach na etapie wykonywania dokumentacji projektowej, koncepcja 
dokumentacji projektowej podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego. 

Przedstawione w niniejszym Programie Funkcjonalno – Użytkowym (PFU) opracowania 
mają charakter wyłącznie pomocniczy dla Wykonawcy do sporządzenia własnych 
opracowań oraz wykonania zadań wchodzących w skład przedmiotu zamówienia. 

 
Przedstawione w PFU wielkości i miary są parametrami szacunkowymi. Ostateczne 
wielkości zostaną ustalone na podstawie sporządzonej przez Wykonawcę dokumentacji 
projektowej (projekt budowlany i projekt wykonawczy). W przypadku rozbieżności 
Wykonawca nie będzie rościł praw do dodatkowego wynagrodzenia. Celem przedmiotu 
zamówienia jest poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców i użytkowników 
w/w odcinków dróg powiatowych. 

 
1.1.1 Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu oraz zakres robót 

budowlanych 
 
Droga powiatowa nr 1278D: 
 
Odcinek 1 Orzeszków ( koniec naw. brukowej ) do mostu na rz. Jezierzyca,  
Stan istniejący: nawierzchnia bitumiczna dł. 995 m, szer. 4,0 m 
 
Odcinek 2 Od skrzyżowania z drogą leśną o nawierzchni bitumicznej (m. Orzeszków) do 
skrzyżowania z drogą leśną o nawierzchni gruntowej 
Stan istniejący: nawierzchnia gruntowo – ceglana o naw. gruntowej dł. 282 m, szer. 4,0 m 
 



 
 

str. 5 
Program Funkcjonalno – Użytkowy dla zadania: 

Modernizacja drogi powiatowej w Gminie Wińsko 

 

Odcinek 3: od drogi leśnej gruntowej do DW 334 (m. Konary) 
Stan istniejący: nawierzchnia gruntowo – ceglana dł. 948 m, szer. 4,0 m 
 
Dla wszystkich odcinków projektowanych niweletę dróg należy dostosować do istniejącej 
niwelety. 

1.1.1.1 Parametry charakterystyczne: 
 
Opracowanie dokumentacji projektowej winno obejmować :  
 przebudowę nawierzchni jezdni 
 wykonanie poboczy 

 
Zakres robót objętych przebudową obejmuje:  
 utwardzenie poboczy materiałem kamiennym (zebranie nadmiaru ziemi – zawyżone 

pobocza) 
 wykonanie wzmocnienia istniejącej podbudowy drogi 
 wykonanie warstw bitumicznych nawierzchni betonu asfaltowego 

W celu wykonania nowej nawierzchni niezbędne jest wykonanie usunięcia istniejących 
warstw bitumicznych nawierzchni drogi, warstwy humusu w miejscu poszerzeń 
nawierzchni i w miejscach lokalizacji nowych elementów. Należy dokonać również ścięcia 
istniejących poboczy gruntowych. W miejscu likwidowanych nawierzchni zostanie 
wykonane nowe podłoże gruntowe o parametrach zaliczanych do grupy nośności podłoża 
G1 z wykorzystaniem istniejącej podbudowy po wcześniejszym sprawdzeniu jej 
parametrów nośności oraz składu. Istniejące podłoże w miejscu prowadzenia robót należy 
wyprofilować na szerokość projektowanej drogi lub poszerzeń i zagęścić do uzyskania 
wskaźnika IS= min. 1,00. Wzmocnienie istniejącej podbudowy należy dokonać poprzez 
doziarnienie jej mieszanką kruszywa C90/3 i zagęścić mechanicznie lub poprzez 
wzmocnienie spoiwem hydraulicznym i mieszaniem na miejscu z zagęszczeniem 
mechanicznym mieszanki. 
W przypadku braku możliwości uzyskania powyższych parametrów lub występowania w 
podłożu warstw słabonośnych należy wykonać wzmocnienia podłoża na której należy 
uzyskać nośność min. 100MPa. Na tak przygotowanym podłożu należy wykonać ułożenie 
nowych warstw konstrukcyjnych. Bezpośrednio pod warstwami bitumicznymi na 
powierzchni podbudowy z kruszywa należy uzyskać nośność min. 160MPa.  

Przyjęte rozwiązanie techniczne 
 
Odcinek nr 1:  

 
Orzeszków ( koniec naw. brukowej ) do mostu na rz. Jezierzyca, dł. 995 m, szer. 4,0 = 3980  
m2: wykonanie w-wy profilującej 75kg/m2, wykonanie warstwy ścieralnej gr. 4 cm, 3980 m2, 
wykonanie poboczy z materiału kamiennego 0-31,5 na gł. 1,0 m (z zebraniem nadmiaru 
ziemi) 
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Odcinek nr 2 i 3:  
 
od skrzyżowania z drogą leśną o nawierzchni bitumicznej (m. Orzeszków) do skrzyżowania 
z drogą leśną o nawierzchni gruntowej,  dł. 282 mb, oraz od drogi leśnej do DW 334 dł. 948 
mb,  razem  naw. gruntowo - ceglana o szerokości 4,0 m x 1230=4920 m2: wykonanie koryta 
na głębokość 50 cm i szer. 4,2 m, wykonanie stabilizacji betonem B 15 gr. 15 cm i szer. 4,2 
m, wykonanie podbudowy tłuczniowej gr. 25 cm i szer. 4,2 m , wykonanie w-wy wiążącej gr. 
6 cm, szer. 4,10, wykonanie w-wy ścieralnej gr. 4cm szer. 4,0 = 4920 m2, wykonanie dwóch 
mijanek w konstrukcji jak droga, wykonanie poboczy z mat. kam. 0-31,5 na gł. 10 cm, szer. 
1,0 m  ( z zebraniem nadmiaru ziemi ). 

 
- droga jednojezdniowa, dwupasowa, dwukierunkowa, 
- długość projektowanych odcinków dróg : 

-  

odcinek 1 - dł. 995 m, szer. 4,0 m 
odcinek 2 - dł. 282 mb, szer. 4,0 m 
odcinek 3 - dł. 948 mb, szer. 4,0 m 
 

- klasa techniczna: L, 
- kategoria ruchu: minimum KR1-KR2 
- szerokość jezdni szerokość podstawowa 4 m (pasy ruchu o szerokościach 2,00) na 

prostych, na łukach poziomych z poszerzeniami normatywnymi, 
- przekrój poprzeczny jezdni dwuspadowy ze spadkiem 2%, 
- odwodnienie – powierzchniowe 

Dla wszystkich odcinków projektowanych niweletę dróg należy dostosować do istniejącej 
niwelety. Odwodnienie powierzchniowe, spadek poprzeczny jezdni 2%; spadek 
poprzeczny pobocza do  5%.  

 
Uwaga: - Szczegółowe rozwiązania projektowe uzgodnione zostaną z Zamawiającym w 
oparciu o ustalenia terenowe. 

- Wykonawca ma za zadanie przedstawić projekt koncepcyjny do zaakceptowania 
przez Zamawiającego. Pisemna akceptacja rozwiązań przedstawionych koncepcji, 
zezwala Wykonawcy do przystąpienia do dalszej realizacji zamówienia. 

- W zakresie prac projektowych i uzyskiwania pozwoleń, uzgodnień, zezwoleń, 
decyzji: 

o Sporządzenie lub pozyskanie mapy do celów opiniodawczych – mapa 
sytuacyjno- wysokościowa w skali 1:1000 (lub 1:500) również w wersji 
elektronicznej (format: „dwg” i „dxf”) zarejestrowanej we właściwym 
Powiatowym Ośrodku Geodezyjno – Kartograficznym, 

o Przygotowania dokumentów dla potrzeb zamiaru wykonywania robót – wg 
wymagań Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (jednolity tekst 
Dz. U. z 2013 poz. 1409 z późniejszymi zmianami). 

o Opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych z uwzględnieniem 
wymagań Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 
2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
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projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021 r. 
poz. 2454).  

o Opracowanie Projektu tymczasowej organizacji ruchu, którego 
zaopiniowanie z organem zarządzającym ruchem musi poprzedzać 
opracowanie projektu budowlanego, 

o Opracowanie i przedstawienia Zamawiającemu do zatwierdzenia 
Szczegółowych Specyfikacji Technicznych Wykonywania i Odbioru Robót 
Budowlanych na wszystkie elementy realizowanych robót. 

o Opracowanie Kosztorysów inwestorskich 

o Opracowanie Przedmiarów robót, 

o Opracowanie materiałów projektowych do uzyskania opinii, uzgodnień i 
pozwoleń - wymaganych przepisami szczególnymi, 

o Przygotowanie rozliczenia końcowego robót. 

o Sporządzanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej. 

o Sporządzenie dokumentacji powykonawczej z uwzględnieniem zmian i 
korekt wprowadzonych w czasie trwania robót budowlanych. 

1.2. Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 
 
Szczegółowe specyfikacje techniczne należy opracować oddzielnie dla każdej branży. 
Muszą być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 29 grudnia 
2021r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – 
użytkowego. 
Szczegółowe specyfikacje techniczne należy przekazać Zamawiającemu w formie 
papierowej (1 egz.) oraz w wersji elektronicznej w postaci plików komputerowych w 
formacie PDF. 
Wykonawca będzie zobowiązany umową do przyjęcia odpowiedzialności od następstw i 
za wyniki działalności w zakresie: 
- organizacji robót budowlanych, 
- zabezpieczenia interesów osób trzecich, 
- ochrony środowiska, 
- warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego, 
- warunków bezpieczeństwa pracy, 
Wyroby budowlane i materiały stosowane w zakresie wykonywanych robót budowlanych 
muszą spełniać wymagania polskich przepisów, a Wykonawca będzie posiadał 
dokumenty potwierdzające wymagane parametry. 
Zamawiający przewiduje bieżącą wyrywkową kontrolę wykonywanych robót 
budowlanych. W celu zapewnienia współpracy z Wykonawcą i prowadzenia kontroli 
wykonywanych robót oraz dokonywania odbiorów, zamawiający przewiduje ustanowienie 
inspektora nadzoru. Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów: 
- odbiór dokumentacji wraz ze zgodą właściwego organu na prowadzenie robót, 
- odbiór robót zanikających, 
- odbiór oznakowania na czas prowadzenia robót, 
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- odbiór końcowy 
- przegląd gwarancyjny, 
- przegląd pogwarancyjny. 
Zamawiający wymaga również opracowania przez Wykonawcę projektów organizacji 
ruchu na czas prowadzenia robót. 

1. 2.2. Wymagania związane z zakresem wykonawstwa Plac budowy 
Wykonawca po przejęciu terenu budowy od Zamawiającego, zabezpieczy oraz 
zapewnieni dozór mienia na terenie budowy na własny koszt. 
Teren udostępniony Wykonawcy przez Zamawiającego nie może być używany przez 
Wykonawcę dla celów innych niż realizacja niniejszego zamówienia, w szczególności 
Wykonawca nie może umieszczać żadnych reklam na terenie, gdzie realizowany jest 
przedmiot umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, a także bez stosownej 
zgody zarządcy lub właściciela terenu. 
 
Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów dotyczących ochrony 
środowiska na placu budowy, z uwzględnieniem zanieczyszczenia powietrza, wody, 
gruntu oraz postępowania z odpadami. Wykonawca będzie dbał o porządek na terenie 
budowy oraz będzie utrzymywał teren w należytym stanie wolnym od przeszkód 
komunikacyjnych. Ponadto Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność za stan i 
przestrzeganie przepisów bhp, ochronę p. poż i dozór mienia na terenie budowy, jak i za 
wszystkie szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób 
trzecich, powstałe w trakcie robót na terenie przejętym przez Zamawiającego. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, 
zaleceniami Inspektora Nadzoru oraz sztuką budowlaną. 
Roboty budowlane powinny być wykonywane w optymalnych warunkach 
atmosferycznych z zachowaniem właściwego dla danej grupy robót reżimu 
technologicznego. 

 

Roboty powinny być oznakowane zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu 
na czas wykonywania robót. Nie dopuszcza się prowadzenia robót w pasie drogowym 
dróg powiatowych bez wprowadzenia czasowej organizacji ruchu, uzgodnionej i 
zatwierdzonej z organami zarządzającymi ruchem. W obrębie urządzeń podziemnych 
prace muszą być wykonywane pod nadzorem ich właścicieli, z uwzględnieniem ich 
wymogów. 
Zamawiający będzie prowadził bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych i 
ustala obowiązkowe odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Gruz, odpady budowlane Wykonawca zutylizuje zgodnie z ustawą o zagospodarowaniu 
odpadów budowlanych. Materiały pochodzące z rozbiórki a zakwalifikowane przez 
Zamawiającego jako przydatne zostaną przekazane w miejsce przez niego wskazane. 

Zaplecze placu budowy 
Zamawiający nie zapewnia Wykonawcy terenów na przygotowanie zaplecza placu 
budowy, zasilania w media, tymczasowych składowisk materiałów itp. Elementy te 
Wykonawca winien zabezpieczyć i wykonać własnym staraniem i na własny koszt w 
ramach wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia. 
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Wszystkie powstające podczas robót odpady są własnością Wykonawcy. Wykonawca 
zagospodaruje je we własnym zakresie zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Rozpoczęcie robót 
Warunkiem rozpoczęcia robót budowlanych jest uzyskanie przez Wykonawcę w ramach 
niniejszego przedmiotu zamówienia prawomocnego/ych pozwolenia/ń na budowę lub 
zgłoszeń niewymagających pozwolenia na budowę oraz wypełnienie innych wymagań 
wynikających z umowy i przepisów prawnych. 
Wykonawca z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem powiadomi użytkowników i 
właścicieli posesji o wykonywanych pracach oraz o wynikających z nich 
uwarunkowaniach i ograniczeniach. 
 
Roboty przygotowawcze 

Nie wykluczając innych czynności niezbędnych dla prawidłowego przygotowania terenu 
budowy, Wykonawca w ramach ceny oferty oraz obowiązującego czasu na ukończenie 
uwzględni koszty związane z: 

- uzyskaniem i realizacją obowiązków wynikających z uzyskanych opinii i uzgodnień  
- usunięciem, odwiezieniem na odkład humus pozyskanego z obszaru robót 

ziemnych  
- usunięciem, krzewów kolidujących z realizowaną inwestycją. 
- Zapewnienie obsługi archeologicznej i w razie konieczności nadzoru saperskiego 

na budowie 

Wykonawca podejmujący się realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany będzie do: 
- Ubezpieczenie całego odcinka inwestycji wraz z zasięgiem wprowadzonej 

tymczasowej organizacji ruchu 
- Zrealizowania robót w oparciu o opracowane projekty wykonawcze po wytyczeniu 

przez uprawnionego geodetę Wykonawcy. 
- Przygotowanie rozliczenia końcowego robót. 
- Sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami ze strony 

Projektanta Wykonawcy. 
- Przekazanie zrealizowanych obiektów Zamawiającemu. 
- Sporządzanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej. 
- Sporządzenie dokumentacji powykonawczej z uwzględnieniem zmian i korekt 

wprowadzonych w czasie trwania robót budowlanych. Ilość oraz forma w 
uzgodnieniu z Inwestorem. 

- Uzyskania wszelkich pozwoleń po wykonaniu zadania 
Roboty przygotowawcze w zakresie prac pomiarowych powinny być wykonane zgodnie z 
obowiązującymi przepisami Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń i 
zabezpieczenie w czasie trwania robót. W przypadku zniszczenia Wykonawca musi je 
odtworzyć na koszt własny. 

Roboty ziemne i rozbiórkowe 
Roboty ziemne Wykonawca jest zobowiązany prowadzić bez naruszenia urządzeń 
obcych znajdujących się na terenach działek objętych zamierzeniami inwestycyjnymi 
oraz jest zobowiązany prowadzić roboty w sposób nie powodując destrukcji podłoża i 
jego nawodnienia.  
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Inwestor nie dokonuje wskazań, co do miejsca składowania urobku pochodzącego z 
korytowania, jak i gruzu betonowego pochodzącego z rozbiórki elementów 
przebudowywanych obiektów.  
 

Roboty drogowe 
Roboty drogowe muszą być wykonane w optymalnych warunkach pogodowych przy 
zachowaniu właściwych dla danej grupy robót reżimów technologicznych, w sposób nie 
powodujący szkód w przyległych obiektach. 

 
Podbudowy i nawierzchnie 
Przyjęcie proponowanych rozwiązań w zakresie podbudowy i nawierzchni będzie 
uwarunkowane: 

- wykonaniem nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych  

- wykonaniem podbudowy spełniającej warunek kategorii ruchu oraz warunek 
mrozoodporności podłoża nawierzchni  

Nawierzchnie bitumiczne należy produkować bez dodatków destruktu, granulatów 
gumowych itp. Nawierzchnię bitumiczną ścieralną należy układać pełną szerokością 
bez szwów technologicznych. 

 

Oznakowanie robót 
Projekt organizacji ruchu na czas trwania robót musi w swym zakresie zapewniać 
możliwość dojazdów do działek właścicielom i użytkownikom poszczególnych 
nieruchomości, możliwość odbioru nieczystości przez służby komunalne oraz możliwość 
dojazdu odpowiednich służb ratunkowych i pojazdów komunikacji zbiorowej. 

1.2.3. Ogólne warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 

 
1.2.3.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże 
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 
administracyjnymi.  

1.2.3.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 
 
Podstawą wykonania inwestycji jest dokumentacja projektowa (projekt budowlany i 
techniczny, projekt organizacji ruchu na czas robót, specyfikacje techniczne wykonania i 
odbioru robót), a wymagania określone choćby w jednym z nich są obowiązujące dla 
wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
Dokumentacja projektowa zawierać będzie niezbędne rysunki, obliczenia i dokumenty. W 
przypadku rozbieżności Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń 
dokumentacji, a o ich wykryciu winien powiadomić Inspektora Nadzoru, który w 
porozumieniu z Projektantem podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i 
poprawek. Projektant podejmie decyzję o zaklasyfikowaniu zmian jako istotne lub 
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nieistotne w projekcie. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz obowiązującymi 
przepisami. 
Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, 
od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 
Cechy materiałów i elementów budowli muszą wykazywać zgodność z określonymi 
wymaganiami, a rozrzuty tych cen nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału 
tolerancji. 
Przy wykonywaniu robót należy uwzględnić instrukcje producenta materiałów oraz 
przepisy obowiązujące i związane, w tym również te, które uległy zmianie lub aktualizacji. 
W przypadku norm, atestów, certyfikatów, aprobat technicznych, świadectw 
dopuszczenia niewyszczególnionych w dokumentacji a obowiązujących, Wykonawca ma 
również obowiązek stosowania się do ich treści i postanowień. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją 
projektową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie 
materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie 
na koszt Wykonawcy. 

1.2.3.3. Zabezpieczenie terenu budowy 
 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 
realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze 
oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, bezpieczeństwa pracowników i 
osób postronnych. 
Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie oznakuje teren budowy, w sposób uzgodniony w 
projekcie organizacji ruchu na czas wykonywania robót. 
Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy 
realizacji robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Inspektorem 
Nadzoru. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że 
jest włączony w cenę kontraktową. 

1.2.3.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie 
kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony 
środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 
uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego 
hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 
sposobu działania. 
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1.2.3.5. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w 
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie 
realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. 
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w 
sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalnością. 

1.2.3.6. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, 
aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla 
zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca 
zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt 
i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz 
dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej 
nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. Wykonawca 
odpowiedzialny jest za przygotowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na 
podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126). 

1.2.3.7. Ochrona i utrzymanie robót 
 
Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót 
przez Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru końcowego. Utrzymanie 
powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w 
zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. 

1.2.4. Wymagania materiałowe 
 
Za spełnienie wymagań jakościowych dotyczących materiałów ponosi odpowiedzialność 
Wykonawca robót. 
Wykonawca będzie stosował tylko takie materiały, które spełniają wymagania ustawy 
Prawo Budowlane, są zgodne z polskimi normami przenoszącymi europejskie normy 
zharmonizowane oraz posiadają wymagane przepisami atesty i certyfikaty. 
Na każde żądanie Zamawiającego (inspektora nadzoru) Wykonawca obowiązany jest 
okazać w stosunku do wskazanych materiałów dane potwierdzające spełnienie wymagań. 
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Wykonawca zobowiązany jest przed wbudowaniem materiałów uzyskać od 
Zamawiającego (Inspektora nadzoru) zatwierdzenie zastosowania tych materiałów 
przedkładając próbki oraz okazując dokumenty wymagane ustawą Prawo Budowlane i 
projektem wykonawczym. W przypadku złych warunków gruntowych wykonawca 
przeprojektuje poniższe konstrukcje zapewniając odpowiednią nośność i odporność na 
wysadziny. O ilości wykonanych odwiertów i rodzaju badań w betonie asfaltowym dla 
warstwy wiążącej i ścieralnej decyduje Inspektor Nadzoru. Koszt wykonanych badań 
pokrywa Wykonawca. Minimalna ilość próbek – 1 szt na 0,5 km 
 

1.2.4.1. Źródła uzyskania materiałów 

Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła 
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów jak również odpowiednie 
atesty, aprobaty, dopuszczenia oraz świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki 
materiałów. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały 
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie 
realizacji robót. 
Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu wydobycia materiałów, dzierżawy i inne, 
jakie okażą się potrzebne w związku z dostarczeniem materiałów do robót. 

1.2.4.2. Materiały nieodpowiadające wymaganiom 
 
Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 
terenu budowy. Jeśli Inwestor zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych 
robót, niż te, dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie odpowiednio 
przewartościowany przez Inwestora. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem, usunięciem i 
niezapłaceniem. 

 
1.2.4.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 

 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 
użyte do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i 
właściwości i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Sposób 
przechowywania materiałów odpowiadał będzie zaleceniom producentów. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu 
budowy w miejscach uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę. 

 
1.2.5. Sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Liczba i wydajność sprzętu 
powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, ST i w harmonogramie robót. Sprzęt będący własnością 
Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i 
gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
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dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie 
jest to wymagane przepisami. 
Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt 
niesprawny. 

 
1.2.6. Transport 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. 

Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i w terminie przewidzianym umową. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych 
parametrów technicznych. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, 
wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach 
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 
1.2.7. Wykonanie robót 

 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz 
za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, wymaganiami ST, projektem organizacji robót opracowanym 
przez Wykonawcę oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. Decyzje 
Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 
będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, dokumentacji 
projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor 
Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy 
produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań 
naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia Inspektora Nadzoru powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie 
określonym przez Inspektora Nadzoru, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe 
z tego tytułu poniesie Wykonawca. 
 
1.2.8. Kontrola jakości robót 
Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli przeprowadzając pomiary i badania 
materiałów i robót w zakresie i z częstotliwością zapewniającą, że roboty wykonano 
zgodnie z dokumentacją projektową i wymogami ST. Minimalne wymagania, co do 
zakresu i częstotliwości badań określone są w ST, normach, i wytycznych. 
Kontroli Zamawiającego poddane będą w szczególności: 
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• rozwiązania projektowe przed uzyskaniem zgłoszenia robót niewymagających 
pozwolenia na budowę, oraz projekty techniczne i specyfikacje techniczne wykonania i 
odbioru robót przed ich skierowaniem do wykonawców robót budowlanych w aspekcie ich 
zgodności z programem funkcjonalno-użytkowym i warunkami umowy, 
• stosowane materiały i gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentów 
potwierdzających ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi 
zawartymi w projektach technicznych i specyfikacjach technicznych, 
• wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie na okoliczność zgodności ich 
parametrów z danymi zawartymi w projektach technicznych i specyfikacjach 
technicznych, 
• sposobu wykonania robót budowlanych w aspekcie zgodności ich wykonania z 
projektami technicznymi, programem funkcjonalno-użytkowym i umową. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 

1.2.8.1. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor Nadzoru będzie 
mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. O ilości pobieranych próbek 
decyduje Inspektor Nadzoru. 
Na zlecenie Inwestora, Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości. Koszty tych dodatkowych badań 
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku 
koszty te pokrywa Zamawiający. 

1.2.8.2. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować 
można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora 
Nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora 
Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub 
badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 

1.2.9. Dokumenty budowy 
Dokumentację robót stanowią poniższe elementy: 
• skuteczne zgłoszenie robót niewymagających pozwolenia na budowę lub pozwolenia na 
budowę 
• projekt budowlany, 
• projekty wykonawcze 
• plan BIOZ (jeżeli wymagany), 
• protokoły przekazania terenu budowy, 
• protokoły z narad i ustaleń, poczynione w trakcie procesu budowlanego, 
• wszelka korespondencja dotycząca spraw technicznych, organizacyjnych i finansowych 
budowy, 
• dokumenty potwierdzające jakość i pochodzenie materiałów, 
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• protokoły prób i badań, dokumenty potwierdzające jakość i pochodzenie materiałów, 
• mapy powykonawcze, zarejestrowane w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji 
Geodezyjnej i Kartograficznej i potwierdzone za zgodność z projektem budowlanym, 
• dokumenty wymagane do uzyskania pozwolenia na użytkowanie zakończonej 
inwestycji, 
• protokoły odbiorów robót i ich etapów. 

 
1.2.10. Odbiór robót 
Zamawiający szczegółowo opisał procedurę odbioru robót w dokumentacji kontraktowej 
(umowie na realizację inwestycji). Ustalono następujące rodzaje odbiorów: 
• odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 
• odbiór końcowy 
• odbiór ostateczny po okresie gwarancji Sprawdzeniu w ramach odbiorów będą 
podlegały: 
• użyte materiały i wyroby, uzyskane parametry robót w odniesieniu do dokumentacji 
projektowej i ST, 
• jakość wykonania i dokładność robót, 

1.2.10.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru 
zgłasza Inspektorowi nadzoru. 
Odbiory robót następować będą w terminach określonych w umowie. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi 
ustaleniami. 

 
1.2.10.2. Odbiór końcowy robót 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 
do ich ilości, jakości i wartości. 
Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, 
licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia 
dokumentów, o których mowa poniżej w punkcie pn. ”Dokumenty do odbioru końcowego 
robót”. 
Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 
obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich 
oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, 
ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. 

W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 
wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
Odbiory robót następować będą w terminach określonych w umowie. 
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Protokół odbioru końcowego sporządzi Zamawiający na formularzu określonym przez 
Zamawiającego i doręczy Wykonawcy w dniu zakończenia odbioru. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

 
 
1.2.10.3. Odbiór ostateczny 
Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem zasad opisanych „Odbiór końcowy robót”., 

 
1.2.10.4. Podstawa płatności 
Podstawą płatności jest cena ryczałtowa skalkulowana przez Wykonawcę i zawierająca 
wszystkie koszty związane z realizacją zadania w zakresie wynikającym wprost z 
dokumentacji przetargowej (w tym również z dokumentacji projektowej) jak również tam 
nie ujęte a niezbędne do wykonania zadania, a w szczególności koszty wszystkich innych 
robót bez których realizacja przedmiotu umowy byłaby niemożliwa.  

 
1.2.11. Inne ustalenia 
- Szczegółowe specyfikacje techniczne, przyjęte konstrukcje nawierzchni, jak i 
technologia robót muszą być zaakceptowane przez Zamawiającego. 
- Materiały pochodzące z rozbiórek, stanowiące odpad są własnością Wykonawcy robót  

 

CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

1.1 Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z 
wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów. 

Wykonawca we własnym zakresie pozyska wszelkie niezbędne dokumenty 
potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z 
odrębnych przepisów. 

1.2 Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 
budowlanego. 

 
- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. W sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-
użytkowego 

- Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. W 
sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, 
obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów 
robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Z 
2021 r. Poz. 2458), 
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- Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. Z 2021, poz. 2351 z 
późn. Zm.), 

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. W sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia (Dz. U. Z 2003 r. Nr 120, poz. 1126) 

- ustawa z dnia 21 marca 1985 r. O drogach publicznych (j. T. Dz. U. Z 2015 r. Poz. 
460) 

- ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (j. t. Dz.U. z 2012 r. 
poz. 1137 z późn. zm.), 

- ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j. t. Dz. U. z 2015 
r. poz. 2164 z późn. zm.) i przepisów wykonawczych, 

- ustawy z dnia 3 października 2008 O udostępnieniu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (j. t. Dz. U z 2016 r. poz. 353), 

- ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (j. t. Dz. U. z 2015 r. poz. 469), ustawy 
z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (j. t. Dz. U. z 2016 r. poz. 672) 
i przepisów wykonawczych, 

- ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. O gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz.U. z 2015 
poz. 1774), 

- rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia z dnia 18 listopada 2014 r w sprawie 
warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, 
oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. 
2014 poz. 1800), 

- Inne ustawy i rozporządzenia, 

- Polskie Normy, 

- Zasady wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. 
 
Uwaga: Wykonawca na bieżąco winien uwzględniać zmiany w/w rozporządzeń, 
ustaw, przepisów itp. oraz uwzględniać je w opracowaniu dokumentacji 
projektowej oraz podczas prowadzenia robót. 

 
 

3 WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW 
  Mapy poglądowe  

 


