
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
zadania pod nazwą:

„Przygotowanie dokumentacji projektowej na zadanie: 
Budowa drogi leśnej nr 86 w Leśnictwie Kopaliny”

Zamawiający: 

Nadleśnictwo Brzesko
Jadowniki, ul. Brzeska 59,
32-800 Brzesko



1. Informacja wstępna

Przebudowa drogi leśnej w leśnictwie Kopaliny (powiat Bocheński). Przedmiot 

zamówienia obejmuje wykonanie usługi projektowania, polegającej na sporządzeniu 

dokumentacji projektowej dla zadania wymagającego uzyskania pozwolenia na 

budowę i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót (STWiOR) oraz 

sprawowanie nadzoru autorskiego.

2. Ogólna charakterystyka zagospodarowania terenu istniejącego:

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie województwa małopolskiego, w powiecie 

bocheńskim, w Gminie Bochnia, obręb ewidencyjny 0013 Gorzków, na działkach nr 

266/5 (adres leśny: 03-02-1-01-12-b-00) oraz 266/4 (adres leśny: 03-02-1-01-11-b-

00). Na terenie planowanej inwestycji nie występują obszary Natura 2000, ani inne 

formy ochrony przyrody czy krajobrazu.

Tereny projektowanej drogi stanowi własności Skarbu Państwa w zarządzie 

Nadleśnictwa Brzesko. Obecnie jest to gruntowy szlak zrywkowy, z częściowo 

utwardzonym kruszywem wjazdem na drogę publiczną. Planuje się wykonać drogę o 

szerokości jezdni 3,5 m i długości około 900 m z obustronnymi rowami odwadniającymi 

wraz z przepustami (szacuje się pięć przepustów z rur HDPE), wodospustami oraz 

budową składu przy wjeździe na drogę publiczną oraz nawrotki-składu na jej 

zakończeniu. Budowa mijanek/mniejszych składów przy zjazdach ze szlaków 

zrywkowych (szacuje się 2 mijanki, lecz zostanie to wspólnie zweryfikowane podczas 

etapu wykonawczego projektu). Nawierzchnia z naturalnego kruszywa łamanego – 

konstrukcja drogi będzie zależna od geotechnicznych warunków posadowienia. 

Trasowanie drogi winno być wykonane w taki sposób żeby, wykorzystać przebieg 

istniejącego szlaku i zminimalizować konieczność wycinki drzewostanu.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

W celu wykonania zamówienia należy wykonać pełna dokumentacja projektową 

opisaną poniżej:

a) Sporządzenie dokumentacji projektowej i STWiOR służącym do opisu przedmiotu 

zamówienia na wykonanie ww. robót budowlanych. 

b) Uzyskanie decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego na budowę 

przedmiotowej drogi oraz pozwolenia na budowę.



c) Pełnienie nadzoru autorskiego.

Zamówienie musi być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 

zachowując nadrzędność przepisów aktów prawa nad zarządzeniami i ustaleniami 

wewnętrznymi Lasów Państwowych.

Wytyczne wewnętrzne Lasów Państwowych:

a) „Wytycznymi dotyczącymi opracowywania dokumentacji projektowych dla dróg 

leśnych w jednostkach organizacyjnych RDLP w Krakowie – zał. Nr 1 do 

zarządzenia Dyrektora RDLP w Krakowie nr 10/2013 z dnia 10 kwietnia 2013 r.”,

b) „Wytycznymi prowadzenia robót drogowych w lasach” – wprowadzonych 

Zarządzeniem nr 16 DGLP z 19 marca 2014 r.

c) Zarządzenie nr 48 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 1 września 

2020 r. w sprawie wprowadzenia „Wytycznych prowadzenia robót budowlanych 

w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe”

Akty prawne:

a) Ustawa Prawo budowlane (Dz.U.2020.1333 ze zm.)

b) Rozporządzenie Ministra Rozwoju w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

projektu budowlanego z dnia 11 września 2020r. (Dz.U.2020.1609 ze zm.)

c) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. (wersja aktu 

z dnia 10 maja 2013 r.) w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

oraz programu funkcjonalno-użytkowego. (Dz.U.2013.1129 ze zm.). 

W ramach zamówienia wykonawca opracuje :

a) projekt budowlany obejmujący: PZT – projekt zagospodarowania terenu, PAB 

projekt architektoniczno-budowlany, PT- Projekt techniczny

b) projekt wykonawczy,

c) STWiOR

d) przedmiar robót,

e) informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Rozporządzenie Ministra 

Infrastruktury z dna 23 czerwca 2003 r. (Dz.U.2003.120.1126 ze zm.)

f) inne zgodnie z opisem.

Dokumentacja techniczna dla dróg leśnych powinna być ponadto opracowana 

z uwzględnieniem obowiązujących w Lasach Państwowych „Wytycznych prowadzenia 

robót drogowych w lasach”. Poradnik ten określa szczegółowo zakres i formę 

dokumentacji technicznej dla dróg leśnych. Należy jednak pamiętać o nadrzędności 



przepisów zewnętrznych tj. Prawo budowlane, Rozporządzenie ministra rozwoju 

w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, które to zostały 

zaktualizowane w 2020 roku. Dodatkowo dla projektów nowych dróg oraz dróg 

przebudowywanych w jednostkach RDLP w Krakowie wprowadza się wymagania 

dotyczące formy i zawartości mapy do celów projektowych opisane w Wytycznych 

dotyczących opracowywania dokumentacji projektowych dla dróg leśnych 

w jednostkach organizacyjnych RDLP w Krakowie – zał. Nr 1 do zarządzenia 

Dyrektora RDLP w Krakowie nr 10/2013 z dnia 10 kwietnia 2013 r. Należy uwzględnić, 

że Wytyczne zostały opracowane w 2013 r. W 2020 przepisy nadrzędne zmieniły 

zakres i formę projektu budowlanego. Istotnym elementem dla dróg nowobudowanych 

oraz przebudowywanych w lasach Państwowych jest podzielenie projektowania na 

dwa etapy:

a) I etap – Koncepcja;

b) II etap – Projekt zasadniczy obejmujący projekt budowlany (PZT, PAB, PT) 

i wykonawczy w zależności od potrzeb formalno-prawnych;

c) III etap – sprawowanie nadzoru autorskiego.

I etap – Koncepcja

Dokumentacja dla etapu I (Koncepcja) powinna obejmować wariantowe 

rozwiązania tj. min 2 warianty przebiegu tras w planie i profilu przedstawiające 

rozwiązania najbardziej optymalne. 

Dla budowy dróg wariantowaniu i analizie należy poddać m. in. rozwiązania 

ukształtowania poziomego i pionowego umożliwiające poprawę stanu istniejącego, 

w tym doprowadzenie do parametrów normatywnych, lokalizację i rozwiązania 

obiektów inżynierskich, zjazdów i składnic oraz technologię robót. 

Prace należy wykonać w oparciu o Leśna Mapę Numeryczną (LMN) 

z warstwicami co 5 m lub 10 m. Mapę z podkładem warstwicowym zostanie 

przekazana Wykonawcy dokumentacji w dniu podpisania umowy o zamówienie.

Dokumentacja dla etapu I (Koncepcja) powinna składać się z dwóch części: 

części rysunkowej i opisowej.

Część rysunkowa składa się z mapy orientacyjnej, przekroi normalnych, 

planów sytuacyjnych oraz profil podłużnych.



a) Mapa orientacyjna – w skali 1:5000, jako mapa gospodarcza np. z LMN, na której 

zaznaczono przebieg drogi i kilometraż – dla każdego z proponowanych 

wariantów.

b) Przekrój normalny w skali 1:50 oraz przykładowe przekroje poprzeczne na prostej, 

na łuku i w miejscu lokalizacji mijanki. Każdy przekrój powinien zawierać 

następujące dane: szerokość jezdni i poboczy, spadki poprzeczne jezdni (podłoża 

i nawierzchni), spadki poprzeczne poboczy, wymiary rowów drogowych, 

nachylenia skarp wykopów i nasypów, szerokość torowiska drogowego (tj. pas 

terenu, na którym wykonywane będą roboty ziemne, z którego powinny być 

usunięte drzewa i karpy), grubość warstw konstrukcyjnych nawierzchni.

c) Profil podłużny, dla każdego z proponowanych wariantów rozwiązań, w skali 

1:200/2000, zawierający: kilometraż drogi, rzędne terenu i niwelety, spadki 

podłużne (wielkości i na jakiej długości), łuki pionowe, lokalizacje przepustów, 

mijanek i zjazdów.

d) Sytuacja, dla każdego z proponowanych wariantów rozwiązań, w skali 1:2000, 

zawierająca: oś z kilometrażem, wielkość łuków lokalizacji mijanek, przepustów, 

zjazdów na szlaki zrywkowe, placów składowych.

Część opisowa:

Opis zawierający omówienie inwestycji, przyjęte parametry techniczne oraz 

opis ukształtowania poziomego i pionowego proponowanych wariantów. Dla każdej 

z tras należy przedstawić charakterystykę problemów związanych z realizacją zadania, 

wskazać różnicę w rozwiązaniach wariantowych wpływające na koszty oraz wskazanie 

wariantu preferowanego do uszczegółowienia w etapie II wraz ze szczegółowym 

uzasadnieniem wyboru. Na podstawie dokumentacji sporządzone jw. I etapie 

(Koncepcji) Nadleśniczy dokonuje wyboru wariantu optymalnego dla którego zostanie 

opracowany projekt zasadniczy tj. budowlany (PZT, PAB,PT) + projekt wykonawczy. 

Wybór koncepcji może podlegać weryfikacji terenowej przy współudziale Projektanta 

oraz specjalisty z RDLP w Krakowie. Termin weryfikacji od przesłania koncepcji: 

4 tygodnie.

II etap – Projekt zasadniczy

Dokumentacja techniczna w II etapie dla dróg leśnych nowobudowanych 

i przebudowywanych w nadleśnictwie RDLP Kraków powinna składać się z dwóch 

części: części rysunkowej i części opisowej opracowanej dla wariantu wybranego 

w I etapie.



Część rysunkowa składa się z załączników, które wykonuje się w zakresie 

niezbędnym do jednoznacznego określenia przedmiotu zamówienia i opracowana 

przedmiaru robót. Załączniki te, to: mapa orientacyjna, przekrój normalny, profil 

podłużny, sytuacja szczegółowa, przekroje poprzeczne, przepusty, wykres ruchu mas 

ziemnych, rozwiązania szczegółowe i rysunki powtarzalne.

a) Mapa orientacyjna – w skali 1:5000, jako mapa gospodarcza z LMN, na której 

zaznaczono przebieg drogi i kilometraż,

b) Przekrój normalny w skali 1:50 oraz przykładowe przekroje poprzeczne na prostej, 

na łuku i w miejscu lokalizacji mijanki. Każdy przekrój powinien zawierać 

następujące dane: szerokość jezdni i poboczy, wymiary rowów drogowych, 

nachylenia skarp wykopów i nasypów, szerokość torowiska drogowego (tj. pas 

terenu, na którym wykonywane będą roboty ziemne, z którego powinny być 

usunięte drzewa i karpy), grubość warstw konstrukcyjnych nawierzchni,

c) Profil podłużny w skali 1:50/500, zawierający: kilometraż drogi, rzędne terenu 

i niwelety, spadki podłużne (wielkość i na jakiej długości), łuki pionowe, lokalizacje 

przepustów, mijanek i zjazdów, spadki podłużne rowów, odcinki umocnień rowu, 

lokalizacje urządzeń zabezpieczających,

d) Sytuacja szczegółowa w skali 1:500, zawierająca: wielkości łuków i poszerzeń na 

łukach, dowiązania wierzchołków, dowiązania reperów, szczegółowe dane 

wierzchołków (łuków) kąt zwrotu, promień łuku, długość stycznej, długość łuku, 

odległość od środka łuku do wierzchołka, lokalizacja mijanek, przepustów, zjazdów 

na szlaki zrywkowe, placów składowych, lokalizacja znaków drogowych.

e) Przekroje poprzeczne w skali 1:100 – w miejscach charakterystycznych, gdzie 

występują zmiany w wielkościach robót ziemnych oraz regularnie co 30-50m, 

rzędne terenu i niwelety, wielkość wykopów i nasypów, wielkość poszerzeń na 

łukach,

f) Przepusty w skali 1:100, tj.: sytuacje i przekroje poprzeczne przepustów, 

głębokość posadowienia, rzędne wlotu i wylotu przepust, ubezpieczenia wlotu 

i wylotu, wysokość nasypu.

g) Wykres ruchu mas ziemnych w skali 1:500 lub 1:1000. Tabela objętości mas 

ziemnych, odległości mas ziemnych, odległości i wielkość mas ziemnych na 

przerzut koparką, na przepych spycharką i przewóz ziemi samochodami,

h) Rozwiązania szczegółowe i rysunki np. – sączki poprzeczne i podłużne, 

ubezpieczenia skarp i dna rowów, brodów, wodospustów, mijanek,

i) Rysunki powtarzalne.



Część opisowa:

Opis techniczny, w którym powinny być zawarte: lokalizacja, podstaw 

opracowania, opis trasy, warunki gruntowo-wodne, droga w planie, droga w przekroju 

podłużnym, droga w przekroju poprzecznym, przekrój normalny, mijanki, zjazdy i place 

składowe, odwodnienie, Obliczenie świateł przepustów (wg potrzeb), obiekty, 

technologia wykonania robót ziemnych, urządzenia zabezpieczające, urządzenia obce 

i stosunki prawne, dowiązania wysokościowe, ochrona przyrody i krajobrazu, 

informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ), wnioski dot. 

wykonawstwa, materiały, klauzula wykonawcza. 

Dodatkowymi dokumentami potrzebnymi do prawidłowej realizacji przedmiotu 

umowy są:

a) Przedmiar robót, który powinien zawierać zestawienie przewidywanych do 

wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania wraz 

z ich szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy 

opis oraz wskazaniem właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych. Do przedmiaru należy dołączyć w formie załączników 

wyliczenia i zestawienia ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych 

wskazujące sposób obliczeń pozycji przedmiarowych,

b) Kosztorys, tj. kosztorys inwestorski wykonany na podstawie Założeń wyjściowych 

do kosztorysowania stanowiących zał. nr 1 do Zarządzenia GDLP nr 48 z dnia 

1 września 2020 r.

c) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (STWiOR), jako opracowanie 

szczegółowe dla danego zadania (obiektu budowlanego), i zawierające zbiory 

wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania roboty 

budowlanej, stosowania materiałów i technologii oraz zasad odbierania i oceny 

prawidłowości wykonania poszczególnych robót. STWiOR winien zawierać jedynie 

elementy odnoszące się do konkretnego zadania, z uwzględnieniem przebiegu 

procesu realizacji zadania (w tym: kolejność robót, wymagania dotyczące 

technologii i materiałów, sposób dokonywania kontroli i odbiorów istotnych 

elementów obiektów czy robót zanikowych), a z całkowitym wyeliminowaniem 

ogólnych norm, przepisów i tabel, których znajomość nie jest potrzebna do 

realizacji i nadzorowania konkretnej roboty budowlanej,

d) Analiza wpływu na środowisko, a w szczególności na gatunki, siedliska chronione, 

stosunki wodne, krajobraz, zjawiska geologiczne, gleby jako odrębne 

opracowanie,



e) Wymagane uzgodnienia do projektowana sporządzone w formie protokołu 

(notatki) dla budowy dróg i remontów.

Prawidłowe przygotowania dokumentacji projektowej oraz uzyskanie wymaganych 

parametrów i funkcjonalności obiektów wymaga ścisłej współpracy, w tym uzgodnień 

w formie pisemnej. Konieczne jest m.in.:

a) wskazanie siedlisk przyrodniczych, siedlisk gatunków roślin, grzybów i zwierząt, 

innych obiektów (np. młaki, źródliska, wychodnie skalne, ciągłość biologiczna 

cieków itp.), które nie mogą zostać naruszone przez budowę;

b) uzgadnianie szerokości pasa gruntu do wylesienia (podkreślenie konieczności 

minimalizowania wylesienia do szerokości niezbędnej, jak również wymogu 

ochrony drzew przy robotach budowlanych);

c) uzgadnianie wyboru wariantu w I etapie Koncepcji.

Ponadto należy uzgodnić m.in.:

a) roboty ziemne – optymalizacja wykorzystania mas ziemnych, czy będzie 

planowany przewóz ziemi samochodami, a jeżeli tak to z jakiej odległości, 

dopuszczalne wysokości skarp wykopów, 

b) lokalizację składowania pni po wykarczowanych drzewach,

c) rodzaj przepustów (żelbetowe, polietylenowe, stalowe),

d) sposób wykonania ścianek czołowych przepustów (z drewna, z betonu czy 

z kamienia),

e) umocnienia na wlotach i wylotach przepustów,

f) rodzaje umocnień rowów,

g) lokalizację mijanek, placów składowych i zjazdów na szlaki zrywkowe,

h) rodzaj i grubość nawierzchni,

i) pobocza – czy będą dosypywane, gruntowe czy utwardzone,

j) spadek poprzeczny – jednostronny czy daszkowy,

k) sposób utwardzenia i wykonania zjazdów i placów składowych,

l) lokalizację brodoprzejazdów i wodospustów,

m) rodzaj odwodnienia – sączki, konstrukcja,

n) specjalne wzmocnienia gruntu,

Ustalić należy również tryb wprowadzania zmian autorskich do projektu 

dokonywanych na etapie budowy oraz uprawnienia pracowników do podejmowani 

decyzji w tym zakresie (w tym zakres uprawnień leśniczych, pracownika ds. 

remontowo-budowlanych). 



Materiały wyjściowe do projektowania i prace wstępne.

W ramach prac wstępnych Wykonawca zobowiązany jest do pozyskania – 

opracowania wszelkich materiałów niezbędnych dla wykonania kompleksowej 

dokumentacji projektowej, w tym m.in.:

a) przeprowadzić wizje i oględziny w terenie,

b) wykonać wywiady branżowe, zidentyfikować i zinwentaryzować istniejące 

uzbrojenie terenu w zakresie opracowania, uzyskać warunki budowy, 

zabezpieczenia,

c) zaktualizować mapę zasadniczą do celów projektowych i sporządzić mapę 

własnościową wraz z wypisami z rejestru gruntów, mapa winna być sporządzona 

w obowiązującym układzie współrzędnych PUWG 2000 oraz dodatkowo 

w układzie współrzędnych PUWG 1992. Sporządzoną w w/w sposób mapę należy 

przekazać Zamawiającemu jako plik .shp (ESRI Shapefile) wraz z plikiem 

tekstowym .txt zawierającym współrzędne punktów wraz z wysokościami 

uzyskanymi z pomiaru w terenie.

d) uzyskać wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

e) ustalić geotechniczne warunki posadowienia obiektu (sporządzić dokumentację 

geotechniczną / dokumentację geologiczno – inżynierską / dokumentacji 

hydrogeologiczną),

f) sporządzić kartę informacyjną przedsięwzięcia dla uzyskania decyzji 

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia,

g) uzyskać porozumienia, opinie, uzgodnienia właścicieli i administratorów urządzeń 

obcych, urzędów administracji samorządowej i państwowej, itp.,

h) sporządzić kompletne wnioski wraz z wymaganymi załącznikami oraz wystąpić 

w imieniu Zamawiającego w celu uzyskania wszystkich decyzji i postanowień 

administracyjnych niezbędnych do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę (np. 

decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje 

przedsięwzięcia, pozwolenia wodno-prawne itp.),

III etap – Pełnienie Nadzoru Autorskiego

Czynności nadzoru autorskiego wykonywane będą w okresie realizacji inwestycji 

w oparciu o dokumentację projektową sporządzoną na podstawie niniejszego opisu 

przedmiotu zamówienia. W ramach nadzoru autorskiego Projektant zobowiązany jest 

dokonać na wezwanie Nadzoru Inwestorskiego wizyt na budowie zgodnie 

z wymaganiami art. 20 ust. 1 pkt 4 Ustawy Prawo Budowlane, ponadto konsultować 



z Nadzorem Inwestorskim ewentualne rozwiązania zamienne proponowane przez 

Wykonawcę. Do obowiązków nadzoru autorskiego należy pełny zakres czynności 

określonych w przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Pobyt 

projektantów w budowie „na wezwanie” przez Zamawiającego, w okresie realizacji 

robót budowlanych, w ramach którego Wykonawca jest zobowiązany m.in.:

a) Wykonywać pisemne wyjaśnienia, opinie, analizy, uzgodnienia (z przedłożeniem 

terminów ich ważności włącznie) oraz wszelkie opracowania i inne czynności 

wskazanej poniżej niezbędne dla prawidłowej realizacji kontraktu,

b) Oceniać w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji robót 

z dokumentacją projektową i dokonywać uzgodnień na każde wezwanie 

Zamawiającego,

c) Wyjaśniać Zamawiającemu wątpliwości dotyczące dokumentacji projektowej,

d) Opiniować zgodności projektów wykonawczych, technologicznych i zamiennych 

wykonywanych przez Wykonawcę robót, w zakresie zgodności z założeniami 

i wymaganiami dokumentacji projektowej,

e) Dbać, aby zakres zmian projektowych wprowadzonych przez Wykonawcę robót 

na etapie realizacji nie spowodował istotnej zmiany w zatwierdzonym projekcie 

budowlanym, wymagającej uzyskania nowego pozwolenia na budowę, zgłoszenia 

robót budowlanych,

f) Opiniować (w zakresie zgodności z założeniami dokumentacji projektowej) badań 

geologicznych oraz innych opracowań z branży geotechnicznej, przedkładanych 

przez Wykonawcę robót w trakcie realizacji robót budowlanych,

g) Dostosowywać dokumentację projektową do wyników badań geologicznych 

podłoża gruntowego, wykonywanych i przedkładanych przez Wykonawcę robót 

w trakcie realizacji robót budowlanych oraz ewentualnie odbiegających od 

wyników badań sporządzonych na etapie opracowania dokumentacji projektowej 

objętej niniejszym zamówieniem,

h) Opiniować wyjaśnienia Wykonawcy robót budowlanych precyzujące przyczyny 

wystąpienia rozbieżności pomiędzy dokumentacją projektową, a stanem 

faktycznym (w tym również przekroczeń pozycji przedmiarowych),

i) Udzielać Zamawiającemu wyczerpujących odpowiedzi na zadane pytanie 

dotyczące przyjętych rozwiązań projektowych i uzyskanych uzgodnień.

Wszystkie czynności i dokumenty powinny zostać wykonane niezwłocznie po 

zawiadomieniu przedstawiciela Wykonawcy o zaistnieniu konieczności dokonania 

czynności opisanych powyżej w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. 



Zakres umowy obejmuje również wykonywanie (każdorazowo na pisemny wniosek 

Zamawiającego) dodatkowych lub zamiennych prac projektowych w stosunku do 

rozwiązań przewidzianych w dokumentacji pierwotnej, koniecznych i niezbędnych dla 

prawidłowej realizacji kontraktu i wynikających z błędów i/lub braków. Czas 

przeznaczony na wykonanie czynności określonych w niniejszym punkcie będzie 

odpowiedni do ich wykonania i określony wspólnie przez Zamawiającego 

i Wykonawcę.

Wykonawca zapewni sprawowanie nadzoru autorskiego, w rozumieniu art. 20 

ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, przez osoby wymienione w Ofercie. 

Zmiana osoby pełniącej nadzór autorski w trakcie trwania niniejszego zamówienia, 

może nastąpić jedynie po złożeniu przez projektanta oświadczenia o zgodzie na 

scedowanie obowiązków projektanta na wskazaną osobę z podaniem dnia 

przekazania tych obowiązków.

W sprawach mogących mieć wpływ na przerwanie prowadzonych robót 

budowlanych, wezwanie przedstawicieli Wykonawcy może być dokonane drogą 

elektroniczną i będzie każdorazowo potwierdzane pisemnie, przy czym za datę 

powiadomienia będzie uważana data otrzymania przez Wykonawcę wiadomości 

pocztą elektroniczną.

Projektant pełniący Nadzór Autorski w ramach niniejszego zamówienia 

zobowiązany jest do niezwłocznego przyjazdu na teren budowy lub obiektu bądź do 

siedziby Zamawiającego, w terminie nie dłuższym niż wskazany 

w zawiadomieniu.

4. Załączniki

Zał. A do OPZ – MPZP;

Zał. B do OPZ – Legenda do MPZP;

Zał. C do OPZ – Przebieg drogi nr 86 wg. DSD;

Zał. D do OPZ – Mapa osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi.

Zatwierdzam:

Paweł Dzięgielowski
Nadleśniczy
/podpisano elektronicznie/
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