SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT
BRANZA BUDOWLANA (ST_B)

Tytut zadania: ,Remont budynku nr 1 na terenie kompleksu wojskoweg o]
w Nied zwiedziu, gm. Stomniki- etap 3.”

Adres: Kompleks Wojskowy w Nied 2zwiedziu gm. Stomniki.
Inwestor: 35 Wojskowy Oddziat Gospodarczy z siedzib g w Rzasce,
ul. Krakowska 2, 30-901 Krakow

Opracowat: Infrastruktura 35 WOG

CZERWIEC 2022



SPIS TRESCI

ST_B-00 - WYMAGANIA OGOLNE
ROBOTY BUDOWLANE - KOD CPV 45000000-7

ST_B-01 - ROBOTY ROZBIORKOWE
ROBOTY ROZBIORKOWE - KOD CPV 45111300-1

ST_B-02 - IZOLACJE PRZECIWWODNE | PRZECIWWILGOCIOWE
ROBOTY IZOLACYJNE - KOD CPV 45320000-6

ST_B-03 - ROBOTY BETONOWE | ZELBETOWE
KONSTRUKCJE Z BETONU ZBROJONEGO - KOD CPV 45223500-1

ST_B-04 - ROBOTY MURARSKIE | MUROWE
ROBOTY MURARSKIE | MUROWE - KOD CPV 45262500-6

ST_B-05 - MONTAZ KONSTRUKCJI ZE STALI
MONTAZ KONSTRUKCJI METALOWYCH - KOD CPV 45223100-7

ST_B-06 - STOLARKA BUDOWLANA
INSTALOWANIE DRZWI | OKIEN, | PODOBNYCH ELEMENTOW - KOD CPV 45421100-5

ST_B-07 - ROBOTY TYNKARSKIE
TYNKOWANIE - KOD CPV 45410000-4

ST_B-08 - WYKONANIE POSADZEK | WYKO NCZENIA PODLOG | SCIAN
POKRYWANIE PODLOG | SCIAN- KOD CPV 45430000-0

ST_B-09 -ROBOTY ZIEMNE
ROBOTY ZIEMNE | NAWIERZCHNIOWE KOD CPV 451000 00-8

ST_B-10- NAWIERZCHNIE
ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE UKLADANIA CHODNIKOW- KOD CPV 45233222-1



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT

ST _B-00 - WYMAGANIA OGOLNE
ROBOTY BUDOWLANE - KOD CPV 45000000-7

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania ogoélne dotyczgce wykonania
i odbioru robét zwigzanych z zadaniem p.n. ,Remont budynku nr 1 na terenie kompleksu
wojskowego w Niedzwiedziu, gm. Stomniki- etap 3.”

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji rob6t wymienionych ponize;.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko
w przypadkach matych prostych robo6t i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.
Rowniez  roboty nie objete niniejszg specyfikacjg, a ktérych wykonanie przewidziano
w dokumentacji projektowej nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami
prawa oraz zasadami sztuki budowlane;j.

1.2. Zakres rob6t obj etych Specyfikacj g Techniczn g

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogélne, wspdélne dla robét
objetych szczegolinymi specyfikacjami technicznymi.

1.3. Okre $lenia podstawowe:

Teren budowy - przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym,
dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koAcowych. w miare potrzeby, rysunki
i opisy stuzgce realizacji obiektu. Operaty geodezyjne i ksigzka obmiaréw, a w przypadku
realizacji obiektow metodg montazu - takze dziennik montazu.

Krajowa ocena techniczna — udokumentowana, pozytywna ocena whasciwosci uzytkowych
tych zasadniczych charakterystyk wyrobu budowlanego, ktére zgodnie z zamierzonym
zastosowaniem majg wptyw na spetnienie podstawowych wymagan przez obiekty budowlane, w
ktorych wyréb bedzie zastosowany. Jako Krajowe oceny techniczne mogg by¢ wykorzystywane
dawne Aprobaty techniczne wydane przed dniem wejscia w zycie art. 1 pkt 5-7 ustawy z dnia
25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych do kohca okresu waznosci tych
aprobat.

Dziennik budowy - dziennik wydany przez witasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen
i okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robot.



Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Inspektor - osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona do nadzoru nad
realizacjg Robdt i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Rejestr obmiarbw - akceptowany przez Inspektora rejestr z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych rob6t w formie wyliczen,
szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow.

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne
do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatdw oraz robét.

Materiaty - wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne tworzywa i wyroby
niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami
technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora.

Polecenie Inspektora - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
w formie pisemnej dotyczgce realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
robot.

Przedmiar robot - zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych
szczegOlowy opis, oraz wskazanie szczegodtowych specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robo6t budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych
robét podstawowych

ST — specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot.

1.4. Ogdlne wymagania dotycz gce robot

Nalezy przestrzega¢ wytycznych zawartych w odpowiednich normach i przepisach. Roboty
budowlane wykonywa¢ z zachowaniem $rodkOw ostroznosci, pod nadzorem uprawnionego
kierownika budowy. Prace budowlane prowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlang, w oparciu
0 zatwierdzony projekt budowlany z wykorzystaniem materiatéw dopuszczonych do stosowania
w budownictwie.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé
z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Zamawiajgcego.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r.
w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120 z dnia
10.07.2003 r. poz. 1126) oraz Rozporzgadzenia z dnia 26.06.2003 r. w sprawie warunkow i trybu
postepowania dotyczgcego rozbiérek (Dz. U. nr 120 z dnia 10.07.2003 r. poz. 1131).

1.5. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekazuje Wykonawcy miejsce robét wraz ze
wszystkimi  wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz
egzemplarze dokumentacji projektowej i ST.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkow wydanych przez jednostki
uzgadniajgce, opiniujgce oraz wlascicieli terendéw, na ktérych prowadzone bedg prace.

Przed rozpoczeciem robot Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego powiadomienia
wszystkich zainteresowanych stron (wfascicieli lub administratoréw terenéw, wihascicieli
urzadzen, inne jednostki zgodnie z uzgodnieniami dokumentacji projektowej) o terminie
rozpoczecia prac oraz o przewidywanym terminie ich zakonczenia.
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Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za wytyczenie i ochrone punktéw pomiarowych do
chwili odbioru korncowego robot.

1.6. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czes$¢ graficzng, obliczenia
i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy.

1.7. Zgodno $¢ robot z dokumentacj g projektow g i specyfikacjami technicznymi
Dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane
przez Zamawiajgcego stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegoélnione w choéby jednym
Z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w dokumentacji umownej
i projektowej, a oich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego i Inspektora,
ktory dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentéw.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu toleranciji.

Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnosé
z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé dopuszczalnego
przedziatu tolerancji. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bedg zgodne
z dokumentacjg projektowg i ST.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w pelni zgodne z dokumentacjg projektowg lub
ST i wplynie to na niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli, zostang niezwlocznie zastgpione
innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.8. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa na terenie robot
w okresie trwania realizacji umowy, az do zakonczenia i odbioru koncowego robdt,
a w szczegolnosci: utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych czynnosci
zwigzane z budowg i nienaruszalnosc¢ ich mienia stuzgcego do pracy, a takze zabezpieczy
teren budowy przed dostepem 0s6b nieupowaznionych.

Fakt przystgpienia do rob6t Wykonawca obwiesci przed ich rozpoczeciem przez umieszczenie,
w miejscach i ilosciach okreslonych przez Zamawiajgcego, tablic informacyjnych, ktorych tresé
bedzie zatwierdzona przez Zamawiajgcego. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene umowna.

1.9 Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonczania robét Wykonawca bedzie stosowac sie do Ustawy
2z 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628, z p6zn. zm.), podejmowaé wszelkie
uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepisébw i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub
ucigzliwosci dla os6b lub wlasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.



1.11. Ochrona przeciwpo zarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie budowy w tym rowniez w pomieszczeniach biurowych
i magazynowych zaplecza oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy fatwopalne bedg sktadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi  przepisami
i zabezpieczone przed dostepem 0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.12. Ochrona whasno $ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone wszelkich instalacji znajdujgcych na powierzchni ziemi
i za urzgdzenia podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz,
bedgcych wiascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni wiasciwe zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen
w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwilocznie powiadomi Inspektora, Zamawiajgcego oraz wiasciciela instalacji, jak rowniez
bedzie z nimi wspolpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadaé¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.13. Bezpiecze nstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisOw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy (Plan BiOZ). W szczegdlno$ci Wykonawca ma obowigzek
zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

W szczegoblnosci Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow BHP
wynikajgcych z Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.
401).

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.14. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do rob6t od daty rozpoczecia do daty odbioru robét przez Zamawiajgcego.
Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposob, aby przedmiot robét lub jego elementy byly w zadowalajgcym
stanie przez caly czas, do momentu odbioru korncowego.



Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiajgcego
powinien rozpoczg¢ roboty utrzymaniowe (porzgdkowe) nie poOzniej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

1.15. Stosowanie si e do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy, ktére sg w jakikolwiek sposob
zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw
i wytycznych podczas prowadzenia robat.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen
lub metod i w spos6b ciggly bedzie informowa¢ Zamawiajgcego o swoich dziataniach,
przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatdbw przeznaczonych do robot
Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczgce proponowanego zrodia zamawiania
tych materiatéw i odpowiednie atesty, krajowe oceny techniczne, swiadectwa dopuszczenia itp.
oraz probki do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego

Zatwierdzenie partii materiatbw z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego zrodia uzyskajg zatwierdzenie.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy. Kazdy rodzaj robét, w ktéorym znajdg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.
Wykonawca zadba, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy bedg one potrzebne
do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos$¢ i byly
dostepne do kontroli. Miejsca czasowego skladowania materialdbw uzgodnione z Zamawiajgcym
organizuje Wykonawca.

2.2. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwosé wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o swoim
zamiarze przed uzyciem materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢
pdzniej zmieniany bez zgody Zamawiajgcego.

2.3. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzytku.
Nie dopuszcza sie stosowania materialtdbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszystkie materialy odpadowe uzyte do robét bedg mialy krajowg ocene techniczng wydang
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego oddziatywania tych
materialébw na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakohczeniu robo6t ich
szkodliwos¢ zanika (np. materialy pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy



Zamawiajgcy powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych materialtdbw od wiasciwych organow
administracji panstwowe;.

2.4. Certyfikaty i deklaracje
Zamawiajgcy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy ze zapewniono zgodnosc
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, krajowych ocen
technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentoéw technicznych,

— posiadajg certyfikat na znak CE,

- krajowg deklaracje wtasciwosci uzytkowych lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub
krajowg oceng techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objeta certyfikacjg okreslong w pkt.l i ktére spelniajg
wymagania ST.

W przypadku materiatow, dla ktorych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda ich partia
dostarczona do robdét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej
cechy, jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

3. SPRZET | MASZYNY

3.1. Wymagania ogolne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie robdt, zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Zamawiajgcego
w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy Ilub wynajety do wykonania robét ma byc
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony s$rodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentédw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego 0 swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Zamawiajgcego, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
umowy, zostang przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. SRODKI TRANSPORTU

4.1. Wymagania og0lne

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robo6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Zamawiajgcego, w terminie
przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw
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ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na
osie mogg by¢ dopuszczone przez Zamawiajgcego, pod warunkiem przywrécenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
Zatadunek i wyladunek wyrobow w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy prowadzié¢
sprzetem mechanicznym.

Zatadunek i wytadunek wyrobéw w opakowaniach uktadanych luzem wykonuje sie recznie.
Reczny zatadunek zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi
pomaocniczych takich jak: chwytaki, wciggniki, wozki.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jakosé
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robot, za ich zgodnos$é z dokumentacijg projektowa,
wymaganiami ST, projektem organizacji rob6t oraz poleceniami Zamawiajgcego.

Decyzje Zamawiajgcego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdét
bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajgcy
uwzgledni wyniki badah materiatéw i rob6t, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy
badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wplywajgce na rozwazang kwestie

Polecenia Zamawiajgcego bedg wykonywane nie pOzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania roboét. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jako $ci Robot

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngé¢
zatozong jakosc¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robét i jakosci materiatdbw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wlgczajac personel, sprzet, zaopatrzenie iwszystkie
urzadzenia niezbedne do badah materiatow oraz robdét.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatdw oraz robét z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i ST

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosé sg okreslone w ST, normach
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Zamawiajgcy ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowsa.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia
i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane
i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.



Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatbw ponosi
Wykonawca.

6.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Zamawiajgcego.

6.3. Raporty z bada n
Wykonawca bedzie przekazywaé¢ Zamawiajgcemu kopie raportdw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

6.4. Badania prowadzone przez Zamawiaj acego

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Zamawiajgcy uprawniony jest do dokonywania
kontroli i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy .
Zamawiajgcy moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Zamawiajgcy poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylgcznie na whlasnych badaniach przy
ocenie zgodnosci materiatow i robdt z dokumentacjg projektowg i ST, a koszty powtérnych
badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.5. Dokumenty Budowy

6.5.1. Dziennik budowy (jezeli wymagany)
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do kohca okresu
gwarancyjnego.  Odpowiedzialnos¢ za  prowadzenie dziennika budowy zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢é przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.
Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Zamawiajgcego.
Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoinych elementéw robot,

— przebieg robadt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw

w robotach,
— uwagi i polecenia Zamawiajgcego,
— daty zarzgdzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,
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— zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych
i koncowych odbioréw robét,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczeg6lnym w zwigzku z warunkami
klimatycznymi,

— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczgce jakosci materiatdbw, pobierania probek oraz  wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

— wyniki préb poszczegoélnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przediozone
Zamawiajgcemu do ustosunkowania sie.

Decyzje Zamawiajgcego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Zamawiajgcego do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy
robot.

6.5.2. Ksiega obmiaru

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementow robot. Obmiary wykonanych robo6t przeprowadza sie w sposéb ciggly
w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksiegi obmiaru.

6.5.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, krajowe deklaracje wtasciwosci uzytkowych lub certyfikaty zgodnosci
materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci.
Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
Zamawiajgcego.

6.5.4. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza sie, oprécz wymienionych powyzej, nastepujgce dokumenty:

— pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

— protokoty przekazania terenu budowy,

— umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
— protokoty odbioru robot,

— protokoty z narad i ustalen,

— korespondencje na budowie.

6.5.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Zamawiajgcego .
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdblne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacijg
projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiajgcego o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksiegi obmiaru.

Jakikolwiek bitad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze lub gdzie
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku nalezytego wykonania przedmiotu umowy i
ukonczenia wszystkich rob6t zgodnie z dokumentacja.

Obmiar gotowych robdét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang przez Zamawiajgcego
zgodnie z wymaganiami instytucji finansujgcych.

7.2. Zasady okre $laniailo $ci rob6t i materiatéw

Dilugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowej.

Jesli ST wiasciwe dla danych rob6t nie wymagajg tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m®
jako dtugos¢ pomnozona przez sredni przekroj.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie
Z wymaganiami ST.

7.3. Urzadzenia i sprz et pomiarowy

Wszystkie urzagdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdét bedg
zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Urzagdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
calym okresie trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiar robo6t zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb
zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksiegi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone
w formie oddzielnego zatgcznika do ksiegi obmiaru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robot

W zaleznos$ci od ustale n odpowiednich ST , roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
- odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
— odbiorowi czesciowemu,
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— odbiorowi kohcowemu,
— odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robdt zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu

Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.

Odbioru rob6t dokonuje Zamawiajacy.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajgcego. Odbior bedzie przeprowadzony zgodnie z
umowa.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Zamawiajgcego nha podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior cz esciowy
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot
dokonuje Zamawiajgcy.

8.4. Odbioér ko hcowy robot

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowosé do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwilocznym powiadomieniem na piSmie o tym
fakcie Zamawiajgcego.

Odbidr koncowy robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczagc od dnia
potwierdzenia przez Zamawiajgcego zakonhczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktorych
mowa ponizej.

Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania rob6t z dokumentacja projektowa i ST.

W toku odbioru koncowego robo6t komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robo6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w
warstwie $cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru kohcowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcehn, oceniajgc pomniejszong wartosé
wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.5. Dokumenty odbioru ko hcowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokét odbioru
koncowego robot sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:
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dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

dzienniki budowy i ksiegi obmiaru (oryginaty),

krajowe deklaracje whlasciwosci uzytkowych, atesty lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych
materiatdbw zgodnie z ST

inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy wg komis;ji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru koncowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajgce bedg zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robo6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.6. Odbior pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robo6t zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany nha podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,,Odbiér koncowy robét”.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Podstawg ptatnosci jest faktura VAT wystawiona na podstawie protokotu odbioru robot. Przy
dokonywaniu rozliczen obowigzujg postanowienia zawarte w umowie pomiedzy Zamawiajgcym
a Wykonawca.
Rozliczenie nastgpi na podstawie kosztoryséw, ktdre opracowane bedg w oparciu o parametry
rzeczowe i cenowe zawarte w umowie.
Wartos¢ robo6t uwzglednia wszystkie czynnosci, wymagania i badania skfadajace sie na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST, w dokumentacji projektowej a takze
w obowigzujgcych przepisach.
Ceny robot bedg obejmowac:
— robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
- wartos¢ zuzytych materialdbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy,
— wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,
— wyposazenie wraz z kosztami zakupu,
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny, ubezpieczenia i ryzyko,
— podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawy i Rozporz gdzenia

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207.
poz. 2016 z p6ézno zm.).

2. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwienh publicznych (Dz. U. Nr 19. poz. 177). ,

3. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej jednolity , tekst Dz. U.
z 2002 r. Nr 147. poz. 1229).

4. Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122. poz. 1321
z pézno zm.).

14



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627
z p6zno zm.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr
204, poz. 2086).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz.
881).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004
r. Nr 204, poz. 2087 z pdzn. zmianami).

Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 2001
r. Nr 11, poz. 84 z p6zn. zmianami).

Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o wspieraniu przedsiewzie¢ termomodernizacyjnych (Dz.
U. 21998 r. Nr 162, poz. 1121 oraz Dz. U. z 2001 r. Nr 76, poz. 808).

Inne ustawy majgce zastosowanie,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie j systemow
oceny zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania : znakowaniem CE
(Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75,
poz. 690 z pdzn. zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie
szczegOlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego (Dz. U. Nr
202, poz. 2072).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz
ogltoszenia zamawiajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U.
Nr 198, poz. 2042).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

Inne rozporzgdzenia majgce zastosowanie.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT

ST_B-01 - Roboty rozbiorkowe
ROBOTY ROZBIORKOWE - KOD CPV 45111300-1

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
rob6t rozbiérkowych zwigzanych z zadaniem p.n. ,Remont budynku nr 1 na terenie
kompleksu wojskowego w Niedzwiedziu, gm. Stomniki- etap 3.”
1.2. Zakres robot objetych Specyfikacjg Techniczng

e rozbiorki i usuniecia

1.3. Wymagania ogélne
Wymagania ogoélne oraz okreslenia podstawowe zostaty zawarte w ST-00 w punkcie 1

2. MATERIALY
Dla prac demontazowych i rozbiérkowych materiaty nie wystepujg

3. SPRZET | MASZYNY

Do wykonania rob6t zwigzanych z demontazem i usunieciem ewentualnego gruzu moze
byé uzyty sprzet dowolnego typu. Stosowany sprzet powinien posiada¢ aktualne niezbedne
badania i przeglady. Powinien by¢ w petni sprawny i bezpieczny w obstudze, zgodnie z
odpowiednimi przepisami BHP

4. SRODKI TRANSPORTU

Wybor $rodkéw transportu i sposéb zaladunku powinien byé dostosowany do rodzaju
powstatych przy demontazu elementdéw przeznaczonych do usuniecia i ich wielkosci oraz
odlegtosci transportu. Wydajnosé srodkéw transportu powinna by¢ dostosowana do wydajnosci
sprzetu do rozbiorek.

Uzywane pojazdy poruszajgce sie po drogach publicznych powinny spetniaé wymagania
dotyczgce przepisdw ruchu drogowego. Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem
I przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

Prace rozbiorkowe wynikaj gce z konieczno $ci wykonania nast epujacych robot::
- roboty ziemne; wykopy, zasypy, niwelacje

- skucie tynkow

- wykonanie napraw murarskich scian

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowych scian fundamentowych piwnic

- montaz $lusarki drzwiowej i krat okiennych

- wymiana otoka instalacji odgromowej budynku

- remont kanalizacji opadowej z wigczeniem rur spustowych dachu budynku
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Przed przystgpieniem do robot nalezy teren wykonywanych prac ogrodzi¢ i oznakowac zgodnie
Zz wymogami BHP.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r (Dz.
U. Nr 47, poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robo6t budowlanych.

Prace rozbiorkowe prowadzi¢ pod statym nadzorem technicznym w celu unikniecia awarii.
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ niezbedny sprawny sprzet przeciwpozarowy podczas
prac demontazowych, szczegélnie podczas ciecia elementdw w poblizu materiatdw
tatwopalnych. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wynikajgcym z niewystarczajgcego zabezpieczenia przeciwpozarowego.

Do rozbiorki urzadzen i instalacji elektrycznej, wodociggowej mozna przystgpi¢ dopiero po
potwierdzeniu, ze wszystkie te instalacje zostaly odigczone od sieci zewnetrznych
(zaktadowych, miejskich) przez pracownikéw wiasciwych instytucji. Fakt odtgczenia nalezy
potwierdzi¢  odpowiednim  wpisem  w dzienniku rozbiorki. Demontaz instalacji powinni
wykonywac¢ pracownicy odpowiednich specjalnosci. Usungé wszystkie elementy zagrazajgce
bezpieczenstwu pracujgcych, zabezpieczy¢ uszkodzone elementy poprzez usuniecie czesci
zwisajgcych, odstajgcych.

Przed demontazem okien i drzwi nalezy sprawdzi¢, czy wskutek osiadania lub
uszkodzenia nadproza oscieznice nie spetniajg funkcji podpory sciany. W takim przypadku
nalezy je rozbiera¢ podczas rozbidrki $ciany. Oscieznice wbudowywane podczas
murowania $cian nalezy demontowa¢ podczas rozbiorki Scian. Nalezy najpierw
zdemontowac skrzydta i ziozy¢ je w do wywozki.

Scianki dzialowe nalezy rozbieraé kolejno warstwami, po odbiciu tynkéw. Do pracy
rozbiorkowej nalezy wykorzysta¢ lekkie rusztowania przestawne. Przed rozbiérkg scianek
dziatowych trzeba sprawdzi¢, czy nie podtrzymujg one piyty stropowej lub konstrukcji
dachu. Scianke obcigzong mozna rozebra¢ dopiero po rozebraniu spoczywajgcego na niej
stropu czy dachu. Z uwagi na nie obcigzanie stropdw uzyskany gruz nalezy usuwac¢ na
biezaco na zewnatrz budynku. Gruz i materiaty drobne pochodzgce z rozbiérki nalezy
usuwac przez specjalne kryte zsypy wykonane z blachy, tworzyw sztucznych lub zbite z desek.
W Zzadnym wypadku nie nalezy gruzu np. wyrzuca¢ poprzez okna na zewnatrz budynku.
Rozbiorka muréw nie moze by¢ wykonana przez zawalenie. Rozbiorke nalezy wykonac
recznie bez uzycia materiatow wybuchowych i ciezkich narzedzi pneumatycznych.

Istniejgcy komin od kottowni ze wzgledu na jego zly stan nalezy rozebra¢. Rozbiorke prowadzi¢
nalezy stopniowo zaczynajgc od dachu postepujac w doét. Wszelki prace nalezy prowadzi¢ z
rusztowania zdejmujgc kolejne warstwy cegiet. Powstaly otwor w dachu nalezy uzupetnic
lacznie z fragmentem krokwi w wiezbie dachowej. Podobnie postepowaé ze stropami. Tam
wykonac wylewke z betonu B25 zazbrojonego krzyzowo pretami fi 12mm.

Gruz od razu usuwa¢ z budynku do konteneréw, aby nie przeszkadzat w swobodnym
przemieszczaniu sie na terenie rozbiorki. W czasie rozbiorki teren rob6t musi by wydzielony i
ogrodzony; zabronione jest przebywanie ludzi bez nalezytego przygotowania do prac oraz os6b
trzecich, nie wolno zrzucac jakichkolwiek materiatow, tylko je zsuwac po drewnianych rynnach,
nie wolno usuwac scian lub innych czesci budynku przez podkopywanie lub podcinanie.

Prace rozbiérkowe na wysokosci prowadzi¢ nalezy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
zapewniajgc pracownikom zabezpieczenia zgodne z koniecznym do wykonania zakresem prac.
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Wszelkie odpady oraz gruz powstate z demontazu powinny zosta¢ zagospodarowane zgodnie
z zasadami i wymogami ochrony srodowiska. Materiaty przewidziane do ponownego montazu
powinny byé segregowane w miejscu ich demontazu i magazynowane selektywnie.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Sprawdzenie jakosci robdét demontazowych polega na wizualnej ocenie wykonanych prac,
usuniecia gruzu i innych elementéw oraz ocenie stanu terenu po wykonanych pracach.
Elementy, ktére bedg ponownie montowane nalezy poddac¢ kontroli w zakresie ewentualnych
uszkodzen powstatych przy ich demontazu.

W przypadku uszkodzeh powodujgcych brak prawidiowego funkcjonowania nalezy elementy
wymieni¢ na nowe.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiaru dla robét rozbiérkowych sa: m?, m*, mb, szt., kpl.

8. ODBIOR ROBOT
Zasady dotyczace odbioru robot zostaty zawarte w ST-00 w punkcie 8.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Zasady dotyczace rozliczenia i ptatnosci zostaty opisane w ST-00 w punkcie 9

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Ustawy i Rozporz gdzenia - wskazane w ST-00 w punkcie 10

Normy
1. PN-M-47900-3:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Czes¢ 3: Rusztowania
ramowe.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT

ST_B-02 - IZOLACJE PRZECIWWODNE | PRZECIWWILGOCIOWE
ROBOTY IZOLACYJNE - KOD CPV 45320000-6

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
rob6t przy wykonaniu izolacji zwigzanych z zadaniem p.n. ,Remont budynku nr 1 na terenie
kompleksu wojskowego w Niedzwiedziu, gm. Stomniki- etap 3.”

1.2. Zakres robot obj etych Specyfikacj g Techniczn g
* hydroizolacja pomieszczen higieniczno - sanitarnych

1.3. Wymagania ogolne
Wymagania ogélne oraz okre$lenia podstawowe zostaty zawarte w ST-00 w punkcie 1

2. MATERIALY
Do wykonania izolacji nalezy uzy¢ nastepujgcych materiatow:
« plynne folie - elastyczne, ciekle masy, skladajgce sie z dyspersji polimerowych oraz

wypetniaczy i sSrodkow modyfikujgcych.
Ptynna folia nadaje sie do bezspoinowego uszczelniania nasigkliwych i porowatych
podtozy mineralnych, betonowych, jastrychéw cementowych i anhydrytowych,
muréw, tynkdw cementowych oraz cementowo-wapiennych, atakze tynkow
gipsowych, ptyt gipsowo-kartonowych, gipsowo-wtdknowych i drewnopochodnych.

3. SPRZET | MASZYNY
Do wykonywania robot przy hydroizolacji nalezy stosowac¢ nastepujgcy sprzet i narzedzia
pomaocnicze:

— do przygotowania podtoza — miotki, szczotki druciane, odkurzacze przemystowe,
urzadzenia do mycia hydrodynamicznego, urzgdzenia do czyszczenia strumieniowo-
sciernego, termometry elektroniczne, wilgotnosciomierze elektryczne, przyrzady do
badania wytrzymatosci podtoza,

— do przygotowania zapraw — naczynia i wiertarki z mieszadtiem wolnoobrotowym,

— do nakfadania izolacji z mas powlokowych — pedzle, szczotki, walki, pace, kielnie,
mechaniczne natryskiwacze materiatéw izolacyjnych.

Sprzet stosowany do robdét izolacyjnych powinien byé kompletny, sprawny i zaakceptowany
przez stuzby techniczne Inwestora.

4. SRODKI TRANSPORTU

Materiaty hydroizolacyjne w opakowaniach nalezy ustawia¢ rownomiernie obok siebie na catej
powierzchni fadunkowej srodka transportu i zabezpiecza¢ przed mozliwoscig przesuwania sie w
trakcie przewozu.
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Ustawione wyroby w srodkach transportowych nalezy tgczy¢ w bloki. Potgczenia powinny
zapewnia¢ stabilnos¢ i zwartos¢ tadunku oraz zabezpiecza¢ go przed przemieszczaniem
i uszkodzeniem wyrobdw. Wyroby nalezy zabezpieczaé przez:

— Sciste ich ustawienie w rzedach,

— wypelnienie wolnych przestrzeni w rzedach elementami rozpierajgcymi,

— usztywnienie rzeddéw za pomocg elementow mocujgcych i rozpierajgcych,

- 1igczenie rzedéw w bloki w transporcie kolejowym i wodnym za pomocg rozpér

a w transporcie drogowym za pomocg elementéw mocujgcych,

- usztywnienie blokéw za pomocg progow.
W przypadku tadowania wyrobéw dwuwarstwowo, gdérng warstwe nalezy zabezpieczy¢
podobnie jak dolng.
Typowe opakowania mogg by¢ przenoszone przez jedng osobe. Mozna je przewozi¢ dowolnymi
srodkami transportu. Materialy nalezy skladowa¢ w zadaszonych magazynach. Nalezy
sprawdzac¢ termin waznosci produktu.

5. WYKONANIE ROBOT

Hydroizolacje $cian fundamentowych.

Nalezy oczysci¢ powierzchnie scian fundamentowych, usungé pozostatosci zapraw i luzne
czesci muru a nastepnie wyrowna¢ powierzchnie $cian przez wykonanie podkiadu z tynku
cementowego przed wykonaniem powtok hydroizolacyjnych.

Do hydroizolacji uzy¢ srodki gruntujgce i masy plastyczne w technologii Deitermann.

Powitoke hydroizolacyjng nakiada¢ po catkowitym wyschnieciu preparatu gruntujgcego.
Konieczne jest naniesienie dwoch warstw tgcznej grubosci ok. 5 mm - drugg naktada¢ po
uptywie ok. 6 godzin. Mase nanosi¢ "na krzyz". Oprocz mas izolacyjnych stosowa¢ min.
mankiety i narozniki izolacyjne oraz sznur dylatacyjny przeznaczony do uszczelnienia. Nalezy
pamieta¢ wyjgtkowo starannym wykonaniu izolacji wokét przejsé elementéw instalacji przez
Sciany (rur kanalizacyjnych, wody ciepte] oraz zimnej). W tych miejscach pierwszg warstwe
wzmacnia¢ tkaning poliestrowg pokrytg kauczukiem butylowym lub tkaning elastomerowg na
flizelinie polipropylenowej. Ma ona posta¢ tasmy uszczelniajgcej, kotnierzy oraz naroznikéw.
Wzmocnienia przyktada¢ w odpowiednich miejscach do $ciany. Jesli zachodzi koniecznosé
potaczenia odcinkéw tasmy, wykonac to z zaktadem ok. 10 cm, tgczonym specjalnym klejem.

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania ogoélne:

— stanowiC ciggly i szczelny uktad oddzielajgcy budynek lub jego czes¢ od wody lub pary
wodnej (wystepowanie zluszczen, zaciekéw, tysin, spekan, pecherzy, zmarszczek, fatd
itp. wad jest niedopuszczalne),

— Scisle przylega¢ do izolowanego poditoza — nie powinny peka¢, a ich powierzchnia
powinna by¢ gtadka, bez lokalnych wgtebien lub wybrzuszen,

- izolacja pozioma powinna bez przerw, w sposob ciagly, przechodzi¢ w izolacje pionowa,

- rodzaj, grubos¢ i ilos¢ zastosowanych warstw przeciwwilgociowych powinna byc¢
kazdorazowo projektowana, przy uwzglednieniu istniejgcych warunkéw gruntowo-
wodnych panujgcych w miejscu posadowienia budynku oraz jego poziomu
posadowienia,

— przy wykonywaniu izolacji z mas przeciwwilgociowych nalezy na biezgco (w trakcie
nakladania kazdej warstwy izolacyjnej) kontrolowa¢ zuzycie materiatu tzn. aplikowaé
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jedno opakowanie gotowego wyroby na wczesniej wydzielony (o okreslonej powierzchni)
fragment poditoza,

niedopuszczalne jest tgczenie w obrebie izolacji pionowych i poziomych wyrobow
oddziatujgcych na siebie w sposéb destrukcyjny,

miejsca przebi¢ izolacji przez przewody, rury, stupy lub inne elementy konstrukcyjne
powinny by¢ uszczelnione w sposob wykluczajgcy przecieki wody do wnetrza budynku w
tym rejonie,

w przerwach dylatacyjnych oraz w przerwach roboczych powinny by¢ zastosowane
odpowiednie zabezpieczenia np. specjalne tasmy lub wkiadki dylatacyjne wbudowywane
w trakcie betonowania (wkiladki powinny by¢é wykonane z tego samego materiatu i o
identycznym profilu na calej dlugosci szczeliny).

Przy wykonywaniu powyzszych prac w zakresie izolacji, a nieuwzglednionych w niniejszej
specyfikacji stosowac sie do zalecen projektanta.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
W przypadku izolacji przeciwwilgociowej i przeciwwodnej nalezy dokonac kontroli w zakresie:

czystosci podtoza podlegajgcego izolacji

materiatldw stosowanych do izolacji

doktadnosci naniesienia warstw izolacji oraz czasu ich schniecia

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiaru izolacji przeciwwilgociowej jest m? wykonanej izolacji zgodnie z
dokumentacjq projektowg i obmiarem w terenie.

8. ODBIOR ROBOT
Zasady dotyczace odbioru robét zostaty zawarte w ST-00 w punkcie 8.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Zasady dotyczgce rozliczenia i ptatnosci zostaty opisane w ST-00 w punkcie 9

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Ustawy i Rozporz adzenia - wskazane w ST-00 w punkcie 10.

Normy

1. PN-69/B-10260 - Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
2. PN-B-24000:1997 - Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa.
3. PN-B-24006:1997 - Masa asfaltowo-kauczukowa
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT

ST_B-03 - Roboty betonowe i zelbetowe
KONSTRUKCJE Z BETONU ZBROJONEGO - KOD CPV 45223500-1

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot betonowych i zelbetowych zwigzanych z zadaniem p.n. ,Remont budynku nr 1 na terenie
kompleksu wojskowego w Niedzwiedziu, gm. Stomniki- etap 3.”
1.2. Zakres robét objetych Specyfikacjg Techniczng
Ustalenia zawarte w niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej dotyczg prowadzenia robot
przy wykonaniu nastepujgcych prac:

e Zbrojenie i betonowanie stopy fundamentowej,

« Wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty betonowe i zelbetowe jakie wystepujg przy

realizacji umowy.

1.3. Wymagania ogolne
Wymagania ogdlne oraz okre$lenia podstawowe zostaty zawarte w ST-00 w punkcie 1

1.4. Przedmiot i zakres robot obj etych specyfikacj g techniczn g

Specyfikacja dotyczy zasad prowadzenia robo6t zwigzanych z wykonywaniem konstrukcji
betonowych izelbetowych w obiektach kubaturowych. Specyfikacja dotyczy wszystkich
czynnosci majgcych na celu wykonanie rob6t zwigzanych z:

— przygotowaniem mieszanki betonowej,

— wykonaniem rusztowan,

— wykonaniem deskowan wraz z usztywnieniem,

- przygotowaniem i montazem zbrojenia

— uktadaniem i zageszczaniem mieszanki betonowej,

— pielegnacjg betonu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robot oraz ich zgodno$¢ z umowa,
projektem wykonawczym, pozostatymi ST i poleceniami Inspektora Nadzoru

2. MATERIALY

Do wykonania konstrukcji betonowych i zelbetowych nalezy stosowaé materiaty i wyroby
dopuszczone do obrotu i stosowania, o ustalonej przydatnosci i przyjete w projekcie. Wszystkie
materialy i wyroby powinny mie¢ deklaracje zgodnosci wystawiong przez producenta,
potwierdzajgcg zgodnos$¢ wkasciwosci z wymaganiami.

Deskowanie

Zaleca sie stosownie kompletnych systeméw deskowan, zgodnie z wykonanym wczesniej
projektem montazowym.
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taczenie deskowan: zigcza usuwalne lub na zatrzaskach metalowych o stalej lub zmiennej
dtugosci, nie posiadajgce elementéw pozostawiajgcych w powierzchni betonu otworéw
0 srednicy wiekszej niz 25 mm.

Srodek _anty-przyczepny: aktywne chemicznie $rodki zawierajgce skiadniki wchodzace
w reakcje z wolnym wapnem znajdujgcym sie w betonie, powodujgce wytwarzanie sie
nierozpuszczalnych w wodzie substancji, zapobiegajgcych przywieraniu betonu do deskowania.
Srodek uzywany przy demontazu deskowan: bezbarwny olej mineralny, nie zawierajgcy
kerosenu, o lepkosci od 100 do 110 s (w uniwersalnej skali Saybolta) w temp. 40°C, oraz
temperaturze zaptonu wyzszej od 150°C, w otwartych pojemnikach.

Zbrojenie
Na zbrojenie gtébwne jak i na zbrojenie konstrukcyjne i strzemiona przyjeto stal zbrojeniowag
klasy A-IlIN gatunku B500SP o parametrach: E, =200GPa, f, =500MPa, f,q =420MPa.
Powierzchnia walcowki ipretdow powinna by¢é bez peknie¢, pecherzy inaderwan. Na
powierzchni czotowej pretdw niedopuszczone sg jamy usadowe, rozwarstwienia, pekniecia
widoczne gotym okiem.
Odbior stali na budowie powinien byé dokonany na podstawie atestu, w ktory powinien byc¢
zaopatrzony kazdy krag lub wigzka stali. Atest ten powinien zawierac:
— znak wytworcy,
- Srednice nominalna,
— gatunek stali,
— numer wyrobu lub partii,
— znak obrdbki cieplnej.
Cechowanie wigzek i kregow powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki
dla kazdej wigzki czy kregu.
Wyglad zewnetrzny pretéw zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastepujacy:
- na powierzchni pretéw nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, ttuszczow, farb lub
innych zanieczyszczen,
— odchytki wymiaréw przekroju poprzecznego pretdw i ozebrowania powinny sie miesci¢
granicach okreslonych dla danej klasy stali w normach panstwowych,
- prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywa¢ odchylenia od linii prostej
wiekszego niz 5 mm na 1 m diugosci preta.
Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach
z podziatem wg wymiaréw i gatunkow.
Do montazu pretdéw zbrojenia nalezy uzywa¢ wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wigzatkowego.
Dopuszcza sie stosowanie stabilizatorow i podkladek dystansowych wylgcznie z betonu.
Podktadki dystansowe muszg byé przymocowane do pretow.

Przyjete klasy betonu:
- Beton konstrukcyjny: C20/25
Beton do konstrukcji obiektéw kubaturowych musi spetnia¢ nastepujgce wymagania:
- nasigkliwos¢ — do 5%; badanie wg normy PN-EN 206-1:2003,
— mrozoodpornos¢ — ubytek masy nie wiekszy od 5%, spadek wytrzymatosci na sciskanie
nie wiekszy niz 20% po 150 cyklach zamrazania i odmrazania (F150); badanie wg
normy PN-EN 206-1:2003,
- wodoszczelnos¢ — wieksza od 0,8MPa (W8),
- wskaznik wodno-cementowy (w/c) — ma by¢ mniejszy od 0,5.
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Skitad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normg PN-EN 206-1:2003 tak, aby

przy najmniejszej ilosci wody zapewni¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczania

przez wibrowanie. Sktad mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwoérni

betonoéw i wymaga on zatwierdzenia przez Zamawiajacego.

Stosunek poszczegodlnych frakcji kruszywa grubego ustalany doswiadczalnie powinien

odpowiadac¢ najmniejszej jamistosci.

Zawartos¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednoczes$nie zapewniaé

niezbedng urabialnos$¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢ wieksza niz

42% przy kruszywie grubym do 16 mm.

Optymalng zawarto$¢ piasku w mieszance betonowej ustala sie nastepujgco:

— z ustalonym sktadem kruszywa grubego wykonuje sie kilka (3+5) mieszanek betonowych

0 ustalonym teoretycznie stosunku w/c i 0 wymaganej konsystencji zawierajgcych rézna,
ale nie wiekszg od dopuszczalnej, ilos¢ piasku,

- za optymalng ilos¢ piasku przyjmuje sie taka, przy ktérej mieszanka betonowa
zageszczona przez wibrowanie charakteryzuje sie najwiekszg masg objetosciowa.
Wartos¢ parametru A do wzoru Bolomey'a stosowanego do wyznaczenia wskaznika w/c
charakteryzujgcego mieszanke betonowg nalezy okresli¢ doswiadczalnie. Wspotczynnik ten
wyznacza sie na podstawie uzyskanych wytrzymatosci betonu z mieszanek o roznych
wartosciach w/c (mniejszych i wiekszych od wartosci przewidywanej teoretycznie) wykonanych
ze stosowanych materiatow. Dla teoretycznego ustalenia wartosci wskaznika w/c w mieszance

mozna skorzystac z wartosci parametru A podawanego w literaturze fachowej.
Maksymalne ilosci cementu w zaleznosci od klasy betonu sg nastepujace:

— 400 kg/m3 — dla betonu klas B-25 i B-30,

- 450 kg/m3 — dla betonu klas B-35 i wyzszych.
Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i dojrzewajgce;j
w warunkach naturalnych (srednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10 st. C), $rednig
wymagang wytrzymatos¢ na sciskanie nalezy okresli¢ jako rowng 1,3 Rb G.
Zawartos¢ powietrza w mieszance betonowej badana metodg cisnieniowg wg normy PN-EN
206-1:2003 nie powinna przekraczac:

— wartosci 2% — w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajgcych,

- wartosci 3,5+5,5% — dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu

kruszywa do 16 mm,
- wartosci 4,5+6,5% — dla betonu narazonego na staty dostep wody przed zamarznieciem
przy uziarnieniu kruszywa do 16 mm.

Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej
w normie symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza sie podczas
projektowania jej sktadu i nastepnie przy wytwarzaniu.
Dopuszcza sie dwie metody badania:

- metodg Ve-Be,

— metodg stozka opadowego.
Réznice pomiedzy zalozong konsystencjg mieszanki a kontrolowang metodami okreslonymi
w normie PN-EN 206-1:2003 nie mogag przekraczag:

-  +20% wartosci wskaznika Ve-Be,

— 110 mm przy pomiarze stozkiem opadowym.
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Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-EN 206-1:2003) trzeba dokonac
aparatem Ve-Be. Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza sie na budowie pomiar przy
pomocy stozka opadowego.
Rodzaje, ilosci i sposoby stosowania dodatkbw mineralnych oraz domieszek chemicznych,
modyfikujgcych polepszajgcych wiasciwosci mieszanek betonowych i betonu winny byc¢
konsultowane i akceptowane przez projektanta.
Zaleca sie stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:

— napowietrzajgcym,

— uplastyczniajgcym,

— przyspieszajgcym lub opdzniajacym wigzanie.
Dopuszcza sie stosowanie domieszek kompleksowych:

— napowietrzajgco - uplastyczniajgcych,

- przyspieszajgco-uplastyczniajgcych.
Domieszki do betondw muszg mie¢ oceny, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej oraz
posiadac atest producenta.

3. SPRZET | MASZYNY

Przy pracach betonowych i Zzelbetowych mieszanie skladnikbw powinno sie  odbywac
wylgcznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania mieszanek
wolnospadowych).

Do podawania mieszanek nalezy stosowac pojemniki lub pompy przystosowane do podawania

mieszanek plastycznych. Do zageszczania mieszanki betonowej nalezy stosowac
wibratory z butawami o $rednicy nie wiekszej od 0,65 odlegtosci miedzy pretami
zbrojenia lezgcymi w plaszczyznie poziomej, o czestotliwosci 6000 drgan/min i faty wibracyjne
charakteryzujgce sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach
budowlanych powinien spetniaé wymagania obowigzujgce w budownictwie ogdlnym. W
szczegolnosci wszystkie rodzaje sprzetu, jak: gietarki, prosciarki, zgrzewarki, spawarki powinny
by¢ sprawne oraz posiadac¢ fabryczng gwarancje i instrukcje obstugi. Sprzet powinien spetnia¢
wymagania BHP, jak przyktadowo ostony zebatych i pasowych urzgdzen mechanicznych.

Miejsca lub elementy szczegdlnie niebezpieczne dla obstugi powinny byé specjalnie oznaczone.
Sprzet ten powinien podlega¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby
obstugujgce sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

4. SRODKI TRANSPORTU

Prety do zbrojenia powinny byé przewozone odpowiednimi $rodkami transportu, w sposéb
zapewniajgcy unikniecie trwatych odksztalcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu
drogowego.

Mase betonowg nalezy transportowac srodkami nie powodujgcymi: naruszenia jednorodnosci
masy, zmian w skladzie masy w stosunku do stanu poczatkowego (bezposrednio po
wymieszaniu). Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do
miejsca uktadania masy betonowej o takim stopniu ciekiosci, jaki zostat ustalony dla danego
sposobu zageszczania i rodzaju konstrukciji.

Mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw.
"gruszkami). llos¢ "gruszek" nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybkosé
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betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia mieszanki oraz
koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ diuzszy niz:

— 90 min. - przy temperaturze +15°C,

— 70 min. - przy temperaturze +20°C,

— 30 min. - przy temperaturze +30°C.
Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej mozna wykonywac¢ przy pomocy pompy do
betonu lub innych $rodkow zaakceptowanych przez Zamawiajgcego.

5. WYKONANIE ROBOT

Zakres prac iwytyczne

Uzupetnienia stropu

Powstaty po rozbiorce komina otwér w stropie nalezy uzupetni¢ wylewka z betonu C20/25
zazbrojonego krzyzowo pretami o $renicy 12 mm. Elementy nalezy zbroi¢ siatkami z pretow
wykonanych ze stali klasy A-11IN.

Nadproza
Nadproza zaprojektowano z elementéw stalowych. Szerzej opisane w specyfikacji dotyczacej

konstrukcji ze stali. Belki nadprozy nalezy osadzic w wykutych w sScianach bruzdach i
obetonowac.

Szczegobtowe warunki wykonania
Rusztowania nalezy wykona¢ na podstawie projektu technologicznego opracowanego przez
Wykonawce w ramach ceny kontraktowej i uzgodnionej z Zamawiajgcym. Rusztowania mogg
by¢ wykonane z elementow drewnianych lub stalowych.
Rusztowania powinny w czasie ich eksploatacji zapewni¢ sztywnos¢ i niezmiennos¢ uktadu
geometrycznego i bezpieczenstwo konstrukciji.
Wykonanie rusztowan powinno uwzglednia¢ ,podniesienie wykonawcze” zwigzane za strzatkg
konstrukcji oraz ugieciem i osiadaniem rusztowan pod wptywem ciezaru uktadanego betonu.
Wykonawca powinien przediozy¢é Zamawiajgcego do akceptacji szczegdtowe rysunki robocze
rusztowan.
Deskowania dla podstawowych elementow konstrukcji obiektu (ustroju nosnego, podpér) nalezy
wykona¢ wedtug projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczen
statyczno-wytrzymatosciowych.
Konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzana na sity wywotane parciem Swiezej masy
betonowej i uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemnikow oraz powinna uwzgledniaé:

— szybkos¢ betonowania,

— sposoOb zageszczania,

— obcigzenia pomostami roboczymi.
Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastepujgce warunki:

— zapewnia¢ odpowiednig sztywnosc¢ i niezmienno$¢ ksztattu konstrukcii,

- zapewniac jednorodng powierzchnie betonu,

- zapewniac¢ odpowiednig szczelnose,

— zapewniac¢ fatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotnos¢ uzycia,

- wykazywac odpornos¢ na deformacje pod wptywem warunkow atmosferycznych.
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Deskowania zaleca sie wykonywa¢ ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na czesc
deskowan mozna uzy¢ desek z drzew iglastych Il lub IV klasy. Minimalna grubos¢
desek wynosi 32 mm.

Deski powinny by¢ jednostronnie strugane i przygotowane do tgczenia na wpust i piéro. Styki,
gdzie nie mozna zastosowac potgczenia na pioro i wpust, nalezy uszczelni¢ tasmami z tworzyw
sztucznych albo pianka. Nalezy zwr6ci¢ szczegdlng uwage na uszczelnienie stykow Scian
z dnem deskowania oraz stykdw deskowan belek i poprzecznic.

Sfazowania nalezy wykonywaé zgodnie z dokumentacjg projektowg. Otwory w Kkonstrukciji
i osadzanie elementow typu odcinki rur, tgczniki nalezy wykona¢ wg wymagan dokumentaciji
projektowe;j.

Usuniecie deskowania i rusztowania konstrukcji zelbetowej moze nastgpic¢, gdy beton osiggnie
wymagang projektem wytrzymatosé, stwierdzong na prébkach przechowywanych w warunkach
zblizonych do warunkéw dojrzewania betonu w konstrukcji lub stwierdzong nieniszczgcymi
metodami badan.

Usuwanie deskowania powinno by¢ przeprowadzone w sposéb wykluczajgcy uszkodzenie
powierzchni rozdeskowanych konstrukcji oraz elementéw deskowan.

Usuwanie podpor, dzwigarow i innych elementow konstrukcji nosnych moze by¢ dokonane

po usunieciu deskowania bocznego i stwierdzeniu  prawidtowosci  wykonania
rozdeskowanych fragmentow konstrukcji. Usuwanie podpor rusztowan nalezy przeprowadzic¢
w takiej kolejnosci aby nie wywota¢ szkodliwych naprezen we wznoszonej konstrukciji.

Usuwanie deskowan zabetonowanych stropow przeprowadza¢ przy zachowaniu
nastepujacych zasad:

— usuniecie podpér deskowania stropu znajdujgcego sie bezposrednio pod
betonowanym stropem jest niedopuszczalne,

- podpory deskowania nastepnego, nizej potozonego stropu mogg by¢ usuniete tylko
czesciowo, gdyz pod wszystkimi belkami i podciggami o rozpietosci 4 m i wigkszej
powinny byé pozostawione stojaki w odlegtosci nie wiekszej niz 3 m,

— calkowite usuniecie deskowania stropow lezgcych nizej moze nastgpi¢ pod
warunkiem osiggniecia przez beton tych stropéw zatozonej w projekcie wytrzymatos$ci,

Przy usunieciu deskowan nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad:

1. usuniecie bocznych elementoéw deskowania nie przenoszacych obcigzenia od ciezaru
konstrukcji dopuszcza sie po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci zapewniajgcej
nieuszkodzenie powierzchni oraz krawedzi elementdw, jezeli projekt nie zawiera innych
wytycznych w tym zakresie,

2. usuniecie nosnego deskowania konstrukcji zelbetowych dopuszcza sie po
osiggnieciu przez beton:

— dla konstrukcji betonowych i zelbetowych wykonywanych w okresie letnim - 15 MPa
w stropach i 2 MPa w $cianach,

— dla konstrukcji betonowych i zelbetowych wykonywanych w okresie obnizonych
temperatur - 17,5 MPa w stropach i 10 MPa w $cianach,

— dla belek i podciggow o rozpietosci do 6 m - 70% projektowanej wytrzymatosci betonu,
adla konstrukcji nosnych o rozpietosci powyzej 6 m - 100% projektowanej
wytrzymatosci betonu.
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Deskowania inwentaryzowane po zdemontowaniu nalezy oczysci¢ z resztek zaprawy,
sprawdzi¢ starannie, czy nie wymagajg naprawy lub wymiany uszkodzonych elementow, pokry¢
srodkami zmniejszajgcymi przyczepnosc¢ beton.

Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkéw
rdzy, kurzu i btota. Prety zbrojenia zattuszczone lub zabrudzone farbg olejng mozna opalac
lampami benzynowymi lub czysci¢ preparatami rozpuszczajgcymi ttuszcze.
Stal narazong na chocby chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ wodg stodka.
Stal pokrytg tuszczaca sie rdzg i zablocong oczyszcza sie szczotkami drucianymi recznie lub
mechanicznie badz tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary
przekroju poprzecznego pretow.
Stal tylko zabrudzong mozna zmy¢ strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza sie
strumieniem cieptej wody.
Mozliwe sg réwniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez
Zamawiajgcego
Dopuszcza sie prostowanie pretdbw za pomocg kluczy, miotkow, scianek. Dopuszczalna
wielkos¢ miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.
Ciecie pretéw nalezy wykonywac przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane jest
sporzadzenie w tym celu planu ciecia. Ciecia przeprowadza sie przy uzyciu mechanicznych
nozy. Dopuszcza sie réwniez ciecie palnikiem acetylenowym. W miejscach zagie¢ i zalaman
elementéw konstrukciji, w ktérych zagieciu ulegajg jednoczesnie wszystkie prety zbrojenia
rozcigganego, nalezy stosowac srednice zagiecia rowng co najmniej 20d.
Wewnetrzna srednica odgiecia strzemion i pretbw montazowych powinna spetnia¢ warunki
podane dla hakow. Przy odbiorze hakéw i odgie¢ pretdw nalezy zwrdci¢ szczegdling uwage na
ich zewnetrzng strone. Niedopuszczalne sg tam pekniecia powstate podczas wyginania.
Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwia¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton.
Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie pretéw wzgledem siebie i wzgledem
deskowania nie moze ulec zmianie. W konstrukcje mozna wbudowaé stal pokrytg co najwyzej
nalotem nietuszczacej sie rdzy. Nie mozna wbudowac stali zattuszczonej smarami lub innymi
srodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabtoconej i oblodzonej, stali, ktéra byta
wystawiona na dziatanie stonej wody.
Minimalna grubos¢ otuliny powinna wynosi¢:
- elementy wewnetrzne:
e stropy 20mm,
* wience (otulina do strzemion) 25mm
e fundamenty 50 mm.
Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysokos¢
w trakcie betonowania jest niedopuszczalne.
Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.
Prety zbrojenia nalezy tgczy¢ w sposéb okreslony w dokumentacji projektowej, przy zachowaniu
n/w warunkow:
- zbrojenie nalezy uktadac po sprawdzeniu i odbiorze deskowan,
- nie nalezy podwiesza¢c i mocowa¢ do zbrojenia deskowan, pomostéw
transportowych, urzadzen wytworczych i montazowych,
- montaz zbrojenia z pojedynczych pretéw powinien by¢ dokonywany bezposrednio
w deskowaniu,
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- montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywac przed ustawieniem
szalowania bocznego,

— zbrojenie ptyt pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedtug rozstawienia pretow
0znaczonego w projekcie,

- dla zachowania wifasciwej otuliny nalezy ukiadane w deskowaniu zbrojenie
podpiera¢ podktadami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci rownej grubosci
otulenia.

Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym, zgrzewac lub tgczy¢ tzw. stupkami
dystansowymi. Drut wigzatkowy, wyzarzony o $rednicy 1 mm, uzywa sie do tgczenia pretow
o0 srednicy do 12 m, przy $rednicach wiekszych nalezy stosowaé drut o $rednicy 1,5 mm.

W szkieletach zbrojenia belek i stupdéw nalezy tgczy¢ wszystkie skrzyzowania pretéw naroznych
ze strzemionami, a pozostatych pretéw — na przemian.

Rozpoczecie robot betoniarskich moze nastgpi¢é na podstawie dostarczonego przez
Wykonawce szczegoOtowego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez
Zamawiajgcego) obejmujgcej:

- wybor sktadnikow betonu,

— opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

— sposoOb wytwarzania mieszanki betonowej,

- sposob transportu mieszanki betonowej,

- kolejnos¢ i sposbéb betonowania,

— wskazanie przerw roboczych i sposobu tgczenia betonu w tych przerwach,

- sposob pielegnaciji betonu,

— warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),

— zestawienie koniecznych badan.

Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Zamawiajgcego
prawidtowos¢ wykonania wszystkich robét poprzedzajacych betonowanie, a w szczegoélnosci:
- prawidtowo$¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnieh pomostow itp.,
- prawidtowos$¢ wykonania zbrojenia,
— zgodnos¢ rzednych z projektem,
— czystosc deskowania oraz obecnos¢ wkladek dystansowych zapewniajgcych wymagang
wielkos¢ otuliny,
— przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,
- prawidtowos¢ wykonania wszystkich robdt zanikajgcych, miedzy innymi wykonania
przerw dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp.,
- prawidlowos¢ rozmieszczenia i niezmienno$¢ ksztattu elementow wbudowanych
w betonowa konstrukcje (kanatow, wpustow, saczkéw, kotw, rur itp.),
— gotowos¢ sprzetu i urzgdzen do prowadzenia betonowania.
Betonowanie mozna rozpoczgé¢ po uzyskaniu zezwolenia Zamawiajgcego potwierdzonego
wpisem do dziennika budowy.
Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywacé sie wytgcznie w wyspecjalizowanym
zaktadzie produkcji betonu, ktéry moze zapewnié¢ zgdane w ST wymagania.
Dozowanie sktadnikéw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wylgcznie wagowo
z doktadnoscia:

-  12% — przy dozowaniu cementu i wody,

— 13% — przy dozowaniu kruszywa.
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Dozatory muszg mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji.

Wagi powinny by¢ kontrolowane co najmniej raz w roku.

Urzagdzenia dozujace wode i ptynne domieszki powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz
w miesigcu. Przy dozowaniu sktadnikbw powinno sie uwzglednia¢ korekte zwigzang ze
zmiennym zawilgoceniem kruszywa.

Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie, jednak nie powinien on by¢ krétszy niz 2 minuty.
Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej
latwe ich opréznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy
stosowaniu pomp wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy
wylocie.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na
ktorg spada. W przypadku, gdy wysokos$¢ ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawaé za
pomocg rynny zsypowe] (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do
wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu elementéw konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ wymogéw
dokumentacji technologicznej, ktéra powinna uwzglednia¢ nastepujgce zalecenia:

- w Scianach mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub
rurociggu pompy badz tez za posrednictwem rynny warstwami o grubosci do 40 cm,
zageszczajgc wibratorami wgtebnymi,

- przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika
lub rurociggu pompy.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych
i uzgodnionych z Projektantem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno byé uzgodnione
w Projektantem, a w prostszych przypadkach mozna sie kierowa¢ zasadg, ze powinna ona byc¢
prostopadta do powierzchni elementu.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana
do potgczenia betonu stwardniatego ze swiezym przez usuniecie z powierzchni betonu
stwardnialego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilzenie
wod3.

Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w ukladaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie wznowienie
betonowania nie powinno sie odby¢ poézniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym
stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20 °C, czas trwania przerwy
nie powinien przekracza¢ 2 godzin.

Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia
i poprzednio utozonego betonu.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest
wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego oswietlenia, zapewniajgcego prawidiowe
wykonawstwo rob6ét i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywac¢ wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz plus
5 °C, zachowujgc warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15
MPa przed pierwszym zamarznieciem. Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane
na prébkach przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5 °C, jednak
wymaga to zgody Zamawiajgcego oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20 °C
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w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co
najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili oprézniania betoniarki nie powinna
by¢ wyzsza niz 35 °C.
Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, nalezy
wowczas zabezpieczy¢ miejsce robot za pomocg mat lub folii.
Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi
wodoszczelnymi ostonami zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton
przed deszczem i nastonecznieniem.
Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5 °C nalezy nie p6zniej niz po 12 godz. od
zakonczenia betonowania rozpoczg¢ pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg co
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).
Przy temperaturze otoczenia +15 °C i wyzszej beton nalezy polewa¢ w ciggu pierwszych 3 dni
co 3 godziny w dzien i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na dobe.
Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢c wymagania odpowiedniej PN.
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny byé chronione przed uderzeniami i drganiami
przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na sciskanie co najmniej 15 MPa.
Dla powierzchni betonu obowigzujg nastepujace wymagania:

- wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gladkie i réwne, bez zaglebien

miedzy ziarnami kruszywa, przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie,

— pekniecia i rysy sg niedopuszczalne,

- wypuktosci i wgtebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm.
Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli dokumentacja
projektowa nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych konstrukcii,
to bezposrednio po rozebraniu deskowan nalezy wszystkie wystajgce nieréwnosci
wyréwna¢ za pomocg tarcz karborundowych i czystej wody. Wyklucza sie szpachlowanie
konstrukcji po rozdeskowaniu.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Przy pracach betonowych i zelbetowych kontrole nalezy przeprowadzi¢ w zakresie rusztowan
i deskowania, zbrojenia i betonowania
Kazde deskowanie powinno by¢ odebrane. Przedmiotem sprawdzenia w czasie odbioru
powinny byé¢:

- klasy drewna i jego wady (seki)

- szczelnos¢ deskowan w ptaszczyznach i narozach wklestych

— poziom gornej krawedzi i powierzchni deskowania przed i po betonowaniu.
Dopuszcza sie nastepujgce odchyiki deskowan w stosunku do wielkosci zatozonych w projekcie
technologicznym deskowan:

— rozstaw zeber £ 0,5%, lecz nie wiecej niz 0 2 cm,

— odchylenie deskowan od prostoliniowosci lub od ptaszczyzny o 0,1%,

- rdznice w grubosci desek + 0,2 cm,

— odchylenie scian od pionu o * 0,2%, lecz nie wiecej niz 0,5 cm,

— wybrzuszenie powierzchni o + 0,2 cm, na odcinku 3 m,

- odchytki wymiaréw wewnetrznych deskowan (przekrojéw betonowych):

- 0,2% wysokosci, lecz nie wiecej niz— 0,5 cm,

-+ 0,5% wysokosci, lecz nie wiecej niz + 2 cm,
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- 0,2% grubosci (szerokosci), lecz nie wiecej niz + 0,5 cm.
W kazdym rusztowaniu w czasie odbioru nalezy sprawdzic:

— rodzaj materiatu (klase drewna — nie nalezy stosowa¢ do rusztowan klasy nizszej niz

K27),

- 1gczniki i zlgcza,

— poziomy gornych krawedzi przed obcigzeniem i po obcigzeniu oraz krawedzie dolne,

- efektywnosc¢ stezen,

- przygotowanie podtoza i sposéb przekazywania naciskow na poditoze.
Rusztowania i deskowania powinny by¢ przedmiotem biezgcej kontroli geodezyjnej podczas ich
budowy, w czasie betonowania oraz demontazu (sprawdzenie wplywu zdjecia rusztowan
I deskowan na odksztatcenia konstrukcji nosnej).

Kontrola jakosci robot wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnos$ci z dokumentacijg
projektowg oraz podanymi wymaganiami we wczesniejszych rozdziatach. Zbrojenie podlega
odbiorowi przed betonowaniem.
Przy odbiorze stali dostarczonej na budowe nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:

- sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zamowieniem,

— sprawdzenie stanu powierzchni,

- sprawdzenie wymiaréw,

— sprawdzenie masy,

- préba rozciggania,

- proba zginania na zimno.
Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 probki z kazdego kregu lub wigzki. Prébki nalezy pobrac
Z r6znych miejsc kregu.
Jakos¢ pretow nalezy oceni¢ pozytywnie, jezeli wszystkie badania odbiorcze dadzg wynik
pozytywny.
Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie
betonowania pobierac¢ probki kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w liczbie
nie mniejszej niz:

- 1 probka na 100 zarobdw,

- 1 probka na 50 m3 betonu,

— 3 prébki na dobe,

- 6 probek na partie betonu.
Probki pobiera sie losowo po jednej, rownomiernie w okresie betonowania, a nastepnie
przechowuje sie, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normg PN-B-06250.
Jezeli prébki pobrane i badane jak wyzej wykazg wytrzymato$é nizszg od przewidzianej dla
danej klasy betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania prébek wycietych z konstrukcji.
Jezeli wyniki tych badan bedg pozytywne, to beton nalezy uzna¢ za odpowiadajgcy wymagane;j
klasie betonu.
W przypadku niespetnienia warunkéw wytrzymatosci betonu na sciskanie po 28 dniach
dojrzewania, dopuszcza sie w uzasadnionych przypadkach, za zgodg Zamawiajgcego,
spetnienie tego warunku w okresie pozniejszym, lecz nie dtuzszym niz 90 dni.
Dopuszcza sie pobieranie dodatkowych probek i badanie wytrzymatosci betonu na sciskanie
w okresie krotszym niz od 28 dni.
Dla okreslenia nasigkliwosci betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania co najmniej
jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie skfadnikéw betonu,
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sposobu uktadania izageszczania po 3 prébki o ksztalcie regularnym lub po 5 probek
0 ksztalcie nieregularnym, zgodnie z normg PN-EN 206-1:2003.

Prébki trzeba przechowywa¢ w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni zgodnie
z normg PN-EN 206-1:2003.

Nasigkliwos¢ zaleca sie rowniez badac na probkach wycietych z konstrukcji.

Dla okreslenia mrozoodpornosci betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania co
najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw
i sposobu wykonywania betonu po 12 probek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub
Srednicy prébki 100 mm. Prébki nalezy przechowywaé w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w
okresie 90 dni zgodnie z normg PN-EN 206-1:2003.

Zaleca sie bada¢ mrozoodpornos¢ na probkach wycietych z konstrukcji.

Przy stosowaniu metody przy$pieszonej wg normy PN-EN 206-1:2003 liczba probek
reprezentujgcych dang partie betonu moze by¢ zmniejszona do 6, a badanie nalezy
przeprowadzi¢ w okresie 28 dni.

Wymagany stopien wodoszczelnosci sprawdza sie, pobierajgc co najmniej jeden raz w okresie
betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie skladnikéw i sposobu wykonywania
betonu po 6 probek regularnych o grubosci nie wigkszej niz 160 mm i minimalnym wymiarze
boku lub $rednicy 100 mm.

Prébki przechowywaé nalezy w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni wg normy
PN-EN 206-1:2003.

Dopuszcza sie badanie wodoszczelno$ci na probkach wycietych z konstrukcji.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez
wlasne laboratoria lub inne uprawnione), a takze gromadzenie, przechowywanie i okazywanie
Zamawiajgcemu wszystkich wynikéw badah dotyczacych jakosci betonu i stosowanych
materiatow.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan
kontroli jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli
powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualng normg i niniejszg ST oraz
ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidlowosci zastosowanych zabiegéw
technologicznych.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiaru przy robotach betonowych i zelbetowych - 1 m® kubatury stép
fundamentowych, 1 m?, 1 t zbrojenie.

8. ODBIOR ROBOT
Zasady dotyczgce odbioru robot zostaty zawarte w ST-00 w punkcie 8.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Zasady dotyczace rozliczenia i ptatnosci zostaty opisane w ST-00 w punkcie 9

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Ustawy i Rozporz gdzenia - wskazane w ST-00 w punkcie 10

Normy

1. PN-88/B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczenie cech fizycznych.

2. PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne
i projektowanie.

3. PN-EN 196-1:2006 Metody badania cementu. Czes¢ 1: Oznaczanie wytrzymatosci.
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10.
11.

12.

13.

14.

15.
16.

PN-EN 196-2:2006 Metody badania cementu. Czes¢ 2: Analiza chemiczna cementu.

PN-EN 196-3:2006 Metody badania cementu. Czes¢ 3: Oznaczanie czasu wigzania
i statosci objetosci.

PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betonu.

PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu — Czes¢ 6: Pobieranie
prébek, kontrola zgodnosci i ocena zgodnosci.

PN-EN 12620+A1:2008 Kruszywa do betonu

PN-EN 13055-1:2002 Kruszywa lekkie - Czes¢ 1: Kruszywa lekkie do betonu, zapraw
i zaczynu.

PN-EN 206-1:2003 Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosc.

PN-EN 12504-1:2001 Badanie betonu w konstrukcjach. Czes¢ 1: Odwierty rdzeniowe —
Wycinanie, ocena i badanie wytrzymatosci na sciskanie.

PN-EN 12504-2:2002 Badanie betonu w konstrukcjach. Czes¢ 2: Badania nieniszczace —
Oznaczanie liczby odbicia.

PN-M-47900-3:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Czes¢ 3: Rusztowania
ramowe.

PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gladkie.

PN-ISO 6935-1/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gladkie. Dodatkowe wymagania.
PN-ISO 6935-2/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe
wymagania.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT

ST_B-04 - ROBOTY MURARSKIE | MUROWE
ROBOTY MURARSKIE | MUROWE - KOD CPV 45262500-6

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
rob6t murowych i murarskich zwigzanych z zadaniem p.n. . ,Remont budynku nr 1 na terenie
kompleksu wojskowego w Niedzwiedziu, gm. Stomniki- etap 3.”
1.2. Zakres robé6t obj etych Specyfikacj g Techniczn g

e naprawa scian z cegly

* wykucia, przekucia, zamurowania,
1.3. Wymagania ogolne
Wymagania ogdlne oraz okre$lenia podstawowe zostaty zawarte w ST-00 w punkcie 1

2. MATERIALY

Glowne materiaty wystepujgce przy pracach murarskich:

* cegla zwykia pelna 25x12x6,5 - dobrze wypalona, bez zawartosci margla, kamieni
z prostymi i gtadkimi powierzchniami bocznymi o w miare jednolitej barwie o
nasigkliwosci nie przekraczajgcej 16%. Wytrzymatos¢ na sciskanie 15 MPa,

« skiadniki zaprawy cementowo wapiennej - cement portlandzki workowany, piasek do
zapraw - rzeczny lub kopalniany, wapno suchogaszone (hydratyzowane), woda - do
przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wdd $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod
zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje i mut,

3. SPRZET | MASZYNY
Do wykonywania robét murarskich nalezy stosowac:
A. Do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiaréw oraz ptaszczyzn:

e pion murarski, tate murarskg, fate wazong, waz wodny, poziomnice uniwersalng, late

kierunkowg, warstwomierz do wytyczenia poziomOw poszczegllnych warstw i do
zaczepiania sznura oraz do wyznaczania kierunku, sznur murarski, kgtownik murarski,
wykroj.

. Do przechowywania materiatéw budowlanych na stanowisku roboczym:

kastre na zaprawe, szafel do zaprawy, szkopek do wody, palety na elementy murowe,
wiadra.

. Do obrobki elementéw murowych:

miotek murarski, oskard murarski, przecinak murarski, packe murarskg, drag murarski,

. Do murowania:

kielnie murarska, czerpak, topate do zaprawy, rusztowania.
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4. SRODKI TRANSPORTU

Zatadunek i wyladunek elementéw murowych pakowanych w jednostki tadunkowe nalezy
prowadzi¢ urzgdzeniami mechanicznymi wyposazonymi w osprzet widtowy, kleszczowy lub
chwytakowy.

Zatadunek i wyladunek elementéw murowych przechowywanych luzem, wykonywany recznie
zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu pomocniczego np. kleszcze,
chwytaki, wciggniki, wozki.

Warunki transportu elementéw murowych pakowanych w jednostki tadunkowe Ilub
przechowywanych luzem powinny by¢ zgodne z wymaganiami norm przedmiotowych
dotyczacych tych wyrobow.

Transport materiatbw do rob6t murowych w opakowaniach tez nie wymaga specjalnych
urzadzen i srodkéw transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczyé przewozone materiaty
w sposéb wykluczajgcy ich zawilgocenie i uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych ilosci
materialdw zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku oraz roztadunku
urzadzen mechanicznych.

Do transportu wyrobow i materiatbw w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach
papierowych zaleca sie uzywa¢ samochodow zamknietych. Do przewozu wyrobow i materiatow
w innych opakowaniach mozna wykorzystywac¢ samochody pokryte plandekami lub zamkniete.
Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozami. Wapno gaszone w
postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach stalowych.
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i
nadmiernym zawilgoceniem.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wptyng na jako$¢ wykonywanych robot.

Materialy przewozone na srodkach transportu powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczeniem i ukladane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce.

5. WYKONANIE ROBOT

Sciany dzialowe oraz zamurowania, podmurowania nalezy wykona¢ z cegly palonej peinej
gr. 12 cm wykonczone tynkiem gipsowym.

W scianach murowanych nalezy wunika¢ bruzd poziomych i ukosnych, a w razie
koniecznosci ich wystepowania, ich glebokos¢ nie moze przekraczaé wartosci
dopuszczalnych w PN.

Przygotowanie zapraw do robét murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowywac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie
po jej przygotowaniu. Zaprawa cementowo-wapienna powinna by¢ zuzyta w ciggu 3 godzin.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Dostarczone na budowe materialy murowe muszg by¢ zabezpieczone przed wptywem
warunkéw atmosferycznych.

Do kazdej partii dostarczonych materiatbw powinno by¢ dolgczone przez producenta
zaswiadczenie o jakosci, stwierdzajgce, ze odpowiadajg one wymaganiom technicznym
podanym w odpowiednich swiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
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W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej
marke ikonsystencje w spos6b podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbioréw materiatow
i wyrobow powinny byé¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Badania w czasie rob6t polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywanych robét murowych
z dokumentacjg projektowg, wymaganiami niniejszej specyfikacji i instrukcjami producentow.
Badania te w szczegollnosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia wewnetrznych czesci muru
ulegajacych zakryciu, a takze kontroli jakosci zapraw wykonywanych na budowie.

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaly wszystkie
wymagania dotyczgce wykonania robét murowych, w szczegoélnosci w zakresie:
- zgodnosci z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng wraz z wprowadzonymi
Zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,
- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,
- prawidtowosci oceny robot poprzedzajgcych roboty murowe,
- jakosci wykonania robét murowych.
Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy wykorzysta¢ wyniki badan dokonanych przed
przystgpieniem do roboét i w trakcie ich wykonania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczgce
wykonanych robot.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiaru rob6t murowych jest m? muru o odpowiedniej grubosci.

8. ODBIOR ROBOT
Zasady dotyczace odbioru robot zostaty zawarte w ST-00 w punkcie 8.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Zasady dotyczace rozliczenia i ptatnosci zostaty opisane w ST-00 w punkcie 9

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Ustawy i Rozporz adzenia - wskazane w ST-00 w punkcie 10

Normy
1. PN-EN 197-1:2002 - Cement — Czes¢ 1. Skilad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczgce cementdéw powszechnego uzytku.

2. PN-EN 197-1:2002/A1:2005 jw.

3. PN-EN 413-1:2005 - Cement murarski — Czes¢ 1. Skiad, wymagania i Kkryteria
zgodnosci.

4. PN-EN 459-1:2003 - Wapno budowlane — Czes¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria
zgodnosci.

5. PN-EN 771-1:2006 - Wymagania dotyczgce elementéw murowych — Czes¢ 1: Elementy
murowe ceramiczne.

6. PN-EN 998-2:2004 - Wymagania dotyczace zapraw do muréw — Czesé 1. Zaprawa
murarska.

7. PN-EN 1015-2:2000 - Metody badan zapraw do muréw — Pobieranie i przygotowanie
prébek zapraw do badan.

8. PN-EN 13139:2003 - Kruszywa do zaprawy.

9. PN-EN 13501-1:2007(U) - Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i Elementow
budynkéw — Czes¢ 1: Klasyfikacja na podstawie badan reakcji na ogien.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT

ST_B-05 - Monta z konstrukcji ze stali
MONTAZ KONSTRUKCJI METALOWYCH - KOD CPV 45223100-7

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét przy wykonywaniu konstrukciji metalowych zwigzanych z zadaniem p.n. ,Remont budynku
nr 1 na terenie kompleksu wojskowego w Niedzwiedziu, gm. Stomniki- etap 3.”

1.2. Zakres robét objetych Specyfikacjg Techniczng
» wykonanie i montaz krat okiennych.

1.3. Wymagania ogolne
Wymagania ogoélne oraz okreslenia podstawowe zostaty zawarte w ST-00 w punkcie 1

2. MATERIALY

Gtéwne materialy wystepujace przy wykonaniu konstrukcji metalowych:
» stal konstrukcyjna profili walcowanych: ze stali St3SX (S235JR) o parametrach: E,
=205GPa, fy =215MPa;
e siatka metalowa podtynkowa,
* prety ze stali o podwyzszonej wytrzymatosci na przecinanie w gatunku 110G12 o
srednicy nie mniejszej niz 12 mm,
e siatka stalowa z drutu o srednicy co najmniej 1,5 mm i wielkosci oczek nie wiekszych
niz 25x25 mm.
Wymiary zgodne z zestawieniem stali w projekcie.
Powyzsze elementy stalowe maja by¢é wykonane ze stali klasy 1 w gatunkach wg PN-EN
10025:2002 oraz nalezy je zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez ocynkowanie i pézniejsze
pomalowanie.
Odbior konstrukcji na budowie winien by¢ dokonany na podstawie protokotu ostatecznego
odbioru konstrukcji w wytwoérni wraz z oswiadczeniem wytwaorni, ze usterki w czasie odbiorow
miedzyoperacyjnych zostaly usuniete. Cechowanie elementéw farbg na elemencie.
Konstrukcje i materialy dostarczone na budowe powinny by¢ wytadowywane Zzurawiami. Do
wytadunku mniejszych elementéw mozna uzy¢ wciggarek lub wciggnikow. Elementy ciezkie,
diugie i wiotkie nalezy przenosi¢ za pomocg zawiesi i usztywni¢ dla zabezpieczenia przed
odksztalceniem. Elementy uktada¢ w spos6b umozliwiajgcy odczytanie znakowania. Elementy
do scalania powinny by¢ w miare mozliwosci skladowane w sgsiedztwie miejsca
przeznaczonego do scalania. Na miejscu skfadowania nalezy rejestrowaC konstrukcje
niezwtocznie po ich nadejsciu, segregowac i ukltada¢ na wyznaczonym miejscu, oczyszczac i
naprawia¢ powstale w czasie transportu ewentualne uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej
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powtoki antykorozyjnej. Konstrukcje nalezy ukiada¢ w pozycji poziomej na podktadkach
drewnianych z bali lub desek na wyréwnanej do poziomu ziemi w odlegtosci 2.0 do 3.0 m od
siebie.

3. SPRZET | MASZYNY
Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywaé zurawi, weciggarek, dzwignikéw,
podnosnikow i innych urzadzeh. Wszelkie urzadzenia dzwigowe, zawiesia i trawersy
podlegajgce przepisom o dozorze technicznym powinny by¢ dostarczone wraz z aktualnymi
dokumentami uprawniajgcymi do ich eksploatacji.
Stosowany sprzet spawalniczy powinien umozliwiaé wykonanie zlgczy zgodnie z technologig
spawania i dokumentacjg konstrukcyjng. Spadki napiecia pradu zasilajacego nie powinny byé
wieksze jak 10%. Eksploatacja sprzetu powinna by¢ zgodna z instrukcjg. Stanowiska
spawalnicze powinny by¢ odpowiednio urzadzone:
— spawarki powinny sta¢ na izolujgcym podwyzszeniu i by¢ zabezpieczone od wpltywow
atmosferycznych,
— sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach,
— stanowisko robocze powinno by¢ urzgdzone zgodnie z przepisami bhp
i przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wplywéw atmosferycznych, oswietlone
Z dostateczng wentylacja.

4. SRODKI TRANSPORTU

Elementy konstrukcyjne mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas
transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Wymiany/nadproza stalowe

5.2 Kraty okienne

W pomieszczeniach magazynow nalezy zastosowacC kraty okienne zgodnie z rysunkiem
wykonawczym, z pretow stalowych o $rednicy nie mniejszej niz 12 mm i o oczku nie wiekszym
niz 80 mm w poziomie i 240 mm w pionie oraz siatkg stalowa z drutu o srednicy co najmniej 1,5
mm i wielkosci oczek nie wiekszych niz 25x25mm.

Kraty te muszg by¢ mocowane za pomocg kotew osadzonych w $cianie na gtebokosci minimum
100 mm. Kotwy powinny by¢ rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz co 480 mm na
poziomych i pionowych krawedziach krat. Jedna z krat dla danego pomieszczenia powinna byc¢
zamykana od wewnatrz na zamek klasy ,,C” lub 2 kiddki co najmniej klasy zabezpieczenia 5
oraz odpornosci na korozje co najmniej klasy 3. Lokalizacja oraz szczegOly krat wg cz.
rysunkowej projektu.

Przygotowanie elementéw konstrukcyjnych

Brzegi po cieciu powinny by¢ czyste, bez naderwan, gradu i zadzioréw, zuzla, naciekow
i rozpryskow metalu po cieciu. Miejscowe nierdwnosci zaleca sie wyszlifowac.

Podczas prostowania i giecia powinny by¢ przestrzegane ograniczenia dotyczgce granicznych
temperatur oraz promieni prostowania i giecia. W wyniku tych zabiegébw w odksztatlconym
obszarze nie powinny wystgpic rysy i pekniecia.

39



Czesci do sktadania powinny byC¢ czyste oraz zabezpieczone przed korozjg co najmniej
w miejscach, ktére po montazu bedg niedostepne. Stosowane metody i przyrzady powinny
zagwarantowaé¢ dotrzymanie wymagan doktadnosci zespotow.

Brzegi do spawania wraz z przylegtymi pasami szerokosci 15 mm powinny by¢ oczyszczone
z rdzy, farby i zanieczyszczen oraz nie powinny wykazywac rozwarstwien i rzadzizn widocznych
gotym okiem. Kat ukosowania, potozenie i wielkos¢ progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne
odchyiki przyjmuje sie wedlug wlasciwych norm spawalniczych. Szczeline miedzy elementami
o nieukosowanych brzegach stosowa¢ nie wiekszg od 1,5 mm.

Rzeczywista grubos¢ spoin moze by¢ wieksza od nominalnej o 20%, a tylko miejscowo
dopuszcza sie grubos¢ mniejsza: o 5% — dla spoin czotowych, o 10% — dla pozostatych.
Dopuszcza sie miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jesli wady te mieszczg sie
w granicach grubosci spoiny. Niedopuszczalne sg pekniecia, braki przetopu, kratery i nawisy
lica.

Przy potaczeniach na sruby diugos$¢ Sruby powinna by¢ taka aby mozna byto stosowaé mozliwie
najmniejszg liczbe podktadek, przy zachowaniu warunku, ze gwint nie powinien wchodzi¢ w
otwor giebiej jak na dwa zwoje. Nakretka i teb Sruby powinny bezposrednio lub przez podktadke
doktadnie przylega¢é do tgczonych powierzchni. Powierzchnie gwintu oraz powierzchnie
oporowe nakretek i podkiladek przed montazem pokryé warstwg smaru. Sruba w otworze nie
powinna przesuwac sie ani drgac przy ostukiwaniu mtotkiem kontrolnym.

Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng i przy udziale srodkéw, ktore
zapewnig osiggniecie projektowanej wytrzymatosci i statecznosci, ukladu geometrycznego
i wymiaréw konstrukcji. Kolejne elementy mogg by¢ montowane po wyregulowaniu
i zapewnieniu stateczno$ci elementdéw uprzednio zmontowanych.

Powyzsze prace nalezy wykonywac stosujgc sie do nizej wskazanych wytycznych:

« wszystkie elementy konstrukcji wykonywaé na warsztacie, prawidlowo dopasowac,
nastepnie catos¢ montowa¢ w miejscu jego lokalizaciji,

* roboty montazowe powinny by¢ prowadzone z zachowaniem zasad sztuki inzynierskiej
i zachowujgc szczegdlng ostroznosé. Wyklucza sie uzywanie w czasie montazu
wszelkiego rodzaju urzadzen przywracajgcych projektowang geometrie konstrukcji przez
wywieranie sity. Jesliby sie zdarzyly przypadki znacznych odstepstw od projektu nalezy
porozumiec¢ sie bezzwiocznie z autorami projektu,

* prace powinny by¢ przeprowadzone przez ekipy posiadajgce uprawnienia do pracy na
wysokosci. Zastosowane powinny by¢ srodki ochrony bezposredniej i posrednigj
zabezpieczajgce przed upadkiem z wysokosci,

» podczas prowadzenia prac ekipy robotnikéw powinny posiada¢ ciggty nadzor w postaci
uprawnionego kierownika,

e W razie stwierdzenia odstepstwa od zakladanego stanu lub sposobu wzniesienia
istniejgcej konstrukcji obiektu nalezy przerwac roboty i skontaktowac sie z projektantem
w celu podjecia alternatywnego rozwigzania,

e po ostatecznym zmontowaniu konstrukcji stalowych nalezy uzupetni¢ wszystkie ubytki
powtok ochronnych powstatych w trakcie transportu, sktadowania i montazu.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot z projektem oraz
wymaganiami podanymi w punkcie 5. Roboty podlegajg odbiorowi.
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7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiaru dla wykonanie powyzszych prac jest masa gotowej konstrukcji okreslona
w tonach. Blachy, siatki mierzone w m?.

8. ODBIOR ROBOT
Zasady dotyczace odbioru robot zostaty zawarte w ST-00 w punkcie 8.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Zasady dotyczace rozliczenia i ptatnosci zostaty opisane w ST-00 w punkcie 9

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Ustawy i Rozporz adzenia - wskazane w ST-00 w punkcie 10

Normy

1. PN-EN 10025-1:2007 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych.
Czes¢ 1: Ogolne warunki techniczne dostawy.

2. PN-EN 10025-2:2007 Wyroby walcowane na gorgco ze stali konstrukcyjnych -- Czesc¢ 2:
Warunki techniczne dostawy stali konstrukcyjnych niestopowych

3. PN-EN ISO 15610:2006 Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali --
Kwalifikowanie na podstawie zbadanych materiatow dodatkowych do spawania.

4. PN-EN 876:1999 Spawalnictwo -- Badania niszczgce spawanych ztgczy metali -- Proba
rozciggania probek wzdtuznych ze spoin ztgczy spawanych.

5. PN-EN ISO 13916:1999 Spawalnictwo -- Spawanie -- Wytyczne pomiaru temperatury
podgrzania, temperatury miedzysciegowej i temperatury utrzymania.

6. PN-EN ISO 13920:2000 Spawalnictwo -- Tolerancje ogo6lne dotyczgce konstrukciji
spawanych -- Wymiary liniowe i katy -- Ksztatt i potozenie.

7. PN-EN 1993-1-8:2006 - Projektowanie konstrukcji stalowych -- Czes¢ 1-8: Projektowanie
weztdw.

8. PN-EN ISO 12944-1:2001 - Farby i lakiery -- Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych

za pomocg ochronnych systemow malarskich -- Czes¢ 1: Ogolne wprowadzenie.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT

ST_B-06 - STOLARKA BUDOWLANA
INSTALOWANIE DRZW!I | OKIEN, | PODOBNYCH ELEMENTOW - KOD CPV 45421100-5

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot przy montazu stolarki budowlanej zwigzanych z zadaniem p.n. . ,Remont budynku nr 1 na
terenie kompleksu wojskowego w Niedzwiedziu, gm. Stomniki- etap 3.”

1.2. Zakres robot objetych Specyfikacjg Techniczng
e montaz przegrody aluminiowej szklonej z drzwiami
e montaz drzwi magazynowych kl. RC4

1.3. Wymagania ogolne
Wymagania ogoélne oraz okreslenia podstawowe zostaty zawarte w ST-00 w punkcie 1

2. MATERIALY

Whbudowac nalezy stolarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami i powtokami malarskimi.
Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych materiatéw dostarczy swiadectwa potwierdzajgce
odpowiednig jakos¢ materiatow.
Materiatami gtobwnymi sa:

— $lusarka okienna i drzwiowa — wymiary i konstrukcja wg projektu.

— pianka poliuretanowa

- zaprawa cementowo-wapienna,
Kazdy wyrdb stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajgce, tgczace,
zabezpieczajgce i uchwytowo-ostonowe.
Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich
norm - wymaganiom okreslonym w $wiadectwie ITB dopuszczajgcym do stosowania wyroby
stolarki budowlanej wyposazone w okucie, na ktére nie zostata ustanowiona norma,
Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powtokami anty korozyjnymi.
Okucia nie zabezpieczone nalezy, przed ich zamocowaniem, pokry¢ minig otowiang lub farbg
ftalowa, chromianowg przeciwrdzewna.
Stolarka montowana w przegrodach budowlanych nie moze przekracza¢ granicznych
maksymalnych wartosci wspotczynnika przenikania Upa (W/m#*K) okreslonych w w warunkach
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz. U. poz.
1422 z 2015 .).

3. SPRZET | MASZYNY

Montaz stolarki budowlanej nie wymaga stosowania specjalistycznego sprzetu.

Przy ich montazu nalezy wykorzystywa¢ odpowiednie narzedzie, elektronarzedzia i sprzet do:
e sprawdzania wymiarow i ptaszczyzn,
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* wiercenia otwordw oraz ustawienia i zamocowania drzwi w o$ciezach,
» transportu technologicznego wyrobdw,
« wykonywanie montazu na wysokosci wymagajacej uzycia rusztowan.

4. SRODKI TRANSPORTU

Stolarka budowlana powinna by¢ przewozona srodkami transportu przeznaczonymi do tego
celu. Za sprawne S$rodki transportu i zabezpieczenie materiat odpowiada Wykonawca.
Przewozenie stolarki budowlanej na miejsce montazu srodkiem transportu wyposazonym
w odpowiednio przystosowanych stojakach, zabezpieczonych pasami. Przewozone srodkami
transportu elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich uszkodzeniem, przemieszczaniem
i w opakowaniach zgodnych z wymaganiami producenta. Zaleca sie dostarczanie materiatéw do
stanowisk montazowych bezposrednio przed ich montazem w celu unikniecia dodatkowego
transportu wewnetrznego z magazynu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Witryny

Pomiedzy wiatrotapem a klatkg schodowg parteru nalezy wykona¢ witryne przeszklong
aluminiowg odpornosci pozarowej drzwi w witrynie przeszklone.

Wytyczne wykonawcze:

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ dokladnos¢ wykonania oscieza, do ktérego ma
przylegac oscieznica. W przypadku wystepujgcych wad w wykonaniu osciezy lub zabrudzenia
powierzchni  osciezy nalezy dokona¢ odpowiednich napraw i ewentualnie oczysci¢
powierzchnie. Oscieznice mocowaé zgodnie z instrukcjg producenta. Oscieznice nalezy pewnie
zakotwi¢ w otworze budynku stosujgc zalecang przez producenta ilos¢ i sposéb rozmieszczenia
kotew mocujgcych. W przypadku okien ze skrzydtami otwieranymi, oscieznice okienne nalezy
zakotwi¢ w miejscach, gdzie wystepujg sity pochodzace z obcigzenia skrzydtami zawiasow i
lozysk. Kotwy powinny przenosi¢ obcigzenie wynikajgce z masy okien, naporu wiatru i
przyktadanych sit, wynikajgcych z warunkéw eksploatacyjnych okien. W oknach skrzydta nalezy
tak dopasowac, aby sie szczelnie zamykaty, oraz aby prawidiowo dziataly jeszcze przed
oszkleniem. Przed oszkleniem nalezy usung¢ wszystkie btedy ksztattu, wichrowatosc,
sprawdzi¢ rownolegtos¢, prostopadtosé. Skrzydia okien rozwieranych i uchylnych powinny byé
zaopatrzone w urzadzenia bgdz okucia pozwalajgce na ustawienie skrzydet otwieranych w
wymaganym i pozadanym potozeniu, umozliwiajgcym uzyskanie regulowanej wymiany
powietrza w pomieszczeniu, z zapewnieniem bezpiecznego uzytkowania, czyszczenia okien i
ich naprawy.

Wykonawca powinien uzyska¢ od dostawcy okien wytyczne i instrukcje do montazu, ktore
nalezy traktowa¢ na rowni z Warunkami Wykonania i Odbioru. Ma to bardzo istotne znaczenie
dla uzyskania diugiego okresu gwarancji. Zaleca sie do montazu okien wykorzystac ekipy
montazowe wskazane przez Producenta.

Szczeliny miedzy oscieznicg a murem wypetni¢é materialem izolacyjnym dopuszczonym do tego
celu swiadectwem ITB.

Przy drzwiach i oknach wewnetrznych szczeliny nalezy przykryc¢ listwa.

Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie oscieznic w pionie i poziomie.
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci, nie
wiecej niz 3 mm.
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Ro6znice wymiarow po przekatnych nie powinny by¢ wigksze od:

* 2 mm przy diugosci przekatnej do 1 m,

« 3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,

« 4 mm przy diugosci przekatnej powyzej 2 m.
Po wykonaniu wszystkich prac zwigzanych z montazem stolarki nalezy odtworzy¢ fragmenty
tynkOw w zaprawie cementowo-wapienne;.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ocena jakosci powinna obejmowac:
- kontrole przygotowania osciezy i nadprozy ,
- sprawdzenie zgodnosci wymiarow,
— sprawdzenie jakosci materiatow z ktérych zostata wykonana stolarka,
- sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczeg6téw konstrukcyjnych,
- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, okuc¢ oraz ich funkcjonowania,
— sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiaru jest m? stolarki wbudowanej stolarki w $wietle oscieznic i m* parapetow

8. ODBIOR ROBOT
Zasady dotyczace odbioru roboét zostaty zawarte w ST-00 w punkcie 8.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Zasady dotyczgce rozliczenia i ptatnosci zostaty opisane w ST-00 w punkcie 9

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Ustawy i Rozporz adzenia - wskazane w ST-00 w punkcie 10

Normy

1. PN-EN 13501-1:2008 Kasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i elementéw budynkéw.

2. PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

3. PN-ENISO 717-1:1999 Akustyka — Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach
i izolacyjnosci akustycznej elementéw budowlanych — Izolacyjnosé od dzwiekow
powietrznych.

4. PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana — Ochrona przed hatasem pomieszczen
w budynkach — Izolacyjnos¢ akustyczna przegréd w budynkach oraz izolacyjnosc
akustyczna elementéw budowlanych — Wymagania.

5. PN-EN ISO 6946:2008 Komponenty budowlane i elementy budynku -- Op6r cieplny i
wspotczynnik przenikania ciepta -- Metoda obliczania



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT

ST_B-07 - ROBOTY TYNKARSKIE
TYNKOWANIE - KOD CPV 45410000-4

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét tynkarskich zwigzanych z zadaniem p.n. . ,Remont budynku nr 1 na terenie kompleksu
wojskowego w Niedzwiedziu, gm. Stomniki- etap 3.”

1.2. Zakres robot objetych Specyfikacjg Techniczng
» wykonanie tynkéw cementowo-wapiennych,
» wykonanie tynkéw gipsowych,
» gfadzie gipsowe - szpachlowanie

1.3. Wymagania ogélne
Wymagania ogdlne oraz okreslenia podstawowe zostaty zawarte w ST-00 w punkcie 1

2. MATERIALY
Gtéwne materialy wystepujgce przy pracach tynkarskich:

e do przygotowywania zapraw i skraplania podtoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajgcg
wymaganiom normy PN-EN-1008:2004 ,Materialy budowlane. Woda zarobowa". Bez
badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowg wode pitna,

* wapno suchogaszone (hydratyzowane),

« piasek wchodzacy w sktad kazdej zaprawy powinien by¢ kwarcowy lub ze skat twardych,
czysty bez itu, gliny i ziemi roslinnej.

e gips.

Zaprawy budowlane do wykonania tynkéw zwyktych:

» przygotowanie zapraw do robét tynkarskich powinno by¢é wykonywane mechanicznie.

» zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko
po jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.

» do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac¢ piasek rzeczny lub kopalniany.

» do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowa¢ cement wedtug normy PN-EN 197-
1:2002. Za zgodg Inspektora nadzoru mozna stosowac¢ cement z dodatkiem zuzla lub
popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura
otoczenia w ciggu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

» do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac¢ wapno suchogaszone lub gaszone
W postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno
tworzy¢ jednolita i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i
zanieczyszczeh obcych.
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» skiad objetosciowych sktadnikéw zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zalezno$ci
od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

* materialy i wyroby do roboét tynkarskich powinny by¢ przechowywane i magazynowane
zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentow
odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych. Pomieszczenie magazynowe do
przechowywania materiatow i wyrobéw opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz
zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i
przed dziataniem promieni stonecznych.

* wyroby tynkarskie konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych,
zamknietych opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C.

 Wyroby pakowane w worki powinny by¢ ukladane na paletach lub drewnianej
wentylowanej podtodze, w ilosci warstw nie wiekszej niz 10.

Przed przystgpieniem do wykonywania tynkéw stosowaé¢ nalezy réwniez emulsje — impregnaty
przeznaczone do gruntowania i wzmacniania wszystkich nasigkliwych, nadmiernie chtonnych
i ostabionych podtozy, w tym wykonanych z betonu, gazobetonu, ptyt cementowych, gipsowych
i gipsowo-kartonowych, tynkéw gipsowych, cementowych i cementowo-wapiennych. Emulsja
powinna by¢ doskonalym srodkiem do przygotowania podtoza przed wykonaniem tynku,
posadzki, podktadu podiogowego, gtadzi szpachlowej, itp. Emulsja powinna by¢ impregnatem
produkowanym jako gotowa do uzycia wodna dyspersja najwyzszej jakosci zywicy akrylowej.
Emulsja powinna wnikac¢ silnie w gtgb podfoza, powodujgc jego wzmocnienie i ujednorodnienie
parametréw catej gruntowanej powierzchni. Emulsja winna regulowa¢ proces chtonnosci
podioza i zapobiega¢ odcigganiu nadmiernej ilosci wody z wykonywanych na nim warstw, np.
gtadzi szpachlowych.

Emulsja powinna poprawia¢ warunki wigzania zapraw i przyczyniac¢ sie do osiggniecia przez nie
zakladanych parametréw technicznych, w tym przyczepnosci.

3. SPRZET | MASZYNY
Wykonawca przystepujgcy do prac tynkarskich powinien posiada¢ nastepujgcy sprzet
i narzedzia:

e do przygotowania podtoza — sprzet do mycia hydrodynamicznego, miotki, szczotki
druciane, urzgdzenia do skuwania, frezowania, $rutowania i do szlifowania
powierzchni betonowych,

* do przygotowania zapraw — mieszarka lub betoniarka wolnospadowa, naczynia
i mieszadto na wolnoobrotowej wiertarce

« do nakladania zapraw — agregat tynkarski, sprezarka, pompa, koAcowka natryskowa.

4. SRODKI TRANSPORTU

Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozem, natomiast cement i
wapno suchogaszone workowane mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu i w
odpowiedni sposéb zabezpieczone przed zawilgoceniem;

Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach
stalowych;

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i
nadmiernym zawilgoceniem.
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Srodki transportu do przewozu materiatow i wyrobow workowanych muszg umozliwiaé
zabezpieczenie tych wyrobow przed zawilgoceniem, przemarznieciem, przegrzaniem
i zniszczeniem mechanicznym.

5. WYKONANIE ROBOT

Przygotowanie podioza pod tynki

Powierzchnie pod tynki powinny zapewnia¢ dobrg przyczepnos¢ zaprawy do podioza, byc
trwate, sztywne i nie zmienia¢ wymiarow (np. przez ugiecie). Powinny by¢ rowne, aby unikngé
zbytecznego pogrubienia tynku. Miejsca, w ktorych istniejgce tynki sg stabe, odparzone
i nierowne nalezy zbi¢ i odpowiednio przygotowac¢ pod naprawe. Jezeli mur jest wykonany na
spoiny petne, nalezy je wyskrobac¢ na gtebokos¢ 10 — 15 mm od lica muru lub zastosowac
specjalne srodki zapewniajgce nalezytg przyczepnosc¢ tynku do podioza. Bezposrednio przed
tynkowaniem podtoze nalezy oczyscic¢ z kurzu szczotkami oraz usung¢ plamy z rdzy i substanciji
tlustych. Plamy z substancji ttustych mozna usung¢ przez zmycie 10% roztworem szarego
mydta lub wypalenie lampg benzynowg. Nadmiernie suchg powierzchnie muru nalezy zwilzy¢
woda.

Przygotowanie zapraw

Przygotowanie zapraw do robot tynkowych z zasady powinno by¢ wykonane mechanicznie,
w takiej ilosci by zaprawa mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu.
Zaprawa gipsowa powinna by¢ zuzyta zaraz po zarobieniu wodg. Zaprawa powinna by¢ fatwa
do przygotowania, to jest dostatecznie urabialna. Do zapraw nalezy stosowaé piasek rzeczny
lub kopalniany, woda do zapraw powinna odpowiada¢ wymaganiom podanym czesci dot.
materiatow.

Zaprawa gipsowo — wapienna

Do odmierzonej ilosci wody w mieszarce nalezy dodawaé piasek i wapno mieszajgc kazdy
z dodawanych skfadnikbw po 1 minucie od chwili wrzucenia go do mieszarki, a nastepnie
nalezy dodac gips i calos¢ miesza¢ do uzyskania jednorodnej masy zaprawy. Mieszanie w
mieszarce do chwili zatadowania do mieszarki ostatniego sktadnika nie powinno trwa¢ krocej niz
2 minuty. Mieszanie mechaniczne nie powinno trwac¢ dluzej niz 5 minut. Marki i konsystencje
zapraw nalezy przyjmowac¢ w zaleznosci od przeznaczenia. Sposob dozowania zaprawy i jej
stosowanie powinny by¢ zgodne z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét oraz
swiadectwem dopuszczenia zapraw do stosowania w budownictwie.

Tynki cementowo wapienne

Tynki zwykte kategorii Il i Ill nalezg do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w
sposoéb standardowy.

Tynk tréjwarstwowy powinien sie skiada¢ z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkow
wewnetrznych nalezy wykona¢ wedtug paséw i listew kierunkowych.

Uktadanie tynkow

Uktadanie tynkow skitada sie z nastepujgcych faz:

a) wyznaczenie powierzchni tynku (tzw. natrysku lub szprycy)

b) wykonanie narzutu

¢) wykonanie gtadzi, czyli ostatniej warstwy tynku

d) wykonanie faktury na ostatniej warstwie tynku.

Tynkowanie mechaniczne

Kolejnos¢ czynnosci przy mechanicznym wykonywaniu tynkbw na oczyszczonym
i przygotowanym podtozu jest nastepujgca:
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1) wyznaczenie lica powierzchni tynku,

2) mechaniczne wykonanie obrzutki,

3) mechaniczne wykonanie narzutéw,

4) mechaniczny narzut gtadzi z mechanicznym lub recznym zatarciem,

5) reczne wykanczanie tynkéw, tj. wykonanie osciezy, gzymsow, wyskokow itp.

Technologia tynkowania mechanicznego

Nie nalezy stosowac¢ wypraw z gipsu tynkarskiego w pomieszczeniach o wilgotnosci wzgledne;j
wiekszej niz 70%. Kolejnos¢ czynnosci przy wykonywaniu wypraw powinna by¢ nastepujgca:

1) narzut zaprawy za pomocg kohcowki tynkarskiej agregatu,

2) Sciggniecie i wyréwnanie narzutu z grubsza za pomocg aluminiowych fat,

3) wyréwnanie powierzchni wyprawy z rownoczesnym cyklinowaniem za pomocg pac —
cykliniarek

4) ostateczne wyréwnanie powierzchni pacami elastycznymi.

Do mechanicznego wykonywania wypraw z gipsu tynkarskiego nalezy stosowaé agregaty
tynkarskie z pompami slimakowymi, dostosowane do tloczenia zapraw o konsystencji
gestoplastycznej zawierajgcej migkki wypetniacz. Sposob dozowania zaprawy i jej stosowanie
powinny by¢ zgodne z warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t oraz swiadectwem
dopuszczenia zapraw do stosowania w budownictwie.

Organizacja robét tynkowych

Do wykonywania tynkéw wewnetrznych mozna w zasadzie przystgpi¢ dopiero po:

a) wykonaniu $cianek dziatowych,

b) obsadzeniu stolarki, przy czym powinna ona by¢ nalezycie zabezpieczona,

c¢) zatozeniu rurowan do elektrycznej instalacji podtynkowej,

d) zamurowaniu bruzd do przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych, c.o., itp.

Srednia dobowa temperatura tynkowanego elementu (pomieszczenia) powinna wynosi¢ co
najmniej + 5°C, a najnizsza temperatura 0°C. Przed przystgpieniem do robot nalezy wykonac
wszystkie roboty przygotowawcze.

Warunki BHP przy tynkowaniu mechanicznym

Operatorzy obstugujgcy koncowki tynkarskie oraz pozostali czitonkowie zespotu podczas pracy
powinni by¢ zaopatrzeni w okulary ochronne i rekawice. Po zainstalowaniu agregatu
tynkarskiego nalezy przeprowadzi¢ probe wodng calego urzadzenia w ciggu kilkunastu minut
pod cisnieniem 1,0 lub 1,5 MPa w zaleznosci od rodzaju pomp. Z wynikéw prob nalezy
sporzadzi¢ protokot, ktory stanowi zalgcznik do raportu pracy agregatu. Wytgcznik powinien byé
zawsze zakryty obudowg, a podtaczenie silnika do sieci elektrycznej nalezy wykonywac przy
udziale elektryka budowy. Praca silnika bez uziemienia jest niedozwolona.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Przed przystgpieniem do robot tynkowych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatdw, ktore
bedg wykorzystywane do wykonywania rob6t oraz kontrole i odbiér (miedzyoperacyjny) podiozy.
Badanie materialdw przeprowadza sie posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy
dotyczacych przyjecia materiatbw na budowe oraz dokumentdéw towarzyszgcych wysyice
materiatdw przez dostawce, potwierdzajgcych zgodnos$¢ uzytych materiatbw z wymaganiami
dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej robot tynkowych.

Stan podioza podlega sprawdzeniu w zakresie:
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a) wilgotnosci — poprzez ocene wygladu, probe dotyku lub zwilzania, ewentualnie w razie
potrzeby pomiar wilgotnosci szczgtkowej przy pomocy  wilgotnosciomierza
elektrycznego,

b) roéwnosci powierzchni — poprzez ocene wygladu i sprawdzenie przy pomocy faty,

c) przywierajgcych ciat obcych, kurzu i zabrudzenia — poprzez ocene wygladu i probe
Scierania,

d) obecnosci luznych i zwietrzatych czesci poditoza — poprzez prébe drapania (skrobania) i
dotyku,

e) zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitumami, farbami — poprzez ocene wygladu
i prébe zwilzania,

f) chlonnosci podioza — poprzez ocene wygladu oraz prébe dotyku i zwilzania,

g) obecnos¢ wykwitdow — poprzez ocene wygladu,

h) ztuszczania i powierzchniowego odspajania podioza — poprzez ocene wygladu.

Badania w czasie robét tynkowych polegajg na biezagcym sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania
z dokumentacijg projektowg oraz wymaganiami niniejszej specyfikacji techniczne.
Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaly wszystkie
wymagania dotyczgce wykonanych robét tynkowych, w szczegolnosci w zakresie:
» zgodnosci z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng (szczegbtowa) wraz

Z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

e jakosci zastosowanych materiatow i wyrobdw,
»  prawidtowosci przygotowania podtoza,
e prawidlowosci wykonania tynkdw zwyktych.

— Przy badaniach w czasie odbioru robot nalezy wykorzystywac wyniki badah dokonanych
przed przystgpieniem do robot i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku
budowy dotyczace wykonanych robdét.

7. OBMIAR ROBOT

Powierzchnie tynkéw wewnetrznych Scian oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn
dtugosci $cian w stanie surowym i wysokosci mierzonej od podtoza lub warstwy wyrownawczej
na stropie do spodu stropu nad pomieszczeniem.

Powierzchnie tynkéw stropéw ptaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w swietle
Scian surowych na ptaszczyzne pozioma.

8. ODBIOR ROBOT
Zasady dotyczace odbioru roboét zostaty zawarte w ST-00 w punkcie 8.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Zasady dotyczgce rozliczenia i ptatnosci zostaty opisane w ST-00 w punkcie 9

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Ustawy i Rozporz adzenia - wskazane w ST-00 w punkcie 10

Normy
1. PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie
i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw
produkcji betonu.
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PN-M-47900-3:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Czes¢ 3: Rusztowania
ramowe.

PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 197-1:2002 Cement — Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce
cementow powszechnego uzytku.

PN-EN 197-1:2002/A1:2005 jw.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane — Czes¢ 1. Definicje, wymagania i kryteria
zgodnosci.

PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie
i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betonu.

PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu — Czes¢ 6: Pobieranie
probek, kontrola zgodnosci i ocena zgodnosci.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT

ST_B-08 - WYKONANIE POSADZEK | WYKO NCZENIA PODLOG | SCIAN
POKRYWANIE PODLOG | SCIAN- KOD CPV 45430000-0

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
rob6t dot. wykonczenia posadzek i Scian zwigzanych z zadaniem p.n. ,Remont budynku nr 1 na
terenie kompleksu wojskowego w Niedzwiedziu, gm. Stomniki- etap 3.”

1.2. Zakres robo6t obj etych Specyfikacj g Techniczn g
Ustalenia zawarte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej dotyczg prowadzenia robét
przy wykonaniu nastepujgcych prac:

* wykonanie oktadzin sciennych

e wykonczenia poditég

1.3. Wymagania ogolne
Wymagania ogoélne oraz okreslenia podstawowe zostaty zawarte w ST-00 w punkcie 1

2. MATERIALY

Materiaty:
— zaprawa posadzkowa wyréwnujaca,
— terakota, kolor jasnoszary,
— zaprawa do spoinowania

3. SPRZET | MASZYNY
Do wykonywania robét posadzkowych i oktadzinowych nalezy stosowac:
— szczotki wiosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,
— szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
— narzedzia lub urzgdzenia mechaniczne do ciecia ptytek i wyktadzin,
- pace zgbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zgbkéw 6-12 mm do
rozprowadzania kompozyciji klejgcych,
- faty do sprawdzania rownosci powierzchni,
— poziomnice,
— mieszadla koszyczkowe napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do
przygotowania kompozycji klejgcych,
— pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,
— gabki do mycia i czyszczenia,
- wkiadki (krzyzyki) dystansowe.
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Wykonawca przystepujgcy do prac przy posadzkach zywicznych powinien posiadac
nastepujacy sprzet i narzedzia:
- do przygotowania podioza — sprzet do mycia hydrodynamicznego, miotki, szczotki
druciane, urzadzenia do skuwania, frezowania, srutowania i do szlifowania powierzchni
betonowych,szpachle, pace zebate, podeszwy z kolcami do butdéw, rekawice ochronne.

4. SRODKI TRANSPORTU

Dostawa materiatbw workowanych na teren wykonywania rob6t budowlanych odbedzie sie
samochodem dostawczym, we wnetrzach obiektu nalezy zastosowac transport reczny.
Przechowywa¢ w suchym pomieszczeniu na drewnianej palecie w szczelnie zamknietych
workach, chroni¢ przed wilgocia.

Uszkodzone worki przesypac i wyrobi¢ w pierwszej kolejnosci.

Srodki transportu do przewozu materialtéw i wyrobéw workowanych muszg umozliwiaé
zabezpieczenie tych wyrobow przed zawilgoceniem, przemarznieciem, przegrzaniem
i zniszczeniem mechanicznym. Materialy ptynne pakowane w pojemniki, kontenery itp. Nalezy
chroni¢ przed przemarznieciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.

Jezeli nie istnieje mozliwo$¢ poboru wody na miejscu wykonania robét, to wode nalezy dowozi¢
w szczelnych i czystych pojemnikach Ilub cysternach. Nie wolno przewozi¢ wody
w opakowaniach po srodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczesniej przetrzymywano
inne plyny badz substancje moggce zmieni¢ sktad chemiczny wody.

Transport powinien odbywa¢ sie krytymi srodkami transportu. Utozenie i zabezpieczenie
tadunku powinno by¢ zgodne z przepisami transportowymi dotyczgcymi transportu
samochodowego. Rolki przechowywa¢ w miejscu suchym i przewiewnym, nie wystawionym na
bezposrednie dziatanie promieni stonecznych i opadéw atmosferycznych. Materiat izolowaé od
podtoza sktadajgc je np. na podestach.

Transport materiatdbw wykorzystywanych w innych robotach budowlanych nie moze odbywac sie
po wczesniej wykonanych posadzkach.

Materiaty do wykonywania posadzek zywicznych sg konfekcjonowane i dostarczane
w pojemnikach (wiaderka, kubty). Dlatego mozna je przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu
wielkoscig dostosowanego do ilosci tadunku. tadunek powinien by¢ zabezpieczony przed
przesuwaniem i przewracaniem. Materialy pltynne pakowane w wiadra i pojemniki nalezy
chronié¢ przed przemarznieciem. Transportowac¢ w temperaturach powyzej +5° C.

5. WYKONANIE ROBOT
Przed przystgpieniem do wykonywania posadzek i oktadzin z ptytek powinny by¢ zakonczone:
— wszystkie roboty stanu surowego fgcznie z wykonaniem podifozy, warstw
konstrukcyjnych i izolacji podtég,
— roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np.
technologicznych (szczego6lnie dotyczy to instalacji podpodtogowych),
— wszystkie bruzdy, kanaly i przebicia naprawione i wykohczone tynkiem lub masami
naprawczymi.
W piwnicy i na klatce schodowej prowadzgcej do piwnicy nalezy wyrownac¢ posadzki. Najpierw
nalezy oczysci¢ istniejgce wylewki betonowe z r6znych skorodowanych fragmentéw betonu,
nastepnie nalezy wykonaé¢ wyréwnanie za pomocg mas cementowych do wyréwnywania
posadzek, zagruntowac i wykonaé¢ jako wierzchnig warstwe posadzke z zywicy z dodatkiem
srodka antyposlizgowego w postaci piasku kwarcowego.
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Na parterze i pietrze w pomieszczeniach w ktérych zaznaczono na rzucie inwentaryzacyjnym
terakote nalezy usunac istniejgcg terakote z podidg oraz ze Scian. Nalezy takze usunaé
istniejgce wyktadziny z PCV i parkietu.

Na pierwszym pietrze nalezy usngé¢ wszystkie warstwy posadzkowe az do stropu a nastepnie
wykonac lekka wylewke perlitowg grubosci 5cm.

W celu ograniczenia mozliwosci powstania rys skurczowych zaleca sie zastosowanie zbrojenia
rozproszonego, poprzez dodanie do wylewki widkien polipropylenowych (dlugos¢ wiokien: 12
mm) w ilosci 600-900 g/m3 gotowej wylewki (25-35 g na 1 worek suchej mieszanki).
Wykonczenie posadzek zgodnie z rzutami poszczeg6linych kondygnacji i pomieszczen. We
wszystkich pomieszczeniach oraz na klatce schodowej nalezy zastosowacC wykonczenie
posadzki z terakoty o klasie antyposlizgowosci RC11. W pomieszczeniach biurowych nalezy
zastosowac panele podtogowe na piance podktadowej o klasie AC5.

Roboty posadzkowe i okladzinowe nalezy wykonywaé w temperaturach nie nizszych niz +5 °C
| temperatura ta powinna utrzymywac sie w ciggu catej doby.

Wykonane posadzki i oktadziny nalezy w ciggu pierwszych dwdch dni po utozeniu chronié przed
nastonecznieniem i przewiewem.

Wytyczne wykonawcze:

Ptytkowanie posadzek i Scian

Przed przystgpieniem do zasadniczych robo6t posadzkowych nalezy przygotowac¢ wszystkie
niezbedne materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowa¢ ptytki wedlug wymiaréw, gatunku
i odcieni oraz rozplanowac¢ sposob uktadania ptytek.

Potozenie plytek nalezy rozplanowaé uwzgledniajgc ich wielkos¢ i szerokos¢ spoin. Na jednej
ptaszczyznie plytki powinny by¢é rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny miec
jednakowg szerokos¢ wiekszg niz potowa plytki. Szczegdlnie starannego rozplanowania
wymaga posadzka zawierajgca okreslone w dokumentacji wzory lub skiadajgca sie z r6znego
rodzaju i wielkosci ptytek.

Wybor kompozycji klejacych zalezy od rodzaju ptytek i podtoza oraz wymagan stawianych
podtodze. Kompozycja (zaprawa) klejgca musi by¢ przygotowana zgodnie z instrukcjg
producenta.

Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od najbardziej eksponowanego naroznika w pomieszczeniu lub
od wyznaczonej linii.

Kompozycje klejacg naktada sie na poditoze gtadkg krawedzig pacy a nastepnie ,przeczesuje”
sie zebatg krawedzig ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja klejgca powinna by¢
natozona réwnomiernie i pokrywac¢ catg powierzchnie podioza. Wielko$¢ zebéw pacy zalezy od
wielkosci ptytek. Prawidlowo dobrane wielko$¢ zebow i konsystencja kompozyciji klejgcej
sprawiajg, ze kompozycja nie wyptywa z pod ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki.
Zaleca sie stosowac nastepujace wielkosci zebow pacy w zaleznosci od wielkosci ptytek:

— 200 x 200 mm — 6 mm

—300 x 300 mm — 10 mm

— 400 i wiecej mm — 12 mm

Grubos$¢ warstwy kompozycji klejgcej zalezy od rodzaju i rownosci podioza oraz rodzaju
I wielkosci ptytek i wynosi srednio okoto 6-8 mm.

Po nalozeniu kompozycji klejacej uklada sie plytki od wyznaczonej linii lub wybranego
naroznika. Nakladajgc pierwsza plytke nalezy jg lekko przesung¢ po podiozu (okolo 1 cm),
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ustawi¢c w zgdanej pozycji i docisngC dla uzyskania przyczepnosci kleju do ptytki. Nastepne
ptytki nalezy dotozy¢ do sagsiednich, docisng¢ i mikroruchami odsung¢ na szerokosS¢ spoiny.
Dzieki duzej przyczepnosci swiezej kompozycji klejowej po docisnieciu plytki uzyskuje sie efekt
.przyssania’. Wieksze plytki zaleca sie dobija¢ miotkiem gumowym.

W przypadku piytek uktadanych na zewnatrz warstwa kompozycji klejgcej powinna pokrywac
calg powierzchnig ptytki. Mozna to osiggng¢ naktadajgc dodatkowo cienkg warstwe kleju na
spodnig powierzchnie przyklejanych plytek.

Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wkiadki (krzyzyki) dystansowe.

Zaleca sie nastepujgce szerokosci spoin przy ptytkach o dtugosci boku:

—od 200 do 600 mm — okoto 4 mm

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiedzy ptytkami nalezy usung¢ jego nadmiar,
mozna tez usungc¢ wktadki dystansowe.

W trakcie ukfadania ptytek nalezy takze mocowac listwy dylatacyjne. Plytki utozy¢ bez listew
wykonczeniowych, w naroznikach ptytki szlifowac

Do spoinowania ptytek mozna przystgpi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenie piytek.
Dokladny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy
klejowej.

W przypadku gdy krawedzie piytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢C je
mokrym pedzlem (wodg).

Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajgc zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowa) po
powierzchni posadzki pacg gumowsa. Zaprawe nalezy dokfadnie wcisngé w przestrzenie miedzy
ptytkami ruchami prostopadtymi i ukosnymi do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera sie
z powierzchni plytek wilgotng gabka. Swiezg zaprawe mozna dodatkowo wygtadzié
zaokraglonym narzedziem i uzyskaé wklesty ksztalt spoiny. Plaskie spoiny uzyskuje sie poprzez
przetarcie zaprawy pacg z naklejong gtadkg gabka. Jezeli w pomieszczeniach wystepuje
wysoka temperatura i niska wilgotnos¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu
spoin poprzez lekkie zwilzanie ich wilgotng ggbka.

Przed przystgpieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi
trwale powierzchni ptytek. Szczegolnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o powierzchni
porowate;j.

Dla podniesienia jakosci posadzki i zwiekszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po
stwardnieniu spoiny mogg by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujgcymi.
Impregnowane moga byc¢ takze plytki.

— odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze by¢ wieksze niz 4 mm na

wysokosci kondygnacji,

— odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wieksze niz2 mm na 1 m.
Przed przystgpieniem do zasadniczych rob6t okladzinowych nalezy przygotowaé wszystkie
niezbedne materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowac ptytki wedtug, wymiaréw, gatunku
i odcieni oraz rozplanowaé¢ sposob ukladania plytek. Potozenie ptytek nalezy rozplanowac
uwzgledniajgc ich wielkos¢ i przyjetg szeroko$¢ spoin. Na jednej scianie ptytki powinny byc¢
rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowa szerokos¢, wiekszg niz potowa
ptytki.

Nastepnie przygotowuje sie (zgodnie z instrukcjg producenta) kompozycje klejgcg. Wybor
kompozyciji zalezy od rodzaju ptytek i podtoza.

Kompozycje klejgcg naktada sie na poditoze gtadkg krawedzig pacy a nastepnie ,przeczesuje”
sie powierzchnie zebatg krawedzig ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja klejgca
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powinna by¢ roztozona réwnomiernie i pokrywac catg powierzchnie podtoza. Wielos¢ zebow
pacy zalezy od wielkosci ptytek. Prawidtowo dobrane wielkos¢ zebdw i konsystencja kompozycji
sprawiajg, ze kompozycja nie wyptywa z pod ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki.
Zalecane wielkosci zebow pacy w zaleznosci od wymiarow ptytek podano powyzej
Powierzchnia z nalozong warstwg kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1 m2 lub
pozwoli¢ na wykonanie oktadziny w ciggu okoto 10-15 minut.

Grubos¢ warstwy kompozycji klejgcej w zaleznosci od rodzaju i réwnosci podioza oraz rodzaju
i wielkosci ptytek wynosi okoto 4-6 mm.

Uktadanie piytek rozpoczyna sie od dotu w dowolnym narozniku, jezeli wynika z rozplanowania,
ze powinna znalez¢ sie tam cafa ptytka. Jesli pierwsza ptytka ma by¢ docinana, uktadanie
nalezy zaczac¢ od przyklejenia drugiej catej ptytki w odpowiednim dla niej miejscu.

Ukladanie piytek polega na utozeniu ptytki na scianie, docisnieciu i ,mikroruchami” ustawieniu
na wiasciwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkosci spoiny. Dzieki duzej
przyczepnosci swiezej zaprawy klejowej po docisnieciu ptytki uzyskuje sie efekt ,przyssania”.
Piytki o duzych wymiarach zaleca sie dobija¢ mtotkiem gumowym.

Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wkiadki (krzyzyki) dystansowe.

Zalecane szerokosci spoin w zaleznosci od wymiarow ptytek podano powyzej

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usungc¢ jego nadmiar, mozna tez usung¢
wktadki dystansowe.

Nie przewiduje sie stosowania listew wykonczeniowych, nalezy odpowiednio rozmierzy¢ ptytki
tak, aby nie byto potrzeby ich ciecia. Jezeli nie jest to mozliwe narozniki nalezy szlifowac.

Do spoinowania mozna przystgpi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenia ptytek.
Dokladny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy
klejowej.

W przypadku gdy krawedzie piytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢C je
mokrym pedzlem (wodg).

Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajgc zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowa) po
powierzchni oktadziny pacg gumowsg. Zaprawe nalezy dokladnie wcisng¢ w przestrzenie miedzy
ptytkami ruchami prostopadtymi i ukosnymi do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera sie
z powierzchni plytek wilgotng ggbkg. Swiezg zaprawe mozna dodatkowo wygtadzi¢
zaokraglonym narzedziem i uzyska¢ wklesty ksztatt spoiny. Plaskie spoiny otrzymuje sie
poprzez przetarcie zaprawy pacg z naklejong gtadka gabka.

Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotnos¢ powietrza nalezy
zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzenie ich wilgotng ggbka.

Przed przystgpieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi
trwale powierzchni ptytek. Szczegdlnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o powierzchni
porowatej. Dla podniesienia jakosci oktadziny i zwiekszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne
po stwardnieniu spoiny mogg by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujgcymi.

Dobor preparatow powinien byé uzalezniony od rodzaju pomieszczen w ktorych znajdujg sie
okfadziny i stawianych im wymaganiom. Impregnowane mogg by¢ takze ptytki.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Przed przystgpieniem do rob6t zwigzanych z wykonaniem posadzek i okladzin z piytek
badaniom powinny podlega¢ materiaty, ktére bedg wykorzystane do wykonania tych robaét.
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Wszystkie materiaty — ptytki, kompozycje klejgce, specjalne masy do szpachlowania jak rowniez
materialy pomocnicze muszg spethia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych
oraz odpowiada¢ parametrom okreslonym w dokumentacji projektowe;.
Kazda partia materialtdbw dostarczona na budowe musi posiada¢ certyfikat lub deklaracje
zgodnosci stwierdzajgca zgodnos$¢ wilasnosci technicznych z okreslonymi w normach
i aprobatach.
Badania w czasie rob6t polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania posadzek i okladzin
z dokumentacjg projektowg i ST w zakresie kolejnych faz procesu roboczego. Prawidtowosc ich
wykonania ma wpltyw na prawidtowos¢ dalszych prac. Badania te szczegdlnie powinny dotyczyé
sprawdzenie technologii wykonywanych robét, rodzaju i grubosci kompozycji klejacej oraz
innych robét ,zanikajgcych”.
Badanie podktadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystgpieniem do wykonywania
rob6t posadzkowych i oktadzinowych. Zakres czynnos$ci kontrolnych powinien obejmowac:
— sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podkiadu pod wzgledem wymaganej
szorstkosci, wystepowania ubytkéw i porowatosci, czystosci i zawilgocenia,
— sprawdzenie rownosci podkiadu, ktore przeprowadza sie przyktadajagc w dowolnych
miejscach i kierunkach 2-metrowg tate,
— sprawdzenie spadkéw podktadu pod posadzki za pomocg 2-metrowej faty i poziomnicy;
pomiary rownosci i spadkow nalezy wykona¢ z doktadnoscig do 1 mm,
— sprawdzenie prawidiowosci wykonania w podkifadzie szczelin dylatacyjnych
i przeciwskurczowych dokonujgc pomiaréw szerokosci i prostoliniowosci,
sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczacymi.
Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan
dotyczacych wykonanych posadzek i okladzin a w szczegdélnosci:
- zgodnosci z dokumentacjg projektowag i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono
w dokumentacji powykonawczej,
- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,
- prawidtowosci przygotowania podiozy,
- jakosci (wygladu) powierzchni posadzek i oktadzin,
prawidtowosci wykonania krawedzi, narozy, stykow z innymi materiatami oraz dylataciji.
Dodatkowo przy wykonywaniu posadzek zywicznych nalezy przeprowadzi¢ badanie materiatow
i podioza, a z kazdej czynnosci sporzadzi¢ odrebny protokot lub dokonaé formalnego zapisu
w Dzienniku Budowy.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiaru przy robotach posadzkowych i ciennych jest m?.

8. ODBIOR ROBOT
Zasady dotyczace odbioru robét zostaty zawarte w ST-00 w punkcie 8.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Zasady dotyczace rozliczenia i ptatnosci zostaty opisane w ST-00 w punkcie 9

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Ustawy i Rozporz adzenia - wskazane w ST-00 w punkcie 10

Normy
1. PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie
i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw
produkcji betonu.
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2. PN-EN 14411:2005 Pilytki i ptyty ceramiczne — Definicje, klasyfikacja, charakterystyki
i znakowanie.

3. PN-EN ISO 10545-5:1999 Piytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci na uderzenia
metodg pomiaru wspotczynnika odbicia.

4. PN-EN ISO 10545-7:2000 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci na $cieranie

powierzchni ptytek szkliwionych.

PN-EN ISO 10545-16:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie matych réznic barwy.

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek — Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 12004:2002/A1:2003 jw.

PN-EN 12002:2005 Kleje do pilytek — Oznaczanie odksztalcenia poprzecznego

cementowych klejéw i zapraw do spoinowania.

9. PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania ptytek.

© N O

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST_B-09 — ROBOTY ZIEMNE
Roboty ziemne i nawierzchniowe KOD CPV 45100000-8

1. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji.

Niniejsza specyfikacja obejmuje wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robo6t ziemnych w
ramach zadania pn. ,Remont budynku nr 1 na terenie kompleksu wojskowego w Niedzwiedziu,
gm. Stomniki- etap 3.”

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegoblowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
rozliczeniowy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robot obj etych SST.

Specyfikacja dotyczy prowadzenia prac ziemnych. W zakres tych robét wchodza:
- wykonanie wykopu pod powierzchnig drogi

- wysypanie i zageszczenie podbudowy

1.4. Okreslenia podstawowe

Budowla ziemna - budowla wykonana gruncie spetniajgca warunki statecznosci i
odwodnienia.

Glebokos¢ wykopu - roznica rzednej terenu i rzednej rob6t ziemnych, wyznaczonych w osi

wykopu.



Wykop plytki - wykop, ktérego wysokosé jest mniejsza niz 1 m.

Wykop sredni - wykop, ktérego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop gteboki - wykop, ktérego wysokos¢ przekracza 3 m.

Odktad - miejsce wbudowania lub skfadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow.

1.5. Ogdélne wymagania dotycz gce robdt.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot, ich zgodno$é ze Sztukag
budowlang,SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, konserwatora zabytkow.

2. MATERIALY

kruszywo o frakcji 0-31,5 mm
kruszywo o frakcji 0-61 mm

3. SPRZET

Roboty moga by¢ wykonywane recznie .

Sprzet i narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane, eksploatowane i obstugiwane
zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczacych
systemu oceny zgodnosci.

Wykonawca jest zobowigzany do uzycia jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonanych robot.

Narzedzia: miotki, przecinaki, kilofy, mioty udarowe elektryczne i pneumatyczne, szlifierki, wozki
i taczki. Sprzet i srodki transportowe: sprezarki spalinowe, samochody-wywrotki, tadowarka.
Zageszczenie nalezy wykonac¢ przy pomocy wibratora ptytowego. Wibrator powinien byé
zaopatrzony w gumowg podkiadke w celu zapobiezenia pekaniu kostek w czasie zageszczania.

4. TRANSPORT.
Transport materiatdw z rozbiorki dowolnymi srodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1 Roboty ziemne

Przed przystgpieniem do prac kazdemu z pracownikdéw nalezy $cisle wyznaczyé czynnosci i
podac¢ kolejnos¢ ich wykonania. Pracownicy powinni znacC przepisy bhp i Zasady stosowanej
przy tych robotach sygnalizaciji.

a)roboty wstepne obejmujg gtéwnie prace rozbiérkowe, demontazowe i porzadkowe
pozwalajace na przystgpienie do kolejnego etapu jakim sg roboty ziemne. Ze wzgledu na
czynny obiekt w ktérym miesci sie przychodnia weterynaryjna istnieje koniecznosé¢ wywozu
materiatu uzyskanego z rozbiérek elementow betonowych bez zbednego magazynowania go w
strefie prowadzenia prac. Dotyczy to gtéwnie rozbiorki elementéw betonowych.

b)roboty ziemne ze wzgledu na brak szczego6towych informacji na temat uzbrojenia terenu w
bezposrednim sasiedztwie Scian fundamentowych oraz ograniczonego dostepu nalezy
prowadzi¢ recznie przewozgc taczkami w miejsce skiadowania pozwalajgce na mechaniczny
zatadunek i wywoz.

c)roboty przygotowawcze - to bardzo wazny etap prac stanowigcy o skutecznosci wykonanej
izolacji. Dlatego wszystkie czynnosci z nim zwigzane wymagajg szczegolnej starannosci a
przed wykonaniem kolejnych czynnosci zgtaszane do odbioru przed ich wykonaniem jako prace
zanikajgce czy tez ulegajgce zakryciu.
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5.2 Wykonanie podbudowy z kruszywa famanego stabili ~ zowanego mechanicznie
Podbudowa z mieszanki kruszywa famanego moze stanowi¢ warstwe dolng lub gorng
podbudowy nawierzchni drogowej (podbudowa pomocnicza, podbudowa zasadnicza).
Podbudowy ttuczniowe wykonuje sie przewaznie w dwoch warstwach. Maksymalna grubosc
warstwy pod zageszczeniu nie moze przekracza¢ 20cm.

Warstwa dolna podbudowy wykonywana jest przewaznie z tlucznia grubszego niz warstwa
gorna. Do warstwy dolnej (pomocniczej) stosuje sie czesto kruszywo tamane 0-63mm, zas do
warstwy gornej (zasadniczej) kruszywo tamane 0-31,5mm.

Tluczen powinno sie rozklada¢ przy uzyciu réwniarki lub ukladarki ale mozna réwniez w
przypadku niewielkich zakreséw stosowac koparke.

Zageszczanie podbudowy o przekroju daszkowym powinno rozpoczyna¢ sie od krawedzi i
stopniowo przesuwaé sie pasami podiuznymi, czesciowo nakladajgcymi sie w kierunku osi
jezdni.

Jezeli pojawig sie nierdwnosci w podbudowie nalezy je niezwtocznie usungc¢ przez dotozenie
Swiezego kruszywa po uprzednim wzruszeniu warstwy w tym miejscu kilofami, szpadlami lub
zebami koparki/koparko-tadowarki.

Jest to warstwa lub warstwy konstrukcyjne nawierzchni z zageszczonego w wilgotnosci
optymalnej kruszywa naturalnego o wiasciwie dobranym uziarnieniu. Kluczowymi czynnikami
decydujgcymi o uzyskaniu satysfakcjonujgcego wskaznika zageszczenia sg harmonijna krzywa
uziarnienia oraz wilgotnos¢ optymailna

Kruszywo naturalne nalezy wbudowywac¢ za pomocg rowniarki - najbardziej optymalna metoda
Nalezy unika¢ zageszczania warstw kruszywa naturalnego, ktérego wilgotnos¢ znacznie
przekracza wartos¢ wilgotnosci optymalnej. Skutkuje to zamknieciem wody w porach kruszywa i
uniemozliwieniem uzyskania poprawnego wskaznika zageszczenia.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

6.1 Roboty ziemne

Sprawdzenie jakosci polega na wizualnej ocenie wykonanych rozbidrek, usuniecia gruzu i
pozostawienie w czystosci miejsc rozebranych. Poszczegélne etapy wykonania robot
rozbiorkowych powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg kosztorysows.

7. OBMIAR ROBOT

- rozbiorka opaski bet. - m2

- wywiezienie gruzu - m3

- hawierzchnia z ptytek chodnikowych — m 2

8. ODBIOR ROBOT

W przypadku wykonywania robét zanikajgcych nalezy dokonac ich czesciowego odbioru.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ roboty za wykonane
prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacjg oraz ST i zezwoli¢ na przystgpienie do dalszych prac.
Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny roboty nie powinny zosta¢ odebrane. W
takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatbw koniecznych do usuniecia
nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢
badanie.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem roboét ulegajgcych zakryciu oraz
materiatow nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).
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9. PODSTAWA PLATNO SCI

Rozliczenie robét moze by¢é dokonane jednorazowo po wykonaniu peinego zakresu robot i po
dokonaniu odbioru koncowego robét. Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a
wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. Podstawe rozliczenia oraz
ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu roboét stanowi wartos¢ tych robot obliczona na
podstawie:

-okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét
zaakceptowanych przez zamawiajgcego lub

-ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06050:1999  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.
PN-B-10736:1999  Przewody podziemne. Roboty ziemne.

Ustawa z dnia 07.07.1994 r. - Prawo Budowlane

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT

ST B-10 — Nawierzchnie
Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikow— KOD CPV 45233222-1

1. PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

1.1 Wstep

1.1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej  Przedmiotem Specyfikacji Technicznych sg
wymagania techniczne dotyczgce wykonania i odbioru robét pn.,Remont budynku nr 1
na terenie kompleksu wojskowego w Niedzwiedziu, gm. Stomniki- etap 3.”
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1.1.2 Przedmiot opra cowania
Przedmiotem Specyfikacji Technicznych sg wymagania techniczne dotyczgce
wykonania i odbioru robét zwigzanych z remontem nawierzchni kompleksie
wojskowym przy ul. Wroctawskiej 82 w Krakowie.

1.1.3 Zakres robot budowlanych w ST Specyfikacja  obejmuje wszystkie czynnosci zwigzane
z wykonaniem robét nawierzchniowych. Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmujg wszystkie
czynnosci przygotowawcze i podstawowe branzy drogowej zgodnie z dokumentacja projektowa.
Zakres prac obejmuje:

* rozebranie nawierzchni betonowej oraz brukowej,
* rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych,
« odtworzenie nawierzchni brukowej,

2. INFORMACJE O TERENIE BUDOWY

2.1. Organizacja robot budowlanych

2.1.1. Ogdlne wymagania dotycz gce robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora. Przy
wykonywaniu robét zwigzanych z robotami nawierzchniowymi nalezy bezwzglednie
przestrzegac przepisow bhp.

2.1.2. Stosowanie do ustalen prawa i innych przepiséw Wykonawca zobowigzany jest zna¢
wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne,
ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

3. OKRESLENIA PODSTAWOWE

3.1. Okreslenia podstawowe przedmiotu opracowania Uzyte w ST okreslenia nalezy rozumie¢
w kazdym przypadku zgodnie z Polskg Normg PNISO 6707-1 - ,Budownictwo Terminy Ogolne”
oraz zgodnie z obowigzujgcymi okresleniami zawartymi w Prawie Budowlanym, zgodnie z
obowigzujgcymi rozporzadzeniami zwigzanymi z Kod CPV Nazwa rob6t budowlanych 4523
3200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni. Okreslenia podstawowe zawierajg definicje
pojec i okreslen w celu zapewnienia jednoznacznego rozumienia zapisow dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych.

4. MATERIALY

Do wykonania rob6t nawierzchniowych nalezy wbudowac¢ nastepujgce materiaty:
- kostka granitowa grub. 6 cm,

- asfalt do nawierzchni wigzacej i scieralnej

5. SPRZET

Wykonawca przystepujgcy do budowy zastosuje sprzet gwarantujgcy wtasciwg jakosé roboét. Do
rob6t budowlano-montazowych mozna stosowac nastepujacy sprzet:

« samochody skrzyniowe

* rowniarka

* sprezarka spalinowa

» walec

» samochod beczkowdz

« rozkltadarka mas bitumicznych

« spycharka ggsienicowa
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* agregat pragdotworczy,

« pita spalinowa z tarczg do ciecia nawierzchni

* i inne wg potrzeb.

Sprzet montazowy musi by¢ w petni sprawny i dostosowany do technologii i warunkow
wykonywanych robét.

6. TRANSPORT

Wykonawca powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcych srodkow
transportu:

* samochody skrzyniowe,

« samochody samowytadowcze,

* samochody dostawcze.

Przewozone materialy powinny by¢ rozmieszczone rownomiernie, oraz zabezpieczone przed
przemieszczeniem w czasie ruchu pojazdu.

7. WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH

Szczegoly wykonania rob6t w zakresie rob6t nawierzchniowych okresla dokumentacija
projektowa. Roboty nawierzchniowe demontazowe i odtworzeniowe sg elementem
towarzyszgcym przy wykonywaniu ogrodzenia i kanalizacji. Dlatego tez, przed rozpoczeciem
robét ziemnych na trasie ogrodzeni, nalezy rozebraé istniejgcg nawierzchnie betonows i
asfaltowg oraz istniejgcy chodnik z ptyt betonowych i istniejgcy kraweznik. Po wykonaniu prac,
zasypaniu wykopu i zageszczeniu gruntu, nalezy doprowadzi¢ teren do stanu pierwotnego. W
miejscu wycietych odcinkéw asfaltu, nalezy nawierzchnie odtworzy¢ (podbudowa, warstwa
Scieralna i wigzgca asfaltu), do odtworzenia podbudowy nalezy wykorzystac rozebrany
wczesniej bruk. Grubos¢ odtworzeniowej warstwy asfaltu nalezy dopasowac do istniejgcej
grubosci nawierzchni. Rozebrane wczesniej chodniki i krawezniki nalezy ponownie utozy¢ (na
podsypce piaskowej i z wypelnieniem spoin piaskiem) w duzej mierze wykorzystujgc materiat z
demontazu.

8. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci robo6t podano w ,Warunkach technicznych jakim powinny
odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 14 maja 1999 r.).

8.1. Badanie zgodnosci z dokumentacjg projektowg (budowlang i wykonawczg)

- sprawdzenie, czy zostaly przedtozone wszystkie dokumenty niezbedne dla prawidtowego
wykonania robot, - sprawdzenie dokumentéw pod wzgledem merytorycznym i formalnym,
- sprawdzenie, czy poszczegolne fazy robét wykonano zgodnie z dokumentami.

9. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT
Przedmiar i obmiar robot okresla ST-00.

10. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
Warunki odbioru robot budowlanych okresla ST-00.

11. PODSTAWA WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

12. Przepisy zwi gzane

- PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane.

- BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne
- PN-87/B-01100 Kruszywo skalne. Podziat, nazwy, okres$lenia.
- PN-77/B-06714 Kruszywa mineralne.
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- PN-84/S-96023 Konstrukcje drogowe nawierzchni drogowych.
- PN-87/S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. - Instrukcje stosowania
materiatdw wydane przez producenta, - Obowigzujgce Prawo budowlane

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej
betonowej w zwigzku z planowanym zadaniem ,Remont budynku nr 1 na terenie kompleksu
wojskowego w Niedzwiedziu, gm. Stomniki- etap 3.”

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6ét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obj etych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonaniem nawierzchni z brukowej kostki betonowej i obejmuje:

- Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej, szarej, ukladane na podsypce
piaskowej

1.4. Okre slenia podstawowe

1.4.1. Kostka brukowa - ksztaltka wytwarzana z kamienia granitowego. Produkowana jest jako
ksztattka jednowarstwowa jako nieregularny prostopadtoscian.

1.4.2. Pozostate okre slenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt

1.5. Ogoblne wymagania dotyczgce robot
Ogolne wymagania dotyczgce robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow
Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Kostka brukowa - wymagania

2.2.1. Aprobata techniczna
Warunkiem dopuszczenia do stosowania granitowej kostki brukowej w budownictwie drogowym
jest posiadanie aprobaty techniczne;j.

2.2.2. Wygl ad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkéw. Powierzchnia gérna
kostek powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek rowne i proste, wklesniecia nie
powinny przekraczag:

— 2 mm, dla kostek o grubosci <80 mm,

— 3 mm, dla kostek o grubosci > 80 mm.

2.2.3. Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowe;j
W kraju produkowane sg kostki o dwoch standardowych wymiarach grubosci:
— 60 mm, z zastosowaniem do nawierzchni nie przeznaczonych do ruchu samochodowego,
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— 80 mm, do nawierzchni dla ruchu samochodowego.

Tolerancje wymiarowe wynosza:

- na dlugosci £3 mm,

— na szerokosci +3 mm,

- nagrubosci 5 mm.

Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, grafitowy .

2.2.4. Wytrzymato $¢ na $ciskanie

Wytrzymatos¢ na sciskanie po 28 dniach (Srednio z 6-ciu kostek) nie powinna by¢ mniejsza niz
60 MPa. Dopuszczalna najnizsza wytrzymatos¢ pojedynczej kostki nie powinna by¢ mniejsza
niz 50 MPa (w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek).

2.2.5. Nasigkliwo §¢
Nasigkliwos¢ kostek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06250 [2] i
wynosi¢ nie wiecej niz 5%.

2.2.6. Odporno $¢ na dziatanie mrozu

Odpornosc¢ kostek na dziatanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie z wymaganiami PN-B-
06250 [2]. Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania prébek jest
wystarczajgca, jezeli:

— probka nie wykazuje peknie¢,

— strata masy nie przekracza 5%,

— obnizenie wytrzymatosci na sciskanie w stosunku do wytrzymatosci prébek nie zamrazanych
nie jest wieksze niz 20%.

2.2.7. Scieralno $¢
Scieralnos¢ kostek okreslona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] powinna wynosi¢ nie
wiecej niz 4 mm.

3.1.1. KRAWEZNIKI KAMIENNE | BETONOWE

1.3. Zakres robot obj etych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
ustawieniem kraweznikdw w zwigzku i obejmuije:

— oporniki betonowy o wymiarach 12x25 cm z wykonaniem taw betonowych z betonu B15

1.4. Okre $lenia podstawowe

1.4.1. Krawezniki kamienne - belki kamienne ograniczajgce jezdnie, pasy dzielagce, wyspy
kierujace oraz nawierzchnie drogowe.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét oraz za zgodnosé z Dokumentacjg
Projektowa, SST i poleceniami Inzyniera. Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w SST D-
00.00.00 ,Wymagania ogoélne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow

Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D.
00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

2.2. Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymi sg:

oporniki 12x25 cm szary

piasek na podsypke i do zapraw,

cement do podsypki i zapraw,

- woda,



- materiaty do wykonania tawy pod krawezniki.

2.3. Kraw ezniki granitowe kamienne

2.3.1. Ksztailt i wymiary
Ksztalt kraweznikow granitowych przedstawiono w dokumentacji projektowej.
Dokumentacja przewiduje uzycie kraweznikdbw kamiennych ulicznych:

Zaleca sie zastosowanie kraweznikéw ze skat granitowych.

Parametry kraweznikéw kamiennych powinny spetnia¢ wymagania:

- wytrzymatos¢ na sciskanie w stanie powietrzno-suchym, co najmniej, 130MPa,

- §cieralnos¢ na tarczy Boehmego w stanie powietrzno-suchym, nie wiecej niz 5,0 mm,
- nasigkliwos¢, nie wiecej niz 1,5 %,

- mrozoodpornos¢, ubytek masy po 25 cyklach 0 %,

- dopuszczalna odchytka na szerokosci + 3 mm,

- dopuszczalna odchytka na wysokosci 20 mm.

2.3.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Rodzaj Ty_py kraweznikow
. Uliczne .
uszkodzen Najazdowe
proste lukowe
Skrzywienie Licowych 0,3cm
(wichrowatos¢ | Bocznych Nie sprawdza sie
powierzchni) Stykowych [ 0,2¢cm |
Spodu Nie sprawdza sie
Wady obrobki Licowych dopuszcza sie na diugosci 1 m danej powierzchni jedno
powierzchni wgtebienie wielkosci do 5 cm2, nie gtebsze niz 0,5 cm,
(wgtebienia i nie
wypukitosci) wynikajgce z techniki wy- konania faktury
Bocznych wglebienie do 1,5 cm dopuszcza sie bez ograniczen.
Wypukto$¢ poza lico pasa obrobionego na powierzchni
przedniej (od strony jezdni) niedopuszczalne. Na
powierzchni tylnej (od strony chodnika) dopuszcza sie
wypuktosci poza lico pasa obrobionego do 3 cm
Stykowych w obrebie pasa diutowanego wgtebienia
niedopuszczailne,
pozostata cze$¢ powierzchni nie podlega sprawdzeniu
spodu Nie sprawdza sie
szczerby ilos¢ w
i uszkodzenia | przeliczeniu | 3 5
krawedzi nalm
i narozy Dlugos¢ 0,5cm 1cm
glebokosé 0,3cm 0,5cm
odchyiki od kata prostego 0,2 cm na dtugosci powierzchni 0.3 cm na
' dlugosci pow.
odchyiki w krzywiznie tuku - | 1,0 cm -

2.6. Materiaty na fawy

Do wykonania taw pod krawezniki nalezy stosowac beton klasy B 15, wg PN-88/B-06250 ,Beton

zZwykly”.

2.6. Podsypka cementowo-piaskowa

Podsypke pod kraweznik nalezy wykonac¢ jako cementowo-piaskowa w proporcji 1:4
2.7. Zaprawe cementowo-piaskowg do wypetnienia spoin miedzy kraweznikami:

- cement portlandzki odpowiadajgcy wymaganiom PN-B 19701

- piasek — nalezy stosowac drobny, ostry piasek odpowiadajgcy wymaganiom PN-79/B-06711

»Kruszywo naturalne. Piasek do zapraw budowlanych
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- woda nalezy stosowac¢ wode odpowiadajgcg wymaganiom PN-88/B 32250 ,Materiaty
budowlane. Woda do betonéw i zapraw”

2.3.3. Skfadowanie

Krawezniki mogg by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wg typow,
rodzajow, odmian i wielkosci. Krawezniki uliczne, mostowe i drogowe typu ,A” i hajazdowe
nalezy uktada¢ na powierzchniach spodu, w szeregu na podktadkach drewnianych. Dopuszcza
sie skltadowanie kraweznikow prostych w kilku warstwach, przy zastosowaniu drewnianych
podktadek pomiedzy poszczegdlnymi warstwami, przy czym suma wysokosci warstw nie
powinna przekracza¢ 1,2 m. Kraweznik drogowy rodzaju ,B” dozwala sie uktada¢ w stosy, bez
przektadek drewnianych, przy czym wysoko$¢ stoséw nie powinna przekracza¢ 1,4 m.3.

3. SPRZET
Roboty zwigzane z wykonaniem tawy betonowej z oporem i bez oporu oraz z ustawieniem
kraweznika wykonane bedg recznie

4. TRANSPORT

4.1. Kraw eznik

Transport i skladowania kraweznikéw kamiennych na miejsce wbudowania — zgodnie z BN-
80/6775-03 arkusz | — ,Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,
parkingéw i torowisk tramwajowych. Wspd6lne wymagania i badani”.

4.2. Beton na taw e betonow a.

Beton transportowany bedzie dowolnymi srodkami przeznaczonymi do przewozenia
wytworzonego betonu. Czas transportu nie moze przekraczac jednej godziny(okoto 30km)
4.3. Piasek, zwir oraz cement

Piasek, zwir oraz cement przewozony by¢é moze na miejsce wbudowania dowolnymi srodkami
transportu, zaakceptowanymi przez Inzyniera i zapewniajgcymi trwatos$¢ wiasnosci materiatow
podczas transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robot podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine”

5.2. Zakres wykonywanych robot.

5.2.1 Transport materiatdw przewidzianych niniejszg SSST do wykonania powyzszych robét
Zrédta pozyskania materiatéw muszg uzyskac akceptacje Inzyniera. Transport i sktadowanie
kraweznikdw kamiennych zgodnie z BN-80/6775-03 arkusz Wykonanie koryta pod tawy.
5.2.2 Oznakowanie prowadzonych robét .

Oznakowanie rob6t prowadzonych w pasie drogowym nalezy wykonac¢ zgodnie z ,Instrukcjg
znakowania rob6t prowadzonych w pasie drogowym”.

5.2.3 Wytyczne sytuacyjno-wysokosciowych miejsc w budowania kraweznika.

Wytyczne sytuacyjno-wysokosciowych odcinkéw wbudowania kraweznikéw, wykonane bedzie
na podstawie Dokumentacji Projektowe;j.

5.2.4 Wykonanie koryta pod tawy betonowe z oporem.

Roboty ziemne (wykop) zwigzane z wykonaniem koryta gruntowego pod tawe betonowg z
oporem i bez oporu, wykonane bedg recznie. Geometria wykopu oraz gtebokos¢ — zgodnie z
.Katalogiem Powtarzalnych elementéw Drogowych” i Dokumentacjg Projektowa.

5.2.5. Wykonanie betonowej tawy z oporem pod kraweznik.

Przed przystgpieniem do wytworzenia betonu na tawe betonowg z oporem, Wykonawca jest
zobowigzany do przygotowania receptury na beton. Receptura winna by¢ opracowana dla
konkretnych materiatéw, zaakceptowana wczesnie przez Inzyniera. Receptura zostania
opracowana przez laboratorium w oparciu 0 PN-88/B-06250"Beton Zwykty”. Sporzgdzona
receptura musi uzyskac¢ akceptacjg Inzyniera. Transport wytworzonego betonu na miejscu
wbudowania oméwiono w punkcie 4.2 niniejszej specyfikacji SST. Lawy betonowe z oporem
wykonane bedg z betonu B15,we wczesniej przygotowanym korycie gruntowym. Wykonanie
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tawy betonowej z oporem polega na rozscieleniu dowiezionego betonu oraz odpowiednim jego
zageszczeniu. Wykonana tawa z oporem po zageszczeniu betonu powinna odpowiadac
wymiarami oraz ksztattem rysunkowi w ,Katalogu Powtarzalnych Elementéw Drogowych” i
rysunkom w Dokumentacji Projektowej.

5.2.6. Wykonanie betonowej tawy z oporem pod kraw  eznik.

Wykonanie podsypki cementwo-piaskowej pod kraweznik na wykonanej tawie betonowej nalezy
rozscieli¢ recznie podsypke cementowo- piaskowg gr. 5 cm , celem prawidtowego osadzenia
kraweznikow. Podsypka cementowo-piaskowg wykonaé nalezy w proporcji 1:4 zgodnie z KPED.

5.2.7 Wbudowania kraw eznikéw kamiennych

Roboty zwigzane z wbudowaniem kraweznikOw na tawie betonowej z oporem winny byé
wykonane w okresie od 1 kwietnia do 15 pazdziernika przy temperaturze otoczenia nie nizszej
niz 5 stopni Celsjusza. Roboty zwigzane z ustawieniem kraweznikdw nalezy wykonac recznie
Przy wbudowaniu kraweznikow nalezy bezwzglednie przestrzegac wytyczonej trasy przebiegu
kraweznika oraz usytuowania wysokosciowego, zgodnie z Dokumentacjg techniczna.
Dopuszczalny odstep od Dokumentacji Projektowej, to 1 cm w niwelecie kraweznika i 5 w
ustawieniu poziomy

5.2.8. Wypetnianie spoin

Spoiny miedzy kraweznikami po oczyszczeniu nalezy wypetni¢ zaprawg cementowo-piaskowa,
przy uzyciu 300 kg cementu na 1m3 piasku. Materiaty do wykonania zaprawy opisane sg w
punkcie 2.1.4 niniejszej specyfikacji.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

6.1. Kontrola jako $ci materiatow przed przyst apieniem do robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatow przeznaczonych do wbudowania.
Badanie kraweznikéw na etapie akceptacji materiatdw do rob6t wykonuje laboratorium
wskazane przez Inzyniera. Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ do laboratorium wybrane
losowo przy udziale Inzyniera 3 sztuki kraweznikéw dla przeprowadzenia nastepujacych badan:
nosnos¢ kraweznikow

nasigkliwos¢

odpornosc¢ na dziatanie mrozu.

Powyzsze badania zostang wykonane na koszt wykonawcy.

6.2. Badania i kontrole w trakcie wykonywania robot

6.2.1. Badanie dostaw materiatow.

Badanie kraweznikéw betonowych — Wykonawca dostarczy 1 sztuke kraweznika na 300 m
wykonanego wbudowania, wybrang w obecnosci Inzyniera do badan laboratoryjnych. Zakres
badan laboratoryjnych jest w punkcie 6.1. Badania laboratoryjne wykonane bedg na koszt
Zamawiajgcego.

6.2.2. Badanie betonu na taw e
Wykonawca dostarczy 3 prébki betonu z tawy, celem zbadania w laboratorium, wytrzymatosci
betonu na $ciskanie (1 seria prébek na 300 m wykonywanej tawy betonowej z oporem).

6.2.2. Kontrola ustawienia kraw eznika

Polega ona na sprawdzeniu zgodnosci wbudowanego kraweznika z Dokumentacjg Projektowa.
Tolerancje podano w punkcie 5.2.7 Wykonac¢ zgodnie z BN-64/8845-02 ,Krawezniki uliczne.
Warunki techniczne wstawienia i odbioru”

6.2.4. Sprawdzenie taw
Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaja:
a) Zgodnos¢ profilu podtuznego gornej powierzchni taw z dokumentacjg projektows.
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Profil podtuzny gérnej powierzchni tawy powinien by¢ zgodny z projektowang niwelets.
Dopuszczalne odchylenia

moga wynosi¢ £1 cm na kazde 100 m tawy.

b) Wymiary taw.

Wymiary taw nalezy sprawdzi¢ w dwdch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m tawy.
Tolerancje wymiarow

Wynosza:

- dla wysokosci +10% wysokosci projektowanej,

- dla szerokosci £10% szerokosci projektowanej.

¢) Rownos¢ gérnej powierzchni taw. Réwnosé¢ gornej powierzchni fawy sprawdza sie przez
przytozenie w dwoch punktach, na kazde 100 m tawy, trzymetrowej taty. Przeswit pomiedzy
go6rng powierzchnig tawy i przytozona fatg nie moze przekraczac¢ 1 cm.

d) Zageszczenie taw.

Zageszczenie taw bada sie w dwoch przekrojach na kazde 100 m. Lawy ze zwiru lub piasku nie
moga wykazywac $ladu urzadzenia zageszczajgcego. Lawy z ttucznia, badane proba wyjecia
poszczegdblnych ziarn tlucznia, nie powinny pozwala¢ na wyjecie ziarna z fawy.

e) Odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.

Dopuszczalne odchylenie linii faw od projektowanego kierunku nie moze przekracza¢ +2 cm na
kazde 100 m wykonanej tawy.

6.2.5. Sprawdzenie ustawienia kraweznikow

Przy ustawianiu kraweznikéw nalezy sprawdzac:

a) dopuszczalne odchylenia linii kraweznikbw w poziomie od linii projektowanej, ktére wynosi
11 cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gérnej ptaszczyzny kraweznika od niwelety projektowanej,
ktore wynosi +1 cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,

¢) rownosc¢ gérnej powierzchni kraweznikow, sprawdzane przez przytozenie w dwéch punktach
na kazde 100 m kraweznika, trzymetrowej faty, przy czym przeswit pomiedzy gorng
powierzchnig kraweznika i przytozong fatg nie moze przekracza¢ 1 cm,

d) dokitadnosc wypetnienia spoin bada sie co 10 metréw. Spoiny muszg by¢ wypetnione
catkowicie na petng gtebokosc.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdéine”
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m (metr) ustawionego kraweznika granitowego.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdine zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne”

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
Ptatnosc za 1 metr wbudowanego kraweznika nalezy przyjmowac na podstawie obmiaru,
atestow producenta kraweznikéw i oceny jakosci wykonywanych rob6t oraz wbudowanych
materiatow.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m kraweznika betonowego obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,
oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym
wykonanie koryta pod fawe,

wykonanie tawy betonowej
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- rozebranie deskowania

— pielegnacja wykonanej fawy,

— wykonanie mieszanki cementowo-piaskowej i rozscielenie jej jako podsypki pod kraweznik
- ustawienie kraweznikow

- wypelnienie spoin miedzy kraweznikami przygotowana zaprawg cementowo -piaskowa,

- uporzgdkowanie miejsca prowadzonych robét

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

. PN-B-06250 Beton zwykly

. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe

. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonéw i zapraw

. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyklego

. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych

. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka

8. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych

9. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
10. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
11. PN-B32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

12. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

13. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa

14. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingéw i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania

15. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe

16. BN-64/8845-02 Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru.

10.2. Inne dokumenty

1. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED), Transprojekt - Warszawa, 1979 i
1982r.
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