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SPIS TREŚCI 
 
 

ST_B-00 - WYMAGANIA OGÓLNE  
ROBOTY BUDOWLANE - KOD CPV 45000000-7 

ST_B-01 - ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
ROBOTY ROZBIÓRKOWE - KOD CPV 45111300-1 

ST_B-02 - IZOLACJE PRZECIWWODNE I PRZECIWWILGOCIOWE   
ROBOTY IZOLACYJNE - KOD CPV 45320000-6 

ST_B-03 - ROBOTY BETONOWE I ŻELBETOWE 
KONSTRUKCJE Z BETONU ZBROJONEGO - KOD CPV 45223500-1 

ST_B-04 - ROBOTY MURARSKIE I MUROWE   
ROBOTY MURARSKIE I MUROWE - KOD CPV 45262500-6 

ST_B-05 - MONTAŻ KONSTRUKCJI ZE STALI   

MONTAŻ KONSTRUKCJI METALOWYCH - KOD CPV 45223100-7 

ST_B-06 - STOLARKA BUDOWLANA   
INSTALOWANIE DRZWI I OKIEN, I PODOBNYCH ELEMENTÓW - KOD CPV 45421100-5 

ST_B-07 - ROBOTY TYNKARSKIE   

TYNKOWANIE - KOD CPV 45410000-4 

ST_B-08 - WYKONANIE POSADZEK I WYKO ŃCZENIA PODŁÓG I ŚCIAN  
POKRYWANIE PODŁÓG I ŚCIAN- KOD CPV 45430000-0 
 

ST_B-09 –ROBOTY ZIEMNE  
ROBOTY ZIEMNE I NAWIERZCHNIOWE KOD CPV 451000 00-8 

 
ST_B- 10 -  NAWIERZCHNIE     
ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE UKŁADANIA CHODNIKÓW- KOD CPV 45233222-1   
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 
 I ODBIORU ROBÓT 

 
ST_B-00 - WYMAGANIA OGÓLNE 

ROBOTY BUDOWLANE - KOD CPV 45000000-7 
 
 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania 
i odbioru robót związanych z zadaniem p.n. „Remont budynku nr 1 na terenie kompleksu 
wojskowego w Niedźwiedziu, gm. Słomniki- etap 3.” 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniu i realizacji robót wymienionych poniżej. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko 
w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla 
których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod 
wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 
Również  roboty nie objęte niniejszą specyfikacją, a których wykonanie przewidziano 
w dokumentacji projektowej należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami  i przepisami 
prawa oraz zasadami sztuki budowlanej.   

1.2. Zakres robót obj ętych Specyfikacj ą Techniczn ą 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 
objętych szczególnymi specyfikacjami technicznymi. 

1.3. Określenia podstawowe: 

Teren budowy  - przestrzeń, w której prowadzone są  roboty budowlane wraz z przestrzenią 
zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

Dokumentacja budowy  - pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, 
dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych. w miarę potrzeby, rysunki 
i opisy służące realizacji obiektu. Operaty geodezyjne i książka obmiarów, a w przypadku 
realizacji obiektów metodą montażu - także dziennik montażu. 

Krajowa ocena techniczna  – udokumentowana, pozytywna ocena właściwości użytkowych 
tych zasadniczych charakterystyk wyrobu budowlanego, które zgodnie z zamierzonym 
zastosowaniem mają wpływ na spełnienie podstawowych wymagań przez obiekty budowlane, w 
których wyrób będzie zastosowany. Jako Krajowe oceny techniczne mogą być wykorzystywane 
dawne Aprobaty techniczne wydane przed dniem wejścia w życie art. 1 pkt 5–7 ustawy z dnia 
25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych do końca okresu ważności tych 
aprobat. 

Dziennik budowy  - dziennik wydany przez właściwy  organ zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, stanowiący urzędowy dokument  przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń 
i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 
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Kierownik  budowy  - osoba  wyznaczona  przez  Wykonawcę,  upoważniona  do  kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 

Inspektor -  osoba  wyznaczona  przez  Zamawiającego,  upoważniona  do  nadzoru  nad  
realizacją Robót i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 

Rejestr obmiarów - akceptowany przez Inspektora rejestr z ponumerowanymi stronami, 
służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, 
szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. 

Laboratorium - laboratorium  badawcze,  zaakceptowane  przez  Zamawiającego,  niezbędne  
do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót. 

Materiały - wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne tworzywa i wyroby 
niezbędne  do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacjami 
technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora. 

Polecenie  Inspektora -  wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez  Inspektora 
w formie pisemnej dotyczące realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem 
robót. 

Przedmiar robót - zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności  
technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających 
szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania 
i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych 
robót podstawowych 

ST – specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. 

1.4. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Należy  przestrzegać wytycznych zawartych w  odpowiednich normach i  przepisach.  Roboty 
budowlane  wykonywać z zachowaniem środków ostrożności, pod nadzorem uprawnionego 
kierownika budowy. Prace budowlane prowadzić zgodnie ze sztuką budowlaną, w oparciu 
o zatwierdzony projekt budowlany z wykorzystaniem materiałów dopuszczonych do stosowania 
w budownictwie. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 
z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Zamawiającego. 
Roboty prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. 
w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120 z dnia 
10.07.2003 r. poz. 1126) oraz Rozporządzenia z dnia 26.06.2003 r. w sprawie warunków i trybu 
postępowania dotyczącego rozbiórek (Dz. U. nr 120 z dnia 10.07.2003 r. poz. 1131). 

1.5. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w umowie przekazuje Wykonawcy miejsce robót wraz ze 
wszystkimi  wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz 
egzemplarze dokumentacji projektowej i ST. 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków wydanych przez jednostki 
uzgadniające, opiniujące oraz właścicieli terenów, na których prowadzone będą prace. 
Przed rozpoczęciem robót Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego powiadomienia 
wszystkich zainteresowanych stron (właścicieli lub administratorów terenów, właścicieli 
urządzeń, inne  jednostki zgodnie z uzgodnieniami dokumentacji projektowej) o terminie 
rozpoczęcia prac oraz o przewidywanym terminie ich zakończenia. 
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Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za wytyczenie i ochronę punktów pomiarowych do 
chwili odbioru końcowego robót.  

1.6. Dokumentacja projektowa 
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia 
i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy. 

1.7. Zgodno ść robót z dokumentacj ą projektow ą i specyfikacjami technicznymi 
Dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane 
przez Zamawiającego stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym 
z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacji umownej 
i projektowej, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego i Inspektora, 
który dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentów. 
Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za  wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.  
Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność 
z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać  dopuszczalnego  
przedziału  tolerancji. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne 
z dokumentacją projektową i ST. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub 
ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, zostaną niezwłocznie zastąpione 
innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 

1.8. Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa na terenie robót 
w okresie trwania realizacji umowy, aż do zakończenia i odbioru końcowego robót, 
a w szczególności: utrzyma  warunki  bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności 
związane z budową  i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a także zabezpieczy 
teren budowy przed dostępem osób nieupoważnionych.  
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści przed ich rozpoczęciem przez umieszczenie, 
w miejscach i ilościach określonych przez Zamawiającego, tablic informacyjnych, których treść 
będzie zatwierdzona  przez  Zamawiającego.  Tablice  informacyjne będą utrzymywane przez  
Wykonawcę  w dobrym stanie przez cały okres realizacji Robót. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę umowną. 

1.9 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykończania robót Wykonawca będzie stosować się do Ustawy 
z 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628, z późn. zm.), podejmować  wszelkie  
uzasadnione  kroki  mające  na  celu  stosowanie  się  do  przepisów  i  norm dotyczących 
ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 
uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub 
innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.  
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1.11. Ochrona przeciwpo żarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.  
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez 
odpowiednie przepisy, na terenie budowy w tym również w pomieszczeniach biurowych 
i magazynowych zaplecza oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą  składowane w sposób zgodny z odpowiednimi  przepisami 
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.12. Ochrona własno ści publicznej i prywatnej 
Wykonawca  odpowiada  za  ochronę  wszelkich  instalacji  znajdujących  na powierzchni ziemi 
i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz, 
będących właścicielami tych urządzeń, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 
Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 
Wykonawca zapewni właściwe zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń 
w czasie  trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca 
bezzwłocznie  powiadomi Inspektora, Zamawiającego oraz właściciela instalacji, jak również 
będzie z nimi  współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu 
napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 
instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 
dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

1.13. Bezpiecze ństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy  (Plan  BiOZ). W szczególności Wykonawca ma obowiązek 
zadbać, aby personel nie wykonywał  pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla 
zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób  zatrudnionych na budowie oraz 
dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
W szczególności  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  przestrzegania  przepisów  BHP  
wynikających  z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 
401). 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

1.14. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru robót przez Zamawiającego. 
Wykonawca  będzie  utrzymywać  roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno 
być prowadzone w taki sposób, aby przedmiot robót lub jego elementy były w  zadowalającym 
stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. 
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Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiającego 
powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe (porządkowe) nie później niż w 24 godziny po 
otrzymaniu tego polecenia. 

1.15. Stosowanie si ę do prawa i innych przepisów 
Wykonawca  zobowiązany  jest  znać  wszystkie  przepisy,  które  są  w  jakikolwiek  sposób  
związane  z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów 
i wytycznych podczas prowadzenia robót.  
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń 
lub metod i w sposób ciągły będzie informować Zamawiającego o swoich działaniach, 
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne 
Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót 
Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła zamawiania 
tych materiałów i odpowiednie atesty, krajowe oceny techniczne, świadectwa dopuszczenia itp. 
oraz próbki do zatwierdzenia przez Zamawiającego  
Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie 
materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy. Każdy rodzaj robót, w którym znajdą się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 
Wykonawca zadba, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne 
do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i były 
dostępne do kontroli. Miejsca czasowego składowania materiałów uzgodnione z Zamawiającym 
organizuje Wykonawca. 

2.2. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 
rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim 
zamiarze przed użyciem materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być 
później zmieniany bez zgody Zamawiającego. 

2.3. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użytku.  
Nie dopuszcza się stosowania materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 
większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszystkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały krajową ocenę techniczną wydaną 
przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych 
materiałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 
wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy 
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Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 
administracji państwowej. 

2.4. Certyfikaty i deklaracje 
Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

− certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa,  wykazujący  że  zapewniono  zgodność  
z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, krajowych ocen 
technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

− posiadają certyfikat na znak CE, 

− krajową deklarację właściwości użytkowych lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub 
krajową oceną techniczną,  w przypadku  wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 
Normy, jeżeli nie są objęta  certyfikacją  określoną  w  pkt.1  i  które  spełniają  
wymagania  ST. 

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda ich partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 
cechy, jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

3. SPRZĘT I MASZYNY 

3.1. Wymagania ogólne 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu  na  jakość  wykonywanych  robót.  Sprzęt  używany  do  robót  
powinien  być  uzgodniony  i zaakceptowany przez Zamawiającego. 
Liczba  i  wydajność  sprzętu  będzie  gwarantować  przeprowadzenie  robót,  zgodnie  
z zasadami określonymi  w  dokumentacji  projektowej,  ST  i  wskazaniach  Zamawiającego 
w terminie  przewidzianym umową. 
Sprzęt  będący  własnością  Wykonawcy  lub  wynajęty  do  wykonania  robót  ma  być  
utrzymywany  w dobrym  stanie  i  gotowości  do  pracy.  Będzie  on  zgodny  z  normami  
ochrony  środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca  dostarczy  Zamawiającemu  kopie  dokumentów  potwierdzających  dopuszczenie  
sprzętu  do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli  dokumentacja  projektowa  lub  ST  przewidują  możliwość  wariantowego  użycia  
sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim 
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po 
akceptacji Zamawiającego, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt,  maszyny,  urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
umowy, zostaną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

4. ŚRODKI TRANSPORTU  

4.1. Wymagania ogólne 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Zamawiającego, w terminie 
przewidzianym umową. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
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ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na 
osie mogą być dopuszczone przez Zamawiającego, pod warunkiem przywrócenia stanu 
pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach, ułożonych na paletach należy prowadzić 
sprzętem mechanicznym. 
Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach układanych luzem wykonuje się ręcznie. 
Ręczny załadunek zaleca się prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i narzędzi 
pomocniczych takich jak: chwytaki, wciągniki, wózki. 

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami ST,  projektem organizacji robót oraz poleceniami Zamawiającego. 
Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji 
projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający  
uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy 
badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne 
czynniki wpływające na rozważaną kwestię 
Polecenia Zamawiającego będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Zasady kontroli jako ści Robót 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 
urządzenia niezbędne do badań materiałów oraz robót. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
dokumentacji projektowej i ST 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach 
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Zamawiający ustali jaki zakres 
kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia 
i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane 
i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
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Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 

6.2. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować 
można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiającego. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o 
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Zamawiającego. 

6.3. Raporty z bada ń 
Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

6.4. Badania prowadzone przez Zamawiaj ącego 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Zamawiający uprawniony jest do dokonywania 
kontroli i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy . 
Zamawiający może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, 
na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 
Zamawiający poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie 
powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy 
ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST, a koszty powtórnych 
badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.5. Dokumenty Budowy 

6.5.1. Dziennik budowy (jeżeli wymagany) 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie 
z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą 
czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod 
drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Zamawiającego. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

− datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

− terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

− przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw 
w robotach, 

− uwagi i polecenia Zamawiającego, 

− daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
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− zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych 
i końcowych odbiorów robót, 

− wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

− stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami 
klimatycznymi, 

− dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

− dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 
przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 

− wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

− inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 
Zamawiającemu do ustosunkowania się. 
Decyzje Zamawiającego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem 
ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Zamawiającego do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy 
robót. 

6.5.2. Ksi ęga obmiaru 
Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego 
z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły 
w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do księgi obmiaru. 

6.5.3. Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, krajowe deklaracje właściwości użytkowych lub certyfikaty zgodności 
materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań 
Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. 
Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie 
Zamawiającego. 

6.5.4. Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyżej, następujące dokumenty: 

− pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
− protokoły przekazania terenu budowy, 

− umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

− protokoły odbioru robót, 
− protokoły z narad i ustaleń, 

− korespondencję na budowie. 

6.5.5. Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie 
w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Zamawiającego . 
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7. OBMIAR ROBÓT  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiającego o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do księgi obmiaru. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze  lub gdzie 
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku należytego wykonania przedmiotu umowy i 
ukończenia wszystkich robót zgodnie z dokumentacją.  
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą przez Zamawiającego 
zgodnie z wymaganiami instytucji finansujących. 

7.2. Zasady okre ślania ilo ści robót i materiałów 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 
poziomo wzdłuż linii osiowej. 
Jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 
jako długość pomnożona przez średni przekrój. 
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie 
z wymaganiami ST. 

7.3. Urządzenia i sprz ęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Zamawiającego. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te 
lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 
legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w 
całym okresie trwania robót. 

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie księgi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone 
w formie oddzielnego załącznika do księgi obmiaru. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustale ń odpowiednich ST , roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

− odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

− odbiorowi częściowemu, 
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− odbiorowi końcowemu, 
− odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Zamawiający. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy 
i jednoczesnym powiadomieniem Zamawiającego. Odbiór będzie przeprowadzony zgodnie z 
umową. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Zamawiającego  na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, 
w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

8.3. Odbiór cz ęściowy 
Odbiór  częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót 
dokonuje Zamawiający. 

8.4. Odbiór ko ńcowy robót 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym 
fakcie Zamawiającego. 
Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Zamawiającego zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których 
mowa poniżej. 
Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności  
Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 
wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. 
W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w 
warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali 
nowy termin odbioru końcowego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i 
bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 
wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

8.5. Dokumenty odbioru ko ńcowego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 
końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
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dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 
sporządzona w trakcie realizacji umowy, 
dzienniki budowy i księgi obmiaru (oryginały), 
krajowe deklaracje właściwości użytkowych, atesty lub certyfikaty zgodności wbudowanych 
materiałów zgodnie z ST  
inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 
termin odbioru końcowego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

8.6. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu 
z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie „Odbiór końcowy robót”. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

Podstawą płatności jest faktura VAT wystawiona na podstawie protokołu odbioru robót. Przy 
dokonywaniu rozliczeń obowiązują postanowienia zawarte w umowie pomiędzy Zamawiającym 
a Wykonawcą. 
Rozliczenie nastąpi na podstawie kosztorysów, które opracowane będą w oparciu o parametry 
rzeczowe i cenowe zawarte w umowie. 
Wartość robót uwzględnia wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej 
wykonanie, określone dla tej roboty w ST, w dokumentacji projektowej a także 
w obowiązujących przepisach. 
 Ceny robót będą obejmować: 

− robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

− wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 
ubytków i transportu na teren budowy, 

− wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 

− wyposażenie wraz z kosztami zakupu, 
− koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny, ubezpieczenia  i ryzyko, 

− podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Ustawy i Rozporz ądzenia 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207. 

poz. 2016 z późno zm.). 
2. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19. poz. 177). , 
3. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpożarowej jednolity , tekst Dz. U. 

z 2002 r. Nr 147. poz. 1229). 
4. Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122. poz. 1321 

z późno zm.).  
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5. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 
z późno zm.). 

6. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 
204, poz. 2086). 

7. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 
881). 

8. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz. U. z 2004 
r. Nr 204, poz. 2087 z późn. zmianami). 

9. Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 2001 
r. Nr 11, poz. 84 z późn. zmianami). 

10. Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych (Dz. 
U. z 1998 r. Nr 162, poz. 1121 oraz Dz. U. z 2001 r. Nr 76, poz. 808). 

11. Inne ustawy mające zastosowanie, 
12. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie j systemów 

oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania : znakowaniem CE 
(Dz. U. Nr 209, poz. 1779). 

13. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, 
poz. 690 z późn. zmianami). 

14. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953). 

15. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 

16. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 

17. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego (Dz. U. Nr 
202, poz. 2072). 

18. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające 
rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 
ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 
Nr 198, poz. 2042). 

19. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041). 

20. Inne rozporządzenia mające zastosowanie. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 
 I ODBIORU ROBÓT 

ST_B-01 - Roboty rozbiórkowe 
ROBOTY ROZBIÓRKOWE - KOD CPV 45111300-1 

1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót rozbiórkowych związanych z zadaniem p.n. „Remont budynku nr 1 na terenie 
kompleksu wojskowego w Niedźwiedziu, gm. Słomniki- etap 3.” 
1.2. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

• rozbiórki i usunięcia 

1.3. Wymagania ogólne 
Wymagania ogólne oraz określenia podstawowe zostały zawarte w ST-00 w punkcie 1 

2. MATERIAŁY 
Dla prac demontażowych i rozbiórkowych materiały nie występują 

3. SPRZĘT I MASZYNY 
Do  wykonania  robót  związanych  z  demontażem  i  usunięciem  ewentualnego gruzu  może  
być  użyty  sprzęt dowolnego typu. Stosowany sprzęt powinien posiadać aktualne niezbędne 
badania i przeglądy. Powinien być w pełni sprawny i bezpieczny w obsłudze, zgodnie z 
odpowiednimi przepisami BHP  

4. ŚRODKI TRANSPORTU  
Wybór środków transportu i sposób załadunku powinien być dostosowany do rodzaju 
powstałych przy demontażu elementów przeznaczonych do usunięcia i ich wielkości oraz 
odległości transportu. Wydajność środków transportu powinna być dostosowana do wydajności 
sprzętu do rozbiórek. 
Używane pojazdy poruszające się  po  drogach  publicznych  powinny  spełniać  wymagania  
dotyczące  przepisów  ruchu  drogowego. Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem 
i przesuwaniem. 

5. WYKONANIE ROBÓT  
Prace rozbiórkowe wynikaj ące z konieczno ści wykonania nast ępujących robót:: 
- roboty ziemne; wykopy, zasypy, niwelacje  
- skucie tynków  
- wykonanie napraw murarskich ścian 
- wykonanie izolacji przeciwwilgociowych ścian fundamentowych piwnic 
- montaż ślusarki drzwiowej i krat okiennych 
- wymiana otoka instalacji odgromowej budynku 
- remont kanalizacji opadowej z włączeniem rur spustowych dachu budynku 
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Przed przystąpieniem do robót należy teren wykonywanych prac ogrodzić i oznakować zgodnie 
z wymogami BHP. 
Roboty prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r (Dz. 
U. Nr  47, poz.  401)  w  sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  podczas  wykonywania  
robót budowlanych. 
Prace rozbiórkowe prowadzić pod stałym nadzorem technicznym w celu uniknięcia awarii. 
Wykonawca zobowiązany jest zapewnić niezbędny sprawny sprzęt przeciwpożarowy podczas 
prac demontażowych, szczególnie podczas cięcia elementów w pobliżu materiałów 
łatwopalnych. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wynikającym z niewystarczającego zabezpieczenia przeciwpożarowego. 
Do rozbiórki urządzeń i instalacji elektrycznej, wodociągowej można przystąpić dopiero po 
potwierdzeniu, że wszystkie te instalacje zostały odłączone od sieci zewnętrznych 
(zakładowych,  miejskich) przez  pracowników  właściwych  instytucji.  Fakt  odłączenia należy  
potwierdzić  odpowiednim  wpisem  w dzienniku rozbiórki. Demontaż instalacji powinni  
wykonywać  pracownicy  odpowiednich  specjalności. Usunąć  wszystkie elementy zagrażające  
bezpieczeństwu  pracujących,  zabezpieczyć  uszkodzone elementy poprzez usunięcie części 
zwisających, odstających.  
Przed  demontażem  okien  i  drzwi  należy  sprawdzić,  czy  wskutek  osiadania lub  
uszkodzenia nadproża  ościeżnice  nie  spełniają  funkcji  podpory  ściany.  W  takim przypadku  
należy  je  rozbierać  podczas  rozbiórki  ściany.  Ościeżnice  wbudowywane podczas  
murowania  ścian  należy  demontować  podczas  rozbiórki  ścian.  Należy najpierw 
zdemontować skrzydła i złożyć je w do wywózki.  
Ścianki  działowe  należy  rozbierać  kolejno  warstwami,  po  odbiciu  tynków.  Do  pracy 
rozbiórkowej  należy  wykorzystać  lekkie  rusztowania  przestawne.  Przed  rozbiórką ścianek  
działowych  trzeba sprawdzić,  czy  nie  podtrzymują  one  płyty  stropowej  lub konstrukcji  
dachu.  Ściankę  obciążoną  można  rozebrać  dopiero  po  rozebraniu spoczywającego  na  niej  
stropu  czy  dachu.  Z  uwagi  na  nie  obciążanie  stropów uzyskany  gruz  należy  usuwać  na  
bieżąco  na  zewnątrz  budynku.  Gruz  i materiały drobne pochodzące z rozbiórki należy 
usuwać przez specjalne kryte zsypy wykonane z blachy, tworzyw sztucznych lub zbite z desek. 
W żadnym wypadku nie należy  gruzu np.  wyrzucać  poprzez  okna  na  zewnątrz  budynku.  
Rozbiórka  murów  nie  może  być wykonana przez zawalenie. Rozbiórkę należy wykonać 
ręcznie bez użycia materiałów wybuchowych i ciężkich narzędzi pneumatycznych. 
Istniejący komin od kotłowni ze względu na jego zły stan należy rozebrać. Rozbiórkę prowadzić 
należy stopniowo zaczynając od dachu postępując w dół. Wszelki prace należy prowadzić z 
rusztowania zdejmując kolejne warstwy cegieł. Powstały otwór w dachu należy uzupełnić 
łącznie z fragmentem krokwi w więźbie dachowej. Podobnie postępować ze stropami. Tam 
wykonać wylewkę z betonu B25 zazbrojonego krzyżowo prętami fi 12mm. 
Gruz od razu usuwać z budynku do kontenerów, aby nie przeszkadzał w swobodnym 
przemieszczaniu się na terenie rozbiórki.  W czasie rozbiórki teren robót musi by wydzielony i 
ogrodzony; zabronione jest przebywanie ludzi bez należytego przygotowania do prac oraz osób 
trzecich, nie wolno zrzucać jakichkolwiek materiałów, tylko je zsuwać po drewnianych rynnach, 
nie wolno usuwać ścian lub innych części budynku przez podkopywanie lub podcinanie. 
Prace rozbiórkowe na wysokości prowadzić należy zgodnie z obowiązującymi przepisami 
zapewniając pracownikom zabezpieczenia zgodne z koniecznym do wykonania zakresem prac. 
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Wszelkie odpady oraz gruz powstałe z demontażu powinny zostać zagospodarowane zgodnie 
z zasadami i wymogami ochrony środowiska.  Materiały przewidziane do ponownego montażu 
powinny być segregowane w miejscu ich demontażu i magazynowane selektywnie. 
   

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Sprawdzenie  jakości  robót demontażowych polega na wizualnej ocenie wykonanych prac, 
usunięcia  gruzu i innych elementów oraz ocenie stanu terenu po wykonanych pracach. 
Elementy, które będą ponownie montowane należy poddać kontroli w zakresie ewentualnych 
uszkodzeń powstałych przy ich demontażu. 
W przypadku uszkodzeń powodujących brak prawidłowego funkcjonowania należy elementy 
wymienić na nowe. 

7. OBMIAR ROBÓT  
Jednostkami obmiaru dla robót rozbiórkowych są: m2, m3, mb, szt., kpl. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Zasady dotyczące odbioru robót zostały zawarte w ST-00 w punkcie 8. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Zasady dotyczące rozliczenia i płatności zostały opisane w ST-00 w punkcie 9 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Ustawy i Rozporz ądzenia  - wskazane w ST-00 w punkcie 10 
 
Normy 

1. PN-M-47900-3:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Część 3: Rusztowania 
ramowe. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 
 I ODBIORU ROBÓT  

ST_B-02 - IZOLACJE PRZECIWWODNE I PRZECIWWILGOCIOWE  

ROBOTY IZOLACYJNE - KOD CPV 45320000-6 

1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót przy wykonaniu izolacji związanych z zadaniem p.n. „Remont budynku nr 1 na terenie 
kompleksu wojskowego w Niedźwiedziu, gm. Słomniki- etap 3.” 

1.2. Zakres robót obj ętych Specyfikacj ą Techniczn ą 
• hydroizolacja pomieszczeń higieniczno - sanitarnych 

1.3. Wymagania ogólne 
Wymagania ogólne oraz określenia podstawowe zostały zawarte w ST-00 w punkcie 1 

2. MATERIAŁY 
Do wykonania izolacji należy użyć następujących materiałów: 

• płynne folie - elastyczne, ciekłe masy, składające się z dyspersji polimerowych oraz 
wypełniaczy i środków modyfikujących. 
Płynna folia nadaje się do bezspoinowego uszczelniania nasiąkliwych i porowatych 
podłoży mineralnych, betonowych, jastrychów cementowych i anhydrytowych, 
murów, tynków cementowych oraz cementowo-wapiennych, a także tynków 
gipsowych, płyt gipsowo-kartonowych, gipsowo-włóknowych i drewnopochodnych. 

3. SPRZĘT I MASZYNY 
Do wykonywania robót przy hydroizolacji należy stosować następujący sprzęt i narzędzia 
pomocnicze: 

− do przygotowania podłoża – młotki, szczotki druciane, odkurzacze przemysłowe, 
urządzenia do mycia hydrodynamicznego, urządzenia do czyszczenia strumieniowo-
ściernego, termometry elektroniczne, wilgotnościomierze elektryczne, przyrządy do 
badania wytrzymałości podłoża, 

− do przygotowania zapraw – naczynia i wiertarki z mieszadłem wolnoobrotowym, 
− do nakładania izolacji z mas powłokowych – pędzle, szczotki, wałki, pace, kielnie, 

mechaniczne natryskiwacze materiałów izolacyjnych. 
Sprzęt stosowany do robót izolacyjnych powinien być kompletny, sprawny i zaakceptowany 
przez służby techniczne Inwestora.  

4. ŚRODKI TRANSPORTU  
Materiały hydroizolacyjne w opakowaniach należy ustawiać równomiernie obok siebie na całej 
powierzchni ładunkowej środka transportu i zabezpieczać przed możliwością przesuwania się w 
trakcie przewozu. 
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Ustawione wyroby w środkach transportowych należy łączyć w bloki. Połączenia powinny 
zapewniać stabilność i zwartość ładunku oraz zabezpieczać go przed przemieszczaniem 
i uszkodzeniem wyrobów. Wyroby należy zabezpieczać przez: 

− ścisłe ich ustawienie w rzędach, 

− wypełnienie wolnych przestrzeni w rzędach elementami rozpierającymi, 

− usztywnienie rzędów za pomocą elementów mocujących i rozpierających, 
− łączenie rzędów w bloki w transporcie kolejowym i wodnym za pomocą rozpór 

a w transporcie drogowym za pomocą elementów mocujących, 
− usztywnienie bloków za pomocą progów. 

W przypadku ładowania wyrobów dwuwarstwowo, górną warstwę należy zabezpieczyć 
podobnie jak dolną. 
Typowe opakowania mogą być przenoszone przez jedną osobę. Można je przewozić dowolnymi 
środkami transportu. Materiały należy składować w zadaszonych magazynach. Należy 
sprawdzać termin ważności produktu. 

5. WYKONANIE ROBÓT  
Hydroizolacje ścian fundamentowych. 
Należy oczyścić powierzchnię ścian fundamentowych, usunąć pozostałości zapraw i luźne 
części muru a następnie wyrównać powierzchnię ścian przez wykonanie podkładu z tynku 
cementowego przed wykonaniem powłok hydroizolacyjnych. 
Do hydroizolacji użyć środki gruntujące i masy plastyczne w technologii Deitermann. 

Powłokę hydroizolacyjną nakładać po całkowitym wyschnięciu preparatu gruntującego. 
Konieczne jest naniesienie dwóch warstw łącznej grubości ok. 5 mm - drugą nakładać po 
upływie ok. 6 godzin. Masę nanosić "na krzyż". Oprócz mas izolacyjnych stosować  min. 
mankiety i narożniki izolacyjne oraz sznur dylatacyjny przeznaczony do uszczelnienia. Należy 
pamiętać wyjątkowo starannym wykonaniu izolacji  wokół przejść elementów instalacji przez 
ściany (rur kanalizacyjnych, wody ciepłej oraz zimnej). W tych miejscach pierwszą warstwę 
wzmacniać tkaniną poliestrową pokrytą kauczukiem butylowym lub tkaniną elastomerową na 
flizelinie polipropylenowej. Ma ona postać taśmy uszczelniającej, kołnierzy oraz narożników. 
Wzmocnienia przykładać w odpowiednich miejscach do ściany. Jeśli zachodzi konieczność 
połączenia odcinków taśmy, wykonać to z zakładem ok. 10 cm, łączonym specjalnym klejem. 

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne powinny spełniać następujące wymagania ogólne: 

− stanowić ciągły i szczelny układ oddzielający budynek lub jego część od wody lub pary 
wodnej (występowanie złuszczeń, zacieków, łysin, spękań, pęcherzy, zmarszczek, fałd 
itp. wad jest niedopuszczalne), 

− ściśle przylegać do izolowanego podłoża – nie powinny pękać, a ich powierzchnia 
powinna być gładka, bez lokalnych wgłębień lub wybrzuszeń, 

− izolacja pozioma powinna bez przerw, w sposób ciągły, przechodzić w izolację pionową, 
− rodzaj, grubość i ilość zastosowanych warstw przeciwwilgociowych powinna być 

każdorazowo projektowana, przy uwzględnieniu istniejących warunków gruntowo-
wodnych panujących w miejscu posadowienia budynku oraz jego poziomu 
posadowienia, 

− przy wykonywaniu izolacji z mas przeciwwilgociowych należy na bieżąco (w trakcie 
nakładania każdej warstwy izolacyjnej) kontrolować zużycie materiału tzn. aplikować 
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jedno opakowanie gotowego wyroby na wcześniej wydzielony (o określonej powierzchni) 
fragment podłoża, 

− niedopuszczalne jest łączenie w obrębie izolacji pionowych i poziomych wyrobów 
oddziałujących na siebie w sposób destrukcyjny, 

− miejsca przebić izolacji przez przewody, rury, słupy lub inne elementy konstrukcyjne 
powinny być uszczelnione w sposób wykluczający przecieki wody do wnętrza budynku w 
tym rejonie, 

− w przerwach dylatacyjnych oraz w przerwach roboczych powinny być zastosowane 
odpowiednie zabezpieczenia np. specjalne taśmy lub wkładki dylatacyjne wbudowywane 
w trakcie betonowania (wkładki powinny być wykonane z tego samego materiału i o 
identycznym profilu na całej długości szczeliny). 

Przy wykonywaniu powyższych prac w zakresie izolacji, a nieuwzględnionych w niniejszej 
specyfikacji stosować się do zaleceń projektanta. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
W przypadku izolacji przeciwwilgociowej i przeciwwodnej należy dokonać kontroli w zakresie: 

• czystości podłoża podlegającego izolacji 

• materiałów stosowanych do izolacji  

• dokładności naniesienia warstw izolacji oraz czasu ich schnięcia 
 
7. OBMIAR ROBÓT  
Jednostką obmiaru izolacji przeciwwilgociowej jest m2 wykonanej izolacji zgodnie z 
dokumentacją projektową i obmiarem w terenie. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Zasady dotyczące odbioru robót zostały zawarte w ST-00 w punkcie 8. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Zasady dotyczące rozliczenia i płatności zostały opisane w ST-00 w punkcie 9 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Ustawy i Rozporz ądzenia  - wskazane w ST-00 w punkcie 10. 

Normy 
1. PN-69/B-10260 - Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
2. PN-B-24000:1997 - Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa. 
3. PN-B-24006:1997 - Masa asfaltowo-kauczukowa 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 
 I ODBIORU ROBÓT  

ST_B-03 - Roboty betonowe i żelbetowe 
KONSTRUKCJE Z BETONU ZBROJONEGO - KOD CPV 45223500-1 

 

1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót betonowych i żelbetowych związanych z zadaniem p.n. „Remont budynku nr 1 na terenie 
kompleksu wojskowego w Niedźwiedziu, gm. Słomniki- etap 3.” 
1.2. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej dotyczą prowadzenia robót 
przy wykonaniu następujących prac:  

• Zbrojenie i betonowanie stopy fundamentowej, 
• Wszystkie inne nie wymienione wyżej roboty betonowe i żelbetowe jakie występują przy 

realizacji umowy. 

1.3. Wymagania ogólne 
Wymagania ogólne oraz określenia podstawowe zostały zawarte w ST-00 w punkcie 1 
 
1.4. Przedmiot i zakres robót obj ętych specyfikacj ą techniczn ą 
Specyfikacja dotyczy zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem konstrukcji 
betonowych i żelbetowych w obiektach kubaturowych. Specyfikacja dotyczy wszystkich 
czynności mających na celu wykonanie robót związanych z: 
– przygotowaniem mieszanki betonowej, 
– wykonaniem rusztowań, 
– wykonaniem deskowań wraz z usztywnieniem, 
-  przygotowaniem i montażem zbrojenia 
– układaniem i zagęszczaniem mieszanki betonowej, 
– pielęgnacją betonu. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, 
projektem wykonawczym,  pozostałymi ST i poleceniami Inspektora Nadzoru 

2. MATERIAŁY 
Do wykonania konstrukcji betonowych i żelbetowych należy stosować materiały i wyroby 
dopuszczone do obrotu i stosowania, o ustalonej przydatności i przyjęte w projekcie. Wszystkie 
materiały i wyroby powinny mieć deklarację zgodności wystawioną przez producenta, 
potwierdzającą zgodność właściwości z wymaganiami. 

Deskowanie 
Zaleca się stosownie kompletnych systemów deskowań, zgodnie z wykonanym wcześniej 
projektem montażowym. 
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Łączenie deskowań: złącza usuwalne lub na zatrzaskach metalowych o stałej lub zmiennej 
długości, nie posiadające elementów pozostawiających w powierzchni betonu otworów 
o średnicy większej niż 25 mm. 
Środek anty-przyczepny: aktywne chemicznie środki zawierające składniki wchodzące 
w reakcję z wolnym wapnem znajdującym się w betonie, powodujące wytwarzanie się 
nierozpuszczalnych w wodzie substancji, zapobiegających przywieraniu betonu do deskowania. 
Środek używany przy demontażu deskowań: bezbarwny olej mineralny, nie zawierający 
kerosenu, o lepkości od 100 do 110 s (w uniwersalnej skali Saybolta) w temp. 40oC, oraz 
temperaturze zapłonu wyższej od 150oC, w otwartych pojemnikach. 

Zbrojenie 
Na zbrojenie główne jak i na zbrojenie konstrukcyjne i strzemiona przyjęto stal zbrojeniową 
klasy A-IIIN gatunku  B500SP o parametrach: Ea =200GPa, fyk =500MPa, fyd =420MPa. 
Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. Na 
powierzchni czołowej prętów niedopuszczone są jamy usadowe, rozwarstwienia, pęknięcia 
widoczne gołym okiem. 
Odbiór  stali  na  budowie  powinien  być  dokonany na  podstawie  atestu, w który powinien być 
zaopatrzony każdy krąg lub wiązka stali. Atest ten powinien zawierać:  

− znak wytwórcy, 

− średnicę nominalną, 
− gatunek stali, 

− numer wyrobu lub partii, 

− znak obróbki cieplnej.  
Cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki 
dla każdej wiązki czy kręgu.  
Wygląd zewnętrzny prętów zbrojeniowych dostarczonej partii powinien być następujący:  

− na powierzchni prętów nie powinno być zgorzeliny, odpadającej rdzy, tłuszczów, farb lub 
innych zanieczyszczeń, 

− odchyłki wymiarów przekroju poprzecznego prętów i ożebrowania powinny się mieścić 
granicach określonych dla danej klasy stali w normach państwowych, 

− pręty  dostarczone  w  wiązkach  nie  powinny  wykazywać  odchylenia  od  linii  prostej 
większego niż 5 mm na 1 m długości pręta. 

Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach 
z podziałem wg wymiarów i gatunków. 
Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego, tzw. wiązałkowego. 
Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych wyłącznie z betonu. 
Podkładki dystansowe muszą być przymocowane do prętów. 

Przyjęte klasy betonu: 
− Beton konstrukcyjny: C20/25  

Beton do konstrukcji obiektów kubaturowych musi spełniać następujące wymagania: 

− nasiąkliwość – do 5%; badanie wg normy PN-EN 206-1:2003, 
− mrozoodporność – ubytek masy nie większy od 5%, spadek wytrzymałości na ściskanie 

nie większy niż 20% po 150 cyklach zamrażania i odmrażania (F150); badanie wg 
normy PN-EN 206-1:2003, 

− wodoszczelność – większa od 0,8MPa (W8), 
− wskaźnik wodno-cementowy (w/c) – ma być mniejszy od 0,5. 
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Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z normą PN-EN 206-1:2003 tak, aby 
przy najmniejszej ilości wody zapewnić szczelne ułożenie mieszanki w wyniku zagęszczania 
przez wibrowanie. Skład mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwórni 
betonów i wymaga on zatwierdzenia przez Zamawiającego. 
Stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego ustalany doświadczalnie powinien 
odpowiadać najmniejszej jamistości. 
Zawartość piasku w stosie okruchowym powinna być jak najmniejsza i jednocześnie zapewniać 
niezbędną urabialność przy zagęszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna być większa niż 
42% przy kruszywie grubym do 16 mm. 
Optymalną zawartość piasku w mieszance betonowej ustala się następująco: 

− z ustalonym składem kruszywa grubego wykonuje się kilka (3÷5) mieszanek betonowych 
o ustalonym teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji zawierających różną, 
ale nie większą od dopuszczalnej, ilość piasku, 

− za optymalną ilość piasku przyjmuje się taką, przy której mieszanka betonowa 
zagęszczona przez wibrowanie charakteryzuje się największą masą objętościową. 

Wartość parametru A do wzoru Bolomey’a stosowanego do wyznaczenia wskaźnika w/c 
charakteryzującego mieszankę betonową należy określić doświadczalnie. Współczynnik ten 
wyznacza się na podstawie uzyskanych wytrzymałości betonu z mieszanek o różnych 
wartościach w/c (mniejszych i większych od wartości przewidywanej teoretycznie) wykonanych 
ze stosowanych materiałów. Dla teoretycznego ustalenia wartości wskaźnika w/c w mieszance 
można skorzystać z wartości parametru A podawanego w literaturze fachowej. 
Maksymalne ilości cementu w zależności od klasy betonu są następujące: 

− 400 kg/m3 – dla betonu klas B-25 i B-30, 

− 450 kg/m3 – dla betonu klas B-35 i wyższych. 
Przy projektowaniu składu mieszanki betonowej zagęszczanej przez wibrowanie i dojrzewającej 
w warunkach naturalnych (średnia temperatura dobowa nie niższa niż 10 st. C), średnią 
wymaganą wytrzymałość na ściskanie należy określić jako równą 1,3 Rb G. 
Zawartość powietrza w mieszance betonowej badana metodą ciśnieniową wg normy PN-EN 
206-1:2003 nie powinna przekraczać: 

− wartości 2% – w przypadku niestosowania domieszek napowietrzających, 
− wartości 3,5÷5,5% – dla betonu narażonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu 

kruszywa do 16 mm, 

− wartości 4,5÷6,5% – dla betonu narażonego na stały dostęp wody przed zamarznięciem 
przy uziarnieniu kruszywa do 16 mm. 

Konsystencja mieszanek betonowych powinna być nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej 
w normie symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza się podczas 
projektowania jej składu i następnie przy wytwarzaniu. 
Dopuszcza się dwie metody badania: 

− metodą Ve-Be, 
− metodą stożka opadowego. 

Różnice pomiędzy założoną konsystencją mieszanki a kontrolowaną metodami określonymi 
w normie PN-EN 206-1:2003 nie mogą przekraczać: 

− ±20% wartości wskaźnika Ve-Be, 

− ±10 mm przy pomiarze stożkiem opadowym. 
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Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-EN 206-1:2003) trzeba dokonać 
aparatem Ve-Be. Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza się na budowie pomiar przy 
pomocy stożka opadowego. 
Rodzaje, ilości i sposoby stosowania dodatków mineralnych oraz domieszek chemicznych, 
modyfikujących polepszających właściwości mieszanek betonowych i betonu winny być 
konsultowane i akceptowane przez projektanta.  
Zaleca się stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o działaniu: 

− napowietrzającym, 

− uplastyczniającym, 

− przyśpieszającym lub opóźniającym wiązanie. 
Dopuszcza się stosowanie domieszek kompleksowych: 

− napowietrzająco - uplastyczniających, 
− przyśpieszająco-uplastyczniających. 

Domieszki do betonów muszą mieć oceny, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej oraz 
posiadać atest producenta. 

3. SPRZĘT I MASZYNY 
Przy pracach betonowych i żelbetowych mieszanie składników powinno się  odbywać  
wyłącznie  w betoniarkach  o  wymuszonym  działaniu  (zabrania  się  stosowania mieszanek 
wolnospadowych).  
Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki lub pompy przystosowane do podawania  
mieszanek  plastycznych.  Do  zagęszczania  mieszanki  betonowej  należy  stosować  
wibratory  z buławami  o  średnicy  nie  większej  od  0,65  odległości  między  prętami  
zbrojenia  leżącymi  w płaszczyźnie poziomej, o częstotliwości 6000 drgań/min i łaty wibracyjne 
charakteryzujące się jednakowymi drganiami na całej długości. 
Sprzęt  używany  przy  przygotowaniu  i  montażu  zbrojenia  wiotkiego  w  konstrukcjach 
budowlanych  powinien  spełniać  wymagania  obowiązujące  w  budownictwie  ogólnym.  W 
szczególności wszystkie rodzaje sprzętu, jak: giętarki, prościarki, zgrzewarki, spawarki powinny 
być sprawne oraz posiadać fabryczną gwarancję i instrukcję obsługi. Sprzęt powinien spełniać 
wymagania  BHP,  jak  przykładowo  osłony  zębatych  i  pasowych  urządzeń  mechanicznych.  
Miejsca lub elementy szczególnie niebezpieczne dla obsługi powinny być specjalnie oznaczone. 
Sprzęt  ten  powinien  podlegać  kontroli  osoby  odpowiedzialnej  za  BHP  na  budowie.  Osoby 
obsługujące sprzęt powinny być odpowiednio przeszkolone. 

4. ŚRODKI TRANSPORTU  
Pręty do zbrojenia powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, w sposób 
zapewniający uniknięcie trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu 
drogowego. 
Masę betonową należy transportować środkami nie powodującymi: naruszenia jednorodności 
masy, zmian w składzie masy w stosunku do stanu początkowego (bezpośrednio po 
wymieszaniu). Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewniać dostarczenie do 
miejsca układania masy betonowej o takim stopniu ciekłości, jaki został ustalony dla danego 
sposobu zagęszczania i rodzaju konstrukcji. 
Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. 
"gruszkami"). Ilość "gruszek" należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość 
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betonowania z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia mieszanki oraz 
koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. 
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż:  

− 90 min. - przy temperaturze +15°C, 

− 70 min. - przy temperaturze +20°C, 

− 30 min. - przy temperaturze +30°C. 
Podawanie  i  układanie  mieszanki  betonowej  można wykonywać  przy  pomocy  pompy  do  
betonu  lub  innych  środków  zaakceptowanych  przez Zamawiającego. 

5. WYKONANIE ROBÓT  
Zakres prac  i wytyczne 
Uzupełnienia stropu 
Powstały po rozbiórce komina otwór w stropie należy uzupełnić wylewką z betonu C20/25 
zazbrojonego krzyżowo prętami o śrenicy 12 mm. Elementy należy zbroić siatkami z prętów 
wykonanych ze stali klasy A-IIIN. 

Nadproża 
Nadproża zaprojektowano z elementów stalowych. Szerzej opisane w specyfikacji dotyczącej 
konstrukcji ze stali. Belki nadproży należy osadzić w wykutych w ścianach bruzdach i 
obetonować.  

Szczegółowe warunki wykonania 
Rusztowania należy wykonać na podstawie projektu technologicznego opracowanego przez 
Wykonawcę w ramach ceny kontraktowej i uzgodnionej z Zamawiającym. Rusztowania mogą 
być wykonane z elementów drewnianych lub stalowych. 
Rusztowania powinny w czasie ich eksploatacji zapewnić sztywność i niezmienność układu 
geometrycznego i bezpieczeństwo konstrukcji. 
Wykonanie rusztowań powinno uwzględniać „podniesienie wykonawcze” związane za strzałką 
konstrukcji oraz ugięciem i osiadaniem rusztowań pod wpływem ciężaru układanego betonu. 
Wykonawca powinien przedłożyć Zamawiającego do akceptacji szczegółowe rysunki robocze 
rusztowań. 
Deskowania dla podstawowych elementów konstrukcji obiektu (ustroju nośnego, podpór) należy 
wykonać według projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczeń 
statyczno-wytrzymałościowych.  
Konstrukcja  deskowań  powinna  być  sprawdzana  na  siły  wywołane  parciem  świeżej  masy 
betonowej i uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemników oraz powinna uwzględniać:  

− szybkość betonowania, 
− sposób zagęszczania, 

− obciążenia pomostami roboczymi.  
Konstrukcja deskowania powinna spełniać następujące warunki:  

− zapewniać odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji, 

− zapewniać jednorodną powierzchnię betonu, 
− zapewniać odpowiednią szczelność, 

− zapewniać łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność użycia, 

− wykazywać odporność na deformację pod wpływem warunków atmosferycznych.  
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Deskowania  zaleca  się  wykonywać  ze  sklejki.  W  uzasadnionych  przypadkach  na  część 
deskowań  można  użyć  desek  z  drzew  iglastych  III  lub  IV  klasy.  Minimalna  grubość  
desek wynosi 32 mm.  
Deski powinny być jednostronnie strugane i przygotowane do łączenia na wpust i pióro. Styki, 
gdzie nie można zastosować połączenia na pióro i wpust, należy uszczelnić taśmami z tworzyw 
sztucznych  albo  pianką.  Należy  zwrócić  szczególną  uwagę  na  uszczelnienie  styków  ścian  
z dnem deskowania oraz styków deskowań belek i poprzecznic.  
Sfazowania należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową. Otwory w konstrukcji 
i osadzanie elementów typu odcinki rur, łączniki należy wykonać wg wymagań dokumentacji 
projektowej. 
Usunięcie deskowania i rusztowania konstrukcji żelbetowej może nastąpić, gdy beton osiągnie 
wymaganą projektem wytrzymałość, stwierdzoną na próbkach przechowywanych w warunkach 
zbliżonych  do  warunków  dojrzewania  betonu  w  konstrukcji  lub  stwierdzoną  nieniszczącymi 
metodami badań.  
Usuwanie  deskowania  powinno  być  przeprowadzone  w  sposób  wykluczający  uszkodzenie 
powierzchni rozdeskowanych konstrukcji oraz elementów deskowań.  
Usuwanie podpór, dźwigarów i innych elementów konstrukcji nośnych może być dokonane  
po  usunięciu  deskowania  bocznego  i  stwierdzeniu  prawidłowości  wykonania  
rozdeskowanych fragmentów konstrukcji. Usuwanie podpór rusztowań należy przeprowadzić 
w takiej kolejności aby nie wywołać szkodliwych naprężeń we wznoszonej konstrukcji.  
Usuwanie  deskowań  zabetonowanych  stropów  przeprowadzać  przy  zachowaniu 
następujących zasad:  

− usunięcie  podpór  deskowania  stropu  znajdującego  się  bezpośrednio  pod  
betonowanym stropem jest niedopuszczalne, 

− podpory  deskowania  następnego,  niżej  położonego  stropu  mogą  być  usunięte  tylko 
częściowo,  gdyż  pod  wszystkimi  belkami  i  podciągami  o  rozpiętości  4 m i większej 
powinny być pozostawione stojaki w odległości nie większej niż 3 m, 

− całkowite  usunięcie  deskowania  stropów  leżących  niżej  może  nastąpić  pod  
warunkiem osiągnięcia przez beton tych stropów założonej w projekcie wytrzymałości, 

Przy usunięciu deskowań należy przestrzegać następujących zasad:  
1. usunięcie bocznych elementów deskowania nie przenoszących obciążenia od ciężaru 

konstrukcji  dopuszcza  się  po  osiągnięciu  przez  beton  wytrzymałości  zapewniającej 
nieuszkodzenie powierzchni oraz krawędzi elementów, jeżeli projekt nie  zawiera innych 
wytycznych w tym zakresie, 

2. usunięcie  nośnego  deskowania  konstrukcji  żelbetowych  dopuszcza  się  po 
osiągnięciu przez beton:  

− dla konstrukcji betonowych i żelbetowych wykonywanych w okresie letnim - 15 MPa 
w stropach i 2 MPa w ścianach, 

− dla  konstrukcji  betonowych  i  żelbetowych  wykonywanych  w  okresie  obniżonych 
temperatur - 17,5 MPa w stropach i 10 MPa w ścianach, 

− dla belek i podciągów o rozpiętości do 6 m - 70% projektowanej wytrzymałości betonu, 
a dla konstrukcji nośnych o rozpiętości powyżej 6 m - 100% projektowanej 
wytrzymałości betonu.  



28 
 

Deskowania  inwentaryzowane  po  zdemontowaniu  należy  oczyścić  z  resztek  zaprawy, 
sprawdzić starannie, czy nie wymagają naprawy lub wymiany uszkodzonych elementów, pokryć 
środkami zmniejszającymi przyczepność beton. 

Pręty przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych płatków 
rdzy, kurzu i błota. Pręty zbrojenia zatłuszczone lub zabrudzone farbą olejną można opalać 
lampami benzynowymi lub czyścić preparatami rozpuszczającymi tłuszcze. 
Stal narażoną na choćby chwilowe działanie słonej wody należy zmyć wodą słodką. 
Stal pokrytą łuszczącą się rdzą i zabłoconą oczyszcza się szczotkami drucianymi ręcznie lub 
mechanicznie bądź też przez piaskowanie. Po oczyszczeniu należy sprawdzić wymiary 
przekroju poprzecznego prętów. 
Stal tylko zabrudzoną można zmyć strumieniem wody. Pręty oblodzone odmraża się 
strumieniem ciepłej wody. 
Możliwe są również inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez 
Zamawiającego 
Dopuszcza się prostowanie prętów za pomocą kluczy, młotków, ścianek. Dopuszczalna 
wielkość miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm. 
Cięcie prętów należy wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału. Wskazane jest 
sporządzenie w tym celu planu cięcia. Cięcia przeprowadza się przy użyciu mechanicznych 
noży. Dopuszcza się również cięcie palnikiem acetylenowym. W miejscach zagięć i załamań 
elementów konstrukcji, w których zagięciu ulegają jednocześnie wszystkie pręty zbrojenia 
rozciąganego, należy stosować średnicę zagięcia równą co najmniej 20d. 
Wewnętrzna średnica odgięcia strzemion i prętów montażowych powinna spełniać warunki 
podane dla haków. Przy odbiorze haków i odgięć prętów należy zwrócić szczególną uwagę na 
ich zewnętrzną stronę. Niedopuszczalne są tam pęknięcia powstałe podczas wyginania. 
Układ zbrojenia w konstrukcji musi umożliwiać jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton. 
Po ułożeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie prętów względem siebie i względem 
deskowania nie może ulec zmianie. W konstrukcję można wbudować stal pokrytą co najwyżej 
nalotem niełuszczącej się rdzy. Nie można wbudować stali zatłuszczonej smarami lub innymi 
środkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabłoconej i oblodzonej, stali, która była 
wystawiona na działanie słonej wody. 
Minimalna grubość otuliny powinna wynosić: 

− elementy wewnętrzne: 

• stropy 20mm, 
• wieńce (otulina do strzemion) 25mm 

• fundamenty 50 mm. 
Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość 
w trakcie betonowania jest niedopuszczalne. 
Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym. 
Pręty zbrojenia należy łączyć w sposób określony w dokumentacji projektowej, przy zachowaniu 
n/w warunków:  

− zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań, 

− nie  należy  podwieszać  i  mocować  do  zbrojenia  deskowań,  pomostów  
transportowych, urządzeń wytwórczych i montażowych, 

− montaż  zbrojenia  z  pojedynczych  prętów  powinien  być  dokonywany  bezpośrednio  
w deskowaniu, 
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− montaż zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać przed ustawieniem 
szalowania bocznego, 

− zbrojenie płyt prętami pojedynczymi powinno być układane według rozstawienia prętów 
oznaczonego w projekcie, 

− dla  zachowania  właściwej  otuliny  należy  układane  w  deskowaniu  zbrojenie  
podpierać podkładami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości 
otulenia.  

Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem wiązałkowym, zgrzewać lub łączyć tzw. słupkami 
dystansowymi. Drut wiązałkowy, wyżarzony o średnicy 1 mm, używa się do łączenia prętów 
o średnicy do 12 m, przy średnicach większych należy stosować drut o średnicy 1,5 mm.  
W szkieletach zbrojenia belek i słupów należy łączyć wszystkie skrzyżowania prętów narożnych 
ze strzemionami, a pozostałych prętów –  na przemian. 
Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić na podstawie dostarczonego przez 
Wykonawcę szczegółowego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez 
Zamawiającego) obejmującej: 

− wybór składników betonu, 
− opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych, 

− sposób wytwarzania mieszanki betonowej, 

− sposób transportu mieszanki betonowej, 
− kolejność i sposób betonowania, 

− wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w tych przerwach, 

− sposób pielęgnacji betonu, 
− warunki rozformowania konstrukcji (deskowania), 

− zestawienie koniecznych badań. 
Przed przystąpieniem do betonowania powinna być stwierdzona przez Zamawiającego 
prawidłowość wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności: 

− prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, usztywnień pomostów itp., 
− prawidłowość wykonania zbrojenia, 

− zgodność rzędnych z projektem, 

− czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą 
wielkość otuliny, 

− przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej, 
− prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających, między innymi wykonania 

przerw dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp., 

− prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowanych 
w betonową konstrukcję (kanałów, wpustów, sączków, kotw, rur itp.), 

− gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania. 
Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Zamawiającego potwierdzonego 
wpisem do dziennika budowy. 
Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywać się wyłącznie w wyspecjalizowanym 
zakładzie produkcji betonu, który może zapewnić żądane w ST wymagania. 
Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie wagowo 
z dokładnością: 

− ±2% – przy dozowaniu cementu i wody, 

− ±3% – przy dozowaniu kruszywa. 
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Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. 
Wagi powinny być kontrolowane co najmniej raz w roku. 
Urządzenia dozujące wodę i płynne domieszki powinny być sprawdzane co najmniej raz 
w miesiącu. Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze 
zmiennym zawilgoceniem kruszywa. 
Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie, jednak nie powinien on być krótszy niż 2 minuty. 
Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej 
łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy 
stosowaniu pomp wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy 
wylocie. 
Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, na 
którą spada. W przypadku, gdy wysokość ta jest większa, należy mieszankę podawać za 
pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do 
wysokości 8,0 m). 
Przy wykonywaniu elementów konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać wymogów 
dokumentacji technologicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia: 

− w ścianach mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub 
rurociągu pompy bądź też za pośrednictwem rynny warstwami o grubości do 40 cm, 
zagęszczając wibratorami wgłębnymi, 

− przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika 
lub rurociągu pompy. 

Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych 
i uzgodnionych z Projektantem. 
Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione 
w Projektantem, a w prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być 
prostopadła do powierzchni elementu. 
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana 
do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez usunięcie z powierzchni betonu 
stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilżenie 
wodą. 
Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. 
W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczanym przez wibrowanie wznowienie 
betonowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym 
stwardnieniu betonu. Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20 oC, czas trwania przerwy 
nie powinien przekraczać 2 godzin. 
Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia 
i poprzednio ułożonego betonu. 
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy, konieczne jest 
wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia, zapewniającego prawidłowe 
wykonawstwo robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy. 
Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż plus 
5 oC, zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 
MPa przed pierwszym zamarznięciem. Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane 
na próbkach przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja. 
W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do –5 oC, jednak 
wymaga to zgody Zamawiającego oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20 oC 
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w chwili układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co 
najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili opróżniania betoniarki nie powinna 
być wyższa niż 35 oC. 
Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, należy 
wówczas zabezpieczyć miejsce robót za pomocą mat lub folii. 
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi 
wodoszczelnymi osłonami zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton 
przed deszczem i nasłonecznieniem. 
Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5 oC należy nie później niż po 12 godz. od 
zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co 
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę). 
Przy temperaturze otoczenia +15 oC i wyższej beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 dni 
co 3 godziny w dzień i co najmniej 1 raz w nocy, a w następne dni co najmniej 3 razy na dobę. 
Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania odpowiedniej PN. 
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami 
przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa.  
Dla powierzchni betonu obowiązują następujące wymagania:  

− wszystkie  betonowe  powierzchnie  muszą  być  gładkie  i  równe,  bez  zagłębień  
między ziarnami kruszywa, przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnię, 

− pęknięcia i rysy są niedopuszczalne, 

− wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 2 mm.  
Ostre  krawędzie  betonu  po  rozdeskowaniu  powinny  być  oszlifowane.  Jeżeli  dokumentacja 
projektowa  nie  przewiduje  specjalnego  wykończenia  powierzchni  betonowych  konstrukcji,  
to bezpośrednio  po  rozebraniu  deskowań  należy  wszystkie  wystające  nierówności  
wyrównać  za pomocą tarcz karborundowych i czystej wody. Wyklucza się szpachlowanie 
konstrukcji po rozdeskowaniu.  

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Przy pracach betonowych i żelbetowych kontrolę należy przeprowadzić w zakresie rusztowań 
i deskowania, zbrojenia i betonowania 
Każde deskowanie powinno być odebrane. Przedmiotem sprawdzenia w czasie odbioru 
powinny być: 

− klasy drewna i jego wady (sęki) 
− szczelność deskowań w płaszczyznach i narożach wklęsłych 

− poziom górnej krawędzi i powierzchni deskowania przed i po betonowaniu. 
Dopuszcza się następujące odchyłki deskowań w stosunku do wielkości założonych w projekcie 
technologicznym deskowań: 

− rozstaw żeber ± 0,5%, lecz nie więcej niż o 2 cm, 
− odchylenie deskowań od prostoliniowości lub od płaszczyzny o 0,1%, 

− różnice w grubości desek ± 0,2 cm, 

− odchylenie ścian od pionu o ± 0,2%, lecz nie więcej niż 0,5 cm, 
− wybrzuszenie powierzchni o ± 0,2 cm, na odcinku 3 m, 

− odchyłki wymiarów wewnętrznych deskowań (przekrojów betonowych): 

− 0,2% wysokości, lecz nie więcej niż – 0,5 cm, 
− + 0,5% wysokości, lecz nie więcej niż + 2 cm, 
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− 0,2% grubości (szerokości), lecz nie więcej niż + 0,5 cm. 
W każdym rusztowaniu w czasie odbioru należy sprawdzić: 

− rodzaj materiału (klasę drewna – nie należy stosować do rusztowań klasy niższej niż 
K27), 

− łączniki i złącza, 

− poziomy górnych krawędzi przed obciążeniem i po obciążeniu oraz krawędzie dolne, 
− efektywność stężeń, 

− przygotowanie podłoża i sposób przekazywania nacisków na podłoże. 
Rusztowania i deskowania powinny być przedmiotem bieżącej kontroli geodezyjnej podczas ich 
budowy, w czasie betonowania oraz demontażu (sprawdzenie wpływu zdjęcia rusztowań 
i deskowań na odkształcenia konstrukcji nośnej). 

Kontrola jakości robót wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją  
projektową oraz  podanymi  wymaganiami we wcześniejszych rozdziałach.  Zbrojenie  podlega  
odbiorowi  przed betonowaniem. 
Przy odbiorze stali dostarczonej na budowę należy przeprowadzić następujące badania: 

− sprawdzenie zgodności przywieszek z zamówieniem, 

− sprawdzenie stanu powierzchni, 

− sprawdzenie wymiarów, 
− sprawdzenie masy, 

− próba rozciągania, 

− próba zginania na zimno. 
Do badania należy pobrać minimum 3 próbki z każdego kręgu lub wiązki. Próbki należy pobrać 
z różnych miejsc kręgu. 
Jakość prętów należy ocenić pozytywnie, jeżeli wszystkie badania odbiorcze dadzą wynik 
pozytywny. 
Dla określenia wytrzymałości betonu wbudowanego w konstrukcję należy w trakcie 
betonowania pobierać próbki kontrolne w postaci kostek sześciennych o boku 15 cm w liczbie 
nie mniejszej niż: 

− 1 próbka na 100 zarobów, 
− 1 próbka na 50 m3 betonu, 

− 3 próbki na dobę, 

− 6 próbek na partię betonu. 
Próbki pobiera się losowo po jednej, równomiernie w okresie betonowania, a następnie 
przechowuje się, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normą PN-B-06250. 
Jeżeli próbki pobrane i badane jak wyżej wykażą wytrzymałość niższą od przewidzianej dla 
danej klasy betonu, należy przeprowadzić badania próbek wyciętych z konstrukcji. 
Jeżeli wyniki tych badań będą pozytywne, to beton należy uznać za odpowiadający wymaganej 
klasie betonu. 
W przypadku niespełnienia warunków wytrzymałości betonu na ściskanie po 28 dniach 
dojrzewania, dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach, za zgodą Zamawiającego, 
spełnienie tego warunku w okresie późniejszym, lecz nie dłuższym niż 90 dni. 
Dopuszcza się pobieranie dodatkowych próbek i badanie wytrzymałości betonu na ściskanie 
w okresie krótszym niż od 28 dni. 
Dla określenia nasiąkliwości betonu należy pobrać przy stanowisku betonowania co najmniej 
jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników betonu, 
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sposobu układania i zagęszczania po 3 próbki o kształcie regularnym lub po 5 próbek 
o kształcie nieregularnym, zgodnie z normą PN-EN 206-1:2003. 
Próbki trzeba przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 28 dni zgodnie 
z normą PN-EN 206-1:2003. 
Nasiąkliwość zaleca się również badać na próbkach wyciętych z konstrukcji. 
Dla określenia mrozoodporności betonu należy pobrać przy stanowisku betonowania co 
najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników 
i sposobu wykonywania betonu po 12 próbek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub 
średnicy próbki 100 mm. Próbki należy przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w 
okresie 90 dni zgodnie z normą PN-EN 206-1:2003. 
Zaleca się badać mrozoodporność na próbkach wyciętych z konstrukcji. 
Przy stosowaniu metody przyśpieszonej wg normy PN-EN 206-1:2003 liczba próbek 
reprezentujących daną partię betonu może być zmniejszona do 6, a badanie należy 
przeprowadzić w okresie 28 dni. 
Wymagany stopień wodoszczelności sprawdza się, pobierając co najmniej jeden raz w okresie 
betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników i sposobu wykonywania 
betonu po 6 próbek regularnych o grubości nie większej niż 160 mm i minimalnym wymiarze 
boku lub średnicy 100 mm. 
Próbki przechowywać należy w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 28 dni wg normy 
PN-EN 206-1:2003. 
Dopuszcza się badanie wodoszczelności na próbkach wyciętych z konstrukcji. 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych (przez 
własne laboratoria lub inne uprawnione), a także gromadzenie, przechowywanie i okazywanie 
Zamawiającemu wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych 
materiałów. 
Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan 
kontroli jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli 
powinny być uwzględnione badania przewidziane aktualną normą i niniejszą ST oraz 
ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów 
technologicznych.  

7. OBMIAR ROBÓT  
Jednostkami obmiaru przy robotach betonowych i żelbetowych - 1 m3 kubatury stóp 
fundamentowych, 1 m2, 1 t zbrojenie. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Zasady dotyczące odbioru robót zostały zawarte w ST-00 w punkcie 8. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Zasady dotyczące rozliczenia i płatności zostały opisane w ST-00 w punkcie 9 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Ustawy i Rozporz ądzenia  - wskazane w ST-00 w punkcie 10 

Normy 
1. PN-88/B-04300 Cement. Metody badań. Oznaczenie cech fizycznych.  
2. PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne 

i projektowanie. 
3. PN-EN 196-1:2006 Metody badania cementu. Część 1: Oznaczanie wytrzymałości. 
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4. PN-EN 196-2:2006 Metody badania cementu. Część 2: Analiza chemiczna cementu. 
5. PN-EN 196-3:2006 Metody badania cementu. Część 3: Oznaczanie czasu wiązania 

i stałości objętości. 
6. PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i 

ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów 
produkcji betonu. 

7. PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu – Część 6: Pobieranie 
próbek, kontrola zgodności i ocena zgodności. 

8. PN-EN 12620+A1:2008 Kruszywa do betonu  
9. PN-EN 13055-1:2002 Kruszywa lekkie - Część 1: Kruszywa lekkie do betonu, zapraw 

i zaczynu. 
10. PN-EN 206-1:2003 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 
11. PN-EN 12504-1:2001 Badanie betonu w konstrukcjach. Część 1: Odwierty rdzeniowe – 

Wycinanie, ocena i badanie wytrzymałości na ściskanie. 
12. PN-EN 12504-2:2002 Badanie betonu w konstrukcjach. Część 2: Badania nieniszczące – 

Oznaczanie liczby odbicia. 
13. PN-M-47900-3:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Część 3: Rusztowania 

ramowe. 
14. PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. 
15. PN-ISO 6935-1/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. Dodatkowe wymagania. 
16. PN-ISO 6935-2/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. Dodatkowe 

wymagania. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 
 I ODBIORU ROBÓT  

ST_B-04 - ROBOTY MURARSKIE I MUROWE  
ROBOTY MURARSKIE I MUROWE - KOD CPV 45262500-6 

1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót murowych i murarskich związanych z zadaniem p.n. . „Remont budynku nr 1 na terenie 
kompleksu wojskowego w Niedźwiedziu, gm. Słomniki- etap 3.” 
1.2. Zakres robót obj ętych Specyfikacj ą Techniczn ą 

• naprawa ścian z cegły 

• wykucia, przekucia, zamurowania, 
1.3. Wymagania ogólne 
Wymagania ogólne oraz określenia podstawowe zostały zawarte w ST-00 w punkcie 1 

2. MATERIAŁY 

Główne materiały występujące przy pracach murarskich: 

• cegła zwykła pełna 25x12x6,5 - dobrze wypalona, bez zawartości margla, kamieni 
z prostymi i gładkimi powierzchniami bocznymi o w miarę jednolitej barwie o 
nasiąkliwości nie przekraczającej 16%. Wytrzymałość na ściskanie 15 MPa, 

• składniki zaprawy cementowo wapiennej - cement portlandzki workowany, piasek do 
zapraw - rzeczny lub kopalniany, wapno suchogaszone (hydratyzowane), woda - do 
przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. 
Niedozwolone  jest  użycie  wód  ściekowych,  kanalizacyjnych  bagiennych  oraz  wód  
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł, 

3. SPRZĘT I MASZYNY 
Do wykonywania robót murarskich należy stosować: 
A. Do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiarów oraz płaszczyzn: 
• pion murarski, łatę murarską, łatę ważoną, wąż wodny, poziomnicę uniwersalną, łatę 

kierunkową, warstwomierz do wytyczenia poziomów poszczególnych warstw i do 
zaczepiania sznura oraz do wyznaczania kierunku, sznur murarski, kątownik murarski, 
wykrój. 

B. Do przechowywania materiałów budowlanych na stanowisku roboczym: 

• kastrę na zaprawę, szafel do zaprawy, szkopek do wody, palety na elementy murowe, 
wiadra. 

C. Do obróbki elementów murowych: 

• młotek murarski, oskard murarski, przecinak murarski, packę murarską, drąg murarski, 
D. Do murowania: 

• kielnię murarską, czerpak, łopatę do zaprawy, rusztowania. 
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4. ŚRODKI TRANSPORTU  
Załadunek i wyładunek elementów murowych pakowanych w jednostki ładunkowe należy 
prowadzić urządzeniami mechanicznymi wyposażonymi w osprzęt widłowy, kleszczowy lub 
chwytakowy. 
Załadunek i wyładunek elementów murowych przechowywanych luzem, wykonywany ręcznie 
zaleca się prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu pomocniczego np. kleszcze, 
chwytaki, wciągniki, wózki. 
Warunki transportu elementów murowych pakowanych w jednostki ładunkowe lub 
przechowywanych luzem powinny być zgodne z wymaganiami norm przedmiotowych 
dotyczących tych wyrobów. 
Transport materiałów do robót murowych w opakowaniach też nie wymaga specjalnych 
urządzeń i środków transportu. W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały 
w sposób wykluczający ich zawilgocenie i uszkodzenie opakowań. W przypadku dużych ilości 
materiałów zalecane jest przewożenie ich na paletach i użycie do załadunku oraz rozładunku 
urządzeń mechanicznych. 
Do transportu wyrobów i materiałów w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach 
papierowych zaleca się używać samochodów zamkniętych. Do przewozu wyrobów i materiałów 
w innych opakowaniach można wykorzystywać samochody pokryte plandekami lub zamknięte. 
Cement i wapno suchogaszone luzem należy przewozić cementowozami. Wapno gaszone w 
postaci ciasta wapiennego można przewozić w skrzyniach lub pojemnikach stalowych. 
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je 
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i 
nadmiernym zawilgoceniem. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną na jakość wykonywanych robót.  
Materiały przewożone na środkach transportu powinny być zabezpieczone przed ich 
przemieszczeniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórcę.  

5. WYKONANIE ROBÓT 
Ściany działowe oraz zamurowania, podmurowania należy wykonać z cegły palonej pełnej 
gr. 12 cm wykończone tynkiem  gipsowym.   
W ścianach  murowanych  należy  unikać  bruzd  poziomych  i ukośnych, a w razie  
konieczności  ich występowania,  ich  głębokość  nie  może  przekraczać  wartości 
dopuszczalnych w PN. 
Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie.  
Zaprawę należy przygotowywać w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie 
po jej przygotowaniu. Zaprawa cementowo-wapienna powinna być zużyta w ciągu 3 godzin. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Dostarczone na budowę materiały murowe muszą być zabezpieczone przed wpływem 
warunków atmosferycznych.  
Do  każdej  partii  dostarczonych  materiałów  powinno  być  dołączone  przez  producenta 
zaświadczenie  o  jakości,  stwierdzające,  że  odpowiadają  one  wymaganiom  technicznym 
podanym w odpowiednich świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
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W  przypadku  gdy  zaprawa  wytwarzana  jest  na  placu  budowy,  należy  kontrolować  jej  
markę    i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów 
i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywanych robót murowych 
z dokumentacją projektową, wymaganiami niniejszej specyfikacji i instrukcjami producentów. 
Badania te w szczególności powinny dotyczyć sprawdzenia wewnętrznych części muru 
ulegających zakryciu, a także kontroli jakości zapraw wykonywanych na budowie.  

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie 
wymagania dotyczące wykonania robót murowych, w szczególności w zakresie: 
- zgodności z dokumentacją projektową,  specyfikacją techniczną wraz z wprowadzonymi 

zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, 
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
- prawidłowości oceny robót poprzedzających roboty murowe, 
- jakości wykonania robót murowych. 

Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystać wyniki badań dokonanych przed 
przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczące 
wykonanych robót. 
 
7. OBMIAR ROBÓT  
Jednostką obmiaru robót murowych jest m2 muru o odpowiedniej grubości. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Zasady dotyczące odbioru robót zostały zawarte w ST-00 w punkcie 8. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Zasady dotyczące rozliczenia i płatności zostały opisane w ST-00 w punkcie 9 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Ustawy i Rozporz ądzenia  - wskazane w ST-00 w punkcie 10 

Normy 
1. PN-EN 197-1:2002 - Cement – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności 

dotyczące cementów powszechnego użytku. 
2. PN-EN 197-1:2002/A1:2005  jw. 
3. PN-EN 413-1:2005 - Cement murarski – Część 1: Skład, wymagania i kryteria 

zgodności. 
4. PN-EN 459-1:2003 - Wapno budowlane – Część 1: Definicje, wymagania i kryteria 

zgodności. 
5. PN-EN 771-1:2006 - Wymagania dotyczące elementów murowych – Część 1: Elementy 

murowe ceramiczne. 
6. PN-EN 998-2:2004 - Wymagania dotyczące zapraw do murów – Część 1: Zaprawa 

murarska. 
7. PN-EN 1015-2:2000 - Metody badań zapraw do murów – Pobieranie i przygotowanie 

próbek zapraw do badań. 
8. PN-EN 13139:2003 - Kruszywa do zaprawy. 
9. PN-EN 13501-1:2007(U) - Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i Elementów 

budynków – Część 1: Klasyfikacja na podstawie badań reakcji na ogień. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 
 I ODBIORU ROBÓT 

 

ST_B-05 - Monta ż konstrukcji ze stali 
MONTAŻ KONSTRUKCJI METALOWYCH - KOD CPV 45223100-7 

 

1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót przy wykonywaniu konstrukcji metalowych związanych z zadaniem p.n. „Remont budynku 
nr 1 na terenie kompleksu wojskowego w Niedźwiedziu, gm. Słomniki- etap 3.” 

1.2. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

• wykonanie i montaż krat okiennych. 

1.3. Wymagania ogólne 
Wymagania ogólne oraz określenia podstawowe zostały zawarte w ST-00 w punkcie 1 

2. MATERIAŁY 

Główne materiały występujące przy wykonaniu konstrukcji metalowych: 
• stal konstrukcyjna profili walcowanych: ze stali St3SX (S235JR) o parametrach: Ea 

=205GPa, fd =215MPa: 
• siatka metalowa podtynkowa, 

• pręty ze stali o podwyższonej wytrzymałości na przecinanie w gatunku 110G12 o 
średnicy nie mniejszej niż 12 mm, 

• siatka stalowa z drutu o średnicy co najmniej 1,5 mm i wielkości oczek nie większych 
niż 25x25 mm. 

Wymiary zgodne z zestawieniem stali w projekcie. 
Powyższe elementy stalowe maja być wykonane ze stali klasy 1 w gatunkach wg PN-EN 
10025:2002 oraz należy je zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez ocynkowanie i późniejsze 
pomalowanie. 
Odbiór konstrukcji na budowie winien być dokonany na podstawie protokółu ostatecznego 
odbioru konstrukcji w wytwórni wraz z oświadczeniem wytwórni, że usterki w czasie odbiorów 
międzyoperacyjnych zostały usunięte. Cechowanie elementów farbą na elemencie. 
Konstrukcje i materiały dostarczone na budowę powinny być wyładowywane żurawiami. Do 
wyładunku mniejszych elementów można użyć wciągarek lub wciągników. Elementy ciężkie, 
długie i wiotkie należy przenosić za pomocą zawiesi i usztywnić dla zabezpieczenia przed 
odkształceniem. Elementy układać w sposób umożliwiający odczytanie znakowania. Elementy 
do scalania powinny być w miarę możliwości składowane w sąsiedztwie miejsca 
przeznaczonego do scalania. Na miejscu składowania należy rejestrować konstrukcje 
niezwłocznie po ich nadejściu, segregować i  układać na wyznaczonym miejscu, oczyszczać i 
naprawiać powstałe w czasie transportu ewentualne uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej 
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powłoki antykorozyjnej. Konstrukcję należy układać w pozycji poziomej na podkładkach 
drewnianych z bali lub desek na wyrównanej do poziomu ziemi w odległości 2.0 do 3.0 m od 
siebie.  

3. SPRZĘT I MASZYNY 
Do transportu i montażu konstrukcji należy używać żurawi, wciągarek, dźwigników, 
podnośników i innych urządzeń. Wszelkie urządzenia dźwigowe, zawiesia i trawersy 
podlegające przepisom o dozorze technicznym powinny być dostarczone wraz z aktualnymi 
dokumentami uprawniającymi do ich eksploatacji. 
Stosowany sprzęt spawalniczy powinien umożliwiać wykonanie złączy zgodnie z technologią 
spawania i dokumentacją konstrukcyjną. Spadki napięcia prądu zasilającego nie powinny być 
większe jak 10%. Eksploatacja sprzętu powinna być zgodna z instrukcją. Stanowiska 
spawalnicze powinny być odpowiednio urządzone: 

– spawarki powinny stać na izolującym podwyższeniu i być zabezpieczone od wpływów 
atmosferycznych, 
– sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach, 
– stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp 
i przeciwpożarowymi, zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, oświetlone 
z dostateczną wentylacją. 

4. ŚRODKI TRANSPORTU  
Elementy konstrukcyjne mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas 
transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami 
lub utratą stateczności. 

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1 Wymiany/nadproża stalowe  

5.2 Kraty okienne 
W pomieszczeniach magazynów należy zastosować kraty okienne zgodnie z rysunkiem 
wykonawczym, z prętów stalowych o średnicy nie mniejszej niż 12 mm i o oczku nie większym 
niż 80 mm w poziomie i 240 mm w pionie oraz siatką stalową z drutu o średnicy co najmniej 1,5 
mm i wielkości oczek nie większych niż 25x25mm. 
Kraty te muszą być mocowane za pomocą kotew osadzonych w ścianie na głębokości minimum 
100 mm. Kotwy powinny być rozmieszczone w odstępach nie większych niż co 480 mm na 
poziomych i pionowych krawędziach krat. Jedna z krat dla danego pomieszczenia powinna być 
zamykana od wewnątrz na zamek klasy „C” lub 2 kłódki co najmniej klasy zabezpieczenia 5 
oraz odporności na korozję co najmniej klasy 3. Lokalizacja oraz szczegóły krat wg cz. 
rysunkowej projektu. 
Przygotowanie elementów konstrukcyjnych 
Brzegi po cięciu powinny być czyste, bez naderwań, gradu i zadziorów, żużla, nacieków 
i rozprysków metalu po cięciu. Miejscowe nierówności zaleca się wyszlifować. 
Podczas prostowania i gięcia powinny być przestrzegane ograniczenia dotyczące granicznych 
temperatur oraz promieni prostowania i gięcia. W wyniku tych zabiegów w odkształconym 
obszarze nie powinny wystąpić rysy i pęknięcia. 
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Części do składania powinny być czyste oraz zabezpieczone przed korozją co najmniej 
w miejscach, które po montażu będą niedostępne. Stosowane metody i przyrządy powinny 
zagwarantować dotrzymanie wymagań dokładności zespołów. 
Brzegi do spawania wraz z przyległymi pasami szerokości 15 mm powinny być oczyszczone 
z rdzy, farby i zanieczyszczeń oraz nie powinny wykazywać rozwarstwień i rzadzizn widocznych 
gołym okiem. Kąt ukosowania, położenie i wielkość progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne 
odchyłki przyjmuje się według właściwych norm spawalniczych. Szczelinę między elementami 
o nieukosowanych brzegach stosować nie większą od 1,5 mm. 
Rzeczywista grubość spoin może być większa od nominalnej o 20%, a tylko miejscowo 
dopuszcza się grubość mniejszą: o 5% – dla spoin czołowych, o 10% – dla pozostałych. 
Dopuszcza się miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jeśli wady te mieszczą się 
w granicach grubości spoiny. Niedopuszczalne są pęknięcia, braki przetopu, kratery i nawisy 
lica.  
Przy połączeniach na śruby długość śruby powinna być taka aby można było stosować możliwie 
najmniejszą liczbę podkładek, przy zachowaniu warunku, że gwint nie powinien wchodzić w 
otwór głębiej jak na dwa zwoje. Nakrętka i łeb śruby powinny bezpośrednio lub przez podkładkę 
dokładnie przylegać do łączonych powierzchni. Powierzchnie gwintu oraz powierzchnie 
oporowe nakrętek i podkładek przed montażem pokryć warstwą smaru. Śruba w otworze nie 
powinna przesuwać się ani drgać przy ostukiwaniu młotkiem kontrolnym. 
Montaż należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną i przy udziale środków, które 
zapewnią osiągnięcie projektowanej wytrzymałości i stateczności, układu geometrycznego 
i wymiarów konstrukcji. Kolejne elementy mogą być montowane po wyregulowaniu 
i zapewnieniu stateczności elementów uprzednio zmontowanych. 

Powyższe prace należy wykonywać stosując się do niżej wskazanych wytycznych: 

• wszystkie elementy konstrukcji wykonywać na warsztacie, prawidłowo dopasować, 
następnie całość montować w miejscu jego lokalizacji, 

• roboty montażowe powinny być prowadzone z zachowaniem zasad sztuki inżynierskiej 
i zachowując szczególną ostrożność. Wyklucza się używanie w czasie montażu 
wszelkiego rodzaju urządzeń przywracających projektowaną geometrię konstrukcji przez 
wywieranie siły. Jeśliby się zdarzyły przypadki znacznych odstępstw od projektu należy 
porozumieć się bezzwłocznie z autorami projektu, 

• prace powinny być przeprowadzone przez ekipy posiadające uprawnienia do pracy na 
wysokości. Zastosowane powinny być środki ochrony bezpośredniej i pośredniej 
zabezpieczające przed upadkiem z wysokości, 

• podczas prowadzenia prac ekipy robotników powinny posiadać ciągły nadzór w postaci 
uprawnionego kierownika, 

• w razie stwierdzenia odstępstwa od zakładanego stanu lub sposobu wzniesienia 
istniejącej konstrukcji obiektu należy przerwać roboty i skontaktować się z projektantem 
w celu podjęcia alternatywnego rozwiązania, 

• po ostatecznym zmontowaniu konstrukcji stalowych należy uzupełnić wszystkie ubytki 
powłok ochronnych powstałych w trakcie transportu, składowania i montażu. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz 
wymaganiami podanymi w punkcie 5. Roboty podlegają odbiorowi. 
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7. OBMIAR ROBÓT  
Jednostką obmiaru dla wykonanie powyższych prac jest masa gotowej konstrukcji określona 
w tonach. Blachy, siatki mierzone w m2. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Zasady dotyczące odbioru robót zostały zawarte w ST-00 w punkcie 8. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Zasady dotyczące rozliczenia i płatności zostały opisane w ST-00 w punkcie 9 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Ustawy i Rozporz ądzenia  - wskazane w ST-00 w punkcie 10 

Normy 
1. PN-EN 10025-1:2007 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych. 

Część 1: Ogólne warunki techniczne dostawy. 
2. PN-EN 10025-2:2007 Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych -- Część 2: 

Warunki techniczne dostawy stali konstrukcyjnych niestopowych 
3. PN-EN ISO 15610:2006 Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali -- 

Kwalifikowanie na podstawie zbadanych materiałów dodatkowych do spawania. 
4. PN-EN 876:1999 Spawalnictwo -- Badania niszczące spawanych złączy metali -- Próba 

rozciągania próbek wzdłużnych ze spoin złączy spawanych. 
5. PN-EN ISO 13916:1999 Spawalnictwo -- Spawanie -- Wytyczne pomiaru temperatury 

podgrzania, temperatury międzyściegowej i temperatury utrzymania. 
6. PN-EN ISO 13920:2000 Spawalnictwo -- Tolerancje ogólne dotyczące konstrukcji 

spawanych -- Wymiary liniowe i kąty -- Kształt i położenie. 
7. PN-EN 1993-1-8:2006 - Projektowanie konstrukcji stalowych -- Część 1-8: Projektowanie 

węzłów. 
8. PN-EN ISO 12944-1:2001 - Farby i lakiery -- Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych 

za pomocą ochronnych systemów malarskich -- Część 1: Ogólne wprowadzenie. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 
 I ODBIORU ROBÓT  

ST_B-06 - STOLARKA BUDOWLANA  
INSTALOWANIE DRZWI I OKIEN, I PODOBNYCH ELEMENTÓW - KOD CPV 45421100-5 

 

1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót przy montażu stolarki budowlanej związanych z zadaniem p.n. . „Remont budynku nr 1 na 
terenie kompleksu wojskowego w Niedźwiedziu, gm. Słomniki- etap 3.” 

1.2. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

• montaż przegrody aluminiowej szklonej z drzwiami 
• montaż drzwi magazynowych kl. RC4 

1.3. Wymagania ogólne 
Wymagania ogólne oraz określenia podstawowe zostały zawarte w ST-00 w punkcie 1 

2. MATERIAŁY 

Wbudować należy stolarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami i powłokami malarskimi.  
Wykonawca dla potwierdzenia jakości użytych materiałów dostarczy świadectwa potwierdzające 
odpowiednią jakość materiałów.  
Materiałami głównymi są:  

− ślusarka okienna i drzwiowa – wymiary i konstrukcja wg projektu.  

− pianka poliuretanowa 

− zaprawa cementowo-wapienna, 
Każdy wyrób stolarki budowlanej powinien być wyposażony w okucia zamykające, łączące, 
zabezpieczające i uchwytowo-osłonowe.  
Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych, a w przypadku braku takich 
norm - wymaganiom określonym w świadectwie ITB dopuszczającym do stosowania wyroby 
stolarki budowlanej wyposażone w okucie, na które nie została ustanowiona norma,  
Okucia stalowe powinny być zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami anty korozyjnymi. 
Okucia nie zabezpieczone należy, przed ich zamocowaniem, pokryć minią ołowianą lub farbą 
ftalową, chromianową przeciwrdzewną. 
Stolarka montowana w przegrodach budowlanych nie może przekraczać granicznych 
maksymalnych wartości współczynnika przenikania Umax (W/m2*K) określonych w w warunkach 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz. U. poz. 
1422 z 2015 r.). 
 
3. SPRZĘT I MASZYNY 
Montaż stolarki budowlanej nie wymaga stosowania specjalistycznego sprzętu. 
Przy ich montażu należy wykorzystywać odpowiednie narzędzie, elektronarzędzia i sprzęt do: 

• sprawdzania wymiarów i płaszczyzn, 
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• wiercenia otworów oraz ustawienia i zamocowania drzwi w ościeżach, 
• transportu technologicznego wyrobów, 

• wykonywanie montażu na wysokości wymagającej użycia rusztowań. 

  
4. ŚRODKI TRANSPORTU  
Stolarka budowlana powinna być przewożona środkami transportu przeznaczonymi do tego 
celu. Za sprawne środki transportu i zabezpieczenie materiał odpowiada Wykonawca. 
Przewożenie stolarki budowlanej na miejsce montażu środkiem transportu wyposażonym 
w odpowiednio przystosowanych stojakach, zabezpieczonych pasami. Przewożone środkami 
transportu elementy powinny być zabezpieczone przed ich uszkodzeniem, przemieszczaniem 
i w opakowaniach zgodnych z wymaganiami producenta. Zaleca się dostarczanie materiałów do 
stanowisk montażowych bezpośrednio przed ich montażem w celu uniknięcia dodatkowego 
transportu wewnętrznego z magazynu budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT  

Witryny 
Pomiędzy wiatrołapem a klatką schodową parteru należy wykonać witrynę przeszkloną 
aluminiową odporności pożarowej drzwi w witrynie przeszklone.  
Wytyczne wykonawcze: 
Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do którego ma 
przylegać ościeżnica. W przypadku  występujących  wad w wykonaniu ościeży lub zabrudzenia 
powierzchni  ościeży  należy  dokonać odpowiednich napraw i ewentualnie oczyścić 
powierzchnie. Ościeżnicę mocować zgodnie z instrukcją producenta. Ościeżnice należy pewnie 
zakotwić w otworze budynku stosując zalecaną przez producenta ilość i sposób rozmieszczenia 
kotew mocujących. W przypadku okien ze skrzydłami otwieranymi, ościeżnice okienne należy 
zakotwić w miejscach, gdzie występują siły pochodzące z obciążenia skrzydłami zawiasów i 
łożysk. Kotwy powinny przenosić obciążenie wynikające z masy okien, naporu wiatru i 
przykładanych sił, wynikających z warunków eksploatacyjnych okien. W oknach skrzydła należy 
tak dopasować, aby się szczelnie zamykały, oraz aby prawidłowo działały jeszcze przed 
oszkleniem. Przed oszkleniem należy usunąć wszystkie błędy kształtu, wichrowatość, 
sprawdzić równoległość, prostopadłość. Skrzydła okien rozwieranych i uchylnych powinny być 
zaopatrzone w urządzenia bądź okucia pozwalające na ustawienie skrzydeł otwieranych w 
wymaganym i pożądanym położeniu, umożliwiającym uzyskanie regulowanej wymiany 
powietrza w pomieszczeniu, z zapewnieniem bezpiecznego użytkowania, czyszczenia okien i 
ich naprawy.  
Wykonawca powinien uzyskać od dostawcy okien wytyczne i instrukcje do montażu, które 
należy traktować na równi z Warunkami Wykonania i Odbioru. Ma to bardzo istotne znaczenie 
dla uzyskania długiego okresu gwarancji. Zaleca się do montażu okien wykorzystać ekipy 
montażowe wskazane przez Producenta. 
Szczeliny między ościeżnicą a murem wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym do tego 
celu świadectwem ITB. 
Przy drzwiach i oknach wewnętrznych szczeliny należy przykryć listwą. 
Przed  trwałym  zamocowaniem  należy  sprawdzić  ustawienie  ościeżnic  w  pionie i  poziomie. 
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości, nie 
więcej niż 3 mm.   
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Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od: 
• 2 mm przy długości przekątnej do 1 m, 
• 3 mm przy długości przekątnej do 2 m, 
• 4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m. 

Po wykonaniu wszystkich prac związanych z montażem stolarki należy odtworzyć fragmenty 
tynków w zaprawie cementowo-wapiennej. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Ocena jakości powinna obejmować: 

− kontrolę przygotowania ościeży i nadproży , 
− sprawdzenie zgodności wymiarów, 

− sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka, 

− sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 
− sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania, 

− sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia. 

7. OBMIAR ROBÓT  
Jednostką obmiaru jest m2 stolarki wbudowanej stolarki w świetle ościeżnic i m2 parapetów 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Zasady dotyczące odbioru robót zostały zawarte w ST-00 w punkcie 8. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Zasady dotyczące rozliczenia i płatności zostały opisane w ST-00 w punkcie 9 
  
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Ustawy i Rozporz ądzenia  - wskazane w ST-00 w punkcie 10 
 
Normy 

1. PN-EN 13501-1:2008 Kasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków. 
2. PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
3. PN-EN ISO 717-1:1999 Akustyka – Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach 

i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych – Izolacyjność od dźwięków 
powietrznych. 

4. PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana – Ochrona przed hałasem pomieszczeń 
w budynkach – Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność 
akustyczna elementów budowlanych – Wymagania. 

5. PN-EN ISO 6946:2008 Komponenty budowlane i elementy budynku -- Opór cieplny i 
współczynnik przenikania ciepła -- Metoda obliczania 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 
 I ODBIORU ROBÓT  

 

ST_B-07 - ROBOTY TYNKARSKIE  
TYNKOWANIE - KOD CPV 45410000-4 

 

1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót tynkarskich związanych z zadaniem p.n. . „Remont budynku nr 1 na terenie kompleksu 
wojskowego w Niedźwiedziu, gm. Słomniki- etap 3.” 

1.2. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
• wykonanie tynków cementowo-wapiennych, 

• wykonanie tynków gipsowych, 

• gładzie gipsowe - szpachlowanie 

1.3. Wymagania ogólne  
Wymagania ogólne oraz określenia podstawowe zostały zawarte w ST-00 w punkcie 1 
 

2. MATERIAŁY 
Główne materiały występujące przy pracach tynkarskich:  

• do przygotowywania zapraw i skraplania podłoża stosować można wodę odpowiadającą 
wymaganiom normy PN-EN-1008:2004 „Materiały budowlane. Woda zarobowa". Bez 
badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną, 

• wapno suchogaszone (hydratyzowane), 

• piasek wchodzący w skład każdej zaprawy powinien być kwarcowy lub ze skał twardych, 
czysty bez iłu, gliny i ziemi roślinnej.  

• gips. 
Zaprawy budowlane do wykonania tynków zwykłych: 

• przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno być wykonywane mechanicznie. 

• zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie szybko 
po jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin. 

• do zaprawy tynkarskiej należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 

• do zaprawy cementowo-wapiennej należy stosować cement według normy PN-EN 197-
1:2002. Za zgodą Inspektora nadzoru można stosować cement z dodatkiem żużla lub 
popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura 
otoczenia w ciągu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie będzie niższa niż +5°C. 

• do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone 
w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno 
tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i 
zanieczyszczeń obcych. 
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• skład objętościowych składników zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności 
od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

• materiały i wyroby do robót tynkarskich powinny być przechowywane i magazynowane 
zgodnie z instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów 
odniesienia tj. norm bądź aprobat technicznych. Pomieszczenie magazynowe do 
przechowywania materiałów i wyrobów opakowanych powinno być kryte, suche oraz 
zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznięciem i 
przed działaniem promieni słonecznych. 

• wyroby tynkarskie konfekcjonowane powinny być przechowywane w oryginalnych, 
zamkniętych opakowaniach w temperaturze powyżej +5°C a poniżej +35°C. 

• Wyroby pakowane w worki powinny być układane na paletach lub drewnianej 
wentylowanej podłodze, w ilości warstw nie większej niż 10. 

Przed przystąpieniem do wykonywania tynków stosować należy również emulsje – impregnaty 
przeznaczone do gruntowania i wzmacniania wszystkich nasiąkliwych, nadmiernie chłonnych 
i osłabionych podłoży, w tym wykonanych z betonu, gazobetonu, płyt cementowych, gipsowych 
i gipsowo-kartonowych, tynków gipsowych, cementowych i cementowo-wapiennych. Emulsja 
powinna być doskonałym środkiem do przygotowania podłoża przed wykonaniem tynku, 
posadzki, podkładu podłogowego, gładzi szpachlowej, itp. Emulsja powinna być impregnatem 
produkowanym jako gotowa do użycia wodna dyspersja najwyższej jakości żywicy akrylowej. 
Emulsja powinna wnikać silnie w głąb podłoża, powodując jego wzmocnienie i ujednorodnienie 
parametrów całej gruntowanej powierzchni. Emulsja winna regulować proces chłonności 
podłoża i zapobiegać odciąganiu nadmiernej ilości wody z wykonywanych na nim warstw, np. 
gładzi szpachlowych.  
Emulsja powinna poprawiać warunki wiązania zapraw i przyczyniać się do osiągnięcia przez nie 
zakładanych parametrów technicznych, w tym przyczepności. 

3. SPRZĘT I MASZYNY 
Wykonawca przystępujący do prac tynkarskich powinien posiadać następujący sprzęt 
i narzędzia:  

• do przygotowania podłoża – sprzęt do mycia hydrodynamicznego, młotki, szczotki 
druciane, urządzenia do skuwania, frezowania, śrutowania i do szlifowania 
powierzchni betonowych, 

• do przygotowania zapraw – mieszarka lub betoniarka wolnospadowa, naczynia 
i mieszadło na wolnoobrotowej wiertarce  

• do nakładania zapraw – agregat tynkarski, sprężarka, pompa, końcówka natryskowa. 

4. ŚRODKI TRANSPORTU  
Cement i wapno suchogaszone luzem należy przewozić cementowozem, natomiast cement i 
wapno suchogaszone workowane można przewozić dowolnymi środkami transportu i w 
odpowiedni sposób zabezpieczone przed zawilgoceniem; 
Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego można przewozić w skrzyniach lub pojemnikach 
stalowych; 
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je 
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i 
nadmiernym zawilgoceniem. 
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Środki transportu do przewozu materiałów i wyrobów workowanych muszą umożliwiać 
zabezpieczenie tych wyrobów przed zawilgoceniem, przemarznięciem, przegrzaniem 
i zniszczeniem mechanicznym. 

5. WYKONANIE ROBÓT  
Przygotowanie podłoża pod tynki 
Powierzchnie pod tynki powinny zapewniać dobrą przyczepność zaprawy do podłoża, być 
trwałe, sztywne i nie zmieniać wymiarów (np. przez ugięcie). Powinny być równe, aby uniknąć 
zbytecznego pogrubienia tynku. Miejsca, w których istniejące tynki są słabe, odparzone 
i nierówne należy zbić i odpowiednio przygotować pod naprawę. Jeżeli mur jest wykonany na 
spoiny pełne, należy je wyskrobać na głębokość 10 – 15 mm od lica muru lub zastosować 
specjalne środki zapewniające należytą przyczepność tynku do podłoża. Bezpośrednio przed 
tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i substancji 
tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć przez zmycie 10% roztworem szarego 
mydła lub wypalenie lampą benzynową. Nadmiernie suchą powierzchnię muru należy zwilżyć 
wodą.  
Przygotowanie zapraw 
Przygotowanie zapraw do robót tynkowych z zasady powinno być wykonane mechanicznie, 
w takiej ilości by zaprawa mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu. 
Zaprawa gipsowa powinna być zużyta zaraz po zarobieniu wodą. Zaprawa powinna być łatwa 
do przygotowania, to jest dostatecznie urabialna. Do zapraw należy stosować piasek rzeczny 
lub kopalniany, woda do zapraw powinna odpowiadać wymaganiom podanym części dot. 
materiałów. 
Zaprawa gipsowo – wapienna 
Do odmierzonej ilości wody w mieszarce należy dodawać piasek i wapno mieszając każdy 
z dodawanych składników po 1 minucie od chwili wrzucenia go do mieszarki, a następnie 
należy dodać gips i całość mieszać do uzyskania jednorodnej masy zaprawy. Mieszanie w 
mieszarce do chwili załadowania do mieszarki ostatniego składnika nie powinno trwać krócej niż 
2 minuty. Mieszanie mechaniczne nie powinno trwać dłużej niż 5 minut. Marki i konsystencję 
zapraw należy przyjmować w zależności od przeznaczenia. Sposób dozowania zaprawy i jej 
stosowanie powinny być zgodne z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz 
świadectwem dopuszczenia zapraw do stosowania w budownictwie. 
Tynki cementowo wapienne 
Tynki zwykłe kategorii II i III należą do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w 
sposób standardowy. 
Tynk trójwarstwowy powinien się składać z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków 
wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew kierunkowych. 

Układanie tynków  
Układanie tynków składa się z następujących faz: 
a) wyznaczenie powierzchni tynku (tzw. natrysku lub szprycy)  
b) wykonanie narzutu  
c) wykonanie gładzi, czyli ostatniej warstwy tynku  
d) wykonanie faktury na ostatniej warstwie tynku. 
Tynkowanie mechaniczne 
Kolejność czynności przy mechanicznym wykonywaniu tynków na oczyszczonym 
i przygotowanym podłożu jest następująca: 
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1) wyznaczenie lica powierzchni tynku,  
2) mechaniczne wykonanie obrzutki,  
3) mechaniczne wykonanie narzutów,  
4) mechaniczny narzut gładzi z mechanicznym lub ręcznym zatarciem,  
5) ręczne wykańczanie tynków, tj. wykonanie ościeży, gzymsów, wyskoków itp. 

Technologia tynkowania mechanicznego  
Nie należy stosować wypraw z gipsu tynkarskiego w pomieszczeniach o wilgotności względnej 
większej niż 70%. Kolejność czynności przy wykonywaniu wypraw powinna być następująca:  
1) narzut zaprawy za pomocą końcówki tynkarskiej agregatu,  
2) ściągnięcie i wyrównanie narzutu z grubsza za pomocą aluminiowych łat,  
3) wyrównanie powierzchni wyprawy z równoczesnym cyklinowaniem za pomocą pac – 
cykliniarek  
4) ostateczne wyrównanie powierzchni pacami elastycznymi. 

Do mechanicznego wykonywania wypraw z gipsu tynkarskiego należy stosować agregaty 
tynkarskie z pompami ślimakowymi, dostosowane do tłoczenia zapraw o konsystencji 
gęstoplastycznej zawierającej miękki wypełniacz. Sposób dozowania zaprawy i jej stosowanie 
powinny być zgodne z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz świadectwem 
dopuszczenia zapraw do stosowania w budownictwie. 
Organizacja robót tynkowych 
Do wykonywania tynków wewnętrznych można w zasadzie przystąpić dopiero po:  
a) wykonaniu ścianek działowych,  
b) obsadzeniu stolarki, przy czym powinna ona być należycie zabezpieczona,  
c) założeniu rurowań do elektrycznej instalacji podtynkowej,  
d) zamurowaniu bruzd do przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych, c.o., itp.  

Średnia dobowa temperatura tynkowanego elementu (pomieszczenia) powinna wynosić co 
najmniej + 5°C, a najniższa temperatura 0°C. Przed przystąpieniem do robót należy wykonać 
wszystkie roboty przygotowawcze. 
Warunki BHP przy tynkowaniu mechanicznym 
Operatorzy obsługujący końcówki tynkarskie oraz pozostali członkowie zespołu podczas pracy 
powinni być zaopatrzeni w okulary ochronne i rękawice. Po zainstalowaniu agregatu 
tynkarskiego należy przeprowadzić próbę wodną całego urządzenia w ciągu kilkunastu minut 
pod ciśnieniem 1,0 lub 1,5 MPa w zależności od rodzaju pomp. Z wyników prób należy 
sporządzić protokół, który stanowi załącznik do raportu pracy agregatu. Wyłącznik powinien być 
zawsze zakryty obudową, a podłączenie silnika do sieci elektrycznej należy wykonywać przy 
udziale elektryka budowy. Praca silnika bez uziemienia jest niedozwolona.  
  
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Przed przystąpieniem do robót tynkowych należy przeprowadzić badania materiałów, które 
będą wykorzystywane do wykonywania robót oraz kontrolę i odbiór (międzyoperacyjny) podłoży. 
Badanie materiałów przeprowadza się pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy 
dotyczących przyjęcia materiałów na budowę oraz dokumentów towarzyszących wysyłce 
materiałów przez dostawcę, potwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami 
dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej robót tynkowych. 
Stan podłoża podlega sprawdzeniu w zakresie: 
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a) wilgotności – poprzez ocenę wyglądu, próbę dotyku lub zwilżania, ewentualnie w razie 
potrzeby pomiar wilgotności szczątkowej przy pomocy wilgotnościomierza 
elektrycznego, 

b) równości powierzchni – poprzez ocenę wyglądu i sprawdzenie przy pomocy łaty, 
c) przywierających ciał obcych, kurzu i zabrudzenia – poprzez ocenę wyglądu i próbę 

ścierania, 
d) obecności luźnych i zwietrzałych części podłoża – poprzez próbę drapania (skrobania) i 

dotyku, 
e) zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitumami, farbami – poprzez ocenę wyglądu 

i próbę zwilżania, 
f) chłonności podłoża – poprzez ocenę wyglądu oraz próbę dotyku i zwilżania, 
g) obecność wykwitów – poprzez ocenę wyglądu, 
h) złuszczania i powierzchniowego odspajania podłoża – poprzez ocenę wyglądu. 

Badania w czasie robót tynkowych polegają na bieżącym sprawdzeniu zgodności ich wykonania 
z dokumentacją projektową oraz wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej. 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie 
wymagania dotyczące wykonanych robót tynkowych, w szczególności w zakresie: 
• zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną (szczegółową) wraz 

z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, 
• jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

• prawidłowości przygotowania podłoża, 

• prawidłowości wykonania tynków zwykłych. 
− Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań dokonanych 

przed przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku 
budowy dotyczące wykonanych robót.  

 
7. OBMIAR ROBÓT  
Powierzchnię tynków wewnętrznych ścian oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn 
długości ścian w stanie surowym i wysokości mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej 
na stropie do spodu stropu nad pomieszczeniem. 
Powierzchnię tynków stropów płaskich oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu w świetle 
ścian surowych na płaszczyznę poziomą. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Zasady dotyczące odbioru robót zostały zawarte w ST-00 w punkcie 8. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Zasady dotyczące rozliczenia i płatności zostały opisane w ST-00 w punkcie 9 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Ustawy i Rozporz ądzenia  - wskazane w ST-00 w punkcie 10 
 
Normy 

1. PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie 
i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów 
produkcji betonu. 
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2. PN-M-47900-3:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Część 3: Rusztowania 
ramowe. 

3. PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy. 
4. PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
5. PN-EN 197-1:2002 Cement – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementów powszechnego użytku. 
6. PN-EN 197-1:2002/A1:2005 jw. 
7. PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane – Część 1: Definicje, wymagania i kryteria 

zgodności. 
8. PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie 

i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów 
produkcji betonu. 

9. PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu – Część 6: Pobieranie 
próbek, kontrola zgodności i ocena zgodności. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 

 I ODBIORU ROBÓT 
 

ST_B-08 - WYKONANIE POSADZEK I WYKO ŃCZENIA PODŁÓG I ŚCIAN 
POKRYWANIE PODŁÓG I ŚCIAN- KOD CPV 45430000-0 

 

1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót dot. wykończenia posadzek i ścian związanych z zadaniem p.n. „Remont budynku nr 1 na 
terenie kompleksu wojskowego w Niedźwiedziu, gm. Słomniki- etap 3.” 

1.2. Zakres robót obj ętych Specyfikacj ą Techniczn ą 
Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej dotyczą prowadzenia robót 
przy wykonaniu następujących prac:  

• wykonanie okładzin ściennych 

• wykończenia podłóg 

1.3. Wymagania ogólne 
Wymagania ogólne oraz określenia podstawowe zostały zawarte w ST-00 w punkcie 1 

2. MATERIAŁY 
Materiały: 

− zaprawa posadzkowa wyrównująca, 

− terakota, kolor jasnoszary, 

− zaprawa do spoinowania 

3. SPRZĘT I MASZYNY 
Do wykonywania robót posadzkowych i okładzinowych należy stosować: 

− szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża, 

− szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, 

− narzędzia lub urządzenia mechaniczne do cięcia płytek i wykładzin, 
− pace ząbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokości ząbków 6-12 mm do 

rozprowadzania kompozycji klejących, 

− łaty do sprawdzania równości powierzchni, 
− poziomnice, 

− mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do 
przygotowania kompozycji klejących, 

− pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania, 

− gąbki do mycia i czyszczenia, 
− wkładki (krzyżyki) dystansowe. 
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Wykonawca przystępujący do prac przy posadzkach żywicznych powinien posiadać 
następujący sprzęt i narzędzia: 

− do przygotowania podłoża – sprzęt do mycia hydrodynamicznego, młotki, szczotki 
druciane, urządzenia do skuwania, frezowania, śrutowania i do szlifowania powierzchni 
betonowych,szpachle, pace zębate, podeszwy z kolcami do butów, rękawice ochronne. 

4. ŚRODKI TRANSPORTU  
Dostawa materiałów workowanych na teren wykonywania robót budowlanych odbędzie się 
samochodem dostawczym, we wnętrzach obiektu należy zastosować transport ręczny. 
Przechowywać w suchym pomieszczeniu na drewnianej palecie w szczelnie zamkniętych 
workach, chronić przed wilgocią.  
Uszkodzone worki przesypać i wyrobić w pierwszej kolejności. 
Środki transportu do przewozu materiałów i wyrobów workowanych muszą umożliwiać 
zabezpieczenie tych wyrobów przed zawilgoceniem, przemarznięciem, przegrzaniem 
i zniszczeniem mechanicznym. Materiały płynne pakowane w pojemniki, kontenery itp. Należy 
chronić przed przemarznięciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. 
Jeżeli nie istnieje możliwość poboru wody na miejscu wykonania robót, to wodę należy dowozić 
w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przewozić wody 
w opakowaniach po środkach chemicznych lub w takich, w których wcześniej przetrzymywano 
inne płyny bądź substancje mogące zmienić skład chemiczny wody. 
Transport powinien odbywać się krytymi środkami transportu. Ułożenie i zabezpieczenie 
ładunku powinno być zgodne z przepisami transportowymi dotyczącymi transportu 
samochodowego. Rolki przechowywać w miejscu suchym i przewiewnym, nie wystawionym na 
bezpośrednie działanie promieni słonecznych i opadów atmosferycznych. Materiał izolować od 
podłoża składając je np. na podestach. 
Transport materiałów wykorzystywanych w innych robotach budowlanych nie może odbywać się 
po wcześniej wykonanych posadzkach. 
Materiały do wykonywania posadzek żywicznych są konfekcjonowane i dostarczane 
w pojemnikach (wiaderka, kubły). Dlatego można je przewozić dowolnymi środkami transportu 
wielkością dostosowanego do ilości ładunku. Ładunek powinien być zabezpieczony przed 
przesuwaniem i przewracaniem. Materiały płynne pakowane w wiadra i pojemniki należy 
chronić przed przemarznięciem. Transportować w temperaturach powyżej +5º C. 

5. WYKONANIE ROBÓT  
Przed przystąpieniem do wykonywania posadzek i okładzin z płytek powinny być zakończone: 

− wszystkie roboty stanu surowego łącznie z wykonaniem podłoży, warstw 
konstrukcyjnych i izolacji podłóg, 

− roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np. 
technologicznych (szczególnie dotyczy to instalacji podpodłogowych), 

− wszystkie bruzdy, kanały i przebicia naprawione i wykończone tynkiem lub masami 
naprawczymi. 

W piwnicy i na klatce schodowej prowadzącej do piwnicy należy wyrównać posadzki.  Najpierw 
należy oczyścić istniejące wylewki betonowe z różnych skorodowanych fragmentów betonu,  
następnie należy wykonać wyrównanie za pomocą mas cementowych do wyrównywania 
posadzek, zagruntować i wykonać jako wierzchnią warstwę posadzkę z żywicy z dodatkiem 
środka antypoślizgowego w postaci piasku kwarcowego.  
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Na parterze i piętrze w pomieszczeniach w których zaznaczono na rzucie inwentaryzacyjnym 
terakotę należy usunąć istniejącą terakotę z podłóg oraz ze ścian. Należy także usunąć  
istniejące wykładziny z PCV i parkietu. 
Na pierwszym piętrze należy usnąć wszystkie warstwy posadzkowe aż do stropu a następnie 
wykonać lekką wylewkę perlitową grubości 5cm. 
W celu ograniczenia możliwości powstania rys skurczowych zaleca się zastosowanie zbrojenia 
rozproszonego, poprzez dodanie do wylewki włókien polipropylenowych (długość włókien: 12 
mm) w ilości 600-900 g/m3 gotowej wylewki (25-35 g na 1 worek suchej mieszanki).  
Wykończenie posadzek zgodnie z rzutami poszczególnych kondygnacji i pomieszczeń. We 
wszystkich pomieszczeniach  oraz na klatce schodowej należy zastosować wykończenie 
posadzki z terakoty o klasie antypoślizgowości RC11. W pomieszczeniach biurowych należy 
zastosować panele podłogowe na piance podkładowej o klasie AC5. 

Roboty posadzkowe i okładzinowe należy wykonywać w temperaturach nie niższych niż +5 0C 
i temperatura ta powinna utrzymywać się w ciągu całej doby. 
Wykonane posadzki i okładziny należy w ciągu pierwszych dwóch dni po ułożeniu chronić przed 
nasłonecznieniem i przewiewem. 
 
Wytyczne wykonawcze: 
Płytkowanie posadzek i ścian 
Przed przystąpieniem do zasadniczych robót posadzkowych należy przygotować wszystkie 
niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według wymiarów, gatunku 
i odcieni oraz rozplanować sposób układania płytek. 
Położenie płytek należy rozplanować uwzględniając ich wielkość i szerokość spoin. Na jednej 
płaszczyźnie płytki powinny być rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieć 
jednakową szerokość większą niż połowa płytki. Szczególnie starannego rozplanowania 
wymaga posadzka zawierająca określone w dokumentacji wzory lub składająca się z różnego 
rodzaju i wielkości płytek. 
Wybór kompozycji klejących zależy od rodzaju płytek i podłoża oraz wymagań stawianych 
podłodze. Kompozycja (zaprawa) klejąca musi być przygotowana zgodnie z instrukcją 
producenta. 
Układanie płytek rozpoczyna się od najbardziej eksponowanego narożnika w pomieszczeniu lub 
od wyznaczonej linii. 
Kompozycję klejącą nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy a następnie „przeczesuje” 
się zębatą krawędzią ustawioną pod kątem około 50°. Kompozycja klejąca powinna być 
nałożona równomiernie i pokrywać całą powierzchnię podłoża. Wielkość zębów pacy zależy od 
wielkości płytek. Prawidłowo dobrane wielkość zębów i konsystencja kompozycji klejącej 
sprawiają, że kompozycja nie wypływa z pod płytek i pokrywa minimum 65% powierzchni płytki. 
Zaleca się stosować następujące wielkości zębów pacy w zależności od wielkości płytek: 
– 200 x 200 mm – 6 mm 
– 300 x 300 mm – 10 mm 
– 400 i więcej mm – 12 mm 
Grubość warstwy kompozycji klejącej zależy od rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju 
i wielkości płytek i wynosi średnio około 6-8 mm. 
Po nałożeniu kompozycji klejącej układa się płytki od wyznaczonej linii lub wybranego 
narożnika. Nakładając pierwszą płytkę należy ją lekko przesunąć po podłożu (około 1 cm), 
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ustawić w żądanej pozycji i docisnąć dla uzyskania przyczepności kleju do płytki. Następne 
płytki należy dołożyć do sąsiednich, docisnąć i mikroruchami odsunąć na szerokość spoiny. 
Dzięki dużej przyczepności świeżej kompozycji klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje się efekt 
„przyssania”. Większe płytki zaleca się dobijać młotkiem gumowym. 
W przypadku płytek układanych na zewnątrz warstwa kompozycji klejącej powinna pokrywać 
całą powierzchnią płytki. Można to osiągnąć nakładając dodatkowo cienką warstwę kleju na 
spodnią powierzchnie przyklejanych płytek. 
Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe. 
Zaleca się następujące szerokości spoin przy płytkach o długości boku: 
– od 200 do 600 mm – około 4 mm 
Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiędzy płytkami należy usunąć jego nadmiar, 
można też usunąć wkładki dystansowe. 
W trakcie układania płytek należy także mocować listwy dylatacyjne. Płytki ułożyć bez listew 
wykończeniowych, w narożnikach płytki szlifować 
Do spoinowania płytek można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenie płytek. 
Dokładny czas powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy 
klejowej. 
W przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem należy zwilżyć je 
mokrym pędzlem (wodą). 
Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugową) po 
powierzchni posadzki pacą gumową. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w przestrzenie między 
płytkami ruchami prostopadłymi i ukośnymi do krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy zbiera się 
z powierzchni płytek wilgotną gąbką. Świeżą zaprawę można dodatkowo wygładzić 
zaokrąglonym narzędziem i uzyskać wklęsły kształt spoiny. Płaskie spoiny uzyskuje się poprzez 
przetarcie zaprawy pacą z naklejoną gładką gąbką. Jeżeli w pomieszczeniach występuje 
wysoka temperatura i niska wilgotność powietrza należy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu 
spoin poprzez lekkie zwilżanie ich wilgotną gąbką. 
Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie brudzi 
trwale powierzchni płytek. Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych i innych o powierzchni 
porowatej. 
Dla podniesienia jakości posadzki i zwiększenia odporności na czynniki zewnętrzne po 
stwardnieniu spoiny mogą być powleczone specjalnymi preparatami impregnującymi. 
Impregnowane mogą być także płytki. 

− odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie może być większe niż 4 mm na 
wysokości kondygnacji, 

− odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie może być większe niż 2 mm na 1 m. 
Przed przystąpieniem do zasadniczych robót okładzinowych należy przygotować wszystkie 
niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według, wymiarów, gatunku 
i odcieni oraz rozplanować sposób układania płytek. Położenie płytek należy rozplanować 
uwzględniając ich wielkość i przyjętą szerokość spoin. Na jednej ścianie płytki powinny być 
rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieć jednakowa szerokość, większą niż połowa 
płytki.  
Następnie przygotowuje się (zgodnie z instrukcją producenta) kompozycję klejącą. Wybór 
kompozycji zależy od rodzaju płytek i podłoża. 
Kompozycję klejącą nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy a następnie „przeczesuje” 
się powierzchnię zębatą krawędzią ustawioną pod kątem około 50°. Kompozycja klejąca 
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powinna być rozłożona równomiernie i pokrywać całą powierzchnię podłoża. Wielość zębów 
pacy zależy od wielkości płytek. Prawidłowo dobrane wielkość zębów i konsystencja kompozycji 
sprawiają, że kompozycja nie wypływa z pod płytek i pokrywa minimum 65% powierzchni płytki. 
Zalecane wielkości zębów pacy w zależności od wymiarów płytek podano powyżej 
Powierzchnia z nałożoną warstwą kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 m2 lub 
pozwolić na wykonanie okładziny w ciągu około 10-15 minut. 
Grubość warstwy kompozycji klejącej w zależności od rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju 
i wielkości płytek wynosi około 4-6 mm. 
Układanie płytek rozpoczyna się od dołu w dowolnym narożniku, jeżeli wynika z rozplanowania, 
że powinna znaleźć się tam cała płytka. Jeśli pierwsza płytka ma być docinana, układanie 
należy zacząć od przyklejenia drugiej całej płytki w odpowiednim dla niej miejscu. 
Układanie płytek polega na ułożeniu płytki na ścianie, dociśnięciu i „mikroruchami” ustawieniu 
na właściwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkości spoiny. Dzięki dużej 
przyczepności świeżej zaprawy klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje się efekt „przyssania”. 
Płytki o dużych wymiarach zaleca się dobijać młotkiem gumowym. 
Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe. 
Zalecane szerokości spoin w zależności od wymiarów płytek podano powyżej 
Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin należy usunąć jego nadmiar, można też usunąć 
wkładki dystansowe. 
Nie przewiduje się stosowania listew wykończeniowych, należy odpowiednio rozmierzyć płytki 
tak, aby nie było potrzeby ich cięcia. Jeżeli nie jest to możliwe narożniki należy szlifować. 
Do spoinowania można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenia płytek. 
Dokładny czas powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy 
klejowej. 
W przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem należy zwilżyć je 
mokrym pędzlem (wodą). 
Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugową) po 
powierzchni okładziny pacą gumową. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w przestrzenie między 
płytkami ruchami prostopadłymi i ukośnymi do krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy zbiera się 
z powierzchni płytek wilgotną gąbką. Świeżą zaprawę można dodatkowo wygładzić 
zaokrąglonym narzędziem i uzyskać wklęsły kształt spoiny. Płaskie spoiny otrzymuje się 
poprzez przetarcie zaprawy pacą z naklejoną gładką gąbką. 
Jeżeli w pomieszczeniach występuje wysoka temperatura i niska wilgotność powietrza należy 
zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilżenie ich wilgotną gąbką. 
Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie brudzi 
trwale powierzchni płytek. Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych i innych o powierzchni 
porowatej. Dla podniesienia jakości okładziny i zwiększenia odporności na czynniki zewnętrzne 
po stwardnieniu spoiny mogą być powleczone specjalnymi preparatami impregnującymi. 
Dobór preparatów powinien być uzależniony od rodzaju pomieszczeń w których znajdują się 
okładziny i stawianych im wymaganiom. Impregnowane mogą być także płytki. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonaniem posadzek i okładzin z płytek 
badaniom powinny podlegać materiały, które będą wykorzystane do wykonania tych robót. 
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Wszystkie materiały – płytki, kompozycje klejące, specjalne masy do szpachlowania jak również 
materiały pomocnicze muszą spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych 
oraz odpowiadać parametrom określonym w dokumentacji projektowej. 
Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklarację 
zgodności stwierdzająca zgodność własności technicznych z określonymi w normach 
i aprobatach. 
Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania posadzek i okładzin 
z dokumentacją projektową i ST w zakresie kolejnych faz procesu roboczego. Prawidłowość ich 
wykonania ma wpływ na prawidłowość dalszych prac. Badania te szczególnie powinny dotyczyć 
sprawdzenie technologii wykonywanych robót, rodzaju i grubości kompozycji klejącej oraz 
innych robót „zanikających”. 
Badanie podkładu powinno być wykonane bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonywania 
robót posadzkowych i okładzinowych. Zakres czynności kontrolnych powinien obejmować: 

− sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod względem wymaganej 
szorstkości, występowania ubytków i porowatości, czystości i zawilgocenia, 

− sprawdzenie równości podkładu, które przeprowadza się przykładając w dowolnych 
miejscach i kierunkach 2-metrową łatę, 

− sprawdzenie spadków podkładu pod posadzki za pomocą 2-metrowej łaty i poziomnicy; 
pomiary równości i spadków należy wykonać z dokładnością do 1 mm, 

− sprawdzenie prawidłowości wykonania w podkładzie szczelin dylatacyjnych 
i przeciwskurczowych dokonując pomiarów szerokości i prostoliniowości, 

sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi. 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wymagań 
dotyczących wykonanych posadzek i okładzin a w szczególności: 

− zgodności z dokumentacją projektową i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono 
w dokumentacji powykonawczej, 

− jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
− prawidłowości przygotowania podłoży, 
− jakości (wyglądu) powierzchni posadzek i okładzin, 
− prawidłowości wykonania krawędzi, naroży, styków z innymi materiałami oraz dylatacji. 

Dodatkowo przy wykonywaniu posadzek żywicznych należy przeprowadzić badanie materiałów 
i podłoża, a z każdej czynności sporządzić odrębny protokół lub dokonać formalnego zapisu 
w Dzienniku Budowy. 
 
7. OBMIAR ROBÓT  
Jednostkami obmiaru przy robotach posadzkowych i ściennych jest m2. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Zasady dotyczące odbioru robót zostały zawarte w ST-00 w punkcie 8. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Zasady dotyczące rozliczenia i płatności zostały opisane w ST-00 w punkcie 9 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Ustawy i Rozporz ądzenia  - wskazane w ST-00 w punkcie 10 

Normy 
1. PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie 

i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów 
produkcji betonu. 
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2. PN-EN 14411:2005 Płytki i płyty ceramiczne – Definicje, klasyfikacja, charakterystyki 
i znakowanie. 

3. PN-EN ISO 10545-5:1999 Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie odporności na uderzenia 
metodą pomiaru współczynnika odbicia. 

4. PN-EN ISO 10545-7:2000 Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie odporności na ścieranie 
powierzchni płytek szkliwionych. 

5. PN-EN ISO 10545-16:2001 Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie małych różnic barwy. 
6. PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek – Definicje i wymagania techniczne. 
7. PN-EN 12004:2002/A1:2003 jw. 
8. PN-EN 12002:2005 Kleje do płytek – Oznaczanie odkształcenia poprzecznego 

cementowych klejów i zapraw do spoinowania. 
9. PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania płytek. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  

ST_B-09 – ROBOTY ZIEMNE 
Roboty ziemne i nawierzchniowe KOD CPV 45100000-8 

 
 
 
1. WSTĘP  
1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji. 
Niniejsza  specyfikacja obejmuje wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych w 
ramach zadania pn. „Remont budynku nr 1 na terenie kompleksu wojskowego w Niedźwiedziu, 
gm. Słomniki- etap 3.” 
1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
rozliczeniowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 

1.3. Zakres robót obj ętych SST. 
Specyfikacja dotyczy prowadzenia prac ziemnych. W  zakres  tych  robót  wchodzą: 
- wykonanie wykopu pod powierzchnią drogi 
- wysypanie i zagęszczenie podbudowy 

1.4. Określenia podstawowe 
Budowla   ziemna   -  budowla   wykonana  gruncie   spełniająca  warunki   stateczności i 
odwodnienia. 
Głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, wyznaczonych w osi 
wykopu. 
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Wykop płytki - wykop, którego wysokość jest mniejsza niż 1 m. 
Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 
Wykop głęboki - wykop, którego wysokość przekracza 3 m. 
Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie 
wykonywania wykopów. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność ze Sztuką 
budowlaną,SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, konserwatora zabytków. 
 
2. MATERIAŁY 

kruszywo o frakcji 0-31,5 mm  
kruszywo o frakcji 0-61 mm 
 
3. SPRZĘT 
Roboty mogą być wykonywane ręcznie .  
Sprzęt i narzędzia zmechanizowane powinny być montowane, eksploatowane i obsługiwane 
zgodnie z instrukcją producenta oraz spełniać wymagania określone w przepisach dotyczących 
systemu oceny zgodności.  
Wykonawca jest zobowiązany do użycia jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonanych robót.  
Narzędzia: młotki, przecinaki, kilofy, młoty udarowe elektryczne i pneumatyczne, szlifierki, wózki 
i taczki. Sprzęt i środki transportowe: sprężarki spalinowe, samochody-wywrotki, ładowarka.  
Zagęszczenie należy wykonać przy pomocy wibratora płytowego. Wibrator powinien być 
zaopatrzony w gumową podkładkę w celu zapobieżenia pękaniu kostek w czasie zagęszczania.  
 
4. TRANSPORT. 
Transport materiałów z rozbiórki dowolnymi środkami transportu.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT. 

5.1 Roboty ziemne 
Przed przystąpieniem do prac każdemu z pracowników należy ściśle wyznaczyć czynności i 
podać kolejność ich wykonania. Pracownicy powinni znać przepisy bhp i Zasady stosowanej 
przy tych robotach sygnalizacji.  
a)roboty wstępne obejmują głównie prace rozbiórkowe, demontażowe i porządkowe 
pozwalające na przystąpienie do kolejnego etapu jakim są roboty ziemne. Ze względu na 
czynny obiekt w którym mieści się przychodnia weterynaryjna istnieje konieczność wywozu 
materiału uzyskanego z rozbiórek elementów betonowych bez zbędnego magazynowania go w 
strefie prowadzenia prac. Dotyczy to głównie rozbiórki elementów betonowych.  
b)roboty ziemne ze względu na brak szczegółowych informacji na temat uzbrojenia terenu w 
bezpośrednim sąsiedztwie ścian fundamentowych oraz ograniczonego dostępu należy 
prowadzić ręcznie przewożąc taczkami w miejsce składowania pozwalające na mechaniczny 
załadunek i wywóz. 
c)roboty przygotowawcze - to bardzo ważny etap prac stanowiący o skuteczności wykonanej 
izolacji. Dlatego wszystkie czynności z nim związane wymagają szczególnej staranności a 
przed wykonaniem kolejnych czynności zgłaszane do odbioru przed ich wykonaniem jako prace 
zanikające czy też ulegające zakryciu.  
 
 
 



59 
 

5.2 Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabili zowanego mechanicznie 
Podbudowa z mieszanki kruszywa łamanego może stanowić warstwę dolną lub górną 
podbudowy nawierzchni drogowej (podbudowa pomocnicza, podbudowa zasadnicza). 
Podbudowy tłuczniowe wykonuje się przeważnie w dwóch warstwach. Maksymalna grubość 
warstwy pod zagęszczeniu nie może przekraczać 20cm. 
Warstwa dolna podbudowy wykonywana jest przeważnie z tłucznia grubszego niż warstwa 
górna. Do warstwy dolnej (pomocniczej) stosuje się często kruszywo łamane 0-63mm, zaś do 
warstwy górnej (zasadniczej) kruszywo łamane 0-31,5mm. 
Tłuczeń powinno się rozkładać przy użyciu równiarki lub układarki ale można również w 
przypadku niewielkich zakresów stosować koparkę. 
Zagęszczanie podbudowy o przekroju daszkowym powinno rozpoczynać się od krawędzi i 
stopniowo przesuwać się pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się w kierunku osi 
jezdni.  
Jeżeli pojawią się nierówności w podbudowie należy je niezwłocznie usunąć przez dołożenie 
świeżego kruszywa po uprzednim wzruszeniu warstwy w tym miejscu kilofami, szpadlami lub 
zębami koparki/koparko-ładowarki. 
Jest to warstwa lub warstwy konstrukcyjne nawierzchni z zagęszczonego w wilgotności 
optymalnej kruszywa naturalnego o właściwie dobranym uziarnieniu. Kluczowymi czynnikami 
decydującymi o uzyskaniu satysfakcjonującego wskaźnika zagęszczenia są harmonijna krzywa 
uziarnienia oraz wilgotność optymalna 
Kruszywo naturalne należy wbudowywać za pomocą  równiarki - najbardziej optymalna metoda 
Należy unikać zagęszczania warstw kruszywa naturalnego, którego wilgotność znacznie 
przekracza wartość wilgotności optymalnej. Skutkuje to zamknięciem wody w porach kruszywa i 
uniemożliwieniem uzyskania poprawnego wskaźnika zagęszczenia. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT. 

6.1 Roboty ziemne 
Sprawdzenie jakości polega na wizualnej ocenie wykonanych rozbiórek, usunięcia gruzu i 
pozostawienie w czystości miejsc rozebranych. Poszczególne etapy wykonania robót 
rozbiórkowych powinny być odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Roboty powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją kosztorysową.  
 
7. OBMIAR ROBÓT 
- rozbiórka opaski bet. - m²  
- wywiezienie gruzu - m³  
- nawierzchnia z płytek chodnikowych – m ² 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
W przypadku wykonywania robót zanikających należy dokonać ich częściowego odbioru. 
Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać roboty za wykonane 
prawidłowo, tj. zgodnie z dokumentacją oraz ST i zezwolić na przystąpienie do dalszych prac. 
Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny roboty nie powinny zostać odebrane. W 
takim przypadku należy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych do usunięcia 
nieprawidłowości. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac należy ponownie przeprowadzić 
badanie. 
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu oraz 
materiałów należy zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli 
inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 
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9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Rozliczenie robót może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i po 
dokonaniu odbioru końcowego robót. Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a 
wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. Podstawę rozliczenia oraz 
płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót obliczona na 
podstawie: 
-określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót 
zaakceptowanych przez zamawiającego lub 
-ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-B-06050:1999  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.  
PN-86/B-02480  Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów.  
PN-B-10736:1999  Przewody podziemne. Roboty ziemne.  
Ustawa z dnia 07.07.1994 r. - Prawo Budowlane  
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 
 I ODBIORU ROBÓT 

 
ST_B-10 – Nawierzchnie 

Roboty budowlane w zakresie układania chodników– KOD CPV 45233222-1   
 
 
1.   PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH 

 1.1   Wstęp  

1.1.1  Przedmiot Specyfikacji Technicznej  Przedmiotem Specyfikacji Technicznych są   
          wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót pn.„Remont budynku nr 1    
          na terenie kompleksu wojskowego w Niedźwiedziu, gm. Słomniki- etap 3.” 
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1.1.2  Przedmiot opra cowania  
          Przedmiotem Specyfikacji Technicznych są wymagania techniczne dotyczące   
          wykonania i odbioru robót związanych z remontem nawierzchni  kompleksie   
          wojskowym przy ul. Wrocławskiej 82 w Krakowie. 
 
 1.1.3 Zakres robót budowlanych w ST Specyfikacja  obejmuje wszystkie czynności związane 
z wykonaniem robót nawierzchniowych. Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmują wszystkie 
czynności przygotowawcze i podstawowe branży drogowej zgodnie z dokumentacja projektową. 
Zakres prac obejmuje:  
• rozebranie nawierzchni betonowej oraz brukowej,  
• rozebranie chodników z płyt betonowych, 
• odtworzenie nawierzchni brukowej, 

2. INFORMACJE O TERENIE BUDOWY  

2.1. Organizacja robót budowlanych  

2.1.1. Ogólne wymagania dotycz ące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora. Przy 
wykonywaniu robót związanych z robotami nawierzchniowymi należy bezwzględnie 
przestrzegać przepisów bhp. 

 2.1.2. Stosowanie do ustaleń prawa i innych przepisów Wykonawca zobowiązany jest znać 
wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, 
które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

 3. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

 3.1. Określenia podstawowe  przedmiotu opracowania Użyte w ST określenia należy rozumieć 
w każdym przypadku zgodnie z Polską Normą PNISO 6707-1 - „Budownictwo Terminy Ogólne" 
oraz zgodnie z obowiązującymi określeniami zawartymi w Prawie Budowlanym, zgodnie z 
obowiązującymi rozporządzeniami związanymi z Kod CPV Nazwa robót budowlanych 4523 
3200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni. Określenia podstawowe zawierają definicje 
pojęć i określeń w celu zapewnienia jednoznacznego rozumienia zapisów dokumentacji 
projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.  

4. MATERIAŁY 
 Do wykonania robót nawierzchniowych należy wbudować następujące materiały: 
 - kostka granitowa grub. 6 cm,  
- asfalt do nawierzchni wiążącej i ścieralnej  

5. SPRZĘT  
Wykonawca przystępujący do budowy zastosuje sprzęt gwarantujący właściwą jakość robót. Do 
robót budowlano-montażowych można stosować następujący sprzęt: 
 • samochody skrzyniowe 
 • równiarka  
• sprężarka spalinowa  
• walec  
• samochód beczkowóz  
• rozkładarka mas bitumicznych  
• spycharka gąsienicowa  
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• agregat prądotwórczy,  
• piła spalinowa z tarczą do cięcia nawierzchni  
• i inne wg potrzeb.  
Sprzęt montażowy musi być w pełni sprawny i dostosowany do technologii i warunków 
wykonywanych robót. 

 6. TRANSPORT  
Wykonawca powinien wykazać się możliwością korzystania z następujących środków 
transportu: 
 • samochody skrzyniowe,  
• samochody samowyładowcze,  
• samochody dostawcze.  
Przewożone materiały powinny być rozmieszczone równomiernie, oraz zabezpieczone przed 
przemieszczeniem w czasie ruchu pojazdu.  

7. WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH  
Szczegóły wykonania robót w zakresie robót nawierzchniowych określa dokumentacja 
projektowa. Roboty nawierzchniowe demontażowe i odtworzeniowe są elementem 
towarzyszącym przy wykonywaniu ogrodzenia i kanalizacji. Dlatego też, przed rozpoczęciem 
robót ziemnych na trasie ogrodzeni, należy rozebrać istniejącą nawierzchnię betonową i 
asfaltową oraz istniejący chodnik z płyt betonowych i istniejący krawężnik. Po wykonaniu prac, 
zasypaniu wykopu i zagęszczeniu gruntu, należy doprowadzić teren do stanu pierwotnego. W 
miejscu wyciętych odcinków asfaltu, należy nawierzchnie odtworzyć (podbudowa, warstwa 
ścieralna i wiążąca asfaltu), do odtworzenia podbudowy należy wykorzystać rozebrany 
wcześniej bruk. Grubość odtworzeniowej warstwy asfaltu należy dopasować do istniejącej 
grubości nawierzchni. Rozebrane wcześniej chodniki i krawężniki należy ponownie ułożyć (na 
podsypce piaskowej i z wypełnieniem spoin piaskiem) w dużej mierze wykorzystując materiał z 
demontażu. 
  
8. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w „Warunkach technicznych jakim powinny 
odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 14 maja 1999 r.). 

 8.1. Badanie zgodności z dokumentacją projektową (budowlaną i wykonawczą) 
 - sprawdzenie, czy zostały przedłożone wszystkie dokumenty niezbędne dla prawidłowego 
wykonania robót, - sprawdzenie dokumentów pod względem merytorycznym i formalnym,  
- sprawdzenie, czy poszczególne fazy robót wykonano zgodnie z dokumentami.  

9. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT  
Przedmiar i obmiar robót określa ST-00. 

 10. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH  
Warunki odbioru robót budowlanych określa ST-00.  

11. PODSTAWA WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH  

12. Przepisy zwi ązane  
- PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. 
 - BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne 
 - PN-87/B-01100 Kruszywo skalne. Podział, nazwy, określenia.  
- PN-77/B-06714 Kruszywa mineralne. 
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 - PN-84/S-96023 Konstrukcje drogowe nawierzchni drogowych. 
 - PN-87/S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. - Instrukcje stosowania 
materiałów wydane przez producenta, - Obowiązujące Prawo budowlane 

 
 
 

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ 

1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej 
betonowej w związku z planowanym zadaniem „Remont budynku nr 1 na terenie kompleksu 
wojskowego w Niedźwiedziu, gm. Słomniki- etap 3.” 

1.2. Zakres stosowania SST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy  zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  

1.3. Zakres robót obj ętych SST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem nawierzchni z brukowej kostki betonowej i obejmuje:  
−  Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej, szarej, układane na podsypce 
piaskowej  

1.4. Określenia podstawowe  

1.4.1. Kostka brukowa - kształtka wytwarzana z kamienia granitowego. Produkowana jest jako 
kształtka jednowarstwowa jako nieregularny prostopadłościan.  
1.4.2.  Pozostałe okre ślenia  podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt  

1.5. Ogólne wymagania  dotyczące robót  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt  

2. MATERIAŁY  

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST D-M-
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.  

2.2. Kostka brukowa - wymagania  

2.2.1. Aprobata techniczna  
Warunkiem dopuszczenia do stosowania granitowej kostki brukowej w budownictwie drogowym 
jest posiadanie aprobaty technicznej.  

2.2.2. Wygl ąd zewnętrzny  
Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. Powierzchnia górna 
kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste, wklęśnięcia nie 
powinny przekraczać:  
−  2 mm, dla kostek o grubości ≤80 mm,  
−  3 mm, dla kostek o grubości > 80 mm.  

2.2.3. Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej  
W kraju produkowane są kostki o dwóch standardowych wymiarach grubości:  
−  60 mm, z zastosowaniem do nawierzchni nie przeznaczonych do ruchu samochodowego,  
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−  80 mm, do nawierzchni dla ruchu samochodowego.  
Tolerancje wymiarowe wynoszą:  
−  na długości  ±3 mm,  
−  na szerokości  ±3 mm,  
−  na grubości  ±5 mm.  
Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, grafitowy .  

2.2.4. Wytrzymało ść na ściskanie  
Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach (średnio z 6-ciu kostek) nie powinna być mniejsza niż 
60 MPa. Dopuszczalna najniższa wytrzymałość pojedynczej kostki nie powinna być mniejsza 
niż 50 MPa (w ocenie  statystycznej z co najmniej 10 kostek).  

2.2.5. Nasiąkliwo ść  
Nasiąkliwość kostek betonowych powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-06250 [2] i 
wynosić nie więcej niż 5%.  

2.2.6. Odporno ść na działanie mrozu  
Odporność kostek na działanie mrozu powinna być badana zgodnie z wymaganiami PN-B-
06250 [2]. Odporność na działanie mrozu po 50 cyklach zamrażania i odmrażania próbek jest 
wystarczająca, jeżeli: 
−  próbka nie wykazuje pęknięć,  
−  strata masy nie przekracza 5%,  
−  obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości próbek nie zamrażanych 
nie jest większe niż 20%.  

2.2.7. Ścieralno ść  
Ścieralność kostek określona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] powinna wynosić nie 
więcej niż 4 mm.  
 
3.1.1. KRAWĘŻNIKI KAMIENNE I BETONOWE  

1.3. Zakres robót obj ętych SST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
ustawieniem krawężników w związku i obejmuje:  
−  oporniki betonowy o wymiarach 12x25 cm z wykonaniem ław betonowych z betonu B15  

1.4. Określenia podstawowe  

1.4.1. Krawężniki kamienne - belki kamienne ograniczające jezdnie, pasy dzielące, wyspy 
kierujące oraz nawierzchnie drogowe.  

1.4.2.  Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”.  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, SST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-
00.00.00 „Wymagania ogólne”.  

2. MATERIAŁY  
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST D. 
00.00.00 „Wymagania ogólne”.  
2.2. Stosowane materiały  
Materiałami stosowanymi są:  
−  oporniki 12x25 cm szary 
−  piasek na podsypkę i do zapraw,  
−  cement do podsypki i zapraw,  
−  woda,  
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−  materiały do wykonania ławy pod krawężniki.  

2.3. Kraw ężniki granitowe kamienne 

2.3.1. Kształt i wymiary  
Kształt krawężników granitowych przedstawiono w dokumentacji projektowej.  
Dokumentacja przewiduje użycie krawężników kamiennych ulicznych: 
Zaleca się zastosowanie krawężników ze skał granitowych. 
Parametry krawężników kamiennych powinny spełniać wymagania: 
- wytrzymałość na ściskanie w stanie powietrzno-suchym, co najmniej, 130MPa, 
- ścieralność na tarczy Boehmego w stanie powietrzno-suchym, nie więcej niż 5,0 mm, 
- nasiąkliwość, nie więcej niż 1,5 %, 
- mrozoodporność, ubytek masy po 25 cyklach 0 %, 
- dopuszczalna odchyłka na szerokości ± 3 mm, 
- dopuszczalna odchyłka na wysokości ±20 mm. 
2.3.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia  

Rodzaj 
uszkodzeń 

Typy krawężników 
Uliczne 

Najazdowe 
proste łukowe 

Skrzywienie 
(wichrowatość 
powierzchni) 

Licowych 0,3 cm 
Bocznych Nie sprawdza się 
Stykowych  0,2 cm  
Spodu Nie sprawdza sie 

Wady obróbki 
powierzchni 
(wgłębienia i 
wypukłości) 

Licowych dopuszcza się na długości 1 m danej powierzchni jedno 
wgłębienie wielkości do 5 cm2, nie głębsze niż 0,5 cm, 
nie 
wynikające z techniki wy- konania faktury 

Bocznych wgłębienie do 1,5 cm dopuszcza się bez ograniczeń. 
Wypukłość poza lico pasa obrobionego na powierzchni 
przedniej (od strony jezdni) niedopuszczalne. Na 
powierzchni tylnej (od strony chodnika) dopuszcza się 
wypukłości poza lico pasa obrobionego do 3 cm 

Stykowych w obrębie pasa dłutowanego wgłębienia 
niedopuszczalne, 
pozostała część powierzchni nie podlega sprawdzeniu 

spodu Nie sprawdza się  
szczerby 
i uszkodzenia 
krawędzi 
i naroży 

ilość w 
przeliczeniu 
na 1 m 

3 5 

Długość 0,5 cm 1 cm 
głębokość 0,3 cm 0,5 cm 

odchyłki od kąta prostego 0,2 cm na długości powierzchni 0,3 cm na 
długości pow. 

odchyłki w krzywiźnie łuku - 1,0 cm - 

2.6. Materiały na ławy  
Do wykonania ław pod krawężniki należy stosować beton klasy B 15, wg PN-88/B-06250 „Beton 
zwykły”.  

2.6. Podsypka cementowo-piaskowa  
Podsypkę pod krawężnik należy wykonać jako cementowo-piaskową w proporcji 1:4  
2.7. Zaprawę cementowo-piaskową do wypełnienia spoin między krawężnikami:  
−  cement portlandzki odpowiadający wymaganiom PN-B 19701 
−  piasek – należy stosować drobny, ostry piasek odpowiadający wymaganiom PN-79/B-06711 
„Kruszywo naturalne. Piasek do zapraw budowlanych  
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−  woda należy stosować wodę odpowiadającą wymaganiom PN-88/B 32250 „Materiały 
budowlane. Woda do betonów i zapraw” 

2.3.3. Składowanie 
Krawężniki mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane wg typów, 
rodzajów, odmian i wielkości. Krawężniki uliczne, mostowe i drogowe typu „A” i najazdowe 
należy układać na powierzchniach spodu, w szeregu na podkładkach drewnianych. Dopuszcza 
się składowanie krawężników prostych w kilku warstwach, przy zastosowaniu drewnianych 
podkładek pomiędzy poszczególnymi warstwami, przy czym suma wysokości warstw nie 
powinna przekraczać 1,2 m. Krawężnik drogowy rodzaju „B” dozwala się układać w stosy, bez 
przekładek drewnianych, przy czym wysokość stosów nie powinna przekraczać 1,4 m.3.  

3. SPRZĘT  
Roboty związane z wykonaniem ławy betonowej z oporem i bez oporu oraz z ustawieniem 
krawężnika wykonane będą ręcznie  

4. TRANSPORT  

4.1. Kraw ężnik  
Transport i składowania krawężników kamiennych na miejsce wbudowania – zgodnie z BN-
80/6775-03 arkusz I – „Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 
parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badani”.  
4.2. Beton na ław ę betonow ą.  
Beton transportowany będzie dowolnymi środkami przeznaczonymi do przewożenia 
wytworzonego betonu. Czas transportu nie może przekraczać jednej godziny(około 30km)  
4.3. Piasek, żwir oraz cement  
Piasek, żwir oraz cement przewożony być może na miejsce wbudowania dowolnymi środkami 
transportu, zaakceptowanymi przez Inżyniera i zapewniającymi trwałość własności materiałów 
podczas transportu.  

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Ogólne zasady wykonania robót  
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”  
5.2. Zakres wykonywanych robót.  
5.2.1 Transport materiałów przewidzianych niniejszą SSST do wykonania powyższych robót  
Źródła pozyskania materiałów muszą uzyskać akceptację Inżyniera. Transport i składowanie 
krawężników kamiennych zgodnie z BN-80/6775-03 arkusz Wykonanie koryta pod ławy.  
5.2.2 Oznakowanie prowadzonych robót .  
Oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym należy wykonać zgodnie z „Instrukcją 
znakowania robót prowadzonych w pasie drogowym”.  
5.2.3 Wytyczne sytuacyjno-wysokościowych miejsc w budowania krawężnika.  
Wytyczne sytuacyjno-wysokościowych odcinków wbudowania krawężników, wykonane będzie 
na podstawie Dokumentacji Projektowej.  
5.2.4 Wykonanie koryta pod ławy betonowe z oporem.  
Roboty ziemne (wykop) związane z wykonaniem koryta gruntowego pod ławę betonową z 
oporem i bez oporu, wykonane będą ręcznie. Geometria wykopu oraz głębokość – zgodnie z 
„Katalogiem Powtarzalnych elementów Drogowych” i Dokumentacją Projektową.  
5.2.5. Wykonanie betonowej ławy z oporem pod krawężnik.  
Przed przystąpieniem do wytworzenia betonu na ławę betonową z oporem, Wykonawca jest 
zobowiązany do przygotowania receptury na beton. Receptura winna być opracowana dla 
konkretnych materiałów, zaakceptowana wcześnie przez Inżyniera. Receptura zostania 
opracowana przez laboratorium w oparciu o PN-88/B-06250”Beton Zwykły”. Sporządzona 
receptura musi uzyskać akceptacją Inżyniera. Transport wytworzonego betonu na miejscu 
wbudowania omówiono w punkcie 4.2 niniejszej specyfikacji SST. Ławy betonowe z oporem 
wykonane będą z betonu B15,we wcześniej przygotowanym korycie gruntowym. Wykonanie 
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ławy betonowej z oporem polega na rozścieleniu dowiezionego betonu oraz odpowiednim jego 
zagęszczeniu. Wykonana ława z oporem po zagęszczeniu betonu powinna odpowiadać 
wymiarami oraz kształtem rysunkowi w „Katalogu Powtarzalnych Elementów Drogowych” i 
rysunkom w Dokumentacji Projektowej.  

5.2.6. Wykonanie betonowej ławy z oporem pod kraw ężnik .  
Wykonanie podsypki cementwo-piaskowej pod krawężnik na wykonanej ławie betonowej należy 
rozścielić ręcznie podsypkę cementowo- piaskową gr. 5 cm , celem prawidłowego osadzenia 
krawężników. Podsypką cementowo-piaskową wykonać należy w proporcji 1:4 zgodnie z KPED.  

5.2.7 Wbudowania kraw ężników kamiennych  
Roboty związane z wbudowaniem krawężników na ławie betonowej z oporem winny być 
wykonane w okresie od 1 kwietnia do 15 października przy temperaturze otoczenia nie niższej 
niż 5 stopni Celsjusza. Roboty związane z ustawieniem krawężników należy wykonać ręcznie 
Przy wbudowaniu krawężników należy bezwzględnie przestrzegać wytyczonej trasy przebiegu 
krawężnika oraz usytuowania wysokościowego, zgodnie z Dokumentacją techniczną. 
Dopuszczalny odstęp od Dokumentacji Projektowej, to 1 cm w niwelecie krawężnika i 5 w 
ustawieniu poziomy  

5.2.8. Wypełnianie spoin  
Spoiny miedzy krawężnikami po oczyszczeniu należy wypełnić zaprawą cementowo-piaskową, 
przy użyciu 300 kg cementu na 1m3 piasku. Materiały do wykonania zaprawy opisane są w 
punkcie 2.1.4 niniejszej specyfikacji. 

 6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  

Ogólne zasady kontroli jakości robót  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”.  

6.1. Kontrola jako ści materiałów przed przyst ąpieniem do robót  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość materiałów przeznaczonych do wbudowania. 
Badanie krawężników na etapie akceptacji materiałów do robót wykonuje laboratorium 
wskazane przez Inżyniera. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć do laboratorium wybrane 
losowo przy udziale Inżyniera 3 sztuki krawężników dla przeprowadzenia następujących badań:  
−  nośność krawężników  
−  nasiąkliwość  
−  odporność na działanie mrozu.  
−  Powyższe badania zostaną wykonane na koszt wykonawcy.  

6.2. Badania i kontrole w trakcie wykonywania robót .  

6.2.1. Badanie dostaw materiałów.  
Badanie krawężników betonowych – Wykonawca dostarczy 1 sztukę krawężnika na 300 m 
wykonanego wbudowania, wybraną w obecności Inżyniera do badań laboratoryjnych. Zakres 
badań laboratoryjnych jest w punkcie 6.1. Badania laboratoryjne wykonane będą na koszt 
Zamawiającego.  

6.2.2. Badanie betonu na ław ę  
Wykonawca dostarczy 3 próbki betonu z ławy, celem zbadania w laboratorium, wytrzymałości 
betonu na ściskanie (1 seria próbek na 300 m wykonywanej ławy betonowej z oporem).  

6.2.2. Kontrola ustawienia kraw ężnika  
Polega ona na sprawdzeniu zgodności wbudowanego krawężnika z Dokumentacją Projektową. 
Tolerancje podano w punkcie 5.2.7 Wykonać zgodnie z BN-64/8845-02 „Krawężniki uliczne. 
Warunki techniczne wstawienia i odbioru”  

6.2.4. Sprawdzenie ław  
Przy wykonywaniu ław badaniu podlegają:  
a)  Zgodność profilu podłużnego górnej powierzchni ław z dokumentacją projektową.  
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Profil podłużny górnej powierzchni ławy powinien być zgodny z projektowaną niweletą. 
Dopuszczalne odchylenia  
mogą wynosić ±1 cm na każde 100 m ławy.  
b) Wymiary ław.  
Wymiary ław należy sprawdzić w dwóch dowolnie wybranych punktach na każde 100 m ławy. 
Tolerancje wymiarów  
wynoszą:  
- dla wysokości  ±10% wysokości projektowanej,  
- dla szerokości  ±10% szerokości projektowanej.  
c) Równość górnej powierzchni ław. Równość górnej powierzchni ławy sprawdza się przez 
przyłożenie w dwóch punktach, na każde 100 m ławy, trzymetrowej łaty. Prześwit pomiędzy 
górną powierzchnią ławy i przyłożoną łatą nie może przekraczać 1 cm.  
d) Zagęszczenie ław.  
Zagęszczenie ław bada się w dwóch przekrojach na każde 100 m. Ławy ze żwiru lub piasku nie 
mogą wykazywać śladu urządzenia zagęszczającego. Ławy z tłucznia, badane próbą wyjęcia 
poszczególnych ziarn tłucznia, nie powinny pozwalać na wyjęcie  ziarna z ławy.  
e) Odchylenie linii ław od projektowanego kierunku. 
Dopuszczalne odchylenie linii ław od projektowanego kierunku nie może przekraczać  ±2 cm na 
każde 100 m wykonanej ławy.  
6.2.5. Sprawdzenie ustawienia krawężników  
Przy ustawianiu krawężników należy sprawdzać:  
a)  dopuszczalne odchylenia linii krawężników w poziomie od linii projektowanej, które wynosi 
±1 cm na każde 100 m ustawionego krawężnika,  
b)  dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny krawężnika od niwelety projektowanej, 
które wynosi  ±1 cm na każde 100 m ustawionego krawężnika,  
c)  równość górnej powierzchni krawężników, sprawdzane  przez przyłożenie w dwóch punktach 
na każde 100 m krawężnika, trzymetrowej łaty, przy czym prześwit pomiędzy górną 
powierzchnią krawężnika i przyłożoną  łatą nie może przekraczać 1 cm,  
d)  dokładność wypełnienia spoin bada się co 10 metrów. Spoiny muszą być wypełnione 
całkowicie na pełną głębokość.  

7. OBMIAR ROBÓT  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót   
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”  
7.2. Jednostka obmiarowa  
Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego krawężnika granitowego.  

8. ODBIÓR ROBÓT  
8.1. Ogólne zasady odbioru robót  
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”  

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI  

9.1. Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w SST  D-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Płatność za 1 metr wbudowanego krawężnika należy przyjmować na podstawie obmiaru, 
atestów producenta krawężników i oceny  jakości wykonywanych robót oraz wbudowanych 
materiałów.  

9.2. Cena jednostki obmiarowej  
Cena wykonania 1 m krawężnika betonowego obejmuje: 
−  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,  
−  dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania,  
−  oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym  
−  wykonanie koryta pod ławę,  
−  wykonanie ławy betonowej  
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−  rozebranie deskowania  
−  pielęgnacja wykonanej ławy,  
−  wykonanie mieszanki cementowo-piaskowej i rozścielenie jej jako podsypki pod krawężnik  
−  ustawienie krawężników  
−  wypełnienie spoin między krawężnikami przygotowana zaprawą cementowo -piaskową,  
−  uporządkowanie miejsca prowadzonych robót  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

10.1. Normy  
1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane  
2. PN-B-06250 Beton zwykły  
3. PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe  
4. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw  
5. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego  
6. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych  
7. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i 
mieszanka  
8. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych  
9. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek  
10. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku.  Skład, wymagania i ocena zgodności  
11. PN-B32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw  
12. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie  
13. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa  
14. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 
parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania  
15. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 
parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża chodnikowe  
16. BN-64/8845-02 Krawężniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru.  
10.2. Inne dokumenty  
1.  Katalog powtarzalnych elementów drogowych (KPED), Transprojekt - Warszawa, 1979 i 
1982 r.  
 
 


