OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

I. Temat opracowania:

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy dwéch szklarni
pomochniczych w Ogrodzie Botaniczhnym Uniwersytetu Wroclawskiego przy ul. H.
Sienkiewicza 23 we Wroctawiu

1. Cel opracowania

Celem opracowania jest remont i przebudowa dwoch szklarenek pomocniczych w Ogrodzie
Botanicznym przy ul. H. Sienkiewicza 23 we Wroctawiu.

Planowana przebudowa ma na celu wprowadzenie funkcji dydaktycznej - umozliwienie
prowadzenia ¢wiczen dla grup szkolnych ok. 30 osob.

2. Dane z ewidencji gruntow:

Jednostka ewidencyjna: 026401_1, M. Wroctaw
Obreb: 0005- Plac Grunwaldzki
Arkusz mapy: 27

Nr dziatki: 25/2

Powierzchnia dziatki 7,3743ha.

Numer ksiegi wieczystej WR1K/00057104/3

Ogrod Botaniczny Uniwersytetu Wroctawskiego powstat w 1811 roku i jest wpisany do rejestru
zabytkéw Miasta Wroctawia pod nr 2374/2094 z dnia 05.02.1974 r.

Szklarnie pomocnicze sg potozone w potudniowo-wschodniej czesci Ogrodu Botanicznego
Uniwersytetu Wroctawskiego przy ul. H. Sienkiewicza 23 we Wroctawiu .

3. Opis stanu istniejacego inwestycji - Dziatka nr 25/2

3.1. Dane historyczne .



Ogrod Botaniczny we Wroctawiu powstat jako Kdéniglichen Botanischen Garten w ramach
programu Neubau des botanischen Museums der Kéniglichen Uniwersitat zu Breslau z lat 1811-
1877. Ogrod botaniczny zlokalizowano przy odnodze rzeki Odry, z ktérej obecnie na terenie
Ogrodu pozostat staw, przy zbiegu ulic Sienkiewicza (dawniej Stern StraBe) i Swietokrzyskiej
(dawniej Kreutz StraBe) w poblizu kosciota Sw. Krzyza i Katedry Wroctawskiej. Ogréd
Botaniczny wchodzi w sktad Wydziatu Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wroctawskiego.

3.2. Zapisy MPzP

Teren jest objety zapisami MPZP nr 362 Drobnera, Sienkiewicza (UCHWALA NR XXXVII/855/13
RADY MIEJSKIE]J WROCLAWIA z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Bolestawa Drobnera i Henryka
Sienkiewicza we Wroctawiu) i jest oznaczony symbolem 14ZP-U

3.3.Uwarunkowania prawne ochrony konserwatorskiej.

Ustala sie strefe ochrony konserwatorskiej na catym obszarze objetym planem.

Ustala sie strefe ochrony konserwatorskiej zabytkéw archeologicznych na catym
obszarze objetym planem.

Ogrod Botaniczny Uniwersytetu Wroctawskiego jest wpisany do rejestru zabytkow Miasta

Wroctawia pod nr 2374/2094 z dnia 05.02.1974 r.

3.4. Stan istniejacy

3.4.1. Szklarenkal

Wymiary - ok. 3.6m x 9.4m
Powierzchnia zabudowy - ok. 33.84m2
Wysokos$¢ od gruntu - ok. 0.6m - 1.1m
Wysokos$¢ - ok. 2.0m - 2.5m



Kubatura ok. 86.1 m3

Obiekt powojenny, obecnie magazyn, czesciowo ponizej poziomu terenu, Sciany murowane,
dach jednospadowy, przeszkolony. Schody zewnetrzne . Doprowadzona instalacja wod-kan
oraz zasilanie elektryczne

3.4.2. Szklarenka?2

Wymiary szklarenki - ok.3.3m x 7.2m
Wymiary dobudéwki — ok.2.7m x 7.2 m
Powierzchnia zabudowy szklarenki - o0k.23.8m2
Powierzchnia zabudowy dobudowki - ok.19.5m?2
Wysokos¢ szklarenki - ok. 3.3m - 4.2m
Wysokos$¢ dobudowki — ok. 3.1m - 3.3m
Kubatura szklarenki - ok. 89.2 m3

Kubatura dobudéwki - ok. 62.4 m3

Szklarnia na rzucie prostokata, budynek parterowy, niepodpiwniczony.
Obiekt historyczny z zachowang oryginalng konstrukcjgq szklarni. Obecnie magazyn. Budynek
skfada sie z dwdch czesci :

e zabytkowa szklarnia o stalowej konstrukcji. Dach jednospadowy przeszklony, $ciany
przeszklone, kwatery gorne uchylane. Pozostatosci historycznych drzwi w Scianie
szczytowej oraz mechanizmoéw uchylania kwater. Sciany podwalinowe murowane
otynkowane (do sprawdzenia czy historycznie nie byty klinkierowe). Posadzka z ptytek
ryflowanych. Sciana murowana w czeéci wyzszej oddziela szklarnie od dobuddwki

e nizsza dobuddéwka murowana , dach drewniany jednospadowy oddzielony $ciang ,
pomieszczenie bez pofaczenia ze szklarnia, niezalezne wejscie.

Doprowadzona instalacja wod-kan oraz zasilanie elektryczne
Planowana przebudowa na funkcje dydaktyczno-cwiczeniowg dla grup szkolnych ok. 30 oséb.

II. Zakres inwestycji



1.1.Szklarenka 1
Remont i przebudowa na funkcje kolekcyjng

Przewiduje sie :

e przebudowe schoddéw i wejscia na zgodne z przepisami,

e wymiane posadzki,

¢ wymiane dachu - nowa konstrukcja , szklenie bezpieczne, dwuwarstwowe, wentylacja
poprzez uchylanie kwater,

e podniesienie poziomu dachu z zachowaniem jego geometrii — zgodnie z przepisami
$rednia wysoko$¢ pomieszczenia powinna wynosi¢ min. 3.0m. Minimalna wysokos$¢
w czesci najnizszej 1.9m.

¢ dostosowanie instalacji do nowej funkcji i planowanych urzadzen, nowe os$wietlenie,
zasilanie urzadzen, ogrzewanie z pompy ciepta, odwrdcona osmoza,

o Szklarenka bedzie stuzyta do prowadzenia nowej kolekcji roslin. Obiekt powinien by¢

wyposazony w state ogrzewanie/chtodzenie catoroczne — temp. 17-21°C, wilg. ok. 90%.

Szklarenka robocza bez dostepnosci dla oséb niepetnosprawnych.

Wyposazenie :

zlew, stét roboczy, parapety uprawne, klimatyzator, system odwrdconej osmozy o wydajnosci ok.
251/h, staty monitoring parametréw klimatycznych w srodku.

Zaluzje cieniujace.

1.2.Szklarenka 2

Planowany remont i przebudowa na funkcje dydaktyczno-¢éwiczeniowg dla grup szkolnych
ok. 30 osodb.
Przewiduje sie
e Szklarenka historyczna bedzie stuzyta do prowadzenia dydaktyki dla dzieci i mtodziezy.
Podczas zajeé wiosng i jesienig temperatura wewnetrzna - ok. 20°C. Latem powinna by¢
mozliwos$é schtodzenia obiektu. Gdy szklarenka nie bedzie wykorzystywana —temp.
przeciwzamrozeniowa ok. 5°C
e Renowacje konserwatorskg szklarni : doktadng inwentaryzacje konserwatorskg
istniejacych elementdw, renowacje i uzupetnienie konstrukcji stalowej , renowacje
systemu otwierania kwater $cian szklarni z wykorzystaniem istniejgcych elementéw,
wymiane szklenia. Renowacje i uzupetnienie posadzki, renowacje historycznych drzwi.
¢ Wprowadzenie wyposazenia umozliwiajgcego ¢wiczenia dla grup szkolnych.
e Demontaz fragmentéw $ciany wewnetrznej oddzielajacej czes¢ przeszklong od
dobuddéwki (wypetnien pomiedzy filarami) w celu powiekszenia powierzchni .
¢ Podniesienie dachu czesci nizszej dobudowki , przy zachowaniu jego geometrii, co
umozliwi wykonanie otworéw w $cianie do wysokosci tukéw pomiedzy filarami .
Remont czesci murowanej dobudowki, podwyzszenie $cian wymiana dachu, wymiana
okien przy zachowaniu ich ukfadu i wielkosci .
o Dostosowanie instalacji do nowej funkcji, nowe oswietlenie, ogrzewanie i chtodzenie
zasilane elektrycznie z pompa ciepta.
e Demontaz, renowacja i ponowny montaz w innym miejscu kraty wokot scian szklarni.

Szklarenka ma by¢ dostepna dla os6b niepetnosprawnych.

Wyposazenie:
Umywalka, zlew, stoty robocze i krzesta, szafki wiszgce, szafa do przechowywania materiatéw,
sprzetu optycznego i preparatow.



Rzutnik multimedialny podwieszany, ekran, zaluzje cieniujgce.
1.3.Zagospodarowanie terenu

Chodniki w strefie szklarni dostosowa¢ do wprowadzonych zmian.
Doprowadzenie wody i odprowadzenie kanalizacji wg warunkéw podtgczenia MPWiK
Zasilenie energii elektrycznej - wg wytycznych .

2. Wytyczne podtaczenia w zakresie instalacji sanitarnych

2.1. Szklarenka 1
W obiekcie istniejgcym jest doprowadzona zimna woda, z wodociggu biegngcego obok w alejce,
zasila punkt czerpalny do podlewania wezem. Brak inst. kanalizacyjnej, pod punktem czerpalnym
jest mata studzienka chtonna.

2.2.Szklarenka 2
W obiekcie istniejgcym nie na inst. wodno-kanalizacyjne;.
Wytyczne podfaczenia
Woda - poniewaz wodocigg do ktérego podtgczony jest obiekt 1, jest bardzo awaryjny i
obejmuje 2/3 Ogrodu, proponuje sie podtgczy¢ obiekt 1 i 2 do przytgcza wodnego
poprowadzonego z ul. Hlonda, ktére zasila Dziat Arboretum i Pnacze ( z tytu za szklarenka 2).
Kanalizacja - Instalacje kanalizacji od 1 i 2, nalezy doprowadzi¢ do ul. Hlonda i wtgczy¢
do najblizszej studzienki rewizyjnej.

3. Wytyczne podiaczenia w zakresie instalacji elektrycznych i niskopradowych

3.1.Szklarenka 1
Wstepne zapotrzebowanie na energi¢ elektryczna:

Podgrzewacz wody - ok. 2,5kW

Ok. 8 gniazdek 230V ok. szt. 8

Oswietlenie ok. 1.2kW

Ogrzewanie/chtodzenie z pompa ciepta ok. 4 kW

3.2.Szklarenka 2
Wstepne zapotrzebowanie na energie elektrycznag :
Podgrzewacz wody - ok. 2,5kW

Ok. 8 gniazdek 230V ok. szt. 8

Rzutnik ok. 1 kW

Oswietlenie ok. 1.2kW

Ogrzewanie/chtodzenie z pompg ciepta ok. 4 kW

Do zasilenia szklarenek pomocniczych wykorzystaé istniejacy kabel ziemny 4x25mm?2 Al od
tablicy rozdzielczej 258 zlokalizowanej na Scianie zewnetrznej budynku WNB przy
ul.Sienkiewicza21 do szklarenki nr 2. W tablicy rozdzielczej 258 zaprojektowaé nowg tablice
rozdzielczg, zabudowaé w niej zabezpieczenia nadprgdowe zwtoczne 3x63A.

W szklarence nr 2 zaprojektowaé nowg tablice rozdzielczg w uktadzie TN-S, zabudowaé w niej
zabezpieczenia réznicowo-pradowe i nadpragdowe na potrzeby odbioréw.

Do zasilenia szklarenki nr 1 zaprojektowaé nowy kabel ziemny od tablicy rozdzielczej

ze szklarenki nr 2 i unieczynni¢ istniejgcy kabel ziemny 4x25mm?2 Al .

W szklarence nr 1 zaprojektowaé nowg tablice rozdzielczg w uktadzie TN-S, zabudowaé w niej
zabezpieczenia réznicowo-pradowe i nadprgdowe na potrzeby odbiordw.



W szklarenkach powinno by¢ wyprowadzone co najmniej jedno gniazdo pod punkt dostepowy
(WIFI).

4. Etapowanie inwestycji
Catos¢ inwestycji bedzie prowadzona w 2 etapach

5. Dostepnosc obiektu dla os6b niepelnosprawnych:

Rozwigzania projektowe zawarte w ww. dokumentacji winny uwzglednia¢ warunki
umozliwiajace (zgodnie z zapisem art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo budowlane) korzystanie

z obiektow uzytecznosci publicznej przez osoby niepetnosprawne.

Nalezy zapewnic¢ dostepnos¢ dla oséb z niepetnosprawnosciami w szklarni nr 2.

6. Zakres zamowienia.

6.1. Uszczegodtowienie wytycznych inwestorskich dotyczacych planowanego przedsiewziecia
oraz pozyskanie materiatdw niezbednych do wykonania dokumentacji.

6.2. Wykonanie inwentaryzacji w niezbednym do opracowania zakresie (w tym

dendrologicznych).

Uzyskanie mapy do celéw projektowych.

Uzyskanie warunkoéw technicznych podtaczenia wody i kanalizacji .

Okreslenie wymogdw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonanie niezbednych odkrywek wewnatrz i na zewnatrz budynku.

W razie koniecznosci ( wymagania Konserwatora Zabytkéw ) wykonanie badan

stratygraficznych i szczegdétowej konserwatorskiej inwentaryzacji czesci historycznej

szklarni nr 2.

Uzyskanie wytycznych technicznych przytaczenia z DUM i DUI .

Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej obejmujacej:

e Projekt budowlany (projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno-

budowlany, projekt techniczny ) z kompletem uzgodnien (min. wytycznych
konserwatorskich oraz pozwolenia konserwatorskiego), z podziatem inwestycji
na etapy,

e Informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, wykonang zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia ( Dz.U. z 2003 nr 120, poz.1126)

e Projekt wykonawczy wielobranzowy .

e  Przedmiar robot , w ktorym kod pozycji okreslony zostanie zgodnie z ustalong
indywidualnie systematyka robdét,

e Kosztorys inwestorski,

e Dodatkowy (wydzielony z catosci robot) zestaw przedmiardw i kosztorysow
dotyczacy tylko robét remontowych,

e Dodatkowy (wydzielony z catosci robdt) zestaw przedmiarow i kosztoryséow
dotyczacy tylko robdt inwestycyjnych,

e Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych,

e Zbiorcze Zestawienie Kosztow z podpisem projektanta:
- robot remontowych,
- robét zwigzanych z przebudowa.

e Wizualizacje z zewnatrz z wpisaniem w otoczenie — po dwa ujecia dla kazdej
szklarni

6.10. Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe.

6.11. Uzgadnianie na biezaco rozwigzan projektowych z Uzytkownikiem i Zamawiajacym,

6.12. Ztozenie osobnego o$wiadczenia Wykonawcy wymaganego art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy
z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2021 poz. 2351 z pézn. zm., dalej: ,Prawo

oo,
Noubw

oo
© ®©



budowlane”), o zgodnosci projektu budowlanego i wykonawczego z obowigzujgcymi
przepisami, zasadami wiedzy technicznej. W o$wiadczeniu nalezy réwniez zaznaczy¢,

6.13.7ze dokumentacja jest skoordynowana, zgodna z umowa, ustawg Prawo zamdwien
publicznych i jest kompletna z punktu widzenia celu, ktdremu ma stuzy¢,

6.14. Udzielanie odpowiedzi na pytania Wykonawcéw =z zakresu prac projektowych
realizowanych w ramach niniejszej umowy, w postepowaniu przetargowym na wytonienie
wykonawcy robot budowlanych,

6.15.Przy wykonywaniu prac projektowych nalezy uzgodni¢ projekt budowlany (w tym
techniczny) z Uzytkownikiem obiektu (z Kierownikiem obiektu) oraz z Przedstawicielem
Zamawiajgcego. Ww. Przedstawiciele Uzytkownika i Zamawiajacego zaakceptujq
pisemnie uzgodnienia dokumentacji Etapu I i III PW w terminie 2 tygodni od dnia jej
przedstawienia przez Wykonawce.

6.16. Zorganizowanie narad z udziatem projektantéow wszystkich branz , Uzytkownika
Zamawiajgcego na etapie:

e uzgodnienia zatozen do projektu budowlanego

e przedstawienia (prezentacji) przedstawicielom Uzytkownika i Zamawiajgcego,
przed terminem ztozenia w Urzedzie Miasta Wroctawia, ostatecznej wers;ji
dokumentacji projektowej etapu I celem pisemnej akceptacji .

e przedstawienie zatozen do projektu wykonawczego - wersji roboczej
przyjetych rozwigzan projektowych wszystkich branz w celu uzyskania
akceptacji do dalszego opracowania

e przedstawienie (prezentacja), przed terminem przekazania , ostatecznej
wersji dokumentacji projektowej etapu III

6.17. Cato$¢ dokumentacji, w wersji papierowej i elektronicznej.

e projekt budowlany (projekt zagospodarowania terenu i projekt
architektoniczno-budowlany oraz projekt techniczny) z kompletem opinii,
uzgodnien oraz informacjg BIOZ - 3 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji
elektronicznej oraz ostateczng decyzjg o pozwoleniu na budowe z zatgcznikami
-1egz.,

e projekt wykonawczy we wszystkich branzach — w 3 egz.,

e przedmiar robot, kosztorys inwestorski, ZZK i specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robét, oswiadczenie projektanta - w 3 egz.,

e cato$¢ dokumentacji w wersji elektronicznej (rysunki - ,AutoCAD 2002" i pdf,
przedmiary i kosztorysy inwestorskie - pdf i NORMA, czes¢ opisowa projektu,
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét — pdf i Word) - na trzech
ptytach CD oraz na dwdch pendrive’ach (na kazdym z nos$nikéw catos¢
dokumentacji).

Przy wykonywaniu prac projektowych nalezy uzgodni¢ projekt budowlany (w tym techniczny)

Z rzeczoznawcg do spraw ppoz., projekt budowlany i wykonawczy z Uzytkownikiem obiektu

oraz Zamawiajgcym

6.18. Opracowania stanowigce przedmiot niniejszej umowy nalezy przekazac¢ w III etapach:

Etap I:
e Projekt budowlany (projekt zagospodarowania terenu i projekt
architektoniczno-budowlany), wraz z niezbednymi uzgodnieniami,
e Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (informacja BIOZ),
Etap II PB:
e Projekt budowlany (projekt zagospodarowania terenu i projekt
architektoniczno-budowlany oraz projekt techniczny) wraz z ostateczng decyzja
0 pozwoleniu na budowe,
Etap III PW:
e projekt wykonawczy,
e przedmiar robot, w ktérym kod pozycji okreslony zostanie zgodnie z ustalong
indywidualnie systematyka robot,
e kosztorys inwestorski,
e dodatkowy (wydzielony z catosci robdt) zestaw przedmiardw i kosztorysow
dotyczacy tylko robot remontowych,



e dodatkowy (wydzielony z catosci robdt) zestaw przedmiardw i kosztorysow
dotyczacy tylko robot inwestycyjnych,

e specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych,
zbiorcze zestawienie kosztow z podpisem projektanta,
osobne oswiadczenie o zgodnosci projektu z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej oraz , ze dokumentacja jest skoordynowana,
zgodna z umowag, ustawg o zamédwieniach publicznych i kompletna z punktu
widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

e scenariusz rozwoju zdarzen w czasie pozaru,

Wykonawca w ramach wynagrodzenia wykona odkrywki, dokumentacje projektowe

i opracowania nie wymienione powyzej, , zwigzane z  wymaganiami jednostek
opiniujacych i uzgadniajacych. Powyzsze zobowigzanie w zaden sposéb nie wptywa na
postanowienia dotyczace niniejszej umowy. Wynagrodzenie obejmie wszystkie koszty
ponoszone przez Wykonawce w celu zrealizowania przedmiotu umowy.

Dokumentacja stanowi¢ bedzie opis przedmiotu zamdwienia w przysztym postepowaniu

o udzielenie zamowienia publicznego na wykonanie robét budowlanych, dlatego tez Wykonawca
musi jg sporzadzi¢ zgodnie z ustawg Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019
tj. z pézn. zm.), szczegdlnie z art. 99-103 oraz z przepisami wykonawczymi do ww. ustawy.
W przypadku, gdy wykonanie robét budowlanych na podstawie OPZ okaze sie niemozliwe

i skutkowac bedzie po stronie Zamawiajgcego koniecznoscig korekt finansowych, zlecenia robét
dodatkowych nieuwzglednionych w OPZ i wykonania dodatkowych opracowan projektowych
niezbednych do prawidlowego wykonania inwestycji lub btednych rozwigzan projektowych -
wszystkie powstate koszty z tym zwigzane bedg obcigza¢ Wykonawce niniejszej umowy

Przekazana dokumentacja projektowa bedzie podstawg do wytonienia wykonawcy w drodze
publicznego postepowania przetargowego i w sposob jednoznaczny bedzie okresla¢ wymagania
Zamawiajgcego stawiane wzgledem Wykonawcy robot budowlanych.
W szczegolnosci bedzie precyzowac za pomoca rysunkow i opisow wszystkie istotne ze wzgledu
na ponoszone koszty - detale i szczegdty.

Przekazana dokumentacja bedzie wewnetrznie skoordynowana technicznie oraz kompletna z
punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢. Zawiera¢ bedzie wymagane potwierdzenia
sprawdzen rozwigzan projektowych, wymagane opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia w
zakresie wynikajgcym z przepiséw.

Posiada¢ bedzie oddzielne o$wiadczenia Wykonawcy o zgodnosci projektu z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz , ze dokumentacja jest skoordynowana,
zgodna z umowag, ustawg o zamodwieniach publicznych i kompletna z punktu widzenia celu,
ktéremu ma stuzyé.

Rozwigzania projektowe zawarte w ww. dokumentacji winny uwzglednia¢ warunki
umozliwiajgce (zgodnie z zapisem art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo budowlane) korzystanie z
obiektéw uzytecznosci publicznej przez osoby niepetnosprawne.

Wykonawca zapewni opracowanie dokumentacji projektowej zmian z nalezytg starannoscia,
w sposéb zgodny z ustaleniami wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, wymaganiami prawa obowigzujacego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, a w
szczegdlnosci:
— ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. 2021 poz. 2351 ze
zmianami ) zwanej w dalszej tresci umowy ustawg Pb,
- ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi
potrzebami (tj. Dz. U. 2022 poz. 2240),



— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru roboét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. 2021 poz. 2454),

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. 2021 poz.
2458 ),

- rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t. j. Dz.U. 2022
poz. 1225 z pézn. zm. ),

— rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektow
i terenéw(Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719 z p6zn. zm.),

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia
2021 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu,
projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu
urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowej (Dz.U. 2021 poz. 1722)

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegodtowego zakresu i formy projektu budowlanego ( tj. Dz.U. 2022 poz. 1679)

jak réwniez z obowigzujacymi zasadami wiedzy technicznej.

Opisujac przedmiot zamoéwienia przez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji
technicznych i systeméw referencji technicznych, wykonawca przy kazdym odniesieniu
obowigzany jest wskaza¢, ze dopuszcza rozwigzania rownowazne. W przypadku, gdy
wykonawca wymaga spetnienia tylko czesci normy, wtedy wskazuje zakres, ktoéry go
interesuje dla spetnienia danej normy/oceny technicznej i rowniez towarzyszy temu okreslenie
Llub rownowazne”. Jezeli cato$¢ normy jest obowigzujaca to jako kryterium nalezy napisac¢ lub
rownowazne (cato$¢). Normy, ktére projektant w opisie podaje jako podstawe opracowania
dokumentacji (np. obliczen) - nie wymagajg rownowaznosci.

W przypadku odniesienia sie w dokumentacji do norm, ocen technicznych, specyfikacji
technicznych i systeméw referencji technicznych, o ktérych mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust.
3 u Pzp, wykonawca dokumentacji ma dotaczyc uwage, ze dopuszcza sie rozwigzania
rbwnowazne opisywanym przy pomocy przywotanych norm oraz ma wskaza¢ wymagane
przedmiotowe Ssrodki dowodowe udowadniajace, ze proponowane rozwigzania w rGwnowaznym
stopniu spetniajg wymagania okreslone w opisie przedmiotu zamédwienia, ktére wykonawca
robot ma dotaczyc¢ do oferty w przypadku rozwigzan rownowaznych .

7. Uwagi

7.1. Wskazane jest przeprowadzenie wizji lokalnej.
7.2. Uniwersytet nie posiada archiwalnej dokumentacji technicznej dotyczacej szklarni.

8. Zalaczniki

zat. nr 1. Wypis i wyrys z ewidencji gruntéw
zat. nr 2. Sytuacja

zat. nr 3. Dokumentacja fotograficzna

zat. nr 4. Materiaty archiwalne dot. szklarni nr 2
zat. nr 5. Wymagania dotyczace dokumentacji



