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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

OPIS TECHNICZNY

Do kosztorysu - przebudowa i remont drog gminnych POWIDZKO - OSIEK

1/ PODSTAWA OPRACOWANIA .

Podstawe opracowania stanowi projekt budowlany i przedmiary robét wykonane w
oparciu o projekt .

LOKALIZACJA ROBOT .

Planowane do wykonania roboty zlokalizowane sg na drodze gminne;j

POWIDZKO - OSIEK Gmina Zmigréd

SPOSOB KOSZTORYSOWANIA .

Kosztorys wykonano na podstawie przedmiaru robo6t wynikajacego z projektu .
Kosztorys sporzgdzono na podstawie kalkulacji szczegdtowej wg

aktualnych KNNS-eréw , przy cenach minimalnych Sekocenbud

Do oszacowania wartosci prac przyjeto ceny jednostkowe materiadw i sprzetu z bazy cen
e- Sekocenbud.

2

=~

3

=

4/ CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU | ROBOT PLANOWANYCH DO WYKONANIA
remont odcinka drogi gminnej diugosci 0,951 km , 3520 m2 jezdni gtéwne;j
Prace niezbedne do zrealizowania zadania polegaja na :
- wykonaniu robot ziemnnych wykopéw i nasypow
- wyk. lokalnej rozbiorki istniejgcej konstrukciji
- wyk. warstwy stab. cem z wezta o Rm=2,5 MPa
- wyk. podbudowy z mieszanki kamiennej na powierzchni odtwarzanej konstrukcji
- wyk. warstwy wigzacej na powierzchni odtwarzanej konstrukcji
- wyk. warstwy wigzgco - profilujacej
- wyk. siatki p. spekaniowej
- wyk. wykonaniu warstwy Scieralnej
- wyk. poboczy z materiatu pozyskanego z korytowania istniejgcego poszerzenia jezdni .
W celu realizacji zadania nalezy wykona¢ :
- roboty ziemne - wykopy i nasypy z przemieszczeniem gruntu z wykopu na nasyp oraz
odwiezieniem nadmiaru gruntu
- odtworzenie konstrukcji jezdni w miejscach wymiany
- wykoananiu warstw bitumicznych
5/ ZALOZENIA DO KOSZTORYSOWANIA - UWAGI OGOLNE .
5.1 Podstawa sporzadzenia kosztorysu .
Kosztorys inwestorski sporzadzono na podstawie "Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie okreslenia me-
todi podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéwro-
bét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno - uzytkowym®.
Podstawg do sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego byta dokumentacja projektowa

Sporzadzit :
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KO+P POWIDZKO-OSIEK .KST OBMIAR

Lp. | Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spe
c.
tech
n.
POWIDZKO - OSIEK
1 Roboty rozbiérkowe
1|D- FREZOWANIE IST NAWIERZCHNI NA ODC. WEACZENIA -FREZ DO UTWAR- |m?2
d.1/01.02 |DZNIA POBOCZY .
.04
w km 0+375do 0+425 i 0+675do0+725 i 0+775do0+825
3*50*4.0+(25+25)*4 m?2 800.000
RAZEM 800.000
2|D- Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm w lokalizacji jak wyzej m2
d.1/01.02
.04
200*4.5 m?2 900.000
RAZEM 900.000
3|D- Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm w gruncie kat. 1I-VI na catej szerokosci |m?2
d.1|04.01 |jezdni i chodnikéw NA ODC WYMIANY NAWIERZCHNI .
.01
900 m?2 900.000
RAZEM 900.000
4|D- WYWIEZIENIE GRUNTU Z KORYTOWANIA . m3
d.1/04.01
.01
900*0.15 m3 135.000
RAZEM 135.000
5|D- SCINKA ZAWYZONYCH POBOCZY SREDNIO GR . 10 cm m?2
d.1/04.01
.01
1880 m?2 1880.000
RAZEM 1880.000
2 przebudowa konstrukcji nawierzchni
6|D- WYKONANIE STABLIZACJI O Rm=2,5MPa GR 15 CM WZMOCNIENIE PODLO- |m2
d.2|04.05|ZA NA WSKAZANYCH ODCINKACH
.01a
900 m?2 900.000
RAZEM 900.000
7|D- WYK PODBUDOWY GRUBOSCI po zageszczeniu 20 cm Z KRUSZYWA 0/31,5 m?2
d.2|04.04 |CM
.04
900 m?2 900.000
RAZEM 900.000
8|D- WYK. WARSTWY WIAZACEJ AC16W NA ODCINKACH WYMIANY NAWIERZCH-|m2
d.2|05.03 |NI
.05.0
1
900 m?2 900.000
RAZEM 900.000
3 odnowa nawierzchni bitumicznej
9|D- Oczyszczenie i skropienie emulsjg istniejgcej nawierzchni pod warstwe profilujgco- |m?2
d.3|04.03 |wigzaca
.01
3520 m?2 3520.000
RAZEM 3520.000
10|D- WYROWNIE ISTNIEJACEJ NAWIERZCHNI AC16W t
d.3/05.03
.05.0
1
3520%0.115 t 404.800
RAZEM 404.800
11|D- Oczyszczenie i skropienie emulsjg istniejacej nawierzchni pod warstwe $cieralng m?2
d.3/04.03
.01
3520 m?2 3520.000
RAZEM 3520.000
12|D- Warstwa przeciwspekaniowa pod warstwy bitumiczne w 0+100 do 0+200 i 0+450 |m?2
d.3|05.03 |do1+500 i 1+000 do 1+100
.26e
100*4.5+(50+100)*3.5 m?2 975.000
RAZEM 975.000
13|D- WYK. WARSTWY SCIERALNEJ AC 11S m?2
d.3/05.03
.05
3520 m?2 3520.000
RAZEM 3520.000
4 utwardzenie poboczy
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KO+P POWIDZKO-OSIEK .KST

OBMIAR

Lp. | Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spe
c.
tech
n.
14|D- UTWARDZNIE POBOCZY FREZEM m?2
d.4|04.04
.04
800*0.06/0.10 m?2 480.000
RAZEM 480.000
15|D- UTWARDZENIE POBOCZA MIESZANKA 0/31,5 GRUBOSCI 15CM . m?2
d.4|04.04
.04
1430-480 m?2 950.000
RAZEM 950.000
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Nrspec. Opis Jedn. miary llos¢é Cena Wartos¢
techn. zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
POWIDZKO - OSIEK

1 Roboty rozbiérkowe

1/D-01.02.04 |FREZOWANIE IST NAWIERZCHNI NA ODC. WLACZE- |m?2 800.000
d.1 NIA -FREZ DO UTWARDZNIA POBOCZY .

2|D-01.02.04 |Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm w lokaliza- |m?2 900.000
d.1 cji jak wyzej

3|D-04.01.01 |Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm w gruncie m2 900.000
d.1 kat. II-VI na catej szerokosci jezdni i chodnikéw NA ODC

WYMIANY NAWIERZCHNI .

4/D-04.01.01 |WYWIEZIENIE GRUNTU Z KORYTOWANIA . m3 135.000
d.1

5|D-04.01.01 |SCINKA ZAWYZONYCH POBOCZY SREDNIO GR. 10 |m2 1880.000
d.1 cm

2 przebudowa konstrukcji nawierzchni

6|D-04.05.01a |WYKONANIE STABLIZACJI O Rm=2,5MPa GR 15CM |m2 900.000
d.2 WZMOCNIENIE PODLOZA NA WSKAZANYCH ODCIN-

KACH

7|D-04.04.04 |WYK PODBUDOWY GRUBOSCI po zageszczeniu 20 cm |m?2 900.000
d.2 Z KRUSZYWA 0/31,5 CM

8|D- WYK. WARSTWY WIAZACEJ AC16W NA ODCINKACH |mz2 900.000
d.2|05.03.05.01 |[WYMIANY NAWIERZCHNI

3 odnowa nawierzchni bitumicznej

9|/D-04.03.01 |Oczyszczenie i skropienie emulsjq istniejacej nawierzchni |[m2 3520.000
d.3 pod warstwe profilujgco- wigzacag
10|D- WYROWNIE ISTNIEJACEJ NAWIERZCHNI AC16W t 404.800
d.3/05.03.05.01
11|D-04.03.01 |Oczyszczenie i skropienie emulsjg istniejgcej nawierzchni |m?2 3520.000
d.3 pod warstwe $cieralng
12|D-05.03.26e |Warstwa przeciwspekaniowa pod warstwy bitumiczne w |m2 975.000
d.3 0+100 do 0+200 i 0+450 do1+500 i 1+000 do 1+100
13|D-05.03.05 |WYK. WARSTWY SCIERALNEJ AC 11S m?2 3520.000
d.3

4 utwardzenie poboczy
14|D-04.04.04 |UTWARDZNIE POBOCZY FREZEM m?2 480.000
d.4
15|D-04.04.04 |UTWARDZENIE POBOCZA MIESZANKA 0/31,56 GRU- |m2 950.000
d.4 BOSCI 15CM.
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