

oznaczenie sprawy 4/21/MISIP

WOJSKOWY ZARZĄD INFRASTRUKTURY,
61-716 Poznań, ul. Kosciuszki 92/98
NIP: 778-14-08-020; REGON: 630153303
Pieczęć zamawiającego

Zbiornice zestawienie ofert z dnia **12.03.2021** r. złożonych do godz. 11.00 w kancelarii WZI Poznań i na Platformie zakupowej w postępowaniu poniżej 130 000 zł pn. „Wycinka drzew w związku z zadaniem **55191**”**Przebudowa i rozbudowa infrastruktury elektroenergetycznej garnizonu Powidz – etap I” 33. BLTr.** Kwota jaką zamierza przeznaczyć Zamawiający na finansowanie zamówienia – **80 319,00 zł brutto.**

Numer oferty	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy	Cena oferty	Termin wykonania
1. 01/03/21 22.15 Platforma	Harpagan Usługi Leśne Marcin Koprowicz NIP: 6721959523 email: koper3456@wp.pl	95 040,00 zł brutto	75 dni od dnia podpisania umowy
2. 05/03/21 09.21 Platforma	Drew – Kos Dariusz Różycki ul. Chojnicka 57 a 89-500 Tuchola email: ketrzyn@drew-kos.pl	100 416,01 zł brutto	75 dni od dnia podpisania umowy

.....
Marta Ratojzok
.....
(podpis osoby sporządzającej protokół)

numer strony **1**

KIEROWNIK
SEKCJI ZAMÓWIENI PUBLICZNYCH
Wojskowego Zarządu Infrastruktury
w Poznaniu

Anna GRZYBEK

12.03.2021

.....
pk. Tomasz JANUSZ
.....
(data i podpis kierownika zamawiającego lub osoby upoważnionej)

SZEF
WOJSKOWEGO ZARZĄDU INFRASTRUKTURY
w Poznaniu

3. 09/03/21 15.08 Platforma	Rajkowski- PHU Mariusz Rajkowski 64-402 Niezgoda 27 email: mariusz_rajkowski@op.pl	196 920,00 zł brutto	75 dni od dnia podpisania umowy
4. 11/03/21 11.09 Platforma	Sorted Sp. z o. o. Chyliczki ul. Wschodnia 27 B 05-500 Piaseczno email:przetargi@sorted.pl	237 930,00 zł brutto	75 dni od dnia podpisania umowy
5. 11/03/21 21.39 Platforma	PHU AMMA Łukasz Góra ul. Zapolskiej 15 A 43-600 Jaworzno email: lukasz1992222@o2.pl	430 500,00 zł brutto	75 dni od dnia podpisania umowy
6. 11/03/21 22.45 Platforma	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe KRY-HAL Krystian Halko ul. Cisowa 18 62-050 Mosina email: kryhal.kontakt@gmail.com	361 800,00 zł brutto	75 dni od dnia podpisania umowy
7. 12/03/21 06.42 Platforma	Firma Handlowo Produkcyjno Usługowa Sekwoja Dawid Sutkowski 33-171 Łowiczówek 95 a email: dawidsutkowski@poczta.fm	148 000,00 zł brutto	75 dni od dnia podpisania umowy

.....
Marta Retajczyk
.....
(podpis osoby sporządzającej protokół)

numer strony 2

12.03.2021
.....
(data i podpis kierownika zamawiającego
lub osoby upoważnionej)

SZEF
MOSKOWEGO ZARZĄDU INFRASTRUKTURY
w Poznaniu

PK: Tomasz JANUSZ

8. 12/03/21 06.58 Platforma	PW OGRÓD Sp. z o. o ul. Dworcowa 36 62-035 Dzieścimerowo email: biuro@pw-ogrod.pl	115 995,00 zł brutto	75 dni od dnia podpisania umowy
9. 12/03/21 08.36 Platforma	P.H.U „ABIES” Szymon Grodzki Zielonka 7 62-095 Murowana Goślina email: biuro@abies-zielen.pl	110 640,24 zł brutto	75 dni od dnia podpisania umowy
10. 12/03/21 10.44 Platforma	Rafał Topolski „TOPOL” Starzyce 13/2 73-120 Chociwel email: firmatopol@o2.pl	69 640,00 zł brutto	75 dni od dnia podpisania umowy
11. 12/03/21 10.59 Platforma	Rajkowski – Arborystyka Pielęgnacja i Wycinka drzew Bartosz Rajkowski 62-482 Niezgoda 27 email: biuro@pan-drzewko.pl	99 900,00 zł brutto	75 dni od dnia podpisania umowy
12. 4/1/21 10.00 kancelaria	Usługi Leśne i Ogrodnicze ELITELAS Sp. z o.o. Durdy 141 39-450 Baranów Sandomierski email: biuro@elitelas.pl	98 280,00 zł brutto	75 dni od dnia podpisania umowy

.....
Monte Ratojizak
 (podpis osoby sporządzającej protokół)

numer strony **3**

SZEF
 WOJSKOWEGO ZARZĄDU INFRASTRUKTURY
 w Poznaniu
 (data i podpis kierownika zamawiającego
 Płk Tomasz Lubowicz (upoważnionej))
 12. 03. 2021