



Raport Wyboru Ofert

Data wygenerowania raportu:	2021-11-15 13:30:57
Zamawiający:	Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. Św. Jana z Dukli
Numer postępowania:	COZL/DZP/NJ/34433/Z-148/2021
Typ postępowania:	OTWARTE, ZAPYTANIE (SZABLON:zapytanie ofertowe)
Organizator postępowania:	Marek Jarosz
Data wystawienia postępowania:	2021-10-28 09:06:13
Data rozpoczęcia postępowania:	2021-10-28 09:06:00
Data otwarcia ofert:	2021-11-08 10:05:00
Data zakończenia zbierania ofert:	2021-11-08 10:00:00
Data zakończenia postępowania:	
Liczba zaproszonych dostawców (wykonawców) / ofert w pierwszym etapie:	1 / 4
Pełna dokumentacja w wersji elektronicznej z postępowania znajduje się pod adresem:	https://platformazakupowa.pl/transakcja/528589

NAZWA POSTĘPOWANIA: ID 528589: WYKONANIE ZŁOŻA Z WĘGLA AKTYWNEGO W INSTALACJI WODY BASENOWEJ

ETAP 1													
Lp.	Przedmiot postępowania - ON ID (etap 1)	AQUA WORLD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ			Eko Inwestycje			AQUALINE S.C.			Florexpol BIS Sp. z o.o.		
		Cena jednostkowa netto	Wartość pozycji netto	Waluta	Cena jednostkowa netto	Wartość pozycji netto	Waluta	Cena jednostkowa netto	Wartość pozycji netto	Waluta	Cena jednostkowa netto	Wartość pozycji netto	Waluta
1	WYKONANIE ZŁOŻA Z WĘGLA AKTYWNEGO W INSTALACJI	13477,2	13 477,20	PLN	9480	9 480,00	PLN	9756,1	9 756,10	PLN	13131,805	13 131,81	PLN
Razem (netto):			13 477,20	PLN		9 480,00	PLN		9 756,10	PLN		13 131,81	PLN
Data złożenia oferty (edycji oferty): 2021-10-28 10:56:47 (2021-10-28 10:57:55)													
Data odszyfrowania oferty:													
Uwagi kupca do oferty: Oferta została wybrana ze względu na najniższą cenę.													

Kryteria Oceny i Wyboru Ofert/Dostawców (Wykonawców) ETAP 1														
Lp.	Nazwa kryterium:	Preferencje:	Waga kryterium:	AQUA WORLD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ			Eko Inwestycje			AQUALINE S.C.			Florexpol BIS Sp. z o.o.	
				Wartość oferty	100,00 %	13 477,20 PLN	Cena	9 480,00 PLN	Ocena	9 756,10 PLN	Ocena	13 131,81 PLN	Ocena	
1	Wartość oferty		100,00 %	13 477,20 PLN		9 480,00 PLN		9 756,10 PLN		13 131,81 PLN		13 131,81 PLN		
2	Warunki płatności	Przelew 60 dni od dostawy		Akceptuję		Akceptuję		Akceptuję		Akceptuję		Akceptuję		
3	Termin realizacji	30 dni od daty zawarcia umowy		Akceptuję		Akceptuję		Akceptuję		Akceptuję		Akceptuję		
4	Dodatkowe koszty	Wszelkie dodatkowe koszty		Akceptuję		Akceptuję		Akceptuję		Akceptuję		Akceptuję		
Łączna ocena ważona:				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		

Wybrano Dostawcę/Wykonawcę: **Wybór Dostawcy/Wykonawcy ETAP 1**

Uzasadnienie: Eko Inwestycje: WYKONANIE ZŁOŻA Z WĘGLA AKTYWNEGO W INSTALACJI WODY BASENOWEJ; Oferta została wybrana ze względu na najniższą cenę.

Lp.	Imię i nazwisko:	Rola w zespole:	Ocenif (kryteria):
1	Marek Jarosz	Przewodniczący Zespołu	NIE

Podpis: _____

Lp.	Data zatwierdzenia:	Zatwierdzenie raportu	Podpis:
1			
2			
3			

KIEROWNIK
DZIAŁU ZAMÓWIEŃ I PUBLICZNYCH
Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej
im. Św. Jana z Dukli

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Finansowych i Infrastruktury
Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej
im. Św. Jana z Dukli

mgr Dariusz Ciwiński

STARSZY SPECJALISTA
Działu Zamówień Publicznych
Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej
im. Św. Jana z Dukli
mgr Marek Jarosz