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Nazwa zamówienia 
 

Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody  Prawęcice  
gm. Aleksandrów Łódzki 

 

Nazwa i adres Zamawiającego 
 

„PGKiM” Sp. z o. o. 

ul. 1 Maja 28/30 
95-070 Aleksandrów Łódzki 

 

Adres obiektu budowlanego 
 

Działka nr 173, obręb Prawęcice, gmina Aleksandrów Łódzki, powiat łódzki. 

 

Nazwy i kody Robót 
 

1. Dział robót: 

45 000 000 – 7- Y009-6:           Roboty budowlane - Projekt i budowa 
 
2. Grupa robót budowlanych: 

45 200 000 – 9:    Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych  
                                obiektów budowlanych lub ich  części  oraz   

    roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
 
3. Klasy robót budowlanych: 

 
 45252120-5-Y009-6 - Zakłady uzdatniania wody - Projekt i  

      budowa 
74232000-4 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 
45252126-7 - Zakłady uzdatniania wody pitnej 

45310000-3 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 
45317300-5 - Elektryczne instalacje elektrycznej aparatury 

przesyłowej 
 

Autorzy opracowania 
 
 

Zawartość opracowania 
 

I. Część opisowa: 
-  Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

- Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu 
zamówienia 

II. Część informacyjna Programu Funkcjonalno-Użytkowego 
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I. CZĘŚĆ OPISOWA 

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia. 
 

1.1. Informacje wyjściowe. 

1.1.1. Wstęp.  

Stacja Uzdatniania Wody zlokalizowana jest w centralnej części wsi Prawęcice wchodzącej w 

obszar Gminy Aleksandrów Łódzki. Obiekty stacji, w tym budynek technologiczny położone są na 

działce nr 173, obręb Prawęcice. Zasilanie stacji prowadzone jest z ujęcia wody składającego się z 

dwóch studni zlokalizowanych terenie stacji. 

Na podstawie przedstawionego poniżej stanu aktualnego SUW w Prawęcicach oraz zgodnie z 

wymaganiami dla zaprojektowania i wykonania modernizacji SUW, pozostałymi informacjami oraz 

wymaganiami opisanymi przez Zamawiającego, zawartymi w niniejszym Programie Funkcjonalno – 

Użytkowym (PFU), zadaniem Wykonawcy będzie wykonanie projektu modernizacji SUW w 

Prawęcicach, jego realizacja oraz uzyskanie wymaganych efektów (parametrów technologicznych i 

technicznych) zgodnych z PFU . 

 

1.1.2. Ogólna charakterystyka Stacji Uzdatniania Wody  

 

Istniejące ujęcie wody w Prawęcicach składa się z 2 studni głębinowych ujmujących wodę z 

utworów kredowych przelocie 73,5 – 105,0 m ppt. Głębokość studni 105,0 m , nawiercone 

zwierciadło wody w studniach eksploatowanej warstwy wynosi 73,6 m ppt, a zwierciadło 

ustabilizowane na głębokości 10,0 m ppt. Studnie pracują naprzemiennie z wydajnością 

zamontowanych pomp głębinowych sterowanych poprzez zbiornik hydroforowy. 

Zasoby eksploatacyjne ujęcia zatwierdzone zostały Decyzją Prezydenta Miasta Łodzi nr 

OS.III-8530/49/82 z dn. 20.09.1982 r. na ogólną wielkość: 

60,0 m3/h  przy depresji  S = 14,8 m 

Pobór wody z ujęcia odbywa się na podstawie obowiązującego pozwolenia wodno-prawnego 
wydanego przez Starostę Zgierskiego Decyzją nr  Po.ZUZ.5.42.10.773m.2020.JG obowiązujące od 

15.02.20P21r. do 15.02.2031r. w ilości: 

 

Qmax.h  = 13,5 m3/h. 

Qśr.d  = 85,4 m3/d. 

Pod względem składu fizykochemicznego ujmowana woda charakteryzuje się niskim 

odczynem w granicach pH 7,0 i niską zasadowością co czyni ją wodą agresywną. Posiada  zwiększoną 

zawartość żelaza ogólnego w granicach 0,74 mg/dm3. Barwa wody surowej jest podwyższona i 

dochodzi do 30 mg Pt/dm3, a mętność do 3,0 NTU, spowodowane głównie wytrąceniem zawiesin 

żelaza.  

 Obie studnie wyposażone są w pompy głębinowe o parametrach: 
 - pompa SPO-30-08 silnik Sumoto OPT-1000 7.5 KW o wydajności 36m3/h.  

 

Istniejącą stację uzdatniania tworzy budynek technologiczny mieszczący urządzenia i 

instalacje technologiczne, w tym: 

 - ciśnieniowy mieszacz wodno-powietrzny o średnicy Ø 400 mm 
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 - 2 filtry ciśnieniowe o średnicy ø 800 mm z wypełnieniem żwirowo-katalitycznym i 

przepustnicami o napędzie pneumatycznym 

 - 1 filtr ciśnieniowy o średnicy ø 800 mm z zaworem wielodrogowym ze złożem 

węglowym 

 - dmuchawa do płukania filtrów o wydajności 90 m3/h i sprężu 0,4 bara. 

 -  hydrofor o średnicy 1000 mm i pojemności 1,5 m3 

 - sprężarkę do napowietrzania, zasilania hydroforu i sterownia napędów o wydajności 

320 dm3/h i sprężu 9,0 bar ze zbiornikiem 100 dm3 

 - chlorator  

 - 2 zbiorniki retencyjne popłuczyn o średnicy 1800 mm i pojemności ok. 4 m3 każdy 

 - rozdzielnica elektryczna  

Zasilanie obiektu odbywa się z istniejącego przyłącza sieci energetycznej. 

Układ hydrauliczny stacji oparty jest na jednostopniowym pompowaniu wody surowej. Pobór 

wody ze studni odbywa się pompami głębinowymi I⁰, które wodę surową tłoczą poprzez urządzenia 

stacji bezpośrednio do sieci wodociągowej. 

Woda surowa czerpana ze studni wierconych za pomocą pomp głębinowych zainstalowanych 

w poszczególnych studniach podawana jest do budynku stacji uzdatniania. Tu po napowietrzeniu w 

centralnym mieszaczu wodno-powietrznych zasilanym w sprężone powietrze, doprowadzona jest na 

filtry ciśnieniowe, pospieszne, gdzie w wyniku filtracji zostaje pozbawiona zanieczyszczeń. 

Uzdatniona na złożu filtrów woda pod ciśnieniem pomp głębinowych podawana jest do sieci 

wodociągowej. 

Układ technologiczny uzdatniania wody eksploatowanej stacji obejmuje następujące procesy:  

- chemiczne utlenianie zanieczyszczeń – wstępne chlorowanie wody 

- napowietrzanie ciśnieniowe wody surowej w mieszaczu, 

- jednostopniową ciśnieniową filtrację na złożu żwirowo-katalitycznym, 

- częściowa filtracja wody na złożu węglowym 

Woda surowa w rurociągu tłocznym z ujęcia poddawana jest wstępnemu chlorowaniu 

podchlorynem sodu oraz napowietrzaniu za pomocą sprężonego powietrza dostarczanego przez 

sprężarki do mieszacza wodno powietrznego ø 400 mm, gdzie następuje wstępne utlenienie 

związków żelaza i manganu.  

Napowietrzona woda poddawana jest jednostopniowej filtracji na ciśnieniowych filtrach 

pospiesznych. Układ filtracyjny składa się z 2 filtrów o średnicy 800 mm i powierzchni czynnej 0,50 

m2. Filtry wyposażone są w orurowanie z przepustnicami z napędami pneumatycznymi do obsługi 

procesów filtracji i płukania filtra.  

Płukanie filtrów odbywa się wodą surową z hydroforu po uprzednim wzruszeniu sprężonym 

powietrzem dostarczanym przez dmuchawę. Popłuczyny odprowadzane są rurociągiem do dwóch 

zbiorników wód popłucznych, skąd po sklarowaniu odpływają do drenażu rozsączającego.  

1.1.3. Dostępność Placu Budowy. 

Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montażowe, wykończeniowe itp., będą 

zrealizowane i wykonane według Dokumentacji Projektowej opracowanej przez Wykonawcę i 
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zatwierdzonej przez Zamawiającego pod kątem niniejszych wymagań i pozostałych dokumentów 

Kontraktu oraz uzupełnień i zmian, które zostaną dołączone zgodnie z Warunkami Kontraktu. 

Zamawiający uznaje, że na etapie przygotowania Projektu Wykonawca uzyskuje wszelkie informacje 

o dostępie do Placu Budowy oraz, że projektuje Roboty według pozyskanych informacji. Wykonawca 

we własnym zakresie uzyska wymagane dla potrzeb budowy zgody.  

Roboty wykonywane będą na obiekcie funkcjonującym. Wszystkie prace, które będą polegały na 

połączeniu nowych urządzeń i instalacji z funkcjonującymi muszą uzyskać zgodę Użytkownika. W tym 

celu Wykonawca będzie występował na piśmie do kierownika obiektu i Inżyniera. Pisma te powinny 

być przedłożone właściwemu kierownikowi i Inżynierowi, co najmniej 5 dni roboczych przed 

planowanym terminem robót. Do robót można będzie przystąpić wyłącznie po uzyskaniu pisemnej 

zgody Użytkownika oraz Inżyniera i po uzgodnieniu terminu ich realizacji. 

 

1.1.4. Rozpoczęcie robót 

 Warunkiem rozpoczęcia Robót w ramach kontraktu jest zatwierdzenie Dokumentów 

Wykonawcy w trybie opisanym w PFU oraz wypełnienie innych wymagań wynikających z Kontraktu. 

 

1.2. Zakres Kontraktu. 

Przewidywany zakres robót obejmuje działania scharakteryzowane w następujący sposób: 

- Kompleksowe wykonanie Stacji Uzdatniania Wody Prawęcice działającej w pełnej 

automatyce; 

- Wymiana i rozbudowa instalacji elektrycznych;  

- Wymiana przepustnic z napędem pneumatycznym; 

- Wymiana sprężarki ; 

- Wymiana ogrzewania elektrycznego; 

- Wykonanie systemu zdalnego nadzoru typu SCADA;  

- Wykonawca przeszkoli personel Zamawiającego, przeprowadzi rozruch urządzeń, Próby 

Eksploatacyjne i eksploatację próbną, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w 

PFU. Wykona także inne zobowiązania konieczne do Przejęcia Robót od Wykonawcy i przekazania 

obiektu do eksploatacji i użytkowania, w tym wyposaży obiekt w urządzenia i narzędzia 

eksploatacyjne oraz bezpieczeństwa i higieny pracy wg standardu wynikającego z zastosowanej 

technologii i rozwiązań materiałowych. Wykonawca zapewni także kompletne oznakowanie 

obiektów, urządzeń, stref i innych elementów instalacji wymagających oznakowania. 

 

1.2.1. Przewidywana technologia.  

 Przebudowa instalacji SUW Prawęcice winna opierać się na niżej przedstawionym PFU, w 

którym Zamawiający określa wymagania oraz zakres prac dla modernizacji istniejącej Stacji 

Uzdatniania Wody.  

Wymagany zakres prac (opisany również w punkcie 1.2.3.): 

• automatyzacja procesu uzdatniania; 

• kompleksowe sterowanie, automatyka wizualizacja procesów technologicznych; 

 

1.2.2. Spodziewane efekty inwestycji. 

Efektem pracy Stacji Uzdatniania Wody po rozbudowie i modernizacji będzie:  
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• Poprawa niezawodności pracy Stacji Uzdatniania Wody poprzez zastosowanie: 

falowników, nowoczesnej aparatury kontrolno pomiarowej oraz sterującej, urządzeń 

podtrzymujących napięcie, nowoczesnych systemów nadzoru typu SCADA.  

•   Obniżenie energochłonności produkcji wody. 

•  Zapewnienie ciągłej pracy i założonej efektywności uzdatniania wody w zmiennych 

warunkach. 

1.2.3. Zakres przedmiotu zamówienia. 

1.2.3.1. Prace projektowe. 

Wykonawca opracuje Dokumenty Wykonawcy obejmujące, co najmniej: 

- Dokumentacje wykonawczą dla celów realizacji inwestycji. Projekty techniczne wykonawcze 

stanowić będą uszczegółowienie dla potrzeb wykonawstwa projektu budowlanego. 

Dokumentacja powinna być opracowana z uwzględnieniem warunków zatwierdzenia 

Projektu Budowlanego oraz warunków zawartych w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, jak 

również szczegółowych wytycznych Zamawiającego. 

- Dokumentację powykonawczą z naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi zmianami 

wprowadzonymi w trakcie budowy wraz z inwentaryzacją geodezyjną wykonanych obiektów 

i połączeń międzyobiektowych. 

- Instrukcję eksploatacji.  

 

 Każdy etap wymaga weryfikacji oraz zatwierdzenia przez Zamawiającego i Inżyniera 

Kontraktu w zakresie zgodności z Kontraktem.  

- Przed rozpoczęciem prac Wykonawca wykona na własny koszt wszystkie badania i analizy (w 

tym technologiczne), inwentaryzacje uzupełniające niezbędne dla prawidłowego wykonania 

Dokumentów Wykonawcy, a w szczególności Projektu Wykonawczego. 

 Jeżeli prawo lub względy praktyczne wymagają, aby niektóre Dokumenty Wykonawcy były 

poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnione przez odpowiednie władze, to 

przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień będzie przeprowadzone przez Wykonawcę na 

jego koszt przed przedłożeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez Inżyniera i Zamawiającego. 

Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień nie przesądza o zatwierdzeniu przez Inżyniera i/lub 

Zamawiającego, który odmówi zatwierdzenia w każdym przypadku, kiedy stwierdzi, że Dokument 

Wykonawcy nie spełnia wymagań Kontraktu. 

 W szczególności Wykonawca uzyska wszelkie, wymagane zgodnie z prawem polskim, 

uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne, niezbędne dla zaprojektowania, wybudowania, 

uruchomienia i przekazania obiektów Stacji Uzdatniania Wody do Prób Eksploatacyjnych.  

 Zatwierdzenie jakiegokolwiek dokumentu przez Inżyniera i/lub Zamawiającego nie ogranicza 

odpowiedzialności Wykonawcy wynikającej z Kontraktu. 

 
1.2.3.2. Zakres robót budowlanych. 

 Modernizację SUW Prawęcice należy prowadzić, wykonując urządzenia niezbędne dla 

uzyskania zakładanych efektów ilościowych i jakościowych. Niezbędne jest wybudowanie, 

uruchomienie oraz uzyskanie wymaganej efektywności dla następujących obiektów i urządzeń: 

A) Instalacja technologiczna SUW Prawęcice: 

1. Wymiana przepustnic z napędem pneumatycznym na filtrach - 12 szt. 
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2. Wymiana sprężarki do napowietrzania i napędów pneumatycznych - 1 szt. 

B) Instalacje elektryczne i AKPiA w istniejących obiektach na terenie SUW Prawęcice: 

1. Modernizacja układu zasilania SUW: 

- wymiana wewnętrznej linii zasilającej nn  na odpowiedni przekrój żył dostosowany do 

zapotrzebowania na energię elektryczną; 

- wymiana istniejącej rozdzielnicy z układem pomiarowym z wyniesieniem na zewnątrz budynku; 

2. Wykonanie instalacji zasilających i sterowniczych do urządzeń technologicznych. 

- wymiana zewnętrznych linii zasilających nn i sterowniczych pomiędzy dwoma studniami i 

budynkiem gospodarczym. 

3. Wykonanie kompletnie wyposażonych rozdzielnic zasilająco-sterowniczych. 

4. Wykonanie instalacji oświetleniowej i gniazd wtykowych oraz połączeń wyrównawczych. 

5. Wykonanie instalacji AKPiA wraz z montażem aparatury pomiarowej i wykonawczej. 

6. Wykonanie automatyki i sterowania SUW Prawęcice. 

7. Wykonanie wizualizacji procesów technologicznych SUW Prawęcice. 

 
1.2.3.3. Umowa serwisowa. 

 Wykonawca zapewni serwisowanie Urządzeń i Instalacji aż do końca Okresu Zgłaszania Wad 

(Wykonawca będzie wykonywał czynności serwisowe w ramach Kontraktu). Dopełnienie formalności 

serwisowych z dostawcami urządzeń/podwykonawcami w przedmiotowym zakresie znajduje się po 

stronie Wykonawcy. Koszty serwisowania Urządzeń i Instalacji w Okresie Zgłaszania Wad pokrywa 

Wykonawca. Wykonawca zapewni dostęp do części zamiennych na swój koszt, zgodnie z punktem 

2.7 PFU. 

 

1.2.3.4. Szkolenie, Rozruch, Przejęcie Robót od Wykonawcy. 

 Wykonawca przeszkoli personel Zamawiającego, przeprowadzi rozruch urządzeń, Próby 

Eksploatacyjne i eksploatację próbną, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w PFU. 

Wykona także inne zobowiązania konieczne do Przejęcia Robót od Wykonawcy i przekazania obiektu 

do eksploatacji i użytkowania, w tym wyposaży obiekt (węzły technologiczne) w urządzenia i 

narzędzia eksploatacyjne oraz bezpieczeństwa i higieny pracy wg standardu wynikającego z 

zastosowanej technologii i rozwiązań materiałowych. Wykonawca zapewni także kompletne 

oznakowanie obiektów, urządzeń, stref i innych elementów instalacji wymagających oznakowania. 

 

1.3. Ogólne właściwości funkcjonalno - użytkowe. 

 Realizując modernizację SUW w ramach niniejszego programu utrzymuje się dotychczasowe 

właściwości funkcjonalno-użytkowe obiektu do ujmowania, uzdatniania i dystrybucji wody, 

zachowując istniejący podstawowy układ technologiczny stacji, który oparty jest na 

jednostopniowym pompowaniu wody surowej. Pobór wody ze studni odbywa się pompami 

głębinowymi I⁰, które wodę surową tłoczą poprzez urządzenia stacji bezpośrednio do sieci 

wodociągowej.  
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1.4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno - użytkowe  

1.4.1. Założenia do zaprojektowania i wykonania przebudowy SUW Prawęcice. 

 Przy projektowaniu modernizacji Stacji Uzdatniania Wody należy przyjąć następujące 

wymagania ogólne: 

- Jako podstawę opracowania projektów i wykonania robót należy przyjąć założenia i 

wymagania przedstawione w Programie Funkcjonalno Użytkowym. 

- Rozwiązania projektowe winny uwzględniać niezawodność pracy stacji, przy zachowaniu 

wysokiej funkcjonalności. 

- Proponowane materiały do zabudowy winny być trwałe i odporne na korozję. 

- Proponowane urządzenia winny się charakteryzować wysoką jakością, niezawodnością pracy 

oraz wysokim standardem wykonania. 

 
 
Stacja Uzdatniania Wody Prawęcice. 

 
 Wykonać kompletne instalacje elektryczne wraz z niezbędnymi urządzeniami i instalacjami 

towarzyszącymi oraz AKPiA. Zaprojektować nowe przepustnice na filtrach z napędem 

pneumatycznym i potwierdzeniem położenia. Zadaniem Wykonawcy będzie opracowanie projektu 

oraz wykonanie instalacji elektrycznych i automatyki wg przyjętej technologii uzdatniania wody, 

zaopatrzonych w odpowiednią armaturę kontrolno – pomiarowo – sygnalizacyjną. 

 

- Należy wykonać ręczne (z obiektów, w których są zabudowane) i automatyczne 

sterowanie pracą pomp oraz zdalnie z Centralnej Dyspozytorni z wizualizacją przebiegu 

procesu i archiwizacją danych; 

- Każdy silnik pompy głębinowej należy zasilić z przetwornicy częstotliwości; 

- Wykonać rozdzielnicę zasilająco - sterowniczą z możliwością załączania studni 

głębinowych ręcznie poprzez ominięcie falowników; 

 
Automatyka i sterowanie 

 
Należy zaprojektować i wykonać pełną automatykę urządzeń w poszczególnych węzłach 

technologicznych oraz sterowanie poszczególnych etapów technologicznych w obiektach oraz 

w Centralnej Dyspozytorni. Zastosowane rozwiązania musi cechować wysoki stopień niezawodności 

oraz zgodność urządzeń z najwyższymi standardami. Cały proces technologiczny oraz procesy 

jednostkowe muszą być zwizualizowane w pomieszczeniu Centralnej Dyspozytorni w SUW 11-go 

Listopada, ponadto cała wizualizacja musi być udostępniona zdalnie wraz z zarchiwizowanymi danymi 

kierownikowi zakładu.  

  Nowy układ wykonać w oparciu o obiektowe sterowniki PLC połączone ze sobą zamkniętą 

pętlą komunikacyjną, jako wspólny protokół komunikacyjny należy zastosować standard Profinet.  

Każdy z obiektów technologicznych posiadać musi niezależny sterownik programowalny z 10% 

rezerwą wejść/wyjść oraz panel operatorski umożliwiający obsłudze lokalny podgląd wszystkich 

dostępnych parametrów pracy danego obiektu. Każdy sterownik będzie odpowiedzialny za pracę 

wszystkich elementów wykonawczych, jak również będzie analizował wszystkie sygnały pomiarowe z 

sond i przetworników. Wszystkie te dane będą przesyłane do systemu wizualizacji. Połączenie układu 

automatyki i sterowania z układem zasilania elektrycznego wykonane musi być w sposób 
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umożliwiający ręczne załączenie/wyłączenie każdego urządzenia z niezależną sygnalizacją stanu pracy 

na elewacji rozdzielni zasilająco – sterowniczej. 

 Nadzór nad pracą całej Stacji odbywał się będzie w Centralnej Dyspozytorni, w której 

zainstalowane będzie komputerowe stanowisko dyspozytorskie z zainstalowanym oprogramowaniem 

wizualizacyjnym bez ograniczeń ilości punktów. Ponadto w celu udostępniania wizualizacji innym 

użytkownikom wymagana jest licencja klienta OPC. Zastosowane oprogramowanie wizualizacyjne 

powinno być uznane i sprawdzone na rynkach międzynarodowych, powinno je cechować szybkość 

działania, pełna skalowalność, elastyczność, powinno posiadać otwartą architekturę umożliwiającą 

łatwą rozbudowę.  

 Sposób podziału funkcji pomiędzy Centralną Dyspozytornię o lokalne panele operatorskie 

sterowników obiektowych należy ustalić z użytkownikiem wg potrzeb w momencie realizacji zadania. 

Wykonawca przekaże użytkownikowi prawa autorskie i kopie oprogramowań sterowników oraz 

wizualizacji. Dokona niezbędnych poprawek w oprogramowaniu w czasie rozruchu. 

 

2. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

2.1. Przygotowanie terenu budowy. 

Przygotowanie terenu budowy wiążę się ze spełnieniem wymogów punktu 1.1.3 i 1.1.4 PFU oraz 
spełnieniu innych wymogów Kontraktu. 
 

2.2. Instalacje. 

2.2.1 Zasilanie energetyczne SUW. 

 W chwili obecnej wszystkie obiekty na terenie SUW Prawęcice zasilane są z istniejącego 

przyłącza energetycznego, natomiast awaryjnie z agregatu prądotwórczego, rozdział mocy odbywa 

się poprzez lokalne rozdzielnice, w tym wiele z nich przestarzałych. W związku z planowaną 

modernizacją SUW należy: wynieść układ pomiarowy na zewnątrz budynku,  wymienić wewnętrzną 

linię zasilającą, zdemontować wszystkie istniejące rozdzielnice, wykonać nową rozdzielnicę główną 

nN (zasilająco - sterowniczą) z ukladem SZR, z której zasilane i sterowane będą wszystkie urządzenia i 

instalacje na SUW Prawęcice. Jako zabezpieczenie główne w nowej rozdzielnicy zastosować 

kompaktowy wyłącznik mocy. Nowo projektowaną rozdzielnicę na bazie modułowych, łączonych szaf 

energetycznych z blachy stalowej, o stopniu ochrony IP54, szafy posadowić na cokołach wysokości 

100mm. Przewidzieć zastosowanie na elewacji rozdzielnicy elektronicznego miernika parametrów 

sieci elektrycznych o parametrach: 

Pomiary parametrów sieci: 

- Prąd - chwilowy: I1, I2, I3, In - wartość średnia szczytowa: I1, I2, I3, In; 

- Napięcie i częstotliwość – chwilowe; 

- Moc – chwilowa, wartość średnia szczytowa; 

- Współczynnik mocy – chwilowy.  

 Miernik powinien pokazywać aktualne wartości prądów i napięć oraz zużycie energii 

elektrycznej przez urządzenia pracujące na Stacji, dodatkowo poprzez port komunikacyjny wszystkie 

mierzone przez analizator parametry przekazywać do sterownika PLC.  

 

2.2.2 Sieć kabli zasilających n/n. 

 Zasilanie wszystkich urządzeń obiektowych odbywać się będzie za pośrednictwem kabli nn, 

napięciem 0,4kV wyprowadzonych z rozdzielnicy głównej nN poszczególnych obiektów. Należy 
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zaprojektować kable miedziane. Zasilanie należy wykonać ze szczególnym uwzględnieniem 

możliwości wyłączenia zasilania dla całego obiektu (dla celów P-poż). Sygnały pomiarowe 

przekazywane pomiędzy budynkami nie powinny być transmitowane napięciem wyższym niż 24 V. 

Zasilanie obiektów ze stacji trafo wykonać w układzie sieci TN-C. W rozdzielnicach obiektowych 

dokonać rozdziału potencjału na PE i N, punkt podziału uziemić i połączyć z siecią połączeń 

wyrównawczych. Kable należy układać w rowie kablowym o głębokości 0.8 m na 10 cm podsypce z 

piasku, następnie kable należy przysypać warstwą piasku o grubości 10 cm, warstwą gruntu 

rodzimego o grubości 25 cm po czym trasę kabli oznaczyć taśmą z PVC  koloru niebieskiego. 

W przejściach pod nawierzchnią utwardzoną oraz w miejscach skrzyżowań z innymi urządzeniami 

podziemnymi kable należy ułożyć w przepustach wykonanych z rur ochronnych. Wloty przepustów 

należy uszczelnić pianką poliuretanową. Na kablach należy założyć oznaczniki kablowe. Oznaczniki 

powinny być założone co 10 m oraz przy wejściach i wyjściach z przepustów. Na oznacznikach należy 

umieścić: symbol i numer ewidencyjny kabla, oznaczenie kabla, znak użytkownika kabla oraz rok 

ułożenia kabla. Przed zasypaniem kable należy zgłosić do uprawnionych jednostek geodezyjnych w 

celu dokonania namiaru geodezyjnego.  

 

2.2.3. Instalacje siłowe. 

 Urządzenia zasilane napięciem 3 x 400VAC należy podłączać do lokalnych rozdzielnic 

zasilających za pomocą cztero- lub pięcio – żyłowych przewodów kabelkowych typu YDY, YLY. 

Przewody wewnątrz pomieszczeń technologicznych prowadzić w korytkach kablowych i rurkach 

instalacyjnych PVC. Podejścia do silników chronić rurami karbowanymi PVC. Bezpośrednio przed 

zasilanym silnikiem, urządzeniem montować wyłączniki remontowe. Podłączenia silników zasilanych 

z przemienników częstotoliwości wykonać dedykowanymi przewodami ekranowymi, w obwodach 

zasilających falowniki stosować filtry przeciwzakłóceniowe typu RFI 1A i 1B. 

 

2.2.4 Instalacja napięcia bezpiecznego. 

 W miejscach w których występują niebezpieczne warunki środowiskowe należy wykonać 

instalację gniazd wtycznkowych 24VAC przeznaczonych do zasilania przenośnych opraw 

oświetleniowych. Kompletne zestawy gniazd 24VAC wraz z transformatorem umieszczone w 

skrzynkach z poliwęglanu wzmacnianego włóknem szklanym montować na ścianie bezpośrednio w 

strefach zagrożonych. Zasilanie szafek z gniazdami wykonać przewodem typu YDY 3x2.5mm2 

wyprowadzonym z lokalnej rozdzielni zasilającej. 

 

2.2.5 Instalacja napięcia sterowniczego. 

 Jako napięcie sterownicze i sygnalizacyjne w rozdzielnicach stosować napięcie 230VAC oraz 

24VDC. Do wyboru rodzaju pracy oraz sterowania ręcznego urządzeń stosować przełączniki i przyciski 

sygnalizacyjne umieszczone na elewacji rozdzielnic. Jako sygnalizację stanu pracy oraz awarii 

urządzeń przewidzieć diody świetlne i lampki sygnalizacyjne umieszczone na elewacji rozdzielnic. 

Praca sterowników PLC, panelu operatorskiego oraz urządzeń AKPiA i komunikacyjnych musi być 

podtrzymywana przez zasilacz 10A/24VDC z zaawansowanym modułem UPS oraz dedykowanym 

akumulatorem o pojemności 7.2Ah. 
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2.2.6 Instalacja oświetleniowa. 

 W obiektach SUW Prawęcice stosować przemysłowe oprawy oświetleniowe na źródła światła 

typu LED, stopień ochrony w opraw w pomieszczeniach technologicznych IP65. 

 W pomieszczeniach biurowych i centralnej dyspozytorni stosować oprawy LED wyposażone w 

raster paraboliczny ograniczający olśnienie, oprawy te powinny się charakteryzować wysoką jakością 

i estetyką wykonania. Oprawy oświetleniowe w dyspozytorni, ciągach komunikacyjnych oraz w 

miejscach kluczowych z punktu widzenia obsługi SUW powinny posiadać moduł zasilania awaryjnego 

minimum 1h. Główne wejścia do obiektów powinny być oświetlone oprawami zewnętrznymi 

mocowanymi do elewacji. 

2.2.7 Instalacja odgromowa, wyrównawcza i przeciwprzepięciowa. 

 Należy wykonać pomiary i sprawdzenie istniejącej instalacji odgromowej i uziemienia. W 

przypadku otrzymania wyników nie spełniających norm należy wymienić  instalację odgromową dla 

modernizowanego obiektu. Zwody poziome na dachu oraz przewody odprowadzające wykonać z 

drutu stalowego ocynkowanego o przekroju  8 mm. Przewody uziemiające wykonać z bednarki 

ocynkowanej o wymiarach 25 mm x 4 mm. W części naziemnej przewody uziemiające chronić za 

pomocą osłon z rurek PVC 37. Przewody uziemiające połączyć z przewodami odprowadzającymi za 

pomocą zacisków probierczych na wysokości ok. 1.6 m, a z uziomem połączenie wykonać spawaniem. 

Miejsca spawów pomalować farbą antykorozyjną. Do montażu instalacji odgromowej stosować 

osprzęt ocynkowany.  

Wewnątrz pomieszczeń należy wykonać instalację połączeń wyrównawczych. Projektuje się 

wykonanie szyny wyrównawczej z bednarki ocynkowanej 20 x 3 mm ułożonej na ścianie. Szynę 

wyrównawczą należy połączyć z uziomem otokowym. Do szyny wyrównawczej należy przyłączyć 

przewód PE, obudowę rozdzielni, rurociągi metalowe wchodzące jak i wychodzące z budynku oraz 

wszystkie pozostałe konstrukcje metalowe. Szynę ułożyć na wysokości 35-50 cm od posadzki. 

Wykonać pełny system ochrony przeciwprzepięciowej typu 1+2+3, stosować bezwydmuchowe 

iskierniki warystorowe z wypinanym modułem, stopień ten umieścić w rozdzielniach głównych nN. 

Wszystkie elektroniczne urządzenia na obiektach zabezpieczyć przed przepięciami poprzez 

warystorowe ograniczniki przepięć klasy 2 z sygnalizacją zadziałania umieszczane w poszczególnych 

podrozdzielniach. Dodatkowo w obwodach sterowników PLC i komputerowych stanowisk 

dyspozytorskich zastosować ograniczniki klasy 3. Należy wykonać ochronę przeciwprzepięciową dla 

linii przesyłu danych pomiędzy sterownikami PLC, do tego celu stosować urządzenia specjalnie 

dedykowane zabezpieczaniu teleinformatycznych sieci przemysłowych oraz. Linie sygnałowe z 

zewnętrznych analogowych i cyfrowych przetworników pomiarowych przychodzące do sterowników 

PLC zabezpieczać poprzez zastosowanie separacji galwanicznej oraz wielostopniowych 

kompaktowych ochronników do końcowych urządzeń systemów AKP. 

 

2.2.8 AUTOMATYKA I Aparatura kontrolno – pomiarowa. 

 Zakłada się wykonanie Stacji Uzdatniania Wody Prawęcice pracującej w pełnej automatyce. 

Pracę całego obiektu nadzorować będzie sterownik programowalny PLC z modułem 

Profinet/Ethernet oraz dodatkowym modułem RS485/RS232 Modbus.  W stanie normalnej pracy 

oraz w przypadku, gdy wszystkie urządzenia są sprawne, przełączniki wszystkich urządzeń na elewacji 

projektowanych rozdzielnic, powinny być ustawione w pozycji pracy Automatycznej. Sterownik PLC 

sam, w oparciu o zaprogramowany algorytm, będą sterować pracą stacji zarówno podczas normalnej 
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pracy, jak i podczas niektórych stanów awaryjnych (np. włączenie innej pompy w przypadku awarii 

jednej). 

 Komunikację sterownika z użytkownikiem wykonać poprzez kolorowy graficzny dotykowy 

panel operatorski minimum 10.1’’umieszczony na elewacji rozdzielnicy technologicznej i pracujący w 

sieci Ethernet. Przedstawiać on będzie schemat technologiczny SUW oraz umożliwiać bezpośredni 

odczyt oraz zmianę parametrów pracy urządzeń stacji.  Wewnątrz rozdzielnicy technologicznej 

zastosować moduł telemetryczny/router GSM umożliwiający stworzenie tunelu VPN i przesył danych 

do Centralnej Dyspozytorni na stanowisko SCADA. Zapewni to zdalną obsługę i monitoring wszystkich 

urządzeń technologicznych pracujących na Stacji Uzdatniania Wody.  

Minimalna funkcjonalność wizualizacji SCADA/HMI dla SUW Prawęcice: 

− sygnalizacja praca/postój pompy/urządzenia, 

− bieżący tryb pompy/ urządzenia (zdalny/ręka/odstaw), 

− sygnalizacja awarii pompy/ urządzenia, 

− załącz/wyłącz pompę/ urządzenia (dla trybu zdalny, bez alarmu suchobieg i alarmu 
wysokiego ciśnienia), 

− bieżąca częstotliwość pracy pompy głębinowej, 

− ustawianie częstotliwości pracy pompy głębinowej(dla trybu zdalny), 

− sygnalizacja poprawności zasilania rozdzielni, 

− sygnalizacja źródła zasilania: sieć - agregat, 

− sygnalizacja alarmowa suchobiegu, 
− natężenie przepływu chwilowego, 
− licznik przepływu wody, 
− sygnał detekcji pustej rury/awarii przepływomierza, 

− sygnalizacja poprawności pracy przepływomierza, 

− pomiar ciśnienia na rurociągu tłocznym, 

− sygnalizacja alarmowa wysokiego ciśnienia, 

− sygnalizacja poprawności pomiaru ciśnienia, 

− poziom lustra wody, 

− sygnalizacja poprawności działania sondy hydrostatycznej, 

− sygnalizacja otwarcia szafki rozdzielczej, 

− sygnalizacja otwarcia włazu, 

− pomiar prądu pobieranego przez pompę głębinową, 

− pomiar napięcia każdej fazy, 

− pomiar prądu każdej fazy, 

− pomiar mocy czynnej, 

− pomiar mocy biernej, 

− pomiar współczynnika mocy, 

− pomiar energii czynnej pobranej, 

− pomiar energii biernej pobranej, 

− pomiar czasu pracy pompy/urządzenia, 

− pomiar ilości załączeń pompy/ urządzenia, 

− nastawa zakresu przetwornika hydrostatycznego, 

− nastawa zakresu przetwornika ciśnienia, 

− nastawa progu alarmowego ciśnienia na rurociągu tłocznym (max), 
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− nastawy poziomów (zawieszenia pompy, zawieszenia sondy, nad sondą), 

− nastawy poziomów suchobiegu (załącz/wyłącz suchobieg), 

− wyświetlanie bieżącej daty i czasu sterownika PLC,  

−  sygnał poprawności komunikacji danych z obiektu, 

− data i godzina odebrania ostatniej paczki danych, 

System musi być zaprojektowany w taki sposób, aby awaria jakiegokolwiek 

urządzenia była sygnalizowana na wyświetlaczu HMI/SCADA. Wymagana jest m.in. 

informacja o przerwaniu pętli przetwornika pomiarowego. Wykonawca dla pomiarów 

analogowych i dwustanowych skonfiguruje w SCADA wyświetlanie trendów historycznych i 

ustawi progi alarmowe wg. zaleceń producenta urządzenia/technologów produkcji wody. 

Zamawiający w chwili obecnej posiada system wizualizacji oparty o oprogramowanie  

UNIQO-HMI. Tworząc system SCADA dla SUW Prawęcice należy zachować pełną 

funkcjonalność istniejącego systemu SCADA w zakresie wizualizacji całego systemu 

pozostałych obiektów wodociągowych Zamawiającego. Niedopuszczalna jest jakakolwiek 

przerwa w funkcjonowaniu istniejącego systemu SCADA w Centralnej Dyspozytorni. 

Wykonawca w razie konieczności rozszerzy na własny koszt wielkość zmiennych licencji 

oprogramowania SCADA.  Nie dopuszcza się stworzenia niezależnego stanowiska SCADA dla 

SUW Prawęcice, należy dokonać rozbudowy istniejącej aplikacji wizualizacyjnej.  

System SCADA ma pozwalać na pełną wizualizację podłączonych do niego obiektów 

wodociągowych oraz zdalną ingerencję uprawnionego operatora w parametry pracy SUW i 

sterowanie urządzeniami technologicznymi. Awaria systemu wizualizacji SCADA na centralnej 

dyspozytorni, jak również brak łączności SUW Prawęcice z Centralną Dyspozytornią w żaden 

sposób nie może powodować zatrzymania pracy automatycznej SUW Prawęcice. 
 

Zestawienie pomiarów i układów automatyki. 
 

 
1. SUW Prawęcice 

Pomiary 

Pomiar przepływu wody Przepływomierz elektromagnetyczny, 
 wodomierz 

Pomiar poziomu wody  Sonda hydrostatyczna 

Pomiar ciśnienia 
Piezorezystancyjny przetwornik 
ciśnienia 

Sygnalizacja położenia przepustnic 
na filtrach 

Fabryczne wyłączniki krańcowe na 
napędach przepustnic 

Pomiar prądu, wydajności pomp I° Falownik 

Podstawowe 
parametry pracy 

Regulacja wydatku pompowni I°– praca w funkcji przepływu. 

Algorytm sterowania 
Zadany przepływ wody lub ciśnienie na wyjściu. 
Wizualizacja pracy każdego napędu na panelu operatorskim (praca, awaria, 
bieżąca prędkość, prąd). 

Sterowane urządzenia Pompy I° i przepustnice na filtrach, dmuchawa, pompa płucząca 
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Automatyka 

Szafa rozdzielczo-sterownicza wspólna z częścią do sterowania ręcznego i 
automatycznego. Sterowanie procesem przez lokalny sterownik PLC wpięty 
do zakładowej sieci komunikacyjnej przekazujący zmierzone dane do CD. 
Komunikacja z użytkownikiem poprzez graficzny panel operatorski na 
którym dostępne będą wszystkie mierzone wartości z przetworników, stany 
pracy urządzeń, wartości zadane. W trybie ręcznym obsługa poprzez 
przyciski i lampki sygnalizacyjne LED.  

 
Przyrządy pomiarowe 

 

 Przyrządy pomiarowe powinny się charakteryzować dużą dokładnością i niezawodnością 

działania w jak najdłuższym przedziale czasu. Jest to konieczne ze względu na przewidzianą pełną 

automatyzację pracy SUW. Należy stosować przyrządy renomowanych firm. Czujniki (sondy) powinny 

być montowane w aparaturze specjalnie przeznaczonej do tego celu, umieszczonej w łatwo 

dostępnych miejscach. Powinna istnieć możliwość łatwej ich konserwacji lub wymiany, W 

szczególnych przypadkach jak np. w przypadku przepływomierzy można montować urządzenie 

bezpośrednio w głównym ciągu technologicznym. Przyrządy należy instalować wraz ze wszystkimi 

zalecanymi przez producentów układami kompensacyjnymi (sondami) jak np. kompensacja od 

temperatury. Do Centralnej Dyspozytorni należy przesłać wszystkie dostępne z przetworników 

pomiary (łącznie z tymi, które są mierzone równolegle z pomiarem właściwym) oraz wszystkie 

generowane przez nie alarmy. Należy zainstalować przyrządy pomiarowe o niżej podanych cechach. 

 
Wymagane cechy wybranych urządzeń pomiarowych. 

 

1. Pomiar poziomu metodą hydrostatyczną  
Parametry układu pomiarowego: 

• Sygnał wyjściowy: prądowy 4..20 mA  

• Zasilanie: 12...30 Vdc (z pętli prądowej) 

• Zintegrowane zabezpieczenie przeciwprzepięciowe 

• Zakres pomiarowy: dostosowany do miejsca zainstalowania 

• Dokładność: 0,2 % pełnego zakresu pomiarowego 

• Temperatura pracy: od 0 do +30°C 

• Zabezpieczenie przed wnikaniem wilgoci  

• Obudowa wykonana ze stali kwasoodpornej 

• Kabel nośny wykonany z polietylenu, dowolnie skracany 
 

 2. Pomiar ciśnienia 
Parametry układu pomiarowego: 

• Sygnał wyjściowy: prądowy 4..20 mA  

• Zasilanie: 12...30 Vdc (z pętli prądowej) 

• Zakres pomiarowy: dostosowany do miejsca zainstalowania 

• Dokładność: 0,2 % pełnego zakresu pomiarowego 

• Temperatura pracy: od 0 do +30°C 

• Obudowa wykonana ze stali kwasoodpornej  

• Stopień ochrony: min IP65 
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2.2.9 Instalacje Technologiczne. 

 Zakłada się na Stacji Uzdatniania Wody Prawęcice wymianę przepustnic pneumatycznych na 

każdym filtrze (łącznie 12 szt. dwustronnego działania)  
Parametry przepustnic: 

• Dysk: wymienny, stal nerdzewna AISI316 

• Wykładzina: wymienna, EPDM 

• Korpus: międzykołnierzowy z otworami centrującymi, żeliwo epoksydowane 

• Wałek: stal nierdzewna 

• Wskaźnik otwarcia 

• Sygnalizacja położeń krańcowych (z regulacją) 

• Temperatura pracy: +1C / +120C 

• DN: 32/40 

• PFA: 16 bar 

• Zawór elektromagnetyczny: 24VDC, 5/2 (cewka i sprężyna powrotna) , IP65 

Pracę przepustnic i układu filtracji nadzorować będzie sterownik programowalny PLC w oparciu o 

zaprogramowany algorytm.  Dzięki potwierdzeniom położenia na panelu operatorskim na elewacji 

rozdzielnicy technologicznej oraz w systemie SCADA przedstawione zostaną aktualne pozycje 

przepustnic na filtrach. 

 Ponadto  modernizacji podlegać będzie instalacja sprężonego powietrza służąca 

napowietrzaniu wody surowej i zasilaniu przepustnic pneumatycznych na filtrach, należy w tym celu 

wymienić istniejącą sprężarkę na nową wraz z separatorem i filtrami o następujących parametrach: 

• Sprężarka tłokowa bezolejowa 

• Nadciśnienie tłoczenia [MPa] 1.0 

• Wydajność [m³/h] 25 

• Wydajność [l/min] 416 

• Przyłącze sprężonego powietrza G 1/2 

• Pojemność zbiornika [l] 240 

• Temperatura otoczenia [°C] od 5 do 40 

• Temperatura sprężonego powietrza [°C] około 40 powyżej temperatury otoczenia 

• Poziom dźwięku [db(A)] 83 

• Prędkość obrotowa sprężarki [obr/min] 750 

• Znamionowa moc silnika [kW] 4 

• Prędkość obrotowa silnika [obr/min] 1500 

• Napięcie zasilania [V] 400 
 

2.3. Montaż i rozruch instalacji (Urządzeń)  

 Użycie niezbędnego sprzętu, narzędzi, przyrządów pomiarowych, wykwalifikowanych i 

niewykwalifikowanych pracowników w czasie budowy instalacji i montażu Urządzeń, dokonane 

zostanie na koszt Wykonawcy. Cała instalacja musi zostać zakończona i pozostawiona w pełni 

sprawna. 

 Przed rozpoczęciem prac Wykonawca dokona ustaleń z Inżynierem po to, aby budowa 

instalacji i montaż Urządzeń nie kolidowały z pracą Urządzeń już zamontowanych i pracujących. 

 Wykonawca dostarczy na Plac Budowy i zamontuje te elementy, które są niezbędne do 

posadowienia instalacji zanim instalacja dotrze na Plac Budowy 
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 Wykonawca musi przewidzieć i uwzględnić w projekcie budowlanym, a następnie przy 

przebudowie SUW przestoje prac budowlanych wynikające z konieczności zachowania ciągłości pracy 

Urządzeń już pracujących.  

 Wszystkie nietypowe przybory niezbędne do montażu instalacji zostaną dostarczone przez 

Wykonawcę i pozostawione na miejscu po zakończeniu prac. 

 Wykonawca zapewni należytą opiekę nad instalacją od chwili dostarczenia Urządzeń na Plac 

Budowy do momentu Przejęcia przez Zamawiającego. W szczególności Wykonawca zadba o 

dostarczenie plandek chroniących Urządzenia przed wniknięciem kurzu i zabrudzeniem podczas 

równolegle prowadzonych prac budowlanych i wykończeniowych.  

 Po zakończeniu całości Robót, Wykonawca dokona rozruchu zgodnie z Kontraktem. 

 Wykonawca dokona wyboru właściwie wykwalifikowanego inżyniera z uprawnieniami 

pełniącego rolę koordynatora działań wszystkich Podwykonawców na cały okres obowiązywania 

Kontraktu. 

Wykonawca zapewni trzyletni okres gwarancyjny (począwszy od dnia wystawienia Świadectwa 

Przejęcia) na urządzenia oraz zapewni w tym czasie ich serwis zgodnie z punktem 1.2.3.3. 

Wykonawca zapewni również wykwalifikowany personel niezbędny przy:  

- Pracach budowlanych i nadzorze. 

- Kontaktach pomiędzy zastępcą Inżyniera, przedstawicielami użytkownika i innymi 

wykonawcami.  

- Nadzorowaniu podczas przechowywania, testowania, przeglądów i konserwacji Urządzeń. 

 

2.4. Przekazanie do eksploatacji i użytkowania, zakończenie prac i obsługa Urządzeń   

Należy spełnić następujące warunki, o ile zapisy Wymagań Szczegółowych nie stanowią inaczej. 

- Instalacja zostanie przekazana do eksploatacji i użytkowania przez Zamawiającego w terminie 

ustalonym z Inżynierem, a Wykonawca przez Okres Zgłaszania Wad będzie nadzorować pracę 

instalacji i w tym czasie wprowadzi wszelkie poprawki i ustawienia niezbędne do właściwej 

pracy Urządzeń.  

- Gdy w przewidzianym terminie Wykonawca wprowadzi wszelkie niezbędne poprawki, 

Inżynier zatwierdzi je i wyda Wykonawcy Świadectwo Wykonania.  

 

2.5. Próby i szkolenia  

2.5.1.  Szkolenia 

 Celem szkolenia jest zapewnienie wybranemu personelowi Zamawiającego niezbędnej 

wiedzy na temat technologii, zasad eksploatacji i obsługi obiektów.  

 Szkolenie winno być przeprowadzone na miejscu w trakcie prowadzenia Robót oraz w okresie 

Prób Końcowych i winno obejmować: 

 

- Zasady poprawnej eksploatacji i działania SUW,  

- Zasady eksploatacji maszyn i urządzeń, 

- Przyjęte procedury bezpieczeństwa, 

- System kontroli i pomiarów, 

- System AKPiA. 

 

 Wszelkie szkolenia i instruktaż winny być prowadzone w języku polskim.  
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Wykonawca winien zapewnić wszelkie niezbędne materiały szkoleniowe i pomoce audio-wizualne 

niezbędne personelowi Zamawiającego do dalszego samodzielnego szkolenia w późniejszym okresie 

oraz do szkolenia kolejnych pracowników. 

 Koszty związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem szkoleń pokrywa Wykonawca. 

Zamawiający pokrywa jedynie koszty wynagrodzenia personelu delegowanego na szkolenia. 

 

2.5.2. Próby końcowe oraz przejęcie przez Zamawiającego  

2.5.2.1. Wstęp  

Próby Końcowe będą w kolejności obejmowały: 

1) próby przedodbiorowe, 

2) próby odbiorowe, 

3) eksploatację próbną obejmującą rozruch mechaniczny, hydrauliczny i technologiczny stacji 

uzdatniania oraz badania procesowe. 

Po pozytywnym zakończeniu Prób Końcowych Inżynier wydaje jedno Świadectwo Przejęcia dla całości 

Robót. 

 Wykonawca zapewnia na swój koszt robociznę, materiały i usługi, wymagane do momentu 

wydania Świadectwa Przejęcia. Koszty poboru prób i analiz niezbędne do realizacji Kontraktu lub 

wymagane osobno przez Wykonawcę w ramach rozruchu procesowego i przed wydaniem 

Świadectwa Przejęcia ponoszone będą przez Wykonawcę. 

 Wykonawca przedstawi program Prób Końcowych do zatwierdzenia Inżynierowi. Wszystkie 

badania i próby winny być realizowanie zgodnie z zatwierdzonym programem, Wymaganiami 

Ogólnymi oraz niniejszymi Wymaganiami Szczegółowymi. 

 Po zgłoszeniu przez Wykonawcę gotowości SUW do uzyskania zezwolenia na eksploatację, 

Inżynier zorganizuje kontrolę w celu stwierdzenia zgodności z Prawem Budowlanym i aktami 

pochodnymi. Kontrola ta nie zdejmuje z Wykonawcy żadnych obowiązków i odpowiedzialności 

określonych w Kontrakcie. 

 

2.5.2.2. Próby przedodbiorowe  

Próby przedodbiorowe obejmą: 

- Procedury badań producenta  

- Procedury przyjęcia na Plac Budowy 

Badania producenta powinny być realizowane zgodnie z obowiązującymi normami, normami 

producenta oraz Wymaganiami Ogólnymi . 

Inżynier będzie upoważniony do kontroli badań producenta. Wymagania dotyczące badań i kontroli 

zostaną potwierdzone po przedstawieniu przez Wykonawcę szczegółowej dokumentacji. 

Badania producenta powinny dotyczyć całego wyposażenia elektrycznego i sterowania obejmujące 

między innymi: 

- rozdzielnice i sterownie nn, 

- wyposażenie AKPiA, 

 

2.5.2.3. Próby odbiorowe  

 Próby odbiorowe, w tym dla robót elektrycznych i automatyki będą przeprowadzane 

po ich zakończeniu, sprawdzeniu, potwierdzeniu zgodności z warunkami Umowy. 
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2.5.2.4. Dokumentacja eksploatacyjna  

 Wykonawca nie później niż 3 dni przed rozpoczęciem eksploatacji próbnej przekaże 

Inżynierowi do akceptacji dokumentację powykonawczą, poradniki eksploatacji i konserwacji oraz pozostałą 

dokumentację niezbędną do przekazania do eksploatacji i użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi, w okresie nie późniejszym niż dwa dni przed rozpoczęciem Prób 

Eksploatacyjnych, kopie robocze instrukcji obsługi wszystkich Urządzeń.  

Przygotowane instrukcje obsługi powinny objaśniać “krok po kroku” procedury przygotowania, dobierania 

nastaw i uruchamiania wszystkich Urządzeń.  

Instrukcje obsługi przygotowane przez Wykonawcę odnoszące się do instalacji będącej przedmiotem 

zamówienia, zostaną wydrukowane, a następnie oprawione w okładki formatu A4.  

Do obowiązku Wykonawcy należy upewnienie się, że Instrukcje obsługi zawierają:  

a) Listę dostarczonych Urządzeń z podaną nazwą producenta.  

b) Listę rutynowych czynności związanych z obsługą każdego z dostarczonych Urządzeń. 

c) Schematy ideowe i diagramy paneli kontrolnych i układów sterowników PLC.  

d) Schematy połączeń elektrycznych pomiędzy panelem kontrolnym, układami sterowników PLC i 

zamontowanymi Urządzeniami.  

 

2.5.3. Próby Eksploatacyjne  

2.5.3.1. Wstęp  

 Próby Eksploatacyjne powinny zostać wykonane w celu sprawdzenia funkcjonowania procesu 

uzdatniania wody pod kątem wypełnienia poszczególnych gwarancji. 

W Okresie Zgłaszania Wad eksploatację SUW będzie prowadził Zamawiający.  

Przez cały Okres Zgłaszania Wad, Zamawiający będzie raz w miesiącu poddawał analizom pobierane 

próbki w zakresie koniecznym do weryfikacji Wykazu Gwarancji. 

 Zamawiający będzie informował Wykonawcę niezwłocznie o przypadkach przekroczenia 

gwarantowanych parametrów, aby umożliwić Wykonawcy podjęcie natychmiastowych działań 

zaradczych. Powyżej opisane próby i badania rutynowe mają na celu potwierdzenie działania SUW 

zgodnie z udzielonymi przez Wykonawcę gwarancjami. 

 

2.5.3.2. Próby Eksploatacyjne  

 Podczas trwania Prób Eksploatacyjnych SUW będzie pracować w sposób w pełni 

zautomatyzowany, chyba że względy operacyjne lub awarie urządzeń spowodują inaczej.  

O ile rezultaty Prób Eksploatacyjnych w Okresie Zgłaszania Wad będą pozytywne to na koniec Okresu 

Zgłaszania Wad zostanie wystawione Świadectwo Wykonania. 

 

 
 

 
 

 


