Kosztorys ofertowy

Lp. Podstawa Opis pozycji kosztorysowych Obmig J.ny. Koszt jedn.  Wartasé¢
wyceny
1 2 3 4 5 6 7
1 Obstuga geodezyjna - wytyczenie i inwentaryzacja 1,00 sz
koszt krotnos¢ = 1,00
wykonania-02
0
2 KNR 2-01 Reczne zasypywanie rowow dla kabli,elgbkasci do 0,8 m i 5,00 m
0704-0102-04(Q szerokdéci dna wykopu do 0,4 m.
krotnos¢ = 1,00
3 KNR 2-01 Reczne zasypywanie rowoéw dla kabli,elgbkasci do 0,6 m i 5,00 m
0704-0101-04Q szerokdéci dna wykopu do 0,4 m.
krotnos¢ = 1,00
4 KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowegpeoakdci 5,00 m
0706-010-040 | do 0,4 m
krotnos¢ = 1,00
5 KNNR 5 Montaz i stawianie stupow dwietleniowych stalowych BETA 1,00 szt
1001-020-020 | 7/1/1.5 wraz z fundamentem B-100
krotnos¢ = 1,00
6 KNNR 5 Uktadanie ¢czne kabli wielaylowych YAKY 4x25 mm2 w 8,00 m
0707-020-040 | rowie kablowym z przykryciem falikalendrowan z PCW
uplastycznionego grub.pow.0,4-0,6 mm
krotnos¢ = 1,00
7 KNNR 5 Uktadanie ¢czne kabli wielaylowych YAKY 4x35 mm2 w 8,00 m
0707-020-040 | rowie kablowym z przykryciem falikalendrowan z PCW
uplastycznionego grub.pow.0,4-0,6 mm
krotnos¢ = 1,00
8 KNNR 5 Uktadanie kabli YAKY 4 X 35 mm2 bezgeednio na stupach 10,00 m
0717-03010-04 betonowych z zastosowaniem objemek
0 krotnos¢ = 1,00
9 KNNR 5 Montaz opraw Gwietlenia zewgtrznego typu Lena Lighting 1,00 szt
1004-010-020 | typu Corona Street 52 W
krotnos¢ = 1,00
10 KNNR 5 Montaz w wyskegnikach przewodéw kabelkowych YDY 3x2,5( 1,00 kpl
1003-01010-09 mm2 do opraw &wietleniowych.
0 krotnos¢ = 1,00
11 KNR 5-08 Uktadanie bednarki o przekroju 25x4 mm w rowachléatgch 5,00 m
0608-07-040 | krotnos¢ = 1,00
12 KNNR 5 Mechaniczne poggenie uzioméw pionowych ptowych fi 22 9,00 m
0605-070-040 | mm typu GALMAR
krotnos¢ = 1,00
13 KNNR 5 Zarobienie na sucho koa kabla YAKY 4x35 mm2 2,00 szt

0726-100-020

krotnos¢ = 1,00
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14 KNNR 5 Zarobienie na sucho koa kabla YAKY 4x25 mm2 2,00 szt
0726-100-020 | krotnos¢ = 1,00

15 KNNR 5 Montaz szafki pomiarowo-éwietleniowej SO wg. rys. E2 1,00 kpl
0402-080-090 | krotnos¢ = 1,00

16 KNNR 5 Podhczenie przewodow pod zaciski 20,00 sz
1204-030-020 | krotnos¢ = 1,00

17 Zajecie pasa drogowego i organizacja prac w pasieur 1,00 sz
wycena drogowego
indywidualna- | krotnos¢ = 1,00
020

18 Prace nieprzewidziane w kosztorysie 1,00 szt
kalk. krotnos¢ = 1,00
wiasna-020

19 KNR 18-13 Badanie linii 2,00 odcin|
1327-0102-101% krotnos¢ = 1,00 ek

20 KNNR 5 Badania i pomiary skuteczfw zerowania 2,00 szt
1304-050-020 | krotnos¢ = 1,00

21 KNR 18-13 Pomiar rezystancji uziemienia ochronnego 2,00 sz

1346-0101-02¢

krotnos¢ = 1,00

Razem kosztorys.
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