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1. DANE OGOLNE

1.1. PRZEDMIOT | LOKALIZACIA:
Przedmiotem niniejszego projektu jest przebudowa sieci telekomunikacyjnej Orange
Polska S.A. w zwigzku z rozbudowg i przebudowag drogi gminnej nr 293000 w m. Frycowa

1.2. INWESTOR | ZLECENIODAWCA :
Inwestorem i zleceniodawcg w/w zadania jest: Gmina Nawojowa, ul. Ogrodowa 2,
33-335 Nawojowa

1.3. ZAKRES RZECZOWY :

Lp. Materiat lloé¢ |Jednostka
1. | Budowa kabla XzZTKMXpw 200x4x0,5 50 m
2.| Budowa kabla XzZTKMXpw 150x4x0,5 330 m
3.| Budowa kabla XzZTKMXpw 100x4x0,5 673 m
4. | Budowa kabla XzTKMXpw 50x4x0,5 121 m
5.| Budowa kabla XzTKMXpw 35x4x0,5 313 m
6.| Budowa kabla XzTKMXpw 25x4x0,5 306 m
7.| Budowa kabla XzTKMXpw 15x4x0,5 68 m
8. | Budowa kabla XzTKMXpw 10x4x0,5 129 m
9. | Budowa kabla XzTKMXpw 5x4x0,5 350 m

10. | Budowa kabla XzZTKMXpwn 5x4x0,5 56 m

11. | Montaz ostony ztacza 17 szt.

12. | Budowa kanalizacji 1xHDPE 110/6,3 1095 m

13. | Budowa rurociggu 1x HDPE 40/3,7 88 m

14. | Budowa studni kablowej SKR-1 26 szt.

15. | Przebudowa/przesuniecie stupa zelbetowego 1 szt.

16. | Demontaz kabla XzZTKMXpw 200x4x0,5 45 m

17. | Demontaz kabla XzZTKMXpw 150x4x0,5 330 m

18. | Demontaz kabla XzZTKMXpw 100x4x0,5 750 m

19. | Demontaz kabla XzZTKMXpw 50x4x0,5 128 m

20. | Demontaz kabla XzZTKMXpw 35x4x0,5 340 m

21. | Demontaz kabla XzZTKMXpw 25x4x0,5 300 m

22. | Demontaz kabla XzZTKMXpw 15x4x0,5 140 m

23. | Demontaz kabla XzZTKMXpw 10x4x0,5 92 m

24. | Demontaz kabla XzZTKMXpw 5x4x0,5 314 m

25. | Demontaz kabla XzZTKMXpwn 5x4x0,5 48 m

26. | Demontaz rury stalowej RST 133 9 m

27.|Demontaz rury HDPE 110/6,3 128 m
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1.4. PODSTAWA OPRACOWANIA :
Niniejszy projekt opracowano na podstawie:
° warunkow technicznych wydanych przez Orange Polska,
. inwentaryzacji sieci i danych zebranych w terenie,
. dodatkowych ustalen z uzytkownikiem sieci teletechnicznej,
° norm i przepisdw branzowych.
° plan sytuacyjny w skali 1:1000

1.5. UZYTKOWNIK :

Uzytkownikiem przebudowywanej sieci teletechnicznej bedzie Orange Polska Dziat
Realizacji Inwestycji w Krakowie ul. Kapelanka 4, 30-347 Krakow.

1.6. HARMONOGRAM ROBOT :

Przewidywany czas realizacji inwestycji wyniesie okoto 30dni

1.7. UZGODNIENIA :
Projekt podlega uzgodnieniu:

Orange Polska S.A.

2. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

2.1. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Obecnie na terenie, na ktorym bedzie prowadzona inwestycja znajduje sie
infrastruktura techniczna w postaci:

e Siec telekomunikacyjna
e Siec¢ gazowa

e Siec energetyczna

2.2. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projektuje budowe kanalizacji jedno-otworowej, studni kablowych, kabli miedzianych,
ztgczy kablowych

2.3. OCHRONA ZABYTKOW

Teren, na ktdrym ma by¢ prowadzona inwestycja, nie jest wpisany do rejestru zabytkéw i
nie podlega ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.

2.4. EKSPLOATACIA GORNICZA,

Teren, na ktérym prowadzona ma by¢ inwestycja, nie jest terenem goérniczym i nie jest
zagrozony osuwaniem sie mas ziemnych.
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2.5. WYCINKA DRZEW

Na obszarze projektowanej inwestycji nie planuje sie wycinki istniejgcych drzew.

2.6. ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA

Projektowana kanalizacja teletechniczna nie ma ujemnego wptywu na Srodowisko
naturalne.

3. OPIS TECHNICZNY

3.1. STAN ISTNIEJACY

3.2. STAN ISTNIEJACY

Na obszarze objetym niniejszym projektem w chwili obecnej znajduje sie siec
telekomunikacyjna w postaci kabli ziemnych, stupdw, kabli napowietrznych.

3.3. BUDOWA KANALIZACJI KABLOWEJ

W zwigzku z kolizjg rozbudowywanej i przebudowywanej drogi gminnej nr 293000 w
miejscowosci Frycowa, a istniejgcymi kablami telekomunikacyjnymi ziemnymi nalezy wybudowad
wzdtuz w/w drogi kanalizacjie jednootworowg 1xHDPE 110/6,3, studnie kablowe typ SKR-1,
rurociag kablowy HDPE 40/3,7 zgodnie z planem zagospodarowania terenu rysunek 11.1.1, 11.1.2.
Schemat przebudowy przedstawia rysunek 111.1.1

W celu prawidtowego utozenia rur w gruncie nalezy wykona¢ podsypke piaskowg o
grubosci min. 15 ¢cm, na podsypce nalezy utozy¢ rury ktére nalezy zasypaé obsypka boczng o
grubosci 10 cm i obsypka wierzchnig réwniez o grubosci min. 10 cm. Nastepnie nalezy reszte
wykopu uzupetnié¢ zasypka z rodzimego gruntu, ktory nie powinien zawiera¢ wiecej niz 10%
materiatu frakcji 100-150 mm. W celu unikniecia osiadania gruntu w przysztosci oraz zapewnienia
prawidtowej wspodtpracy pomiedzy rurg a gruntem, zaleca sie zageszczenie gruntu. Przy
zageszczaniu gruntu nad rurg przy wykorzystaniu ptyty wibracyjnej, minimalna grubos¢ warstwy
ochronnej powinna wynosi¢ 25cm.

3.3. BUDOWA KABLI TELEKOMUNIKACYJNYCH

Do nowo wybudowanej kanalizacji teletechnicznej zaciggngé kable miedziane zgodnie ze
schematem przebudowy rysunek I11.1.1, wykona¢ ztgcza kablowe, zakonczy¢ kable w istniejgcych
obiektach kablowych. Do budowy kabli rozdzielczych nalezy stosowac kable czwoérkowe typu
XzTKMXpw o srednicy zyt 0,5. Do montazu kabli stosowaé tgczniki UR oraz ostony
termokurczliwe. Na stupy kablowe kable wprowadzi¢ istniejgcymi rurami ostonowymi. Kable na
stupach zakoniczy¢ na istniejgcych tgczowkach szczelinowych umieszczonych w skrzynkach
kablowych.

Budowe kabli nalezy wykona¢ zgodnie z normami:
ZN -96/TP S.A. — 010, ZN-96/TP S.A. 027, ZN - 96/TP S.A. — 028.
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3.4. PRZEBUDOWA StUPA TELETECHNICZNEGO

Na wysokosci dziatki nr 764/1 nalezy przesunad istniejacy stup teletechniczny kolidujacy z
projektowanym chodnikiem. Po wybudowaniu nowego obiektu stupowego w ciggu istniejgcej linii
napowietrznej przewiesic istniejgce kable miedziane i napowietrzny kabel Swiattowodowy
OKH054348.

3.5. DEMONTAZ ISTNIEJACEJ SIECI TELEKOMUNIKACYJNEJ

Po wykonaniu przebudowy i przetaczeniu sieci telekomunikacyjnej, wykona¢ demontaz
nieczynnych kabli, ztgczy kablowych, rur ostonowych. Zdemontowane kable i elementy sieci
telekomunikacyjnej przekaza¢ Orange Polska S.A.

3.6. UWAGI KONCOWE

Projektowane kable doziemne i stupy winny by¢ wytyczone w terenie przez uprawnione
do tego jednostki geodezyjne lub uprawnione do tego osoby fizyczne. Przed przystgpieniem do
robét ziemnych nalezy doktadnie zapoznaé sie z warunkami uzgodnien. Szczegdlng ostroznosé
nalezy zachowaé¢ w przypadku zblizen i skrzyzowan projektowanej sieci z innymi urzgdzeniami
uzbrojenia technicznego terenu. Wszelkie prace w rejonie kolizji i zblizen zwigzane z
przedmiotowg inwestycjg nalezy prowadzi¢ recznie pod nadzorem stuib technicznych
odpowiedniej branzy. Prace zwigzane z przebudowg urzadzen teletechnicznych nalezy prowadzi¢
pod nadzorem stuzb technicznych Orange Polska S.A. Powinny by¢ one wykonane przez firme
specjalistyczng w zakresie robot telekomunikacyjnych. W terminie 14 dni przed planowanymi
pracami nalezy wystgpi¢ z pisemnym wnioskiem o zgode na przeprowadzenie robdt do Orange
Polska S.A. Prace bedzie mozna rozpocza¢ dopiero po potwierdzeniu podanego terminu. Przed
samym przystgpieniem do robdt nalezy potwierdzi¢ lub dokonaé aktualizacji dokumentacji
projektowej. Projektowane prace zwigzane z budowg urzadzen teletechnicznych nalezy wykonaé
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami. Po zakonczeniu robét nalezy dokonac ich
komisyjnego odbioru. Komisji odbioru nalezy przedstawi¢ dokumentacje formalno-prawng oraz
techniczng powykonawczg wraz z pomiarami kabli oraz inwentaryzacja geodezyjna
wybudowanych urzadzen teletechnicznych. Zdemontowane kable i elementy sieci
telekomunikacyjnej przekazaé Orange Polska S.A.

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo Budowlane
(Ustawa z dnia 7 lipca 1994 — Dz. U. Nr 2006/156 poz. 1118 wraz z pdzniejszymi zmianami), oraz
zgodnie z przepisami obowigzujgcymi w budownictwie tgcznosci.

Warunkiem rozpoczecia robot jest:

- uzyskanie zezwolenia na prowadzenie robot budowlanych;

- zapoznanie sie z projektem przebudowy sieci wraz z dokumentami towarzyszgcymi;
- powiadomienie wszystkich zainteresowanych stron o rozpoczeciu prac;

- geodezyjne wytyczenie uzgodnionej przez ZUDP trasy projektowanej sieci;

- przekazanie placu budowy wykonawcy;

Catosc¢ robot nalezy wykonac zgodnie z zaktadowymi przepisami BHP i normami.
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Po wykonaniu prac zwigzanych z budowa kabli doziemnych, lecz przed ich zasypaniem nalezy
zleci¢ wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej uprawnionej jednostce
prowadzgcej obstuge geodezyjna.

Przed przystapieniem do realizacji robot i w czasie ich wykonywania nalezy rdwniez:

a) zapoznac¢ sie z warunkami zawartymi w uzgodnieniach, celem uwzglednienia ich przy
budowie

b) roboty ziemne w poblizu istniejacego uzbrojenia terenu wykonywaé recznie .

c) wszelkie prace wykonywac¢ pod nadzorem pracownikéw OPL S.A.

d) przed przystgpieniem do prac poinformowac pisemnie OPL S.A. z podaniem imiennie osoby
sprawujacej funkcje techniczne na budowie oraz dokonac przekazania placu budowy

e) po zakonczeniu robét dokona¢ odbioru technicznego przy udziale przedstawiciela OPL S.A. i
przekaza¢ dokumentacje powykonawczg wtascicielowi sieci.

Wszystkie roboty nalezy wykonac¢ zgodnie z niniejszym projektem oraz obowigzujgcymi
przepisami i normami, przy scistym przestrzeganiu przepisow BHP. Prace ziemne w poblizu
skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym nalezy prowadzi¢ w porozumieniu z odpowiednimi
stuzbami.

Po zakorniczeniu prac montazowych nalezy wykonaé¢ dokumentacje powykonawczg
wybudowane]j linii optotelekomunikacyjnej, ktéra powinna zawiera¢ wszystkie elementy
okreslone w instrukcji T-01, natomiast czes¢ trasowa dokumentacji powinna by¢ sporzadzona w
formie odrebnego dokumentacji powykonawczej nalezy rowniez dotgczy¢ protokoty zawierajgce
wyniki pomiaréw wykonanych zgodnie z normami .

Normy:
ZN —96/TP S.A.-002 ZN-14/0PL- 005-2 ZN-14/0PL- 008 ZN-99/TP S.A.- 025
ZN-14/0PL- 005-1 ZN-15/0PL- 006 ZN-13/TP S.A.-009 ZN-06/TP S.A.-026

4. WYKAZ NORM | PRZEPISOW BRANZOWYCH

a) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 03 Nr 47, poz. 401)

b) Zarzadzenie Telekomunikacji Polskiej w sprawie wprowadzenia do stosowania zbioru Norm
Zaktadowych TP S.A. dotyczacych kablowych linii Swiattowodowych i symetrycznych (z zytami
miedzianymi) sieci miejscowych:

ZN-14/0PL- 010 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Osprzet dla telekomunikacyjnych
linii kablowych nadziemnych i napowietrznych

ZN-96/TP S.A.- 028 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Tory kablowe abonenckie
miedzycentralowe. Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A.- 029 Telekomunikacyjne  sieci miejscowe. Telekomunikacyjne kable
miejscowe o izolacji i powtfoce polietylenowej, wypetnione. Wymagania i
badania.

ZN-05/TP S.A.- 030 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. taczniki zyt. Wymagania i badania.

ZN-11/TP S.A.- 031 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ostony ztgczowe — termokurczliwe i
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ZN-11/TP S.A.- 032
ZN-05/TP S.A.- 033
ZN-12/TP S.A.- 035

ZN-13/TP S.A.- 036

ZN-10/TP S.A.- 037
ZN-97/TP S.A.- 040

ZN-00/TP S.A.- 042

owijane. Wymagania i badania.

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. tgczéwki i zespoty tgczowkowe,
kablowe i przetagczeniowe. Wymagania i badania

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Obudowy zakoriczen kablowych.
Wymagania i badania

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przyfacza abonenckie i sieé
przyfaczeniowa. Wymagania i badania

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Urzadzenia ochrony ludzi i sieci
telekomunikacyjne przed przepieciami i przetezeniami. Wymagania i
badania.

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Systemy uziemiajgce
telekomunikacyjnych obiektéw budowlanych. Wymagania i badania.
Zaktadowy katalog Naktadéw Rzeczowych. Telekomunikacyjne sieci
miejscowe (Uzupetnienie do KNR 5-01)

Karty telekomunikacyjne. Elektroniczna karta stykowa. Podstawowe
wymagania i badania.

c) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.10.2005 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich

usytuowanie
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| OCHRONY ZDROWIA
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Zakres robot

Zakres projektowanych robdét obejmujacy budowe studni kablowych, kanalizacji kablowej,
stupa, kabli telekomunikacyjncy kanatowych i napowietrznych.

Woykaz istniejgcych obiektow budowlanych

Istniejgce obiekty budowlane w obszarze prowadzonej budowy mogace stanowié elementy
zagrozenia zdrowia:

e Siec energetyczna
e Siec telekomunikacyjna

e Sie¢ wodociggowa

Kolejnos¢ wykonywanych robdt przy zagospodarowaniu placu budowy

Zagospodarowanie terenu budowy wykonac przed rozpoczeciem robdt budowlanych, co
najmniej w zakresie:

a) zapewnienia tgcznosci telefonicznej,
b) urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobdéw
c) urzgdzenia miejsca do parkowania sprzetu mechanicznego

Roboty ziemne
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét ziemnych:

e upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu pod stupy teletechniczne (brak
wygrodzenia wykopu balustradami; brak przykrycia wykopu),

e zasypanie pracownika w wykopie wasko przestrzennym (brak zabezpieczenia $cian wykopu
przed obsunieciem sie; obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzacym z
wykopu),

e potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robét na placu
budowy lub w miejscu dostepnym dla 0séb postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej).

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajgcego potozenie
stupdw teletechnicznych, mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robot.

Wykonywanie robdt ziemnych w  bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak:
elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez
kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci w jakiej mogg by¢ one wykonywane od istniejgcej
sieci i sposobu wykonywania tych robot.

W czasie wykonywania robdt ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ oznakowac tasma
ostrzegawcza koloru czerwono-biatego na wysokosci 1,10 m nad terenem i w odlegtosci nie
mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu.

Wykopy o s$cianach pionowych nie umocnionych, bez rozparcia lub podparcia mogg byc
wykonywane tylko do gtebokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy
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wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci réwnej gtebokosci wykopu. Wykopy bez
umocnien o gtebokosci wiekszej niz 1,0 m, lecz nie wiekszej od 2,0 m mozna wykonywac, jezeli
pozwalajg na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno — inzynierska.

Sktadowanie urobku, materiatéw i wyrobdw jest zabronione:

* w odlegtosci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli sciany wykopu sg obudowane
oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,

* w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli sciany wykopu nie sg obudowane.

Ruch s$rodkéw transportowych obok wykopdw powinien odbywac sie poza granicg klina
naturalnego odtamu gruntu. W czasie wykonywania robét ziemnych nie powinno dopuszczad sie
do tworzenia nawiséw gruntu. Przebywanie oséb pomiedzy sciang wykopu a koparka, nawet w
czasie postoju jest zabronione. W trakcie uzywania elektronarzedzi pracownicy powinni uzywacé
srodkow ochrony indywidualnej, takich jak : okulary ochronne, hetmy ochronne, rekawice i buty
robocze(trzewiki z wktadkami stalowymi chronigcymi palce stép.

Stanowiska pracy powinny umozliwi¢ swobode ruchu, niezbedng do wykonywania pracy.
Maszyny i urzgdzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robdt budowlanych przy uzyciu maszyn i
urzgdzen technicznych:

e pochwycenie konczyny gérnej lub koriczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu),
e potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robét na placu
budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej),
e porazenie prgdem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodow zasilajgcych urzadzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).
Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢
montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcja producenta oraz spetniaé
wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajgce dozorowi technicznemu, mogg by¢ uzywane
na terenie budowy tylko woéweczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do ich
eksploataciji.

Wykonawca, uzytkujacy maszyny i inne urzadzenia techniczne, nie podlegajagce dozorowi
technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno — ruchowg lub
instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen.

Operatorzy lub maszynisci dzwigéw, maszyn budowlanych, kierowcy samochoddéw i innych
maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje. Stanowiska pracy
operatoréw maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktére nie posiadaja kabin, powinny by¢:
zadaszone i zabezpieczone przed spadajgcymi przedmiotami, ostoniete w okresie zimowym.

Instruktaz pracownikdéw przed przystgpieniem do realizacji robét

Instruktaz ustny: przed przystgpieniem do prac kierownik budowy winien wskazaé miejsca
wystepujgcych zagrozen , udzieli¢ wskazowek o sposobie bezpiecznego wykonywania pracy,
zasad stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
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roboczego. Jezeli zajdzie taka potrzeba nalezy wyznaczy¢ osoby do bezposredniego nadzoru nad
pracami szczegdlnie niebezpiecznymi.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajagcym z
wykonywania robét budowlanych

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkdéw.

Nieprzestrzeganie przepisdw bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich
zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikéw.

O przyczyny organizacyjne powstania wypadkéw przy pracy:
a) niewtasciwa ogdlna organizacja pracy

1) nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,

2) niewtasciwe polecenia przetozonych,

3) brak nadzoru,

4) brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,

5) tolerowanie przez nadzér odstepstw od zasad bezpieczeristwa pracy,

6) brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy

i ergonomii,

7) dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;

b) niewtfasciwa organizacja stanowiska pracy:

1) niewfasciwe usytuowanie urzgdzen na stanowiskach pracy,
2) nieodpowiednie przejscia i dojscia,
3) brak $rodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobdr

O przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pracy:
a) niewtasciwy stan czynnika materialnego:

1) wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedgce zrédtem zagrozenia,

2) niewtasciwa statecznos¢ czynnika materialnego,

3) brak lub niewtfasciwe urzadzenia zabezpieczajace,

4) brak srodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobér,

5) brak lub niewtfasciwa sygnalizacja zagrozen,

6) niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;
b) niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego:

1) zastosowanie materiatow zastepczych,
2) niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych;
c) wady materiatowe czynnika materialnego:

1) ukryte wady materiatowe czynnika materialnego;
d) niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego:

1) nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,
2) niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,
3) niewtasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:
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organizowanie stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny
pracy,

dbac o sprawnosc¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie

Z przeznaczeniem,

organizowac, przygotowywac i prowadzic prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie pracownikow
przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z
warunkami srodowiska pracy,

dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o
sprawnos¢ srodkdw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,
Kierownik budowy powinien podjac¢ stosowne $rodki profilaktyczne

majace na celu:

zapewnic¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajgcy pracownikéw przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikdw szkodliwych i ucigzliwych,
zapewnic likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gtéwnie przez stosowanie
technologii, materiatéw i substancji nie powodujgcych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba
kierujgca, pracownikami obowiqzana jest do niezwfocznego wstrzymania prac i podjecia
dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu Srodkow
ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.
Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeAstwa uzytkownikéw
tych srodkéw powinny zapewnia¢ wystarczajgcg ochrone przed wystepujgcymi zagrozeniami
(np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu). Kierownik budowy
obowigzany jest informowac pracownikdéw o sposobach postugiwania sie tymi srodkami.
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5. ZAtACZNIKI
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6. RYSUNKI
Rys nr 1. Mapa orientacyjna

Rys nr 2. Plan zagospodarowania terenu
Rys nr 3. Schemat przebudowy
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