
 

Przebudowa, zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej Orange Polska S.A. w związku z rozbudową i przebudową 
drogi gminnej nr 293000 w m. Frycowa. 

 

 

 
_______________________________________________________________________________________________________ 

 

 

1

 
SPIS  TREŚCI: 

1. DANE  OGÓLNE ............................................................................................................................ 2 

1.1. PRZEDMIOT  I  LOKALIZACJA : ......................................................................................... 2 

1.2. INWESTOR  I  ZLECENIODAWCA : ................................................................................... 2 

1.3.  ZAKRES  RZECZOWY : ........................................................................................................ 2 

1.4.  PODSTAWA  OPRACOWANIA : ......................................................................................... 3 

1.5. UŻYTKOWNIK : ................................................................................................................ 3 

1.6.  HARMONOGRAM  ROBÓT : .............................................................................................. 3 

1.7.  UZGODNIENIA : ................................................................................................................ 3 

2.     ZAGOSPODAROWANIE TERENU .............................................................................................. 3 

2.1. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU ........................................................ 3 

2.2. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU ......................................................... 3 

2.3. OCHRONA ZABYTKÓW .................................................................................................... 3 

2.4. EKSPLOATACJA GÓRNICZA, ............................................................................................. 3 

2.5. WYCINKA DRZEW ............................................................................................................ 4 

2.6. ZAGROŻENIA DLA ŚRODOWISKA .................................................................................... 4 

3.      OPIS  TECHNICZNY .................................................................................................................. 4 

3.1.  STAN  ISTNIEJĄCY ............................................................................................................. 4 

3.2.   BUDOWA KANALIZACJI KABLOWEJ ................................................................................ 4 

3.3.      BUDOWA  KABLA TELEKOMUNIKACYJNEGO ............................................................... 4 

3.4.      PRZEBUDOWA SŁUPA TELETECHNICZNEGO ................................................................ 5 

3.5.      DEMONTAŻ ISTNIEJĄCEJ SIECI TELEKOMUNIKACYJNEJ ............................................... 5 

3.6.  UWAGI  KOŃCOWE .......................................................................................................... 5 

4.  WYKAZ  NORM I PRZEPISÓW BRANŻOWYCH ............................................................................. 6 

5.  ZAŁĄCZNIKI ............................................................................................................................... 13 

6.  RYSUNKI .................................................................................................................................... 14 

 

 
 
 
 
 
 



 

Przebudowa, zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej Orange Polska S.A. w związku z rozbudową i przebudową 
drogi gminnej nr 293000 w m. Frycowa. 

 

 

 
_______________________________________________________________________________________________________ 

 

 

2

1. DANE  OGÓLNE  
 

1.1. PRZEDMIOT  I  LOKALIZACJA : 
  Przedmiotem niniejszego projektu jest przebudowa sieci telekomunikacyjnej Orange 
 Polska S.A. w związku z rozbudową i przebudową drogi gminnej nr 293000 w m. Frycowa 
 
1.2. INWESTOR  I  ZLECENIODAWCA : 
 Inwestorem  i  zleceniodawcą  w/w  zadania  jest:   Gmina Nawojowa, ul. Ogrodowa 2,  
 33-335 Nawojowa 
 
1.3.  ZAKRES  RZECZOWY :  
 

Lp. Materiał Ilość Jednostka 

1. Budowa kabla XzTKMXpw 200x4x0,5 50 m 

2. Budowa kabla XzTKMXpw 150x4x0,5 330 m 

3. Budowa kabla XzTKMXpw 100x4x0,5 673 m 

4. Budowa kabla XzTKMXpw 50x4x0,5 121 m 

5. Budowa kabla XzTKMXpw 35x4x0,5 313 m 

6. Budowa kabla XzTKMXpw 25x4x0,5 306 m 

7. Budowa kabla XzTKMXpw 15x4x0,5 68 m 

8. Budowa kabla XzTKMXpw 10x4x0,5 129 m 

9. Budowa kabla XzTKMXpw 5x4x0,5 350 m 

10. Budowa kabla XzTKMXpwn 5x4x0,5 56 m 

11. Montaż osłony złącza 17 szt. 

12. Budowa kanalizacji 1xHDPE 110/6,3 1095 m 

13. Budowa rurociągu 1x HDPE 40/3,7 88 m 

14. Budowa studni kablowej SKR-1 26 szt. 

15. Przebudowa/przesunięcie słupa żelbetowego 1 szt. 

16. Demontaż kabla XzTKMXpw 200x4x0,5 45 m 

17. Demontaż kabla XzTKMXpw 150x4x0,5 330 m 

18. Demontaż kabla XzTKMXpw 100x4x0,5 750 m 

19. Demontaż kabla XzTKMXpw 50x4x0,5 128 m 

20. Demontaż kabla XzTKMXpw 35x4x0,5 340 m 

21. Demontaż kabla XzTKMXpw 25x4x0,5 300 m 

22. Demontaż kabla XzTKMXpw 15x4x0,5 140 m 

23. Demontaż kabla XzTKMXpw 10x4x0,5 92 m 

24. Demontaż kabla XzTKMXpw 5x4x0,5 314 m 

25. Demontaż kabla XzTKMXpwn 5x4x0,5 48 m 

26. Demontaż rury stalowej RST 133 9 m 

27. Demontaż rury HDPE 110/6,3 128 m 
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1.4.  PODSTAWA  OPRACOWANIA : 
Niniejszy  projekt  opracowano  na  podstawie:  

 warunków technicznych wydanych przez Orange Polska, 

 inwentaryzacji sieci i danych zebranych w terenie, 

 dodatkowych ustaleń z użytkownikiem sieci teletechnicznej, 

 norm i przepisów branżowych. 

 plan sytuacyjny w skali 1:1000 
 
1.5. UŻYTKOWNIK : 
 
  Użytkownikiem przebudowywanej sieci teletechnicznej będzie Orange Polska Dział 
Realizacji Inwestycji w Krakowie ul. Kapelanka 4, 30-347 Kraków. 
 
1.6.  HARMONOGRAM  ROBÓT : 

Przewidywany  czas  realizacji  inwestycji  wyniesie  około  30dni 
 
1.7.  UZGODNIENIA : 

  Projekt  podlega  uzgodnieniu: 

Orange Polska S.A. 

 
2.     ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

 
2.1. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

Obecnie  na  terenie, na  którym  będzie  prowadzona  inwestycja  znajduje  się  
infrastruktura  techniczna w postaci: 

 Sieć telekomunikacyjna 

 Sieć gazowa 

 Sieć energetyczna 

 
2.2. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

Projektuje budowę kanalizacji jedno-otworowej, studni kablowych, kabli miedzianych, 
złączy kablowych    

 
2.3. OCHRONA ZABYTKÓW 

Teren, na którym ma być prowadzona inwestycja, nie jest wpisany do rejestru zabytków i 
nie podlega ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego.  
 
2.4. EKSPLOATACJA GÓRNICZA, 

Teren, na którym prowadzona ma być inwestycja, nie jest terenem górniczym i  nie  jest  
zagrożony  osuwaniem  się  mas  ziemnych. 
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2.5. WYCINKA DRZEW 

Na obszarze projektowanej inwestycji nie planuje się wycinki istniejących drzew. 
 
2.6. ZAGROŻENIA DLA ŚRODOWISKA 

Projektowana kanalizacja teletechniczna nie ma ujemnego wpływu na środowisko 
naturalne. 
 
3.      OPIS  TECHNICZNY  
 
3.1.  STAN  ISTNIEJĄCY  
 
 
3.2.  STAN  ISTNIEJĄCY  
 
 Na obszarze objętym niniejszym projektem w chwili obecnej znajduję się sieć 
telekomunikacyjna w postaci kabli ziemnych, słupów, kabli napowietrznych. 
 
 
3.3.   BUDOWA KANALIZACJI KABLOWEJ 
 
 W związku z kolizją  rozbudowywanej i przebudowywanej drogi gminnej nr 293000 w 
miejscowości Frycowa, a istniejącymi kablami telekomunikacyjnymi ziemnymi należy wybudować 
wzdłuż w/w drogi kanalizacjie jednootworową 1xHDPE 110/6,3, studnie kablowe typ SKR-1, 
rurociąg kablowy HDPE 40/3,7 zgodnie z planem zagospodarowania terenu rysunek II.1.1, II.1.2. 
Schemat przebudowy przedstawia rysunek III.1.1 
 W celu prawidłowego ułożenia rur w gruncie należy wykonać podsypkę piaskową o 
grubości min. 15 cm, na podsypce należy ułożyć rury które należy zasypać obsypką boczną o 
grubości 10 cm i obsypką wierzchnią również o grubości min. 10 cm. Następnie należy resztę 
wykopu uzupełnić zasypką z rodzimego gruntu, który nie powinien zawierać więcej niż 10% 
materiału frakcji 100-150 mm. W celu uniknięcia osiadania gruntu w przyszłości oraz zapewnienia 
prawidłowej współpracy pomiędzy rurą a gruntem, zaleca się zagęszczenie gruntu. Przy 
zagęszczaniu gruntu nad rurą przy wykorzystaniu płyty wibracyjnej, minimalna grubość warstwy 
ochronnej powinna wynosić 25cm. 

 
3.3.      BUDOWA  KABLI TELEKOMUNIKACYJNYCH 
 
Do nowo wybudowanej kanalizacji teletechnicznej zaciągnąć kable miedziane zgodnie ze 
schematem przebudowy rysunek III.1.1, wykonać złącza kablowe, zakończyć kable w istniejących 
obiektach kablowych. Do budowy kabli rozdzielczych należy stosować kable czwórkowe typu 
XzTKMXpw o średnicy żył 0,5. Do montażu kabli stosować łączniki UR oraz osłony 
termokurczliwe. Na słupy kablowe kable wprowadzić istniejącymi rurami osłonowymi. Kable na 
słupach zakończyć na istniejących łączówkach szczelinowych umieszczonych w skrzynkach 
kablowych. 
 
Budowę  kabli  należy  wykonać  zgodnie  z  normami:  
ZN – 96/TP S.A. – 010, ZN-96/TP S.A. 027, ZN - 96/TP S.A. – 028.     
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3.4.      PRZEBUDOWA SŁUPA TELETECHNICZNEGO 
 

Na wysokosci działki nr 764/1 należy przesunać istniejący słup teletechniczny kolidujący z 
projektowanym chodnikiem. Po wybudowaniu nowego obiektu słupowego w ciągu istniejącej linii 
napowietrznej przewiesić istniejące kable miedziane i napowietrzny kabel światłowodowy 
OKH054348. 
 
3.5.      DEMONTAŻ ISTNIEJĄCEJ SIECI TELEKOMUNIKACYJNEJ 
 
Po wykonaniu przebudowy i przełączeniu  sieci telekomunikacyjnej, wykonać demontaż 
nieczynnych kabli, złączy kablowych, rur osłonowych. Zdemontowane kable i elementy sieci 
telekomunikacyjnej przekazać Orange Polska S.A. 
  

 
3.6.  UWAGI  KOŃCOWE  
 
 Projektowane kable doziemne i słupy winny być wytyczone w terenie przez uprawnione 
do tego jednostki geodezyjne lub uprawnione do tego osoby fizyczne. Przed przystąpieniem do 
robót ziemnych należy dokładnie zapoznać się z warunkami uzgodnień. Szczególną ostrożność 
należy zachować w przypadku zbliżeń i skrzyżowań projektowanej sieci z innymi urządzeniami 
uzbrojenia technicznego terenu. Wszelkie prace w rejonie kolizji i zbliżeń związane z 
przedmiotową inwestycją należy prowadzić ręcznie pod nadzorem służb technicznych 
odpowiedniej branży. Prace związane z przebudową urządzeń teletechnicznych należy prowadzić 
pod nadzorem służb technicznych Orange Polska S.A. Powinny być one wykonane przez firmę 
specjalistyczną w zakresie robót telekomunikacyjnych. W terminie 14 dni przed planowanymi 
pracami należy wystąpić z pisemnym wnioskiem o zgodę na przeprowadzenie robót do Orange 
Polska S.A. Prace będzie można rozpocząć dopiero po potwierdzeniu podanego terminu. Przed 
samym przystąpieniem do robót należy potwierdzić lub dokonać aktualizacji dokumentacji 
projektowej. Projektowane prace związane z budową urządzeń teletechnicznych należy wykonać 
zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. Po zakończeniu robót należy dokonać ich 
komisyjnego odbioru. Komisji odbioru należy przedstawić dokumentację formalno-prawną oraz 
techniczną powykonawczą wraz z pomiarami kabli oraz inwentaryzacją geodezyjną 
wybudowanych urządzeń teletechnicznych. Zdemontowane kable i elementy sieci 
telekomunikacyjnej przekazać Orange Polska S.A. 
 

Roboty budowlane należy prowadzić zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo Budowlane 
(Ustawa z dnia 7 lipca 1994 – Dz. U. Nr 2006/156 poz. 1118 wraz z późniejszymi zmianami), oraz 
zgodnie z przepisami obowiązującymi w budownictwie łączności. 
Warunkiem rozpoczęcia robót jest: 
- uzyskanie zezwolenia na prowadzenie robót budowlanych; 
- zapoznanie się z projektem przebudowy sieci wraz z dokumentami towarzyszącymi; 
- powiadomienie wszystkich zainteresowanych stron o rozpoczęciu prac; 
- geodezyjne wytyczenie uzgodnionej przez ZUDP trasy projektowanej sieci; 
- przekazanie placu budowy wykonawcy; 
Całość robót należy wykonać zgodnie z zakładowymi przepisami BHP i normami. 
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Po wykonaniu prac związanych z budową kabli doziemnych, lecz przed ich zasypaniem należy 
zlecić wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej uprawnionej jednostce 
prowadzącej obsługę geodezyjną. 
 
 
 
Przed  przystąpieniem  do  realizacji  robót  i  w  czasie  ich  wykonywania  należy również: 
a) zapoznać  się  z  warunkami  zawartymi  w  uzgodnieniach, celem  uwzględnienia ich przy  
budowie  
b) roboty  ziemne  w  pobliżu  istniejącego  uzbrojenia  terenu  wykonywać  ręcznie . 
c) wszelkie prace wykonywać pod nadzorem  pracowników OPL S.A.  
d) przed przystąpieniem do prac poinformować pisemnie OPL S.A. z podaniem imiennie osoby 
sprawującej funkcje techniczne na budowie oraz dokonać przekazania placu budowy 
e) po zakończeniu robót dokonać odbioru technicznego przy udziale przedstawiciela OPL S.A.   i 
przekazać dokumentację powykonawczą właścicielowi sieci. 
Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z niniejszym projektem oraz obowiązującymi 
przepisami i normami, przy ścisłym przestrzeganiu przepisów BHP. Prace ziemne w pobliżu 
skrzyżowań z uzbrojeniem podziemnym należy prowadzić w porozumieniu z odpowiednimi 
służbami. 
 
 Po zakończeniu prac montażowych należy wykonać dokumentacje powykonawczą 
wybudowanej linii optotelekomunikacyjnej, która powinna zawierać wszystkie elementy 
określone w instrukcji T-01, natomiast część trasowa dokumentacji powinna być sporządzona w 
formie odrębnego dokumentacji powykonawczej należy również dołączyć protokoły zawierające 
wyniki pomiarów wykonanych zgodnie z normami . 
 Normy: 

ZN – 96/TP S.A.-002 

ZN-14/OPL- 005-1 

ZN-14/OPL- 005-2 
ZN-15/OPL- 006 

 

ZN-14/OPL- 008  
ZN-13/TP S.A.- 009 

 

ZN-99/TP S.A.- 025 
ZN-06/TP S.A.-026 
 

 
4.  WYKAZ  NORM I PRZEPISÓW BRANŻOWYCH  

 
a) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny   pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 03 Nr 47, poz. 401) 
b) Zarządzenie Telekomunikacji Polskiej w sprawie wprowadzenia  do stosowania zbioru Norm 

Zakładowych TP S.A.  dotyczących kablowych linii światłowodowych i symetrycznych (z żyłami 
miedzianymi) sieci miejscowych: 

 
ZN-14/OPL- 010 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Osprzęt dla telekomunikacyjnych 

linii kablowych nadziemnych i napowietrznych 
ZN-96/TP S.A.- 028 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Tory kablowe abonenckie i 

międzycentralowe. Wymagania i badania. 
ZN-96/TP S.A.- 029 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Telekomunikacyjne kable  

miejscowe o izolacji i powłoce polietylenowej, wypełnione. Wymagania i 
badania. 

ZN-05/TP S.A.- 030 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Łączniki żył. Wymagania i badania. 
ZN-11/TP S.A.- 031 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Osłony złączowe – termokurczliwe i 
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owijane.  Wymagania i badania. 
ZN-11/TP S.A.- 032 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Łączówki i zespoły łączówkowe, 

kablowe i przełączeniowe. Wymagania i badania 
ZN-05/TP S.A.- 033 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Obudowy zakończeń kablowych. 

Wymagania i badania 
ZN-12/TP S.A.- 035 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przyłącza abonenckie i sieć 

przyłączeniowa. Wymagania i badania 
ZN-13/TP S.A.- 036 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Urządzenia ochrony ludzi i sieci 

telekomunikacyjne przed przepięciami i przetężeniami. Wymagania i 
badania. 

ZN-10/TP S.A.- 037 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Systemy uziemiające 
telekomunikacyjnych obiektów budowlanych. Wymagania i badania. 

ZN-97/TP S.A.- 040 Zakładowy katalog Nakładów Rzeczowych. Telekomunikacyjne sieci 
miejscowe (Uzupełnienie do KNR 5-01) 

ZN-00/TP S.A.- 042 Karty telekomunikacyjne. Elektroniczna karta stykowa. Podstawowe 
wymagania i badania. 

c) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.10.2005 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich 
usytuowanie 
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INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA  
I OCHRONY ZDROWIA 

   
     

 
 
 
TYTUŁ:     Przebudowa i zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej  

Orange Polska S.A. w związku z rozbudową i przebudową drogi gminnej nr 
293000 w m. Frycowa. 

 
 
 
 
INWESTOR:            Gmina Nawojowa 

        ul. Ogrodowa 2 
        33-335 Nawojowa 

      
 
 
 
 
ADRES INWESTYCJI: Frycowa, droga gminna nr 293000 
 
 
 
 
Projektował:   mgr inż. Stanisław Janur 

           upr. Nr MAP/IE/0024/14 
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INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 
 

Zakres robót          

Zakres projektowanych robót obejmujący budowę studni kablowych, kanalizacji kablowej, 
słupa, kabli telekomunikacyjncy kanałowych i napowietrznych. 

Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

Istniejące obiekty budowlane w obszarze prowadzonej budowy mogące stanowić elementy 
zagrożenia zdrowia:       

 Sieć energetyczna 

 Sieć telekomunikacyjna 

 Sieć wodociągowa 
 
Kolejność wykonywanych robót przy zagospodarowaniu placu budowy 

Zagospodarowanie terenu budowy wykonać przed rozpoczęciem robót budowlanych, co 
najmniej w zakresie: 

a) zapewnienia łączności telefonicznej, 
b) urządzenia składowisk materiałów i wyrobów 
c) urządzenia miejsca do parkowania sprzętu mechanicznego  
 
Roboty ziemne 
Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót ziemnych: 

 upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu pod słupy teletechniczne (brak 
wygrodzenia wykopu balustradami; brak przykrycia wykopu), 

 zasypanie pracownika w wykopie wąsko przestrzennym (brak zabezpieczenia ścian wykopu 
przed obsunięciem się; obciążenie klina naturalnego odłamu gruntu urobkiem pochodzącym z 
wykopu), 

 potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu robót na placu 
budowy lub w miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak wygrodzenia strefy 
niebezpiecznej). 
Roboty ziemne powinny być prowadzone na podstawie projektu określającego położenie 

słupów teletechnicznych, mogących znaleźć się w zasięgu prowadzonych robót.  

Wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci, takich jak: 
elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe powinno być poprzedzone określeniem przez 
kierownika budowy bezpiecznej odległości w jakiej mogą być one wykonywane od istniejącej 
sieci i sposobu wykonywania tych robót. 

W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić oznakować taśmą 
ostrzegawczą koloru czerwono-białego na wysokości 1,10 m nad terenem i w odległości nie 
mniejszej niż 1,0 m od krawędzi wykopu. 

Wykopy o ścianach pionowych nie umocnionych, bez rozparcia lub podparcia mogą być 
wykonywane tylko do głębokości 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy 
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wykopie nie jest obciążony w pasie o szerokości równej głębokości wykopu. Wykopy bez 
umocnień o głębokości większej niż 1,0 m, lecz nie większej od 2,0 m można wykonywać, jeżeli 
pozwalają na to wyniki badań gruntu i dokumentacja geologiczno – inżynierska.  

Składowanie urobku, materiałów i wyrobów jest zabronione:  

h w odległości mniejszej niż 0,60 m od krawędzi wykopu, jeżeli ściany wykopu są obudowane 
oraz jeżeli obciążenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy, 

h w strefie klina naturalnego odłamu gruntu, jeżeli ściany wykopu nie są obudowane. 
Ruch środków transportowych obok wykopów powinien odbywać się poza granicą klina 
naturalnego odłamu gruntu. W czasie wykonywania robót ziemnych  nie powinno dopuszczać się 
do tworzenia nawisów gruntu. Przebywanie osób pomiędzy ścianą wykopu a koparką, nawet w 
czasie postoju jest zabronione. W trakcie używania elektronarzędzi pracownicy powinni używać 
środków ochrony indywidualnej, takich jak : okulary ochronne, hełmy ochronne, rękawice i buty 
robocze(trzewiki z wkładkami stalowymi chroniącymi palce stóp. 

Stanowiska pracy powinny umożliwić swobodę ruchu, niezbędną do wykonywania pracy. 

 Maszyny i urządzenia techniczne użytkowane na placu budowy 

 Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlanych przy użyciu maszyn i 
urządzeń technicznych: 

 pochwycenie kończyny górnej lub kończyny dolnej przez napęd (brak pełnej osłony napędu), 

 potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu robót na placu 
budowy lub w miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak wygrodzenia strefy 
niebezpiecznej), 

 porażenie prądem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodów zasilających urządzenia 
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi). 

 Maszyny i inne urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane powinny być 
montowane, eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz spełniać 
wymagania określone w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności. 

Maszyny i inne urządzenia techniczne, podlegające dozorowi technicznemu, mogą być używane 
na terenie budowy tylko wówczas, jeżeli wystawiono dokumenty uprawniające do ich 
eksploatacji. 

Wykonawca, użytkujący maszyny i inne urządzenia techniczne, nie podlegające dozorowi 
technicznemu, powinien udostępnić organom kontroli dokumentację techniczno – ruchową lub 
instrukcję obsługi tych maszyn lub urządzeń. 

Operatorzy lub maszyniści dźwigów, maszyn budowlanych, kierowcy samochodów i innych 
maszyn o napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje.  Stanowiska pracy 
operatorów maszyn lub innych urządzeń technicznych, które nie posiadają kabin, powinny być: 
zadaszone i zabezpieczone przed spadającymi przedmiotami, osłonięte w okresie zimowym.    

 

Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 

 Instruktaż ustny: przed przystąpieniem do prac kierownik budowy winien wskazać miejsca 
występujących zagrożeń , udzielić wskazówek o sposobie bezpiecznego wykonywania pracy, 
zasad stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia 
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roboczego. Jeżeli zajdzie taka potrzeba należy wyznaczyć osoby do bezpośredniego nadzoru nad 
pracami szczególnie niebezpiecznymi. 

Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające  niebezpieczeństwom wynikającym z 
wykonywania robót budowlanych 

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują 
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu 
obowiązków.  

Nieprzestrzeganie przepisów bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezpośrednich 
zagrożeń dla życia lub zdrowia pracowników. 

�   przyczyny organizacyjne powstania wypadków przy pracy:  
       a) niewłaściwa ogólna organizacja pracy 

1) nieprawidłowy podział pracy lub rozplanowanie zadań, 
2) niewłaściwe polecenia przełożonych, 
3) brak nadzoru, 
4) brak instrukcji posługiwania się czynnikiem materialnym, 
5) tolerowanie przez nadzór odstępstw od zasad bezpieczeństwa pracy, 
6) brak lub niewłaściwe przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa pracy  

i ergonomii, 
7) dopuszczenie do pracy człowieka z przeciwwskazaniami lub bez badań lekarskich; 

       b) niewłaściwa organizacja stanowiska pracy: 

1) niewłaściwe usytuowanie urządzeń na stanowiskach pracy, 
2) nieodpowiednie przejścia i dojścia, 
3) brak środków ochrony indywidualnej lub niewłaściwy ich dobór 

� przyczyny techniczne  powstania wypadków przy pracy: 

       a) niewłaściwy stan czynnika materialnego: 

1) wady konstrukcyjne czynnika materialnego będące źródłem zagrożenia, 
2) niewłaściwa stateczność czynnika materialnego, 
3) brak lub niewłaściwe urządzenia zabezpieczające, 
4) brak środków ochrony zbiorowej lub niewłaściwy ich dobór, 
5) brak lub niewłaściwa sygnalizacja zagrożeń, 
6) niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw; 

     b) niewłaściwe wykonanie czynnika materialnego: 

1) zastosowanie materiałów zastępczych, 
2) niedotrzymanie wymaganych parametrów technicznych; 

     c) wady materiałowe czynnika materialnego: 

1) ukryte wady materiałowe czynnika materialnego; 
      d) niewłaściwa eksploatacja czynnika materialnego: 

1) nadmierna eksploatacja czynnika materialnego, 
2) niedostateczna konserwacja  czynnika materialnego, 
3) niewłaściwe naprawy i remonty czynnika materialnego. 

 
     Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana: 
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h organizowanie stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny 
pracy, 

h dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie  
z przeznaczeniem, 

h organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie pracowników 
przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi z 
warunkami środowiska pracy, 

h dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, a także o 
sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem, 

     Kierownik budowy powinien podjąć stosowne środki profilaktyczne 
      mające na celu: 
h zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników przed 

zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych i uciążliwych, 
h zapewnić likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez stosowanie 

technologii, materiałów  i substancji nie powodujących takich zagrożeń. 

‼ W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników osoba 

kierująca, pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia 

działań w celu usunięcia tego zagrożenia. 

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni być wyposażeni w środki ochrony 
indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze, zgodnie z tabelą norm przydziału środków 
ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego opracowaną przez pracodawcę.  
Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników 
tych środków powinny zapewniać wystarczającą ochronę przed występującymi zagrożeniami 
(np. upadek z wysokości, uszkodzenie głowy, twarzy, wzroku, słuchu). Kierownik budowy 
obowiązany jest informować pracowników o sposobach posługiwania się tymi środkami. 
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5.  ZAŁĄCZNIKI 
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6.  RYSUNKI  
 
Rys nr 1. Mapa orientacyjna 
Rys nr 2. Plan zagospodarowania terenu 
Rys nr 3. Schemat przebudowy 
 
 


