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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

WYMAGANIA OGOLNE

A-Z 00.00

KODY CPV

45111200 - 0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45111300 -1 Roboty rozbiorkowe

45111213 - 4 Roboty w zakresie oczyszczania terenu

45112210 - 0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

45112700 - 2 Roboty w zakresie ksztattowania terenu

45112710 - 5 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych

45112723 -9 Roboty w zakresie ksztattowania placow zabaw

45262500 - 6 Roboty murarskie i murowe

77211400 - 6  Ustugi wycinania drzew

77310000 - 6 Ustugi sadzenia ro$lin oraz utrzymania terendw zielonych
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA
e Zlecenie Inwestora
o Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. (Dz. U. nr 202 poz.2072)

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robo6t zwigzanych z
zagospodarowaniem plazy: ,RENOWACJA PLACU ZABAW DLA MALYCH DZIECI NA
OSIEDLU GLEBOKIM W SZCZECINIE”. SST stanowi cze$¢ dokumentéw przetargowych i
kontraktowych przy zlecaniu i realizacji wym. wyzej robot.

3. WSPOLNY SLOWNIK ZAMOWIEN (CPV)

Kody grup, klas i kategorii robdt Wspélnego Stownika Zamowien (CPV) dotyczacych przedmiotu
zamowienia:

45111200 - 0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45111300 -1 Roboty rozbiorkowe

45111213 - 4 Roboty w zakresie oczyszczania terenu

45112210 - 0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

45112700 - 2 Roboty w zakresie ksztattowania terenu

45112710 - 5 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych

45112723 -9 Roboty w zakresie ksztattowania placéw zabaw

45262500 - 6 Roboty murarskie i murowe

77211400 - 6  Ustugi wycinania drzew

77310000 - 6 Ustugi sadzenia ro$lin oraz utrzymania terenéw zielonych

4. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogoine, wspolne dla robét
objetych szczegotowymi specyfikacjami technicznymi, dla poszczegdlnych asortymentdw robot
drogowych.

4.1. PRACE PRZYGOTOWAWCZE, ROBOTY POMIAROWE, PORZADKOWE

- zabezpieczenie terenu budowy;

- zabezpieczenie na czas budowy pozostajgcych na miejscu drzew;

- usuniecie warstwy ziemi urodzajnej;

- utozenie ziemi urodzajnej w pryzmy w miejscu tymczasowego sktadowania;

- wyznaczenie w terenie projektowanych urzgdzen zabawowych oraz elementow matej
architektury;

- zebranie i ztozenie zanieczyszczen (Smieci, gruzu resztek po budowie) w pryzmy;

- zamowienie kontenera na Smieci wraz z wywozem.

4.2. PRACE ZWIAZANE Z KSZTALTOWANIEM TERENU

- likwidacja gérki;
- rbwnanie terenu.

4.3. GOSPODARKE DRZEWOSTANEM

- oznaczenie krzewow do usuniecia;

- oznaczenie krzewow do przesadzenia;

- oznaczenie drzew do cie¢ pielegnacyjnych;

- usunieciekrzewoéw;

- przesadzenie krzewéw;

- wykonanie cie¢ drzew;

- zrebkowanie gatezi;

- rozrzucenie mulczu ze zrebkowania;

- prace porzadkowe po pracach w drzewostanie.
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4.4. ROBOTY ROZBIORKOWE

- Rozbioérke fragmentu ogrodzenia z siatki.
- Demontaz furtek.

- Rozbiérke urzgdzen placu zabaw.

- Demontaz elementéw matej architektury.
- Przeniesienie urzadzen placu zabaw.

4.5. MONTAZ OGRODZENIA

- zakup elementow;

- wykonanie otworow w gruncie pod fundamenty stupkéw;
- wykonanie stép betonowych;

- montaz prefabrykowanego fundamentu;

- montaz elementéw ogrodzenia.

4.6. BUDOWA NAWIERZCHNI
- wykonanie nawierzchni bezpiecznej z piasku.

4.7. BUDOWA PLACU ZABAW

- zakup elementow;

- wykonanie otworéw w gruncie pod fundamenty stupkow;
- wykonanie stop betonowych;

- montaz prefabrykowanego fundamentu;

- montaz elementéw ogrodzenia.

4.8. MONTAZ ELEMENTOW MALEJ ARCHITEKTURY
- zakup urzadzen;
- wykonanie otworéw w gruncie pod fundamenty urzadzen;

- wykonanie stop betonowych;
- montaz urzadzen.

4.9. WYKONANIE TRAWNIKOW

- wyréwnanie terenu;

- wysiew nasion traw z nawozeniem.

5. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej dokumentacji sg zgodne z obowigzujgcymi normami i szczegdtowo
okreslone w poszczegélnych STT.

6. OGOLNE WYMAGANIA ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, Specyfikacja Techniczng, poleceniami Inspektora Nadzoru Terenow Zieleni i
poleceniami Inwestora.

7. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie okre$lonym w umowie wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi, administracyjnymi, Ksiege Obmiaru Robét,
Dziennik budowy, 2 egzemplarze dokumentac;ji projektowej i SST.

8. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Dokumentacja projektowa bedzie zawieraé rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczego6towych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje
projektowa:

— Zamawiajgcego; wykaz pozycji, ktére stanowig przetargowg dokumentacje projektowg oraz
projektowg dokumentacje wykonawczg (techniczng) i zostang przekazane Wykonawcy,

— Wykonawcy; wykaz zawierajgcy spis dokumentacji projektowej, ktérg Wykonawca opracuje w
ramach ceny kontraktowej.
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Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera/Kierownika projektu stanowig czes¢ umowy, a wymagania okreslone w choéby jednym z
nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegoélnych dokumentédw obowigzuje kolejnosc¢ ich
waznosci wymieniona w ,Kontraktowych warunkach ogélnych” (,0gélnych warunkach umowy”).
Wykonawca nie moze wykorzystywaé bteddéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu, ktéry podejmie decyzje
o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na piSmie sg wazniejsze od wymiaréw okreslonych na
podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z dokumentacjg projektows i
SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatéw i elementéw budowli muszg wykazywaé¢ zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub
SST i wplynie to na niezadowalajgca, jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostang
zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt VWWykonawcy.

9. ZMIANY ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH | MATERIALOWYCH
9.1. ZASADY OGOLNE

Wszelkie zmiany i odstepstwa od dokumentacji techniczno — projektowej w zadnym wypadku nie
mogg powodowacé obnizenia wartosci jakosciowych, zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej,
zwiekszenia kosztéw eksploatacji oraz zmian funkcjonalnych zaprojektowanych rozwigzan
projektowych.

W trakcie realizacji zadania inwestycyjnego nie dopuszcza sie wprowadzenia zmian poza

nastepujgcymi przypadkami:

e gdy wyrdb zostat wycofany z obrotu i stosowania w budownictwie

e gdy zaprojektowane rozwigzanie posiada istotne wady i stwarza bezposrednie zagrozenie dla
zdrowia i zycia uzytkownikow

Decyzje o wprowadzonych zmianach winny by¢ dokonane wytgcznie na pismie i zaakceptowane

przez Inwestora oraz projektanta przedmiotowej dokumentacji projektowej.

9.2. ROZWIAZANIA ROWNOWAZNE

Dopuszcza sie stosowanie rozwigzan réwnowaznych. Decyzje o wprowadzonych zmianach winny
by¢ dokonane wylgcznie na piSmie i zaakceptowane przez Inwestora oraz projektanta
przedmiotowej dokumentacji projektowej.
Rozwigzania rownowazne dotycza:
a) Urzadzenia placu zabaw
- producent
-typ
- materiat konstrukcyjny i wykonczeniowy
- kolorystyka
b) Elementow matej architektury
- producent
- typ/wyglad
- materiat konstrukcyjny i wykonczeniowy
- technologia
- kolorystyka
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10. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru Ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce,
w tym: ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne srodki
niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

W miejscach przylegajgcych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie
oznakuje teren budowy, w sposéb uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazddéw i maszyn pracujacych przy
realizacji  rob6t, Wykonawca  odpowiednio  oznakuje w  sposéb  uzgodniony @z
Inzynierem/Kierownikiem projektu.

Fakt przystgpienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdb
uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Inzyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, ktérych tresé bedzie
zatwierdzona przez Inzyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene kontraktowa.

11. OCHRONA PRZYRODY | OCHRONA SRODOWISKA W TRAKCIE WYKONANIA ROBOT

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykarnczania robét Wykonawca bedzie:

a) utrzymywacé teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub ucigzliwoéci dla os6b lub débr publicznych i innych, a wynikajgcych z nadmiernego hatasu,
wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegolny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopdw i drog dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

3) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

4) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

5) mozliwoscig powstania pozaru.

12. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny sprzet
przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych,
magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

13. MATERIALY SZKODLIWE DLA SRODOWISKA

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.
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Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robdt bedg miaty aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow
na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu roboét ich
szkodliwosé zanika (np. materiaty pylaste) mogg byé uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca
powinien otrzymaé¢ zgode na uzycie tych materiatbw od wiasciwych organow administracji
panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatdbw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie S$rodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.

14. OCHRONA WLASNOSCI PUBLICZNEJ | PRYWATNEJ

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wtascicielami tych
urzgdzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢c w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju robdt, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen podziemnych
na terenie budowy i powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu i wiladze lokalne o zamiarze
rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi
wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

Jezeli teren budowy przylega do terendw z zabudowg mieszkaniowg, Wykonawca bedzie
realizowac roboty w sposdb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancéw. Wykonawca
odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowe] w sasiedztwie budowy,
spowodowane jego dziatalnoscia.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych
pomiedzy Wykonawcg a wiascicielami nieruchomosci i dotyczgcych korzystania z wiasnosci i drog
wewnetrznych. Jednakze, ani Inzynier/Kierownik projektu ani Zamawiajgcy nie bedzie ingerowat w
takie porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach
umowy.

15. OGRANICZENIE OBCIAZEN 0S|I POJAZDOW

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczeh naciskéw osi na drogach publicznych
przy transporcie materiatdw i wyposazenia na i z terenu robot. Wykonawca uzyska wszelkie
niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wtasciwych wiadz co do przewozu nietypowych wagowo
fadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat
Inzyniera/Kierownika projektu. Inzynier/Kierownik projektu moze poleci¢, aby pojazdy nie
spetniajgce tych warunkoéw zostaty usuniete z terenu budowy. Pojazdy powodujace nadmierne
obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu
budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich rob6t w ten sposob uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.

16. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.
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W szczegoélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

17. OCHRONA | UTRZYMANIE ROBOT

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzagdzenia uzywane do
robé6t od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robdt przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru Ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajgcym stanie
przez caty czas, do momentu odbioru Ostatecznego.

Jesli  Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Inzyniera/Kierownika projektu powinien rozpoczg¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia.

18. STOSOWANIE SIE DO PRAWA | INNYCH PRZEPISOW

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez witadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z
wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien
podczas prowadzenia roboét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw Ilub innych
chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub urzadzenh uzytych lub zwigzanych z
wykonywaniem robo6t i w sposob ciggty bedzie informowac Inzyniera/Kierownika projektu o swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty
postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych pokryje Wykonawca, z wyjgtkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z
wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inzyniera/Kierownika projektu.

19. MATERIALY
19.1. ZRODLA UZYSKANIA MATERIALOW

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do robot, Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do
zatwierdzenia, szczegbétowe informacje dotyczgce proponowanego zrodta wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatébw jak réwniez odpowiednie $Swiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki materiatow.

Zatwierdzenie partii materiatdw z danego zrédfa nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty
z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrodta w sposéb cigglty spetniajg wymagania SST w czasie realizacji robot.

19.2. MATERIALY NIEODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy i ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera/Kierownika projektu. Je$li
Inzynier/Kierownik projektu zezwoli WWykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te
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dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materiatow zostanie odpowiednio przewarto$ciowany
(skorygowany) przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczgc sie z jego nieprzyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem.

19.3. PRZECHOWYWANIE | SKLADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one uzyte do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly swojg jakos¢ i wiasciwosci i byly
dostepne do kontroli przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inzynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inzyniera/Kierownika
projektu.

19.4. POCHODZENIE MATERIALOW

Wszystkie materiaty dostarczone do wbudowania powinny by¢ nowe, wysokiej jakosci i starannie
wykonane. Powinny by¢ zakupione tylko od zatwierdzonych dostawcow, ktérzy powinni by¢ zdolni
zademonstrowac stosownos¢é danego produktu poprzez referencje do podobnych zastosowan,
oraz ze jest on wiasciwy do uzycia zgodnego intencja przedstawiong w specyfikacji. Materiaty i
produkty powinny posiada¢ certyfikaty potwierdzajgce ich zgodno$¢ z odpowiednimi
specyfikacjami narodowych lub miedzynarodowych organizacji normujgcych.

Wykonawca powinien dostarczy¢ Zamawiajgcemu peing informacje na temat wszelkich
materiatéw lub produktédw. Przed ztozeniem jakiegokolwiek zaméwienia na materiaty lub produkty,
Wykonawca powinien ztozy¢é wniosek o zatwierdzenie. Podane w nim informacje powinny by¢
jednoznaczne i starannie podane w standardowej formie uzgodnionej uprzednio z
przedstawicielem Inwestora.

19.5. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW

Jesli dokumentacja projektowa przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu o
swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem tego materiatu, albo w okresie dtuzszym,
jesli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badan wymaganych przez Inzyniera/Kierownika
projektu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej zmieniany bez zgody
Inzyniera/Kierownika projektu.

20. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzyty do robét powinien by¢ zgodny
z ofertg Wykonawcy i by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i SST i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedgcy witasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byé utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie do uzytkowania, tam gdzie jest ono wymagane przepisami.
Wybrany sprzet po akceptacji inspektora nadzoru nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzgdzenia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy zostang
przez inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

21. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢é wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatow.
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Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajagce wym. Warunkom mogg byé dopuszczone przez inspektora
nadzoru pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco na wtasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami w obrebie realizacji zadania.

22. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgodnie z umowg oraz za jakosc
zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnosé¢ dokumentacjg projektowa,
wymaganiami SST oraz poleceniami inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie wszelkich elementéw robét, za ich
zgodnos¢é z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi
przez inspektora nadzoru. Wykonawca na witasny koszt skoryguje wszelkie pomytki i btedy w
czasie trwania robdt, jesli wymagacé tego bedzie inspektor nadzoru.

Sprawdzenie wytyczenia robdét przez inspektora nadzoru nie zwalnia wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéow robét
bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i
SST a takze w normach i wytycznych.

Polecenia inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce pod grozbg zatrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi WWykonawca.

23. KONTROLA JAKOSCI

23.1. ZASADY OGOLNE

Wymagania dotyczgce poszczegoinych kontroli jakosci podano w STT dla kazdej z robét.
23.2. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCI

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ robét i dostarczy Inwestorowi do zatwierdzenia
Program zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z
dokumentacjg projektowa. SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez inspektora
nadzoru.

Program zapewnienia jakosci zawierac bedzie:

a) czesc ogdblng opisujgcg organizacje wykonywania robdt, terminy i sposob prowadzenia robét
oznakowanie robot BHP. Kwalifikacje i przygotowanie praktyczne pracownikow.

Wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$gé.

System (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywania robot.
Wyposazenie i sprzet.

b) czes¢ szczegdlowq opisujgca dla kazdego asortymentu robét

wykaz maszyn i urzadzeh stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazenia w urzgdzenia pomiarowo-kontrolne, rodzaje i ilos¢ Srodkéw transportu, sposob
zabezpieczenia materiatow podczas transportu, sposob postepowania z materiatami i robotami nie
odpowiadajgcymi wymaganiom.

23.3. ZASADY KONTROLI, JAKOSCI

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby osiggnac
zatozong jakos¢ robét.
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Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrole robét i jakosci materiatébw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé badania materiatéw i robo6t sprawdzajgc czy roboty wykonano
zgodnie z dokumentacja projektowg i SST . Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru
Swiadectwa, ze wszystkie sterowane urzgdzenia posiadajg wazng legalizacje.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczgcych pracy sprzetu, personelu. Jesli bedg one powazne i mogg wplynaé
ujemnie na jakos¢ robét, inspektor natychmiast wstrzyma uzycie danych materiatéw sprzetu itp.
Do czasu az stwierdzona bedzie ich odpowiednia jako$¢.

24. CERTYFIKATY | DEKLARACJE

Inzynier/Kierownik projektu moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktére posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepiséw i dokumentéw technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

— Polskg Norma lub

— aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda partia
dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposédb jednoznaczny jej
cechy.

Produkty przemystowe muszg posiadaé ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg
dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi/Kierownikowi projektu.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

25. DOKUMENTY BUDOWY
25.1. DZIENNIK BUDOWY

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg
czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezpo$rednio jeden pod drugim,
bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera/ Kierownika projektu.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

—date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

—date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

—date wuzgodnienia przez Inzyniera/Kierownika projektu programu zapewnienia jako$ci i
harmonograméw robot,

—terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robaot,

— przebieg robot, trudnoéci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
—uwagi i polecenia Inzyniera/Kierownika projektu,

—daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

—zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych i ostatecznych
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odbioréw robot,

—wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

—stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

—zgodnos$c¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
—dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robét,

—dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

—dane dotyczgce jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,

—wyniki préb poszczegdlnych elementdéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

—inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przediozone
Inzynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania sie.

Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera/Kierownika projektu do ustosunkowania
sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robét.

25.2, KSIAZKA OBMIAROW

Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow roboét. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposdb ciggty w jednostkach
przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksigzki obmiarow.

25.3. POZOSTALE DOKUMENTY BUDOWY

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujgce
dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

25.4. PRZECHOWYWANIE DOKUMENTOW BUDOWY

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera/Kierownika projektu i
przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

26. OBMIAR ROBOT

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacjg
projektowg i SST , w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca
po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru
€0 najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiardw.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie ( opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane
zostang poprawione wg instrukcji inspektora nadzoru na pismie.
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Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestotliwoscig wymagang do celu ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreSlonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce
i Zamawiajgcego.

Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym odbiorem robét, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany Wykonawcy robét.

Obmiary robét zanikajacych bedg przeprowadzane w trakcie ich realizacji. Obmiar robot
ulegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposob
zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi w rejestrze obmiaréw . W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie
oddzielnego zatgcznika do rejestru, ktérego wzor zostanie uzgodniony z inspektorem nadzoru.

27. ODBIOR ROBOT
27.1. RODZAJE ODBIORU ROBOT

W zaleznosci od ustalen SST roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru,
dokonywanych przez Inspektora przy udziale Wykonawcy :

- odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

- odbibr czesci robot

- odbidér kohcowy robot

- odbiér pogwarancyjny

27.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbiodr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci

i jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét.

Odbioru robot dokonuje inspektor nadzoru.

Gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbior bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie
pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia i powiadomienia inspektora. Jakos¢ i ilos¢ robot
ulegajgcych zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie i w oparciu o przeprowadzone
pomiary w konfrontacji z dokumentacjg projektowg , SST i uprzednimi ustaleniami.

27.3. ODBIOR CZESCI ROBOT

Odbior czesci robot polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot.
Odbioru czesciowego robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym roboét.
Odbioru dokonuje inspektor nadzoru.

27.4. ODBIOR KONCOWY ROBOT

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos$¢ do odbioru

koncowego bedzie stwierdzona wpisem przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z
bezzwtocznym powiadomieniem na pismie inspektora nadzoru.

Odbioru koncowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
inspektora i wykonawcy.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacja projektowg i SST.
W trakcie odbioru koncowego rob6t komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie robét uzupetniajgcych i
poprawkowych.
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27.5. DOKUMENTY ODBIORU

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego jest protokét odbioru koncowego
robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg jesli zostata sporzadzona
w trakcie realizacji umowy

- uwagi i zalecenia inspektora szczegélnie z odbioru robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu
oraz dokumentacje potwierdzajgcg wykonanie zalecen inspektora

- Dziennik Budowy i Rejestr obmiaru

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami
inspektora nadzoru jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki
pozytywne.

W przypadku gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego

nie beda gotowe do odbioru kohcowego, komisja w porozumieniu z WWykonawcag wyznaczy nowy
termin odbioru koncowego. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe bedg
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

27.6. ODBIOR POGWARANCYJNY

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbior
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie ,Odbiér koncowy robot”.

28. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawg ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce, ktéra obejmowac bedzie
w szczegolnosci:
- Robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami
- Wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu i magazynowania
- Wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi
- Koszty posrednie , zysk kalkulacyjny i ryzyko Wykonawcy
- Podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

29. PRZEPISY POWIAZANE

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia WWykonawcy
od obowigzku stosowania wymogdéw okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany
odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzgdzen lub metod.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE,
ROBOTY POMIAROWE, PRACE ZIEMNE,
PRACE PORZADKOWE TERENU PO BUDOWIE

A-Z 01.00

KODY CPV:

45111200 - 0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA
e Zlecenie Inwestora
o Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. (Dz. U. nr 202 poz.2072)

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robo6t zwigzanych z
zagospodarowaniem plazy: ,RENOWACJA PLACU ZABAW DLA MALYCH DZIECI NA OSIEDLU
GLEBOKIM W SZCZECINIE”. SST stanowi cze$s¢ dokumentow przetargowych i kontraktowych
przy zlecaniu i realizacji wym. wyzej robét.

3. WSPOLNY SLOWNIK ZAMOWIEN (CPV)

Kody grup, klas i kategorii robdt Wspélnego Stownika Zamowien (CPV) dotyczacych przedmiotu
zamowienia podano w SST A-Z 00.00. ,Wymagania Ogolne”.

4. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST
Zakresem robét jest objete:

4.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | PRACE PORZADKOWE PO PRACACH ZWIAZANYCH Z
GOSPODARKA DRZEWOSTANEM
e zabezpieczenie terenu budowy;
e zgrabienie na stosy drobnych gatezi, korzeni drzew, kory jako pozostatosci po pracach
zwigzanych z gospodarka drzewostanem,
e wywiezienie w/w pozostatosci;
e zabezpieczenie na czas budowy drzew pozostajgcych na miejscu.

4.2. ROBOTY ZIEMNE | POMIAROWE

e prace geodezyjne;
e wyznaczenie w terenie projektowanych urzgdzen zabawowych oraz elementéw matej
architektury;
e usuniecie warstwy ziemi urodzajnej;
e prace zwigzane z ksztattowaniem i wyréwnaniem terenu.
4.3. PRACE PORZADKOWE TERENU PO BUDOWIE

e zebranie i ztozenie zanieczyszczen ($mieci, gruzu resztek po budowie) w pryzmy;
e zamowienie kontenera na $mieci wraz z wywozem.

5. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg zgodne z
obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

6. MATERIALY

Wymagania dotyczgce materiatéw podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogoline’
7. SPRZET

7.1. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Wymagania dotyczgce sprzetu podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogélne’

7.2. SPRZET DO ROBOT PRZYGOTOWAWCZYCH ORAZ PRAC ZWIAZANYCH Z
PORZADKOWANIEM TERENU PO PRACACH ZWIAZANYCH Z GOSPODARKA
DRZEWOSTANEM

Do wykonania robét zwigzanych z plantowaniem terenu nalezy stosowac¢ drobny sprzet

pomocniczy.

7.3. SPRZET DO PRAC POMIAROWYCH

Do wykonania rob6t zwigzanych z pracami pomiarowymi nalezy stosowac:
- niwelator;
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- drobny sprzet pomocniczy.
7.4. SPRZET DO ZDJECIA HUMUSU

Do wykonania robét zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu nie nadajacej sie do powtérnego
uzycia nalezy stosowac:

- réwniarki,

- spycharki,

- topaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania robét ziemnych - w miejscach, gdzie
prawidtowe wykonanie robot sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe,

- koparki i samochody samowytadowcze - w przypadku transportu na odlegto$¢ wymagajaca

zastosowania takiego sprzetu.
7.5. SPRZET DO KSZTALTOWANIA | PLANTOWANIA TERENU
Do wykonania robot zwigzanych z plantowaniem terenu nalezy stosowac:
o roéwniarki, zaganiarki, spycharki, zrywarki,
e topaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania robo6t ziemnych - w miejscach,
gdzie prawidtowe wykonanie robot sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe,
e Kkoparki, samochody, ciggniki, itp. - w przypadku zastosowania takiego sprzetu.
7.6. SPRZET DO ROBOT PORZADKOWYCH TERENU PO BUDOWIE
Do wykonania robét zwigzanych z plantowaniem terenu nalezy stosowac¢ drobny sprzet
pomocniczy.
8. TRANSPORT
8.1. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
Wymagania dotyczgce transportu podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogolne’
8.2. TRANSPORT HUMUSU

Humus nalezy przemieszczac z zastosowaniem réwniarek lub spycharek albo przewozié
transportem samochodowym. Wybor srodka transportu zalezy od odlegtosci, warunkow lokalnych i
przeznaczenia humusu.

9. WYKONANIE ROBOT
9.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Wymagania dotyczgce wykonania robét podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogélne’

9.2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | PRACE PORZADKOWE PO PRACACH ZWIAZANYCH Z
GOSPODARKA DRZEWOSTANEM
e zabezpieczenie terenu budowy;
e zgrabienie na stosy drobnych gatezi, korzeni drzew, kory jako pozostatosci po pracach
zwigzanych z gospodarka drzewostanem,
e spalenie na miejscu lub wywiezienie w/w pozostatosci;
e zabezpieczenie na czas budowy drzew pozostajgcych na miejscu.

9.3. ROBOTY POMIAROWE

o Ustawienie kotkdéw kierunkowych na krawedzi pola i sprawdzenie katéw oraz powierzchni
robét.

e Wznowienie siatki niwelacyjnej i ustawienie reperéw. Dwukrotna niwelacja reperéw i
niwelacja siatki.

e Zabezpieczenie gtdwnej osi terenu przez jej wyniesienie poza obreb robot.

e Wyznaczenie poziomdw robot ziemnych.

¢ \Wykonanie pomiaréw przejsciowych

o \Wykonanie siatki po zakonczeniu rob6t. Niwelacja kontrolna wykonanych robét ziemnych.

Strona 18 z 66



9.4. ZDJECIE HUMUSU

e Warstwa humusu powinna byé zdjeta z przeznaczeniem do pézniejszego uzycia przy
umacnianiu skarp, zaktadaniu trawnikéw, sadzeniu drzew i krzewdéw oraz do innych
czynnosci okreslonych w dokumentacji projektowe;j.

e Humus nalezy zdejmowac¢ mechanicznie z zastosowaniem spycharek. W wyjatkowych
sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajgce dla prawidtowego wykonania
robot, wzglednie moze stanowi¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa robo6t (zmienna grubosé
warstwy humusu, sasiedztwo budowli), nalezy dodatkowo stosowac reczne wykonanie robét,
jako uzupetnienie prac wykonywanych mechanicznie.

e Warstwe humusu nalezy zdjgé z powierzchni catego pasa robét ziemnych oraz w innych
miejscach okreslonych w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inzyniera.

o Grubos¢ zdejmowanej warstwy humusu (zalezna od gtebokosci jego zalegania, wysokosci
nasypu, potrzeb jego wykorzystania na budowie itp.) powinna by¢ zgodna z ustaleniami
dokumentacji projektowej lub wskazana przez Inzyniera, wedtug faktycznego stanu
wystepowania. Stan faktyczny bedzie stanowit podstawe do rozliczenia czynnosci
zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu.

e Zdjety humus nalezy sktadowa¢ w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humusu
powinny by¢é przez Wykonawce tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed
zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem przez pojazdy.

o Nie nalezy zdejmowaé humusu w czasie intensywnych opadow i bezposrednio po nich, aby

unikngé zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.
9.5. PRACE ZWIAZANE Z KSZTALTOWANIEM TERENU

Na terenie inwestycji planuje sie lokalne prace przy uksztattowaniu terenu gtownie zwigzane z
réwnaniem terenu i likwidacjg gérki w rogu dziatki.

Planuje sie usunaé ok. 30 cm ziemi urodzajnej wraz z trawa na powierzchni 315 m2. Ze
wzgledu na drzewa znajdujace sie ba terenie placu, wszelkie prace budowlane nalezy
wykonag¢ recznie, tak by nie uszkodzi¢ korzeni szkieletowych.

Planuje sie usunaé¢ gorke o wys. okoto 50 cm i powierzchni 21 m? — tj. okoto 11 m3.

Ziemie z korytowania i likwidacji wzniesienia nalezy wywiez¢ z terenu inwestycji.

Zdja¢ wyznaczong do usuniecia warstwe roslinng, nastepnie wymodelowac¢ zgodnie z projektem
zagospodarowania teren. Roéwnanie powierzchni wykonac zgodnie z projektowanymi i naturalnymi
spadkami terenu. Niwelete nawierzchni nalezy dostosowaé do istniejgcego uksztattowania terenu.
Przewiduje sie nowe uksztattowanie terenu po rozbiorkach poprzez wyréwnanie i wyptaszczenie
terenu.

W pierwszej kolejnosci nalezy przeprowadzi¢ wstepne wyréwnanie terenu po wykonaniu prac
rozbiérkowych. Nastepnie przystgpi¢ do korytowania pod wykonanie nawierzchni.

Podczas realizacji inwestycji nalezy zabezpieczyé drzewa przed uszkodzeniami mechanicznymi.
Wszelkie prace prowadzone w poblizu drzew powinny by¢ wykonane recznie ze szczegdlng
ostroznoécig tak, aby roboty ziemne nie spowodowaty ostabienia.

9.6. PRACE PORZADKOWE TERENU PO BUDOWIE

e zebranie i ztozenie zanieczyszczen (Smieci, gruzu resztek po budowie) w pryzmy;
e zamdwienie kontenera na smieci wraz z wywozem;
e zatadowanie kontenera zebranymi zanieczyszczeniami.

10. KONTROLA JAKOSCI
10.1. ZASADY KONTROLI JAKOSCI
Wymagania dotyczgce kontroli jakosci podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogdlne’
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10.2. KONTROLA WYKONANIA ROBOT PRZYGOTOWAWCZYCH | PRAC PORZADKOWYCH
PO PRACACH ZWIAZANYCH Z GOSPODARKA DRZEWOSTANEM
W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu:
¢ Prawidtowego zabezpieczenia terenu budowy;
¢ Prawidtowego zabezpieczenia na czas budowy drzew pozostajgcych na miejscu;
e Dokfadnosci prac zwigzanych z oczyszczaniem terenu po pracach zwigzanych z
gospodarka drzewostanem;

10.3. KONTROLA PRAC POMIAROWYCH

W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu:
e Prawidtowego wyznaczenia poziomu robdt ziemnych;

10.4. KONTROLA USUNIECIA HUMUSU

W czasie prowadzenia prac polega na:
e Wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia humusu;
e Sprawdzeniu prawidtowego sktadowania w pryzmie zdjetej warstwy ziemi.

10.5. KONTROLA PRAC ZWIAZANYCH Z KSZTALTOWANIEM TERENU

W czasie prowadzenia prac polega na:
e Wizualnej ocenie kompletnosci oczyszczenia terenu.

10.6. KONTROLA PRAC PORZADKOWYCH TERENU PO BUDOWIE

W czasie prowadzenia prac polega na:
e Wizualnej ocenie kompletnosci oczyszczenia terenu.

11. OBMIAR ROBOT
Wymagania dotyczgce obmiaru rob6t podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogolne

)

Jednostkg obmiarowg jest :
- szt. (sztuka) paliki, repery
- m?/ha powierzchni

- m3humusu

12. ODBIOR ROBOT
Wymagania dotyczgce odbioru robét podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogoline’

13. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawg ptatnosci jest cena skalkulowana przez WWykonawce, ktora obejmowac bedzie
w szczegélnosci:
- Robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami
- Warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu i magazynowania
- Wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi
- Koszty posrednie , zysk kalkulacyjny i ryzyko Wykonawcy
- Podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

14. PRZEPISY POWIAZANE

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogdéw okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany
odpowiedzialnoéci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzgdzen lub metod.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

GOSPODARKA DRZEWOSTANEM

A-Z 02.00

KODY CPV:

77211400 -6 Ustugi wycinania drzew
77310000 -6  Ustugi sadzenia ro$lin oraz utrzymania terenéw zielonych
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Zlecenie Inwestora
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. (Dz. U. nr 202 poz.2072)

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z gospodarkg
drzewostanem oraz wykonaniem nowej zieleni w ramach inwestycji: ,RENOWACJA PLACU
ZABAW DLA MALYCH DZIECI NA OSIEDLU GLEBOKIM W SZCZECINIE”. SST stanowi czes$¢
dokumentow przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji wym. wyzej robot.

3. WSPOLNY SLOWNIK ZAMOWIEN (CPV)

Kody grup, klas i kategorii robdt Wspélnego Stownika Zamoéwien (CPV) dotyczacych przedmiotu
zamowienia podano w SST A-Z 00.00. ,Wymagania Ogolne”.

4. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Zakresem robét jest objete:

4.1. USUNIECIE KRZEWOW

- oznaczenie krzewow do usuniecia;

- usuniecie krzewow;

- zrebkowanie gatezi;

- rozrzucenie mulczu ze zrebkowania;

- prace porzadkowe po pracach w drzewostanie.

4.2. PRZESADZENIE KRZEWOW

- oznaczenie krzewow do przesadzenia;
- przesadzenie krzewoéw;
- prace porzadkowe po pracach w drzewostanie.

4.3. CIECIA PIELEGNACYJNE

- oznaczenie drzew do cie¢ pielegnacyjnych;

- wykonanie cie¢ drzew;

- zrebkowanie gatezi;

- rozrzucenie mulczu ze zrebkowania;

- prace porzadkowe po pracach w drzewostanie.

5. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg zgodne z
obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Drzewo - roslina wieloletnia duzych rozmiaréw o wyraznie wyksztatconym pniu, ktéry na pewne;j
wysokosci nad ziemig rozgatezia sie w korone.

Krzew - wielopedowa zdrewniata roslina, ktorej gtéwne pedy wyrastajg nie wiecej niz

10 cm nad szyjkg korzeniowa.

Pien- nieugateziona dolna cze$¢ przewodnika.

Dluzyca — drewno okragte, wielkowymiarowe o min. Srednicy 20 cm i diugosci min. 9 m dla gat.
iglastych i 6 m dla gat. lisciastych.

Karpina — podziemna czes¢ pnia wraz z korzeniami oraz z fragmentem nadziemnej czesci pnia
drzewa.

Scinanie pni — usuniecie, oddzielenie od korzenie, czesci nadziemnej drzewa tj. pnia z korong.
Karczowanie — wydobywanie z gruntu karpiny oraz pnia drzewa pozostatego po scieciu.
Zrebkowanie — rozdrabnianie mechaniczne gafezi drzew i krzewow;
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6. MATERIALY
Wymagania dotyczgce materiatow podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogdine’

7. SPRZET
7.1. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
Wymagania dotyczgce sprzetu podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogéine’

7.2. SPRZET DO USUNIECIA KRZEWOW

Do wykonania robét zwigzanych z usunieciem drzew i krzewow nalezy stosowac:

e pity mechaniczne;

e spycharki;

e specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usuniecia, z pasa drogowego;

e koparki lub ciggniki ze specjalnymi osprzetami do prowadzenia prac zwigzanych z wyrebem
drzew;

e urzadzenia do zmielenia gatezi, lisci, krzewow.

7.3. SPRZET DO PRZESADZENIA KRZEWOW

Do wykonania robot zwigzanych z przesadzeniem krzewow nalezy stosowaé:
e drobny sprzet pomocniczy jak topaty itp.;

7.4. SPRZET DO CIEC W KORONIE DRZEW | KRZEWOW

e pitly mechaniczne;

e sekatory;

e drobny sprzet pomocniczy.

8. TRANSPORT

8.1. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Wymagania dotyczgce transportu podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogolne’
8.2. TRANSPORT SCIETYCH DRZEW, KARPINY, GALEZI

Pnie Scietych drzew, karpina i gatezie moga by¢é przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Materiat (dtuzyca) z wycinki drzew i krzewéw jest wtasnoscig Zamawiajgcego. Gatezie i

karpiny stanowig wiasnos¢ Wykonawcy. W czasie trwania transportu WWykonawca powinien
zabezpieczy¢ tadunki przed mozliwoscig przesuwania sie. Sciete drzewa i grube gatezie beda
wywiezione przez Wykonawce na odleglos¢ do 20km na miejsce wskazane przez
Inzyniera/Inwestora.

9. WYKONANIE ROBOT

9.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Wymagania dotyczgce wykonania robét podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogélne’
9.2. OZNACZENIE KRZEWOW DO USUNIECIA | PRZESADZENIA

Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z usunieciem krzewdw nalezy, trwale i w sposob
odrdzniajgcy sie, oznaczy¢ wyznaczone krzewy.

9.3. USUNIECIE KRZEWOW | GRUP PODROSTU

Roboty zwigzane z usunieciem krzewdw obejmuja:
e wykarczowanie krzewow oraz grup podrostu, odsuniecie ich, utozenie w stosy
e zgrabienie na stosy drobnych gatezi, korzeni i kory, usuniecie warstwy $ciotki, utozenie w
stosy, wywiezienie pozostatosci;
e zrebkowanie gatezi drzew i krzewow.
e wywiezienie drewna w miejsce wskazane przez Inwestora.
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e poza miejscami wykopdéw doty po wykarczowanych pniach powinny byé wypetnione
gruntem przydatnym do budowy nasypow i zageszczone zgodnie z wymaganiami wg PN-
S-02205.

e doly po wykarczowanych pniach w obrebie wykopdw nalezy tymczasowo zabezpieczy¢
przed gromadzeniem sie w nich wody.

9.4. PRZESADZENIE KRZEWOW

Roboty zwigzane z przesadzeniem krzewdw obejmuja:
- oznaczenie krzewow do przesadzenia;

- wykopanie roslin;

- przeniesienie i rozstawienie roslin w nowej lokalizacji;
- posadzenie roslin z petng zaprawg dotow;

- podlanie roslin.

9.5. CIECIA W KORONIE DRZEW | KRZEWOW

Roboty zwigzane z cieciem obejmuja:

e usuwanie gatezi obumartych, nadtamanych lub wchodzgcych w kolizje z obiektami
budowlanymi lub urzadzeniami technicznymi;

e utrzymywanie formowanego ksztattu korony drzewa;

e rozluznianie zbyt zageszczonej korony;

e korekcja korony, zmierzajgca do niwelowania wad korony, poprawiajgce statyke drzewa
lub zapobiegajgce roztamaniem;
zabezpieczenie drewna w miejscu ciecia specjalistycznym preparatem grzybobdjczym

9.6. LIKWIDACJA POZOSTALOSCI PO USUNIECIU KRZEWOW

Sposéb zniszczenia pozostatosci po usunieciu roslinnosci powinien by¢ zgodny ze wskazaniami
Inspektora Nadzoru Terenow Zieleni. Jezeli Inspektor nie postanowi inaczej, to w przystosowanych
do tego urzgdzeniach, a materiat po zmieleniu nalezy ztozy¢ na hatdach do wykorzystania przy
sadzeniu drzew i krzewow.

W przypadku dopuszczenia przerobienia gatezi na kore drzewng za pomocg specjalistycznego
sprzetu, to sposéb wykonania powinien odpowiadaé zaleceniom producenta sprzetu.

Drobne gatezie drzew, liscie i krzewy powinny by¢ rozdrobnione na miejscu. Nieuzyteczne
pozostatosci po przerébce powinny byé usuniete przez Wykonawce z terenu budowy.

10. KONTROLA JAKOSCI
10.1. ZASADY KONTROLI JAKOSCI
Wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogoline’

10.2. KONTROLA USUWANIA DRZEW, KRZEWOW | GRUP PODROSTU

W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu:
e Zgodnosci z projektem gospodarki drzewostanem wyznaczonych do usuniecia krzewow;
e Prawidlowego oznaczenia drzew, krzewow do usuniecia;
e Prawidtowego zabezpieczenie drzew niewyznaczonych do usuniecia;
e Zasypania dotow po wykarczowaniu pni;
o Zrebkowania gatezi, spryzmowania;
e Pociecia dtuzyc na drewno opatowe;
o Wywiezienia z terenu pozostatosci po usunieciu drzew.

10.3. KONTROLA PRZESADZENIA KRZEWOW

W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu:
e Zgodnosci z projektem gospodarki drzewostanem wyznaczonych do przesadzenia
krzewow;
e Prawidlowego oznaczenia krzewow do przesadzenia;
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e Zasypania doféw po usunieciu roslin;

o Prawidtowego wykopania rosliny z brytg korzeniows;
e Jako$ci ziemi urodzajnej;

e Prawidlowego posadzenia roslin;

e Regularnosci podlewania.

10.4. KONTROLA WYKONANIA CIEC PIELEGNACYJNYCH

e Zgodnosci z projektem gospodarki drzewostanem wyznaczonych do cie¢ drzew i krzewow;
¢ Prawidtowego wykonania cie¢ pielegnacyjnych.

10.5. ZASADY POSTEPOWANIA Z WADLIWIE WYKONANYMI PRACAMI

Jezeli Inzynier Kontraktu/Inwestor/Nadzor Autorski stwierdzg wadliwe wykonanie prac, to
Wykonawca powinien na wtasny koszt wykonac¢ wszelkie poprawki.

12. OBMIAR ROBOT
Wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogdlne’

Jednostkg obmiarowg jest :
- szt. (sztuka) drzew i krzewow
- m?/ha krzewow, gatezi, Sciotki
- m3 wody, $ciotki, bryty
- mp karpiny, gatezi

13. ODBIOR ROBOT
Wymagania dotyczgce odbioru robét podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogoine’
14. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce, ktéra obejmowac bedzie
w szczegoélnosci:

- Robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami

- Warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu i magazynowania

- Warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi

- Koszty posrednie , zysk kalkulacyjny i ryzyko Wykonawcy

- Podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

15. PRZEPISY POWIAZANE

o  WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét ITB

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Iutego 2003 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dnia
2003 r. nr 48 poz.401).

e Ustawa z dnia 27.07.2001r. o wprowadzeniu ustawy — Prawo ochrony srodowiska, ustawy
odpadach oraz o zmianie niektérych ustaw. Dz. U. Nr 100 poz. 1085.

e Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody. Dz. U. Nr 92 poz. 880

e Rozporzagdzenie Ministra Srodowiska z dnia 13.10.2004 r. w sprawie stawek optat dla
poszczegdlnych rodzajéw i gatunkow drzew. Dz. U. Nr 228 poz.2306

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogdéw okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany
odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

PRACE ROZBIORKOWE

A-Z 03.00

KODY CPV:

45111300 -1 Roboty rozbiérkowe
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Zlecenie Inwestora
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. (Dz. U. nr 202 poz.2072)

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robédt zwigzanych z gospodarkg
drzewostanem oraz wykonaniem nowej zieleni w ramach inwestycji: ,RENOWACJA PLACU
ZABAW DLA MALYCH DZIECI NA OSIEDLU GLEBOKIM W SZCZECINIE”. SST stanowi czes$¢
dokumentoéw przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji wym. wyzej robot.

3. WSPOLNY SLOWNIK ZAMOWIEN (CPV)

Kody grup, klas i kategorii robdt Wspélnego Stownika Zamoéwien (CPV) dotyczacych przedmiotu
zamowienia podano w SST A-Z 00.00. ,Wymagania Ogolne”.

4. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

W ramach projektu planuje sie:

- Rozbiérke fragmentu ogrodzenia z siatki.
- Demontaz furtek.

- Rozbiérke urzadzen placu zabaw.

- Demontaz elementow matej architektury.
- Przeniesienie urzadzen placu zabaw.

- Przeniesienie koszy na smieci.

- Likwidacje gorki.

5. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg zgodne z
obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Roboty rozbiérkowe — roboty budowlane majgce na celu demontaz elementéw wchodzacych w
skfad istniejgcego obiektu budowlanego.

Odpady - kazda substancja lub przedmiot, ktérych posiadacz pozbywa sie, zamierza pozby¢ lub
do ich pozbycia jest obowigzany.

6. MATERIALY

Wymagania dotyczgce materiatow podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogdine’

7. SPRZET

7.1. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Wymagania dotyczgce sprzetu podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogéine’

7.2. SPRZET DO ROZBIOREK
Wykonawca przystepujgcy do wykonania robét rozbiérkowych powinien wykazaé sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu do:

e rozbidrek ( mtoty pneumatyczne, itp.),

e przemieszczania gruzu ( przenosniki tasmowe, rynny do gruzu, itp.),

e transportu gruzu (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.),

e rozbidrek recznych (tomy kilofy, oskardy , fopaty , szufle wiadra , taczki , pity do metalu i
drewna,

e rozbidrek mechanicznych , mtoty pneumatyczne , pity do ciecia betonu.

8. TRANSPORT
8.1. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
Wymagania dotyczgce transportu podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogolne’
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8.2. TRANSPORT MATERIALOW Z ROZBIORKI

Transport materiatu z rozbiérki moze odbywac sie dowolnymi srodkami transportu.

Przewozony tadunek nalezy zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

Materiat z rozbiérki nalezy przewozi¢ transportem samochodowym na miejsce wskazane przez
Inwestora. Przy ruchu pod drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie, wymiarow
fadunku i innych parametréw technicznych.

9. WYKONANIE ROBOT

9.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Wymagania dotyczgce wykonania robé6t podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogélne’
9.2. ROBOTY ROZBIORKOWE

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r.
(Dz. U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych.

Elementy betonowe, zelbetowe rozebrac recznie lub mechanicznie.

Na czas prowadzenia prac rozbidrkowych nalezy przygotowac tymczasowe stanowisko
gruzu, stali oraz innych materiatow. Materialy z rozbiorki powinny by¢ sktadowane w
miejscu wyréwnanym do poziomu.

Materiaty pylgce i inne, ktére moze rozwiewaé wiatr nalezy przykry¢ plandekami lub siatka.
Przy sktadowaniu materiatéw z rozbiérki odlegto$¢ stoséw nie powinna by¢ mniejsza niz:

- 0,75m - od ogrodzenia i zabudowan,

- 5,00m - od statego stanowiska pracy.

Miedzy stosami, pryzmami lub pojedynczymi elementami nalezy pozostawi¢ przejscia o
szerokosci co najmniej 1 m oraz przejazdy o szerokosci odpowiadajgcej gabarytowi
natadowanych srodkéw transportowych i powiekszone;:

- 2m przy ruchu jednokierunkowym i o 3 m przy ruchu dwukierunkowym $srodkéw
poruszanych sitg mechaniczna,

- 0,6 m przy ruchu jednokierunkowym oraz o 0,9 m przy ruchu dwukierunkowym srodkéw
poruszanych przy pomocy sity ludzkiej.

Elementy nadajgce sie do odzysku w ramach inwestycji bedg przechowywane w miejscu
krytym.

10. KONTROLA JAKOSCI

10.1.

ZASADY KONTROLI JAKOSCI

Wymagania dotyczgce kontroli jakosci podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogdlne’

10.2.

KONTROLA PRAC ROZBIORKOWYCH

W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu:

10.6.
Jezeli

kompletnosci wykonanych robét rozbidrkowych;
ilosci i miejsca transportu materiatow rozbidrkowych.

ZASADY POSTEPOWANIA Z WADLIWIE WYKONANYMI PRACAMI
Inzynier Kontraktu/Inwestor/Nadzér Autorski stwierdzg wadliwe wykonanie prac, to

Wykonawca powinien na wtasny koszt wykona¢ wszelkie poprawki.

15. OBMIAR ROBOT
Wymagania dotyczgce obmiaru rob6t podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogolne’

Jednostkg obmiarowg jest :
- szt (sztuka) obrzezy,
- m3 gruzu
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16. ODBIOR ROBOT
Wymagania dotyczgce odbioru robét podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogoéine’
17. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena skalkulowana przez WWykonawce, ktora obejmowac bedzie
w szczegélnosci:

- Robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami

- Wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu i magazynowania

- Wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi

- Koszty posrednie , zysk kalkulacyjny i ryzyko Wykonawcy

- Podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

16. PRZEPISY POWIAZANE

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. W sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844)

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108, poz. 953)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych. Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19
marca 2003r)

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia WWykonawcy
od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany
odpowiedzialnoéci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzgdzen lub metod.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

OGRODZENIE

A-Z 04.00

KODY CPV:

45111291 -4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45112210 - 0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

45112700 - 2 Roboty w zakresie ksztattowania terenu
45112710 -5 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych
45520000 - 8 Wynajem koparek wraz z obstugg operatorskg
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Zlecenie Inwestora
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. (Dz. U. nr 202 poz.2072)

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych z gospodarkg
drzewostanem oraz wykonaniem nowej zieleni w ramach inwestycji: “RENOWACJA PLACU
ZABAW DLA MALYCH DZIECI NA OSIEDLU GLEBOKIM W SZCZECINIE”. SST stanowi czesé
dokumentodw przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji wym. wyzej robot.

3. WSPOLNY SLOWNIK ZAMOWIEN (CPV)

Kody grup, klas i kategorii robdt Wspélnego Stownika Zamoéwien (CPV) dotyczacych przedmiotu
zamowienia podano w SST A-Z 00.00. ,Wymagania Ogolne”.

4. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Zakresem robét jest objete:

- wykonanie koryta w gruncie;

- wykonanie stdép fundamentowych;

- montaz prefabrykowanej podmurowki;
- montaz stupdw ogrodzeniowych;

- montaz furtek;

- montaz paneli ogrodzeniowych.

5. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg zgodne z
obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

6. ZMIANY ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH | MATERIALOWYCH

6.1. WYMAGANIA DOTYCZACE MATRIALOW

Wymagania dotyczgce materiatéw podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogélne’.
6.2. ROZWIAZANIA ROWNOWAZNE

Dopuszcza sie stosowanie rozwigzan réwnowaznych. Decyzje o wprowadzonych zmianach winny
by¢ dokonane wylgcznie na piSmie i zaakceptowane przez Inwestora oraz projektanta
przedmiotowej dokumentacji projektowej.
Rozwigzania rownowazne dotycza:
e Elementy toru:

- producenta.

- kolorystyki.

- wzoru urzadzen.

7. MATERIALY

71. WYMAGANIA DOTYCZACE MATRIALOW

Wymagania dotyczgce materiatéw podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogélne’.
7.2 ZRODtA UZYSKANIA MATERIALOW

Wykonawca zapewni uzycie materiatdbw zgodnych z dokumentacjg. Wykonawca zobowigzany jest
przedstawi¢ Zamawiajgcemu zrodto pozyskiwania materiatdbw w celu zatwierdzenia przez
Zamawiajacego.

7.3. MATERIALY NIEODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez \Wykonawce wywiezione z placu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. Jesli zezwoli on Wykonawcy na
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uzycie tych materiatdw do innych robdt, niz te do ktérych zostaty zakupione, to koszt tych
materiatow zostanie przewartosciowany przez inspektora nadzoru.

7.4, PRZECHOWYWANIE | SKLADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne
do robét byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwos¢ do
robot i byty dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru.

7.5. POCHODZENIE MATERIALOW

Wszystkie materiaty dostarczone do wbudowania powinny by¢ nowe, wysokiej jakosci i starannie
wykonane. Powinny by¢ zakupione tylko od zatwierdzonych dostawcow, ktérzy powinni by¢ zdolni
zademonstrowa¢ stosownos¢ danego produktu poprzez referencje do podobnych zastosowan,
oraz ze jest on wiasciwy do uzycia zgodnego intencja przedstawiong w specyfikacji. Materiaty i
produkty powinny posiada¢ certyfikaty potwierdzajgce ich zgodno$¢ z odpowiednimi
specyfikacjami narodowych lub miedzynarodowych organizacji normujgcych.

Wykonawca powinien dostarczy¢ Zamawiajgcemu peing informacje na temat wszelkich
materiatow lub produktéw. Przed ztozeniem jakiegokolwiek zaméwienia na materiaty lub produkty,
Wykonawca powinien ztozyé wniosek o zatwierdzenie. Podane w nim informacje powinny byé
jednoznaczne i starannie podane w standardowej formie wuzgodnionej uprzednio z
przedstawicielem Inwestora.

7.6. ELEMENTY OGRODZENIA

- panel ogrodzeniowy 2500x1500 z pretow o $rednicy 4 mm i stali ocynkowanej, pokryty
powiokg poliestrowag w kolorze RAL 7016.

Rysunek 1 Wzor panelu ogrodzeniowego

- furtka 120x150 cm (w zestawie znajduja sie stupy nosne oraz komplet zawiasowo-zamkowy)
Konstrukcja zaprojektowana z profili o przekroju 40x40 mm ze stali ocynkowanej, pokrytej
powiokg poliestrowg w kolorze zielonym. W skrzydle zastosowano komplet zawiasowo-
zamkowy. W bramie dwuskrzydtowej zamontowano rygiel wraz z ogranicznikiem. Skrzydto
wypetnione panelem ogrodzeniowym. Panele zgrzane z drutu o $rednicy 5 mm. Panel
przyspawany do konstrukcji w widoku od zewnatrz. Stupy stanowig integralng czes¢ wyrobu.
Stupy zostaly dostosowane do wymagan wytrzymatosciowych catej konstrukcji. Stupy
wyposazone w plastikowe daszki. Do produkcji stupéw zastosowano profile o przekrojach:
80x80 mm.
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Rysunek 2 Wzoér furtki

- stupki ogrodzeniowe ze stopg stalowa, wykonane z profili o przekroju 40x60 i wysokosci
1500 mm ze stali ocynkowanej, pokrytej powiokg poliestrowg w kolorze zielonym. Stupy
wyposazone w plastikowe daszki.

- podmuréwka betonowa z prefabrykatow 200x55 i dtugo$ci 244 cm Podmuréwka betonowa
prasowana o gtadkiej strukturze, niskiej nasigkliwosci i wysokiej mrozoodpornosci.

Rysunek 3 Wzoér podmuréwki

7.7. FUNDAMENTY

Urzadzenia posadowione sg na fawach fundamentowych wykonanych z betonu mrozoodpornego
B25 posadowionych 80 cm ponizej poziomu gruntu.

8. SPRZET

8.1. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Wymagania dotyczgce sprzetu podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogélne’.

8.2. SPRZET DO WYKONANIA TORU

Ze wzgledu na niewielki zakres robét, zwykle prace przy budowie bedg wykonywane recznie, przy
uzyciu drobnego sprzetu pomocniczego.

Przy wykonywaniu schodoéw oraz przy przewozie, zatadunku i wytadunku mozna stosowac: srodki
transportu, zurawie samochodowe, mate betoniarki przewozne do robét betonowych ,na mokro”,

przewozne zbiorniki do wody, ubijaki itp.

9. TRANSPORT

9.1. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Wymagania dotyczgce transportu podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogolne’.
9.2. TRANSPORT MATERIALOW

Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je
przed zanieczyszczeniem i rozsegregowaniem, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
Transport materiatéw powinien odbywac¢ sie zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.
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10. WYKONANIE ROBOT

10.1.

OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Wymagania dotyczgce wykonania robét podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogdine’.

10.2.

STOPA FUNDAMENTOWA

Wymagania dotyczgce wykonania tawy sg nastepujgce:

10.3.

Przed przystgpieniem do wykonania tawy koryto powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzié¢, czy istniejgce rzedne terenu sg
prawidtowe.

Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego.

Do wykonania taw nalezy stosowa¢ beton mrozoodporny klasy B 25

tawa powinna by¢ wykonana z oporem.

ELEMENTY OGRODZENIA

Aby zmontowac ogrodzenie nalezy:

Ustawic¢ ogrodzenie zgodnie z zaleceniami producenta ogrodzenia, zwracajgc szczegdlng
uwage na rozstaw miedzy stupkami.

Uwzgledni¢ miejsce potrzebne na zabudowanie podmuréwki w zaleznosci od jej
wysokosci.

Wymiar miedzy gorng krawedzig fundamentu stupka a dolng krawedzig ogrodzenia jest
sumg wysokosci zastosowanego tgcznika, spoiny tgcza- cej facznik z fundamentem oraz
przerwy miedzy goérng krawedzig podmurdéwki a dolng krawedzig przesta ogrodzenia, ktore
powinno wynosi¢ 2 do 5 cm.

Montaz podmurdéwki rozpoczynamy od ustawienia tgcznika naroznego (4) lub koncowego
(3).

Wszystkie tgczniki ustawiamy na fundamencie stupka regulujgc wysokos¢ tgcznika do
wysokosci 2 do 5 cm od dolnej krawedzi przesta ogrodzenia. tacznik musi by¢ zespolony z
fundamentem zaprawg cementowg lub klejem mrozoodpornym.

Przy ewentualnych réznicach w wysokosciach stosujemy podstawe tgcznika.

Po osadzeniu pierwszego tacznika (3 lub 4) zaktadamy deske betonowg (1) stabilizujac ja
kolejnym fgcznikiem (2), analogicznie uzupetniamy cate ogrodzenie.

Deski ustawiamy na zageszczonej podsypce piaskowe;j.

Po zakonczeniu montazu podmuréwki spoiny miedzy tgcznikiem a deskg mozemy wypetnic
zaprawg mrozoodporng lub pozostawic¢ je puste jako dylatacje.

Przy wystgpieniu réznic poziomowych w terenie stosujemy deski i tgczniki o réznych
wysokosciach.

W razie potrzeby skrécenia lub utozenia desek pod katem, mozna je docinaé za pomocag
pity z tarczg diamentowg do elementéw zelbetowych 1

W nastepnym etapie betonujemy stupki w stopach zwracajac uwage na zachowanie
pionow stupka, ich wysokos¢, rozstaw osiowy. Wolng przestrzeh pomiedzy stupkiem a
stopg nalezy wypetni¢ betonem.
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Gdy beton juz dokfadnie zwigze przystgpi¢é do montowania paneli. Panele montujemy za

pomoca obejm.

Rysunek 4 Montaz paneli

Sruby powinny przebiegaé za drutem, chodzi o to by w przypadku zerwania plastikowej
przektadki przed wyciggnieciem panelu zabezpieczaé bedzie dodatkowo $ruba. Do
montazu polecamy uzywac tylko srub nierdzewnych i nakretek nierdzewnych - koniecznie
zrywalnych. Nakretka zrywalna zabezpiecza przed rozkreceniem ogrodzenia przez
ewentualnych intruzow.

Montaz furtki rozpoczyna sie od zabetonowania stupkéw w gruncie.

Po uzyskaniu odpowiedniej twardosci betonu mozna przystapi¢ do zawieszenia skrzydfa
furtki lub bramy. Zastosowane zawiasy posiadajg regulacje umozliwiajgca precyzyjne
zawieszenie skrzydia, niwelujac niedoktadnosci osadzenia stupow.

Ostatnim krokiem montazu jest zamocowanie zaczepu zamka, ktéry jest jednoczesnie
ogranicznikiem furtki. Zaczep przykreca sie do stupka za pomocg dostarczonych wkretow
samowiercgcych. Aby unikngé korozji w miejscach wiercenia przed finalnym montazem

nalezy usung¢ opitki metalu oraz zamalowac otwory po wkretach.

11. KONTROLA JAKOSCI

10.7.

ZASADY KONTROLI JAKOSCI

Wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogoine’

11.

KONTROLA MONTAZU ELEMENTOW OGRODZENIA

W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu:

- zgodnosci wykonania z dokumentacja projektowa (lokalizacja, wymiary),
- zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw,

- poprawnosci wykonania fundamentow,

- poprawnosci montazu urzadzen i zgodno$¢ z zaleceniami producenta.

10.8.
Jezeli

ZASADY POSTEPOWANIA Z WADLIWIE WYKONANYMI PRACAMI
Inzynier Kontraktu/Inwestor/Nadzér Autorski stwierdzg wadliwe wykonanie prac, to

Wykonawca powinien na wtasny koszt wykona¢ wszelkie poprawki.

11. OBMIAR ROBOT

Wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogéine’.
Jednostkg obmiarows jest:

- szt. (sztuka) panel

- m?3 beton, tawy; fundamenty

- m2 powierzchnie
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12. ODBIOR ROBOT
Wymagania dotyczgce odbioru robét podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogoéine’
13. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena skalkulowana przez WWykonawce, ktora obejmowac bedzie
w szczegélnosci:

- Robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami;

- Warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu i magazynowania;.

- Wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi;.

- Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko Wykonawcy;.

- Podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

17. PRZEPISY POWIAZANE

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany
odpowiedzialnoéci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzgdzen lub metod.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

NAWIERZCHNIE

A-Z 05.00

KODY CPV:

45111200 - 0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45111291 -4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45112210 - 0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

45112700 - 2 Roboty w zakresie ksztattowania terenu

45112710 -5 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych

45520000 - 8 Wynajem koparek wraz z obstugg operatorskg
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Zlecenie Inwestora
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. (Dz. U. nr 202 poz.2072)

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z gospodarkg
drzewostanem oraz wykonaniem nowej zieleni w ramach inwestycji: ,RENOWACJA PLACU
ZABAW DLA MALYCH DZIECI NA OSIEDLU GLEBOKIM W SZCZECINIE”. SST stanowi czes¢
dokumentodw przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji wym. wyzej robot.

3. WSPOLNY SLOWNIK ZAMOWIEN (CPV)
Kody grup, klas i kategorii robdt Wspélnego Stownika Zamowien (CPV) dotyczacych przedmiotu
zamowienia podano w SST A-Z 00.00. ,Wymagania Ogolne”.

4. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Zakresem robét jest objete:
- nawierzchnia bezpieczna z piasku.

5. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa
zgodne z obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
Nawierzchnia bezpieczna z piasku — nawierzchnia bezpieczna z piasku ptukanego.

6. ZMIANY ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH | MATERIALOWYCH
6.1. ZASADY OGOLNE
Wymagania dotyczgce rozwigzan rownowaznych podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogoine’

6.2. ROZWIAZANIA ROWNOWAZNE

Dopuszcza sie stosowanie rozwigzan réwnowaznych. Decyzje o wprowadzonych zmianach winny
by¢ dokonane wylgcznie na piSmie i zaakceptowane przez Inwestora oraz projektanta
przedmiotowej dokumentacji projektowej.

7. MATERIALY

7.1. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Wymagania dotyczgce materiatow podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogélne’.
7.2, STOSOWANE MATERIALY

Materiatami stosowanymi sa:
o Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujgce upadki, PN-EN-1177

7.3. ZRODLA UZYSKANIA MATERIALOW

Wykonawca zapewni uzycie materiatow zgodnych z dokumentacjg. Wykonawca zobowigzany jest
przedstawi¢ Zamawiajgcemu zrodto pozyskiwania materiatdw w celu zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego.

7.4, MATERIALY NIEODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z placu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. Jesli zezwoli on Wykonawcy na
uzycie tych materiatdw do innych robdt, niz te do ktérych zostaty zakupione, to koszt tych
materiatéw zostanie przewartosciowany przez inspektora nadzoru.
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7.5, PRZECHOWYWANIE | SKLADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne
do robét byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwos¢ do
robot i byty dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru.

7.6. POCHODZENIE MATERIALOW

Wszystkie materiaty dostarczone do wbudowania powinny by¢ nowe, wysokiej jakosci i starannie
wykonane. Powinny by¢ zakupione tylko od zatwierdzonych dostawcow, ktérzy powinni by¢ zdolni
zademonstrowac stosownos¢ danego produktu poprzez referencje do podobnych zastosowan,
oraz ze jest on wiasciwy do uzycia zgodnego intencja przedstawiong w specyfikacji. Materiaty i
produkty powinny posiada¢ certyfikaty potwierdzajgce ich zgodno$¢ z odpowiednimi
specyfikacjami narodowych lub miedzynarodowych organizacji normujgcych.

Wykonawca powinien dostarczy¢ Zamawiajgcemu peing informacje na temat wszelkich
materiatéw lub produktédw. Przed ztozeniem jakiegokolwiek zaméwienia na materiaty lub produkty,
Wykonawca powinien ztozyé wniosek o zatwierdzenie. Podane w nim informacje powinny byé
jednoznaczne i starannie podane w standardowej formie uzgodnionej uprzednio z
przedstawicielem Inwestora.

7.7. NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA Z PIASKU

Nawierzchnia z piasku drobnoziarnistego ptukanego, grubosci 30 cm, w kolorze naturalnym, o
kwarcowy, niebrudzacy.

8. SKLADOWANIE

Nawierzchnie mogg byé przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wedtug
rodzajow i gatunkéw, w taki sposéb, aby nie ulegly zabrudzeniu ani zawilgoceniu, chyba, ze
Producent wymaga inacze;.

9. SPRZET
Wymagania dotyczgce sprzetu podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogéine’

10. TRANSPORT

10.1. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Wymagania dotyczgce transportu podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogolne’
10.2. TRANSPORT NAWIERZCHNI

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je
przed zanieczyszczeniem i rozsegregowaniem, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
Transport materiatéw powinien odbywac sie zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.

11. WYKONANIE ROBOT
11.1. ZASADY WYKONANIA ROBOT
Wymagania dotyczgce wykonania robo6t podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogoline’

11.2. NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA Z PIASKU

Wymagania dotyczgce wykonania nawierzchni sg nastepujgce:
- Nalezy dba¢, aby na nawierzchni nie znajdowaty sie kamienie lub inne twarde przedmioty, ktére
przy nadepnieciu na nie moga spowodowaé uszkodzenie nawierzchni.
- Unika¢ zabrudzen olejem, emulsja asfaltowa oraz innymi srodkami chemicznymi powodujgcymi
odbarwienie nawierzchni.

e Przygotowac¢ i zabezpieczy¢ teren budowy.

o \Wyznaczy¢ w terenie projektowany plac zabaw i oznaczy¢ go.

e Zdjg¢ warstwe roslinng z powierzchni przeznaczonej pod plac zabaw.
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e Zdjety humus z powierzchni (warstwa grubosci do 0,3 m), spryzmowaé do ponownego
wbudowania w tereny zielone.

o Utozy¢ warstwe piasku. Goérny poziom kruszywa powinien by¢ usytuowany 5 cm ponizej
gornej warstwy terenu.

e Poziom nawierzchni piaszczystej nalezy obnizyé 5 cm ponizej poziom gruntu. Niwelete
placu zabaw nalezy dostosowac¢ do istniejgcego uksztattowania terenu i jego poziomu.

12. KONTROLA JAKOSCI
12.1. ZASADY KONTROLI JAKOSCI
Wymagania dotyczgce kontroli jakosci podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogoéine’

12.2. KONTROLA WYKONANIA NAWIERZCHNI BEZPIECZNEJ Z PIASKU

W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu:
- Prawidtowosci wytyczenia nawierzchni;

- Prawidtowej gtebokosci korytowania;

- Prawidtowego wykonania warstw nawierzchni;

- Jakosci zastosowanych materiatow.

12.3. ZASADY POSTEPOWANIA Z WADLIWIE WYKONANYMI PRACAMI

Wszystkie elementy, ktore wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych
w specyfikacji powinny byé naprawione przez Wykonawce na wtasny koszt poprzez ponowne
wykonanie wadliwego fragmentu.

13. OBMIAR ROBOT
Wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogdlne’

Jednostkg obmiarowg jest :
- [m2] nawierzchni,

- [m3] mieszanki,

- [m] koryta.

14. ODBIOR ROBOT
Wymagania dotyczgce odbioru robét podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogdlne’.
15. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce, ktéra obejmowac bedzie
w szczegolnosci:

- Robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami

- Warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu i magazynowania

- Warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi

- Koszty posrednie , zysk kalkulacyjny i ryzyko Wykonawcy

- Podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

16. PRZEPISY POWIAZANE

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia WWykonawcy
od obowigzku stosowania wymogdéw okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany
odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

PLAC ZABAW

A-Z 07.00

KODY CPV:

45111291 -4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45112700 - 2 Roboty w zakresie ksztattowania terenu

45112710 - 5 Roboty w zakresie ksztattowania terendw zielonych
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Zlecenie Inwestora
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. (Dz. U. nr 202 poz.2072)

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robédt zwigzanych z gospodarkg
drzewostanem oraz wykonaniem nowej zieleni w ramach inwestycji: ,RENOWACJA PLACU
ZABAW DLA MALYCH DZIECI NA OSIEDLU GLEBOKIM W SZCZECINIE”. SST stanowi czes¢
dokumentodw przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji wym. wyzej robot.

3. WSPOLNY SLOWNIK ZAMOWIEN (CPV)
Kody grup, klas i kategorii robdt Wspélnego Stownika Zamowien (CPV) dotyczacych przedmiotu
zamowienia podano w SST A-Z 00.00. ,Wymagania Ogolne”.

4. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

4.1. BUDOWA PLACU ZABAW

- remont urzadzen z przeniesienia

- montaz urzadzen z przeniesienia;

- zakup urzadzen;

- wykonanie otworow w gruncie pod fundamenty urzadzen;
- wykonanie stop betonowych;

- montaz urzgdzen;

5. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg zgodne z
obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

6. ZMIANY ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH | MATERIALOWYCH
6.1. ZASADY OGOLNE
Wymagania dotyczgce rozwigzan rownowaznych podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogoéine’.
6.2. ROZWIAZANIA ROWNOWAZNE
Dopuszcza sie stosowanie rozwigzan réwnowaznych. Decyzje o wprowadzonych zmianach winny
by¢ dokonane wylgcznie na piSmie i zaakceptowane przez Inwestora oraz projektanta
przedmiotowej dokumentacji projektowe;j.
Rozwigzania rownowazne dotycza:
o Plac zabaw:
- producenta.
- gatunku drewna.
- kolorystyki.
- typu urzadzen.
- technologii produkgiji.
7. MATERIALY
7.1. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Wymagania dotyczgce materiatow podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogélne’ pkt.19
7.2. ZRODLA UZYSKANIA MATERIALOW

Wykonawca zapewni uzycie materiatdbw zgodnych z dokumentacjg. Wykonawca zobowigzany jest
przedstawi¢ Zamawiajgcemu zrodto pozyskiwania materiatbw w celu zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego.

7.3. MATERIALY NIEODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z placu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. Jesli zezwoli on Wykonawcy na
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uzycie tych materiatdw do innych robdt, niz te do ktérych zostaty zakupione, to koszt tych
materiatow zostanie przewartosciowany przez inspektora nadzoru.

7.4. PRZECHOWYWANIE | SKLADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne
do robét byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwos¢ do
robot i byty dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru.

7.5. POCHODZENIE MATERIALOW

Wszystkie materiaty dostarczone do wbudowania powinny by¢ nowe, wysokiej jakosci i starannie
wykonane. Powinny byé zakupione tylko od zatwierdzonych dostawcow, ktorzy powinni by¢ zdolni
zademonstrowac stosownos¢ danego produktu poprzez referencje do podobnych zastosowan,
oraz ze jest on wiasciwy do uzycia zgodnego intencja przedstawiong w specyfikacji. Materiaty i
produkty powinny posiada¢ certyfikaty potwierdzajgce ich zgodno$¢ z odpowiednimi
specyfikacjami narodowych lub miedzynarodowych organizacji normujgcych.

Wykonawca powinien dostarczy¢ Zamawiajgcemu peing informacje na temat wszelkich
materiatow lub produktéw. Przed ztozeniem jakiegokolwiek zaméwienia na materiaty lub produkty,
Wykonawca powinien ztozyé wniosek o zatwierdzenie. Podane w nim informacje powinny byé
jednoznaczne i starannie podane w standardowej formie uzgodnionej uprzednio z
przedstawicielem Inwestora.

7.6. PLAC ZABAW

Strefa zabaw ruchowych wyposazona jest w nastepujgce urzgdzenia zabawowe zgodne z polskg
normg PN-EN 1176:

o ZESTAW ZABAWOWY -1 SZT.

Dane techniczne:

Grupa wiekowa 3-12 lat
Wysoko$¢ swobodnego upadku: 1,2m
Wysokos¢ catkowita: 28m
Wymiary urzgdzenia 7,2x8,2m
Strefa bezpieczenstwa: 10,7x11,7 m
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Zestaw zawiera:

- Wieza 4-katna z dachem - 900 - D2 - 2 szt.
- Wieza 4-katna z dachem - 900 - D1 - 1 szt.
- Wieza 4-katna bez dachu - 600 - 5 szt.

- Wieza 4-katna bez dachu - 300 - 4 szt.

- Pomost rurowy 1 szt. Pomost wiszacy B - 1 szt.
- Pomost staty - 1 szt.

- Rurka strazacka - 1 szt.

- Tablica do malowania - 1 szt.

- Zjezdzalnia plastikowa prosta - 900 - 1 szt.
- Scianka wspinaczkowa - 600 - 2 szt.

- Zjezdzalnia metalowa - 900 - 1 szt.

e LINARIUM -1 SZT.

Dane techniczne:

Grupa wiekowa 3-12 lat
Wysoko$¢ swobodnego upadku: 1,3m
Wysoko$¢ catkowita: 1,5m
Wymiary urzgdzenia 3,2x2,3 m
Strefa bezpieczenstwa: 6,3x4,9 m

W skiad urzadzenia wchodza:

- 5 stupdw stalowych (@ 102 mm) ocynkowane ogniowo, z maskownicami, dlugo$¢ 2,00 m
- pozioma siatka w ksztatcie tréjkata

- sko$na siatka wspinaczkowa w ksztatcie trojkata

- pionowa siatka wspinaczkowa

- drabinka

- opona gumowa, petnigca funkcje siedziska

- liny i siatki @ 16 mm, 6 linek ze stalowym rdzeniem
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LINARIUM PIRAMIDA — 1 SZT.

Dane techniczne:

Grupa wiekowa 3-14 lat
Wysoko$¢ swobodnego upadku: 1,256 m
Wysoko$¢ catkowita: 225m
Wymiary urzgdzenia promien 2 m
Strefa bezpieczenstwa: 5,8x5,65 m

W sklad urzadzenia wchodza:

- 1 stup stalowy ocynkowany,

- 1 siedzisko ‘Ptasie Gniazdo’ o $rednicy 1,20 m,

- 1 siatka wspinaczkowa,

- 4 uchwyty linowe, liny i siatki sr. 16 mm, ze stalowym rdzeniem

HUSTAWKA LINA — 1 SZT.

Dane techniczne:

Grupa wiekowa 4-14 lat
Wysoko$¢ swobodnego upadku: 1,5m
Wysoko$¢ catkowita: 27m
Wymiary urzgdzenia 2,2x3,7m
Strefa bezpieczenstwa: 2,8x7,6 m

W sklad urzadzenia wchodza:

- 4 stupy stalowe, malowane proszkowo na kolor czerwony ceglasty, o $rednicy 102 mm,
dtugosci 3,70m,

- siedzisko wykonane ze splecione;j liny na ksztatt kwadratu,
- 4 miejsca siedzace, liny 16 mm ze stalowym rdzeniem.
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e HUSTAWKA PODWOJUNA —1 SZT.

=
Dane techniczne:
Grupa wiekowa 3-12 lat
Wysoko$¢ swobodnego upadku: 1,2m
Wysoko$¢ catkowita: 22m
Wymiary urzgdzenia 3,7x1,85m
Strefa bezpieczenstwa: 7,1x3,9m

W skiad urzadzenia wchodza:
- 1 siedzisko typu koszyk
- 1 siedzisko typu faweczka

7.7. MATERIALY PLACY ZABAW

Stal. Elementy stalowe, takie jak: rurki zabezpieczeh i dachow, wejsciowki, pomosty, porecze
zjezdzalni, uchwyty i okucia wykonane sg ze stali weglowej konstrukcyjnej. Elementy ocynkowane
lub pokryte elektrostatycznie farbg proszkowg poliestrowg. Powitoki proszkowe dobrze
zabezpieczajg stal przed warunkami atmosferycznymi, sg elastyczne, odporne na wgniecenia i
Scieranie, co zapewnia dtuga eksploatacje urzgdzenh bez potrzeby ich renowac;ji.

Wypetnienia (zabezpieczenia) HDPE

Dachy, zabezpieczenia, $cianki (elementy sprezynowcow, jako opcja) wykonane sg z
polietylenowych ptyt zwanych HDPE. HDPE jest barwione w masie, co sprawia, ze po zarysowaniu
w wyniku intensywnego uzytkowania, powierzchnia ma nadal jednolity kolor. Zastosowanie
stabilizatorow UV zapewnia aplikacjom trwato$é koloru na dtugie lata bez potrzeby inwestowania w
farby i ponowne malowanie. Powierzchnia plyty jest odporna na graffiti, malowanie markerami,
dtugopisami i farbami w sprayu.

Liny. Konstrukcje linowe potgczone sg ztgczkami z aluminium i tworzywa wysoko udarowego. Lina
polipropylenowa lub tworzywa sztucznego $r. min. 16 mm z rdzeniem stalowym.

Laczniki. Stosuje sie tgczniki stalowe, aluminiowe lub z tworzyw sztucznych zgodnie z zaleceniami

i specyfikacjg techniczng konkretnego producenta wybranego urzadzenia.
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Kotwy. Elementy konstrukcyjne urzadzen (stupy) osadzone na metalowych kotwach
przytwierdzonych
do betonowych bloczkéw. Zabieg ten powoduje odizolowanie drewna od gruntu na ok. 10 cm.

Wymaga sie, aby urzadzenia byly wykonane w ponizej opisanej technologii, zgodnie
z zatgczonymi do projektu opisami technicznymi urzgdzen, ktére prezentujg minimalne wymagania
co do ilosci i funkcji elementéw sktadowych urzadzen, jakosci uzytych materiatéw oraz rozmiaréw

materiatow i gabarytow projektowanych urzadzen.

Jako zasade przyjmuje sie stosowanie urzadzen spetniajgcych normy PN-EN 1176:2009 i
parametry techniczne nie gorsze w zakresie parametrow technicznych, jakosciowych, uzytkowych
oraz funkcjonalnych od urzadzen wskazanych w tej dokumentacji. Wymaga sie bezwzglednie
zachowania parametréw jakosciowych, estetycznych, materiatowych, wielkosciowych (tolerancja
1+3%), kolorystycznych w odniesieniu do wielkosci zestawu i poszczegélnych jego elementow,

zgodnych z elementami wskazanymi w projekcie.

8. SPRZET
8.1. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
Wymagania dotyczgce sprzetu podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogélne’.

8.2. SPRZET DO WYKONANIA ROBOT
Do wykonania montazu elementow matej architektury uzywa sie drobny sprzet pomocniczy.

9. TRANSPORT

9.1. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Wymagania dotyczgce transportu podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogélne’.

10. WYKONANIE ROBOT

10.1. ZASADY WYKONANIA ROBOT

Wymagania dotyczgce wykonania robét podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogélne’.

10.2. PLAC ZABAW

Wymagania dotyczgce montazu sg nastepujace:

e Przed przystagpieniem do montazu urzadzen, nalezy sprawdzi¢ zgodno$s¢ rzednych terenu z
danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-
wysokosciowy. W przypadku wystgpienia odmiennych warunkow terenowych od
uwidocznionych w projekcie budowlanym Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym fakcie
Inspektora Nadzoru i Projektanta oraz wstrzymac prowadzenie robot, jezeli dalsze ich
prowadzenie moze wptyng¢ na bezpieczenstwo konstrukcji lub robét.

e Urzadzenia i wszelkie prace muszg by¢ zgodne z PN-EN 1176, PN-EN 1177.

e Montaz urzadzen zabawowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

e Aby zapewni¢ odpowiednie rozmieszczenie poszczegolnych urzadzen zabawowych nalezy w
pierwszym kroku roztozy¢ je bez montazu w wyznaczonych miejscach, zachowujgc nalezyte
odlegtosci. Instalacje nalezy zaczg¢ od ustawienia elementdw najwiekszych i nastepnie do
nich dopasowywac pozostate elementy placu.

e Przed rozpoczeciem instalacji nalezy upewnic sie, ze dostepne sg wszystkie czesci i elementy
mocujgce, zgodnie ze specyfikacjami w zatgcznikach.

e Jedng z cech charakterystycznych stali nierdzewnej jest to, ze podczas dokrecania nakretka i
Sruba mogg spiec sie ze sobg. Aby tego unikngé zalecamy uzycie sprayu teflonowego albo
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innego tego typu srodka chronigcego przed zatarciem.

e Przygotowac¢ odpowiednig liczbe otworéw w gruncie o gtebokosci odpowiadajgcej dtugosci
elementéw kotwigcych. Wykona¢ pod stopami fundamentowymi podktad drenazowy z
kruszywa.

e Osadzi¢ elementy kotwigce w przygotowanych otworach.

o Wypetni¢ otwory mieszankg betonu B25

e Zaokragli¢ krawedzie fundamentdéw betonowych!

o Wazne! — Wszystkie rozmiary fundamentéw obowigzujg dla klasy gleby 3 — 4 (gleba
standardowa). W przypadku gleby piaszczystej i miekkiej zalecamy powiekszenie rozmiaréw
fundamentow.

11. KONTROLA JAKOSCI
11.1. ZASADY KONTROLI JAKOSCI
Wymagania dotyczgce kontroli jakosci podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogoéine’

11.2. KONTROLA MONTAZU PLACU ZABAW

W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu:

- zgodnosci wykonania z dokumentacja projektowa (lokalizacja, wymiary),
- zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw,

- poprawnosci wykonania fundamentow,

- poprawnosci montazu urzgdzen i zgodno$¢ z zaleceniami producenta.

11.3. ZASADY POSTEPOWANIA Z WADLIWIE WYKONANYMI PRACAMI

Wszystkie elementy, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w
specyfikacji powinny by¢ naprawione przez Wykonawce na wiasny koszt poprzez ponowne
wykonanie wadliwego fragmentu.

12. OBMIAR ROBOT
Wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogdlne’

Jednostkg obmiarowg jest :
- [kpl.] zestaw zabawowy itp.,
- [m] fawka itp.

13. ODBIOR ROBOT
Wymagania dotyczgce odbioru robét podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogoline’

14. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce, ktéra obejmowac bedzie
w szczegélnosci:

- Robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami

- Warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu i magazynowania

- Warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi

- Koszty posrednie , zysk kalkulacyjny i ryzyko Wykonawcy

- Podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

15. PRZEPISY POWIAZANE

e Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemyska Materiatdw Budowlanych z dnia
28.03.1972r. (Dz. U. Nr 13 z dn. 10.04.1972 r.).

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U: Nr 129, poz. 844).
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e BHP transport reczny DZ. Ustaw 22/53 poz. 89.

e  Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlano-Montazowych.

e PN-EN-1176-7 ,Wyposazenie Placéw Zabaw. Wytyczne instalowania, sprawdzania,
konserwacji i eksploatacji"

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia WWykonawcy
od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany
odpowiedzialnoéci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzgdzen lub metod.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY

KODY CPV:

45111291 -4
45112210-0
45112700 -2
45112710-5
45520000 - 8
36535200 - 2

A-Z 07.00

Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

Roboty w zakresie ksztattowania terenu

Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych
Wynajem koparek wraz z obstugg operatorskg
Wyposazenie placu zabaw
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16. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Zlecenie Inwestora
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. (Dz. U. nr 202 poz.2072)

17. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z gospodarkg
drzewostanem oraz wykonaniem nowej zieleni w ramach inwestycji: ,RENOWACJA PLACU
ZABAW DLA MALYCH DZIECI NA OSIEDLU GLEBOKIM W SZCZECINIE”. SST stanowi czes¢
dokumentdw przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji wym. wyzej robot.

18. WSPOLNY SLOWNIK ZAMOWIEN (CPV)
Kody grup, klas i kategorii robdt Wspélnego Stownika Zamoéwien (CPV) dotyczacych przedmiotu
zamowienia podano w SST A-Z 00.00. ,Wymagania Ogolne”.

19. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Zakresem robét jest objete:
- montaz tawek,
- koszy na $mieci.

20. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg zgodne z
obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

21. ZMIANY ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH | MATERIALOWYCH
21.1. ZASADY OGOLNE
Wymagania dotyczgce rozwigzan réwnowaznych podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogolne’.

21.2. ROZWIAZANIA ROWNOWAZNE
Dopuszcza sie stosowanie rozwigzan réwnowaznych. Decyzje o wprowadzonych zmianach winny
by¢ dokonane wylgcznie na piSmie i zaakceptowane przez Inwestora oraz projektanta
przedmiotowej dokumentacji projektowe;j.
Rozwigzania rownowazne dotycza:
e Elementy matej architektury(tawki, kosze tablice, itp.):

- producenta.

- gatunku drewna.

- kolorystyki.

- wzoru urzadzen.

22. MATERIALY

22.1. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Wymagania dotyczgce materiatéw podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogdlne’.
22.2. ZRODtA UZYSKANIA MATERIALOW

Wykonawca zapewni uzycie materiatow zgodnych z dokumentacjg. Wykonawca zobowigzany jest
przedstawi¢ Zamawiajgcemu zrodto pozyskiwania materiatdw w celu zatwierdzenia przez
Zamawiajacego.

22.3. MATERIALY NIEODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez \Wykonawce wywiezione z placu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. Jesli zezwoli on Wykonawcy na
uzycie tych materiatdw do innych robdt, niz te do ktérych zostaty zakupione, to koszt tych
materiatdw zostanie przewartosciowany przez inspektora nadzoru.
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22.4. PRZECHOWYWANIE | SKLADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne
do robét byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwos¢ do
robot i byty dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru.

22.5. POCHODZENIE MATERIALOW

Wszystkie materiaty dostarczone do wbudowania powinny by¢ nowe, wysokiej jakosci i starannie
wykonane. Powinny by¢ zakupione tylko od zatwierdzonych dostawcow, ktérzy powinni by¢ zdolni
zademonstrowa¢ stosownos¢ danego produktu poprzez referencje do podobnych zastosowan,
oraz ze jest on wiasciwy do uzycia zgodnego intencja przedstawiong w specyfikacji. Materiaty i
produkty powinny posiada¢ certyfikaty potwierdzajgce ich zgodno$¢ z odpowiednimi
specyfikacjami narodowych lub miedzynarodowych organizacji normujgcych.

Wykonawca powinien dostarczy¢ Zamawiajgcemu peing informacje na temat wszelkich
materiatéw lub produktédw. Przed ztozeniem jakiegokolwiek zaméwienia na materiaty lub produkty,
Wykonawca powinien ztozyé wniosek o zatwierdzenie. Podane w nim informacje powinny byé
jednoznaczne i starannie podane w standardowej formie wuzgodnionej uprzednio z
przedstawicielem Inwestora.

22.6. ELEMENTY MAtEJ ARCHITEKTURY
tawki

W projekcie przewidziano montaz 2 szt. tawek z oparciem.

Wymiary: dtugo$¢ - 170 cm, szerokos¢ — 60 cm, wysoko$¢ — 40/80 cm

Konstrukcja no$na wykonana ze stali lakierowanej na kolor niebieski.

Siedzisko i oparcie wykonane z drewna pokrytego lakierobejcg w kolorze orzecha wtoskiego.

¥\
L]

23. SPRZET

23.1. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Wymagania dotyczgce sprzetu podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogélne’.

23.2. SPRZET DO WYKONANIA ROBOT

Do wykonania montazu elementow matej architektury uzywa sie drobny sprzet pomocniczy.
24. TRANSPORT

241. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Wymagania dotyczgce transportu podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogélne’.

25. WYKONANIE ROBOT

25.1. ZASADY WYKONANIA ROBOT

Wymagania dotyczgce wykonania robét podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogélne’.
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25.2. ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY

Wymagania dotyczgce montazu sg nastepujace:

e Przed przystgpieniem do montazu urzadzen, nalezy sprawdzi¢ zgodnosé rzednych terenu z
danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykonaé kontrolny pomiar sytuacyjno-
wysokosciowy. W przypadku wystgpienia odmiennych warunkéw terenowych od
uwidocznionych w projekcie budowlanym Wykonawca powinien powiadomié o tym fakcie
Inspektora Nadzoru i Projektanta oraz wstrzymacé prowadzenie robét, jezeli dalsze ich
prowadzenie moze wptynaé na bezpieczenstwo konstrukcji lub robot.

e Montaz urzgdzen nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami producenta i zgodnie ze sztukg
budowlana.

e Aby zapewni¢ odpowiednie rozmieszczenie poszczegodlnych elementow nalezy w pierwszym
kroku roztozy¢ je bez montazu w wyznaczonych miejscach, zachowujgc nalezyte odlegtosci.

e Przed rozpoczeciem instalacji nalezy upewnic sie, ze dostepne sg wszystkie czesci i elementy
mocujace, zgodnie ze specyfikacjami w zatgcznikach.

e Przygotowaé odpowiednig liczbe otworéw w gruncie o gtebokosci odpowiadajgcej dtugosci
elementow kotwigcych. Wykonaé pod stopami fundamentowymi podktad drenazowy z
kruszywa.

e Osadzi¢ elementy kotwigce w przygotowanych otworach.

e Wypetni¢ otwory mieszankg betonu B25

e Zaokragli¢ krawedzie fundamentéw betonowych!

o Wazne!l — Wszystkie rozmiary fundamentow obowigzujg dla klasy gleby 3 — 4 (gleba
standardowa). W przypadku gleby piaszczystej i miekkiej zalecamy powiekszenie rozmiaréw
fundamentéw.

26. KONTROLA JAKOSCI
26.1. ZASADY KONTROLI JAKOSCI
Wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogélne’.

26.2. KONTROLA MONTAZU ELEMENTOW MALEJ ARCHITEKTURY

W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu:

- zgodnosci wykonania z dokumentacja projektowa (lokalizacja, wymiary),
- zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw,

- poprawnosci wykonania fundamentow,

- poprawnosci montazu urzadzen i zgodno$¢ z zaleceniami producenta.

26.3. ZASADY POSTEPOWANIA Z WADLIWIE WYKONANYMI PRACAMI

Wszystkie elementy, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okre$lonych w
specyfikacji powinny by¢ naprawione przez Wykonawce na wiasny koszt poprzez ponowne
wykonanie wadliwego fragmentu.

27. OBMIAR ROBOT

Wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w STT A-Z 00.00 ‘WWymagania Ogéine’.
Jednostkg obmiarowg jest :

- [kpl.] kosz itp.,

- [m] fawka itp.

28. ODBIOR ROBOT
Wymagania dotyczgce odbioru robét podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogoine’
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29. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce, ktéra obejmowac bedzie
w szczegolnosci:

- Robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami

- Wartos$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu i magazynowania

- Wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi

- Koszty posrednie , zysk kalkulacyjny i ryzyko Wykonawcy

- Podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

30. PRZEPISY POWIAZANE

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany
odpowiedzialnoéci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzgdzen lub metod.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

TRAWNIKI

A-Z 08.00

KODY CPV:

45111200 - 0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45111291 -4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45112210 -0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

45112700 - 2 Roboty w zakresie ksztattowania terenu

45112710 -5 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych

45520000 - 8 Wynajem koparek wraz z obstugg operatorskg

77310000 -6 Ustugi sadzenia roslin oraz utrzymania terenéw zielonych
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Zlecenie Inwestora
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. (Dz. U. nr 202 poz.2072)

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z gospodarkg
drzewostanem oraz wykonaniem nowej zieleni w ramach inwestycji: ,RENOWACJA PLACU
ZABAW DLA MALYCH DZIECI NA OSIEDLU GLEBOKIM W SZCZECINIE”. SST stanowi czes¢
dokumentdw przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji wym. wyzej robot.

3. WSPOLNY SLOWNIK ZAMOWIEN (CPV)
Kody grup, klas i kategorii robdt Wspélnego Stownika Zamoéwien (CPV) dotyczacych przedmiotu
zamowienia podano w SST A-Z 00.00. ,Wymagania Ogolne”.

4. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Zakresem robét jest objete:
- wykonanie trawnikéw siewem.

5. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa

zgodne z obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Ziemia urodzajna (humus) - ziemia roslinna zawierajgca, co najmniej 2% czesci organicznych
Humusowanie - zespdt czynnosci przygotowujgcych powierzchnie gruntu do obudowy roslinnej,
obejmujgcy dogeszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej grabieniem
(bronowaniem) i dogeszczeniem.

6. MATERIALY

6.1. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Wymagania dotyczgce materiatow podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogélne’.
6.2. ZRODtA UZYSKANIA MATERIALOW

Wykonawca zapewni uzycie materiatdbw zgodnych z dokumentacjg. Wykonawca zobowigzany jest
przedstawi¢ Zamawiajgcemu zrodto pozyskiwania materiatdbw w celu zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego.

6.3. MATERIALY NIEODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z placu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. Jesli zezwoli on Wykonawcy na

uzycie tych materiatdw do innych robdt, niz te do ktérych zostaty zakupione, to koszt tych
materiatéw zostanie przewartosciowany przez inspektora nadzoru.

6.4. PRZECHOWYWANIE | SKEADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne
do robét byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwos¢ do
robét i byty dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru.

6.5. POCHODZENIE MATERIALOW

Wszystkie materiaty dostarczone do wbudowania powinny by¢ nowe, wysokiej jakosci i starannie
wykonane. Powinny by¢ zakupione tylko od zatwierdzonych dostawcow, ktérzy powinni by¢ zdolni
zademonstrowa¢ stosownos¢ danego produktu poprzez referencje do podobnych zastosowan,
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oraz ze jest on wiasciwy do uzycia zgodnego intencja przedstawiong w specyfikacji. Materiaty i
produkty powinny posiada¢ certyfikaty potwierdzajgce ich zgodno$¢ z odpowiednimi
specyfikacjami narodowych lub miedzynarodowych organizacji normujgcych.

Wykonawca powinien dostarczy¢é Zamawiajgcemu petng informacje na temat wszelkich
materiatéw lub produktédw. Przed ztozeniem jakiegokolwiek zaméwienia na materiaty lub produkty,
Wykonawca powinien ztozy¢é wniosek o zatwierdzenie. Podane w nim informacje powinny by¢
jednoznaczne i starannie podane w standardowej formie uzgodnionej uprzednio z
przedstawicielem Inwestora.

6.6. NASIONA TRAW

Nasiona traw najczesciej wystepuja w postaci gotowych mieszanek z nasion réznych gatunkéw.
Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase, numer
normy, wedtug ktérej zostata wyprodukowana, zdolnos¢ kietkowania. Mieszanka powinna mieé
aktualna date waznosci do uzycia.

Proponowana mieszanka, doskonale sprawdza sie na terenach zacienionych. Dzieki
zastosowaniu $miatka darniowego odmiany BARCAMPSIA, $Swietnie toleruje warunki Swiatta
rozproszonego.

Zawiera odmiany o drobnej blaszce lisciowej, dzieki czemu tworzy trawniki ozdobne.

Nie wymaga czestego koszenia. Gwarantuje wysokg tolerancje na cien, wzrost wczesng wiosna,
szybkie kietkowanie i wysokg zimotrwato$¢.

Skiad procentowy gatunkéw traw uzytych do mieszanki:
Smiatek darniowy — 20 %

Kostrzewa czerwona kepowa — 20 %

Kostrzewa czerwona — 20 %

Wiechlina tgkowa — 20%

Kostrzewa czerwona roztogowa — 20 %

6.7. PODLOZE

Ziemia urodzajna musi byé pozbawiona zanieczyszczen oraz chwastéw. Powinna zapewniac
roslinom odpowiednie warunki wzrostu:

- mie¢ optymalne pH 5,7-6,5;

- mie¢ strukture gruzetkowats.

Ziemia urodzajna powinna zawiera¢, co najmniej 2% czesci organicznych. Ziemia urodzajna
powinna by¢ wilgotna i pozbawiona kamieni wiekszych od 5 cm oraz wolna od zanieczyszczen
obcych.

6.8. NAWOZY MINERALNE

Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym skiadem chemicznym (zawarto$¢
azotu, fosforu, potasu - N.P.K) - 1,2-0,5-1,0kg/100m2. Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed
zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.

7. SPRZET

7.1. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Wymagania dotyczgce sprzetu podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogolne’.
7.2. SPRZET DO WYKONANIA TRAWNIKOW

Wykonawca jest zobowigzany do uzycia jedynie takiego sprzetu, ktdéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robot. Wykonawca winien wykazaé sie
posiadaniem sprzetu takiego jak:

- fopaty, grabie, taczki, maczety, sekatory i noze,

- sprzet do podlewania roslin (m.in.. beczkowozy, weze, wiadra),
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- wat Kkolczatka oraz wat gtadki do renowacji trawnikéw, - kosiarki samojezdne z koszem do
pielegnacji trawnikow,

- aerator, wertykulator,

- samochody o tadownosci do 3,5 ton,

- opryskiwacze,

8. TRANSPORT

8.1. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Wymagania dotyczgce transportu podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogélne’.
8.2. TRANSPORT ZIEMI URODZAJNEJ

Ziemie urodzajng, kore, rosliny nalezy przemieszczac z zastosowaniem rowniarek lub spycharek
albo przewozi¢ transportem samochodowym. Wybor srodka transportu zalezy od odlegtosci,
warunkow lokalnych i przeznaczenia.

9. WYKONANIE ROBOT
9.1. ZASADY WYKONANIA ROBOT
Wymagania dotyczgce wykonania robo6t podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogolne’.

9.2. WYKONANIE TRAWNIKOW

Wymagania dotyczgce wykonania robét zwigzanych z trawnikami sg nastepujace:

e teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen, przy wymianie gruntu
rodzimego na ziemie urodzajng teren powinien byé obnizony w stosunku do gazonow lub
kraweznikow o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemie urodzajng (ok. 10 cm) i kompost (ok. 2 do
3cm),

e przy zaktadaniu trawnikdow na gruncie rodzimym kraweznik powinien znajdowac sie 2 do 3 cm
nad terenem,

e teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,

e ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona réwng warstwg i wymieszana z kompostem,
nawozami mineralnymi oraz starannie wyréwnana,

e przed siewem nasion trawy ziemie nalezy watowac¢ watem gtadkim, a potem watem -kolczatkg
lub zagrabic,

e siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

e okres siania - najlepszy okres wiosenny, hajpoézniej do potowy wrzesnia,

¢ na terenie pfaskim nasiona traw wysiewane sg w ilosci od 35g na 1m2,

e przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka,

e po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego
wyréwnania i stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion
nastgpito przez watowanie kolczatka, mozna juz nie stosowac watu gtadkiego,

e Przygotowac tereny pod trawniki poprzez wyréwnanie i utwardzenie powierzchni;

e Na trawnikach nalezy wysia¢ mieszanke traw, mieszanka nasion trawnikowych moze by¢
gotowa lub wykonana samodzielnie,

¢ Mieszanka powinna by¢ przeznaczona na miejsca zacienione. Jest to mieszanka skfadajgca

sie z: 5 czesci wiechliny zwyczajnej, 3 czesci wiechliny gajowej, 2 czesci kostrzewy czerwonej
roztogowe;.

10. KONTROLA JAKOSCI

10.1. ZASADY KONTROLI JAKOSCI
Wymagania dotyczgce kontroli jakosci podano w STT A-Z 00.00 ‘WWymagania Ogélne’.
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10.2. KONTROLA WYKONANIA PRAC PRZYGOTOWAWCZYCH

W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu:
- prawidtowego zabezpieczenia terenu budowy;

10.3. KONTROLA WYKONANIA TRAWNIKOW

W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu:
- Doktadnosci oczyszczenia terenu po budowie;

- Prawidtowego wyréwnania terenu;

- Prawidtowego wykonania trawnikéw;

- Gestosci zasiewu nasion.

11. OBMIAR ROBOT
Wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogélne’.

Jednostkg obmiarowg jest :
- [m2] wykonanych trawnikow,
- [m2] pielegnowanych trawnikow.

12. ODBIOR ROBOT
Wymagania dotyczgce odbioru robét podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogélne’.

13. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena skalkulowana przez \Wykonawce, ktora obejmowac bedzie
w szczegélnosci:

- Robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami

- Warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu i magazynowania

- Warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi

- Koszty posrednie , zysk kalkulacyjny i ryzyko Wykonawcy

- Podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

14. PRZEPISY POWIAZANE

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogdéw okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany
odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzgdzen lub metod.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

PROJEKT OCHRONY DRZEW

A-Z 09.00

KODY CPV:

45111200 - 0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

Strona 60 z 66



15. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Zlecenie Inwestora
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. (Dz. U. nr 202 poz.2072)

16. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
zabezpieczeniem drzew i krzew6w na okres budowy w ramach inwestycji: ,RENOWACJA PLACU
ZABAW DLA MALYCH DZIECI NA OSIEDLU GLEBOKIM W SZCZECINIE”. SST stanowi czes¢
dokumentdw przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji wym. wyzej robét.

17. WSPOLNY SLOWNIK ZAMOWIEN (CPV)
Kody grup, klas i kategorii robdt Wspélnego Stownika Zamowien (CPV) dotyczacych przedmiotu
zamowienia podano w SST A-Z 00.00. ,Wymagania Ogolne”.

18. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Zakresem robét jest objete:
- zabezpieczenie drzew i krzewdw na czas budowy;

- prace pielegnacyjne dla drzew i krzewow pozostajgcych na budowie

19. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa

zgodne z obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego oraz
Zarzadzeniem Prezydenta Miasta Szczecin w sprawie Standardow utrzymania, ochrony i rozwoju
miasta Szczecin.

20. ZASADY PROWADZENIA PRAC BUDOWLANYCH

W okresie prowadzenia prac budowlanych nalezy przestrzegac kilku podstawowych zasad:

e ograniczy¢ prace budowlane do niezbednego minimum, poniewaz wszelkie dziatania wptywajg
negatywnie na roslinnos¢ oraz podtoze.

o wszelkie prace w obrebie bryt korzeniowych prowadzi¢ recznie (strefa NSOD), zakaz
stosowania sprzetu mechanicznego,

e zakaz usuniecia korzeni szkieletowych drzew, nawet jesli sg w kolizji z projektowanym
zagospodarowaniem. W takiej sytuacji nalezy znalez¢ rozwigzanie alternatywne w
porozumieniu z Zamawiajgcym, Projektantem, Inspektorem nadzoru,

e czas prac w obrebie bryt korzeniowych nalezy tak rozplanowac by byt jak najkrétszy. W taki
sposob organizowaé roboty ziemne, by odcinki robét konczy¢ w przeciggu kilku dni,
nie dopuszczajgc do trwatego przesuszenia korzeni i gleby,

e drogi dojazdowe, zaplecze budowy i place sktadowe materiatdw budowlanych zlokalizowaé
z dala od istniejgcego zadrzewienia.

o stosowacé zabiegi ochronne i rehabilitacyjne.

21. TYMCZASOWE ZABEZPIECZENIE DRZEW

Tymczasowe zabezpieczenie drzew, ktére pozostang w terenie po zakonczeniu robét

budowlanych, a sg narazone na uszkodzenia w czasie prac, wymaga wykonania wszystkich

podanych ponizej czynnosci:

e wyznaczy¢ i wygrodzi¢ dla drzew pozostajgcych na budowie ich strefy ochronne SOD-
zgodnie z POD.

e wyznaczy¢ zaplecze budowy i place skladowe materiatéw budowlanych z dala od drzew.

e wyznaczy¢ szlaki poruszania sie maszyn budowlanych, tak by pojazdy nie ubijaty gleby przy
drzewach
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w obrebie korony i strefy korzeniowej wyjgtkowe zastosowanie sprzetu mechanicznego
wymaga zgody inspektora nadzoru terenow zieleni

w przypadku gdy wykonujemy ogrodzenie ochronne wokét drzew, mozna zrezygnowaé z
wykonania szalowania pni

wszelkie prace wykonywaé recznie (strefa NSOD).

jezeli to konieczne wykonac redukcje korony przed przystgpieniem do prac w strefie bryly
korzeniowej.

w taki sposob organizowaé roboty ziemne, by odcinki robét konczy¢ w przeciggu kilku dni,
nie dopuszczajgc do trwatego przesuszenia korzeni i gleby.

przed przystgpieniem do ustalania niwelety nawierzchni nalezy uzgodni¢ je kazdorazowo z
inspektorem nadzoru terenéw zieleni

podczas realizacji inwestycji nalezy zabezpieczy¢ drzewa przed uszkodzeniami
mechanicznymi.

wszelkie prace prowadzone w poblizu drzew powinny byé wykonane ze szczegdlng
ostroznoscig tak, aby roboty ziemne nie spowodowaly ostabienia systemoéw korzeniowych
drzew. W przypadku odkrycia korzeni nalezy je zabezpieczyc.

korytowanie ograniczy¢é do minimum, tak, aby nie uszkodzi¢ korzeni drzew. Przy drzewach
rowki pod obrzeza nalezy kopac recznie.

zakaz zmiany wysokos$ci gruntu w obrebie koron drzew.

zakaz usuwania korzeni stabilizujgcych drzewo. W przypadku kolizji korzenia z obrzezem lub
nawierzchnig, prace nalezy wstrzymac¢ i uzgodni¢ dalsze postepowanie z inspektorem
nadzoru terendw zieleni

zakaz podkrzesywania koron drzew oraz wykonania cie¢ technicznych bez uzgodnienia ich z
inspektorem nadzoru terenéw zieleni

podlewanie drzew wodg przez caly okres trwania robot, w zaleznosci od warunkow
atmosferycznych. Nie mozna dopusci¢ do przesuszenia korzeni.

przykrycie odkrytych korzeni geotkaning lub folia.

po zakonczeniu prac budowlanych wykonaé zabiegi poprawiajgce strukture i jakos¢ gleby;
zabiegi rehabilitacyjne

22. KATALOG DZIALAN ZABRONIONYCH

Niedopuszczalne sg wszelkie dziatania moggce mie¢ negatywny wpltyw na kondycje drzew i
krzewdw rosnacych na placu budowy lub w jego sasiedztwie, a przewidzianych do pozostawienia.
Dotyczy to w szczegolnosci lokalizowania w strefie ochrony drzewa:

obiektow tymczasowych (np. biura budowy, toalety itp.)

placéw postojowych i sktadowisk materiatbw budowlanych, kruszyw, gruntow, srodkéw
chemicznych;

drég poruszania sie sprzetu, maszyn i pojazdéw obstugujgcych budowe bez odpowiedniego
zabezpieczenia podtoza przed zageszczeniem i ingerencjg w system korzeniowy drzewa;
miejsc wysypywania lub wylewania odpadéw powstajgcych w procesie budowlanym, w tym z
ptukania i mycia maszyn i narzedzi oraz resztek substancji chemicznych wykorzystywanych
w procesie budowlanym.

Na placu budowy w strefie ochronnej drzew (SOD) zakazuje sie:

uszkadzania korzeni (odciecie zbyt blisko pnia, oderwanie lub zmiazdzenie, odkrycie lub
przesuszenie);

doprowadzania do ubytku tkanek (uszkodzenia pni, odarcia korowiny, ztamania gafezi i
konaréw);

zmiany poziomu gruntu;

zmiany w strukturze i wilgotnosci gleby;

zageszczenia (ubicia) gleby, ktore jest nieodwracalne.
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23. WYZNACZANIE STREF OCHRONNYCH WOKOL DRZEW

23.1. STREFA OCHRONY DRZEWA (SOD)

Jest obszarem wokot drzewa, w obrebie ktérego ochronie podlega cate drzewo (w szczegolnoéci
system korzeniowy) oraz jego siedlisko. Przed przystgpieniem do prac budowlanych nalezy dla
kazdego drzewa pozostajgcego na budowie wyznaczyé strefe ochronng drzewa, ktora jest
konieczna, aby zminimalizowaé negatywne dziatanie czynnikéw stresowych. Strefy te majg na celu
zabezpieczenie gleby, korzeni, pnia i korony.

Strefa SOD musi by¢ dostosowana do kazdego drzewa indywidualnie.

Zasieg SOD obejmuje:

- strefe rzutu korony plus 1,5 -2 m - w przypadku zdrowych drzew o naturalnym pokroju;
- strefe rzutu korony plus 3 m - w przypadku zdrowych drzew szczegdlnie cennych;

- strefe wyznaczong indywidualnie - w przypadku szczegolnych stanowisk (np. dla zadrzewien
przybrzeznych lub drzewa o koronie asymetrycznej/nienaturalnej).

Zaleca sie, aby w toku realizacji prac wykonawczych nie ingerowa¢ w NSOD. Warunkowo
dopuszcza sie przy koniecznosci wykonania wykopu otwartego prowadzenie robét ziemnych
recznie (szpadlami), a w przypadku ryzyka naruszenia duzej ilosci korzeni przy pomocy technologii
wydmuchiwania gruntu sprezonym powietrzem.

23.2. NIENARUSZALNA STREFA OCHRONY DRZEWA (NSOD)

To obszar woko6t drzewa, w ktérym niedopuszczalna jest jakakolwiek ingerencja w system
korzeniowy drzewa. Przyjmuje sie zwykle, ze jest to obszar wokot drzewa (liczac od powierzchni
jego pnia) o promieniu réwnym 2-krotnosci obwodu jego pnia mierzonego na wysokosci 130 cm
nad gruntem. W przypadku drzew wielopniowych zasieg NSOD oblicza sie na podstawie obwodu
najgrubszego pnia, a gdy drzewo ma osadzong korone ponizej 130 cm nad gruntem to pomiar
wykonuje sie na pniu pod nasadg korony.

Niezaleznie od przewidzianych dziatan minimalizujacych, niedopuszczalna jest ingerencja w
system korzeniowy w obrebie nienaruszalnej strefy ochrony drzewa NSOD.

Ingerencja w NSOD grozi zamarciem drzewa lub utratg jego stabilnosci w gruncie, co stwarza
niebezpieczenstwo wywrotu pod ciezarem wilasnym Ilub wptywem parcia wiatru i byloby
rébwnoznaczne ze zniszczeniem drzewa.

24. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW | SPRZETU

Przy zabezpieczeniu drzew na okres wykonywania rob6t budowlanych nalezy uzy¢ nastepujace
materiaty:
e deski iglaste obrzynane, kl. 1, grubo$¢ min. 20 mm;
e gwozdzie;
e sznur konopny surowy lub drut stalowy okragty, miekki, ocynkowany, maty stomiane (lub
tkanina jutowa);
e woda

Przy pielegnacji drzew uszkodzonych w trakcie wykonywania robot nalezy uzyc:
e specjalistyczne narzedzia do wyréwnywania i wygtadzania ran;

e wode

Do wykonania robét zwigzanych z zabezpieczeniem drzew i krzewéw moze by¢ uzyty nastepujacy
sprzet:

e samochdd skrzyniowy do transportu materiatéw;

e reczny sprzet do prac ziemnych;

e reczny sprzet do wykonania ogrodzenia;
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e sprzet do podlewania
e oraz inny sprzet zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Wszystkie prace w zasiegu strefy NSOD nalezy wykonywaé recznie. Zastosowanie
jakiegokolwiek sprzetu mechanicznego na tym terenie wymaga zgody Inspektora Nadzoru.

25. SPOSOBY ZABEZPIECZENIA POSZCZEGOLNYCH DRZEW PRZEZ
WYGRODZENIE STREF SOD LUB ZASTOSOWANIE ROZWIAZAN
ALTERNATYWNYCH

25.1. OSZALOWANIE PNI

Ochrona pni drzew przed uszkodzeniami mechanicznymi polega na ich zabezpieczeniu obudowg z
desek. Pomiedzy deski a pieh nalezy wtozy¢ materiat izolacyjny — w tym celu pien nalezy owingé
matg stomiana, grubym foliowym rekawem, wezem gumowym lub geowtékning (min. 2 warstwy), a
nastepnie odeskowa¢ do wysokosci pierwszych dolnych odgatezien konaréw, uwzgledniajgc
indywidualny ksztatt pnia. Zabezpieczenie nalezy przymocowac¢ do pnia w trzech miejscach, w
odlegtosci 40-60 cm od siebie, za pomocg opasek z drutu lub biodegradowalnej tasmy
polipropylenowej, bgdz tasmy stalowej. Dolna czes¢ kazdej deski powinna opierac¢ sie na podtozu,
bedac lekko wkopana w grunt lub obsypana ziemig. Po zakonczeniu robot nalezy zdemontowaé
zabezpieczenie drzewa - rozebra¢ jego konstrukcje, usungé i zagospodarowac tworzacej
materiaty, spulchni¢ glebe w strefie korzeniowej drzewa.

Taki_rodzaj ochrony pnia drzewa stosujemy jako odstepstwo w przypadku braku mozliwosci
wyznaczenia SOD. Zmiany nalezy uzgodnié z Wydziatlem Ochrony Srodowiska Urzedu Miasta
Szczecin.

25.2, PODLEWANIE DRZEW

W zwigzku z prowadzeniem prac budowlanych czesto zmieniamy tymczasowo dostep do wody dla
drzew istniejgcych. Po wyznaczeniu strefy ochronnej SOD, w jej obrebie nalezy wykonac tzw. dofki
nawadniajgce.

Dofki gtebokie na 20-30 cm zlokalizowane sg co 60-100 cm od siebie i wypetnione sg zwirem.
Podczas budowy do dotkdéw tych wlewa sie wode, ktora rozsgcza sie dalej w bryle korzeniowe;.

25.3. DZIAtANIA REHABILITACYJNE

W celu utrzymania dobrej oraz poprawa stabngcej kondycji drzew narazonych na stres budowlany
zaleca sie w zaleznosci od sytuacji nastepujgce zabiegi:

- podlewanie, przeciwdziatanie niedoborom wody, wywofanym ingerencjg w $rodowisko
drzewa, minimalizowanie stresu wywotanego utratg czesci korzeni lub obnizeniem poziomu wody
podziemnej, korzenie wto$nikowe odkryte podczas rob6t muszg by¢ nawadniane. Nawadniac
mozna recznie lub poprzez automatyczne nawodnienie. Dawke nawodnienia okresla sie
indywidualnie dla drzewa.

- rozkladanie w strefie systemu korzeniowego sciotki i kory (mulczowanie),
przeciwdziatanie nadmiernemu wyparowaniu wody, utrzymanie statej temperatury gleby (ochrona
korzeni), pobudzanie rozwoju mikroorganizméw glebowych, zwalczanie chwastéw, poprawa
struktury gleby, stwarzanie sprzyjajacych warunkéw dla pozytecznych organizméw glebowych

- mikoryzowanie, bezposredni wplyw na zwiekszenie powierzchni chtonnej systemu
korzeniowego (strzepki pozakorzeniowe), lepszy pobdr wody, petniejsze wykorzystanie N, P, Fe,
widoczna poprawa wzrostu roslin, ich kondycji, wieksza iloS¢ przyrostow rocznych, wptyw na
efektywno$¢ procesu asymilaciji

- ciecia w koronie drzewa, celem tego ingerujgcego bezposrednio w tkanki drzewa zabiegu
jest najczesciej usuwanie gatezi kolidujgcych z projektowang infrastrukturg lub wykonaniem prac;
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zbyt rozlegly zakres wykonywanych cie¢ moze prowadzi¢ do zniszczenia drzewa

- montaz wigzan w koronie drzewa, minimalizowanie ryzyka, réwniez dziatanie
zapobiegawcze; skutkuje poprawag bezpieczenstwa uzytkownikow terenu w bezposrednim
sgsiedztwie drzewa

- ciecie korzeni, wykonywane w zakresie niezbednym, gdy nie ma mozliwosci przyjecia
innych rozwigzan

- reczne wykonanie prac (wykopow pod instalacje iinna infrastrukture, wymiany
nawierzchni itp.), reczne wykonanie prac pozwala na ochrone duzej czedci systemow
korzeniowych drzew, pod warunkiem zachowywania korzeni, a nie wycinania ich np. szpadlem

- rozluznienie zageszczonej gleby, natlenianie gleby i sytemu korzeniowego drzewa lub
rozluznienie gleby w trakcie przygotowania do jej wymiany (ponizej), przeciwdziatanie
skutkom zageszczenia gleby wywotanym przez np. nadmierng komunikacje na placu budowy.
Zabieg jest szczegdlnie wskazany w strefie cennego systemu korzeniowego, gdzie reczna
wymiana gruntu jest ryzykowna.

- wymiana gleby w strefie sytemu korzeniowego, wymiana gleby zdegradowanej,
zanieczyszczonej solg lub resztkami budowlanymi i zageszczonej

- zebranie gleby zanieczyszczonej zwiazkami chemicznymi w strefie sytemu
korzeniowego, celem jest zebranie (zutylizowanie zgodnie z prawem) zanieczyszczonej gleby, np.
ropa

- cieniowanie korony, zalecane w przypadku uszkodzenia (usuniecia) czesci korzeni, ma na
celu ograniczenie transpiracji koron drzew o uszkodzonych korzeniach

- ochrona systeméw korzeniowych przed zageszczeniem. nalezy bezwzglednie unikac
zageszczenia gleby w systemie korzeniowym drzew, zageszczona gleba jest praktycznie
niemozliwa do skutecznego, bezinwazyjnego rozgeszczenia

- ochrona systeméw korzeniowych przed zanieczyszczeniem, gruz, beton, resztki
pobudowlane podnoszg pH gleby, co utrudnia korzeniom pobieranie sktadnikéw pokarmowych

Dodatkowymi dziatania rehabilitacyjnymi sa:

- zadarnianie lub stosowanie roslinnosci okrywowej, czesto powierzchnia systemu
korzeniowego po inwestycji jest mniejsza niz pierwotnie. Zadarnienie, z pozostawieniem
odpowiedniej wielkosci wymulczowanych mis w zasiegu bryly korzeniowej nowo sadzonych
i istniejgcych drzew, ma poprawia¢ warunki rozwoju ich systemu korzeniowego

- nawozenie, nawozenie musi by¢ stosowane ostroznie. W normalnych warunkach (nie na
budowie) nawozenie przeciwdziata negatywnym zmianom siedliska, ostabieniu kondyciji i rozwoju,
wptywa na poprawe odpornosci, a nawet zapobiega zamieraniu roslin.

26. KONTROLA JAKOSCI

26.1. ZASADY KONTROLI JAKOSCI
Wymagania dotyczgce kontroli jakosci podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogélne’.

26.2. KONTROLA WYKONANIA PRAC ZABEZPIECZAJACYCH

W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu:

- prawidtowego zabezpieczenia terenu budowy;

- prawidtowego zabezpieczenia drzew;

- czestotliwosci podlewania;

- prawidtowosci wykonania zabiegow rehabilitacyjnych

27. OBMIAR ROBOT
Wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w STT A-Z 00.00 ‘WWymagania Ogéine’.
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28. ODBIOR ROBOT
Wymagania dotyczgce odbioru robdt podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogélne’.

29. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce, ktéra obejmowac bedzie
w szczegolnosci:

- Robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami

- Wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu i magazynowania

- Wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi

- Koszty posrednie , zysk kalkulacyjny i ryzyko Wykonawcy

- Podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

30. PRZEPISY POWIAZANE

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia WWykonawcy
od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany
odpowiedzialno$ci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzgdzen lub metod.
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