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ZAKRES OPRACOWANIA  
 

NUMER ST NAZWA STT STRONA 

A-Z 00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 3 

A-Z 01.00 
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ROBOTY POMIAROWE, PRACE ZIEMNE 

PRACE PORZĄDKOWE TERENU PO BUDOWIE 
16 

A-Z 02.00 GOSPODARKA DRZEWOSTANEM 21 

A-Z 03.00 ROBOTY ROZBIÓRKOWE 26 

A-Z 04.00 OGRODZENIE 30 

A-Z 05.00 NAWIERZCHNIE 37 

A-Z 06.00 PLACE ZABAW 41 

A-Z 07.00 MAŁA ARCHITEKTURA 50 

A-Z 08.00 TRAWNIKI 55 

A-Z 09.00 PROJEKT OCHRONY DRZEW 60 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
 
 

 
WYMAGANIA OGÓLNE 

 

 

A-Z 00.00 
 
 
KODY  CPV 

45111200 - 0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

45111300 - 1 Roboty rozbiórkowe 

45111213 - 4 Roboty w zakresie oczyszczania terenu 

45112210 - 0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby 

45112700 - 2 Roboty w zakresie kształtowania terenu 

45112710 - 5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 

45112723 - 9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw 

45262500 - 6   Roboty murarskie i murowe 

77211400 - 6 Usługi wycinania drzew 

77310000 - 6 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych 
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA 
 Zlecenie Inwestora 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia  2.09.2004r. (Dz. U. nr 202 poz.2072) 

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
 zagospodarowaniem plaży: „RENOWACJA PLACU ZABAW DLA MAŁYCH DZIECI NA 
OSIEDLU GŁĘBOKIM W SZCZECINIE”. SST stanowi część dokumentów przetargowych i 
kontraktowych przy zlecaniu i realizacji wym. wyżej robót. 

3. WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV) 

Kody grup, klas i kategorii robót Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) dotyczących przedmiotu 
zamówienia: 

45111200 - 0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

45111300 - 1 Roboty rozbiórkowe 

45111213 - 4 Roboty w zakresie oczyszczania terenu 

45112210 - 0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby 

45112700 - 2 Roboty w zakresie kształtowania terenu 

45112710 - 5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 

45112723 - 9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw 

45262500 - 6   Roboty murarskie i murowe 

77211400 - 6 Usługi wycinania drzew 

77310000 - 6 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych 

     
4. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 
objętych szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, dla poszczególnych asortymentów robót 
drogowych. 

4.1. PRACE PRZYGOTOWAWCZE, ROBOTY POMIAROWE, PORZĄDKOWE 

- zabezpieczenie terenu budowy; 
- zabezpieczenie na czas budowy pozostających na miejscu drzew;  
- usunięcie warstwy ziemi urodzajnej; 
- ułożenie ziemi urodzajnej w pryzmy w miejscu tymczasowego składowania; 
- wyznaczenie w terenie projektowanych urządzeń zabawowych oraz elementów małej 
architektury; 
- zebranie i złożenie zanieczyszczeń (śmieci, gruzu resztek po budowie) w pryzmy; 
- zamówienie kontenera na śmieci wraz z wywozem. 

4.2. PRACE ZWIĄZANE Z KSZTAŁTOWANIEM TERENU 

- likwidacja górki; 
- równanie terenu. 

4.3. GOSPODARKĘ DRZEWOSTANEM 

- oznaczenie krzewów do usunięcia;  
- oznaczenie krzewów do przesadzenia; 
- oznaczenie drzew do cięć pielęgnacyjnych; 
- usunięciekrzewów; 
- przesadzenie krzewów; 
- wykonanie cięć drzew; 

- zrębkowanie gałęzi; 
- rozrzucenie mulczu ze zrębkowania; 
- prace porządkowe po pracach w drzewostanie. 
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4.4. ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

- Rozbiórkę fragmentu ogrodzenia z siatki. 
- Demontaż furtek. 
- Rozbiórkę urządzeń placu zabaw. 
- Demontaż elementów małej architektury. 
- Przeniesienie urządzeń placu zabaw. 

4.5. MONTAŻ OGRODZENIA 

- zakup elementów; 
- wykonanie otworów w gruncie pod fundamenty słupków; 
- wykonanie stóp betonowych; 
- montaż prefabrykowanego fundamentu; 
- montaż elementów ogrodzenia. 

4.6. BUDOWA NAWIERZCHNI  
- wykonanie nawierzchni bezpiecznej z piasku. 

4.7. BUDOWA PLACU ZABAW  
- zakup elementów; 
- wykonanie otworów w gruncie pod fundamenty słupków; 
- wykonanie stóp betonowych; 
- montaż prefabrykowanego fundamentu; 
- montaż elementów ogrodzenia. 

4.8. MONTAŻ ELEMENTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY 

- zakup urządzeń; 
- wykonanie otworów w gruncie pod fundamenty urządzeń; 
- wykonanie stóp betonowych; 
- montaż urządzeń. 

4.9. WYKONANIE TRAWNIKÓW 

- wyrównanie terenu; 
- wysiew nasion traw z nawożeniem. 

5. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Określenia podane w niniejszej dokumentacji są zgodne z obowiązującymi normami i szczegółowo 
określone w poszczególnych STT. 

6. OGÓLNE WYMAGANIA ROBÓT 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich  wykonania, zgodność z dokumentacją 
projektową, Specyfikacją Techniczną, poleceniami Inspektora Nadzoru Terenów Zieleni i 
poleceniami Inwestora. 

7. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY 

Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w terminie określonym w umowie wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi, administracyjnymi, Księgę Obmiaru Robót, 
Dziennik budowy, 2 egzemplarze dokumentacji projektowej i SST. 

8. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA 

Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem 
podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację 
projektową: 

 Zamawiającego; wykaz pozycji, które stanowią przetargową dokumentację projektową oraz 
projektową dokumentację wykonawczą (techniczną) i zostaną przekazane Wykonawcy, 

 Wykonawcy; wykaz zawierający spis dokumentacji projektowej, którą Wykonawca opracuje w 
ramach ceny kontraktowej. 



Strona 6 z 66 

 

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 
Inżyniera/Kierownika projektu stanowią część umowy, a wymagania określone w choćby jednym z 
nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 
ważności wymieniona w „Kontraktowych warunkach ogólnych” („Ogólnych warunkach umowy”). 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o 
ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera/Kierownika projektu, który podejmie decyzję 
o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. 
W przypadku rozbieżności, wymiary podane na piśmie są ważniejsze od wymiarów określonych na 
podstawie odczytu ze skali rysunku. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i 
SST. 
Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 
materiałów i elementów budowli muszą wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a 
rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub 
SST i wpłynie to na niezadowalającą, jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną 
zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

9. ZMIANY ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH I MATERIAŁOWYCH 

9.1. ZASADY OGÓLNE 

Wszelkie zmiany i odstępstwa od dokumentacji techniczno – projektowej w żadnym wypadku nie 
mogą powodować obniżenia wartości jakościowych, zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej, 
zwiększenia kosztów eksploatacji oraz zmian funkcjonalnych zaprojektowanych rozwiązań 
projektowych. 
 
W trakcie realizacji zadania inwestycyjnego nie dopuszcza się wprowadzenia zmian poza 
następującymi przypadkami: 

 gdy wyrób został wycofany z obrotu i stosowania w budownictwie 

 gdy zaprojektowane rozwiązanie posiada istotne wady i stwarza bezpośrednie zagrożenie dla 
zdrowia i życia użytkowników 

Decyzje o wprowadzonych zmianach winny być dokonane wyłącznie na piśmie i zaakceptowane 
przez Inwestora oraz projektanta przedmiotowej dokumentacji projektowej. 

9.2. ROZWIĄZANIA RÓWNOWAŻNE 

Dopuszcza się stosowanie rozwiązań równoważnych. Decyzje o wprowadzonych zmianach winny 
być dokonane wyłącznie na piśmie i zaakceptowane przez Inwestora oraz projektanta 
przedmiotowej dokumentacji projektowej. 
Rozwiązania równoważne dotyczą: 

a) Urządzenia placu zabaw 
- producent 
- typ 
- materiał konstrukcyjny i wykończeniowy 
- kolorystyka 

b) Elementów małej architektury 
- producent 
- typ/wygląd 
- materiał konstrukcyjny i wykończeniowy 
- technologia 
- kolorystyka  
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10. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu aż do zakończenia i odbioru Ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, 
w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne środki 
niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 
W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie 
oznakuje teren budowy, w sposób uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem projektu. 
Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy 
realizacji robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z 
Inżynierem/Kierownikiem projektu. 
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 
uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach 
określonych przez Inżyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, których treść będzie 
zatwierdzona przez Inżyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez 
Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę kontraktową. 

11. OCHRONA PRZYRODY I OCHRONA ŚRODOWISKA W TRAKCIE WYKONANIA ROBÓT 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń 
lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, 
wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.  
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
3) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
4) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
5) możliwością powstania pożaru. 

12. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny sprzęt 
przeciwpożarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, 
magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

13.  MATERIAŁY SZKODLIWE DLA ŚRODOWISKA 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 
większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
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Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów 
na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 
wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca 
powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji 
państwowej. 
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich 
użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie 
Zamawiający. 

14. OCHRONA WŁASNOŚCI PUBLICZNEJ I PRYWATNEJ  

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 
takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych 
urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich 
lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 
instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego 
rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych 
na terenie budowy i powiadomić Inżyniera/Kierownika projektu i władze lokalne o zamiarze 
rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 
powiadomi Inżyniera/Kierownika projektu i zainteresowane władze oraz będzie z nimi 
współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca 
będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 
Zamawiającego. 

Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie 
realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca 
odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, 
spowodowane jego działalnością. 

Inżynier/Kierownik projektu będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych 
pomiędzy Wykonawcą a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i dróg 
wewnętrznych. Jednakże, ani Inżynier/Kierownik projektu ani Zamawiający nie będzie ingerował w 
takie porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach 
umowy. 

15. OGRANICZENIE OBCIĄŻEŃ OSI POJAZDÓW 

Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach publicznych 
przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca uzyska wszelkie 
niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz co do przewozu nietypowych wagowo 
ładunków (ponadnormatywnych) i o każdym takim przewozie będzie powiadamiał 
Inżyniera/Kierownika projektu. Inżynier/Kierownik projektu może polecić, aby pojazdy nie 
spełniające tych warunków zostały usunięte z terenu budowy. Pojazdy powodujące nadmierne 
obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu 
budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, 
zgodnie z poleceniami Inżyniera/Kierownika projektu. 

16.  BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy. 
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W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

17. OCHRONA I UTRZYMANIE ROBÓT 

Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 
robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez 
Inżyniera/Kierownika projektu. 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru Ostatecznego. Utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie 
przez cały czas, do momentu odbioru Ostatecznego. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie 
Inżyniera/Kierownika projektu powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 
godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

18. STOSOWANIE SIĘ DO PRAWA I INNYCH PRZEPISÓW 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i 
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z 
wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień 
podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych 
chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z 
wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera/Kierownika projektu o swoich 
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty 
postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw 
patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z 
wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inżyniera/Kierownika projektu. 

19. MATERIAŁY 

19.1. ŹRÓDŁA UZYSKANIA MATERIAŁÓW 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi Inżynierowi/Kierownikowi projektu do 
zatwierdzenia, szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, 
zamawiania lub wydobywania tych materiałów jak również odpowiednie świadectwa badań 
laboratoryjnych oraz próbki materiałów. 
Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały 
z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały uzyskane z 
dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie realizacji robót. 

19.2. MATERIAŁY NIEODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy  i złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera/Kierownika projektu. Jeśli 
Inżynier/Kierownik projektu zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te 
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dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie odpowiednio przewartościowany 
(skorygowany) przez Inżyniera/Kierownika projektu. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem, usunięciem  i niezapłaceniem. 

19.3. PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one użyte do 
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości i były 
dostępne do kontroli przez Inżyniera/Kierownika projektu. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inżynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem budowy w 
miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inżyniera/Kierownika 
projektu. 

19.4. POCHODZENIE MATERIAŁÓW 

Wszystkie materiały dostarczone do wbudowania powinny być nowe, wysokiej jakości i starannie 
wykonane. Powinny być zakupione tylko od zatwierdzonych dostawców, którzy powinni być zdolni 
zademonstrować stosowność danego produktu poprzez referencje do podobnych zastosowań, 
oraz że jest on właściwy do użycia zgodnego intencja przedstawioną w specyfikacji. Materiały i 
produkty powinny posiadać certyfikaty potwierdzające ich zgodność z odpowiednimi 
specyfikacjami narodowych lub międzynarodowych organizacji normujących. 
Wykonawca powinien dostarczyć Zamawiającemu pełną informację na temat wszelkich 
materiałów lub produktów. Przed złożeniem jakiegokolwiek zamówienia na materiały lub produkty, 
Wykonawca powinien złożyć wniosek o zatwierdzenie. Podane w nim informacje powinny być 
jednoznaczne i starannie podane w standardowej formie uzgodnionej uprzednio z 
przedstawicielem Inwestora. 

19.5. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIAŁÓW 

Jeśli dokumentacja projektowa przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 
materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera/Kierownika projektu o 
swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem tego materiału, albo w okresie dłuższym, 
jeśli będzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badań wymaganych przez Inżyniera/Kierownika 
projektu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody 
Inżyniera/Kierownika projektu. 

20. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt użyty do robót powinien być zgodny 
z ofertą Wykonawcy i być uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej i SST i  wskazaniach inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie do użytkowania, tam gdzie jest ono wymagane przepisami. 
Wybrany sprzęt po akceptacji inspektora nadzoru nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia nie gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną 
przez inspektora zdyskwalifikowane  i nie dopuszczone do robót. 

21. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
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Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 
dokumentacji projektowej, SST  i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym 
umową. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.  
Środki transportu nie odpowiadające wym. Warunkom  mogą być dopuszczone przez inspektora 
nadzoru pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami w obrębie realizacji zadania. 

22. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność dokumentacją projektową, 
wymaganiami SST oraz poleceniami inspektora nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie wszelkich elementów robót, za ich 
zgodność z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej  lub przekazanymi 
przez inspektora nadzoru. Wykonawca na własny koszt skoryguje wszelkie pomyłki i błędy w 
czasie trwania robót, jeśli wymagać tego będzie inspektor nadzoru. 
Sprawdzenie wytyczenia robót przez inspektora nadzoru  nie zwalnia wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej  i 
SST  a także w normach i wytycznych. 
Polecenia inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

23. KONTROLA JAKOŚCI 

23.1. ZASADY OGÓLNE 

Wymagania dotyczące poszczególnych kontroli jakości podano w STT dla każdej z robót. 

23.2. PROGRAM ZAPEWNIENIA  JAKOŚCI 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót i dostarczy Inwestorowi do zatwierdzenia 
Program zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, 
możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z 
dokumentacją projektową. SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez inspektora 
nadzoru. 
Program zapewnienia jakości zawierać będzie: 
a) część ogólną opisującą organizację wykonywania robót, terminy  i sposób prowadzenia robót 
oznakowanie robót BHP. Kwalifikacje  i przygotowanie praktyczne pracowników. 
Wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość. 
System (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywania robót. 
Wyposażenie i sprzęt. 
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót 
wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażenia w urządzenia pomiarowo-kontrolne, rodzaje i ilość środków transportu, sposób 
zabezpieczenia materiałów podczas transportu, sposób postępowania z materiałami i robotami nie 
odpowiadającymi wymaganiom. 

23.3. ZASADY KONTROLI, JAKOŚCI 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby osiągnąć 
założoną jakość robót. 
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Wykonawca odpowiedzialny jest za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie. 
Wykonawca będzie przeprowadzać badania materiałów i robót sprawdzając czy roboty wykonano 
zgodnie z dokumentacja projektową i SST . Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru 
świadectwa, że wszystkie sterowane urządzenia posiadają ważną legalizację. 
Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących pracy sprzętu, personelu. Jeśli będą one poważne i mogą wpłynąć 
ujemnie na jakość robót, inspektor natychmiast wstrzyma użycie danych materiałów sprzętu itp. 
Do czasu aż stwierdzona będzie ich odpowiednia jakość.  

24. CERTYFIKATY I DEKLARACJE 

Inżynier/Kierownik projektu może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
1. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i dokumentów technicznych, 
2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

 Polską Normą lub 

 aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli 
nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST. 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 
cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie 
potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi/Kierownikowi projektu. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

25. DOKUMENTY BUDOWY 

25.1. DZIENNIK BUDOWY 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi 
przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą 
czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, 
bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera/ Kierownika projektu. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

 datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

 datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

 datę uzgodnienia przez Inżyniera/Kierownika projektu programu zapewnienia jakości i 
harmonogramów robót, 

 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 

 uwagi i polecenia Inżyniera/Kierownika projektu, 

 daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 
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odbiorów robót, 

 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom 
lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 

 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania robót, 

 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 
podaniem, kto je przeprowadzał, 

 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

 inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 
Inżynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania się. 
Decyzje Inżyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inżyniera/Kierownika projektu do ustosunkowania 
się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 
Wykonawcy robót. 

25.2. KSIĄŻKA OBMIARÓW 

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 
elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 
przyjętych w kosztorysie i wpisuje do książki obmiarów. 

25.3. POZOSTAŁE DOKUMENTY BUDOWY 

 Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) - (3) następujące 
dokumenty: 

a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f)  korespondencję na budowie. 

25.4. PRZECHOWYWANIE DOKUMENTÓW BUDOWY 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 
formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera/Kierownika projektu i 
przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

26. OBMIAR ROBÓT 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i SST , w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca 
po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru 
co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie ( opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze lub gdzie 
indziej w SST nie zwalnia wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane 
zostaną poprawione wg instrukcji inspektora nadzoru na piśmie. 
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Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstotliwością wymaganą do celu płatności na 
rzecz Wykonawcy lub w innym  czasie określonym  w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę 
i Zamawiającego. 
 
Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także w 
przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach lub zmiany Wykonawcy robót. 
Obmiary robót zanikających będą przeprowadzane w trakcie ich realizacji. Obmiar robót 
ulegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi w rejestrze obmiarów . W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie 
oddzielnego załącznika do rejestru, którego wzór zostanie uzgodniony z inspektorem nadzoru. 

27. ODBIÓR ROBÓT    

27.1. RODZAJE ODBIORU ROBÓT 

W zależności od ustaleń SST roboty podlegają następującym etapom odbioru,  
dokonywanych przez Inspektora przy udziale Wykonawcy : 
   -  odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
   -  odbiór części robót 
  -  odbiór końcowy robót 
  -  odbiór pogwarancyjny 

27.2. ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości  
i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje inspektor nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 
później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia  i powiadomienia inspektora. Jakość i ilość robót 
ulegających zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie i w oparciu o przeprowadzone 
pomiary w konfrontacji z dokumentacją projektową , SST i uprzednimi ustaleniami. 
 

27.3. ODBIÓR CZĘŚCI ROBÓT 

Odbiór części robót polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 
Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. 
Odbioru dokonuje inspektor nadzoru. 

27.4. ODBIÓR KOŃCOWY ROBÓT 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru  
końcowego będzie stwierdzona wpisem przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z 
bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie inspektora nadzoru. 
Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
inspektora i wykonawcy.  
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 
W trakcie odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie robót uzupełniających i 
poprawkowych. 
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27.5. DOKUMENTY ODBIORU 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego jest protokół odbioru końcowego 
robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
-   dokumentację projektową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową jeśli została sporządzona 
w trakcie realizacji umowy 
-  uwagi i zalecenia inspektora szczególnie z odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu 
oraz dokumentację potwierdzającą wykonanie zaleceń inspektora 
-  Dziennik Budowy i Rejestr obmiaru 
-  inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
inspektora nadzoru jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki 
pozytywne. 
W przypadku gdy wg komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego  
nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy nowy 
termin odbioru końcowego. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i uzupełniających wyznaczy komisja. 

27.6. ODBIÓR POGWARANCYJNY 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 
pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej z uwzględnieniem zasad 
opisanych w punkcie „Odbiór końcowy robót”. 

28.   PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę, która obejmować będzie  
w szczególności: 

  - Robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami 
  - Wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu i magazynowania 
  - Wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi 
  - Koszty pośrednie , zysk kalkulacyjny i ryzyko Wykonawcy 
  - Podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi  przepisami 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.                   

29. PRZEPISY POWIĄZANE 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy 
od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany 
odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych 
opatentowanych urządzeń lub metod. 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
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KODY  CPV : 
  

45111200 - 0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA 
 Zlecenie Inwestora 
 Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury z dnia  2.09.2004r.  (Dz. U. nr 202 poz.2072) 

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 
Przedmiotem ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
zagospodarowaniem plaży: „RENOWACJA PLACU ZABAW DLA MAŁYCH DZIECI NA OSIEDLU 
GŁĘBOKIM W SZCZECINIE”. SST stanowi część dokumentów przetargowych i kontraktowych 
przy zlecaniu i realizacji wym. wyżej robót. 

3. WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV) 
Kody grup, klas i kategorii robót Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) dotyczących przedmiotu 
zamówienia podano w SST A-Z 00.00. „Wymagania Ogólne”. 

4. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH  ST 
Zakresem robót jest objęte: 

4.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I PRACE PORZĄDKOWE PO PRACACH ZWIĄZANYCH Z 
GOSPODARKA DRZEWOSTANEM 

 zabezpieczenie terenu budowy; 

 zgrabienie na stosy drobnych gałęzi, korzeni drzew, kory jako pozostałości po pracach 
związanych z gospodarką drzewostanem; 

 wywiezienie w/w pozostałości; 

 zabezpieczenie na czas budowy drzew pozostających na miejscu. 

4.2. ROBOTY ZIEMNE I POMIAROWE 

 prace geodezyjne; 

 wyznaczenie w terenie projektowanych urządzeń zabawowych oraz elementów małej 
architektury; 

 usunięcie warstwy ziemi urodzajnej; 

 prace związane z kształtowaniem i wyrównaniem terenu. 

4.3. PRACE PORZĄDKOWE TERENU PO BUDOWIE 

 zebranie i złożenie zanieczyszczeń (śmieci, gruzu resztek po budowie) w pryzmy; 

 zamówienie kontenera na śmieci wraz z wywozem. 

5. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne z 
obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 

6. MATERIAŁY 

Wymagania dotyczące materiałów podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’  

7. SPRZĘT 

7.1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 

Wymagania dotyczące sprzętu podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’  

7.2. SPRZĘT DO ROBÓT PRZYGOTOWAWCZYCH ORAZ PRAC ZWIĄZANYCH Z 
PORZĄDKOWANIEM TERENU PO PRACACH ZWIAZANYCH Z GOSPODARKĄ 
DRZEWOSTANEM 

Do wykonania robót związanych z plantowaniem terenu należy stosować drobny sprzęt 
pomocniczy. 
7.3. SPRZĘT DO PRAC POMIAROWYCH 

Do wykonania robót związanych z pracami pomiarowymi należy stosować: 
- niwelator; 
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- drobny sprzęt pomocniczy. 

7.4. SPRZĘT DO ZDJĘCIA HUMUSU 

Do wykonania robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu nie nadającej się do powtórnego 
użycia należy stosować: 
- równiarki, 
- spycharki, 
- łopaty, szpadle i inny sprzęt do ręcznego wykonywania robót ziemnych - w miejscach, gdzie 
prawidłowe wykonanie robót sprzętem zmechanizowanym nie jest możliwe, 
- koparki i samochody samowyładowcze - w przypadku transportu na odległość wymagającą 

zastosowania takiego sprzętu. 

7.5. SPRZĘT DO KSZTAŁTOWANIA I PLANTOWANIA TERENU 

Do wykonania robót związanych z plantowaniem terenu należy stosować: 

 równiarki, zaganiarki, spycharki, zrywarki, 

 łopaty, szpadle i inny sprzęt do ręcznego wykonywania robót ziemnych - w miejscach, 
gdzie prawidłowe wykonanie robót sprzętem zmechanizowanym nie jest możliwe, 

 koparki, samochody, ciągniki, itp. - w przypadku zastosowania takiego sprzętu. 

7.6. SPRZĘT DO ROBÓT PORZADKOWYCH TERENU PO BUDOWIE 

Do wykonania robót związanych z plantowaniem terenu należy stosować drobny sprzęt 

pomocniczy. 

8. TRANSPORT 

8.1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

Wymagania dotyczące transportu podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’  

8.2. TRANSPORT HUMUSU 

Humus należy przemieszczać z zastosowaniem równiarek lub spycharek albo przewozić 
transportem samochodowym. Wybór środka transportu zależy od odległości, warunków lokalnych i 
przeznaczenia humusu. 

9. WYKONANIE ROBÓT 

9.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT 

Wymagania dotyczące wykonania robót podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’  

9.2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I PRACE PORZĄDKOWE PO PRACACH ZWIĄZANYCH Z 
GOSPODARKA DRZEWOSTANEM 

 zabezpieczenie terenu budowy; 

 zgrabienie na stosy drobnych gałęzi, korzeni drzew, kory jako pozostałości po pracach 
związanych z gospodarką drzewostanem; 

 spalenie na miejscu lub wywiezienie w/w pozostałości; 

 zabezpieczenie na czas budowy drzew pozostających na miejscu. 

9.3. ROBOTY POMIAROWE 

 Ustawienie kołków kierunkowych na krawędzi pola i sprawdzenie kątów oraz powierzchni 
robót. 

 Wznowienie siatki niwelacyjnej i ustawienie reperów. Dwukrotna niwelacja reperów i 
niwelacja siatki. 

 Zabezpieczenie głównej osi terenu przez jej wyniesienie poza obręb robót. 

 Wyznaczenie poziomów robót ziemnych. 

 Wykonanie pomiarów przejściowych 

 Wykonanie siatki po zakończeniu robót. Niwelacja kontrolna wykonanych robót ziemnych. 
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9.4. ZDJĘCIE HUMUSU 

 Warstwa humusu powinna być zdjęta z przeznaczeniem do późniejszego użycia przy 
umacnianiu skarp, zakładaniu trawników, sadzeniu drzew i krzewów oraz do innych 
czynności określonych w dokumentacji projektowej. 

 Humus należy zdejmować mechanicznie z zastosowaniem spycharek. W wyjątkowych 
sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczające dla prawidłowego wykonania 
robót, względnie może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa robót (zmienna grubość 
warstwy humusu, sąsiedztwo budowli), należy dodatkowo stosować ręczne wykonanie robót, 
jako uzupełnienie prac wykonywanych mechanicznie. 

 Warstwę humusu należy zdjąć z powierzchni całego pasa robót ziemnych oraz w innych 
miejscach określonych w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inżyniera. 

 Grubość zdejmowanej warstwy humusu (zależna od głębokości jego zalegania, wysokości 
nasypu, potrzeb jego wykorzystania na budowie itp.) powinna być zgodna z ustaleniami 
dokumentacji projektowej lub wskazana przez Inżyniera, według faktycznego stanu 
występowania. Stan faktyczny będzie stanowił podstawę do rozliczenia czynności 
związanych ze zdjęciem warstwy humusu. 

 Zdjęty humus należy składować w regularnych pryzmach. Miejsca składowania humusu 
powinny być przez Wykonawcę tak dobrane, aby humus był zabezpieczony przed 
zanieczyszczeniem, a także najeżdżaniem przez pojazdy. 

 Nie należy zdejmować humusu w czasie intensywnych opadów i bezpośrednio po nich, aby 

uniknąć zanieczyszczenia gliną lub innym gruntem nieorganicznym. 

9.5. PRACE ZWIĄZANE Z KSZTAŁTOWANIEM TERENU 

Na terenie inwestycji planuje się lokalne prace przy ukształtowaniu terenu głownie związane z 
równaniem terenu i likwidacją górki w rogu działki.  
Planuje się usunąć ok. 30 cm ziemi urodzajnej wraz z trawą na powierzchni 315 m2. Ze 
względu na drzewa znajdujące się ba terenie placu, wszelkie prace budowlane należy 
wykonać ręcznie, tak by nie uszkodzić korzeni szkieletowych. 
Planuje się usunąć górkę o wys. około 50 cm i powierzchni 21 m2 – tj. około 11 m3.  
Ziemię z korytowania i likwidacji wzniesienia należy wywieźć z terenu inwestycji. 
 
Zdjąć wyznaczoną do usunięcia warstwę roślinną, następnie wymodelować zgodnie z projektem 
zagospodarowania teren. Równanie powierzchni wykonać zgodnie z projektowanymi i naturalnymi 
spadkami terenu. Niweletę nawierzchni należy dostosować do istniejącego ukształtowania terenu. 
Przewiduje się nowe ukształtowanie terenu po rozbiórkach poprzez wyrównanie i wypłaszczenie 
terenu.  
W pierwszej kolejności należy przeprowadzić wstępne wyrównanie terenu po wykonaniu prac 
rozbiórkowych. Następnie przystąpić do korytowania pod wykonanie nawierzchni.  
Podczas realizacji inwestycji należy zabezpieczyć drzewa przed uszkodzeniami mechanicznymi. 
Wszelkie prace prowadzone w pobliżu drzew powinny być wykonane ręcznie ze szczególną 
ostrożnością tak, aby roboty ziemne nie spowodowały osłabienia. 
 
9.6. PRACE PORZĄDKOWE TERENU PO BUDOWIE 

 zebranie i złożenie zanieczyszczeń (śmieci, gruzu resztek po budowie) w pryzmy; 

 zamówienie kontenera na śmieci wraz z wywozem; 

 załadowanie kontenera zebranymi zanieczyszczeniami. 

10. KONTROLA JAKOŚCI 

10.1. ZASADY KONTROLI JAKOŚCI 

Wymagania dotyczące kontroli jakości podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’  
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10.2. KONTROLA WYKONANIA ROBÓT PRZYGOTOWAWCZYCH I PRAC PORZĄDKOWYCH 
PO PRACACH ZWIĄZANYCH Z GOSPODARKA DRZEWOSTANEM 

W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu: 
 Prawidłowego zabezpieczenia terenu budowy; 

 Prawidłowego zabezpieczenia na czas budowy drzew pozostających na miejscu; 

 Dokładności prac związanych z oczyszczaniem terenu po pracach związanych z 
gospodarką drzewostanem; 

10.3. KONTROLA PRAC POMIAROWYCH 

W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu: 
 Prawidłowego wyznaczenia poziomu robót ziemnych; 

10.4. KONTROLA USUNIĘCIA HUMUSU 

W czasie prowadzenia prac polega na: 
 Wizualnej ocenie kompletności usunięcia humusu; 

 Sprawdzeniu prawidłowego składowania w pryzmie zdjętej warstwy ziemi. 

10.5. KONTROLA PRAC ZWIĄZANYCH Z KSZTAŁTOWANIEM TERENU 

W czasie prowadzenia prac polega na: 
 Wizualnej ocenie kompletności oczyszczenia terenu. 

10.6. KONTROLA PRAC PORZĄDKOWYCH TERENU PO BUDOWIE 

W czasie prowadzenia prac polega na: 
 Wizualnej ocenie kompletności oczyszczenia terenu. 

11. OBMIAR ROBÓT 

Wymagania dotyczące obmiaru robót podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’  

Jednostką obmiarową jest : 
-  szt. (sztuka) paliki, repery 
- m2/ha powierzchni 
- m3 humusu 

12. ODBIÓR ROBÓT    

Wymagania dotyczące odbioru robót podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’  

13. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę, która obejmować będzie  
w szczególności: 

  - Robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami 
  - Wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu i magazynowania 
  - Wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi 
  - Koszty pośrednie , zysk kalkulacyjny i ryzyko Wykonawcy 
  - Podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi  przepisami 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.                   

14. PRZEPISY POWIĄZANE 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy 
od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany 
odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych 
opatentowanych urządzeń lub metod. 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
 
 
 
 

 
GOSPODARKA DRZEWOSTANEM 

 
 
 

 

A-Z 02.00 

 

 
 
 
 
 
KODY  CPV : 
  

77211400 - 6 Usługi wycinania drzew 
77310000 - 6 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych 
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

 Zlecenie Inwestora 
 Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury z dnia  2.09.2004r.  (Dz. U. nr 202 poz.2072) 

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem  ST są  wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z gospodarką 
drzewostanem oraz wykonaniem nowej zieleni w ramach inwestycji: „RENOWACJA PLACU 
ZABAW DLA MAŁYCH DZIECI NA OSIEDLU GŁĘBOKIM W SZCZECINIE”. SST stanowi część 
dokumentów przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji wym. wyżej robót. 

3. WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV) 

Kody grup, klas i kategorii robót Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) dotyczących przedmiotu 
zamówienia podano w SST A-Z 00.00. „Wymagania Ogólne”. 

4. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH  ST 

Zakresem robót jest objęte: 
 
4.1. USUNIĘCIE KRZEWÓW 

- oznaczenie krzewów do usunięcia;  
- usunięcie krzewów; 
- zrębkowanie gałęzi; 
- rozrzucenie mulczu ze zrębkowania; 
- prace porządkowe po pracach w drzewostanie. 
 
4.2. PRZESADZENIE KRZEWÓW 

- oznaczenie krzewów do przesadzenia; 
- przesadzenie krzewów; 

- prace porządkowe po pracach w drzewostanie. 
 
4.3. CIĘCIA PIELĘGNACYJNE 

- oznaczenie drzew do cięć pielęgnacyjnych; 
- wykonanie cięć drzew; 

- zrębkowanie gałęzi; 
- rozrzucenie mulczu ze zrębkowania; 
- prace porządkowe po pracach w drzewostanie. 

5. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne z 
obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
Drzewo - roślina wieloletnia dużych rozmiarów o wyraźnie wykształconym pniu, który na pewnej 
wysokości nad ziemią rozgałęzia się w koronę. 
Krzew - wielopędowa zdrewniała roślina, której główne pędy wyrastają nie więcej niż 
10 cm nad szyjką korzeniową. 
Pień- nieugałęziona dolna część przewodnika. 
Dłużyca – drewno okrągłe, wielkowymiarowe o min. Średnicy 20 cm i długości min. 9 m dla gat. 
iglastych i 6 m dla gat. liściastych. 
Karpina – podziemna część pnia wraz z korzeniami oraz z fragmentem nadziemnej części pnia 
drzewa. 
Ścinanie pni – usunięcie, oddzielenie od korzenie, części nadziemnej drzewa tj. pnia z koroną. 
Karczowanie – wydobywanie z gruntu karpiny oraz pnia drzewa pozostałego po ścięciu. 
Zrębkowanie – rozdrabnianie mechaniczne gałęzi drzew i krzewów; 
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6. MATERIAŁY 

Wymagania dotyczące materiałów podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’  

7. SPRZĘT 

7.1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 

Wymagania dotyczące sprzętu podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’  

7.2. SPRZĘT DO USUNIĘCIA KRZEWÓW 

Do wykonania robót związanych z usunięciem drzew i krzewów należy stosować: 

 piły mechaniczne; 

 spycharki; 

 specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usunięcia, z pasa drogowego; 

 koparki lub ciągniki ze specjalnymi osprzętami do prowadzenia prac związanych z wyrębem 
drzew; 

 urządzenia do zmielenia gałęzi, liści, krzewów. 

7.3. SPRZĘT DO PRZESADZENIA KRZEWÓW 

Do wykonania robót związanych z przesadzeniem krzewów należy stosować: 

 drobny sprzęt pomocniczy jak łopaty itp.; 

7.4. SPRZĘT DO CIĘĆ W KORONIE DRZEW I KRZEWÓW 

 piły mechaniczne; 

 sekatory; 

 drobny sprzęt pomocniczy. 

8. TRANSPORT 

8.1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

Wymagania dotyczące transportu podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’  

8.2. TRANSPORT ŚCIĘTYCH DRZEW, KARPINY, GAŁĘZI 

Pnie ściętych drzew, karpina i gałęzie mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Materiał (dłużyca) z wycinki drzew i krzewów jest własnością Zamawiającego. Gałęzie i 
karpiny stanowią własność Wykonawcy. W czasie trwania transportu Wykonawca powinien 
zabezpieczyć ładunki przed możliwością przesuwania się. Ścięte drzewa i grube gałęzie będą 
wywiezione przez Wykonawcę na odległość do 20km na miejsce wskazane przez 
Inżyniera/Inwestora. 

9. WYKONANIE ROBÓT 

9.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT 

Wymagania dotyczące wykonania robót podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’  

9.2. OZNACZENIE KRZEWÓW DO USUNIĘCIA I PRZESADZENIA 

Przed przystąpieniem do prac związanych z usunięciem krzewów należy, trwale i w sposób 
odróżniający się, oznaczyć wyznaczone krzewy. 

9.3. USUNIĘCIE KRZEWÓW I GRUP PODROSTU 

Roboty związane z usunięciem krzewów obejmują: 

 wykarczowanie krzewów oraz grup podrostu, odsunięcie ich, ułożenie w stosy 

 zgrabienie na stosy drobnych gałęzi, korzeni i kory, usunięcie warstwy ściółki, ułożenie w 
stosy, wywiezienie pozostałości; 

 zrębkowanie gałęzi drzew i krzewów. 

 wywiezienie drewna w miejsce wskazane przez Inwestora. 



Strona 24 z 66 

 

 poza miejscami wykopów doły po wykarczowanych pniach powinny być wypełnione 
gruntem przydatnym do budowy nasypów i zagęszczone zgodnie z wymaganiami wg PN-
S-02205. 

 doły po wykarczowanych pniach w obrębie wykopów należy tymczasowo zabezpieczyć 
przed gromadzeniem się w nich wody. 

9.4. PRZESADZENIE KRZEWÓW  

Roboty związane z przesadzeniem krzewów obejmują: 
- oznaczenie krzewów do przesadzenia;  
- wykopanie roślin; 
- przeniesienie i rozstawienie roślin w nowej lokalizacji; 
- posadzenie roślin z pełną zaprawą dołów; 
- podlanie roślin. 

9.5. CIĘCIA W KORONIE DRZEW I KRZEWÓW 

Roboty związane z cięciem obejmują: 

 usuwanie gałęzi obumarłych, nadłamanych lub wchodzących w kolizje z obiektami 
budowlanymi lub urządzeniami technicznymi; 

 utrzymywanie formowanego kształtu korony drzewa; 

 rozluźnianie zbyt zagęszczonej korony; 

 korekcja korony, zmierzająca do niwelowania wad korony, poprawiające statykę drzewa 
lub zapobiegające rozłamaniem; 
zabezpieczenie drewna w miejscu cięcia specjalistycznym preparatem grzybobójczym 

9.6. LIKWIDACJA POZOSTAŁOŚCI PO USUNIĘCIU KRZEWÓW 

Sposób zniszczenia pozostałości po usunięciu roślinności powinien być zgodny ze wskazaniami 
Inspektora Nadzoru Terenów Zieleni. Jeżeli Inspektor nie postanowi inaczej, to w przystosowanych 
do tego urządzeniach, a materiał po zmieleniu należy złożyć na hałdach do wykorzystania przy 
sadzeniu drzew i krzewów. 
W przypadku dopuszczenia przerobienia gałęzi na korę drzewną za pomocą specjalistycznego 
sprzętu, to sposób wykonania powinien odpowiadać zaleceniom producenta sprzętu.  
Drobne gałęzie drzew, liście i krzewy powinny być rozdrobnione na miejscu. Nieużyteczne 
pozostałości po przeróbce powinny być usunięte przez Wykonawcę z terenu budowy. 

10. KONTROLA JAKOŚCI 

10.1. ZASADY KONTROLI JAKOŚCI 

Wymagania dotyczące kontroli jakości podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’  

10.2. KONTROLA USUWANIA DRZEW, KRZEWÓW I GRUP PODROSTU 

W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu: 
 Zgodności z projektem gospodarki drzewostanem wyznaczonych do usunięcia krzewów; 

 Prawidłowego oznaczenia drzew, krzewów do usunięcia; 

 Prawidłowego zabezpieczenie drzew niewyznaczonych do usunięcia; 

 Zasypania dołów po wykarczowaniu pni; 

 Zrębkowania gałęzi, spryzmowania; 

 Pocięcia dłużyc na drewno opałowe; 

 Wywiezienia z terenu pozostałości po usunięciu drzew. 

10.3. KONTROLA PRZESADZENIA KRZEWÓW 

W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu: 
 Zgodności z projektem gospodarki drzewostanem wyznaczonych do przesadzenia 

krzewów; 

 Prawidłowego oznaczenia krzewów do przesadzenia; 
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 Zasypania dołów po usunięciu roślin; 

 Prawidłowego wykopania rośliny z bryłą korzeniową; 

 Jakości ziemi urodzajnej; 

 Prawidłowego posadzenia roślin; 

 Regularności podlewania. 

10.4. KONTROLA WYKONANIA CIĘĆ PIELĘGNACYJNYCH 

 Zgodności z projektem gospodarki drzewostanem wyznaczonych do cięć drzew i krzewów; 

 Prawidłowego wykonania cięć pielęgnacyjnych. 

10.5. ZASADY POSTĘPOWANIA Z WADLIWIE WYKONANYMI PRACAMI 

Jeżeli Inżynier Kontraktu/Inwestor/Nadzór Autorski stwierdzą wadliwe wykonanie prac, to 
Wykonawca powinien na własny koszt wykonać wszelkie poprawki. 

12.  OBMIAR ROBÓT 

Wymagania dotyczące obmiaru robót podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’  

Jednostką obmiarową jest : 
-  szt. (sztuka) drzew i krzewów 
- m2/ha krzewów, gałęzi, ściółki 
- m3 wody, ściółki, bryły 
- mp karpiny, gałęzi 

13. ODBIÓR ROBÓT    

Wymagania dotyczące odbioru robót podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’  

14. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę, która obejmować będzie  
w szczególności: 

  - Robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami 
  - Wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu i magazynowania 
  - Wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi 
  - Koszty pośrednie , zysk kalkulacyjny i ryzyko Wykonawcy 
  - Podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi  przepisami 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.                                                           

15. PRZEPISY POWIĄZANE 

 WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót ITB 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dnia 
2003 r. nr 48 poz.401). 

 Ustawa z dnia 27.07.2001r. o wprowadzeniu ustawy — Prawo ochrony środowiska, ustawy 
odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw. Dz. U. Nr 100 poz. 1085. 

 Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody. Dz. U. Nr 92 poz. 880 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13.10.2004 r. w sprawie stawek opłat dla 
poszczególnych rodzajów i gatunków drzew. Dz. U. Nr 228 poz.2306 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy 
od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany 
odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych 
opatentowanych urządzeń lub metod. 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
 
 
 
 

 
PRACE ROZBIÓRKOWE 

 
 
 

 

A-Z 03.00 

 

 
KODY  CPV : 
  

45111300 - 1 Roboty rozbiórkowe 
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

 Zlecenie Inwestora 
 Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury z dnia  2.09.2004r.  (Dz. U. nr 202 poz.2072) 

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem  ST są  wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z gospodarką 
drzewostanem oraz wykonaniem nowej zieleni w ramach inwestycji: „RENOWACJA PLACU 
ZABAW DLA MAŁYCH DZIECI NA OSIEDLU GŁĘBOKIM W SZCZECINIE”. SST stanowi część 
dokumentów przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji wym. wyżej robót. 

3. WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV) 

Kody grup, klas i kategorii robót Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) dotyczących przedmiotu 
zamówienia podano w SST A-Z 00.00. „Wymagania Ogólne”. 

4. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH  ST 

W ramach projektu planuje się: 
- Rozbiórkę fragmentu ogrodzenia z siatki. 
- Demontaż furtek. 
- Rozbiórkę urządzeń placu zabaw. 
- Demontaż elementów małej architektury. 
- Przeniesienie urządzeń placu zabaw. 
- Przeniesienie koszy na śmieci. 
- Likwidację górki. 

5. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne z 
obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
Roboty rozbiórkowe – roboty budowlane mające na celu demontaż elementów wchodzących w  
skład istniejącego obiektu budowlanego.  
Odpady – każda substancja lub przedmiot, których posiadacz pozbywa się, zamierza pozbyć lub 
do ich pozbycia jest obowiązany.     

6. MATERIAŁY 

Wymagania dotyczące materiałów podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’  

7. SPRZĘT 

7.1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 

Wymagania dotyczące sprzętu podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’  

7.2. SPRZĘT DO ROZBIÓREK 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót rozbiórkowych powinien wykazać się możliwością 

korzystania z następującego sprzętu do: 

 rozbiórek ( młoty pneumatyczne, itp.), 

 przemieszczania gruzu ( przenośniki taśmowe, rynny do gruzu, itp.), 

 transportu gruzu (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi itp.), 

 rozbiórek ręcznych (łomy kilofy, oskardy , łopaty , szufle wiadra , taczki , piły do metalu i 
drewna, 

 rozbiórek mechanicznych , młoty pneumatyczne , piły do cięcia betonu. 

8. TRANSPORT 

8.1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

Wymagania dotyczące transportu podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’  
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8.2. TRANSPORT MATERIAŁÓW Z ROZBIÓRKI 

Transport materiału z rozbiórki może odbywać się dowolnymi środkami transportu.  
Przewożony ładunek należy zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. 
Materiał z rozbiórki należy przewozić transportem samochodowym na miejsce wskazane przez 
Inwestora. Przy ruchu pod drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie, wymiarów 
ładunku i innych parametrów technicznych. 

9. WYKONANIE ROBÓT 

9.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT 

Wymagania dotyczące wykonania robót podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’  

9.2. ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

 Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. 
(Dz. U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 
robót budowlanych.  

 Elementy betonowe, żelbetowe rozebrać ręcznie lub mechanicznie.  

 Na czas prowadzenia prac rozbiórkowych należy przygotować tymczasowe stanowisko 
gruzu, stali oraz innych materiałów. Materiały z rozbiórki powinny być składowane w 
miejscu wyrównanym do poziomu. 

 Materiały pylące i inne, które może rozwiewać wiatr należy przykryć plandekami lub siatką.  

 Przy składowaniu materiałów z rozbiórki odległość stosów nie powinna być mniejsza niż:  
− 0,75m – od ogrodzenia i zabudowań,  
− 5,00m – od stałego stanowiska pracy.  

 Między stosami, pryzmami lub pojedynczymi elementami należy pozostawić przejścia o 
szerokości co najmniej 1 m oraz przejazdy o szerokości odpowiadającej gabarytowi 
naładowanych środków transportowych i powiększonej:  
− 2m przy ruchu jednokierunkowym i o 3 m przy ruchu dwukierunkowym środków 
poruszanych siłą mechaniczną, 
− 0,6 m przy ruchu jednokierunkowym oraz o 0,9 m przy ruchu dwukierunkowym środków  
poruszanych przy pomocy siły ludzkiej.  

 Elementy nadające się do odzysku w ramach inwestycji będą przechowywane w miejscu 
krytym. 

10. KONTROLA JAKOŚCI 

10.1. ZASADY KONTROLI JAKOŚCI 

Wymagania dotyczące kontroli jakości podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’  

10.2. KONTROLA PRAC ROZBIÓRKOWYCH 

W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu: 
 kompletności wykonanych robót rozbiórkowych; 

 ilości i miejsca transportu materiałów rozbiórkowych. 

10.6. ZASADY POSTĘPOWANIA Z WADLIWIE WYKONANYMI PRACAMI 

Jeżeli Inżynier Kontraktu/Inwestor/Nadzór Autorski stwierdzą wadliwe wykonanie prac, to 
Wykonawca powinien na własny koszt wykonać wszelkie poprawki. 

15. OBMIAR ROBÓT 

Wymagania dotyczące obmiaru robót podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’  

Jednostką obmiarową jest : 
-  szt. (sztuka) obrzeży,  
- m3 gruzu 
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16. ODBIÓR ROBÓT    

Wymagania dotyczące odbioru robót podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’  

17. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę, która obejmować będzie  
w szczególności: 

  - Robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami 
  - Wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu i magazynowania 
  - Wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi 
  - Koszty pośrednie , zysk kalkulacyjny i ryzyko Wykonawcy 
  - Podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi  przepisami 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.                                                           

16. PRZEPISY POWIĄZANE 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. W sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844)  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r w sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108, poz. 953)  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19 
marca 2003r) 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy 
od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany 
odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych 
opatentowanych urządzeń lub metod. 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
 
 
 
 

 
OGRODZENIE 

 
 
 

 

A-Z 04.00 

 

 
KODY  CPV : 
 

45111291 - 4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 

45112210 - 0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby 
45112700 - 2 Roboty w zakresie kształtowania terenu 
45112710 - 5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 
45520000 - 8 Wynajem koparek wraz z obsługą operatorską 
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

 Zlecenie Inwestora 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia  2.09.2004r. (Dz. U. nr 202 poz.2072) 

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem ST są  wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z gospodarką 
drzewostanem oraz wykonaniem nowej zieleni w ramach inwestycji: ‘‘RENOWACJA PLACU 
ZABAW DLA MAŁYCH DZIECI NA OSIEDLU GŁĘBOKIM W SZCZECINIE’’. SST stanowi część 
dokumentów przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji wym. wyżej robót. 

3. WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV) 

Kody grup, klas i kategorii robót Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) dotyczących przedmiotu 
zamówienia podano w SST A-Z 00.00. „Wymagania Ogólne”. 

4. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 

Zakresem robót jest objęte: 
- wykonanie koryta w gruncie; 
- wykonanie stóp fundamentowych; 
- montaż prefabrykowanej podmurówki; 
- montaż słupów ogrodzeniowych; 
- montaż furtek; 
- montaż paneli ogrodzeniowych. 

5. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne z 
obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 

6. ZMIANY ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH I MATERIAŁOWYCH 

6.1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATRIAŁÓW 

Wymagania dotyczące materiałów podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’. 

6.2. ROZWIĄZANIA RÓWNOWAŻNE 

Dopuszcza się stosowanie rozwiązań równoważnych. Decyzje o wprowadzonych zmianach winny 
być dokonane wyłącznie na piśmie i zaakceptowane przez Inwestora oraz projektanta 
przedmiotowej dokumentacji projektowej. 
Rozwiązania równoważne dotyczą: 

 Elementy toru: 
- producenta. 
- kolorystyki. 
- wzoru urządzeń. 

7. MATERIAŁY 

7.1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATRIAŁÓW 

Wymagania dotyczące materiałów podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’. 

7.2. ŹRÓDŁA UZYSKANIA MATERIAŁÓW 

Wykonawca zapewni użycie materiałów zgodnych z dokumentacją. Wykonawca zobowiązany jest 
przedstawić Zamawiającemu źródło pozyskiwania materiałów w celu zatwierdzenia przez 
Zamawiającego.    

7.3. MATERIAŁY NIEODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z placu budowy, 
bądź złożone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. Jeśli zezwoli on Wykonawcy na 
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użycie tych materiałów do innych robót, niż te do których zostały zakupione, to koszt tych 
materiałów zostanie przewartościowany przez inspektora nadzoru. 

7.4. PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne 
do robót były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do 
robót i były dostępne do kontroli przez inspektora nadzoru. 

7.5. POCHODZENIE MATERIAŁÓW 

Wszystkie materiały dostarczone do wbudowania powinny być nowe, wysokiej jakości i starannie 
wykonane. Powinny być zakupione tylko od zatwierdzonych dostawców, którzy powinni być zdolni 
zademonstrować stosowność danego produktu poprzez referencje do podobnych zastosowań, 
oraz że jest on właściwy do użycia zgodnego intencja przedstawioną w specyfikacji. Materiały i 
produkty powinny posiadać certyfikaty potwierdzające ich zgodność z odpowiednimi 
specyfikacjami narodowych lub międzynarodowych organizacji normujących. 
Wykonawca powinien dostarczyć Zamawiającemu pełną informację na temat wszelkich 
materiałów lub produktów. Przed złożeniem jakiegokolwiek zamówienia na materiały lub produkty, 
Wykonawca powinien złożyć wniosek o zatwierdzenie. Podane w nim informacje powinny być 
jednoznaczne i starannie podane w standardowej formie uzgodnionej uprzednio z 
przedstawicielem Inwestora. 

7.6. ELEMENTY OGRODZENIA 

- panel ogrodzeniowy 2500x1500 z prętów o średnicy 4 mm i stali ocynkowanej, pokryty 
powłoką poliestrową w kolorze RAL 7016.  

 
Rysunek 1 Wzór panelu ogrodzeniowego 

 
 - furtka 120x150 cm (w zestawie znajdują się słupy nośne oraz komplet zawiasowo-zamkowy) 
Konstrukcja zaprojektowana z profili o przekroju 40x40 mm ze stali ocynkowanej, pokrytej 
powłoką poliestrową w kolorze zielonym. W skrzydle zastosowano komplet zawiasowo-
zamkowy. W bramie dwuskrzydłowej zamontowano rygiel wraz z ogranicznikiem. Skrzydło 
wypełnione panelem ogrodzeniowym. Panele zgrzane z drutu o średnicy 5 mm. Panel 
przyspawany do konstrukcji w widoku od zewnątrz. Słupy stanowią integralną część wyrobu. 
Słupy zostały dostosowane do wymagań wytrzymałościowych całej konstrukcji. Słupy 
wyposażone w plastikowe daszki. Do produkcji słupów zastosowano profile o przekrojach: 
80x80 mm. 
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Rysunek 2 Wzór furtki 

 
- słupki ogrodzeniowe  ze stopą stalową, wykonane z profili o przekroju 40x60 i wysokości 
1500 mm ze stali ocynkowanej, pokrytej powłoką poliestrową w kolorze zielonym. Słupy 
wyposażone w plastikowe daszki. 
- podmurówka betonowa z prefabrykatów 200x55 i długości 244 cm Podmurówka betonowa 
prasowana o gładkiej strukturze, niskiej nasiąkliwości i wysokiej mrozoodporności. 

 

 
Rysunek 3 Wzór podmurówki 

7.7. FUNDAMENTY 

Urządzenia posadowione są na ławach fundamentowych wykonanych z betonu mrozoodpornego 
B25 posadowionych 80 cm poniżej poziomu gruntu.  

8. SPRZĘT 

8.1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 

Wymagania dotyczące sprzętu podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’. 

8.2. SPRZĘT DO WYKONANIA TORU 

Ze względu na niewielki zakres robót, zwykle prace przy budowie będą wykonywane ręcznie, przy 

użyciu drobnego sprzętu pomocniczego. 

Przy wykonywaniu schodów oraz przy przewozie, załadunku i wyładunku można stosować: środki 

transportu, żurawie samochodowe, małe betoniarki przewoźne do robót betonowych „na mokro”, 

przewoźne zbiorniki do wody, ubijaki itp. 

9. TRANSPORT 

9.1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

Wymagania dotyczące transportu podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’. 

9.2. TRANSPORT MATERIAŁÓW 

Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je 
przed zanieczyszczeniem i rozsegregowaniem, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 
Transport materiałów powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych. 
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10. WYKONANIE ROBÓT 

10.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT 

Wymagania dotyczące wykonania robót podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’.  

10.2. STOPA FUNDAMENTOWA 

Wymagania dotyczące wykonania ławy są następujące: 

 Przed przystąpieniem do wykonania ławy koryto powinno być oczyszczone ze wszelkich 
zanieczyszczeń. 

 Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu są 
prawidłowe. 

 Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu drobnego sprzętu pomocniczego. 

 Do wykonania ław należy stosować beton mrozoodporny klasy B 25 

 Ława powinna być wykonana z oporem. 

10.3. ELEMENTY OGRODZENIA 

Aby zmontować ogrodzenie należy:  
 Ustawić ogrodzenie zgodnie z zaleceniami producenta ogrodzenia, zwracając szczególną 

uwagę na rozstaw między słupkami.  

 Uwzględnić miejsce potrzebne na zabudowanie podmurówki w zależności od jej 

wysokości. 

 Wymiar między górną krawędzią fundamentu słupka a dolną krawędzią ogrodzenia jest 

sumą wysokości zastosowanego łącznika, spoiny łączą- cej łącznik z fundamentem oraz 

przerwy między górną krawędzią podmurówki a dolną krawędzią przęsła ogrodzenia, które 

powinno wynosić 2 do 5 cm.  

 Montaż podmurówki rozpoczynamy od ustawienia łącznika narożnego (4) lub końcowego 

(3). 

 Wszystkie łączniki ustawiamy na fundamencie słupka regulując wysokość łącznika do 

wysokości 2 do 5 cm od dolnej krawędzi przęsła ogrodzenia. Łącznik musi być zespolony z 

fundamentem zaprawą cementową lub klejem mrozoodpornym.  

 Przy ewentualnych różnicach w wysokościach stosujemy podstawę łącznika.  

 Po osadzeniu pierwszego łącznika (3 lub 4) zakładamy deskę betonową (1) stabilizując ją 

kolejnym łącznikiem (2), analogicznie uzupełniamy całe ogrodzenie.  

 Deski ustawiamy na zagęszczonej podsypce piaskowej.  

 Po zakończeniu montażu podmurówki spoiny między łącznikiem a deską możemy wypełnić 

zaprawą mrozoodporną lub pozostawić je puste jako dylatacje.  

 Przy wystąpieniu różnic poziomowych w terenie stosujemy deski i łączniki o różnych 

wysokościach.  

 W razie potrzeby skrócenia lub ułożenia desek pod kątem, można je docinać za pomocą 

piły z tarczą diamentową do elementów żelbetowych 1 

 W następnym etapie betonujemy słupki w stopach zwracając uwagę na zachowanie 

pionów słupka, ich wysokość, rozstaw osiowy. Wolną przestrzeń pomiędzy słupkiem a 

stopą należy wypełnić betonem. 
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 Gdy beton już dokładnie zwiąże przystąpić do montowania paneli. Panele montujemy za 

pomocą obejm. 

 
Rysunek 4 Montaż paneli 

 Śruby powinny przebiegać za drutem, chodzi o to by w przypadku zerwania plastikowej 

przekładki przed wyciągnięciem panelu zabezpieczać będzie dodatkowo śruba. Do 

montażu polecamy używać tylko śrub nierdzewnych i nakrętek nierdzewnych - koniecznie 

zrywalnych. Nakrętka zrywalna zabezpiecza przed rozkręceniem ogrodzenia przez 

ewentualnych intruzów.  

 Montaż furtki rozpoczyna się od zabetonowania słupków w gruncie. 

 Po uzyskaniu odpowiedniej twardości betonu można przystąpić do zawieszenia skrzydła 

furtki lub bramy. Zastosowane zawiasy posiadają regulację umożliwiającą precyzyjne 

zawieszenie skrzydła, niwelując niedokładności osadzenia słupów.  

 Ostatnim krokiem montażu jest zamocowanie zaczepu zamka, który jest jednocześnie 

ogranicznikiem furtki. Zaczep przykręca się do słupka za pomocą dostarczonych wkrętów 

samowiercących. Aby uniknąć korozji w miejscach wiercenia przed finalnym montażem 

należy usunąć opiłki metalu oraz zamalować otwory po wkrętach. 

11. KONTROLA JAKOŚCI 

10.7. ZASADY KONTROLI JAKOŚCI 

Wymagania dotyczące kontroli jakości podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’  

1.1. KONTROLA MONTAŻU ELEMENTÓW OGRODZENIA 

W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu: 
- zgodności wykonania z dokumentacja projektowa (lokalizacja, wymiary), 
- zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów, 
- poprawności wykonania fundamentów, 
- poprawności montażu urządzeń i zgodność z zaleceniami producenta. 

10.8. ZASADY POSTĘPOWANIA Z WADLIWIE WYKONANYMI PRACAMI 

Jeżeli Inżynier Kontraktu/Inwestor/Nadzór Autorski stwierdzą wadliwe wykonanie prac, to 
Wykonawca powinien na własny koszt wykonać wszelkie poprawki. 

11. OBMIAR ROBÓT 

Wymagania dotyczące obmiaru robót podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’. 
Jednostką obmiarową jest: 

- szt. (sztuka) panel 
- m3 beton, ławy; fundamenty 
- m2 powierzchnie 
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12. ODBIÓR ROBÓT    

Wymagania dotyczące odbioru robót podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’  

13. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę, która obejmować będzie  
w szczególności: 

  - Robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami; 
  - Wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu i magazynowania;. 
  - Wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi;. 
  - Koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko Wykonawcy;. 
  - Podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.                                                           

17. PRZEPISY POWIĄZANE 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy 
od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany 
odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych 
opatentowanych urządzeń lub metod. 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
 
 
 
 

 
NAWIERZCHNIE 

 
 
 

 

A-Z 05.00 

 

 
KODY  CPV : 
  

45111200 - 0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

45111291 - 4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 

45112210 - 0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby 
45112700 - 2 Roboty w zakresie kształtowania terenu 
45112710 - 5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 
45520000 - 8 Wynajem koparek wraz z obsługą operatorską 
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

 Zlecenie Inwestora 
 Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury z dnia  2.09.2004r.  (Dz. U. nr 202 poz.2072) 

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem  ST są  wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z gospodarką 
drzewostanem oraz wykonaniem nowej zieleni w ramach inwestycji: „RENOWACJA PLACU 
ZABAW DLA MAŁYCH DZIECI NA OSIEDLU GŁĘBOKIM W SZCZECINIE”. SST stanowi część 
dokumentów przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji wym. wyżej robót. 

3. WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV) 
Kody grup, klas i kategorii robót Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) dotyczących przedmiotu 
zamówienia podano w SST A-Z 00.00. „Wymagania Ogólne”. 

4. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH  ST 

Zakresem robót jest objęte: 
- nawierzchnia bezpieczna z piasku. 

5. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są 
zgodne z obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
Nawierzchnia bezpieczna z piasku – nawierzchnia bezpieczna z piasku płukanego. 

6. ZMIANY ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH I MATERIAŁOWYCH 

6.1. ZASADY OGÓLNE 

Wymagania dotyczące rozwiązań równoważnych podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’ 

6.2. ROZWIĄZANIA RÓWNOWAŻNE 
Dopuszcza się stosowanie rozwiązań równoważnych. Decyzje o wprowadzonych zmianach winny 
być dokonane wyłącznie na piśmie i zaakceptowane przez Inwestora oraz projektanta 
przedmiotowej dokumentacji projektowej. 

7. MATERIAŁY 

7.1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 

Wymagania dotyczące materiałów podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’. 

7.2. STOSOWANE MATERIAŁY 

Materiałami stosowanymi są: 

 Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki, PN-EN-1177 

7.3. ŹRÓDŁA UZYSKANIA MATERIAŁÓW 

Wykonawca zapewni użycie materiałów zgodnych z dokumentacją. Wykonawca zobowiązany jest 
przedstawić Zamawiającemu źródło pozyskiwania materiałów w celu zatwierdzenia przez 
Zamawiającego.    

7.4.        MATERIAŁY NIEODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z placu budowy, 
bądź złożone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. Jeśli zezwoli on Wykonawcy na 
użycie tych materiałów do innych robót, niż te do których zostały zakupione, to koszt tych 
materiałów zostanie przewartościowany przez inspektora nadzoru. 
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7.5.        PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne 
do robót były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do 
robót i były dostępne do kontroli przez inspektora nadzoru. 

7.6.        POCHODZENIE MATERIAŁÓW 

Wszystkie materiały dostarczone do wbudowania powinny być nowe, wysokiej jakości i starannie 
wykonane. Powinny być zakupione tylko od zatwierdzonych dostawców, którzy powinni być zdolni 
zademonstrować stosowność danego produktu poprzez referencje do podobnych zastosowań, 
oraz że jest on właściwy do użycia zgodnego intencja przedstawioną w specyfikacji. Materiały i 
produkty powinny posiadać certyfikaty potwierdzające ich zgodność z odpowiednimi 
specyfikacjami narodowych lub międzynarodowych organizacji normujących. 
Wykonawca powinien dostarczyć Zamawiającemu pełną informację na temat wszelkich 
materiałów lub produktów. Przed złożeniem jakiegokolwiek zamówienia na materiały lub produkty, 
Wykonawca powinien złożyć wniosek o zatwierdzenie. Podane w nim informacje powinny być 
jednoznaczne i starannie podane w standardowej formie uzgodnionej uprzednio z 
przedstawicielem Inwestora. 

7.7. NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA Z PIASKU  

Nawierzchnia z piasku drobnoziarnistego płukanego, grubości 30 cm, w kolorze naturalnym, o 
kwarcowy, niebrudzący. 

8. SKŁADOWANIE 

Nawierzchnie mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane według 
rodzajów i gatunków, w taki sposób, aby nie uległy zabrudzeniu ani zawilgoceniu, chyba, że 
Producent wymaga inaczej. 

9. SPRZĘT 

Wymagania dotyczące sprzętu podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’  

10. TRANSPORT 

10.1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

Wymagania dotyczące transportu podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’  

10.2. TRANSPORT NAWIERZCHNI 

Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je 
przed zanieczyszczeniem i rozsegregowaniem, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 
Transport materiałów powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych. 

11. WYKONANIE ROBÓT 

11.1. ZASADY WYKONANIA ROBÓT 

Wymagania dotyczące wykonania robót podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’  

11.2. NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA Z PIASKU 

Wymagania dotyczące wykonania nawierzchni są następujące: 
- Należy dbać, aby na nawierzchni nie znajdowały się kamienie lub inne twarde przedmioty, które 
przy nadepnięciu na nie mogą spowodować uszkodzenie nawierzchni. 
- Unikać zabrudzeń olejem, emulsja asfaltowa oraz innymi środkami chemicznymi powodującymi 
odbarwienie nawierzchni. 

 Przygotować i zabezpieczyć teren budowy.  

 Wyznaczyć w terenie projektowany plac zabaw i oznaczyć go. 

 Zdjąć warstwę roślinną z powierzchni przeznaczonej pod plac zabaw.  
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 Zdjęty humus z powierzchni (warstwa grubości do 0,3 m), spryzmować do ponownego 
wbudowania w tereny zielone. 

 Ułożyć warstwę piasku. Górny poziom kruszywa powinien być usytuowany 5 cm poniżej 
górnej warstwy terenu. 

 Poziom nawierzchni piaszczystej należy obniżyć 5 cm poniżej poziom gruntu. Niweletę 
placu zabaw należy dostosować do istniejącego ukształtowania terenu i jego poziomu. 

12. KONTROLA  JAKOŚCI 

12.1. ZASADY KONTROLI JAKOŚCI 

Wymagania dotyczące kontroli jakości podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’  

12.2. KONTROLA WYKONANIA NAWIERZCHNI BEZPIECZNEJ Z PIASKU 

W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu: 
-  Prawidłowości wytyczenia nawierzchni; 
-  Prawidłowej głębokości korytowania; 
-  Prawidłowego wykonania warstw nawierzchni; 
-  Jakości zastosowanych materiałów. 

12.3. ZASADY POSTĘPOWANIA Z WADLIWIE WYKONANYMI PRACAMI 

Wszystkie elementy, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych 
w specyfikacji powinny być naprawione przez Wykonawcę na własny koszt poprzez ponowne 
wykonanie wadliwego fragmentu. 

13.  OBMIAR ROBÓT 

Wymagania dotyczące obmiaru robót podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’  
 
Jednostką obmiarową jest : 
- [m2] nawierzchni, 
- [m3] mieszanki, 
- [m] koryta. 
    
14. ODBIÓR ROBÓT    

Wymagania dotyczące odbioru robót podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’. 

15. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę, która obejmować będzie  
w szczególności: 

  - Robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami 
  - Wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu i magazynowania 
  - Wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi 
  - Koszty pośrednie , zysk kalkulacyjny i ryzyko Wykonawcy 
  - Podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi  przepisami 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.                        

16. PRZEPISY POWIĄZANE 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy 
od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany 
odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych 
opatentowanych urządzeń lub metod. 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
 
 
 
 

 
PLAC ZABAW 

 
 
 

 

A-Z 07.00 

 

 
KODY  CPV : 
 

45111291 - 4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 

45112700 - 2 Roboty w zakresie kształtowania terenu 

45112710 - 5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

 Zlecenie Inwestora 
 Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury z dnia  2.09.2004r.  (Dz. U. nr 202 poz.2072) 

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem  ST są  wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z gospodarką 
drzewostanem oraz wykonaniem nowej zieleni w ramach inwestycji: „RENOWACJA PLACU 
ZABAW DLA MAŁYCH DZIECI NA OSIEDLU GŁĘBOKIM W SZCZECINIE”. SST stanowi część 
dokumentów przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji wym. wyżej robót. 

3. WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV) 
Kody grup, klas i kategorii robót Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) dotyczących przedmiotu 
zamówienia podano w SST A-Z 00.00. „Wymagania Ogólne”. 

4. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH  ST 

4.1. BUDOWA PLACU ZABAW  
- remont urządzeń z przeniesienia 
- montaż urządzeń z przeniesienia; 
- zakup urządzeń; 
- wykonanie otworów w gruncie pod fundamenty urządzeń; 
- wykonanie stóp betonowych; 
- montaż urządzeń; 

5. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne z 
obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 

6. ZMIANY ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH I MATERIAŁOWYCH 

6.1. ZASADY OGÓLNE 

Wymagania dotyczące rozwiązań równoważnych podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’. 

6.2. ROZWIĄZANIA RÓWNOWAŻNE 
Dopuszcza się stosowanie rozwiązań równoważnych. Decyzje o wprowadzonych zmianach winny 
być dokonane wyłącznie na piśmie i zaakceptowane przez Inwestora oraz projektanta 
przedmiotowej dokumentacji projektowej. 
Rozwiązania równoważne dotyczą: 

 Plac zabaw:  
- producenta. 
- gatunku drewna. 
- kolorystyki. 
- typu urządzeń. 
- technologii produkcji.  

7. MATERIAŁY 

7.1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 

Wymagania dotyczące materiałów podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’ pkt.19 

7.2. ŹRÓDŁA UZYSKANIA MATERIAŁÓW 

Wykonawca zapewni użycie materiałów zgodnych z dokumentacją. Wykonawca zobowiązany jest 
przedstawić Zamawiającemu źródło pozyskiwania materiałów w celu zatwierdzenia przez 
Zamawiającego.    

7.3.        MATERIAŁY NIEODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z placu budowy, 
bądź złożone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. Jeśli zezwoli on Wykonawcy na 
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użycie tych materiałów do innych robót, niż te do których zostały zakupione, to koszt tych 
materiałów zostanie przewartościowany przez inspektora nadzoru. 

7.4.        PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne 
do robót były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do 
robót i były dostępne do kontroli przez inspektora nadzoru. 

7.5.        POCHODZENIE MATERIAŁÓW 

Wszystkie materiały dostarczone do wbudowania powinny być nowe, wysokiej jakości i starannie 
wykonane. Powinny być zakupione tylko od zatwierdzonych dostawców, którzy powinni być zdolni 
zademonstrować stosowność danego produktu poprzez referencje do podobnych zastosowań, 
oraz że jest on właściwy do użycia zgodnego intencja przedstawioną w specyfikacji. Materiały i 
produkty powinny posiadać certyfikaty potwierdzające ich zgodność z odpowiednimi 
specyfikacjami narodowych lub międzynarodowych organizacji normujących. 
Wykonawca powinien dostarczyć Zamawiającemu pełną informację na temat wszelkich 
materiałów lub produktów. Przed złożeniem jakiegokolwiek zamówienia na materiały lub produkty, 
Wykonawca powinien złożyć wniosek o zatwierdzenie. Podane w nim informacje powinny być 
jednoznaczne i starannie podane w standardowej formie uzgodnionej uprzednio z 
przedstawicielem Inwestora. 

7.6. PLAC ZABAW  

Strefa zabaw ruchowych wyposażona jest w następujące urządzenia zabawowe zgodne z polską 
normą PN-EN 1176: 

 ZESTAW ZABAWOWY  – 1 SZT. 

 
Dane techniczne: 
Grupa wiekowa 3-12 lat 

Wysokość swobodnego upadku: 1,2 m 

Wysokość całkowita: 2,8 m 

Wymiary urządzenia 7,2x8,2 m 

Strefa bezpieczeństwa: 10,7x11,7 m 
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Zestaw zawiera: 
- Wieża 4-kątna z dachem - 900 - D2 - 2 szt.  
- Wieża 4-kątna z dachem - 900 - D1 - 1 szt. 
- Wieża 4-kątna bez dachu - 600 - 5 szt. 
- Wieża 4-kątna bez dachu - 300 - 4 szt.  
- Pomost rurowy 1 szt. Pomost wiszący B - 1 szt.  
- Pomost stały - 1 szt. 
- Rurka strażacka - 1 szt.  
- Tablica do malowania - 1 szt.  
- Zjeżdżalnia plastikowa prosta - 900 - 1 szt.  
- Ścianka wspinaczkowa - 600 - 2 szt.  
- Zjeżdżalnia metalowa - 900 - 1 szt. 

 LINARIUM – 1 SZT. 

 
Dane techniczne: 
Grupa wiekowa 3-12 lat 

Wysokość swobodnego upadku: 1,3 m 

Wysokość całkowita: 1,5 m 

Wymiary urządzenia 3,2x2,3 m 

Strefa bezpieczeństwa: 6,3x4,9 m 

 
W skład urządzenia wchodzą: 
- 5 słupów stalowych (Ø 102 mm) ocynkowane ogniowo, z maskownicami, długość 2,00 m 
- pozioma siatka w kształcie trójkąta 
- skośna siatka wspinaczkowa w kształcie trójkąta 
- pionowa siatka wspinaczkowa 
- drabinka 
- opona gumowa, pełniąca funkcję siedziska 
- liny i siatki Ø 16 mm, 6 linek ze stalowym rdzeniem 
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 LINARIUM  PIRAMIDA – 1 SZT. 

 
Dane techniczne: 
Grupa wiekowa 3-14 lat 

Wysokość swobodnego upadku: 1,25 m 

Wysokość całkowita: 2,25 m 

Wymiary urządzenia promień 2 m 

Strefa bezpieczeństwa: 5,8x5,65 m 

 
W skład urządzenia wchodzą: 
- 1 słup stalowy ocynkowany,  
- 1 siedzisko ‘Ptasie Gniazdo’ o średnicy 1,20 m,  
- 1 siatka wspinaczkowa,  
- 4 uchwyty linowe, liny i siatki śr. 16 mm, ze stalowym rdzeniem 

 HUŚTAWKA LINA – 1 SZT. 

 
 

Dane techniczne: 
Grupa wiekowa 4-14 lat 

Wysokość swobodnego upadku: 1,5 m 

Wysokość całkowita: 2,7 m 

Wymiary urządzenia 2,2x3,7 m 

Strefa bezpieczeństwa: 2,8x7,6 m 

 
W skład urządzenia wchodzą: 
- 4 słupy stalowe, malowane proszkowo na kolor czerwony ceglasty, o średnicy 102 mm, 
długości 3,70m,  
- siedzisko wykonane ze splecionej liny na kształt kwadratu,  
- 4 miejsca siedzące, liny 16 mm ze stalowym rdzeniem. 
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 HUŚTAWKA PODWÓJNA – 1 SZT. 

 
Dane techniczne: 
Grupa wiekowa 3-12 lat 

Wysokość swobodnego upadku: 1,2 m 

Wysokość całkowita: 2,2 m 

Wymiary urządzenia 3,7x1,85 m 

Strefa bezpieczeństwa: 7,1x3,9 m 

 
W skład urządzenia wchodzą: 
- 1 siedzisko  typu koszyk 
- 1 siedzisko typu ławeczka 

 

7.7. MATERIAŁY PLACY ZABAW 

Stal. Elementy stalowe, takie jak: rurki zabezpieczeń i dachów, wejściówki, pomosty, poręcze 

zjeżdżalni, uchwyty i okucia wykonane są ze stali węglowej konstrukcyjnej. Elementy ocynkowane 

lub pokryte elektrostatycznie farbą proszkową poliestrową. Powłoki proszkowe dobrze 

zabezpieczają stal przed warunkami atmosferycznymi, są elastyczne, odporne na wgniecenia i 

ścieranie, co zapewnia długą eksploatację urządzeń bez potrzeby ich renowacji. 

Wypełnienia (zabezpieczenia) HDPE 

Dachy, zabezpieczenia, ścianki (elementy sprężynowców, jako opcja) wykonane są z 

polietylenowych płyt zwanych HDPE. HDPE jest barwione w masie, co sprawia, że po zarysowaniu 

w wyniku intensywnego użytkowania, powierzchnia ma nadal jednolity kolor. Zastosowanie 

stabilizatorów UV zapewnia aplikacjom trwałość koloru na długie lata bez potrzeby inwestowania w 

farby i ponowne malowanie. Powierzchnia płyty jest odporna na graffiti, malowanie markerami, 

długopisami i farbami w sprayu. 

Liny. Konstrukcje linowe połączone są złączkami z aluminium i tworzywa wysoko udarowego. Lina 

polipropylenowa lub tworzywa sztucznego śr. min. 16 mm z rdzeniem stalowym. 

Łączniki. Stosuje się łączniki stalowe, aluminiowe lub z tworzyw sztucznych zgodnie z zaleceniami  

i specyfikacją techniczną konkretnego producenta wybranego urządzenia. 
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Kotwy. Elementy konstrukcyjne urządzeń (słupy) osadzone na metalowych kotwach 

przytwierdzonych  

do betonowych bloczków. Zabieg ten powoduje odizolowanie drewna od gruntu na ok. 10 cm.  

Wymaga się, aby urządzenia były wykonane w poniżej opisanej technologii, zgodnie  

z załączonymi do projektu opisami technicznymi urządzeń, które prezentują minimalne wymagania 

co do ilości i funkcji elementów składowych urządzeń, jakości użytych materiałów oraz rozmiarów 

materiałów i gabarytów projektowanych urządzeń. 

Jako zasadę przyjmuje się stosowanie urządzeń spełniających normy PN-EN 1176:2009 i 

parametry techniczne nie gorsze w zakresie parametrów technicznych, jakościowych, użytkowych 

oraz funkcjonalnych od urządzeń wskazanych w tej dokumentacji. Wymaga się bezwzględnie 

zachowania parametrów jakościowych, estetycznych, materiałowych, wielkościowych (tolerancja 

±3%), kolorystycznych w odniesieniu do wielkości zestawu i poszczególnych jego elementów, 

zgodnych z elementami wskazanymi w projekcie. 

8. SPRZĘT 

8.1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 

Wymagania dotyczące sprzętu podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’. 

8.2. SPRZĘT DO WYKONANIA ROBÓT 

Do wykonania montażu elementów małej architektury używa się drobny sprzęt pomocniczy. 

9. TRANSPORT 

9.1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

Wymagania dotyczące transportu podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’. 

10. WYKONANIE ROBÓT 

10.1. ZASADY WYKONANIA ROBÓT 

Wymagania dotyczące wykonania robót podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’. 

10.2. PLAC ZABAW 

Wymagania dotyczące montażu są następujące: 

 Przed przystąpieniem do montażu urządzeń, należy sprawdzić zgodność rzędnych terenu z 
danymi podanymi w projekcie. W tym celu należy wykonać kontrolny pomiar sytuacyjno- 
wysokościowy. W przypadku wystąpienia odmiennych warunków terenowych od 
uwidocznionych w projekcie budowlanym Wykonawca powinien powiadomić o tym fakcie 
Inspektora Nadzoru i Projektanta oraz wstrzymać prowadzenie robót, jeżeli dalsze ich 
prowadzenie może wpłynąć na bezpieczeństwo konstrukcji lub robót. 

 Urządzenia i wszelkie prace muszą być zgodne z PN-EN 1176, PN-EN 1177. 

 Montaż urządzeń zabawowych należy przeprowadzić zgodnie z zaleceniami producenta. 

 Aby zapewnić odpowiednie rozmieszczenie poszczególnych urządzeń zabawowych należy w 
pierwszym kroku rozłożyć je bez montażu w wyznaczonych miejscach, zachowując należyte 
odległości. Instalację należy zacząć od ustawienia elementów największych i następnie do 
nich dopasowywać pozostałe elementy placu. 

 Przed rozpoczęciem instalacji należy upewnić się, że dostępne są wszystkie części i elementy 
mocujące, zgodnie ze specyfikacjami w załącznikach. 

 Jedną z cech charakterystycznych stali nierdzewnej jest to, że podczas dokręcania nakrętka i 
śruba mogą spiec się ze sobą. Aby tego uniknąć zalecamy użycie sprayu teflonowego albo 
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innego tego typu środka chroniącego przed zatarciem. 

 Przygotować odpowiednią liczbę otworów w gruncie o głębokości odpowiadającej długości 
elementów kotwiących. Wykonać pod stopami fundamentowymi podkład drenażowy z 
kruszywa. 

 Osadzić elementy kotwiące w przygotowanych otworach. 

 Wypełnić otwory mieszanką betonu B25 

 Zaokrąglić krawędzie fundamentów betonowych! 

 Ważne! – Wszystkie rozmiary fundamentów obowiązują dla klasy gleby 3 – 4 (gleba 
standardowa). W przypadku gleby piaszczystej i miękkiej zalecamy powiększenie rozmiarów 
fundamentów.  

11. KONTROLA JAKOŚCI 

11.1. ZASADY KONTROLI JAKOŚCI 

Wymagania dotyczące kontroli jakości podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’  

11.2. KONTROLA MONTAŻU PLACU ZABAW 

W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu: 
- zgodności wykonania z dokumentacja projektowa (lokalizacja, wymiary), 
- zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów, 
- poprawności wykonania fundamentów, 
- poprawności montażu urządzeń i zgodność z zaleceniami producenta. 

11.3. ZASADY POSTĘPOWANIA Z WADLIWIE WYKONANYMI PRACAMI 

Wszystkie elementy, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych w 
specyfikacji powinny być naprawione przez Wykonawcę na własny koszt poprzez ponowne 
wykonanie wadliwego fragmentu. 

12. OBMIAR ROBÓT 

Wymagania dotyczące obmiaru robót podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’  
 
Jednostką obmiarową jest : 
- [kpl.] zestaw zabawowy itp., 
- [m] ławka itp. 
    
13. ODBIÓR ROBÓT    

Wymagania dotyczące odbioru robót podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’  

14. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę, która obejmować będzie  
w szczególności: 

  - Robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami 
  - Wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu i magazynowania 
  - Wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi 
  - Koszty pośrednie , zysk kalkulacyjny i ryzyko Wykonawcy 
  - Podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi  przepisami 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.                                                           

15. PRZEPISY POWIĄZANE 

 Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemyska Materiałów Budowlanych z dnia 
28.03.1972 r. (Dz. U. Nr 13 z dn. 10.04.1972 r.). 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U: Nr 129, poz. 844). 
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 BHP transport ręczny DZ. Ustaw 22/53 poz. 89. 

 Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych. 

 PN-EN-1176-7 „Wyposażenie Placów Zabaw. Wytyczne instalowania, sprawdzania, 
konserwacji i eksploatacji" 
 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy 
od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany 
odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych 
opatentowanych urządzeń lub metod. 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

 
 
 
 

 
ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY 

 
 
 

 

A-Z 07.00 

 

 
KODY  CPV : 
  

45111291 - 4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 

45112210 - 0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby 
45112700 - 2 Roboty w zakresie kształtowania terenu 
45112710 - 5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 
45520000 - 8 Wynajem koparek wraz z obsługą operatorską 
36535200 - 2 Wyposażenie placu zabaw 
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16. PODSTAWA OPRACOWANIA 

 Zlecenie Inwestora 
 Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury z dnia  2.09.2004r.  (Dz. U. nr 202 poz.2072) 

17. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem  ST są  wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z gospodarką 
drzewostanem oraz wykonaniem nowej zieleni w ramach inwestycji: „RENOWACJA PLACU 
ZABAW DLA MAŁYCH DZIECI NA OSIEDLU GŁĘBOKIM W SZCZECINIE”. SST stanowi część 
dokumentów przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji wym. wyżej robót. 

18. WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV) 
Kody grup, klas i kategorii robót Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) dotyczących przedmiotu 
zamówienia podano w SST A-Z 00.00. „Wymagania Ogólne”. 

19. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH  ST 

Zakresem robót jest objęte: 
- montaż ławek,  
- koszy na śmieci. 

20. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne z 
obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 

21. ZMIANY ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH I MATERIAŁOWYCH 

21.1. ZASADY OGÓLNE 

Wymagania dotyczące rozwiązań równoważnych podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’. 

21.2. ROZWIĄZANIA RÓWNOWAŻNE 
Dopuszcza się stosowanie rozwiązań równoważnych. Decyzje o wprowadzonych zmianach winny 
być dokonane wyłącznie na piśmie i zaakceptowane przez Inwestora oraz projektanta 
przedmiotowej dokumentacji projektowej. 
Rozwiązania równoważne dotyczą: 

 Elementy małej architektury(ławki, kosze tablice, itp.): 
- producenta. 
- gatunku drewna. 
- kolorystyki. 
- wzoru urządzeń. 

22. MATERIAŁY 

22.1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 

Wymagania dotyczące materiałów podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’. 

22.2. ŹRÓDŁA UZYSKANIA MATERIAŁÓW 

Wykonawca zapewni użycie materiałów zgodnych z dokumentacją. Wykonawca zobowiązany jest 
przedstawić Zamawiającemu źródło pozyskiwania materiałów w celu zatwierdzenia przez 
Zamawiającego.    

22.3.        MATERIAŁY NIEODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z placu budowy, 
bądź złożone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. Jeśli zezwoli on Wykonawcy na 
użycie tych materiałów do innych robót, niż te do których zostały zakupione, to koszt tych 
materiałów zostanie przewartościowany przez inspektora nadzoru. 
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22.4.        PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne 
do robót były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do 
robót i były dostępne do kontroli przez inspektora nadzoru. 

22.5.        POCHODZENIE MATERIAŁÓW 

Wszystkie materiały dostarczone do wbudowania powinny być nowe, wysokiej jakości i starannie 
wykonane. Powinny być zakupione tylko od zatwierdzonych dostawców, którzy powinni być zdolni 
zademonstrować stosowność danego produktu poprzez referencje do podobnych zastosowań, 
oraz że jest on właściwy do użycia zgodnego intencja przedstawioną w specyfikacji. Materiały i 
produkty powinny posiadać certyfikaty potwierdzające ich zgodność z odpowiednimi 
specyfikacjami narodowych lub międzynarodowych organizacji normujących. 
Wykonawca powinien dostarczyć Zamawiającemu pełną informację na temat wszelkich 
materiałów lub produktów. Przed złożeniem jakiegokolwiek zamówienia na materiały lub produkty, 
Wykonawca powinien złożyć wniosek o zatwierdzenie. Podane w nim informacje powinny być 
jednoznaczne i starannie podane w standardowej formie uzgodnionej uprzednio z 
przedstawicielem Inwestora. 

22.6. ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY 

Ławki 

W projekcie przewidziano montaż 2 szt. ławek z oparciem. 
Wymiary: długość - 170 cm, szerokość – 60 cm, wysokość – 40/80 cm 
Konstrukcja nośna wykonana ze stali lakierowanej na kolor niebieski. 
Siedzisko i oparcie wykonane z drewna pokrytego lakierobejcą w kolorze orzecha włoskiego.  

 

23. SPRZĘT 

23.1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 

Wymagania dotyczące sprzętu podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’. 

23.2. SPRZĘT DO WYKONANIA ROBÓT 

Do wykonania montażu elementów małej architektury używa się drobny sprzęt pomocniczy. 

24. TRANSPORT 

24.1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

Wymagania dotyczące transportu podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’. 

25. WYKONANIE ROBÓT 

25.1. ZASADY WYKONANIA ROBÓT 

Wymagania dotyczące wykonania robót podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’. 
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25.2. ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY 

Wymagania dotyczące montażu są następujące: 

 Przed przystąpieniem do montażu urządzeń, należy sprawdzić zgodność rzędnych terenu z 
danymi podanymi w projekcie. W tym celu należy wykonać kontrolny pomiar sytuacyjno- 
wysokościowy. W przypadku wystąpienia odmiennych warunków terenowych od 
uwidocznionych w projekcie budowlanym Wykonawca powinien powiadomić o tym fakcie 
Inspektora Nadzoru i Projektanta oraz wstrzymać prowadzenie robót, jeżeli dalsze ich 
prowadzenie może wpłynąć na bezpieczeństwo konstrukcji lub robót. 

 Montaż urządzeń należy przeprowadzić zgodnie z zaleceniami producenta i zgodnie ze sztuką 
budowlaną. 

 Aby zapewnić odpowiednie rozmieszczenie poszczególnych elementów należy w pierwszym 
kroku rozłożyć je bez montażu w wyznaczonych miejscach, zachowując należyte odległości. 

 Przed rozpoczęciem instalacji należy upewnić się, że dostępne są wszystkie części i elementy 
mocujące, zgodnie ze specyfikacjami w załącznikach. 

 Przygotować odpowiednią liczbę otworów w gruncie o głębokości odpowiadającej długości 
elementów kotwiących. Wykonać pod stopami fundamentowymi podkład drenażowy z 
kruszywa. 

 Osadzić elementy kotwiące w przygotowanych otworach. 

 Wypełnić otwory mieszanką betonu B25 

 Zaokrąglić krawędzie fundamentów betonowych! 

 Ważne! – Wszystkie rozmiary fundamentów obowiązują dla klasy gleby 3 – 4 (gleba 
standardowa). W przypadku gleby piaszczystej i miękkiej zalecamy powiększenie rozmiarów 
fundamentów. 

26. KONTROLA JAKOŚCI 

26.1. ZASADY KONTROLI JAKOŚCI 

Wymagania dotyczące kontroli jakości podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’. 

26.2. KONTROLA MONTAŻU ELEMENTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY 

W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu: 
- zgodności wykonania z dokumentacja projektowa (lokalizacja, wymiary), 
- zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów, 
- poprawności wykonania fundamentów, 
- poprawności montażu urządzeń i zgodność z zaleceniami producenta. 

26.3. ZASADY POSTĘPOWANIA Z WADLIWIE WYKONANYMI PRACAMI 

Wszystkie elementy, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych w 
specyfikacji powinny być naprawione przez Wykonawcę na własny koszt poprzez ponowne 
wykonanie wadliwego fragmentu. 

27. OBMIAR ROBÓT 

Wymagania dotyczące obmiaru robót podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’. 
 
Jednostką obmiarową jest : 
- [kpl.] kosz itp., 
- [m] ławka itp. 
    
28. ODBIÓR ROBÓT    

Wymagania dotyczące odbioru robót podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’  
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29. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę, która obejmować będzie  
w szczególności: 

  - Robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami 
  - Wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu i magazynowania 
  - Wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi 
  - Koszty pośrednie , zysk kalkulacyjny i ryzyko Wykonawcy 
  - Podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi  przepisami 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.                                                           

30. PRZEPISY POWIĄZANE 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy 
od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany 
odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych 
opatentowanych urządzeń lub metod. 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
 
 
 
 

 
TRAWNIKI 

 
 
 

 

A-Z 08.00 

 

 
KODY  CPV : 
  

45111200 - 0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

45111291 - 4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 

45112210 - 0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby 

45112700 - 2 Roboty w zakresie kształtowania terenu 

45112710 - 5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 

45520000 - 8 Wynajem koparek wraz z obsługą operatorską 

77310000 - 6 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych 
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

 Zlecenie Inwestora 
 Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury z dnia  2.09.2004r.  (Dz. U. nr 202 poz.2072) 

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem  ST są  wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z gospodarką 
drzewostanem oraz wykonaniem nowej zieleni w ramach inwestycji: „RENOWACJA PLACU 
ZABAW DLA MAŁYCH DZIECI NA OSIEDLU GŁĘBOKIM W SZCZECINIE”. SST stanowi część 
dokumentów przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji wym. wyżej robót. 

3. WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV) 
Kody grup, klas i kategorii robót Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) dotyczących przedmiotu 
zamówienia podano w SST A-Z 00.00. „Wymagania Ogólne”. 

4. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH  ST 

Zakresem robót jest objęte: 
- wykonanie trawników siewem. 

5. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są 
zgodne z obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
Ziemia urodzajna (humus) - ziemia roślinna zawierająca, co najmniej 2% części organicznych 
Humusowanie - zespół czynności przygotowujących powierzchnię gruntu do obudowy roślinnej, 
obejmujący dogęszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej grabieniem 
(bronowaniem) i dogęszczeniem. 

6. MATERIAŁY 

6.1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 

Wymagania dotyczące materiałów podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’. 

6.2. ŹRÓDŁA UZYSKANIA MATERIAŁÓW 

Wykonawca zapewni użycie materiałów zgodnych z dokumentacją. Wykonawca zobowiązany jest 
przedstawić Zamawiającemu źródło pozyskiwania materiałów w celu zatwierdzenia przez 
Zamawiającego.    

6.3. MATERIAŁY NIEODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z placu budowy, 
bądź złożone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. Jeśli zezwoli on Wykonawcy na 
użycie tych materiałów do innych robót, niż te do których zostały zakupione, to koszt tych 
materiałów zostanie przewartościowany przez inspektora nadzoru. 

6.4. PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne 
do robót były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do 
robót i były dostępne do kontroli przez inspektora nadzoru. 

6.5. POCHODZENIE MATERIAŁÓW 

Wszystkie materiały dostarczone do wbudowania powinny być nowe, wysokiej jakości i starannie 
wykonane. Powinny być zakupione tylko od zatwierdzonych dostawców, którzy powinni być zdolni 
zademonstrować stosowność danego produktu poprzez referencje do podobnych zastosowań, 
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oraz że jest on właściwy do użycia zgodnego intencja przedstawioną w specyfikacji. Materiały i 
produkty powinny posiadać certyfikaty potwierdzające ich zgodność z odpowiednimi 
specyfikacjami narodowych lub międzynarodowych organizacji normujących. 
Wykonawca powinien dostarczyć Zamawiającemu pełną informację na temat wszelkich 
materiałów lub produktów. Przed złożeniem jakiegokolwiek zamówienia na materiały lub produkty, 
Wykonawca powinien złożyć wniosek o zatwierdzenie. Podane w nim informacje powinny być 
jednoznaczne i starannie podane w standardowej formie uzgodnionej uprzednio z 
przedstawicielem Inwestora. 

6.6. NASIONA TRAW 

Nasiona traw najczęściej występują w postaci gotowych mieszanek z nasion różnych gatunków. 
Gotowa mieszanka traw powinna mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy, klasę, numer 
normy, według której została wyprodukowana, zdolność kiełkowania. Mieszanka powinna mieć 
aktualna datę ważności do użycia. 
Proponowana mieszanka, doskonale sprawdza się na terenach zacienionych. Dzięki 
zastosowaniu śmiałka darniowego odmiany BARCAMPSIA, świetnie toleruje warunki światła 
rozproszonego. 
Zawiera odmiany o drobnej blaszce liściowej, dzięki czemu tworzy trawniki ozdobne. 
Nie wymaga częstego koszenia. Gwarantuje wysoką tolerancję na cień, wzrost wczesną wiosną, 
szybkie kiełkowanie i wysoką zimotrwałość. 

Skład procentowy gatunków traw użytych do mieszanki: 
Śmiałek darniowy – 20 % 
Kostrzewa czerwona kępowa – 20 % 
Kostrzewa czerwona – 20 % 
Wiechlina łąkowa – 20% 
Kostrzewa czerwona rozłogowa – 20 % 

6.7. PODŁOŻE 

Ziemia urodzajna musi być pozbawiona zanieczyszczeń oraz chwastów. Powinna  zapewniać 
roślinom odpowiednie warunki wzrostu: 
- mieć optymalne pH 5,7-6,5; 
- mieć strukturę gruzełkowatą. 

Ziemia urodzajna powinna zawierać, co najmniej 2% części organicznych. Ziemia urodzajna 
powinna być wilgotna i pozbawiona kamieni większych od 5 cm oraz wolna od zanieczyszczeń 
obcych. 

6.8. NAWOZY MINERALNE 

Nawozy mineralne powinny być w opakowaniu, z podanym składem chemicznym (zawartość 
azotu, fosforu, potasu - N.P.K) - 1,2-0,5-1,0kg/100m2. Nawozy należy zabezpieczyć przed 
zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania. 

7. SPRZĘT 

7.1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 

Wymagania dotyczące sprzętu podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’. 

7.2. SPRZĘT DO WYKONANIA TRAWNIKÓW 

Wykonawca jest zobowiązany do użycia jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Wykonawca winien wykazać się 
posiadaniem sprzętu takiego jak:  
- łopaty, grabie, taczki, maczety, sekatory i noże,  
- sprzęt do podlewania roślin (m.in.. beczkowozy, węże, wiadra),  
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- wał kolczatka oraz wał gładki do renowacji trawników, - kosiarki samojezdne z koszem do 
pielęgnacji trawników,  
- aerator, wertykulator,  
- samochody o ładowności do 3,5 ton,  
- opryskiwacze, 

8. TRANSPORT 

8.1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

Wymagania dotyczące transportu podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’. 

8.2. TRANSPORT ZIEMI URODZAJNEJ 

Ziemię urodzajną, korę, rośliny  należy przemieszczać z zastosowaniem równiarek lub spycharek 
albo przewozić transportem samochodowym. Wybór środka transportu zależy od odległości, 
warunków lokalnych i przeznaczenia. 

9. WYKONANIE ROBÓT 

9.1. ZASADY WYKONANIA ROBÓT 

Wymagania dotyczące wykonania robót podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’. 

9.2. WYKONANIE TRAWNIKÓW 

Wymagania dotyczące wykonania robót związanych z trawnikami są następujące: 

 teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń, przy wymianie gruntu 
rodzimego na ziemię urodzajną teren powinien być obniżony w stosunku do gazonów lub 
krawężników o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemię urodzajną (ok. 10 cm) i kompost (ok. 2 do 
3 cm), 

 przy zakładaniu trawników na gruncie rodzimym krawężnik powinien znajdować się 2 do 3 cm 
nad terenem, 

 teren powinien być wyrównany i splantowany, 

 ziemia urodzajna powinna być rozścielona równą warstwą i wymieszana z kompostem, 
nawozami mineralnymi oraz starannie wyrównana, 

 przed siewem nasion trawy ziemię należy wałować wałem gładkim, a potem wałem -kolczatką 
lub zagrabić, 

 siew powinien być dokonany w dni bezwietrzne, 

 okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpóźniej do połowy września, 

 na terenie płaskim nasiona traw wysiewane są w ilości od 35g na 1m2,  

 przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemią grabiami lub wałem kolczatką, 

 po wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana lekkim wałem w celu ostatecznego 
wyrównania i stworzenia dobrych warunków dla podsiąkania wody. Jeżeli przykrycie nasion 
nastąpiło przez wałowanie kolczatką, można już nie stosować wału gładkiego, 

 Przygotować tereny pod trawniki poprzez wyrównanie i utwardzenie powierzchni; 

 Na trawnikach należy wysiać mieszankę traw, mieszanka nasion trawnikowych może być 
gotowa lub wykonana samodzielnie, 

 Mieszanka powinna być przeznaczona na miejsca zacienione. Jest to mieszanka składająca 

się z: 5 części wiechliny zwyczajnej, 3 części wiechliny gajowej, 2 części kostrzewy czerwonej 

rozłogowej.  

10. KONTROLA JAKOŚCI 

10.1. ZASADY KONTROLI JAKOŚCI 

Wymagania dotyczące kontroli jakości podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’. 
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10.2. KONTROLA WYKONANIA PRAC PRZYGOTOWAWCZYCH 

W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu: 
- prawidłowego zabezpieczenia terenu budowy; 

10.3. KONTROLA WYKONANIA TRAWNIKÓW 

W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu: 
- Dokładności oczyszczenia terenu po budowie; 
- Prawidłowego wyrównania terenu; 
- Prawidłowego wykonania trawników; 
- Gęstości zasiewu nasion. 

11. OBMIAR ROBÓT 

Wymagania dotyczące obmiaru robót podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’. 
 
Jednostką obmiarową jest : 
- [m2] wykonanych trawników, 
- [m2] pielęgnowanych trawników. 
    
12. ODBIÓR ROBÓT    

Wymagania dotyczące odbioru robót podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’. 

13. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę, która obejmować będzie  
w szczególności: 

  - Robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami 
  - Wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu i magazynowania 
  - Wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi 
  - Koszty pośrednie , zysk kalkulacyjny i ryzyko Wykonawcy 
  - Podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi  przepisami 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.                                                           

14. PRZEPISY POWIĄZANE 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy 
od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany 
odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych 
opatentowanych urządzeń lub metod. 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
 
 
 
 

 
PROJEKT OCHRONY DRZEW 

 
 
 

 

A-Z 09.00 

 

 
KODY  CPV : 
  

45111200 - 0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
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15. PODSTAWA OPRACOWANIA 

 Zlecenie Inwestora 
 Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury z dnia  2.09.2004r.  (Dz. U. nr 202 poz.2072) 

16. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem  ST są  wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
zabezpieczeniem drzew i krzewów na okres budowy w ramach inwestycji: „RENOWACJA PLACU 
ZABAW DLA MAŁYCH DZIECI NA OSIEDLU GŁĘBOKIM W SZCZECINIE”. SST stanowi część 
dokumentów przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji wym. wyżej robót. 

17. WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV) 
Kody grup, klas i kategorii robót Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) dotyczących przedmiotu 
zamówienia podano w SST A-Z 00.00. „Wymagania Ogólne”. 

18. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH  ST 

Zakresem robót jest objęte: 
- zabezpieczenie drzew i krzewów na czas budowy; 
- prace pielęgnacyjne dla drzew i krzewów pozostających na budowie 

19. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są 
zgodne z obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego oraz 
Zarządzeniem Prezydenta Miasta Szczecin w sprawie Standardów utrzymania, ochrony i rozwoju 
miasta Szczecin. 

20. ZASADY PROWADZENIA PRAC BUDOWLANYCH 

W okresie prowadzenia prac budowlanych należy przestrzegać kilku podstawowych zasad: 
 ograniczyć prace budowlane do niezbędnego minimum, ponieważ wszelkie działania wpływają 

negatywnie na roślinność oraz podłoże. 

 wszelkie prace w obrębie brył korzeniowych prowadzić ręcznie (strefa NSOD), zakaz 
stosowania sprzętu mechanicznego, 

 zakaz usunięcia korzeni szkieletowych drzew, nawet jeśli są w kolizji z projektowanym 
zagospodarowaniem. W takiej sytuacji należy znaleźć rozwiązanie alternatywne w 
porozumieniu z Zamawiającym, Projektantem, Inspektorem nadzoru, 

 czas prac w obrębie brył korzeniowych należy tak rozplanować by był jak najkrótszy. W taki 
sposób organizować roboty ziemne, by odcinki robót kończyć w przeciągu kilku dni,  
nie dopuszczając do trwałego przesuszenia korzeni i gleby, 

 drogi dojazdowe, zaplecze budowy i place składowe materiałów budowlanych zlokalizować  
z dala od istniejącego zadrzewienia. 

 stosować zabiegi ochronne i rehabilitacyjne. 

21. TYMCZASOWE ZABEZPIECZENIE DRZEW 

Tymczasowe zabezpieczenie drzew, które pozostaną w terenie po zakończeniu robót 
budowlanych, a są narażone na uszkodzenia w czasie prac, wymaga wykonania wszystkich 
podanych poniżej czynności: 
 wyznaczyć i wygrodzić dla drzew pozostających na budowie ich strefy ochronne SOD- 

zgodnie z POD. 

 wyznaczyć zaplecze budowy i place składowe materiałów budowlanych z dala od drzew. 

 wyznaczyć szlaki poruszania się maszyn budowlanych, tak by pojazdy nie ubijały gleby przy 
drzewach 
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 w obrębie korony i strefy korzeniowej wyjątkowe zastosowanie sprzętu mechanicznego 
wymaga zgody inspektora nadzoru terenów zieleni 

 w przypadku gdy wykonujemy ogrodzenie ochronne wokół drzew, można zrezygnować z 
wykonania szalowania pni 

 wszelkie prace wykonywać ręcznie (strefa NSOD). 

 jeżeli to konieczne wykonać redukcję korony przed przystąpieniem do prac w strefie bryły 
korzeniowej. 

 w taki sposób organizować roboty ziemne, by odcinki robót kończyć w przeciągu kilku dni,  
nie dopuszczając do trwałego przesuszenia korzeni i gleby. 

 przed przystąpieniem do ustalania niwelety nawierzchni należy uzgodnić je każdorazowo z 
inspektorem nadzoru terenów zieleni 

 podczas realizacji inwestycji należy zabezpieczyć drzewa przed uszkodzeniami 
mechanicznymi.  

 wszelkie prace prowadzone w pobliżu drzew powinny być wykonane ze szczególną 
ostrożnością tak, aby roboty ziemne nie spowodowały osłabienia systemów korzeniowych 
drzew. W przypadku odkrycia korzeni należy je zabezpieczyć. 

 korytowanie ograniczyć do minimum, tak, aby nie uszkodzić korzeni drzew. Przy drzewach 
rowki pod obrzeża należy kopać ręcznie. 

 zakaz zmiany wysokości gruntu w obrębie koron drzew.  

 zakaz usuwania korzeni stabilizujących drzewo. W przypadku kolizji korzenia z obrzeżem lub 
nawierzchnią, prace należy wstrzymać i uzgodnić dalsze postępowanie z inspektorem 
nadzoru terenów zieleni 

 zakaz podkrzesywania koron drzew oraz wykonania cięć technicznych bez uzgodnienia ich z 
inspektorem nadzoru terenów zieleni 

 podlewanie drzew wodą przez cały okres trwania robót, w zależności od warunków 
atmosferycznych. Nie można dopuścić do przesuszenia korzeni. 

 przykrycie odkrytych korzeni geotkaniną lub folią. 

 po zakończeniu prac budowlanych wykonać zabiegi poprawiające strukturę i jakość gleby; 
zabiegi rehabilitacyjne 

22. KATALOG DZIAŁAŃ ZABRONIONYCH 

Niedopuszczalne są wszelkie działania mogące mieć negatywny wpływ na kondycję drzew i 
krzewów rosnących na placu budowy lub w jego sąsiedztwie, a przewidzianych do pozostawienia. 
Dotyczy to w szczególności lokalizowania w strefie ochrony drzewa: 

 obiektów tymczasowych (np. biura budowy, toalety itp.) 

 placów postojowych i składowisk materiałów budowlanych, kruszyw, gruntów, środków 
chemicznych; 

 dróg poruszania się sprzętu, maszyn i pojazdów obsługujących budowę bez odpowiedniego 
zabezpieczenia podłoża przed zagęszczeniem i ingerencją w system korzeniowy drzewa; 

 miejsc wysypywania lub wylewania odpadów powstających w procesie budowlanym, w tym z 
płukania i mycia maszyn i narzędzi oraz resztek substancji chemicznych wykorzystywanych 
w procesie budowlanym. 

 
Na placu budowy w strefie ochronnej drzew (SOD) zakazuje się: 

 uszkadzania korzeni (odcięcie zbyt blisko pnia, oderwanie lub zmiażdżenie, odkrycie lub 
przesuszenie); 

 doprowadzania do ubytku tkanek (uszkodzenia pni, odarcia korowiny, złamania gałęzi i 
konarów); 

 zmiany poziomu gruntu; 

 zmiany w strukturze i wilgotności gleby; 

 zagęszczenia (ubicia) gleby, które jest nieodwracalne. 
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23. WYZNACZANIE STREF OCHRONNYCH WOKÓŁ DRZEW 

23.1. STREFA OCHRONY DRZEWA (SOD) 

Jest obszarem wokół drzewa, w obrębie którego ochronie podlega całe drzewo (w szczególności 
system korzeniowy) oraz jego siedlisko. Przed przystąpieniem do prac budowlanych należy dla 
każdego drzewa pozostającego na budowie wyznaczyć strefę ochronną drzewa, która jest 
konieczna, aby zminimalizować negatywne działanie czynników stresowych. Strefy te mają na celu 
zabezpieczenie gleby, korzeni, pnia i korony.  

 

Strefa SOD musi być dostosowana do każdego drzewa indywidualnie. 

Zasięg SOD obejmuje: 

- strefę rzutu korony plus 1,5 -2 m - w przypadku zdrowych drzew o naturalnym pokroju; 

- strefę rzutu korony plus 3 m - w przypadku zdrowych drzew szczególnie cennych; 

- strefę wyznaczoną indywidualnie - w przypadku szczególnych stanowisk (np. dla zadrzewień 
przybrzeżnych lub drzewa o koronie asymetrycznej/nienaturalnej).  

Zaleca się, aby w toku realizacji prac wykonawczych nie ingerować w NSOD. Warunkowo 
dopuszcza się przy konieczności wykonania wykopu otwartego prowadzenie robót ziemnych 
ręcznie (szpadlami), a w przypadku ryzyka naruszenia dużej ilości korzeni przy pomocy technologii 
wydmuchiwania gruntu sprężonym powietrzem. 

23.2. NIENARUSZALNA STREFA OCHRONY DRZEWA (NSOD)  

To obszar wokół drzewa, w którym niedopuszczalna jest jakakolwiek ingerencja w system 
korzeniowy drzewa. Przyjmuje się zwykle, ze jest to obszar wokół drzewa (licząc od powierzchni 
jego pnia) o promieniu równym 2-krotności obwodu jego pnia mierzonego na wysokości 130 cm 
nad gruntem. W przypadku drzew wielopniowych zasięg NSOD oblicza się na podstawie obwodu 
najgrubszego pnia, a gdy drzewo ma osadzoną koronę poniżej 130 cm nad gruntem to pomiar 
wykonuje się na pniu pod nasadą korony.  
Niezależnie od przewidzianych działań minimalizujących, niedopuszczalna jest ingerencja w 
system korzeniowy w obrębie nienaruszalnej strefy ochrony drzewa NSOD. 
Ingerencja w NSOD grozi zamarciem drzewa lub utratą jego stabilności w gruncie, co stwarza 
niebezpieczeństwo wywrotu pod ciężarem własnym lub wpływem parcia wiatru i byłoby 
równoznaczne ze zniszczeniem drzewa. 

24. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW I SPRZĘTU 

Przy zabezpieczeniu drzew na okres wykonywania robót budowlanych należy użyć następujące 
materiały: 

 deski iglaste obrzynane, kl. II, grubość min. 20 mm; 

 gwoździe; 

 sznur konopny surowy lub drut stalowy okrągły, miękki, ocynkowany, maty słomiane (lub 
tkanina jutowa); 

 woda 
 
Przy pielęgnacji drzew uszkodzonych w trakcie wykonywania robót należy użyć: 

 specjalistyczne narzędzia do wyrównywania i wygładzania ran; 

 wodę 
 
Do wykonania robót związanych z zabezpieczeniem drzew i krzewów może być użyty następujący 
sprzęt: 

 samochód skrzyniowy do transportu materiałów; 

 ręczny sprzęt do prac ziemnych; 

 ręczny sprzęt do wykonania ogrodzenia; 
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 sprzęt do podlewania 

 oraz inny sprzęt zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
 
Wszystkie prace w zasięgu strefy NSOD należy wykonywać ręcznie. Zastosowanie 
jakiegokolwiek sprzętu mechanicznego na tym terenie wymaga zgody Inspektora Nadzoru. 
 

25. SPOSOBY ZABEZPIECZENIA POSZCZEGÓLNYCH DRZEW PRZEZ 
WYGRODZENIE STREF SOD LUB ZASTOSOWANIE ROZWIĄZAŃ 
ALTERNATYWNYCH 

 
25.1. OSZALOWANIE PNI 

Ochrona pni drzew przed uszkodzeniami mechanicznymi polega na ich zabezpieczeniu obudową z 
desek. Pomiędzy deski a pień należy włożyć materiał izolacyjny – w tym celu pień należy owinąć 
matą słomianą, grubym foliowym rękawem, wężem gumowym lub geowłókniną (min. 2 warstwy), a 
następnie odeskować do wysokości pierwszych dolnych odgałęzień konarów, uwzględniając 
indywidualny kształt pnia. Zabezpieczenie należy przymocować do pnia w trzech miejscach, w 
odległości 40-60 cm od siebie, za pomocą opasek z drutu lub biodegradowalnej taśmy 
polipropylenowej, bądź taśmy stalowej. Dolna część każdej deski powinna opierać się na podłożu, 
będąc lekko wkopana w grunt lub obsypana ziemią. Po zakończeniu robót należy zdemontować 
zabezpieczenie drzewa – rozebrać jego konstrukcję, usunąć i zagospodarować tworzącej 
materiały, spulchnić glebę w strefie korzeniowej drzewa. 
 
Taki rodzaj ochrony pnia drzewa stosujemy jako odstępstwo w przypadku braku możliwości 
wyznaczenia SOD. Zmiany należy uzgodnić z Wydziałem Ochrony Środowiska Urzędu Miasta 
Szczecin. 

 

25.2. PODLEWANIE DRZEW 

W związku z prowadzeniem prac budowlanych często zmieniamy tymczasowo dostęp do wody dla 
drzew istniejących. Po wyznaczeniu strefy ochronnej SOD, w jej obrębie należy wykonać tzw. dołki 
nawadniające. 
Dołki głębokie na 20-30 cm zlokalizowane są co 60-100 cm od siebie i wypełnione są żwirem. 
Podczas budowy do dołków tych wlewa się wodę, która rozsącza się dalej w bryle korzeniowej. 

25.3. DZIAŁANIA REHABILITACYJNE 

W celu utrzymania dobrej oraz poprawa słabnącej kondycji drzew narażonych na stres budowlany 
zaleca się w zależności od sytuacji następujące zabiegi: 

- podlewanie, przeciwdziałanie niedoborom wody, wywołanym ingerencją w środowisko 
drzewa, minimalizowanie stresu wywołanego utratą części korzeni lub obniżeniem poziomu wody 
podziemnej, korzenie włośnikowe odkryte podczas robót muszą być nawadniane. Nawadniać 
można ręcznie lub poprzez automatyczne nawodnienie. Dawkę nawodnienia określa się 
indywidualnie dla drzewa. 

- rozkładanie w strefie systemu korzeniowego ściółki i kory (mulczowanie), 
przeciwdziałanie nadmiernemu wyparowaniu wody, utrzymanie stałej temperatury gleby (ochrona 
korzeni), pobudzanie rozwoju mikroorganizmów glebowych, zwalczanie chwastów, poprawa 
struktury gleby, stwarzanie sprzyjających warunków dla pożytecznych organizmów glebowych 

- mikoryzowanie, bezpośredni wpływ na zwiększenie powierzchni chłonnej systemu 
korzeniowego (strzępki pozakorzeniowe), lepszy pobór wody, pełniejsze wykorzystanie N, P, Fe, 
widoczna poprawa wzrostu roślin, ich kondycji, większa ilość przyrostów rocznych, wpływ na 
efektywność procesu asymilacji 

- cięcia w koronie drzewa, celem tego ingerującego bezpośrednio w tkanki drzewa zabiegu 
jest najczęściej usuwanie gałęzi kolidujących z projektowaną infrastrukturą lub wykonaniem prac; 
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zbyt rozległy zakres wykonywanych cięć może prowadzić do zniszczenia drzewa 
- montaż wiązań w koronie drzewa, minimalizowanie ryzyka, również działanie 

zapobiegawcze; skutkuje poprawą bezpieczeństwa użytkowników terenu w bezpośrednim 
sąsiedztwie drzewa 

- cięcie korzeni, wykonywane w zakresie niezbędnym, gdy nie ma możliwości przyjęcia 
innych rozwiązań 

- ręczne wykonanie prac (wykopów pod instalacje i inną infrastrukturę, wymiany 
nawierzchni itp.), ręczne wykonanie prac pozwala na ochronę dużej części systemów 
korzeniowych drzew, pod warunkiem zachowywania korzeni, a nie wycinania ich np. szpadlem 

- rozluźnienie zagęszczonej gleby, natlenianie gleby i sytemu korzeniowego drzewa lub 
rozluźnienie gleby w trakcie przygotowania do jej wymiany (poniżej), przeciwdziałanie 
skutkom zagęszczenia gleby wywołanym przez np. nadmierną komunikację na placu budowy. 
Zabieg jest szczególnie wskazany w strefie cennego systemu korzeniowego, gdzie ręczna 
wymiana gruntu jest ryzykowna. 

- wymiana gleby w strefie sytemu korzeniowego, wymiana gleby zdegradowanej, 
zanieczyszczonej solą lub resztkami budowlanymi i zagęszczonej 

- zebranie gleby zanieczyszczonej związkami chemicznymi w strefie sytemu 
korzeniowego, celem jest zebranie (zutylizowanie zgodnie z prawem) zanieczyszczonej gleby, np. 
ropą 

- cieniowanie korony, zalecane w przypadku uszkodzenia (usunięcia) części korzeni, ma na 
celu ograniczenie transpiracji koron drzew o uszkodzonych korzeniach 

- ochrona systemów korzeniowych przed zagęszczeniem. należy bezwzględnie unikać 
zagęszczenia gleby w systemie korzeniowym drzew, zagęszczona gleba jest praktycznie 
niemożliwa do skutecznego, bezinwazyjnego rozgęszczenia 

- ochrona systemów korzeniowych przed zanieczyszczeniem, gruz, beton, resztki 
pobudowlane podnoszą pH gleby, co utrudnia korzeniom pobieranie składników pokarmowych 

 
Dodatkowymi działania rehabilitacyjnymi są: 

- zadarnianie lub stosowanie roślinności okrywowej, często powierzchnia systemu 
korzeniowego po inwestycji jest mniejsza niż pierwotnie. Zadarnienie, z pozostawieniem 
odpowiedniej wielkości wymulczowanych mis w zasięgu bryły korzeniowej nowo sadzonych 
i istniejących drzew, ma poprawiać warunki rozwoju ich systemu korzeniowego 

- nawożenie, nawożenie musi być stosowane ostrożnie. W normalnych warunkach (nie na 
budowie) nawożenie przeciwdziała negatywnym zmianom siedliska, osłabieniu kondycji i rozwoju, 
wpływa na poprawę odporności, a nawet zapobiega zamieraniu roślin. 
 

26. KONTROLA JAKOŚCI 

26.1. ZASADY KONTROLI JAKOŚCI 

Wymagania dotyczące kontroli jakości podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’. 

26.2. KONTROLA WYKONANIA PRAC ZABEZPIECZAJĄCYCH 

W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu: 
- prawidłowego zabezpieczenia terenu budowy; 
- prawidłowego zabezpieczenia drzew; 
- częstotliwości podlewania; 
- prawidłowości wykonania zabiegów rehabilitacyjnych 

27. OBMIAR ROBÓT 

Wymagania dotyczące obmiaru robót podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’. 
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28. ODBIÓR ROBÓT    

Wymagania dotyczące odbioru robót podano w STT A-Z 00.00 ‘Wymagania Ogólne’. 

29. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę, która obejmować będzie  
w szczególności: 

  - Robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami 
  - Wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu i magazynowania 
  - Wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi 
  - Koszty pośrednie , zysk kalkulacyjny i ryzyko Wykonawcy 
  - Podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi  przepisami 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.                                                           

30. PRZEPISY POWIĄZANE 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy 
od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany 
odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych 
opatentowanych urządzeń lub metod. 
 


