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1. Wstep

1.1. Typ robét

CPV 45000000-7 - roboty budowlane

CPV 45110000-1 - roboty przygotowawcze- rozbiorkowe

CPV 45216111-6 - roboty izolacyjne

CPV 45320000-6 - roboty izolacyjne (docieplenie scian zewnetrznych)
CPV 45321000-3 - izolacje cieplne scian

CPV 45421000-4 - roboty w zakresie stolarki budowlanej

CPV 45421100-5 - instalowanie drzwi i okien

CPV45260000-7 - roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych
CPV 45261320-3 - obrébki blacharskie, rynny i rury spustowe

CPV 45442100-8 - roboty malarskie

CPV 45450000-6 - roboty wykonczeniowe pozostate

CPV 45262100-2 - rusztowania



01.00.00. WYMAGANIA OGOLNE.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna 1.00.00.00 - Wymagania Ogolne odnosi si¢ do wymagan wspolnych dla
poszczegbdlnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Robot, ktére zostang
wykonane w ramach: Termomodernizacja Szkoly Podstawowej nr 10 w Lesznie przy ul.
Jagiellonskiej 7.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowia cze$¢ Dokumentow Przetargowych 1 nalezy je stosowaé w
zlecaniu i

wykonaniu Robot opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych ST
Specyfikacja techniczna obejmuje nastepujacy zakres robot:
- montaz 1demontaz rusztowan
- roboty rozbiorkowe
- wymiana stolarki okiennej 1 drzwiowej
- docieplenie Scian zewnetrznych systemem BSO,
- wymiana obrobek blacharskich,
- wymiana orynnowania,
- docieplenie oraz remont dachu
- roboty zelbetowe, wykonanie pochylni
- roboty brukarskie
- roboty malarskie
- roboty uzupehiajace.
1.3.1. Wymagania ogdlne nalezy rozumiec¢ 1 stosowa¢ w powiazaniu z nizej wymienionymi
Szczegdlowymi Specyfikacjami Technicznymi:
01.00.00. Wymagania ogolne
02.00.00. Rusztowania
03.00.00. Roboty rozbiérkowe
04.00.00. Roboty termomodernizacyjne $cian zewnetrznych w systemie BSO
05.00.00. Stolarka 1 $lusarka
06.00.00 Ocieplenie i remont dachu
07.00.00. Roboty blacharskie
08.00.00. Wymiana rynien i rur spustowych
09.00.00 Roboty malarskie
10.00.00 Posadzki PCV
11.00.00 Nawierzchnia z kostki betonowe;j
1.3.2. Niezaleznie od postanowien Warunkow Szczegdlnych normy panstwowe, instrukcje i
przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych beda stosowane przez Wykonawce w
jezyku polskim.

1.4. Ogo6lne wymagania dotyczace Robot.

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakos¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjq
projektowa ST 1 polecenia

Inspektora nadzoru.

1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy.
Zamawiajacy w terminie okreslonym w Umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze
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wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz
jeden egzemplarz Dokumentacji Projektowej 1 jeden komplet STWiORB.

1.4.2. Dokumentacja Projektowa.
Dokumentacje Projektowa, ktora Zamawiajacy przekaze Wykonawcy po podpisaniu Umowy
bedzie stanowic:
Projekt Budowlany
e Projekty techniczne
e Przedmiar robot
e STWIiORB
Wykonawca zobowiazany jest w cenie umowy opracowa¢ dokumentacje;
1. Projekt organizacji i harmonogram Robot.
2. Projekt zaplecza technicznego budowy.
3. Program zapewnienia jakosci PZJ.

1.4.3. Zgodnos¢ Robét z Dokumentacjq Projektowa i STWiOR.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowia cze$¢ umowy (kontraktu), a wymagania
wyszczegolnione chocby w jednym z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte
byly w calej dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen w
Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora
Nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci opis
wymiarOw wazniejszy jest od odczytow ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i
dostarczone materialty beda zgodne z Dokumentacja Projektowa 1 ST. Dane okreslone w
Dokumentacji projektowej 1 w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne
sa odchylenia w ramach okreslonego przedzialu tolerancji. Cechy materiatow 1 elementow
budowli musza by¢ jednorodne 1 wykazywac bliska zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku gdy materiaty lub Roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacja Projektowa
lub ST i1 wplynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materialy beda
niezwlocznie zastapione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy.

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu wykonanych prac. Zaplecze budowy
konieczne do

realizacji robot Wykonawca zlokalizuje w miejscu wskazanym przez Inwestora po uzgodnieniu z
Inspektorem nadzoru. Teren ten zostanie przez Wykonawce ogrodzony w sposdb zapewniajacy
brak mozliwosci dostania sie¢ tam osob niepowotanych. Inwestor wskaze Wykonawcy miejsce
poboru wody 1 energii elektrycznej. Wykonawca zrealizuje wszelkie tymczasowe przytacza
niezbedne do wykonania prac. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i1 bedzie utrzymywac
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym ogrodzenia, porecze, oSwietlenie, sygnaly 1 znaki
ostrzegawcze oraz wszelkie inne Srodki niezbedne do ochrony robot. Wykonawca jest
zobowiazany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji budowy, az do
zakonczenia 1 odbioru ostatecznego robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy 1 organizacji zaplecza nie podlega odrebnej zaptlacie 1
przyjmuje sie ze

jest wlaczony w cene robot.

1.4.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania Robot.



Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy
dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy 1 wykanczania Robot Wykonawca
bedzie:
a) utrzymywac¢ Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;,
b) podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i
norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie 1 wokdét Terenu Budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla osob lub wlasnosci spolecznej i1 innych, a
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan, bedzie miatl szczegdlny wzglad na
srodki ostroznosci 1 zabezpieczenia przed:
e zanieczyszczeniem powietrza pytami 1 gazami,
e mozliwoscia powstania pozaru.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisOw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie
przepisy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych 1
magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materialy tatwopalne beda skladowane w sposob
zgodny z odpowiednimi przepisami 1 zabezpieczone przed dostepem osob trzecich. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.4.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatow wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy uzyte do Robot beda mialy Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniona jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatow na srodowisko.

1.4.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi 1 za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz, bedacych wtascicielami tych
urzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie 1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji 1 urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca jest zobowiazany umiesci¢é w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla
wszelkiego rodzaju Robdt, ktore maja by¢é wykonane w zakresie przetozenia instalacji 1 urzadzen
podziemnych na Terenie Budowy i1 powiadomi¢ Inspektora Nadzoru 1 wtadze lokalne o zamiarze
rozpoczecia Robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi
wspotpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi 1 urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.4.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy.
Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisoOw dotyczacych bezpieczeristwa
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1 higieny pracy w szczegdlnosci zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych ( Dz.U. z 2003 r. Nr47 poz. 401). W szczeg6lnosci Wykonawca ma obowiazek
zadbac¢, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i1 bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet 1 odpowiednia odziez dla ochrony Zycia 1 zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z
wypehieniem wymagan okreslonych powyzej, nie podlegaja odrebnej zaptacie 1 sa
uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5 Okreslenia podstawowe.

Inspektor Nadzoru — osoba wyznaczona przez Zamawiajacego, upowazniona do nadzoru nad
realizacja

Robot 1 do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do

wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Rejestr obmiaréw — akceptowany przez Inspektora Nadzoru rejestr z ponumerowanymi stronami,
stuzacy

do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robot w formie wyliczen, szkicow 1
ewentualnie dodatkowych zatacznikow. Wpisy w Rejestrze Obmiarow podlegaja potwierdzeniu
przez Inspektora Nadzoru.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdt, zgodne z Dokumentacija
Projektowa 1

Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Polecenie Inspektora Nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru w

formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji Robot lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.
Przedmiar robot — wykaz Robot z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

Okreslenia podstawowe 1 nazewnictwo uzyte w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi
okresleniami

podanymi w Polskich Normach i przepisach Prawa Budowlanego.

2. MATERIALY.

2.1. Zrédla uzyskania materialow.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do Robot Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace
proponowanego 7rodla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materialow 1
odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru. Zatwierdzenie partii (czesci) materiatow z danego Zrodla nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materiaty z danego Zrddta uzyskaja zatwierdzenie.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materialow.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne
7



do Robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakosé 1 wlasciwosé
do Robot 1 byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy, badZ ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robot niz te, dla ktorych zostaly
zakupione to koszt tych materialow zostanie przewartoSciowany przez Inspektora Nadzoru. Kazdy
rodzaj Robot, w ktérym znajduja sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wilasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaplaceniem.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow.

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢é wariantowego zastosowania
rodzaju materialu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
swoim zamiarze co najmniej 14 dni przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli
bedzie to wymagane dla badan

prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze
by¢ poOzniej

zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca zobowiazany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robot powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien by¢ uzgodniony i1 zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru. Liczba 1 wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac¢ przeprowadzenie Robdt zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i1 wskazaniach Inspektora Nadzoru w
terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robot ma by¢é utrzymywany
w dobrym stanie 1 gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie
dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwosé
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o swoim zamiarze wyboru 1 uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany
sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, moze by¢ poOZniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia 1 narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow
umowy zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane 1 niedopuszczone do Robot.

4. TRANSPORT.

Wykonawca stosowac¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0§ przy transporcie
materiatow/sprzetu na 1 z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych ladunkow 1 w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktore nie wplyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robot 1 wlasciwosci przewozonych materiatow. Liczba
srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
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Dokumentacji Projektowej, ST 1 wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym
umowa. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga
by¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrocenia do stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkéw drég publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na
wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogolne zasady wykonywania Robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt zgodnie z Umowa oraz za jakoscé
zastosowanych materialbw 1 wykonywanych Robét, za ich zgodnos¢ =z Dokumentacja
Projektowa wymaganiami ST, projektu organizacji Robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie 1 wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow Robot zgodnie z wymiarami 1 rzednymi okreSlonymi w
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa
jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu 1 wyznaczaniu Robot
zostana, jesli wymagac¢ tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora
Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé. Decyzje Inspektora
Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw Robdt beda oparte na
wymaganiach sformulowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej 1 w ST, a takze w
normach 1 wytycznych. Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania
Robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Program zapewnienia jakoSci (PZJ)

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie 1 przedstawienie do aprobaty Inspektora
Nadzoru programu zapewnienia jakosSci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob
wykonywania Robot, mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujace wykonanie
Robdt zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST oraz poleceniami 1 ustaleniami przekazanymi
przez Inspektora Nadzoru.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) czeS¢ ogblng opisujaca:

- organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposob prowadzenia Robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,

- BHP,

- wykaz zespoldéw roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,

- wykaz osob odpowiedzialnych za jakos¢ 1terminowos$¢ wykonania poszczegolnych elementow
Robot,

- system (sposob i1 procedure) proponowanej kontroli 1 sterowania jakoscia wykonywanych
Robot,

- wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiardéw 1 kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiarow, nastaw
mechanizmow sterujacych, a takze wyciaganych wnioskoéw 1 zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i1 forme przekazywania tych informacji Inspektorowi
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Nadzoru);

b) czes¢ szczegdltowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robot:

- wykaz maszyn 1 urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem

w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje 1 1llos¢ Srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materialow,
Spoiw,

lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia 1 ochrony tadunkoéw przed utrata ich wlasciwosci w czasie transportu,

- sposob 1 procedure pomiardéw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczeg6lnych elementow Robot,

- sposOb postepowania z materialami 1 Robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi

okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisow 1
dokumentow technicznych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma lub aprobata techniczna, w przypadku wyrobdw, dla ktorych nie ustanowiono
Polskiej

Normy, jezeli nie sa objete certyfikacjq okreslona w pkt 1. 1 ktore spetniaja wymogi
Specyfikacji

Technicznej.

W przypadku materialow, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do Robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej
cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby

poparte wynikami badann wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone
przez

Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan
beda

odrzucone.

6.3. Dokumenty budowy

Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z
obowiazujacymi przepisami spoczywa na Kierowniku budowy. Zapisy w Dzienniku Budowy
beda dokonywane na biezaco 1 beda dotyczy¢ przebiegu Robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz technicznej 1 gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie
opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem imienia i
nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zataczone do Dziennika
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Budowy protokoty i1 inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zalacznika i opatrzone
data 1 podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w
szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy.

- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowe;.

- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci 1 harmonogramow Robot.

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw Robot.

- przebieg Robot, trudnosci 1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
Robotach,

- uwagli 1 polecenia Inspektora Nadzoru.

- daty zarzadzania wstrzymania Robot, z podaniem powodu.

- zgloszenia 1 daty odbiorow Robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych

odbioréw Robot.

- wyjasnienia, uwagi 1 propozycje Wykonawcy.

- stan pogody 1 temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania Robot podlegajacych
ograniczeniom lub

wymaganiom szczegdlnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi.

- zgodnosS¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowe;,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robot.

- dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat.

- wyniki prob poszczeg6lnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.

Whpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie

jest jednak strona umowy 1 nie ma uprawnieni do wydawania polecen Wykonawcy Robot.

Rejestr Obmiarow

Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw Robdt. Obmiary wykonanych Robdt przeprowadza sie¢ w sposob ciagly w jednostkach
przyjetych w Kosztorysie 1 wpisuje do Rejestru Obmiarow.

Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w wyzej, nastepujace dokumenty:

- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego.

- protokoty przekazania Terenu Budowy.

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi 1 inne umowy cywilnoprawne.

- protokoty odbioru Robot.

- protokoty narad i ustalen.

- korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy
beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawione do wgladu na Zyczenie
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Zamawiajacego.
7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robot.

Obmiar Robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych Robdt zgodnie z Dokumentacja
Projektowa 1 ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. Obmiaru Robdt dokonuje Wykonawca
po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych Robot 1 o terminie
obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do Rejestru
Obmiaréw. Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym
Kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od
obowiazku ukonczenia wszystkich Robot. Bledne dane zostana poprawione wedtug instrukcji
Inspektora Nadzoru na pismie.

7.2. Zasady okreslania iloSci Robdét i materialow.
Obmiary robot 1 ilosci zuzytych materiatow dokonywane beda na zasadach okreslonych w
odpowiednich dla danego asortymentu robot Katalogach Naktadéw Rzeczowych.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia 1 sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robot beda
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i1 sprzet pomiarowy zostana dostarczone
przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca
bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez
Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caty okres trwania Robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary bedg przeprowadzone przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem Robot, a takze w
przypadku wystepowania dluzszej przerwy w Robotach. Obmiar Robdt zanikajacych
przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar Robo6t podlegajacych zakryciu
przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne
obliczenia beda wykonywane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych
powierzchni lub objetosci beda uzupelione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie
Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego
zatacznika do Rejestru Obmiardéw, ktorego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT.
Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi Roboét zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
c¢) odbiorowi koncowemu.
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.1. Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidér Robodt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci
wykonywanych Robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbior Robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robot. Odbioru Robot
dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci Robdt do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
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jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbidor bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, jednak nie pdzniej niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika
Budowy 1 powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakosé 11ilos¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikoéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, ST 1 uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbior czeSciowy.

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci Robot. Odbioru
czesSciowego Robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robot. Odbioru Robot
dokonuje Inspektor Nadzoru z przedstawicielem Inwestora.

8.3. Odbior koncowy Robét.

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci 1 wartosSci.

Catkowite zakonczenie Robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym
fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbioru koncowego Robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jakosSciowej na
podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan 1 pomiaréw, oceny wizualnej oraz
zgodnosci wykonania Robot z Dokumentacjaq Projektowa 1 ST.

W toku odbioru ostatecznego Robot komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania
Robot uzupetniajacych i Robdt poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robot poprawkowych lub Robdt uzupetniajacych,
komisja przerwie swoje czynnosSci 1 ustala nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku
stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych Robot w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa 1 ST z uwzglednieniem tolerancji
1 nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu, komisja
dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartoS¢ wykonywanych Robot w stosunku do
wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych.

8.3.1. Dokumenty do odbioru koncowego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego Robot jest protokét odbioru
koncowego Robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru
koncowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowa¢ nastepujace dokumenty (zgodnie z
umowag):

1.Dokumentacje Projektowa podstawowa 2z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata

sporzadzona w trakcie realizacji Umowy.

. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy 1 ew. uzupelniajace lub zamienne).

. Recepty 1 ustalenia technologiczne.

. Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

. Dzienniki Budowy i1 Rejestry Obmiarow (oryginaty).

. Wyniki pomiaréw kontrolnych

. Protokoty prob 1 sprawdzen.

. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow

. Instrukcje eksploatacyjne.

O 00 1O D B~ W
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10 Karty gwarancyjne.

W przypadku gdy wedtug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego Robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione
wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania Rob6t poprawkowych 1 Robot uzupeiniajacych wyznaczy komisja.

8.4. Odbior pogwarancyjny.

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwiazanych z usunieciem wad
stwierdzonych

przy odbiorze ostatecznym 1 zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad

takich jak przy odbiorze koncowym.

9. PODSTAWA PLATNOSCL

9.1. Ustalenia ogodlne.

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowa ustalona dla danej pozycji kosztorysu lub cena ryczattowa okreslona w umowie za
cato$¢ zadania.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnos$ci, wymagania 1 badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w
Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe beda obejmowac:

- robocizne bezposrednia wraz z kosztami,

- warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami
ubytkow 1 transportu na plac budowy,

- wartoS¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny 1 ryzyko,

- podatki obliczane zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Szczegdlowe warunki platnosci zostana okreslone przez Zamawiajacego w Umowie o roboty
budowlane.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Ustawy

-Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2018 r. poz.1202).
-Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164).
-Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r, - o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1570).
-Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2017r.,
poz. 736).

-Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. - o dozorze technicznym (jednolity tekst Dz. U. z 2017 r.,
poz.1040).

-Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (jednolity tekst Dz. U. Z 2017r.,
poz. 519).

-Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2016 r.,
poz.1440).
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-Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdéw 1 opiece nad zabytkami (jednolity tekstDz. U.
z 2014 r., poz. 1446)

10.2 Rozporzadzenia

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r.- w sprawie systemow oceny
zgodno$ci  wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE
(Dz.U.Nr209,poz. 1779).

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,
zakresu 1 formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany .

-Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Spolecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy .

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych .

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szczegdtowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego.

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. - w sprawie
sposobow deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym.

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. - w sprawie dziennika budowy,
montazu 1 rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i1 ochrony zdrowia.

-Rozporzadzenie Ministra Kultury 1 Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 czerwca 2017 r. w
sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i1 badan konserwatorskich przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytkow albo na Liste Skarbow Dziedzictwa oraz robot
budowlanych, badan architektonicznych i1 innych dzialan przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytkow, a takze badan archeologicznych 1 poszukiwan zabytkow.

10.3 Inne dokumenty i instrukcje

-Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych, (tom I, I1, II1, IV, V)
Arkady, Warszawa 1989-1990.

-Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki Budowlane;,
Warszawa 2003-2005.

-Warunki techniczne wykonania i1 odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL,

Warszawa, 2001
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02.00.00. Rusztowania

1. Przedmiot
Przedmiotem specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwiazanych z
montazem i demontazem rusztowan zewnetrznych.

2. Zakres robot
Zakres robot obejmuje montaz i demontaz rusztowania zewnetrznego.

3. Materialy
Do montazu rusztowania nalezy uzywac tylko i wylacznie materiatdéw przewidzianych w dokumentacji
techniczno — ruchowej rusztowania.

4. Sprzet
Rusztowanie ramowe systemowe np. BOSTA 70

5. Transport
Samochod dostawczy o tadownosci 5-10 t.

6. Wykonanie robot
Montaz i demontaz rusztowania powinien by¢ wykonywany przez osoby przeszkolone w zakresie
montazu i demontazu rusztowan.

Prace poprzedzajace montaz rusztowania

Przed przystapieniem do montazu wszystkie elementy rusztowania nalezy podda¢ ogledzinom
sprawdzajacym:

e clementy stalowe (ramy, stezenia, porecze, drabinki, wsporniki, podesty stalowe) - niec moga miec
uszkodzen mechanicznych, takich jak wyboczenie, rozerwanie, pekniecie, zgiecie,

e clementy podstawek — czesci gwintowane musza by¢ czyste, gwint i nakretka nie moga by¢
uszkodzone, nie moga wystepowac $lady korozji,

e clementy drewniane — nie powinny wystepowaé spekania, rozerwanie, wyrwania materiatu,
niedopuszczalne jest wystepowanie peknie¢ poprzecznych do elementu.

Wszystkie elementy nalezy sktadowa¢ w miejscu umozliwiajacym szybki i tatwy dostep. Do montazu
rusztowania potrzebne sa przynajmniej 2 osoby. Sposéb montazu rusztowania BOSTA 70 okresla
instrukcja montazu zawarta w dokumentacji techniczno — ruchowej rusztowania.

Ulozenie podkladéw drewnianych.

Na wyrownanym podtozu nalezy utozy¢ podktady drewniane w odleglosciach wynikajacych z poziomej
siatki konstrukcji rusztowania. Powierzchnia podktadow musi przylega¢ do podloza i zapewnié
przeniesienie obcigzenia na podloze, w taki sposob, by obciazenie nie przekraczalo wartosci
dopuszczalnych. Nosnos¢ podtoza nie moze by¢ mniejsza niz 0,1 MPa.

Montaz stezen

Na zewnetrznych stojakach ram nalezy zamontowaé stezenia pionowe rusztowania. Liczba stezen nie
moze by¢ mniejsza niz 2 na kazdej kondygnacji, a odleglo$¢ miedzy nimi nie moze przekracza¢ 10 m.
Zaleca sie montowanie stezeni wiezowo, tj. w polach pionowych rusztowania jedno nad drugim.

Wewnetrzne piony komunikacyjne.

llos¢ piondéw komunikacyjnych nie moze by¢é mniejsza niz 1 pion na 40 mb dlugosci rusztowania. Na
najnizszym poziomie rusztowania nalezy zamontowa¢ uchwyt drabinki, mocujac drabinke na sztywno do
rygla dolnego ramy.

Kotwienie.
Kotwienie odbywa¢ sie musi wraz z montazem rusztowania. Kotwy nalezy montowa¢ w punktach
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weztowych rusztowania ponizej podestu. W miejscach usytuowania pionéw komunikacyjnych nalezy
wykona¢ dodatkowe zakotwienie z obu stron pionu w odlegtosci nie wiekszej niz 4 m. Umiejscowienie
kotew jest Scisle powiazane z siatka konstrukcyjna rusztowania i wynika z obliczen statycznych.
Minimalne ilo$ci i miejsca usytuowania kotew oraz warianty ich montazu do ram rusztowania zawiera
dokumentacja techniczno ruchowa.

Transport pionowy elementéw rusztowania.

Przy wysokosci podestu rusztowania wiekszej niz 8 m elementy rusztowania powinny byc
transportowane przy pomocy wciagarki. W polach gdzie odbywa sie pionowy transport reczny elementow
powinny by¢ zamontowane wszystkie porecze. Przy tym sposobie podawania elementéw na kazdym
poziomie rusztowania musi sta¢ przynajmniej jedna osoba.

Montaz urzadzen dodatkowych.

Do urzadzen stanowiacych dodatkowe wyposazenie rusztowan budowlanych zaliczamy:
¢ urzadzenia piorunochronne,

e urzadzenia transportowe,

¢ urzadzenia zabezpieczajace,

- ogrodzenie,

- odboje,

- tablice ostrzegawcze,

- Swiatla ostrzegawcze,

e daszki ochronne.

Urzadzenia piorunochronne.

W przypadku ustawienia rusztowania przy budynkach wyposazonych w instalacje piorunochronna,
wykonanie urzadzenia piorunochronnego nie jest konieczne pod warunkiem potaczenia rusztowania ze
zwodem pionowym urzadzenia piorunochronnego budynku. W przypadku braku takiej instalacji przy
budynku nalezy wyposazy¢ rusztowanie w zwody pionowe urzadzenie piorunochronnego, ktore stanowia
rury o dlugosci minimum 4,0 m polaczone ztaczami wzdtuznymi do zewnetrznych stojakéw ram. Gorne
konce tych rur powinny by¢ zaostrzone poprzez sptaszczenie. Odleglosé pomiedzy zwodami nie moze
przekracza¢ 12,0 m. Zwody nalezy taczy¢ z uziemieniem tasma stalowa ocynkowana lub miedziang
3mm x 20mm lub drutem stalowym ocynkowanym o $rednicy 6mm.

Urzadzenia transportowe.
W przypadku zastosowania urzadzen transportowych systemowych (np. wciagarki, windy budowlane)
nalezy dokona¢ bezposrednio po montazu ich kontroli zgodnie z odpowiednia DTR urzadzenia.

Urzadzenia zabezpieczajace.

Teren, na ktorym wykonywane sa prace zwigzane z montazem i demontazem rusztowania powinien by¢
oddzielony za pomoca ogrodzenia o wysokosci minimum 1,5m. Zasieg strefy niebezpiecznej wynosi 1/10
wysokosci rusztowania lecz nie mniej niz 6 m.

Stojaki usytuowane przy bramach, przejazdach itp. Powinny by¢ zabezpieczone odbojami nie zwiazanymi
z konstrukcja rusztowania. Miejsca, na ktorych prowadzone sa prace przy montazu i demontazu
rusztowania, nalezy oznaczy¢ przez umieszczenie w widocznych miejscach tablic ostrzegawczych. Napisy
powinny by¢ widoczne z odleglosci minimum 10 m. W przypadku gdy rusztowanie zagradza przejazd
nalezy umiesci¢ bariere 1 czerwona tarcze z napisem ostrzegawczym o braku przejazdu, a na noc
zostawi¢ czerwone $wiatto.

Daszki ochronne.

W przypadku montazu daszkéw ochronnych w wariantach typowych nalezy przestrzega¢ postanowien
zawartych w PN-78/M-47900/02: Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogolne
wymagania i badania oraz eksploatacja. Niezaleznie od systemowego rozwiazania montazu daszkow
ochronnych w rusztowaniach typowych nalezy bezwzglednie przestrzega¢ postanowien zawartych w
Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
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podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z 2003 1).

7. Kontrola jakoS$ci

7.1 Odbiodr rusztowan.

Przed rozpoczeciem czynnosci zwigzanych z odbiorem catosci wykonanej konstrukcji rusztowania
powinny by¢ najpierw sprawdzone elementy rusztowania i materialu uzyte do konstrukcji. Materiaty
powinny by¢ sprawdzane na podstawie zaswiadczeni z kontroli (atesty) stwierdzajace zgodnosc
zastosowanych materialow 1 czesci sktadowych z wymaganiami ,,Warunkéw technicznych wykonania”.
Odbior catosci rusztowania polega na stwierdzeniu prawidtowosci montazu konstrukcji rusztowan i jego
wymiaréw, prawidlowego stanu technicznego uzytych elementéw oraz zgodnosci z wymaganiami
»Warunkow technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”. Rusztowanie moze by¢
przekazane do uzytku po komisyjnym przyjeciu zmontowanego rusztowania na podstawie protokotu
zdawczo-odbiorczego oraz stosownym wpisie do dziennika budowy. Na rusztowaniu nalezy powiesic
tabliczke znamionowa okreslajaca dopuszczalne obciazenia pomostow roboczych.

7.2 Przeglad rusztowan
W trakcie eksploatacji rusztowania powinny by¢ poddawane nastepujacym przegladom :

e codziennie przez brygadziste uzytkujacego rusztowanie,

e ¢o 10 dni przez konserwatora rusztowania

e doraznie przez komisje z udziatlem Inspektora nadzoru, majstra budowy i brygadzisty

uzytkujacego rusztowanie.

Badania dorazne nalezy przeprowadza¢ po silnych wiatrach, burzach, dlugotrwalych opadach
atmosferycznych, lub innych przyczyn grozacych bezpieczenstwu wykonywania robot budowlanych,
bezposrednio po ustaniu dziatania danej przyczyny i przed dopuszczeniem do wykonywania robdt na
rusztowaniu. Wyniki z przegladu nalezy wpisa¢ do dziennika budowy.

7.3 Dopuszczalne odchylki
Dopuszczalne odchytki wierzchotkéw stojakéw ram powinny nie przekraczac :
e 15 mm przy wysokosci rusztowania ponizej 10 m,
e 25 mm przy wysokosci rusztowania rownej i powyzej 10 m.
e Odchylki od pionu ramy w poziomie kondygnacji nie powinno by¢ wieksze niz 10 mm.
e Odchylki od poziomu ram poziomych oraz podtuznic wzdtuz osi podtuznej rusztowania nie moze
by¢ wieksze niz +/- 50 mm.

8. Jednostka obmiaru
[m2] — powierzchnia zarusztowana

9. Odbior robot
Odbioru dokonuje Inspektor na podstawie zapiséw w dzienniku budowy lub poprzez spisanie protokotu
odbioru.

10. Podstawa platnoSci
Zgodnie z warunkami ogdélnymi ST

11. Przepisy zwiazane
e PN-78/M-47900/02: Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogolne
wymagania i badania oraz eksploatacja.
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z 2003 r).
e Dokumentacja techniczno — ruchowa rusztowania.
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03.00.00. Roboty rozbiorkowe.

1. Przedmiot
Przedmiotem specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru roboét
rozbidrkowych.

2. Zakres robot
Zakres robot rozbiorkowych obejmuje:
e rozbidrke obrobek blacharskich,
e rozbidrke orynnowania,
e rozbiorka chodnika i opaski z ptyt betonowych
[ ]
3. Materialy pochodzace z rozbiorki
Gruz ceglany, betonowy, drewno, elementy metalowe, papa, ondulina, szkto,

4. Sprzet
Lomy, miotki, pity do metalu, wciagarki elektryczne, rusztowania systemowe.

5. Transport
Samochdd skrzyniowy. Odwiezienie ztomu na odpowiednie sktadowiska.

6. Wykonanie robét.

Prace rozbiorkowe nalezy wykonywaé recznie lub przy uzyciu elektronarzedzi. Podczas
rozbiorki gzymsow odpowiednio zabezpieczy¢ stolarke okienna przed uszkodzeniem przez
spadajacy gruz. Przy robotach rozbidorkowych nalezy bezwzglednie przestrzega¢ przepisow BHP
1 wykona¢ stosowne zabezpieczenia.

7. Kontrola jakosci.
Polega na sprawdzeniu kompletnosci dokonanej rozbiorki 1 sprawdzeniu braku zagrozen na
miejscu

8. Jednostka obmiaru.

[m2] — obrobki blacharskie, czapki kominowe, pokrycie papowe
[m3] — kominy murowane, gzyms podrynnowy Sciany,

[m] — rynny i rury spustowe.

9. Odbior robot.

Odbioru dokonuje Inspektor na podstawie zapisow w dzienniku budowy lub poprzez spisanie
protokotu

odbioru.

10. Podstawa platnosci.
Zgodnie z warunkami ogdlnymi ST

11. Przepisy zwiazane.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z 2003 r).
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04.00.00. Roboty termomodernizacyjne Scian zewnetrznych w
systemie BSO.

1. Przedmiot
Przedmiotem specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru roboét
zwigzanych dociepleniem budynku w systemie BSO.

2. Zakres robot
Zakres robot obejmuje:
e przygotowanie podioza,
e montaz izolacji termicznej,
e montaz listew naroznych i1 cokolowych,
e wykonanie warstwy zbrojacej,
e wykonanie wyprawy tynkarskiej,
e wykonanie powloki malarskie;j.
3. Materialy
Bezspoinowy system docieplania $cian zewnetrznych sklada sie z nastepujacych materiatow:
e plyny czyszczace elewacje o parametrach nie gorszych niz Srodek do czyszczenia
elewacji
e preparat gruntujacy, wzmacniajacy podtoze, mrozoodporny, wodoodporny,
paroprzepuszczalny, odporny na alkaliczne zanieczyszczenie powietrza
e zaprawa klejowa do przyklejania styropianu i do szpachlowania siatki
e plyn gruntujacy pod tynk
e tynk cienkowarstwowy akrylowy Srednioziarnisty granulacja 2,5 mm - kolory wedlug
projektu
budowlanego i w uzgodnieniu z Zamawiajacym

Materiatami uzupetniajacymi systemu sa:
e listwy cokotowe,
e listwy narozne z siatka,
e siatka z widkna szklanego,
e listwy dylatacyjne 1 wykornczeniowe,
e kotki do mocowania plyt izolacji termiczne;.

Izolacja termiczna.
Izolacje termiczng budynkow szkolnych, Sali gimnastycznej 1 facznika :

e Sciany cokotu-styropian extrudowany XPS gr.16cm o wsp. A=0,032 W/m2K

e Sciany szkoly-styropian fasadowy gr.16cm o wsp. A=0,031 W/m2K

e Sciany tacznika 1 Sali gimnastycznej -styropian fasadowy gr.6cm o wsp. A=0,031 W/m2K
spetniajacy wymagania normy BN — 91/6363-02.
Wszystkie materiaty musza spetnia¢ wymagania okreslone w Instrukcji ITB nr 334/2002:
Bezspoinowy system ocieplania Scian zewnetrznych budynkow, ITB, Warszawa 2002.

4. Sprzet.
Przy wykonywaniu izolacji nalezy stosowac¢ typowe narzedzia budowlane uzywane przy
wykonywaniu
e tynkow tradycyjnych i gltadzi gipsowych :
e szczotki z wlosia 1 szczotki druciane do mycia elewacji,
e kielnie trapezowe 1 sztukatorskie do naktadania zaprawy klejowej na ptyty izolacji
termiczne;j,
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e pace zebate (10-12 mm) 1 pace gladkie do naciagania zaprawy klejowej 1 tynku,
e pace plastikowe do fakturowania wyprawy tynkarskiej,
e dhugie pace drewniane lub poliuretanowe do dobijania przyklejonych ptyt styropianowych,
mtotki
murarskie,
e pojemniki do rozrabiania 1 transportu mas klejowych i tynkarskich,
e pedzle, walki 1 kratki malarskie, miary, taSmy 1 poziomice
Do mocowania mechanicznego ptyt termoizolacyjnych mozna stosowac nastepujace
elektronarzedzia :
e wiertarki z udarem do wykonywania otworéw w betonie 1 cegle petne;,
e wiertarki bez udaru do wykonywania otworé6w w materiatach porowatych,
e osadzaki.
Zaprawy klejowe 1 tynkarskie nalezy rozrabia¢ za pomoca:
e wiertarki wolnoobrotowej z mieszadlem,
e mieszarki,
e betoniarki o poj. 150 dm3
5. Transport
Samochod dostawczy, transport reczny

6. Wykonanie robét

Kolejnosé robot przy wykonywaniu izolacji termicznej Scian zewnetrznych systemem BSO
wyglada nastepujaco:

1. przygotowanie podtoza (czyszczenie, gruntowanie) - w ramach robdt przygotowawczych przed
przystapieniem do docieplenia Scian dokona¢ przegladu ich stanu. Podloze powinno spetniac
wymagania gwarantujace odpowiednia przyczepnoS¢ powtoki klejowej. Fragmenty luznego
tynku nalezy usuna¢ 1 uzupetni¢ zaprawa tynkarskg. Nierownosci wieksze niz 10 mm. (na facie
dlugosci 2m.) réwniez nalezy wypeli¢ zaprawa tynkarska. Powierzchnie Scian przed
montazem docieplenia nalezy oczys$ci¢ mechanicznie 1 zagruntowaé Srodkiem gruntujacym; 2.
przyklejenie plyt styropianowych - na sprawdzone i zagruntowane podloze nalezy natozy¢ mase
klejowa 1 umocowac ptyty styropianowe. Plyty styropianowe nalezy przykleja¢ od dotu do gory
w mijanke. Pod pierwsza warstwa plyt nalezy zamontowac listwe cokotowa. Szpary szersze
niz 2 mm. nalezy wypeli¢ wstawkami ze styropianu, a mniejsze mozna wypetni¢ pianka
poliuretanowa. Nie wolno wypeia¢ szczelin klejem do styropianu ze wzgledu na mozliwosé
powstania mostkow termicznych.

3. dodatkowe mocowanie mechaniczne plyt styropianowych - wykona¢ po 3 dniach od
przyklejenia plyt styropianowych tacznikami rozporowymi ¢ 10 mm. z poszerzonym kolnierzem
do Scian, wedlug schematu w =zataczeniu. Kotnierze kotkéw nie moga wystawaé¢ ponad
powierzchnie styropianu. Potaczenia ptyt w naroznikach 1 przy osSciezach wykona¢ zgodnie z
zalaczonymi szkicami.

4. zamocowanie siatki z widkna szklanego - powierzchni¢ styropianu nalezy pokry¢ warstwa
kleju na szerokosci ok. 1 m., a nastepnie zatopi¢ w Swiezej warstwie zaprawy siatke z wtokna
szklanego. Nadmiar kleju wygtadzi¢ przy pomocy pacy metalowej. Siatke montowac¢ na zaktady
min. 10 cm. Schemat mocowania siatki zalaczony jest do projektu. We wszystkich narozach
nalezy przyklei¢ narozniki aluminiowe. Szkic w zalaczeniu. W narozach otworéw nalezy
stosowa¢ dodatkowe pasy siatki wedtug zalaczonego szkicu;

5. wykonanie podktadu tynkarskiego - po zwiazaniu zaprawy klejacej mocujacej siatke — po
okoto 3 dniach od zakonczenia jej klejenia nalezy zagruntowaé podtoze pod wykonanie tynku
cienkowarstwowego;

6. wykonanie tynku cienkowarstwowego silikatowego lub sylikonowego- po zagruntowaniu
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nalezy natozy¢ zewnetrzng warstwe tynku silikatowego lub sylikonowego Srednioziarnistego o
grubosci 1,5-2 mm 1 fakturze ,,baranka” (tynku strukturalnego dekoracyjnego). Przy uktadaniu
tynku nalezy doktadnie stosowac sie do fabrycznej instrukcji producenta.

Zalecenia wykonawcze oparte sa na wytycznych okreslonych w instrukcji ITB nr 334/2002 1
wytycznych producentow systemow termoizolacyjnych.

Roboty termoizolacyjne powinny by¢ wykonywane przez wyspecjalizowane firmy i rejestrowane
w Dzienniku Budowy. Do wykonania ocieplenia mozna uzywac tylko 1 wylacznie materialow
posiadajacych certyfikat lub deklaracje zgodnosci z aprobata techniczna wybranego systemu
termorenowacyjnego. Niedopuszczalne jest stosowanie elementéw sktadowych z r6znych
systemOw termorenowacyjnego. Robot termoizolacyjnych nie nalezy wykonywaé przy
nastepujacych warunkach atmosferycznych :

e temperatura powietrza ponizej +50C i powyzej +25 oC;

e wystepuja opady atmosferyczne;

e Sciana jest silnie nastoneczniona;

e wystepuje silny wiatr;

e zapowiadany jest spadek temperatury ponizej 00C w przeciagu najblizszych 24h.
Kolejnosé wykonywanych czynnosci musi by¢ zgodna z systemowa instrukcja zastosowania
przyjetych
materialow.

7. Kontrola jakoSci
Ocena jakosci robot elewacyjnych polega na przeprowadzeniu badan okreslonych w pkt.9. 1
poréwnaniu ich wynikow z wymaganiami 1 tolerancjami podanymi w ponizej oraz w
odpowiednich normach 1 instrukcjach wykonania 1 odbioru robo6t. Jezeli badania dadza wynik
pozytywny, to roboty nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo. W przypadku gdy ktorekolwiek z
wymagan stawianych poszczegdlnym asortymentom robot nie bedzie speinione, nalezy uznac, ze
dany asortyment nie zostal wykonany prawidlowo 1 nalezy wykona¢ dziatania korygujace,
majace na celu usunigcie niezgodnosci. W tym celu w protokole z badan kontrolnych nalezy
okresli¢ zakres prac, rodzaje materiatbw oraz sposoby doprowadzenia do zgodnosci z
wymaganiami. Dokonujac oceny jakosci robot elewacyjnych w systemie BSO nalezy uwzglednié
wszystkie wymagania stawiane bezspoinowym systemom termoizolacji Scian zewnetrznych
okreslone w Instrukcji ITB Nr 334/2002.
Ogoblne wymagania stawiane wszystkim elementom systemu BSO:
e zgodnos¢ z projektem budowlanym i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot,
e stosowanie materiatow dopuszczonych do stosowania w budownictwie,
e przestrzeganie ogdlnych zasad wykonywania robdt termoizolacyjnych.
Szczegdlowe wymagania stawiane fakturze zewnetrzne;j:
e dopuszczalne odchylenia od pionu i poziomu powierzchni i krawedzi tynkowanych — wg
tabeli 1,
e widoczne miejscowe nierdwnosci tynkdw — niedopuszczalne,
e peknigcia na powierzchni tynkow — niedopuszczalne,
e wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztwordéw soli
przenikajacych z podloza - niedopuszczalne,
e trwale Slady zaciekow na powierzchni tynku - niedopuszczalne
e odstawanie, odparzanie 1 pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do
podioza —niedopuszczalne.

Tabela 1. Tolerancje wykonania powierzchni i krawedzi tynku
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Odchylenie powierzchni i krawedzi Odchylenie
Odchylenia powierzchni
od kierunku przecinajacych sie
od plaszczyzny
Asortyment roboét plaszczyzn od Kata

i odchylenie krawedzi od
przewidzianego w
linii prostej pionowego poziomego
dokumentacji
1 2 3 4 5
nie wieksze niz
nie wieksze niz
nie wieksze niz 2 mmna 1 minie
3mmna 1 miogolem
3 mmiw liczbie wieksze niz 10 mm na
Tynk cienkowarstwowy nie wigeej niz 6 mm na | nie wieksze niz 3 mmna 1
nie wiekszej niz 3 na calej wysokosci jednej
i dekoracyjny calej powierzchni m
diugosci taty kontrolnej o | kondygnacji oraz do 30
] ograniczonej
dhigosei 2 m mm na calej wysokosei - :
przegrodami pionowymi
budynku

8. Jednostka obmiaru.

[m2] — powierzchnia ocieplenia,

[m] — listwy narozne 1 cokotowe,

[szt] — taczniki do mocowania termoizolacji, kratki wentylacyjne.

9. Odbior robot.
Podstawa do odbioru technicznego jest przeprowadzenie badan kontrolnych prowadzonych na
zasadach okreslonych w warunkach og6lnych ST.
Odbidr czesciowy nalezy przeprowadzi¢ w nastepujacych fazach wykonania robot:

e po dostarczeniu materialow na budowe,

e po przygotowaniu podtoza pod ocieplenie,

e po wykonaniu warstwy ocieplajacej,

e po wykonaniu warstwy zbrojonej,

e po wykonaniu faktury zewnetrzne;j.
Przy odbiorze materiatow na budowie nalezy stwierdzi¢, czy zostaly one dostarczone wraz z
zaswiadczeniem o jakoSci wystawionym przez producenta na podstawie badan kontrolnych.
Sprawdzenie materiatobw powinno by¢ dokonane zgodnie z normami lub Swiadectwem
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Odbidr przygotowanego podioza pod termoizolacje powinien obejmowac:

e sprawdzenie spadkow,

e sprawdzenie rownosci podtoza,

e sprawdzenie wilgotnosci podioza.

Odbidér wykonanej warstwy termoizolacyjnej powinien obejmowac:

e sprawdzenie, czy rodzaj 1 jakoS¢ materialdéw sa zgodne z projektem budowlanym,

e sprawdzenie, czy gruboS¢ warstwy ocieplajacej jest wystarczajaca do uzyskania
wymagane]j wartosci wspolczynnika przenikania ciepta U przegrody,

e sprawdzenie, czy materiat termoizolacyjny nie ulegt zawilgoceniu,

e sprawdzenie ciaglosci warstwy izolacyjnej,

e sprawdzenie, czy plyty styropianowe nie stykaja sie¢ z materialami zawierajacymi w
swym sktadzie substancji rozpuszczajacych polistyren.

Odbidr warstwy zbrojonej powinien obejmowac:
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e sprawdzenie grubosci warstwy kleju,
e sprawdzenie ciagtosci 1 wymaganych zakladow tkaniny zbrojace;,
e sprawdzenie rownosci powierzchni.

Odbidr faktury zewnetrznej powinien obejmowac:

e sprawdzenie dopuszczalnych odchytek powierzchni 1 krawedzi,

e sprawdzenie rownosci powierzchni,

e sprawdzenie jednolitosci faktury,

e sprawdzenie jednolitosci koloru,

e sprawdzenie zgodnosci kolorystyki elewacji z projektem budowlanym.
Poszczegolne fazy robot powinny byé odebrane przez kierownika budowy 1 inspektora nadzoru, a
nastepnie odbior potwierdzony wpisem do Dziennika Budowy. Po zakonczeniu calosci robot
ociepleniowych lacznie z obrobkami blacharskimi, nalezy dokona¢ koncowego odbioru robot i
sporzadzi¢ protokot odbioru robot.

10. Podstawa platnosci.
Zgodnie z warunkami og6lnymi ST

11. Przepisy zwiazane

e Instrukcja ITB nr 334/2002: Bezspoinowy system ocieplania Scian zewnetrznych
budynkow, ITB, Warszawa 2002.

e Instrukcja ITB nr 387/2003: Warunki techniczne wykonania 1 odbioru robot, czes¢ B:
Roboty wykonczeniowe, zeszyt 4: Powloki malarskie zewnetrzne 1 wewnetrzne, ITB,
Warszawa 2003.

e Instrukcja ITB nr 388/2003: Warunki techniczne wykonania 1 odbioru robot, czes¢ B:
Roboty wykonczeniowe, zeszyt 1: Tynki, ITB, Warszawa 2003.

05.00.00 Stolarka i Slusarka

1. Przedmiot

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace montazu stolarki

okiennej 1 drzwiowe;.

2. Zakres

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce 1 majace na

celu montaz stolarki okiennej 1 drzwiowej PCV 1 aluminiowej,

2.1 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi

normami.

2.2 Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja

projektowa Specyfikacji 1 poleceniami Inspektora Nadzoru.

2.3 Wymogi formalne

Stolarka drzwiowa powinna by¢ osadzona zgodnie z dostarczong dokumentacjg techniczng

elementéw, zaleceniami producenta i instrukcja wbudowania, akceptowang przez Inspektora

Nadzoru. Montaz stolarki powinien by¢ przeprowadzony zgodnie z wymaganiami norm. Wymiary

1 forme elementdéw stolarki nalezy pobra¢ z natury

2.4 Warunki organizacyjne

Przed przystgpieniem do robot wykonawcy, oraz nadzor techniczny winny si¢ doktadnie
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zaznajomi¢ z catoscig dokumentacji technicznej, oraz z projektem organizacji robot. Wszelkie
ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami poszczegolnych
opracowan przed przystgpieniem do robot. Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej
moga by¢ dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora
Nadzoru, a w przypadku zmian dotyczacych zasadniczych elementéw lub rozwigzan projektowych
mogacych mie¢ wplyw na no$nos¢ obiektow nalezy uzyska¢ dodatkowa akceptacje projektantow.
Przed rozpoczgciem robot nalezy zapozna¢ si¢ z warunkami istniejgcymi w miejscu osadzania
okien 1 drzwi 1 upewni¢ si¢, ze zapewniaja one mozliwo$¢ bezusterkowego wykonania prac.
Wykonawca przed przystgpieniem do zamawiania stolarki ma obowigzek dokona¢ pomiarow
wykonawczych.

3. Materialy
Wbudowac¢ nalezy stolarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami. Wszystkie materiaty uzyte

do wykonania remontu (wymiany) okien muszg posiada¢ aktualny certyfikat zgodnosci ITB lub
aprobaty techniczne dopuszczajacy wyrob do stosowania w budownictwie.

3.1. Stolarka okienna z PCV :

- okna z profili nieplastyfikowanego PCV (profil szeSciokomorowy) powinny posiadac
wspotczynnik U < 0,9 W/m2K, szklone szybg zespolona,

- okna w kolorze antracyt/ grafitowym

- profile szeSciokomorowe, wzmocnione ocynkowanym ksztaltownikiem stalowym,

- wspolczynnik przenikania ciepta dla ram 1 skrzydet U < 0,9 W/m2K,

- wspolczynnik infiltracji powietrza a = 0,5 — 1,0 m3/h

- szczelno$¢ na wodg catkowita przy réznicach cisnien od 120 Pa do 250 Pa,

- ugigcia elementéw od obcigzenia wiatrem f < 1/300,

- izolacja akustyczna — Ra 2 = 33 dB,

- szyba zespolona ze szkla float 4/16/4/16/4/z certyfikatem znaku bezpieczenstwa,

- okna standardowe obwiedniowe rozszczelniajace, uchylno-rozwierane,

- okucia obwiedniowe markowych firm, z funkcja mikrowentylacji i klamkg przystosowang

do tej funkcji,

- okucia powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwalymi powtokami antykorozyjnymi,

- Aprobata techniczna I'TB na wyr6b lub certyfikat dopuszczajacy wyrob do stosowania,

- Wyréb musi posiadac polski znak bezpieczenstwa B lub europejski znak bezpieczenstwa

CE do stosowania w budownictwie

- Przed przystapieniem do wykonania przedmiotu zamowienia Wykonawca robot jest
zobowigzany do wlasnego zwymiarowania stolarki okiennej z natury prze jej wykonaniem

1 montazem. Stolarka okienna i drzwiowa z PCV

- Uklad architektoniczny (wymiary, podziat kwater) dostosowany do istniejgcej przed wymiang
stolarki.

- Parapety zewngetrzne z blachy powlekanej, wewnetrzne z PCV.

3.2 Slusarka aluminiowa

Slusarka aluminiowa dostosowana do istniejacej w obiektach pod wzgledem klasy, jakosci, uktadu
architektonicznego 1 koloru. Nalezy przeprowadzi¢ wizje lokalng w celu okreslenia parametrow.
W przypadku wymiany na nowe drzwi dwuskrzydlowe nalezy zachowa¢ zgodny z przepisami
podzial na skrzydto czynne min. 90cm. Drzwi zewnetrzne Uw<l W/m2K.

4. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.
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5. Transport
Materialy mogg by¢ dostarczone dowolnym transportem, w taki sposéb aby podczas transportu

zapewniona byla ochrona przed warunkami atmosferycznymi, statecznos$¢ -elementow i
wykluczona ewentualno$¢ ich uszkodzenia. Okna i1 drzwi dostarczane sg przez producenta na
paletach, zabezpieczone folig. Warunki przechowywania elementéw bram, elementow laczacych 1
pomocniczych powinny zapewnia¢ stalg gotowo$¢ ich uzycia. Materialy powinny by¢
przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamknigetych, o wilgotnosci do 70% lub w
magazynach poélotwartych z ostonami przeciwdeszczowymi (zabezpieczenie przed korozja i
wpltywami atmosferycznymi). Nalezy rowniez odizolowa¢ je od materialow budowlanych o
szkodliwym oddziatywaniu na metale np.: wapna, zapraw budowlanych, kwaséw.

6. Wykonanie robét
6.1. Zasady ogolne

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robot uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich roboty beda wykonywane. Przed przystgpieniem do prac zwigzanych
z montazem stolarki, nalezy sprawdzi¢ czy dostarczony towar jest zgodny ze specyfikacja z
zamoOwienia. Okna 1 drzwi nie zamontowane s3 narazone na uszkodzenia mechaniczne, a wtasciwag
stabilnos$¢ uzyskuja dopiero po prawidlowym zamontowaniu. Okna zabezpieczone folig ochronng
nie nalezy przechowywac¢ w miejscach narazonych na bezposrednie dziatanie promieni
stonecznych.

Okna, drzwi oraz $wietliki 1 klapy dymowe nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem
ich zaprawa murarska 1 farba (najlepiej przy pomocy folii malarskiej), poniewaz usuwanie tego
typu zabrudzen naraza stolarke na uszkodzenia. Jak najszybciej po montazu zdja¢ foli¢ ochronng,
gdyz po dtuzszym czasie usunigcie jej moze by¢ utrudnione 1 zostawi¢ przebarwienia.

6.2. Wymagania przy montazu stolarki:

Przed przystgpieniem do robdt zwigzanych z montazem stolarki, nalezy oceni¢ mozliwos¢
bezusterkowego wykonania prac, poprzez ocen¢ miejsca wbudowania, w szczegolnosci stanu 1
wygladu osciezy pod wzgledem rownosci, pionowosci 1 wypoziomowania. sprawdzenie
odpowiedniej jakosci elementow przewidzianych do wbudowania; sprawdzenie mozliwos$ci
wlasciwego potaczenia oscieznicy z konstrukcja budynku. Wbudowywanie elementow mozna
rozpocza¢ dopiero wtedy, kiedy mozna obcigza¢ czesci nosne budynku. Warunkiem prawidtowego
wbudowania elementoéw jest sprawdzenie, czy pomigdzy ich wymiarami, a wymiarami osciezy, w
ktore maja zosta¢ wbudowane nie zachodza niezgodnosci wigksze niz dopuszczalne odchytki
wymiarowe.

6.3.  Montaz parapetéw

W przypadku stosowania parapetéw, ich grubo$¢ nalezy uwzgledni¢ podczas przygotowania
otworu okiennego 1 montazu okna.

Parapety zewnetrzne nalezy montowa¢ w ten sposob, aby "zachodzity" pod rame¢ okna gdyz tylko
woweczas istnieje pewnos$¢ ich prawidtowego uszczelnienia.

Uwaga: jezeli z jakichkolwiek wzgledow parapet zewng¢trzny montowany jest "na styk" z ramag
okienng, nalezy pami¢tac, aby otwory odprowadzajace wode usytuowane w dolnym profilu ramy
pozostawaty nad parapetem. Zabronione jest montowanie parapetow zewngtrznych powyzej
poziomu otwordéw odpltywowych.

6.4.  Prace wykonczeniowe

Wykonczenie otworéw tynkiem lub listwami maskujgcymi oraz wykonczenie silikonem.
Szczegodlne znaczenie ma wypelnienie silikonem wszystkich krawedzi styku ramy okna z murem,
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parapetem zewnetrznym 1 wewnetrznym. Od strony wewnetrzne] krawedzie styku wypetnia si¢
zazwyczaj silikonem biatym za§ od strony zewnetrznej silikonem transparentowym
(bezbarwnym).

7. Kontrola jakoSci
7.1.  Zasady ogoélne.

Kontrola winna przebiega¢ zgodnie z zasadami ogdlnymi podanymi w ST, a sprawdzenie i odbior
robot winny by¢ wykonane zgodnie z normami 1 wskazaniami oraz instrukcjami uzycia producenta
wybranych materiatow

7.2.  Warunki szczegbdtowe.

Sprawdzenie robot polega na skontrolowaniu ich zgodno$ci z wymaganiami okre§lonymi w
niniejszej Specyfikacji, w Dokumentacji Projektowej normach 1 instrukcjach producentow
materialow

7.2.1. Wymagania techniczne przy odbiorze robot

Elementy stolarki i $lusarki budowlanej powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg
techniczng Odchylenia w tym zakresie nie powinny by¢ wieksze niz

dla elementow osadzonych w plaszczyznie posadzek +1 mm,

dla elementoéw osadzonych w ptaszczyznie $cian 1 sufitow £2 mm,

dla pionowych .czgsci elementu (np. prety balustrad, stupy, stojaki oScieznic)od teoretycznego
pionu £1 mm na 1 m dlugosci boku elementu, jednak nie wigcej niz £3 mm na catej dtugosci
boku, dla poziomych czgsci elementu od teoretycznego poziomu £2 mm na 1 m dlugosci boku
elementu, jednak nie wigcej niz = 5 mm na catej dtugosci boku. Szczelina migdzy elementami , a
otworem, w ktorym jest osadzony, nie powinna by¢ wigksza niz 1 cm dla elementow Slusarki.
Stojaki o$cieznic powinny tworzy¢ z nadprozem kat prosty. Odchylenia od kata prostego nie moga
spowodowac réznicy w szerokosci oscieznicy, mierzonej we wregbach.

Wychylenie catej oscieznicy lub jednego z jej stojakow z plaszczyzny pionowej, mierzone od
strony wrebu, nie powinno przekracza¢ 2 mm na calej wysokosci oscieznicy. Zamocowanie
elementu S$lusarki budowlanej powinno by¢ sztywne w kazdym gniezdzie, a glebokos¢
zamocowania nie powinna by¢ mniejsza niz 6 cm. Punkty zamocowania elementu S$lusarki
budowlanej musza by¢ umiejscowione zgodnie z dokumentacjg techniczng. Jezeli dokumentacja
techniczna nie przewiduje inaczej, odlegtos¢ punktéw zamocowania elementu od jego narozy nie
powinna przekracza¢ 25 cm, a odleglo$¢ pomiedzy punktami zamocowania nie powinna by¢
wigksza niz 100 cm. Po zamontowaniu okien nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ ich funkcjonowania
1 w przypadku nieprawidtowosci przeprowadzi¢ regulacje oku¢ przy pomocy klucza imbusowego.
Jezeli montaz okna wykonany zostal prawidtowo skrzydta powinny "lekko" otwiera¢ si¢ 1
zamykac.

7.3.  Ocena wynikoéw badan.

Jezeli wszystkie przewidziane badania dadza wynik dodatni, wykonane roboty nalezy uznaé
zgodne z wymaganiami W przypadku, gdy chociaz jedno z badah da wynik ujemny, nalezy badz
tylko ich czg$¢ uznaé za zgodne z wymaganiami. W razie uznania calosci lub czgsci robot za
niezgodne z wymaganiami, nalezy:

a) roboty wykonane niezgodnie z wymaganiami poprawi¢ w celu doprowadzenia ich do zgodnosci
z wymaganiami 1 po poprawieniu przedstawi¢ do ponownych badan.

b) zakwestionowane roboty odrzuci¢ oraz nakaza¢ powtérne wykonanie robot

8. Jednostka obmiaru
Obmiar gotowych robdt lub robot zanikajacych bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych
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robdt zgodnie z dokumentacjg projektowa 1 ST, w jednostkach 1 na zasadach ustalonych w
przedmiarze. Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi obmiarow.

8. Odbior robét
8.1.  Zgodnos$¢ robot z Projektem 1 Specyfikacja.

Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z Projektem Technicznym. pisemnymi decyzjami
Inspektora ST oraz

8.2. Odbior robot.

8.2.1. Odbiodr czegsciowy wymaga sprawdzenia: wymiarOw otworow

prostopadtosci 1 réwnosci osciezy mocowania 1 zabezpieczenia $rub 1 kotew mocujacych
wilgotnos¢ murow

8.2.2. Odbior koncowy wymaga sprawdzenia osadzenia o$cieznic, jakosci osadzenia i
dopasowania skrzydel okiennych 1 drzwiowych . szczelno$ci okien 1 drzwi, stalosci skrzydet
okiennych 1 drzwiowych w polozeniu zamknigtym . jako$¢ powierzchni zewnetrznej, 1los¢ i
wielko$¢ oku¢, sposdb zamocowania i dziatania oku¢, sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacja,
sprawdzenie prawidtowosci osadzenia parapetéw, jakosci osadzenia ( pionowos¢) 1 dopasowania
elementow §lusarki.

8.3.  Odbiodr koncowy.

Odbidr koncowy robdt przeprowadzi¢ zgodnie z ST .

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ przediozone nastepujace dokumenty: wyniki wszystkich
wymaganych pomiaréw i badan, protokoty odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

10. Podstawa platnoSci

Zgodnie z warunkami og6lnymi ST

11. Normy i przepisy

Instrukcja montazu producenta stolarki lub Slusarki. Atesty zgodnosci.

PN-EN 12365-1 :2004 (U) Okucia budowlane. Uszczelki 1 tasmy uszczelniajace do drzwi, okien,
zaluzji 1 $cian ostonowych. Czes¢ 1:

Wymagania eksploatacyjne 1 klasytikacja

PN-EN 12365-2:2004 (U) Okucia budowlane. Uszczelki i taSmy uszczelniajace do drzwi, okien,
zaluzji 1 $cian ostonowych. Cze$¢ 2: liniowa

sita zamykajaca. Metody badan

PN-EN 12365-3:2004 (U) Okucia budowlane. Uszczelki i taSmy uszczelniajace do drzwi, okien,
zaluzji 1 $cian ostonowych. Czes¢ 3:

Oznaczenie powrotu poodksztatceniowego. Metoda badania

PN-EN 12365-4:2004 (U) Okucia budowlane. Uszczelki i taSmy uszczelniajace do drzwi, okien,
zaluzji 1 $cian ostonowych. Czes¢ 4:

Oznaczenie odksztatcenia trwatego po starzeniu. Metoda badania

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Wymagania 1 badania przy odbiorze

PN/B-02100 z 1952 Skrzydta i1 okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. Okreslenia

PN-EN 950:2000 Skrzydta drzwiowe. Oznaczanie odpornosci na uderzenie cialem twardym
PN-EN 951 :2000 Skrzydta drzwiowe. Metoda pomiaru wysokosci, szerokosci, grubosci 1
prostokatnosci

PN-EN 952:2000 Skrzydta drzwiowe. Ptasko$¢ ogolna i miejscowa. Metoda pomiaru

PN-EN 1027:2001 Okna i drzwi. Wodoszczelnos¢. Metoda badania
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06.00.00 Ocieplenie i remont dachu

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
ocieplenia dachu budynku , ocieplenie stropodachu 1 prac remontowych na dachu.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
1 realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji
obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majace na celu wykonanie wszystkich robot
zwigzanych z ociepleniem dachow przewidzianych w projekcie termomodernizacji budynku.
Obejmujg prace zwigzane z

dostawa materiatow, 1 wykonawstwem .

1.3. Zakres robo6t objetych specyfikacja

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nast¢pujacych robot

Sprawdzenie 1 przygotowanie podtoza

Wykonanie ocieplenia dachu z ptyt styropianowych

Wykonanie pokrycia z papy termozgrzewalnej podktadowe;j

Wykonanie pokrycia z papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia

Obrobki blacharskie

Rynny i rury spustowe

Remont kominéw

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowiagzujgcymi Polskimi Normami 1
Ogolna Specyfikacja Techniczna p. 1.5.

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robot

Ogoélne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robdt podano w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej p.2. Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robot zwigzanych z wykonywaniem
ocieplenia dachow oraz wszystkie roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robot oraz ich zgodno$¢ z umowa,
projektem wykonawczym, pozostatymi SST 1 poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow wymaga akceptacji

zarzadzajacego realizacja umowy.

1.6. Dokumentacja, ktéra nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami
podanymi w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej

2. MATERIALY
2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materiatlow
Ogoélne wymagania dotyczagce materiatow 1 ich rodzaju podano w Ogo6lnej Specyfikacji
Technicznej p.4.
2.2. Do wykonania termomodernizacji dachow nalezy stosowac:
* Plyty z styropianowe dachowe laminowane papg EPS100 gr.30cm, wsp 0,03 W/m2K
Naprezenie Sciskajace przy 10% odksztatceniu wzglednym > 100kPa
Wytrzymato$¢ na zginanie > 135kPa
* Lepik asfaltowo-polimerowy
* Pape perforowana PP 50/900
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* Pape asfaltowa zgrzewalna podktadowa, modyfikowana SBS na wtdkninie
poliestrowej o gramaturze 200 g/m2

* Pape asfaltowa zgrzewalna, wierzchniego krycia, modyfikowana SBS na widkninie
poliestrowej o gramaturze 200 g/m2 , o sitach zrywajacych nie mniejszych ni_

600 N/5 cm , pokryta posypka.

* Blachg tytanowo cynkowa o gr 0,5-0,55 mm

» Kominki wentylacyjne

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.5

3.2. Sprze¢t niezbedny do wykonania Robot

Rodzaje sprzetu uzywanego do robdt przy ociepleniu dachow pozostawia si¢ do uznania
wykonawcy, po uzgodnieniu z zarzadzajacym realizacja umowy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jako$ciowych
robot 1 przepisow BIOZ zostang przez zarzadzajacego realizacja umowy zdyskwalifikowane 1
niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace transportu

Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.6

4.2. Transport materiatow

Materialy wchodzace w skfad robot dociepleniowych mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami
transportu zaakceptowanymi przez zarzadzajacego realizacja umowy. Zaladunek, transport i
roztadunek materiatdéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu
drogowym. Rolki papy nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportowymi, ukladane w jednej
warstwie, w pozycji stojacej, zabezpieczone przed przewracaniem i uszkodzeniem. Materialy
izolacyjne transportowa¢ w sposob okreslony przez producenta, zabezpieczone przed
uszkodzeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady ogodlne wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p. 2.1
Rozpoczecie robot dociepleniowych na stropodachach pelnych moze nastgpi¢ po przygotowaniu
podioza.
Nalezy zdemontowac¢ istniejgca instalacje odgromowa, obrobki blacharskie, rynny, kosze
rynnowe.
Podtoze musi by¢ oczyszczone z zanieczyszczen , suche, bez widocznych zawilgocen.
Przejscia instalacji lub innych elementéw budynku przez ptaszczyzny ocieplane powinny
zosta¢ rozmieszczone 1 opracowane w sposob zapewniajacy catkowita i trwata szczelnos¢.
5.2. Przebieg prac ocieplania stropodachow
5.2.1. Przyklejanie ptyt termoizolacyjnych
plyty styropianowe moga by¢ mocowane do podtoza przez klejenie klejem lub innymi masami
klejagcymi dopuszczonymi do stosowania w budownictwie.
5.2.2. Wykonanie pokrycia z papy termozgrzewalnej
Istniejace pokrycie z papy nalezy oczySci¢, wyrownac , zagruntowa¢ masa asfaltowo kauczukowa.
Po 24 godz. klei¢ ptyty z welny mineralnej klejem bitumicznym na zimno.
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W strefie srodkowej dachu klej nanosi¢ na ok. 25% powierzchni ptyty , w strefie brzegowej — 35

%, a w strefie naroznej 50% powierzchni ptyty.

Pape podktadowa klei¢ do plyt styropianowej lamnowanej. Pape podktadowa zgrzewac¢ miedzy

soba na zaktadke.

Dodatkowo w celu podwyzszenia jako$ci potaczenia warstw izolacyjnych dachu wskazane jest

stosowanie tacznikow mechanicznych w ilo$ci 2 szt/m2, a na skraju dachu w odlegtosci 2 m od

jego krawedzi w ilosci 6 szt/m2, usytuowanych pod pasem zgrzewanym.

Pape¢ wierzchniego krycia zgrzewaé do papy podkladowej na calej powierzchni Przewidziano

zastosowanie papy asfaltowej, modyfikowanej; SBS podktadowej , na osnowie z widkniny

poliestrowej o gramaturze 250 g/m2. Pokrycie papa zgrzewalna modyfikowana SBS,

wierzchniego krycia, na osnowie z widkniny poliestrowej o gramaturze 200 g/m2 , o silach

zrywajacych nie mniejszych niz 600 N/5 cm , pokrytej posypka. Na obwodzie dachu zastosowaé

krawedziaki lub konsole stalowe umozliwiajgce montaz obrobek blacharskich 1 rynien na dachu.

Zapewni¢ wentylacje stropodachu kominkami wentylacyjnymi.

5.2.3. Remont pokrycia dachowego

Przed przystgpieniem do robdt zwigzanych z remontem pokrycia dachowego nalezy dokonac

doktadnych ogledzin 1 naprawi¢ uszkodzenia istniejagcych warstw pokrycia papowego. Istniejace

pecherze 1 odspojenia nalezy nacig¢ na ,.krzyz ” wywinac€ 1 osuszy¢, zgrzac¢ lub podklei¢ lepikiem

asfaltowym. Faldy 1 zgrubienia nalezy $cig¢ 1 wyrdéwnac. Jezeli w trakcie prowadzenia prac

remontowych zostang stwierdzone rozlegte uszkodzenia pap, nalezy je wycia¢ a_ do podioza, po

czym wklei¢ taty z nowych pap.

Wskazane jest podziurawienie starego pokrycia celem udroznienia i umozliwienia odprowadzenia

wilgoci spod istniejagcych warstw papowych. Zaleca si¢ wykonanie ok. 10 otworéw na 1m2,( np.

wierttem @10).

Cala powierzchnie dachu nalezy zagruntowal preparatem gruntujacym — asfaltowa emulsja

Anionowa. W przypadku stwierdzenia wilgoci pod starym pokryciem , nalezy zastosowac system

wentylacyjny sktadajacy si¢ z kominkéw wentylacyjnych 1 szt 40-60 m2 dachu.

Do remontu pokrycia dachu przewidziano pape¢ termozgrzewalna nawierzchniowa wraz z papa

perforowana, wentylacyjna. Papa perforowana PP-50/900 ma za zadanie wyrdéwnanie ci$nien i

zapobiega powstaniu pgcherzy pod pokryciem papowym. Pape perforowana nalezy ukladaé na

sucho bez klejenia, na zaktad 2-3 cm. Papy perforowanej nie nalezy uktada¢ w odleglosci

mniejszej niz 50 cm od okapdw, kominow.

Na papie perforowanej ustawi¢ kominki wentylacyjne. Kominki rozstawi¢ réwnomiernie i nie

ustawia¢ przy okapach, kominach. W miejscu planowanego ustawienia kominkoéw wentylacyjnych

nalezy wycig¢ otwor w uktadane; warstwie papy o Srednicy zewnetrznej wlotu kominka u

podstawy. Pape nawierzchniowa nalezy doktadnie zgrza¢ do kotnierza kominka 1 podtoza.

Warstwe wierzchnia wodoszczelna wykona¢é z zastosowaniem papy termozgrzewalnej

polimerowo-asfaltowej wierzchniego krycia modyfikowanej elastomerem SBS.

Arkusze papy nalezy taczy¢ ze sobg na zaklady:

- podtuzny 8cm

- poprzeczny 12-15cm

5.2.4. Obrobki blacharskie

Obrobki blacharskie musza byc zamontowane w sposob stabilny 1 zapewniajacy odprowadzenie

wody poza powierzchnie elewacji. Krawedz obrobek winna by¢ oddalona od docelowej

powierzchni o ok. 4 cm.

Roboty blacharskie wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej od - 15 st. C.

Wszystkie obrobki blacharskie powinny byc przed wgryzaniem papy zagruntowane roztworem
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bitumicznym.

Przewidziano wykonanie nowych rynien, koszy i rur spustowych z blachy tytanowo cynkowe;j
Kosze nalezy uksztaltowa¢ w sposdb umozliwiajagcy odprowadzenie wody poza gzymsy

5.2.5. Rynny z blachy stalowej ocynkowanej lub powlekanej

* Rynny powinny by¢ wykonane z pojedynczych cztondow odpowiadajacych dlugosci arkusza
blachy 1 sktadanych w elementy wielocztonowe

* Powinny by¢ faczone w ztaczach poziomych na zaktad o szerokosci 40 mm, ziacza powinny by¢
lutowane na calej dtugosci

* Rynny powinny by¢ mocowane uchwytami , rozstawionymi w odstepach nie wigkszych ni_ 50
cm

* Spadki rynien regulowa¢ na uchwytach zgodnie z projektem

» Nalezy wykona¢ kosze z blachy , umozliwiajace podtaczenie rur spustowych odsunietych od
elewacji o grubos¢ ocieplenia

* Kosze powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych

5.2.6. Rury spustowe

* rury spustowe powinny by¢ wykonane z pojedynczych cztondéw odpowiadajacych diugosci
arkusza blachy 1 sktadanych w elementy wielocztonowe

* powinny by¢ taczone w zlaczach pionowych na rabek pojedynczy lewacy, a w zlaczach
poziomych na zaktad o szeroko$ci 40 mm, ztgcza powinny by¢ lutowane na catej dlugosci

* rury spustowe powinny by¢ mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie
wigkszych niz 3 m

* uchwyty powinny by¢ mocowane w sposob trwaly

* rury spustowe odprowadzajace wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury zeliwnej
na glebokos¢ kielicha

5.3. REMONT KOMINOW

Przewidziano nadbudowg 1 remont istniejgcych komindw wentylacyjnych na dachu.

Na kominach nalezy nadbudowac cegla w tej samej technologii jak zostaly wykonane, z
istniejagcego komina usung¢ odspojony tynk, wykona¢ nowa wyprawe tynkarska 1 pomalowac
farba elewacyjna. Stalowe kominki wentylacyjne wymieni¢ na nowe. Obrobki komindéw wykonaé
z papy zgrzewalnej. W miejsce zdemontowanych obrobek blacharskich nalezy wykonac i
zamontowac¢ nowe z blachy tytanowo cynkowej gr. 0,5 mm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.7
6.2. Materiaty izolacyjne
Kontrola ta polega na sprawdzeniu zgodno$ci dokumentéw dopuszczajacych poszczegolne
wyroby do obrotu z dokumentem odniesienia. Sprawdzeniu powinna podlega¢ prawidtowosc
oznakowania poszczegOlnych materiatow. Wymagana jako$¢ materiatdéw izolacyjnych powinna
by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci
zamieszczonym na opakowaniu Nalezy dokona¢ sprawdzenia zgodnos$ci asortymentowej,
jakosciowej oraz ilosciowej. Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatlow izolacyjnych,
ktorych wlasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm. Nie nalezy stosowac
materiatlow przeterminowanych. Wyniki odbioro6w materiatow 1 wyrobéw powinny by¢
kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
Kontrola migdzyoperacyjna powinna obejmowac prawidlowos¢:
* przygotowania podtoza
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* przyklejenia ptyt termoizolacyjnych,
» wykonania pokrycia dachowego

* wykonania obrobek blacharskich,

* wykonania rynien i rur spustowych

7. OBMIAR ROBOT

Ogo6lne zasady dokonywania obmiarow robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.8.
Podstawa dokonywania obmiarow, okreslajagca zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegdlnych pozycji, jest zalagczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot Jednostka
obmiarowa robot jest:

Dla robét pokrywczych— m2 pokrytej powierzchni.

Dla rynien i rur spustowych — 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

9. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbiorow robdt 1 dokonywania ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej pkt 9.
9.1.0dbi6r podtoza

 Badania podloza przeprowadza¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej pogody

» Sprawdzenie réwnosci podloza nalezy przeprowadzi¢ za pomocg taty kontrolnej o dtugosci 2 m.
Przeswit miedzy sprawdzana powierzchnia a lata nie powinien przekroczy¢ 5 mm

8.2. Odbior robot pokrywcezych

roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace , wymagaja odbioréw czesciowych.

Odbidr czgsciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

* Podloza

* jakoS$ci zastosowanych materiatow

* doktadnosci ulozenia ocieplenia

* doktadnosci wykonania poszczegolnych warstw pokrycia

* doktadnosci wykonania obrobek blacharskich 1 ich potaczenia z pokryciem

Dokonanie odbioru czgsciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy

* badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadza¢ po zakonczeniu robot, po deszczu.

Odbidér koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia 1 obrdbek
blacharskich 1 polgczenia ich z urzadzeniami odwadniajgcymi.

Odbi6r obrobek blacharskich, rynien 1 rur spustowych powinien obejmowac:

* sprawdzenie prawidlowosci potaczen poziomych 1 pionowych

* sprawdzenia mocowania elementow do deskowan lub $cian

* sprawdzenie prawidlowosci spadkéw rynien

* sprawdzenie szczelnosci polaczen rur spustowych z wpustami

Rury spustowe mogg by¢ montowane po sprawdzeniu drobnosci przewodow kanalizacyjnych

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie z warunkami Umowy

10. PRZEPISY ZWIAZANE
* PN-EN 13162:2002 . Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z welny mineralne;j
(MW)produkowane fabrycznie - Specyfikacja
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie kontroli wyrobow budowlanych
wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z dn. 8 czerwca 2004r,Nr 130, poz. 1386).
* PN-EN-612+AC:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat
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1 wymagania
* PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej 1
cynkowej - Wymagania 1 badania techniczne przy odbiorze
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07.00.00. Roboty blacharskie.

1. Przedmiot

Przedmiotem specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z

wykonaniem 1 montazem obrobek blacharskich.

2. Zakres

Zakres robot objetych S.T. obejmuje:
e montaz obrobek blacharskich dachu,
e montaz parapetow zewnetrznych.

3. Materialy

e obrobki dachu - blacha stalowa ocynkowana gr. 0,50 mm. powlekana cynkiem Z 275g/m2

oraz
powlekana poliestrem mat. gr. 35 um, zabezpieczona folia wg PN- EN10203:1998,

e parapety zewnetrzne - blacha stalowa ocynkowana gr. min 0,60 mm. powlekana cynkiem Z
275g/m2 oraz powlekana poliestrem mat. gr. 35 um, zabezpieczona folia wg PN-
EN10203:1998, w kolorze brazowym,

e laczniki — gwozdzie 1 wkrety ocynkowane wg wskazan producenta materiatow

pokryciowych.

4. Sprzet
Specjalistyczny sprzet dekarski: nozyce do ciecia blachy, gietarka do blachy, mtotek, poziomice,
piony, taty, drabiny.

5. Transport
Samochod dostawczy.

6. Wykonanie robét

Obrobki blacharskie dachu nalezy mocowa¢ do krawedziakéw drewnianych przy pomocy
wkretow do drewna a w przypadku podloza z betonu nalezy stosowaé kotki mocujace lub
gwozdzie do betonu. Laczenie blach wykona¢ na rabki pojedyncze lub podwojne, dopuszcza sie
taczenie przez lutowanie. Do lutowania blach stosowa¢ miegkkie spoiwo cynowo — otowiane.
Obrobki blacharskie wysuna¢ poza lico muru co najmniej na 4 cm. Parapety zewnetrzne
mocowa¢ do przygotowanego poditoza za pomoca kleju poliuretanowego. Parapety nalezy
zakonczy¢ przy pomocy koncowek z PCV. Po montazu uszczelni¢ styk na potaczeniu parapetu z
murem.

7. Kontrola jakoSci
Sprawdzeniu podlega :

e dokladnosé¢ i1prawidlowos¢ wykonania potaczen blacharskich,

e doktadnos¢ zamocowania parapetow,

e estetyka obrobienia polaczenia parapetu z murem.
Nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw wykonania robot z warunkami
okreslonymi w Specyfikacji z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy. Przy
kazdym odbiorze robot zanikajacych stwierdzi¢ ich jakos¢ w formie protokotéw odbioru lub
wpisow do dziennika budowy.
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8. Jednostka obmiaru

[m2] — obrobki blacharskie dachu,

[m] — parapety zewnetrzne.

9. Odbior robot

Odbioru dokonuje Inspektor na podstawie zapisow w dzienniku budowy lub poprzez spisanie
protokotu

odbioru.

10. Podstawa platnoSci

Zgodnie z warunkami og6lnymi ST

11. Przepisy zwiazane

PN-61/B — 10245 - Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej cynkowe;j
Wymagania i

badania techniczne przy odbiorze. Wtasnosci materiatowe blachy cynkowo-tytanowe;j

08.00.00. Wymiana rynien i rur spustowych

1. Przedmiot

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania wymiany
rynien i rur spustowych

2. ZaKkres

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce 1 majgce na
celu wykonanie wymiany rynien 1 rur spustowych

3. Materialy
Rynny 1 rury spustowe z blachy stalowej powlekanej w kolorze grafitowym grubosci 0,55 mm

powinny by¢:

e wykonane z pojedynczych cztondw odpowiadajacych dtugosci arkusza blachy 1 sktadane w
elementy wielocztonowe

e rynny z blachy powlekanej taczy¢ na ,tacznik” rynny z uszczelka gumowa ryflowang
szerokos$ci ok. 10cm

e mocowanie uchwytow, rozstawionych w odstepach nie wigkszych niz 50 cm. Uchwyty
nalezy wpusci¢ w podtoze na gltgbokos¢ réwna grubosci ptaskownika, z ktérego sa
wykonane.

e spadki rynien nie powinny by¢ mniejsze niz 0,5 %

e rynny nalezy dylatowac

e maksymalna dtugos¢ rynny nie powinna by¢ wigksza niz 20 m

e polaczenie rynny z rurg spustowg wykona¢ w sposdb umozliwiajacy swobodne potaczenie
rury z rynng

e polaczenie wpustu rynnowego z rynng musi zosta¢ wykonane w sposob szczelny

e odchylenie rur spustowych od pionu nie moze by¢ wigksze niz 20 mm na dtugosci 10 m.

4. Sprzet
Roboty moga by¢ wykonywane mechanicznie badZ recznie. Roboty mozna wykonywac przy
uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora.

5. Transport
Materiaty 1 sprz¢t moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez

Inspektora, w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem. Nalezy je umiesci¢ rOwnomiernie
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na catej powierzchni tadunkowej 1 zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.

6. Wykonanie robét
Wstep

7. Kontrola jakosci
Zasady ogolne.

Kontrola winna przebiega¢ zgodnie z zasadami ogdlnymi podanymi w ST, a sprawdzenie i1 odbidr
rob6t winny by¢ wykonane zgodnie z normami i1 wskazaniami oraz instrukcjami uzycia
producenta wybranych materialdw. Wymagania i badania przy odbiorze muréw wykonanych z
cegly reguluje norma PN-68/B-1 0020.

8. Odbior robot
Zgodnos¢ robot z Projektem 1 Specyfikacja. Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z Projektem

Technicznym, ST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora. Odbidr rob6t zanikajacych 1 ulegajacych
zakryciu. Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu przeprowadzi¢ zgodnie z ST Podstawg
dokonania oceny ilosci 1 jakosci robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych sg nastepujace dane 1
dokumenty:

dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie budowy i
akceptowanymi przez Inspektora, atesty uzytych materiatow budowlanych, Dziennik Budowy,
uzasadnienie zmian w dokumentacji.

Odbidr koncowy. Odbiér koncowy roboét przeprowadzi¢ zgodnie z ST

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ przedtozone nastepujace dokumenty: wyniki wszystkich
wymaganych pomiardéw i badan, protokoty odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

8. Jednostka obmiaru
Jak w przedmiarze.

[m] — rynny i rury spustowe.

10. Podstawa platnoSci
Zgodnie z warunkami og6lnymi ST

09.00.00 Roboty malarskie:

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania 1 odbioru robot
malarskich.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce 1 majace na
celu wykonanie prac malarskich o charakterze ochronnym lub dekoracyjnym.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi
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normami,

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Opisem
Przedmiotu Zamowienia, Specyfikacja i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Wymogi formalne

Roboty malarskie powinny by¢ zlecone przedsigbiorstwu majacemu wilasciwe doswiadczenie w
realizacji tego typu rob6t 1 gwarantujgcemu wilasciwg jakos$¢ ich wykonania. Wykonawstwo robot
malarskich zgodne z wymaganiami norm.

1.5.2. Warunki organizacyjne

Przed przystgpieniem do robot, wykonawcy oraz nadzoér techniczny winny si¢ doktadnie
zaznajomi¢ z catoscig dokumentacji technicznej. Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach
technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami poszczegoélnych opracowan przed przystgpieniem do
robot. Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej moga dokonywane w trakcie
wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora, a w przypadku zmian dotyczacych
zasadniczych elementéw lub rozwigzan projektowych nalezy uzyska¢ dodatkowg akceptacje
projektantow. Prace malarskie na wysokosci nalezy wykonywaé z prawidlowo wykonanych
rusztowan lub drabin. Réwnoczes$nie zaleznie od rodzaju stosowanych materialow nalezy
zachowa¢ odpowiednie srodki ostroznos$ci (odziez ochronna, okulary i maski ochronne, wentylacja
pomieszczen, zabezpieczenia p. poz.). Przy pracach malarskich musza by¢ przestrzegane przepisy
ppoz. 1 bhp.

2. MATERIALY

2.1. Zastosowane materialy.

Zastosowanym materiatem do malowania wewnatrz i na zewnatrz sg przeznaczone do stosowania
na tynki cementowe, cementowo - wapienne, podtoza gipsowe, betonowe itp. Farby powinny
odpowiada¢ obowigzujacej aprobacie technicznej AT-15-4205/00 1 posiada¢ oceng higieniczna
PZH. Farby powinny posiada¢ odpornos¢ ogniowg wg PN-B-02874:1996 oraz atesty higieniczne
dopuszczajace do stosowania w budownictwie.

Farba powinna:

- posiada¢ gestos¢ okoto 1,2 kg/l wg PN-EN ISO 2811

- zawarto$¢ czesci statych okoto 40%

- thami¢ dzwigki

- by¢ odporna na dziatanie ozonu i smogu

- nie zawiera rozpuszczalnikow ani substancji lotnych

- by¢ odporna na dziatanie promieni UV

- by¢ odporna na dzialanie warunkow atmosferycznych

- przykrywac peknigcia

- nie przyjmowac brudu

- nie zmienia¢ barwy

- by¢ odporna na szorowanie na mokro (PN-EN ISO 11998): klasa 1 (wg PN-EN 13300)

- odporna na rozpuszczalniki

- klasytikacja emisji powtoki M1

- rozcienczalnik: woda

3. SPRZET
Roboty mozna wykonywac¢ przy uzyciu pedzli, watkow, pistoletow natryskujacych lub innego
sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.
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4. TRANSPORT

Farby 1 emalie dostarczane sg w szczelnie zamknigtych pojemnikach i1 nalezy je transportowac
samochodami dostawczymi lub skrzyniowymi w sposéb uniemozliwiajacy ich przemieszczaniu i
rozbiciu pojemnikow. Szczelnie zamknigte pojemniki z farbami 1 emaliami nalezy przechowywac
w pomieszczeniach suchych 1 wentylowanych, w temperaturze 5-30°C.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji harmonogram robot uwzgledniajacy

wszystkie warunki, w jakich beda one wykonywane.

5.2. Wymagania przy wykonaniu robot malarskich zostaty opisane w PN-69/B-10280 "Roboty

malarskie budowlane farbami wodnymi 1 wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi", oraz PN-

69/B-10285 "Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami 1 emaliami na spoiwach

bezwodnych". Wszystkie Uzyte farby 1 lakiery muszg posiada¢ odpowiednie $wiadectwa

dopuszczenia do stosowania w budownictwie, oceny PZH 1 odpowiada¢ polskim normom.

5.3. Opis ogolny

5.3.1.Malowanie farbami akrylowymi na podlozach z tynkoéw cienkowarstwowych, tynkow

cementowo-wapiennych, tynkow gipsowych lub ptyt gipsowo-kartonowych.

Podloze przeznaczone pod pokrycie farbami powinno byé¢ odttuszczone i odpylone. Sciany

powinny by¢ réwne 1 bez spekan. Ewentualne uszkodzenia nalezy wyrdéwnaé, zaszpachlowac i

zeszlifowac, jezeli wymagana jest duza gtadkos$¢ powierzchni.

Nowe tynki mozna malowac¢ po 1-4 tygodniach, wilgotnos$¢ tynkdéw nie powinna przekracza¢ 4%

(wg zalecen producenta farb). Prace malarskie nalezy prowadzi¢ W temperaturze 5-30°C. Farb ¢

mozna nanosi¢ pgdzlem, walkiem lub metodg natrysku. Przed malowaniem farby nalezy doktadnie

wymiesza¢. Do pierwszego malowania farbg nalezy rozcienczy¢ woda w ilosci 20-30%.Kolejne

warstwy mozna naktadac

po wyschnigciu poprzednich tj. po 2-3 godzinach, uzywajac farby o lepkosci handlowej. Do

pelnego pokrycia podtoza wymagane jest 2 lub 3 krotne nalozenie farby. Do farb akrylowych nie

mozna dodawa¢ farb klejowych, wapna, kredy i innych farb emulsyjnych. Farb akrylowych nie

mozna naklada¢ na powierzchnie zagruntowane mlekiem wapiennym. Pomieszczenia po

malowaniu nalezy wietrzy¢ do zaniku zapachu 1 po tym czasie nadajg si¢ do uzytkowania.

Zabrudzone powtoki malarskie mozna zmywa¢ wodg z dodatkiem detergentow.

5.3.2. Malowanie elementéw metalowych.

Podtoza stalowe powinny by¢ przed malowaniem przygotowane w nastgpujacy sposob:

starannie oczyszczone z rdzy, tluszczow, topnikow z procesu spawania, poprzez szlifowanie

spawOw j ostrych krawedzi, odttuszczenie,

piaskowanie lub szczotkowanie, elementy nowo wykonane powinny by¢ zabezpieczone

antykorozyjnie przez zagruntowanie mozliwie wczesnie (nie pozniej niz 6 godzin od zakonczenia

oczyszczania). Zalecana temperatura w czasie wykonywania robot malarskich powinna wynosi¢

15-20°C, wilgotno$¢ powietrza nie moze przekracza¢ 85%. Nie dopuszcza si¢ wykonywania prac

malarskich na zewnatrz w czasie deszczu, mgly, wystgpowania rosy, we wczesnych godzinach

rannych lub pdznych popoludniowych, jak rowniez pod bezposrednim dziataniem promieni

stonecznych. Warstwy gruntujace nalezy nanosi¢ pgdzlem, rozprowadzajac farbe rOwnomiernie po

podiozu, po natozeniu dwoch warstw przeswity podtoza sa niedopuszczalne. Grubo$¢ dwoch

warstw gruntujgcych, nanoszonych w odstepach 3-8 godzin

powinna wynosi¢ ok. 25-50 um (zaleznie od zalecen producenta farby). Na krawedzie 1 naroza

nalezy natozy¢ dodatkowa warstwe po wyschnieciu zasadnicze] powloki gruntujgcej. Miejsca
39



stykajace si¢ z betonem nalezy pokry¢ powtoka o wigkszej grubosci. Miejsc przewidzianych do
zabetonowania nie nalezy gruntowa¢. Naktadanie powlok nawierzchniowych moze by¢ dokonane
tylko po wyschnigciu warstwy gruntujacej. Do naktadania farb syntetycznych zaleca si¢ uzycie
pistoletéw natryskowych, dopuszczalne jest rowniez stosowanie pedzli. Nakladanie warstwy
malarskiej nalezy rozpocza¢ od gory i przestrzega¢ réwnomiernego pokrywania wszystkich
miejsc, bez przerw 1 zaciekow. Kolejne warstwy farby moga by¢ naktadane po wyschnigciu
poprzednich (po ok. 12 godzin, o ile producent farby nie zaleca

inaczej). Po zakonczeniu malowania wytworzone pokrycie powinno przez co najmniej 1 tydzien
pozostawac odizolowane od wpltywow agresywnego srodowiska.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Kontrola jakosci robdt nalezy objac poszczegolne ich etapy:
podioza (tynku, o$cieznic itp.),

gtadkos¢ powtoki malarskiej,

kolorystyke zgodnie z projektem technicznym.

Jakos$¢

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Odbidr elementow 1 akcesoriow.

Przed rozpoczeciem wykonywania powtok malarskich nalezy sprawdzi¢ atestacj¢ farb 1 lakierow
oraz ich okres trwatosci. Nalezy rdwniez sprawdzi¢ stan przygotowania podtoza do malowania.
7.2. Odbidr koncowy.

Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ m.in.:

atestacje 1 zaswiadczenia o jakosci dostarczonych materiatow, zgodnos¢ wykonanej powtoki z
dokumentacjg techniczng,

grubos¢ wykonanej powloki i1 powigzanie powloki z podiozem, stopien wyschniecia, stan
powierzchni (bez zaciekow, zmarszczen, miejsc niepokrytych), rozprowadzenia farby, jednolitos$¢
barwy 1 potysku, odpornos$ci na wycieranie i uderzanie.

Réwnomiernosé

8. OBMIAR ROBOT
Jak w przedmiarze robot

9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-69/B-1085 - Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami
emulsyjnymi, Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i1 emaliami na spoiwach
bezwodnych. PN-69/B-10280 - atesty 1 $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie
dla zastosowanych farb 1 lakierow.

10.00.00 Posadzki PCV:

1. WSTEP.

1.1.  Przedmiot Specyfikacji Techniczne;.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczagce wykonania 1 odbioru
robot posadzkarskich z wyktadzin PCV.
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1.2.  Zakres stosowania Specyfikacji Techniczne;.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot.

1.3.  Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng.

Roboty, ktéorych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci

umozliwiajagce 1 majace na celu wykonanie: posadzek z wyktadziny PCV

rulonowej,

1.4.  Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami 1 z
danymi zawartymi w materialach informacyjnych producentéw proponowanych materiatow.

1.5.  Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowg ST 1 poleceniami Inspektora. Wymagania 1 badania techniczne przy odbiorze
czgsciowym 1 koncowym robdt posadzkowych reguluje norma PN-63/B-1 0145. Posadzki
powinny by¢ wykonane zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg techniczng uwzgledniajaca
wymagania norm. Odstgpienia od wymagan dokumentacji powinny by¢ udokumentowane
zapisem w dzienniku budowy, potwierdzonym przez nadzor techniczny lub innym réwnorzednym
dowodem.

2. MATERIALY.

Wyktadzina PVC powinna posiadac:
-Wyktadzina homogeniczna, grubo$¢ 2mm
-Przeznaczenie do budynkow uzytecznosci publiczne;j
-Scieralno$¢ wg Stuttgart’a nie mniej niz 0,03 mm
-klasa $cieralnosci grupa P
-elastyczno$¢ filOmm
-stabilno$¢ wymiarowa <0,1%
-odporno$¢ na poslizg: R9 — R10, ds.>0,3
-pozostatos¢ wgniecenia 0,03mm
-reakcja na ogien: Bn, sl
-ttumienie odgtosow: +-5dB
-wytrzymatos¢ na rozcigganie nie mniej niz 15 Mpa
-trwatos¢ barwy nie mniej niz 59,0x107 J/m?2
-100% naprawialnos$ci bez widocznych §ladéw napraw z
zachowaniem wszystkich parametrow

3. SPRZET.
Roboty moga by¢ wykonywane mechanicznie badZz recznie. Roboty mozna wykonywac¢ przy
uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora.

4. TRANSPORT.

Materialy 1 sprzet moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inspektora, w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem. Nalezy je umiesci¢ rGwnomiernie
na catej powierzchni tadunkowej 1 zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.

5.  WYKONANIE ROBOT.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie
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warunki w jakich roboty beda wykonywane.

5.1. Opis ogolny

Podktad powinien by¢ wykonywany gdy temperatura w czasie 3 dni od wykonania podktadu nie
spadnie ponizej 5°C. Podklady pod posadzki z wykladziny powinny mie¢ wytrzymatos¢ na
sciskanie min. 12 MPa. W podkiadzie cementowych nalezy wykonaé szczeliny dylatacyjne
przeciwskurczowe, dzielagce powierzchni¢ podktadu na pola ok. 6x6 m, o gltebokosci 1/3 - 1/2
grubosci podkladu. Jezeli przewiduje spadek posadzki, podktad powinien by¢ wykonany z
zatozonym spadkiem. Zapraw¢ samopoziomujacg nalezy przygotowaé przez mechaniczne
zmieszanie skladnikéw wg okreslonej receptury. Zaprawa powinna mie¢ gesta konsystencje.
Zaprawe samopoziomujacg gr.5 mm nalezy ukladaé¢ niezwtocznie po przygotowaniu miedzy
listwami kierunkowymi o wys. rownej wysokosci podktadu z zastosowaniem recznego lub
mechanicznego zageszczania z rownoczesnym zatarciem i wyréwnaniem powierzchni. Odchylenie
powierzchni podktadu od plaszczyzny poziomej (lub pochylonej dla podktadu ze spadkiem) nie
powinny przekracza¢ 2mm/m 1 Smm na catej dlugosci lub szerokosci. Do uktadania posadek
mozna przystapi¢ po zakonczeniu robot budowlanych stanu surowego 1 robdt tynkarskich.
Temperatura przy uktadaniu posadzek powinna wynosi¢ 5° - 35° Pod posadzk ¢ przewodzaca do
podioza przyklei¢ klejem przewodzacym tasme miedziang, ktorg potaczy¢ przewodem DY 4 mm?2
z uziemienim ogdélnym budynku. Przed uktadaniem wyktadziny powinna ona zosta¢ roztozona w
temperaturze pokojowej w celu usunigcia ewentualnych zagig¢. Temperatura przy uktadaniu
posadzki powinna wynosi¢ 150 - 350 . Wyktadzine do podtoza nalezy przyklei¢ rozprowadzajac
klej packa stalowa. Po przyklejeniu wykladziny nalezy zgrza¢ styki pretem spawalniczym.
Cokoliki nalezy wykona¢ poprzez wywinigcie wykladziny na $ciany na wysokos¢ 10 cm, naroza
zabezpieczy¢ przed tamaniem wklejajac w naroze izoklin systemowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Zasady ogoélne.
Kontrola winna przebiega¢ zgodnie z zasadami ogolnymi podanymi w ST, a sprawdzenie 1 odbior
robot winny by¢ wykonane zgodnie z normami i1 wskazaniami oraz instrukcjami uzycia
producenta wybranych materiatow.
6.2.  Warunki szczegbdtowe.
Sprawdzenie robot polega na skontrolowaniu ich zgodno$ci z wymaganiami okreSlonymi w
niniejszej Specyfikacji, w Dokumentacji Projektowej, normach 1 instrukcjach producentow
materialow.
6.2.1. Badania
Badanie materiatow nalezy przeprowadza¢ na podstawie zapisow w dzienniku budowy i
zalaczonych zaswiadczen (atestow) z kontroli, stwierdzajacych zgodnos$¢ uzytych materiatow z
wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z powolanymi normami. Materialy uzyte do
wykonania posadzek 1 oktadzin nie majace dokumentow stwierdzajacych ich jakos¢ powinny by¢
zbadane, jezeli budzg jakiekolwiek watpliwosci.
6.2.2. Badanie posadzki powinno obejmowac sprawdzenie:
a)prawidtowosci wykonania powierzchni,
b)prostoliniowosci spoin,
C)zwigzania posadzki lub oktadziny z podktadem,
d)grubosci spoin i ich wypelnienia,
e)wykonczenia.
6.2.3. Opis badan
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Sprawdzenie prawidlowosci wykonania powierzchni. Sprawdzenie odchylenie powierzchni od
plaszczyzny nalezy przeprowadzac za pomocg taty kontrolnej dtugosci 2 m, przyktadanej w dwoch
roznych kierunkach, w dowolnym miejscu. Przeswit migdzy tata, a powierzchnig posadzki nalezy
zmierzy¢ z dokladnoscia do 1 mm. Sprawdzenie odchylen od poziomu lub od wymaganego
projektem spadku nalezy przeprowadzi¢ tatg 1 poziomnicg. Sprawdzenie prostoliniowosci spoin
nalezy przeprowadzi¢ za pomocg cienkiego drutu, naciggnigtego wzdluz spoin na catej ich
dhugosci 1 dokona¢ pomiaru odchylen z doktadnoscig do 1 mm. Sprawdzenie wykonczenia nalezy
przeprowadzi¢ wzrokowo.

6.3.  Ocena wynikoéw badan.

Jezeli wszystkie przewidziane badania dadzg wynik dodatni, wykonang posadzke¢ nalezy uznaé za
zgodng z wymaganiami normy. W przypadku, gdy chociaz jedno badanie da wynik ujemny, cata
posadzke lub jej czgs$¢ nalezy uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy

7.  OBMIAR ROBOT.
Jak w przedmiarze robot

8. ODBIOR ROBOT,
8.1.  Zgodnos$¢ robdt z Projektem 1 Specyfikacja.
Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, ST oraz pisemnymi decyzjami
Inspektora.
8.2.  Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu.
Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu przeprowadzi¢ zgodnie z ST . Podstawg
dokonania oceny ilosci 1 jako$ci robot ulegajacych zakryciu 1 zanikajacych sg nastgpujace dane 1
dokumenty:
dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie budowy
1 akceptowanymi przez Inspektora,
atesty uzytych materiatow budowlanych
Dziennik Budowy,
uzasadnienie zmian w dokumentacji.
Odbidr robot zanikajacych obejmuje sprawdzenie:
Przygotowania podioza dla ulozenia ptytek,
8.3.  Odbidr koncowy.
Odbidr koncowy robdt przeprowadzi¢ zgodnie z ST .
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ przedtozone nastgpujace dokumenty:
wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw 1 badan,
protokoty odbioru robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Jak w zalozeniach 0golnych pkt 9

10. NORMY I PRZEPISY ZWIAZANE.
PN-63/B-10145. Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych.
Wymagania 1 badania przy odbiorze
PN-75/B-1 0121. Oktadziny z ptytek Sciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i1 badania
przy odbiorze
PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania. Materiaty.
Wiasciwosci 1 wymagania
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PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i1 zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne

PN-EN 12002:2003 (U) Kleje do ptytek Oznaczanie odksztalcenia poprzecznego dla klejow
cementowych I zapraw do spoinowania

PN-EN 12808-1 :2000 Kleje 1 zaprawy do spoinowania ptytek. Oznaczanie odpornosci chemicznej
zapraw na bazie zywic reaktywnych

PN-EN 138882004 Zaprawy do spoinowania ptytek Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 101: 1994 Ptytki i plyty ceramiczne. Oznaczanie twardosci powierzchni wg skali Mohsa
PN-EN ISO 10545-11999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek 1 warunki odbioru

PN-EN ISO 10545-2.1999 Ptytki i ptyty ceramiczne Oznaczanie wymiardw 1 sprawdzanie jakosci
powierzchni

11.00.00 Nawierzchnia z kostki betonowej

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru robot zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z kostki betonowe;.
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 1
realizacji robot jak w p.1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem i odbiorem nawierzchni z betonowej kostki brukowe;.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy
warstwy S$cieralnej nawierzchni, wykonany metodg wibroprasowania z betonu niezbrojonego
niebarwionego lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujacy si¢ ksztattem,
ktory umozliwia wzajemne przystawanie elementow.
1.4.2. Kraweznik - prosty lub tukowy element budowlany oddzielajacy jezdni¢ od chodnika,
charakteryzujacy si¢ statym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i dtugoscig nie wigksza niz
1,0 m.
1.4.3. Sciek - umocnione zaglebienie, ponizej krawedzi jezdni, zbierajace i odprowadzajace wode.
1.4.4. Obrzeze - element budowlany, oddzielajagcy nawierzchnie chodnikéw 1 ciggéow pieszych od
terenéw nie przeznaczonych do komunikacji.
1.4.5. Spoina - odstep pomigdzy przylegajacymi elementami (kostkami) wypetniony okreslonymi
materiatami wypetniajagcymi.
1.4.6. Szczelina dylatacyjna - odstgp dzielacy duzy fragment nawierzchni na sekcje w celu
umozliwienia  odksztalcen  temperaturowych,  wypelniony  okreslonymi  materiatami
wypelniajacymi.
1.4.7. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami.
1.5. Ogblne wymagania dotyczace robot
Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w SST ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
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2. MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materialow

Ogoélne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST
»Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa

2.2.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych

Betonowa kostka brukowa moze mie¢ nastgpujace cechy charakterystyczne, okreslone w katalogu
producenta:

a) odmiang:

- kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu),

- kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej 1 warstwy Scieralnej (gornej)
zwykle barwionej grubo$ci min. 4 mm,

b) barwe:

- kostka szara, z betonu niebarwionego,

- kostka kolorowa, z betonu barwionego,

c) wzor (ksztatt) kostki: zgodny z ksztattami okre§lonymi przez producenta

d) wymiary, zgodne z wymiarami okreslonymi przez producenta, w zasadzie:

- dlugos$¢: od 140 mm do 280 mm,

- szerokos¢: od 0,5 do 1,0 wymiaru dlugosci, lecz nie mniej niz 100 mm,

- grubo$¢: od 40 mm do 140 mm, przy czym zalecanymi grubosciami sg: 60 mm, 80 mm i 100
mm.

Pozadane jest, aby wymiary kostek byly dostosowane do sposobu uktadania i siatki spoin oraz
umozliwialy wykonanie warstwy o szerokosci 1,0 m lub 1,5 m bez koniecznosci przecinania
elementéw w trakcie ich wbudowywania w nawierzchnig.

Kostki moga by¢ produkowane z wypustkami dystansowymi na powierzchniach bocznych oraz z
ukosowanymi krawedziami gornymi.

2.2.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym

Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym na nawierzchniach
drég, ulic, chodnikéw itp. okresla PN-EN 1338 w sposob przedstawiony w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki brukowej, ustalone w PN-EN 1338 do stosowania
na
zewngtrznych nawierzchniach, majacych kontakt z solg odladzajacg w warunkach mrozu

Lp. Cecha Zalacanik Wymaganie
normy
1 2 3 -
1| Ksztalt i wymiary
1.1 | Dopuszczalne odchytki w C Dhlugosé Szerokose Grubosc | Roznica pomigdzy
mm od zadeklarowanych dwoma po-miarami
wymiarow kosiki, gru-bosci. tej samej
grubosci kostki, powinna byé
< 100 mm +2 43 +3 <3 mm
= 100 mm =3 +3 +4
1.2 | Odchylki plaskosci i C Maksymalna (w mm)
pofalowania (jesh
maksymalne wymiary kostki wypulktosc whklestosc
=300 mm), przy dlugosci
pomiarowej
300 mm 1.5 L0
400 mm 2,0 1.5
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2 Wiasciwoser fizyezne 1 mechaniczne

2.1 | Odpomosc na D Ubytek masy po badaniu: wartosé érednia < 1.0 kg/m’,
zamrazanie/rozmrazanie z prey czym kazdy pojedynczy wynik < 1,5 kg/m’
udziatem soli odladzajacych
(wg klasv 3, zal. D)

2.2 | Wytrzymalos na rozeigganie F Wytrzymalosé charakterystyezna T = 3,6 MPa. Kazdy
przy roziupywaniu pojedynczy wynik = 2,9 MPa i nie powinien

wykazvwac obcigZenia niszczacego mnigjszego niz
250 N/mm dlugosci rozlupania

2.3 | Trwalos¢ (ze wzgledu na F Kostki majg zadawalajaca trwalos¢ (wytrzymalosc)
wytrzvma-losc) jeéli spelnione 53 wymagania pktu 2.2 oraz istnigje

normalna konserwacja

2.4 | Odpomosé na scieranie (wg GiH Pomiar wykonany na tarczy
klasy 3 oznaczenia H normy)

szerokiej sciernej. | B&hmego, wg zal. H mormy —
wg zal. Gnormy | badanie alternatywne

— hadanie

podstawowe

=23 mm =20 000mm*3000 mm’

2.5 | Odpomosé na I - jesli gorna powierzchnia kostki nie byla
poslizg/poslizgniecie szlifo-wana lub polerowana — zadawalajaca

odpornose,

- jesh wyjatkowo wymaga si¢ podania
wartosci odpornosci na
poslizg/poslizgnigcie — nalezy
zadeklarowad minimalng jej wartosé
pomierzona wg zal. | normy (wahadlowym
przyvrzadem do badania tarcia)

3 | Aspekty wizualne

3.1 | Wyglad J a) goma powierzchnia kostki nie powinna miec rys
1 odpryskow,
b) nie dopuszcza sie rozwarstwien w kostkach
dwuwarstwowych,
¢) ewentualne wykwity nie sg uwazane za istotng

3.2 | Tekstura J a) kostki z powierzchnia o specjalne) teksturze —
producent powinien opisaé rodzaj tekstury,
b) tekstura lub zabarwienie kostla powmny bycé
porownane z probka producenta, zatwierdzong
przez odbiorce,

313 | Zabarwienie (barwiona moze by¢ ¢) ewentualne roznice w jednolitosei tekstury lub
warstwa  scieralna  lub  caly zabarwienia, spowodowane nieuniknionymi
element) zmianami we wlasciwosciach surowedw i zmianach

warunkow twardnienia nie sa uwazane za 1stotne

Uwaga: Naloty wapienne (wykwity w postaci biatlych plam) moga pojawi¢ si¢ na powierzchni
kostek w

poczatkowym okresie eksploatacji. Powstaja one w wyniku naturalnych procesow
fizykochemicznych

wystepujacych w betonie 1 zanikajg w trakcie uzytkowania w okresie do 2-3 lat.

2.2.3. Sktadowanie kostek

Kostke zaleca si¢ pakowa¢ na paletach. Palety z kostkg moga by¢ skladowane na otwartej
przestrzeni, przy czym podtoze powinno by¢ wyréwnane i odwodnione.

2.3. Materiaty na podsypke i do wypelnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni

Na podsypke cementowo-piaskowg pod nawierzchni¢ nalezy stosowaé mieszanke cementu i
piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spelniajagcego wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-
11113, cementu powszechnego uzytku speiniajacego wymagania PN-EN 197-1 i wody odmiany 1
odpowiadajgcej wymaganiom PN-88/B- 32250.

Do wypehiania spoin w nawierzchni nalezy stosowa¢ piasek naturalny spetniajagcy wymagania
PN-B-11113 gatunku 2 lub 3 lub piasek tamany (0,075+2) mm wg PN-B-11112.
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Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na
budowe, powinno odbywac si¢ na podtozu rownym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy
zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem 1 zmieszaniem z innymi materiatami
kamiennymi.

Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST ,,Wymagania ogolne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni

Uktadanie betonowej kostki brukowej moze odbywac sig¢:

a) recznie, zwlaszcza na matych powierzchniach,

b) mechanicznie przy zastosowaniu urzadzen uktadajacych (uktadarek),

c¢) do przycinania kostek mozna stosowac specjalne narzedzia tnace (np. przycinarki, szlifierki z
tarcza),

d) do zageszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowac¢ zageszczarki wibracyjne (plytowe) z
wykladzing elastomerowa, chronigce kostki przed Scieraniem 1 wykruszaniem narozy,

e) do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej 1 zapraw nalezy stosowac betoniarki.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace transportu

Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport materiatow do wykonania nawierzchni

Betonowe kostki brukowe mogg by¢ przewozone na paletach - dowolnymi $rodkami
transportowymi po osiggni¢ciu przez beton wytrzymatosci na $ciskanie co najmniej 15 MPa.
Kostki w trakcie transportu powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢ 1
uszkodzeniem.

Jako srodki transportu wewnatrzzakladowego kostek na srodki transportu zewnetrznego moga
stuzy¢

wozki widtowe, ktorymi mozna dokonaé zatadunku palet. Do zatadunku palet na srodki transportu
mozna wykorzystywaé rowniez dzwigi samochodowe.

Palety transportowe powinny by¢ spinane tasmami stalowymi lub plastikowymi,
zabezpieczajacymi kostki przed uszkodzeniem w czasie transportu. Na jednej palecie zaleca si¢
uktada¢ do 10 warstw kostek (zaleznie od grubosci 1 ksztattu), tak aby masa palety z kostkami
wynosita od 1200 kg do 1700kg. Pozadane jest, aby palety z kostkami byty wysytane do odbiorcy
srodkiem transportu samochodowego wyposazonym w dzwig do za- 1 roztadunku.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem 1 zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa
powinny

by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

Cement powinien by¢ przewozony w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w SST ,,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Podtoze

Podtoze pod nawierzchnig¢ z kostki brukowej stanowi¢ bedzie podbudowa z kruszywa tamanego
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wykonana zgodnie z SST "Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie".
5.3. Konstrukcja nawierzchni
Konstrukcja nawierzchni powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa.
Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu nawierzchni, z wystepowaniem podbudowy, podsypki
cementowo-piaskowej 1 wypelnieniem spoin piaskiem, obejmuja:
- wykonanie podbudowy,
- wykonanie obramowania nawierzchni (z krawgznikow, obrzezy i $ciekdw),
- przygotowanie i rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej,
- utozenie kostek z ubiciem,
- przygotowanie piasku 1 wypeltnienie nim spoin,
- pielegnacj¢ nawierzchni 1 oddanie jej do ruchu.
5.4. Podbudowa
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwg betonowej kostki brukowe;j
powinien by¢
zgodny z dokumentacjg projektowa.
5.5. Obramowanie nawierzchni
Krawezniki 1 obrzeza zaleca si¢ ustawia¢ przed przystapieniem do uktadania nawierzchni z kostki.
Przed ich ustawieniem, pozadane jest ulozenie pojedynczego rzgdu kostek w celu ustalenia
szerokos$ci nawierzchni 1 prawidtowej lokalizacji kraweznikow lub obrzezy.
5.6. Podsypka
Grubos¢ podsypki cementowo-piaskowej powinna wynosi¢ po zageszczeniu 5 cm (pod kostke gr.
8cm), a wymagania dla materiatow na podsypke powinny by¢ zgodne z pkt. 2.3. Dopuszczalne
odchylki od zaprojektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ + 1 cm.
Podsypke cementowo-piaskowg przygotowuje si¢ w betoniarkach, a nastepnie rozsciela si¢ na
uprzednio zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu:
— wspodtczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,
— wytrzymato$ci na $ciskanie nie mniejszej niz R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa.
W praktyce, wilgotno$¢ uktadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po $cisnigciu podsypki w dioni
podsypka nie rozsypywata si¢ 1 nie byto na dtoni sladow wody, a po nacisnigciu palcami podsypka
rozsypywala sig.
Rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedza¢ uktadanie nawierzchni z
kostek od 3 do 4 m. Rozscielona podsypka powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona w stanie
wilgotnym, lekkimi walcami (np. recznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi.
Jesli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawatowaniu
nawierzchni nalezy ja pola¢ woda w takiej ilosci, aby woda zwilzyta calg grubos¢ podsypki.
Rozscielenie podsypki z suchej zaprawy moze wyprzedza¢ ukladanie nawierzchni z kostek o
okoto 20 m.
Catkowite ubicie nawierzchni 1 wypelnienie spoin zaprawa musi by¢ zakonczone przed
rozpoczeciem wigzania cementu w podsypce.
5.7. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych Utozenie nawierzchni z kostki na
podsypce cementowo-piaskowe] zaleca si¢ wykonywac¢ przy temperaturze otoczenia nie nizszej
niz +50C. Dopuszcza si¢ wykonanie nawierzchni jesli w ciggu dnia temperatura utrzymuje si¢ w
granicach od 0C do +5C, przy czym jesli w nocy spodziewane sg przymrozki kostke nalezy
zabezpieczy¢ materiatami o ztym przewodnictwie ciepta (np. matami ze stomy, papg itp.).
Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementoéw o jednakowej grubosci. Na
wickszym fragmencie robodt zaleca si¢ stosowac¢ kostki dostarczone w tej samej partii materiatu,
w ktorej niedopuszczalne sg rézne odcienie wybranego koloru kostki.
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Kostke uktada si¢ okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania
podsypka zageszcza sig.

Powierzchnia kostek polozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek,
wlazow itp.) powinna trwale wystawa¢ od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzadzen
oraz od 3 mm do 10 mm powyzej korytek sciekowych ($ciekow).

Do uzupelnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach 1 studzienkach mozna uzywac
elementy kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw. potéwek 1 dziewigtek, majacych wszystkie
krawedzie rowne 1 odpowiednio fazowane.

W przypadku potrzeby ksztattek o nietypowych wymiarach, wolng przestrzen uzupelnia si¢ kostka
cigta, przycinang na budowie specjalnymi narz¢dziami tngcymi (przycinarkami, szlifierkami z
tarcza itp.).

Dzienng dzialke robocza nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowe] zaleca si¢ zakonczy¢
prowizorycznie okoto polmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu
wytworzenia oporu dla ubicia kostki utozonej na stale. Przed dalszym wznowieniem robot,
prowizorycznie ulozong nawierzchni¢ na podsypce piaskowej nalezy rozebra¢ i usunaé wraz z
podsypka.

Ubicie nawierzchni z kostki betonowej nalezy przeprowadzi¢ za pomoca zageszczarki wibracyjnej
(plytowej) z ostong z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywac¢ walca.
Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej $rodka i
jednoczes$nie w kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nierownos$ci powierzchniowe moga
by¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdluznym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pgknigte) nalezy wymieni¢ na kostki
cale.

Szeroko$¢ spoin pomigdzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm do 5
mm.

W przypadku stosowania prostopadtosciennych kostek brukowych zaleca si¢ aby osie spoin
pomiedzy dluzszymi bokami tych kostek tworzyly z osig drogi kat 450, a wierzchotek
utworzonego kata

prostego pomig¢dzy spoinami mial kierunek odwrotny do kierunku spadku podluznego
nawierzchni.

Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypeti¢ piaskiem, speiniajgcym wymagania pktu 2.3.
Wypehienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku 1 wmieceniu go w spoiny na
sucho lub, po obfitym polaniu woda - wmieceniu papki piaskowej szczotkami wzglednie
rozgarniaczkami z piérami gumowymi.

5.8. Pielegnacja nawierzchni 1 oddanie jej dla ruchu

Nawierzchni¢ na podsypce cementowo-piaskowej po jej wykonaniu nalezy przykry¢ warstwa
wilgotnego piasku o grubosci od 3,0 do 4,0 cm 1 utrzymywac ja w stanie wilgotnym przez 7 do 10
dni. Po uptywie od 2 tygodni (przy temperaturze Sredniej otoczenia nie nizszej niz 150C do 3
tygodni (w porze chtodniejszej) nawierzchnie nalezy oczysci¢ z piasku i mozna odda¢ do uzytku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w SST ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien uzyskac:

— w zakresie betonowej kostki brukowe;j

— certyfikat zgodnos$ci lub deklaracje zgodnosci dostawcy oraz ewentualne wyniki badan cech
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charakterystycznych kostek, w przypadku zadania ich przez Inspektora nadzoru,

— wyniki sprawdzenia przez Wykonawcg cech zewnetrznych kostek wg pktu 2.2.2.),
— w zakresie innych materialow

— sprawdzenie Wykonawce cech zewnetrznych materiatow  prefabrykowanych
(kraweznikow,

obrzezy, koryt),

— ew. badania wlasciwosci kruszyw, piasku, cementu, wody itp. okreslone w normach, ktore
budza

watpliwosci Inspektora nadzoru.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do
akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow w czasie robdt nawierzchniowych z kostki podaje

tablica 2.

przez

Tablica 2. Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan 1 pomiarow w czasie robot

Lis :v'}-'sz’c:':egéh}ieqi? Ciastotiiwoté batap Wartosci dopuszezalne
adan i pomiarow
I | Sprawdzenie podsypki Biezaca kontrola w 4 odchylki od
{przymiarem liniowym lub metoda | punktach dziennej dziatki projektowane] grubosci
niwelacji) roboezej: grubosci, spadkéw i | =1 cm
cech konstrukeyjnych w
poréwnaniu z dokumentacjg
projektows i specvtikacja
2 | Badania wykonywania
nawierzchni z kostki
zgodnose z dokumentacja Sukcesywnie na kazdej -
projekiows dzialce robocze)

polozenie osi w planie (sprawdzone
geodezyinie)

Min. w 2 przekrojach na
kazdym odecinku drog

Przesunigeie od osi
projektowane] do 2 ¢cm

rzedne wysokosciowe (pomierzone
instrumentem pomiarowym)

Min. w 2 przekrojach na
kazdym odcinku drogi

Odchvlenia:
+1 ecm; -2 em

rownosc w profilu podiuznym (wg Iw. Nierdwnosei do 8 mm

BN-68/8931-04 [8] lata czteromet-

rowa)

rownosé w przekroju poprzecznym Jw. Przeswity migdzy lata a

(sprawdzona latg profilowa z po- po-  wierzchnia do

ziomnicg i pomiarze przeswitu kli- 8 mm

nem cechowanym oraz przymiarem

liniowym wzglednie metoda

niwelacji) 1 ;

spadki poprzeczne (sprawdzone Tw. Odchylki od do-

metoda niwelacji) kumentacji pro-
jektowe] do 0,3%

szerokosé nawierzchni Jw. Odchvtki od sze-

(sprawdzona przymiarem rokosci projekto-wanej

liniowym) do £5cm

szerokosc 1 glgbokos¢ wypenienia
spoin i szezelin (ogledziny 1 pomiar
przymiarem liniowym po
wylkruszeniu dlug. 10 cm)

Min. w 2 przekrojach na
kazdym odeinkn drogi

Wz pktu 5.5

sprawdzenie koloru kostek
i desenia ich ulozenia

Kontrola biezaca

Wg dokumentacji
projektowe] lub decyzj
Inspekiora nadzoru

6.4. Badania wykonanych robot
Zakres badan 1 pomiaréw wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w tablicy3
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Tablica 3. Badania i pomiary po ukonczeniu budowy nawierzchni

Lp. Wyszczegolnienic badan i pomiardw Sposob sprawdzenia
| | Sprawdzenie wygladu zewnetrznego Wizualne sprawdzenie jednorodnosci
nawierzchni, kraweznikow, obrzezy, wygladu, prawidlowosci desenia, kolorow
scickow kostek, spgkan, plam, deformacji,
wykruszen., spoin i szezelin
2 | Badanie polozenia osi nawierzchni W punktach géwnych (A, B 1 ()
w planie zaznaczonych w  projekcie  budowlano
wykonawezym na rys. 2.
3 | Rzedne wysokosciowe, réwnosé W przekrojach co 10 m kazdym odcinku
podtuzna i poprzeczna, spadki poprzeczne | drogi i chodnika
1 szerokosc

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w SST ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki
brukowe;j.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST ,,Wymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST 1 wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pktu 6 daty wyniki
pozytywne.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- przygotowanie podtoza 1 wykonanie koryta,

- wykonanie podbudowy,

- wykonanie taw (podsypek) pod krawezniki, obrzeza, $cieki,

- wykonanie podsypki pod nawierzchnie,

9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,,Wymagania ogdlne” [9] pkt

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 197-1:2002 Cement. Cze¢s$¢ 1: Sktad, wymagania 1 kryteria zgodno$ci dotyczace cementu
powszechnego uzytku

PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan

PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek
PN-88 B/32250 Materialy budowlane. Woda do betondéw 1 zapraw

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem 1 tata.
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