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SP10 klimatyzacja ofertowy

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz Razem
Klimatyzacja pomieszczen biurowych
1/ KLIMATYZACJA
1.1|Uktad nr 1
1.1.1|Instalacja klimatyzacji - prace montazowe
1|/kalk.wtasna |Dostawa zestawu klimatyzacji uktadu nr 1 kpl.
d.1.1
1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2| 000-00-00- |JEDNOSTKA ZEWNETRZNA - montaz szt
d.1.1/00-00
.1|kalk. wlasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
3|KNR 7-24 Montaz konstrukcji wsporczej do zamocowania rurociggéw i aparatow z elem.o kg
d.1.1/0148-05 masie 120 kg
A
120 kg 120.000
RAZEM 120.000
4| 000-00-00- |JEDNOSTKA WEWNETRZNA SCIENNA - montaz szt
d.1.1/00-00
A
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
5/KNR 7-24 Rurociagi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o $r. 6,35 mm izolowane m
d.1.1|0235-01 anal. | termicznie
A
13 m 13.000
RAZEM 13.000
6/KNR 7-24 Rurociagi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o $r. 9,52 mm izolowane m
d.1.1|0235-01 anal. | termicznie
A
8 m 8.000
RAZEM 8.000
7|KNR 7-24 Rurociagi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o $r. 12,70 mm izolowane |m
d.1.1|0235-02 anal. | termicznie
A
13 m 13.000
RAZEM 13.000
8/KNR 7-24 Rurociagi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o $r. 15,88 mm izolowane |m
d.1.1|0235-03 anal. | termicznie
A
8 m 8.000
RAZEM 8.000
9/KNR 7-24 Napelnienie urzadzen i instalacji obiegu freonu i podobnych czynnikéw czynnikiem |kpl.
d.1.1|0515-04 chtodniczym
A
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
10| 000-00-00- |Analiza wtasna: Uruchomienie systeméw VFR kpl
d.1.1/00-00
A
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
11/KNR 401-03- | Przebicie otworéw w Scianach z cegty na zaprawie wapiennej szt
d.1.1/33-01-00
A
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
12|KNR 401-03- | Zamurowanie przebi¢ w Scianach z cegiet szt
d.1.1/23-02-00
A
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
13/|KNR 2-02 Listwy przyscienne maskujgce m
d.1.1/1113-07
A
21 m 21.000
RAZEM 21.000
14|KNR 401-02- | Otwory w elementach z betonu zwirowego grubosci do 30 cm powierzchni do 0,05 |szt
d.1.1/08-03-00 m2
A
2 szt 2.000
RAZEM 2.000

Norma PRO Wersja 4.01,

Marzec 2003 r.




SP10 klimatyzacja ofertowy

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
15/KNR 401-02- | Zabetonowanie otworéw w stropach i scianach o powierzchni do 0,1 m2 przy gte- |szt
d.1.1]06-02-00 bokosci ponad 10 cm
A1
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
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SP10 klimatyzacja ofertowy

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz Razem
2/UKLAD ODPROWADZANIA SKROPLIN
2.1|Uktad nr 1
2.1.1|podiaczenie skroplin - prace montazowe
16|KNR-W 2-15 |Rura PEHD o $r. zewnetrznej 32 mm o potgczeniach zgrzewanych m
d.2.1/0111-03
A
5 m 5.000
RAZEM 5.000
17|KNR-W 2-15 |Rura PEHD o $r. zewnetrznej 25 mm o potgczeniach zgrzewanych m
d.2.1/0111-02
A
12 m 12.000
RAZEM 12.000
18| KNNR NO004- | Dodatek za podejscie odptywowe z PVC-C do klimatyzatora szt
d.2.1/01-16-02-00
A
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
19|KNNR 4 Syfony do instalacji skropli szt.
d.2.1/0218-02
A
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
20/KNR 401-03- | Przebicie otworéw w $cianach z cegly na zaprawie wapiennej szt
d.2.1/33-01-00
A
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
21|KNR 401-03- | Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet szt
d.2.1/23-02-00
A
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
22|KNR 401-02- | Otwory w elementach z betonu zwirowego grubosci do 30 cm powierzchni do 0,05 |szt
d.2.1/08-03-00 m2
A
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
23|KNR 401-02- | Zabetonowanie otworéw w stropach i scianach o powierzchni do 0,1 m2 przy gte- |szt
d.2.1/06-02-00 bokosci ponad 10 cm
A
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
24|KNNR 4 Tuleje ochronne z PCV szt
d.2.1/0404-04
A
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
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Lp. | Podstawa Opis Klucz wy- | Jedn. mia- llosé Cena Wartos¢
wyceny konawczy ry zt zt
(6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
Klimatyzacja pomieszczen biurowych
1/ KLIMATYZACJA
1.1|Uktad nr 1
1.1.|Instalacja klimatyzacji - prace montazowe
1
1|kalk.wtasna Dostawa zestawu klimatyzacji uktadu nr 1 kpl. 1 0.0000 0.00
d.1.
1.1
2| 000-00-00-00- | JEDNOSTKA ZEWNETRZNA - montaz szt 1 0.0000 0.00
d.1.|00
1.1]kalk. wtasna
3|KNR 7-24 Montaz konstrukcji wsporczej do zamocowania ruro- kg 120 0.0000 0.00
d.1./0148-05 ciggow i aparatow z elem.o masie 120 kg
1.1
4| 000-00-00-00- | JEDNOSTKA WEWNETRZNA SCIENNA - montaz szt 4 0.0000 0.00
d.1.|00
1.1
5/KNR 7-24 Rurociagi z rur miedzianych w instalacji obiegu freo- m 13 0.0000 0.00
d.1./0235-01 anal. |nu o $r. 6,35 mm izolowane termicznie
1.1
6/KNR 7-24 Rurociagi z rur miedzianych w instalacji obiegu freo- m 8 0.0000 0.00
d.1./0235-01 anal. |nu o $r. 9,52 mm izolowane termicznie
1.1
7|KNR 7-24 Rurociagi z rur miedzianych w instalacji obiegu freo- m 13 0.0000 0.00
d.1./0235-02 anal. |nu o $r. 12,70 mm izolowane termicznie
1.1
8/KNR 7-24 Rurociagi z rur miedzianych w instalacji obiegu freo- m 8 0.0000 0.00
d.1./0235-03 anal. |nu o s$r. 15,88 mm izolowane termicznie
1.1
9/KNR 7-24 Napeinienie urzadzen i instalacji obiegu freonu i pod- kpl. 1 0.0000 0.00
d.1./0515-04 obnych czynnikéw czynnikiem chtodniczym
1.1
10| 000-00-00-00- | Analiza wtasna: Uruchomienie systeméw VFR kpl 1 0.0000 0.00
d.1.|00
1.1
11/KNR 401-03- |Przebicie otworéw w $cianach z cegty na zaprawie szt 6 0.0000 0.00
d.1./33-01-00 wapiennej
1.1
12|KNR 401-03- |Zamurowanie przebi¢ w scianach z cegiet szt 6 0.0000 0.00
d.1.|23-02-00
1.1
13|KNR 2-02 Listwy przyscienne maskujgce m 21 0.0000 0.00
d.1./1113-07
1.1
14|KNR 401-02- |Otwory w elementach z betonu zwirowego grubosci szt 2 0.0000 0.00
d.1.|08-03-00 do 30 cm powierzchni do 0,05 m2
1.1
15/KNR 401-02- |Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach o po- szt 2 0.0000 0.00
d.1.|06-02-00 wierzchni do 0,1 m2 przy gtebokosci ponad 10 cm
1.1
PODSUMOWANIE
KLIMATYZACJA
RAZEM
RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 75% od (R, S)
RAZEM
Zysk [Z] 15% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM
OGOLEM

Stownie: zeroi00/100 z
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Lp. | Podstawa Opis Klucz wy- | Jedn. mia- llosé Cena Wartos¢
wyceny konawczy ry zt
(6x7)
1 2 3 4 5 6 8
2|UKLAD ODPROWADZANIA SKROPLIN

2.1|Uktad nr 1

2.1.|podtaczenie skroplin - prace montazowe
1

16|KNR-W 2-15 |Rura PEHD o s$r. zewnetrznej 32 mm o potgczeniach m 5 0.0000 0.00
d.2./0111-03 zgrzewanych

1.1

17|KNR-W 2-15 |Rura PEHD o s$r. zewnetrznej 25 mm o potgczeniach m 12 0.0000 0.00
d.2./0111-02 zgrzewanych

1.1

18 KNNR N004- |Dodatek za podejscie odptywowe z PVC-C do klima- szt 4 0.0000 0.00
d.2.|01-16-02-00  |tyzatora

1.1

19/ KNNR 4 0218- | Syfony do instalacji skropli szt. 4 0.0000 0.00
d.2.|02

1.1

20/KNR 401-03- |Przebicie otworéw w $cianach z cegty na zaprawie szt 5 0.0000 0.00
d.2.{33-01-00 wapiennej

1.1

21|KNR 401-03- |Zamurowanie przebi¢ w scianach z cegiet szt 5 0.0000 0.00
d.2.|23-02-00

1.1

22|KNR 401-02- |Otwory w elementach z betonu zwirowego grubosci szt 2 0.0000 0.00
d.2.|08-03-00 do 30 cm powierzchni do 0,05 m2

1.1

23|KNR 401-02- |Zabetonowanie otworéw w stropach i scianach o po- szt 2 0.0000 0.00
d.2.|06-02-00 wierzchni do 0,1 m2 przy gtebokosci ponad 10 cm

1.1

24| KNNR 4 0404- | Tuleje ochronne z PCV szt 5 0.0000 0.00
d.2.|04

1.1

PODSUMOWANIE

UKLAD ODPROWADZANIA SKROPLIN

RAZEM

Koszty posrednie [Kp] 75% od (R, S)
RAZEM

Zysk [Z] 15% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM

OGOLEM

Stownie: zeroi00/100 z

PODSUMOWANIE

RAZEM

Koszty posrednie [Kp] 75% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 15% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

RAZEM

VAT [V] 23% od (S(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)))
RAZEM

OGOLEM

Stownie: zeroi00/100 z
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