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1. Wstęp 

1.1. Typ robót 
CPV 45000000-7 - roboty budowlane 

CPV 45110000-1 - roboty przygotowawcze- rozbiórkowe 

CPV 45216111-6 - roboty izolacyjne 

CPV 45320000-6 - roboty izolacyjne (docieplenie ścian zewnętrznych) 

CPV 45321000-3 - izolacje cieplne ścian 

CPV 45421000-4 - roboty w zakresie stolarki budowlanej 

CPV 45421100-5 - instalowanie drzwi i okien 

CPV45260000-7 - roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych 

CPV 45261320-3 - obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe 

CPV 45442100-8 - roboty malarskie 

CPV 45450000-6 - roboty wykończeniowe pozostałe 

CPV 45262100-2 - rusztowania 
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01.00.00. WYMAGANIA OGÓLNE. 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja Techniczna 1.00.00.00 - Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla 
poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru Robót, które zostaną 
wykonane w ramach: Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 10 w Lesznie przy ul. 
Jagiellońskiej 7. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i należy je stosować w 
zlecaniu i 
wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres Robót objętych ST 
Specyfikacja techniczna obejmuje następujący zakres robót: 
- montaż i demontaż rusztowań 
- roboty rozbiórkowe 
- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej 
- docieplenie ścian zewnętrznych systemem BSO, 
- wymiana obróbek blacharskich, 
- wymiana orynnowania, 
- docieplenie oraz remont dachu 
- roboty żelbetowe, wykonanie pochylni 
- roboty brukarskie 
- roboty malarskie 
- roboty uzupełniające. 
1.3.1. Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi 
Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi: 

01.00.00. Wymagania ogólne 
02.00.00. Rusztowania 
03.00.00. Roboty rozbiórkowe 
04.00.00. Roboty termomodernizacyjne ścian zewnętrznych w systemie BSO 
05.00.00. Stolarka i ślusarka 
06.00.00 Ocieplenie i remont dachu 
07.00.00. Roboty blacharskie 
08.00.00. Wymiana rynien i rur spustowych 
09.00.00 Roboty malarskie 
10.00.00 Posadzki PCV 
11.00.00 Nawierzchnia z kostki betonowej 

1.3.2. Niezależnie od postanowień Warunków Szczególnych normy państwowe, instrukcje i 
przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych będą stosowane przez Wykonawcę w 
języku polskim. 
 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót. 
Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich 
czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową ST i polecenia 
Inspektora nadzoru. 
 
1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy. 
Zamawiający w terminie określonym w Umowie przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz ze 
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wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz 
jeden egzemplarz Dokumentacji Projektowej i jeden komplet STWiORB. 
 
1.4.2. Dokumentacja Projektowa. 
Dokumentacje Projektową, którą Zamawiający przekaże Wykonawcy po podpisaniu Umowy 
będzie stanowić: 

 Projekt Budowlany 
 Projekty techniczne 
 Przedmiar robót 
 STWiORB 

Wykonawca zobowiązany jest w cenie umowy opracować dokumentację; 
1. Projekt organizacji i harmonogram Robót. 
2. Projekt zaplecza technicznego budowy. 
3. Program zapewnienia jakości PZJ. 
 
1.4.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i STWiOR. 
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez 
Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowią część umowy (kontraktu), a wymagania 
wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte 
były w całej dokumentacji. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w 
Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inspektora 
Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieżności opis 
wymiarów ważniejszy jest od odczytów ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i 
dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. Dane określone w 
Dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne 
są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów 
budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a 
rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową 

lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą 
niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 
 
1.4.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy. 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu wykonanych prac. Zaplecze budowy 
konieczne do 
realizacji robót Wykonawca zlokalizuje w miejscu wskazanym przez Inwestora po uzgodnieniu z 
Inspektorem nadzoru. Teren ten zostanie przez Wykonawcę ogrodzony w sposób zapewniający 
brak możliwości dostania się tam osób niepowołanych. Inwestor wskaże Wykonawcy miejsce 
poboru wody i energii elektrycznej. Wykonawca zrealizuje wszelkie tymczasowe przyłącza 
niezbędne do wykonania prac. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki 
ostrzegawcze oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót. Wykonawca jest 
zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji budowy, aż do 
zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy i organizacji zaplecza nie podlega odrębnej zapłacie i 
przyjmuje się że 
jest włączony w cenę robót. 
 
1.4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót. 
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Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy 
dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca 
będzie: 

a) utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 
norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie 
unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a 
wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 
sposobu działania. Stosując się do tych wymagań, będzie miał szczególny wzgląd na 
środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
 zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
 możliwością powstania pożaru. 

 
1.4.6. Ochrona przeciwpożarowa. 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie 
przepisy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i 
magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób 
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca 
będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 
realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
1.4.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia. 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 
większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych 
materiałów na środowisko. 
 
1.4.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 
takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz, będących właścicielami tych 
urządzeń, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich 
lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 
instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
Wykonawca jest zobowiązany umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 
wszelkiego rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń 
podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić Inspektora Nadzoru i władze lokalne o zamiarze 
rozpoczęcia Robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca 
bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi 
współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 
instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 
dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
 
1.4.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa 
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i higieny pracy w szczególności zawartych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 
lutego 2003 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych ( Dz.U. z 2003 r. Nr47 poz. 401). W szczególności Wykonawca ma obowiązek 
zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla 
zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz 
dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z 
wypełnieniem wymagań określonych powyżej, nie podlegają odrębnej zapłacie i są 
uwzględnione w cenie kontraktowej. 
 
1.5 Określenia podstawowe. 
Inspektor Nadzoru – osoba wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona do nadzoru nad 
realizacją 
Robót i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 
Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
Robotami i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 
Rejestr obmiarów – akceptowany przez Inspektora Nadzoru rejestr z ponumerowanymi stronami, 
służący 
do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót w formie wyliczeń, szkiców i 
ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w Rejestrze Obmiarów podlegają potwierdzeniu 
przez Inspektora Nadzoru. 
Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją 
Projektową i 
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Polecenie Inspektora Nadzoru – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora 
Nadzoru w 
formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z 
prowadzeniem budowy. 
Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 
Przedmiar robót – wykaz Robót z podaniem ich ilości w kolejności technologicznej ich 
wykonania. 
Określenia podstawowe i nazewnictwo użyte w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi 
określeniami 
podanymi w Polskich Normach i przepisach Prawa Budowlanego. 
 
 
2. MATERIAŁY. 
 
2.1. Źródła uzyskania materiałów. 
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 
proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i 
odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora 
Nadzoru. Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że 
wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
 
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów. 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne 
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do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość 
do Robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych 
przez Wykonawcę. 
 
2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom. 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu 
Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli Inspektor Nadzoru 
zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót niż te, dla których zostały 
zakupione to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora Nadzoru. Każdy 
rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
 
2.5. Wariantowe stosowanie materiałów. 
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 
rodzaju materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o 
swoim zamiarze co najmniej 14 dni przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli 
będzie to wymagane dla badań 
prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może 
być później 
zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru. 
 
3. SPRZĘT 
Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien 
być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora 
Nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie z 
zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w 
terminie przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany 
w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i 
przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie 
dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to 
wymagane przepisami. Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość 
wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora 
Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany 
sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, może być później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
umowy zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót. 
 
4. TRANSPORT. 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów/sprzętu na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne pozwolenia od władz co do 
przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie 
powiadamiał Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba 
środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w 
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Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym 
umową. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą 
być użyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych 
odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na 
własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych 
oraz dojazdach do Terenu Budowy. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
 
5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową wymaganiami ST, projektu organizacji Robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. Następstwa 
jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu Robót 
zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na 
własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora 
Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inspektora 
Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a także w 
normach i wytycznych. Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w 
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania 
Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
 
6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora 
Nadzoru programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób 
wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie 
Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi 
przez Inspektora Nadzoru. 
Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 
- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 
- BHP, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikację i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 
Robót, 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 
Robót, 
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 
mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi 
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Nadzoru); 
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem 
w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 
spoiw, 
lepiszczy, kruszyw itp., 
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 
sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i 
wykonywania poszczególnych elementów Robót, 
- sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
 
6.2. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
- certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 
dokumentów technicznych, 
- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
- Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono 
Polskiej 
Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1. i które spełniają wymogi 
Specyfikacji 
Technicznej. 
 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 
dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 
cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie 
potrzeby 
poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone 
przez 
Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań 
będą 
odrzucone. 
 
6.3. Dokumenty budowy 
 
Dziennik Budowy 
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z 
obowiązującymi przepisami spoczywa na Kierowniku budowy. Zapisy w Dzienniku Budowy 
będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i 
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie 
opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem imienia i 
nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w 
porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do Dziennika 
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Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone 
datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Do Dziennika Budowy należy wpisywać w 
szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy. 
- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej. 
- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów Robót. 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót. 
- przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 
Robotach, 
- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru. 
- daty zarządzania wstrzymania Robót, z podaniem powodu. 
- zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 
ostatecznych 
odbiorów Robót. 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy. 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających 
ograniczeniom lub 
wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi. 
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji 
Projektowej, 
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania Robót. 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 
podaniem, kto je przeprowadzał. 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- inne istotne informacje o przebiegu Robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone 
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. 
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. 
Projektant nie 
jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót. 
 
Rejestr Obmiarów 
Rejestr Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 
elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 
przyjętych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiarów. 
 
Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w wyżej, następujące dokumenty: 
- pozwolenie na realizację zadania budowlanego. 
- protokoły przekazania Terenu Budowy. 
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne. 
- protokoły odbioru Robót. 
- protokoły narad i ustaleń. 
- korespondencję na budowie. 
Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy 
będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawione do wglądu na życzenie 
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Zamawiającego. 
 
7. OBMIAR ROBÓT. 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót. 
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją 
Projektową i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca 
po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych Robót i o terminie 
obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru 
Obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Ślepym 
Kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione według instrukcji 
Inspektora Nadzoru na piśmie. 
 
7.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów. 
Obmiary robót i ilości zużytych materiałów dokonywane będą na zasadach określonych w 
odpowiednich dla danego asortymentu robót Katalogach Nakładów Rzeczowych. 
 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone 
przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca 
będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez 
Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie przez cały okres trwania Robót. 
 
7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru. 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem Robót, a także w 
przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach. Obmiar Robót zanikających 
przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót podlegających zakryciu 
przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne 
obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych 
powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie 
Rejestru Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego 
załącznika do Rejestru Obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi końcowemu. 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 
8.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór Robót 
zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. Odbioru Robót 
dokonuje Inspektor Nadzoru. 
 
Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i 
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jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika 
Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 
Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, 
w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 
 
8.2. Odbiór częściowy. 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru 
częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru Robót 
dokonuje Inspektor Nadzoru z przedstawicielem Inwestora. 
 
8.3. Odbiór końcowy Robót. 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym 
fakcie Inspektora Nadzoru. 
Odbioru końcowego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz 
zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i ST. 
W toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania 
Robót uzupełniających i Robót poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających, 
komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku 
stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych Robót w poszczególnych asortymentach 
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji 
i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczeństwo ruchu, komisja 
dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych Robót w stosunku do 
wymagań przyjętych w Dokumentach Umownych. 
 
8.3.1. Dokumenty do odbioru końcowego. 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego Robót jest protokół odbioru 
końcowego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru 
końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty (zgodnie z 
umową): 
1.Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 
została 
sporządzona w trakcie realizacji Umowy. 
2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupełniające lub zamienne). 
3. Recepty i ustalenia technologiczne. 
4. Dokumenty zainstalowanego wyposażenia. 
5. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały). 
6. Wyniki pomiarów kontrolnych 
7. Protokoły prób i sprawdzeń. 
8. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów 
9. Instrukcje eksploatacyjne. 
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10 Karty gwarancyjne. 
W przypadku gdy według komisji Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru ostatecznego Robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
 
8.4. Odbiór pogwarancyjny. 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych 
przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 
zasad 
takich jak przy odbiorze końcowym. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
9.1. Ustalenia ogólne. 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu lub cena ryczałtowa określona w umowie za 
całość zadania. 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) 
podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w 
Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej. 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe będą obejmować: 
- robociznę bezpośrednią wraz z kosztami, 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami 
ubytków i transportu na plac budowy, 
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami, 
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
Szczegółowe warunki płatności zostaną określone przez Zamawiającego w Umowie o roboty 
budowlane. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1 Ustawy 
-Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2018 r. poz.1202).  
-Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164). 
-Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r, - o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1570). 
-Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2017r., 
poz. 736). 
-Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. - o dozorze technicznym (jednolity tekst Dz. U. z 2017 r., 
poz.1040). 
-Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (jednolity tekst Dz. U. Z 2017r., 
poz. 519). 
-Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2016 r., 
poz.1440). 
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-Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (jednolity tekstDz. U. 
z 2014 r., poz. 1446) 
 
10.2 Rozporządzenia 
-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r.- w sprawie systemów oceny 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE 
(Dz.U.Nr209,poz. 1779). 
-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie określenia polskich 
jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, 
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany . 
-Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. - w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy . 
-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych . 
-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego. 
-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. - w sprawie 
sposobów deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym. 
-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. - w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. 
-Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 czerwca 2017 r. w 
sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy 
zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót 
budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru 
zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków. 
 
10.3 Inne dokumenty i instrukcje 
-Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV, V) 
Arkady, Warszawa 1989-1990. 
-Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, 
Warszawa 2003-2005. 
-Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo- 
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, 
Warszawa, 2001 
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02.00.00. Rusztowania 
 
1. Przedmiot 
Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
montażem i demontażem rusztowań zewnętrznych. 
 
2. Zakres robót 
Zakres robót obejmuje montaż i demontaż rusztowania zewnętrznego. 
 
3. Materiały 
Do montażu rusztowania należy używać tylko i wyłącznie materiałów przewidzianych w dokumentacji 
techniczno – ruchowej rusztowania. 
 
4. Sprzęt 
Rusztowanie ramowe systemowe np. BOSTA 70 
 
5. Transport 
Samochód dostawczy o ładowności 5-10 t. 
 
6. Wykonanie robót 
Montaż i demontaż rusztowania powinien być wykonywany przez osoby przeszkolone w zakresie 
montażu i demontażu rusztowań. 
 
Prace poprzedzające montaż rusztowania 
Przed przystąpieniem do montażu wszystkie elementy rusztowania należy poddać oględzinom 
sprawdzającym: 
elementy stalowe (ramy, stężenia, poręcze, drabinki, wsporniki, podesty stalowe) - nie mogą mieć 
uszkodzeń mechanicznych, takich jak wyboczenie, rozerwanie, pęknięcie, zgięcie, 
elementy podstawek – części gwintowane muszą być czyste, gwint i nakrętka nie mogą być 
uszkodzone, nie mogą występować ślady korozji, 
elementy drewniane – nie powinny występować spękania, rozerwanie, wyrwania materiału, 
niedopuszczalne jest występowanie pęknięć poprzecznych do elementu. 
Wszystkie elementy należy składować w miejscu umożliwiającym szybki i łatwy dostęp. Do montażu 
rusztowania potrzebne są przynajmniej 2 osoby. Sposób montażu rusztowania BOSTA 70 określa 
instrukcja montażu zawarta w dokumentacji techniczno – ruchowej rusztowania. 
 
Ułożenie podkładów drewnianych. 
Na wyrównanym podłożu należy ułożyć podkłady drewniane w odległościach wynikających z poziomej 
siatki konstrukcji rusztowania. Powierzchnia podkładów musi przylegać do podłoża i zapewnić 
przeniesienie obciążenia na podłoże, w taki sposób, by obciążenie nie przekraczało wartości 
dopuszczalnych. Nośność podłoża nie może być mniejsza niż 0,1 MPa. 
 
Montaż stężeń 
Na zewnętrznych stojakach ram należy zamontować stężenia pionowe rusztowania. Liczba stężeń nie 
może być mniejsza niż 2 na każdej kondygnacji, a odległość między nimi nie może przekraczać 10 m. 
Zaleca się montowanie stężeń wieżowo, tj. w polach pionowych rusztowania jedno nad drugim. 
 
Wewnętrzne piony komunikacyjne. 
Ilość pionów komunikacyjnych nie może być mniejsza niż 1 pion na 40 mb długości rusztowania. Na 
najniższym poziomie rusztowania należy zamontować uchwyt drabinki, mocując drabinkę na sztywno do 
rygla dolnego ramy. 
 
Kotwienie. 
Kotwienie odbywać się musi wraz z montażem rusztowania. Kotwy należy montować w punktach 
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węzłowych rusztowania poniżej podestu. W miejscach usytuowania pionów komunikacyjnych należy 
wykonać dodatkowe zakotwienie z obu stron pionu w odległości nie większej niż 4 m. Umiejscowienie 
kotew jest ściśle powiązane z siatką konstrukcyjną rusztowania i wynika z obliczeń statycznych. 
Minimalne ilości i miejsca usytuowania kotew oraz warianty ich montażu do ram rusztowania zawiera 
dokumentacja techniczno ruchowa. 
 
Transport pionowy elementów rusztowania. 
Przy wysokości podestu rusztowania większej niż 8 m elementy rusztowania powinny być 
transportowane przy pomocy wciągarki. W polach gdzie odbywa się pionowy transport ręczny elementów 
powinny być zamontowane wszystkie poręcze. Przy tym sposobie podawania elementów na każdym 
poziomie rusztowania musi stać przynajmniej jedna osoba. 
 
Montaż urządzeń dodatkowych. 
Do urządzeń stanowiących dodatkowe wyposażenie rusztowań budowlanych zaliczamy: 
urządzenia piorunochronne, 
urządzenia transportowe, 
urządzenia zabezpieczające, 
- ogrodzenie, 
- odboje, 
- tablice ostrzegawcze, 
- światła ostrzegawcze, 
daszki ochronne. 
 
Urządzenia piorunochronne. 
W przypadku ustawienia rusztowania przy budynkach wyposażonych w instalację piorunochronną, 
wykonanie urządzenia piorunochronnego nie jest konieczne pod warunkiem połączenia rusztowania ze 
zwodem pionowym urządzenia piorunochronnego budynku. W przypadku braku takiej instalacji przy 
budynku należy wyposażyć rusztowanie w zwody pionowe urządzenie piorunochronnego, które stanowią 
rury o długości minimum 4,0 m połączone złączami wzdłużnymi do zewnętrznych stojaków ram. Górne 
końce tych rur powinny być zaostrzone poprzez spłaszczenie. Odległość pomiędzy zwodami nie może 
przekraczać 12,0 m. Zwody należy łączyć z uziemieniem taśmą stalową ocynkowaną lub miedzianą 
3mm x 20mm lub drutem stalowym ocynkowanym o średnicy 6mm. 
 
Urządzenia transportowe. 
W przypadku zastosowania urządzeń transportowych systemowych (np. wciągarki, windy budowlane) 
należy dokonać bezpośrednio po montażu ich kontroli zgodnie z odpowiednią DTR urządzenia. 
 
Urządzenia zabezpieczające. 
Teren, na którym wykonywane są prace związane z montażem i demontażem rusztowania powinien być 
oddzielony za pomocą ogrodzenia o wysokości minimum 1,5m. Zasięg strefy niebezpiecznej wynosi 1/10 
wysokości rusztowania lecz nie mniej niż 6 m. 
Stojaki usytuowane przy bramach, przejazdach itp. Powinny być zabezpieczone odbojami nie związanymi 
z konstrukcją rusztowania. Miejsca, na których prowadzone są prace przy montażu i demontażu 
rusztowania, należy oznaczyć przez umieszczenie w widocznych miejscach tablic ostrzegawczych. Napisy 
powinny być widoczne z odległości minimum 10 m. W przypadku gdy rusztowanie zagradza przejazd 
należy umieścić barierę i czerwoną tarczę z napisem ostrzegawczym o braku przejazdu, a na noc 
zostawić czerwone światło. 
 
Daszki ochronne. 
W przypadku montażu daszków ochronnych w wariantach typowych należy przestrzegać postanowień 
zawartych w PN-78/M-47900/02: Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogólne 
wymagania i badania oraz eksploatacja. Niezależnie od systemowego rozwiązania montażu daszków 
ochronnych w rusztowaniach typowych należy bezwzględnie przestrzegać postanowień zawartych w 
Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
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podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z 2003 r). 
 
7. Kontrola jakości 
7.1 Odbiór rusztowań. 
Przed rozpoczęciem czynności związanych z odbiorem całości wykonanej konstrukcji rusztowania 
powinny być najpierw sprawdzone elementy rusztowania i materiału użyte do konstrukcji. Materiały 
powinny być sprawdzane na podstawie zaświadczeń z kontroli (atesty) stwierdzające zgodność 
zastosowanych materiałów i części składowych z wymaganiami „Warunków technicznych wykonania”. 
Odbiór całości rusztowania polega na stwierdzeniu prawidłowości montażu konstrukcji rusztowań i jego 
wymiarów, prawidłowego stanu technicznego użytych elementów oraz zgodności z wymaganiami 
„Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych”. Rusztowanie może być 
przekazane do użytku po komisyjnym przyjęciu zmontowanego rusztowania na podstawie protokołu 
zdawczo-odbiorczego oraz stosownym wpisie do dziennika budowy. Na rusztowaniu należy powiesić 
tabliczkę znamionową określającą dopuszczalne obciążenia pomostów roboczych. 
 
7.2 Przegląd rusztowań 
W trakcie eksploatacji rusztowania powinny być poddawane następującym przeglądom : 

 codziennie przez brygadzistę użytkującego rusztowanie, 
 co 10 dni przez konserwatora rusztowania 
 doraźnie przez komisję z udziałem Inspektora nadzoru, majstra budowy i brygadzisty 

użytkującego rusztowanie. 
Badania doraźne należy przeprowadzać po silnych wiatrach, burzach, długotrwałych opadach 
atmosferycznych, lub innych przyczyn grożących bezpieczeństwu wykonywania robót budowlanych, 
bezpośrednio po ustaniu działania danej przyczyny i przed dopuszczeniem do wykonywania robót na 
rusztowaniu. Wyniki z przeglądu należy wpisać do dziennika budowy. 
 
7.3 Dopuszczalne odchyłki 
Dopuszczalne odchyłki wierzchołków stojaków ram powinny nie przekraczać : 

 15 mm przy wysokości rusztowania poniżej 10 m, 
 25 mm przy wysokości rusztowania równej i powyżej 10 m. 
 Odchyłki od pionu ramy w poziomie kondygnacji nie powinno być większe niż 10 mm. 
 Odchyłki od poziomu ram poziomych oraz podłużnic wzdłuż osi podłużnej rusztowania nie może 

być większe niż +/- 50 mm. 
 

8. Jednostka obmiaru 
[m2] – powierzchnia zarusztowana 
 
9. Odbiór robót 
Odbioru dokonuje Inspektor na podstawie zapisów w dzienniku budowy lub poprzez spisanie protokołu 
odbioru. 
 
10. Podstawa płatności 
Zgodnie z warunkami ogólnymi ST 
 
11. Przepisy związane 

 PN-78/M-47900/02: Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogólne 
wymagania i badania oraz eksploatacja. 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z 2003 r). 

 Dokumentacja techniczno – ruchowa rusztowania. 
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03.00.00. Roboty rozbiórkowe. 
 
1. Przedmiot 
Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
rozbiórkowych. 
 
2. Zakres robót 
Zakres robót rozbiórkowych obejmuje: 

 rozbiórkę obróbek blacharskich, 
 rozbiórkę orynnowania, 
 rozbiórka chodnika i opaski z płyt betonowych 
  

3. Materiały pochodzące z rozbiórki 
Gruz ceglany, betonowy, drewno, elementy metalowe, papa, ondulina, szkło, 
 
4. Sprzęt 
Łomy, młotki, piły do metalu, wciągarki elektryczne, rusztowania systemowe. 
 
5. Transport 
Samochód skrzyniowy. Odwiezienie złomu na odpowiednie składowiska. 
 
6. Wykonanie robót. 
Prace rozbiórkowe należy wykonywać ręcznie lub przy użyciu elektronarzędzi. Podczas 
rozbiórki gzymsów odpowiednio zabezpieczyć stolarkę okienną przed uszkodzeniem przez 
spadający gruz. Przy robotach rozbiórkowych należy bezwzględnie przestrzegać przepisów BHP 
i wykonać stosowne zabezpieczenia. 
 
7. Kontrola jakości. 
Polega na sprawdzeniu kompletności dokonanej rozbiórki i sprawdzeniu braku zagrożeń na 
miejscu 
 
8. Jednostka obmiaru. 
[m2] – obróbki blacharskie, czapki kominowe, pokrycie papowe 
[m3] – kominy murowane, gzyms podrynnowy ściany, 
[m] – rynny i rury spustowe. 
 
9. Odbiór robót. 
Odbioru dokonuje Inspektor na podstawie zapisów w dzienniku budowy lub poprzez spisanie 
protokołu 
odbioru. 
 
10. Podstawa płatności. 
Zgodnie z warunkami ogólnymi ST 
 
11. Przepisy związane. 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z 2003 r). 
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04.00.00. Roboty termomodernizacyjne ścian zewnętrznych w 
systemie BSO. 
 
1. Przedmiot 
Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych dociepleniem budynku w systemie BSO. 
 
2. Zakres robót 
Zakres robót obejmuje: 

 przygotowanie podłoża, 
 montaż izolacji termicznej, 
 montaż listew narożnych i cokołowych, 
 wykonanie warstwy zbrojącej, 
 wykonanie wyprawy tynkarskiej, 
 wykonanie powłoki malarskiej. 

3. Materiały 
Bezspoinowy system docieplania ścian zewnętrznych składa się z następujących materiałów: 

 płyny czyszczące elewację o parametrach nie gorszych niż środek do czyszczenia 
elewacji 

 preparat gruntujący, wzmacniający podłoże, mrozoodporny, wodoodporny, 
paroprzepuszczalny, odporny na alkaliczne zanieczyszczenie powietrza 

 zaprawa klejowa do przyklejania styropianu i do szpachlowania siatki 
 płyn gruntujący pod tynk 
 tynk cienkowarstwowy akrylowy średnioziarnisty granulacja 2,5 mm - kolory według 

projektu 
budowlanego i w uzgodnieniu z Zamawiającym 

 
Materiałami uzupełniającymi systemu są: 

 listwy cokołowe, 
 listwy narożne z siatką, 
 siatka z włókna szklanego, 
 listwy dylatacyjne i wykończeniowe, 
 kołki do mocowania płyt izolacji termicznej. 

 
Izolacja termiczna. 
Izolacje termiczną budynków szkolnych, Sali gimnastycznej i łącznika : 

 ściany cokołu-styropian extrudowany XPS gr.16cm o wsp. λ=0,032 W/m2K 
 ściany szkoły-styropian fasadowy gr.16cm o wsp. λ=0,031 W/m2K 
 ściany łącznika i Sali gimnastycznej -styropian fasadowy gr.6cm o wsp. λ=0,031 W/m2K 

spełniający wymagania normy BN – 91/6363-02. 
Wszystkie materiały muszą spełniać wymagania określone w Instrukcji ITB nr 334/2002: 
Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych budynków, ITB, Warszawa 2002. 
 
4. Sprzęt. 
Przy wykonywaniu izolacji należy stosować typowe narzędzia budowlane używane przy 
wykonywaniu 

 tynków tradycyjnych i gładzi gipsowych : 
 szczotki z włosia i szczotki druciane do mycia elewacji, 
 kielnie trapezowe i sztukatorskie do nakładania zaprawy klejowej na płyty izolacji 

termicznej, 
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 pace zębate (10-12 mm) i pace gładkie do naciągania zaprawy klejowej i tynku, 
 pace plastikowe do fakturowania wyprawy tynkarskiej, 
 długie pace drewniane lub poliuretanowe do dobijania przyklejonych płyt styropianowych, 

młotki 
murarskie, 

 pojemniki do rozrabiania i transportu mas klejowych i tynkarskich, 
 pędzle, wałki i kratki malarskie, miary, taśmy i poziomice 

Do mocowania mechanicznego płyt termoizolacyjnych można stosować następujące 
elektronarzędzia : 

 wiertarki z udarem do wykonywania otworów w betonie i cegle pełnej, 
 wiertarki bez udaru do wykonywania otworów w materiałach porowatych, 
 osadzaki. 

Zaprawy klejowe i tynkarskie należy rozrabiać za pomocą: 
 wiertarki wolnoobrotowej z mieszadłem, 
 mieszarki, 
 betoniarki o poj. 150 dm3 

5. Transport 
Samochód dostawczy, transport ręczny 
 
6. Wykonanie robót 
Kolejność robót przy wykonywaniu izolacji termicznej ścian zewnętrznych systemem BSO 
wygląda następująco: 
1. przygotowanie podłoża (czyszczenie, gruntowanie) - w ramach robót przygotowawczych przed 
przystąpieniem do docieplenia ścian dokonać przeglądu ich stanu. Podłoże powinno spełniać 
wymagania gwarantujące odpowiednią przyczepność powłoki klejowej. Fragmenty luźnego 
tynku należy usunąć i uzupełnić zaprawą tynkarską. Nierówności większe niż 10 mm. (na łacie 
długości 2m.) również należy wypełnić zaprawą tynkarską. Powierzchnię ścian przed 
montażem docieplenia należy oczyścić mechanicznie i zagruntować środkiem gruntującym; 2. 
przyklejenie płyt styropianowych - na sprawdzone i zagruntowane podłoże należy nałożyć masę 
klejową i umocować płyty styropianowe. Płyty styropianowe należy przyklejać od dołu do góry 
w mijankę. Pod pierwszą warstwą płyt należy zamontować listwę cokołową. Szpary szersze 
niż 2 mm. należy wypełnić wstawkami ze styropianu, a mniejsze można wypełnić pianką 
poliuretanową. Nie wolno wypełniać szczelin klejem do styropianu ze względu na możliwość 
powstania mostków termicznych. 
3. dodatkowe mocowanie mechaniczne płyt styropianowych - wykonać po 3 dniach od 
przyklejenia płyt styropianowych łącznikami rozporowymi ø 10 mm. z poszerzonym kołnierzem 
do ścian, według schematu w załączeniu. Kołnierze kołków nie mogą wystawać ponad 
powierzchnię styropianu. Połączenia płyt w narożnikach i przy ościeżach wykonać zgodnie z 
załączonymi szkicami. 
4. zamocowanie siatki z włókna szklanego - powierzchnię styropianu należy pokryć warstwą 

kleju na szerokości ok. 1 m., a następnie zatopić w świeżej warstwie zaprawy siatkę z włókna 
szklanego. Nadmiar kleju wygładzić przy pomocy pacy metalowej. Siatkę montować na zakłady 
min. 10 cm. Schemat mocowania siatki załączony jest do projektu. We wszystkich narożach 
należy przykleić narożniki aluminiowe. Szkic w załączeniu. W narożach otworów należy 
stosować dodatkowe pasy siatki według załączonego szkicu; 
5. wykonanie podkładu tynkarskiego - po związaniu zaprawy klejącej mocującej siatkę – po 
około 3 dniach od zakończenia jej klejenia należy zagruntować podłoże pod wykonanie tynku 
cienkowarstwowego; 
6. wykonanie tynku cienkowarstwowego silikatowego lub sylikonowego- po zagruntowaniu 
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należy nałożyć zewnętrzną warstwę tynku silikatowego lub sylikonowego średnioziarnistego o 
grubości 1,5-2 mm i fakturze „baranka” (tynku strukturalnego dekoracyjnego). Przy układaniu 
tynku należy dokładnie stosować się do fabrycznej instrukcji producenta. 
 
Zalecenia wykonawcze oparte są na wytycznych określonych w instrukcji ITB nr 334/2002 i 
wytycznych producentów systemów termoizolacyjnych. 
Roboty termoizolacyjne powinny być wykonywane przez wyspecjalizowane firmy i rejestrowane 
w Dzienniku Budowy. Do wykonania ocieplenia można używać tylko i wyłącznie materiałów 
posiadających certyfikat lub deklarację zgodności z aprobatą techniczną wybranego systemu 
termorenowacyjnego. Niedopuszczalne jest stosowanie elementów składowych z różnych 
systemów termorenowacyjnego. Robót termoizolacyjnych nie należy wykonywać przy 
następujących warunkach atmosferycznych : 

 temperatura powietrza poniżej +5oC i powyżej +25 oC; 
 występują opady atmosferyczne; 
 ściana jest silnie nasłoneczniona; 
 występuje silny wiatr; 
 zapowiadany jest spadek temperatury poniżej 0oC w przeciągu najbliższych 24h. 

Kolejność wykonywanych czynności musi być zgodna z systemową instrukcją zastosowania 
przyjętych 
materiałów. 
 
7. Kontrola jakości 
Ocena jakości robót elewacyjnych polega na przeprowadzeniu badań określonych w pkt.9. i 
porównaniu ich wyników z wymaganiami i tolerancjami podanymi w poniżej oraz w 
odpowiednich normach i instrukcjach wykonania i odbioru robót. Jeżeli badania dadzą wynik 
pozytywny, to roboty należy uznać za wykonane prawidłowo. W przypadku gdy którekolwiek z 
wymagań stawianych poszczególnym asortymentom robót nie będzie spełnione, należy uznać, że 
dany asortyment nie został wykonany prawidłowo i należy wykonać działania korygujące, 
mające na celu usunięcie niezgodności. W tym celu w protokole z badań kontrolnych należy 
określić zakres prac, rodzaje materiałów oraz sposoby doprowadzenia do zgodności z 
wymaganiami. Dokonując oceny jakości robót elewacyjnych w systemie BSO należy uwzględnić 
wszystkie wymagania stawiane bezspoinowym systemom termoizolacji ścian zewnętrznych 
określone w Instrukcji ITB Nr 334/2002. 
Ogólne wymagania stawiane wszystkim elementom systemu BSO: 

 zgodność z projektem budowlanym i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, 
 stosowanie materiałów dopuszczonych do stosowania w budownictwie, 
 przestrzeganie ogólnych zasad wykonywania robót termoizolacyjnych. 

Szczegółowe wymagania stawiane fakturze zewnętrznej: 
 dopuszczalne odchylenia od pionu i poziomu powierzchni i krawędzi tynkowanych – wg 

tabeli 1, 
 widoczne miejscowe nierówności tynków – niedopuszczalne, 
 pęknięcia na powierzchni tynków – niedopuszczalne, 
 wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli 

przenikających z podłoża - niedopuszczalne, 
 trwałe ślady zacieków na powierzchni tynku - niedopuszczalne 
 odstawanie, odparzanie i pęcherze wskutek niedostatecznej przyczepności tynku do 

podłoża –niedopuszczalne. 
 

Tabela 1. Tolerancje wykonania powierzchni i krawędzi tynku 
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8. Jednostka obmiaru. 
[m2] – powierzchnia ocieplenia, 
[m] – listwy narożne i cokołowe, 
[szt] – łączniki do mocowania termoizolacji, kratki wentylacyjne. 
 
9. Odbiór robót. 
Podstawą do odbioru technicznego jest przeprowadzenie badań kontrolnych prowadzonych na 
zasadach określonych w warunkach ogólnych ST. 
Odbiór częściowy należy przeprowadzić w następujących fazach wykonania robót: 

 po dostarczeniu materiałów na budowę, 
 po przygotowaniu podłoża pod ocieplenie, 
 po wykonaniu warstwy ocieplającej, 
 po wykonaniu warstwy zbrojonej, 
 po wykonaniu faktury zewnętrznej. 

Przy odbiorze materiałów na budowie należy stwierdzić, czy zostały one dostarczone wraz z 
zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta na podstawie badań kontrolnych. 
Sprawdzenie materiałów powinno być dokonane zgodnie z normami lub świadectwem 
dopuszczenia do stosowania w  budownictwie. 
Odbiór przygotowanego podłoża pod termoizolację powinien obejmować: 

 sprawdzenie spadków, 
 sprawdzenie równości podłoża, 
 sprawdzenie wilgotności podłoża. 

 
Odbiór wykonanej warstwy termoizolacyjnej powinien obejmować: 

 sprawdzenie, czy rodzaj i jakość materiałów są zgodne z projektem budowlanym, 
 sprawdzenie, czy grubość warstwy ocieplającej jest wystarczająca do uzyskania 

wymaganej wartości współczynnika przenikania ciepła U przegrody, 
 sprawdzenie, czy materiał termoizolacyjny nie uległ zawilgoceniu, 
 sprawdzenie ciągłości warstwy izolacyjnej, 
 sprawdzenie, czy płyty styropianowe nie stykają się z materiałami zawierającymi w 

swym składzie substancji rozpuszczających polistyren. 
 

Odbiór warstwy zbrojonej powinien obejmować: 
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 sprawdzenie grubości warstwy kleju, 
 sprawdzenie ciągłości i wymaganych zakładów tkaniny zbrojącej, 
 sprawdzenie równości powierzchni. 

 
Odbiór faktury zewnętrznej powinien obejmować: 

 sprawdzenie dopuszczalnych odchyłek powierzchni i krawędzi, 
 sprawdzenie równości powierzchni, 
 sprawdzenie jednolitości faktury, 
 sprawdzenie jednolitości koloru, 
 sprawdzenie zgodności kolorystyki elewacji z projektem budowlanym. 

Poszczególne fazy robót powinny być odebrane przez kierownika budowy i inspektora nadzoru, a 
następnie odbiór potwierdzony wpisem do Dziennika Budowy. Po zakończeniu całości robót 
ociepleniowych łącznie z obróbkami blacharskimi, należy dokonać końcowego odbioru robót i 
sporządzić protokół odbioru robót. 
 
10. Podstawa płatności. 
Zgodnie z warunkami ogólnymi ST 
 
11. Przepisy związane 

 Instrukcja ITB nr 334/2002: Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych 
budynków, ITB, Warszawa 2002. 

 Instrukcja ITB nr 387/2003: Warunki techniczne wykonania i odbioru robót, część B: 
Roboty wykończeniowe, zeszyt 4: Powłoki malarskie zewnętrzne i wewnętrzne, ITB, 
Warszawa 2003. 

 Instrukcja ITB nr 388/2003: Warunki techniczne wykonania i odbioru robót, część B: 
Roboty wykończeniowe, zeszyt 1: Tynki, ITB, Warszawa 2003. 
 

 
05.00.00 Stolarka i ślusarka 
 
1. Przedmiot 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące montażu stolarki 
okiennej i drzwiowej. 
2. Zakres 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu montaż stolarki okiennej i drzwiowej PCV i aluminiowej, 
2.1 Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami. 
2.2 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową Specyfikacji i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
2.3 Wymogi formalne 
Stolarka drzwiowa powinna być osadzona zgodnie z dostarczoną dokumentacją techniczną 
elementów, zaleceniami producenta i instrukcją wbudowania, akceptowaną przez Inspektora 
Nadzoru. Montaż stolarki powinien być przeprowadzony zgodnie z wymaganiami norm. Wymiary 
i formę elementów stolarki należy pobrać z natury 
2.4 Warunki organizacyjne 
Przed przystąpieniem do robót wykonawcy, oraz nadzór techniczny winny się dokładnie 
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zaznajomić z całością dokumentacji technicznej, oraz z projektem organizacji robót. Wszelkie 
ewentualne niejasności w sprawach technicznych należy wyjaśnić z autorami poszczególnych 
opracowań przed przystąpieniem do robót. Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej 
mogą być dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora 
Nadzoru, a w przypadku zmian dotyczących zasadniczych elementów lub rozwiązań projektowych 
mogących mieć wpływ na nośność obiektów należy uzyskać dodatkową akceptację projektantów. 
Przed rozpoczęciem robót należy zapoznać się z warunkami istniejącymi w miejscu osadzania 
okien i drzwi i upewnić się, że zapewniają one możliwość bezusterkowego wykonania prac. 
Wykonawca przed przystąpieniem do zamawiania stolarki ma obowiązek dokonać pomiarów 
wykonawczych. 
 
3. Materiały 
Wbudować należy stolarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami. Wszystkie materiały użyte 
do wykonania remontu (wymiany) okien muszą posiadać aktualny certyfikat zgodności ITB lub 
aprobaty techniczne dopuszczający wyrób do stosowania w budownictwie. 
3.1. Stolarka okienna z PCV : 
- okna z profili nieplastyfikowanego PCV (profil sześciokomorowy) powinny posiadać 
współczynnik U < 0,9 W/m2K, szklone szybą zespoloną, 
- okna w kolorze antracyt/ grafitowym 
- profile sześciokomorowe, wzmocnione ocynkowanym kształtownikiem stalowym, 
- współczynnik przenikania ciepła dla ram i skrzydeł U < 0,9 W/m2K, 
- współczynnik infiltracji powietrza a = 0,5 – 1,0 m3/h 
- szczelność na wodę całkowita przy różnicach ciśnień od 120 Pa do 250 Pa, 
- ugięcia elementów od obciążenia wiatrem f < 1/300, 
- izolacja akustyczna – Ra 2 = 33 dB, 
- szyba zespolona ze szkła float 4/16/4/16/4/z certyfikatem znaku bezpieczeństwa, 
- okna standardowe obwiedniowe rozszczelniające, uchylno-rozwierane, 
- okucia obwiedniowe markowych firm, z funkcją mikrowentylacji i klamką przystosowaną 
do tej funkcji, 
- okucia powinny być zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami antykorozyjnymi, 
- Aprobata techniczna ITB na wyrób lub certyfikat dopuszczający wyrób do stosowania, 
- Wyrób musi posiadać polski znak bezpieczeństwa B lub europejski znak bezpieczeństwa 
CE do stosowania w budownictwie 
- Przed przystąpieniem do wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca robót jest 
zobowiązany do własnego zwymiarowania stolarki okiennej z natury prze jej wykonaniem 
i montażem. Stolarka okienna i drzwiowa z  PCV 
- Układ architektoniczny (wymiary, podział kwater) dostosowany do istniejącej przed wymianą 
stolarki. 
- Parapety zewnętrzne z blachy powlekanej, wewnętrzne z PCV. 
3.2 Ślusarka aluminiowa 
Ślusarka aluminiowa dostosowana do istniejącej w obiektach pod względem klasy, jakości, układu 
architektonicznego i koloru. Należy przeprowadzić wizję lokalną w celu określenia parametrów. 
W przypadku wymiany na nowe drzwi dwuskrzydłowe należy zachować zgodny z przepisami 
podział na skrzydło czynne min. 90cm. Drzwi zewnętrzne Uw<1 W/m2K. 
 
4. Sprzęt 
Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. 
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5. Transport 
Materiały mogą być dostarczone dowolnym transportem, w taki sposób aby podczas transportu 
zapewniona była ochrona przed warunkami atmosferycznymi, stateczność elementów i 
wykluczona ewentualność ich uszkodzenia. Okna i drzwi dostarczane są przez producenta na 
paletach, zabezpieczone folią. Warunki przechowywania elementów bram, elementów łączących i 
pomocniczych powinny zapewniać stałą gotowość ich użycia. Materiały powinny być 
przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamkniętych, o wilgotności do 70% lub w 
magazynach półotwartych z osłonami przeciwdeszczowymi (zabezpieczenie przed korozją i 
wpływami atmosferycznymi). Należy również odizolować je od materiałów budowlanych o 
szkodliwym oddziaływaniu na metale np.: wapna, zapraw budowlanych, kwasów. 
 
6. Wykonanie robót 
6.1. Zasady ogólne 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robót uwzględniający 
wszystkie warunki, w jakich roboty będą wykonywane. Przed przystąpieniem do prac związanych 
z montażem stolarki, należy sprawdzić czy dostarczony towar jest zgodny ze specyfikacją z 
zamówienia. Okna i drzwi nie zamontowane są narażone na uszkodzenia mechaniczne, a właściwą 
stabilność uzyskują dopiero po prawidłowym zamontowaniu. Okna zabezpieczone folią ochronną 
nie należy przechowywać w miejscach narażonych na bezpośrednie działanie promieni 
słonecznych. 
Okna, drzwi oraz świetliki i klapy dymowe należy dodatkowo zabezpieczyć przed zabrudzeniem 
ich zaprawą murarską i farbą (najlepiej przy pomocy folii malarskiej), ponieważ usuwanie tego 
typu zabrudzeń naraża stolarkę na uszkodzenia. Jak najszybciej po montażu zdjąć folię ochronną, 
gdyż po dłuższym czasie usunięcie jej może być utrudnione i zostawić przebarwienia. 
6.2. Wymagania przy montażu stolarki: 
Przed przystąpieniem do robót związanych z montażem stolarki, należy ocenić możliwość 
bezusterkowego wykonania prac, poprzez ocenę miejsca wbudowania, w szczególności stanu i 
wyglądu ościeży pod względem równości, pionowości i wypoziomowania. sprawdzenie 
odpowiedniej jakości elementów przewidzianych do wbudowania; sprawdzenie możliwości 
właściwego połączenia ościeżnicy z konstrukcją budynku. Wbudowywanie elementów można 
rozpocząć dopiero wtedy, kiedy można obciążać części nośne budynku. Warunkiem prawidłowego 
wbudowania elementów jest sprawdzenie, czy pomiędzy ich wymiarami, a wymiarami ościeży, w 
które mają zostać wbudowane nie zachodzą niezgodności większe niż dopuszczalne odchyłki 
wymiarowe. 
6.3. Montaż parapetów 
W przypadku stosowania parapetów, ich grubość należy uwzględnić podczas przygotowania 
otworu okiennego i montażu okna. 
Parapety zewnętrzne należy montować w ten sposób, aby "zachodziły" pod ramę okna gdyż tylko 
wówczas istnieje pewność ich prawidłowego uszczelnienia. 
Uwaga: jeżeli z jakichkolwiek względów parapet zewnętrzny montowany jest "na styk" z ramą 
okienną, należy pamiętać, aby otwory odprowadzające wodę usytuowane w dolnym profilu ramy 
pozostawały nad parapetem. Zabronione jest montowanie parapetów zewnętrznych powyżej 
poziomu otworów odpływowych. 
6.4. Prace wykończeniowe 
Wykończenie otworów tynkiem lub listwami maskującymi oraz wykończenie silikonem. 
Szczególne znaczenie ma wypełnienie silikonem wszystkich krawędzi styku ramy okna z murem, 
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parapetem zewnętrznym i wewnętrznym. Od strony wewnętrznej krawędzie styku wypełnia się 
zazwyczaj silikonem białym zaś od strony zewnętrznej silikonem transparentowym 
(bezbarwnym). 
 
7. Kontrola jakości 
7.1. Zasady ogólne. 
Kontrola winna przebiegać zgodnie z zasadami ogólnymi podanymi w ST, a sprawdzenie i odbiór 
robót winny być wykonane zgodnie z normami i wskazaniami oraz instrukcjami użycia producenta 
wybranych materiałów 
7.2. Warunki szczegółowe. 
Sprawdzenie robót polega na skontrolowaniu ich zgodności z wymaganiami określonymi w 
niniejszej Specyfikacji, w Dokumentacji Projektowej normach i instrukcjach producentów 
materiałów 
7.2.1. Wymagania techniczne przy odbiorze robót 
Elementy stolarki i ślusarki budowlanej powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją 
techniczną Odchylenia w tym zakresie nie powinny być większe niż 
dla elementów osadzonych w płaszczyźnie posadzek ±1 mm, 
dla elementów osadzonych w płaszczyźnie ścian i sufitów ±2 mm, 
dla pionowych .części elementu (np. pręty balustrad, słupy, stojaki ościeżnic)od teoretycznego 
pionu ±1 mm na 1 m długości boku elementu, jednak nie więcej niż ±3 mm na całej długości 
boku, dla poziomych części elementu od teoretycznego poziomu ±2 mm na 1 m długości boku 
elementu, jednak nie więcej niż ± 5 mm na całej długości boku. Szczelina między elementami , a 
otworem, w którym jest osadzony, nie powinna być większa niż 1 cm dla elementów ślusarki. 
Stojaki ościeżnic powinny tworzyć z nadprożem kąt prosty. Odchylenia od kąta prostego nie mogą 
spowodować różnicy w szerokości ościeżnicy, mierzonej we wrębach. 
Wychylenie całej ościeżnicy lub jednego z jej stojaków z płaszczyzny pionowej, mierzone od 
strony wrębu, nie powinno przekraczać 2 mm na całej wysokości ościeżnicy. Zamocowanie 
elementu ślusarki budowlanej powinno być sztywne w każdym gnieździe, a głębokość 
zamocowania nie powinna być mniejsza niż 6 cm. Punkty zamocowania elementu ślusarki 
budowlanej muszą być umiejscowione zgodnie z dokumentacją techniczną. Jeżeli dokumentacja 
techniczna nie przewiduje inaczej, odległość punktów zamocowania elementu od jego naroży nie 
powinna przekraczać 25 cm, a odległość pomiędzy punktami zamocowania nie powinna być 
większa niż 100 cm. Po zamontowaniu okien należy sprawdzić prawidłowość ich funkcjonowania 
i w przypadku nieprawidłowości przeprowadzić regulację okuć przy pomocy klucza imbusowego. 
Jeżeli montaż okna wykonany został prawidłowo skrzydła powinny "lekko" otwierać się i 
zamykać. 
7.3. Ocena wyników badań. 
Jeżeli wszystkie przewidziane badania dadzą wynik dodatni, wykonane roboty należy uznać 
zgodne z wymaganiami W przypadku, gdy chociaż jedno z badań da wynik ujemny, należy bądź 
tylko ich część uznać za zgodne z wymaganiami. W razie uznania całości lub części robót za 
niezgodne z wymaganiami, należy: 
a) roboty wykonane niezgodnie z wymaganiami poprawić w celu doprowadzenia ich do zgodności 
z wymaganiami i po poprawieniu przedstawić do ponownych badań. 
b) zakwestionowane roboty odrzucić oraz nakazać powtórne wykonanie robót 
 
8. Jednostka obmiaru 
Obmiar gotowych robót lub robót zanikających będzie określać faktyczny zakres wykonywanych 
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robót zgodnie z dokumentacją projektową i ST, w jednostkach i na zasadach ustalonych w 
przedmiarze. Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi obmiarów. 
 
8. Odbiór robót 
8.1. Zgodność robót z Projektem i Specyfikacją. 
Roboty winny być wykonane zgodnie z Projektem Technicznym. pisemnymi decyzjami 
Inspektora ST oraz 
8.2. Odbiór robót. 
8.2.1. Odbiór częściowy wymaga sprawdzenia: wymiarów otworów 
prostopadłości i równości ościeży mocowania i zabezpieczenia śrub i kotew mocujących 
wilgotność murów 
8.2.2. Odbiór końcowy wymaga sprawdzenia osadzenia ościeżnic, jakości osadzenia i 
dopasowania skrzydeł okiennych i drzwiowych . szczelności okien i drzwi, stałości skrzydeł 
okiennych i drzwiowych w położeniu zamkniętym . jakość powierzchni zewnętrznej, ilość i 
wielkość okuć, sposób zamocowania i działania okuć, sprawdzenie zgodności z dokumentacją, 
sprawdzenie prawidłowości osadzenia parapetów, jakości osadzenia ( pionowość) i dopasowania 
elementów ślusarki. 
8.3. Odbiór końcowy. 
Odbiór końcowy robót przeprowadzić zgodnie z ST . 
Przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone następujące dokumenty: wyniki wszystkich 
wymaganych pomiarów i badań, protokoły odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu. 
10. Podstawa płatności 
Zgodnie z warunkami ogólnymi ST 
 
11. Normy i przepisy 
Instrukcja montażu producenta stolarki lub ślusarki. Atesty zgodności. 
PN-EN 12365-1  :2004 (U) Okucia budowlane. Uszczelki i taśmy uszczelniające do drzwi, okien, 
żaluzji i ścian osłonowych. Część 1: 
Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja 
PN-EN 12365-2:2004 (U) Okucia budowlane. Uszczelki i taśmy uszczelniające do drzwi, okien, 
żaluzji i ścian osłonowych. Część 2: liniowa 
siła zamykająca. Metody badań 
PN-EN 12365-3:2004 (U) Okucia budowlane. Uszczelki i taśmy uszczelniające do drzwi, okien, 
żaluzji i ścian osłonowych. Część 3: 
Oznaczenie powrotu poodkształceniowego. Metoda badania 
PN-EN 12365-4:2004 (U) Okucia budowlane. Uszczelki i taśmy uszczelniające do drzwi, okien, 
żaluzji i ścian osłonowych. Część 4: 
Oznaczenie odkształcenia trwałego po starzeniu. Metoda badania 
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN/B-02100 z 1952 Skrzydła i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. Określenia 
PN-EN 950:2000 Skrzydła drzwiowe. Oznaczanie odporności na uderzenie ciałem twardym 
PN-EN 951 :2000 Skrzydła drzwiowe. Metoda pomiaru wysokości, szerokości, grubości i 
prostokątności 
PN-EN 952:2000 Skrzydła drzwiowe. Płaskość ogólna i miejscowa. Metoda pomiaru 
PN-EN 1027:2001 Okna i drzwi. Wodoszczelność. Metoda badania 
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06.00.00 Ocieplenie i remont dachu 
 
1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 
1.1. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
ocieplenia dachu budynku , ocieplenie stropodachu i prac remontowych na dachu. 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji 
obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich robót 
związanych z ociepleniem dachów przewidzianych w projekcie termomodernizacji budynku. 
Obejmują prace związane z 
dostawa materiałów, i wykonawstwem . 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacja 
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót 
Sprawdzenie i przygotowanie podłoża 
Wykonanie ocieplenia dachu z płyt styropianowych 
Wykonanie pokrycia z papy termozgrzewalnej podkładowej 
Wykonanie pokrycia z papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia 
Obróbki blacharskie 
Rynny i rury spustowe 
Remont kominów 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i 
Ogólna Specyfikacja Techniczna p. 1.5. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej p.2. Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonywaniem 
ocieplenia dachów oraz wszystkie roboty pomocnicze. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umowa, 
projektem wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacja umowy. 
Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji 
zarządzającego realizacja umowy. 
1.6. Dokumentacja, która należy przedstawić w trakcie budowy 
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z zasadami 
podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej p.4. 
2.2. Do wykonania termomodernizacji dachów należy stosować: 
• Płyty z styropianowe dachowe laminowane papą EPS100 gr.30cm, wsp 0,03 W/m2K 

Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym  ≥ 100kPa 
Wytrzymałość na zginanie ≥ 135kPa 

• Lepik asfaltowo-polimerowy 
• Papę perforowana PP 50/900 
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• Papę asfaltowa zgrzewalna podkładowa, modyfikowana SBS na włókninie 
poliestrowej o gramaturze 200 g/m2 
• Papę asfaltowa zgrzewalna, wierzchniego krycia, modyfikowana SBS na włókninie 
poliestrowej o gramaturze 200 g/m2 , o siłach zrywających nie mniejszych ni_ 
600 N/5 cm , pokryta posypka. 
• Blachę tytanowo cynkowa o gr 0,5-0,55 mm 
• Kominki wentylacyjne 
 
3. SPRZET 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.5 
3.2. Sprzęt niezbędny do wykonania Robót 
Rodzaje sprzętu używanego do robót przy ociepleniu dachów pozostawia się do uznania 
wykonawcy, po uzgodnieniu z zarządzającym realizacja umowy. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych 
robót i przepisów BIOZ zostaną przez zarządzającego realizacja umowy zdyskwalifikowane i 
niedopuszczone do robót. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.6 
4.2. Transport materiałów 
Materiały wchodzące w skład robót dociepleniowych można przewozić dowolnymi środkami 
transportu zaakceptowanymi przez zarządzającego realizacja umowy. Załadunek, transport i 
rozładunek materiałów należy przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu 
drogowym. Rolki papy należy przewozić krytymi środkami transportowymi, układane w jednej 
warstwie, w pozycji stojącej, zabezpieczone przed przewracaniem i uszkodzeniem. Materiały 
izolacyjne transportować w sposób określony przez producenta, zabezpieczone przed 
uszkodzeniem i zawilgoceniem. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Zasady ogólne wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p. 2.1 
Rozpoczęcie robót dociepleniowych na stropodachach pełnych może nastąpić po przygotowaniu 
podłoża. 
Należy zdemontować istniejącą instalacje odgromowa, obróbki blacharskie, rynny, kosze 
rynnowe. 
Podłoże musi być oczyszczone z zanieczyszczeń , suche, bez widocznych zawilgoceń. 
Przejścia instalacji lub innych elementów budynku przez płaszczyzny ocieplane powinny 
zostać rozmieszczone i opracowane w sposób zapewniający całkowita i trwała szczelność. 
5.2. Przebieg prac ocieplania stropodachów 
5.2.1. Przyklejanie płyt termoizolacyjnych 
płyty styropianowe mogą być mocowane do podłoża przez klejenie klejem lub innymi masami 
klejącymi dopuszczonymi do stosowania w budownictwie. 
5.2.2. Wykonanie pokrycia z papy termozgrzewalnej 
Istniejące pokrycie z papy należy oczyścić, wyrównać , zagruntować masa asfaltowo kauczukową. 
Po 24 godz. kleić płyty z wełny mineralnej klejem bitumicznym na zimno. 
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W strefie środkowej dachu klej nanosić na ok. 25% powierzchni płyty , w strefie brzegowej – 35 
%, a w strefie narożnej 50% powierzchni płyty. 
Papę podkładowa kleić do płyt styropianowej lamnowanej. Papę podkładowa zgrzewać miedzy 
sobą na zakładkę. 
Dodatkowo w celu podwyższenia jakości połączenia warstw izolacyjnych dachu wskazane jest 
stosowanie łączników mechanicznych w ilości 2 szt/m2, a na skraju dachu w odległości 2 m od 
jego krawędzi w ilości 6 szt/m2, usytuowanych pod pasem zgrzewanym. 
Papę wierzchniego krycia zgrzewać do papy podkładowej na całej powierzchni Przewidziano 
zastosowanie papy asfaltowej, modyfikowanej SBS podkładowej , na osnowie z włókniny 
poliestrowej o gramaturze 250 g/m2. Pokrycie papa zgrzewalna modyfikowana SBS, 
wierzchniego krycia, na osnowie z włókniny poliestrowej o gramaturze 200 g/m2 , o siłach 
zrywających nie mniejszych niż 600 N/5 cm , pokrytej posypka. Na obwodzie dachu zastosować 
krawędziaki lub konsole stalowe umożliwiające montaż obróbek blacharskich i rynien na dachu. 
 Zapewnić wentylacje stropodachu kominkami wentylacyjnymi. 
5.2.3. Remont pokrycia dachowego 
Przed przystąpieniem do robót związanych z remontem pokrycia dachowego należy dokonać 
dokładnych oględzin i naprawić uszkodzenia istniejących warstw pokrycia papowego. Istniejące 
pęcherze i odspojenia należy naciąć na „krzyż_” wywinąć i osuszyć, zgrzać lub podkleić lepikiem 
asfaltowym. Fałdy i zgrubienia należy ściąć i wyrównać. Jeżeli w trakcie prowadzenia prac 
remontowych zostaną stwierdzone rozległe uszkodzenia pap, należy je wyciąć a_ do podłoża, po 
czym wkleić łaty z nowych pap. 
Wskazane jest podziurawienie starego pokrycia celem udrożnienia i umożliwienia odprowadzenia 
wilgoci spod istniejących warstw papowych. Zaleca się wykonanie ok. 10 otworów na 1m2,( np. 
wiertłem Ø10). 
Cała powierzchnie dachu należy zagruntować preparatem gruntującym – asfaltowa emulsja 
Anionowa. W przypadku stwierdzenia wilgoci pod starym pokryciem , należy zastosować system 
wentylacyjny składający się z kominków wentylacyjnych 1 szt 40-60 m2 dachu. 
Do remontu pokrycia dachu przewidziano papę termozgrzewalna nawierzchniowa wraz z papa 
perforowana, wentylacyjna. Papa perforowana PP-50/900 ma za zadanie wyrównanie ciśnień i 
zapobiega powstaniu pęcherzy pod pokryciem papowym. Papę perforowana należy układać na 
sucho bez klejenia, na zakład 2-3 cm. Papy perforowanej nie należy układać w odległości 
mniejszej niż 50 cm od okapów, kominów. 
Na papie perforowanej ustawić kominki wentylacyjne. Kominki rozstawić równomiernie i nie 
ustawiać przy okapach, kominach. W miejscu planowanego ustawienia kominków wentylacyjnych 
należy wyciąć otwór w układanej warstwie papy o średnicy zewnętrznej wlotu kominka u 
podstawy. Papę nawierzchniowa należy dokładnie zgrzać do kołnierza kominka i podłoża. 
Warstwę wierzchnia wodoszczelna wykonać z zastosowaniem papy termozgrzewalnej 
polimerowo-asfaltowej wierzchniego krycia modyfikowanej elastomerem SBS. 
Arkusze papy należy łączyć ze sobą na zakłady: 
- podłużny 8cm 
- poprzeczny 12-15cm 
5.2.4. Obróbki blacharskie 
Obróbki blacharskie musza byc zamontowane w sposób stabilny i zapewniający odprowadzenie 
wody poza powierzchnie elewacji. Krawędź obróbek winna być oddalona od docelowej 
powierzchni o ok. 4 cm. 
Roboty blacharskie wykonywać w temperaturze nie niższej od - 15 st. C. 
Wszystkie obróbki blacharskie powinny byc przed wgryzaniem papy zagruntowane roztworem 
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bitumicznym. 
Przewidziano wykonanie nowych rynien, koszy i rur spustowych z blachy tytanowo cynkowej 
Kosze należy ukształtować w sposób umożliwiający odprowadzenie wody poza gzymsy 
5.2.5. Rynny z blachy stalowej ocynkowanej lub powlekanej 
• Rynny powinny być wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza 
blachy i składanych w elementy wieloczłonowe 
• Powinny być łączone w złączach poziomych na zakład o szerokości 40 mm, złącza powinny być 
lutowane na całej długości 
• Rynny powinny być mocowane uchwytami , rozstawionymi w odstępach nie większych ni_ 50 
cm 
• Spadki rynien regulować na uchwytach zgodnie z projektem 
• Należy wykonać kosze z blachy , umożliwiające podłączenie rur spustowych odsuniętych od 
elewacji o grubość ocieplenia 
• Kosze powinny mieć wlutowane wpusty do rur spustowych 
5.2.6. Rury spustowe 
• rury spustowe powinny być wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości 
arkusza blachy i składanych w elementy wieloczłonowe 
• powinny być łączone w złączach pionowych na rąbek pojedynczy lewacy, a w złączach 
poziomych na zakład o szerokości 40 mm, złącza powinny być lutowane na całej długości 
• rury spustowe powinny być mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie 
większych niż 3 m 
• uchwyty powinny być mocowane w sposób trwały 
• rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być wpuszczone do rury żeliwnej 
na głębokość kielicha 
5.3. REMONT KOMINÓW 
Przewidziano nadbudowę i remont istniejących kominów wentylacyjnych na dachu.  
Na kominach należy nadbudować cegłą w tej samej technologii jak zostały wykonane, z 
istniejącego komina usunąć odspojony tynk, wykonać nowa wyprawę tynkarska i pomalować 
farba elewacyjna. Stalowe kominki wentylacyjne wymienić na nowe. Obróbki kominów wykonać 
z papy zgrzewalnej. W miejsce zdemontowanych obróbek blacharskich należy wykonać i 
zamontować nowe z blachy tytanowo cynkowej gr. 0,5 mm. 
. 
6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.7 
6.2. Materiały izolacyjne 
Kontrola ta polega na sprawdzeniu zgodności dokumentów dopuszczających poszczególne 
wyroby do obrotu z dokumentem odniesienia. Sprawdzeniu powinna podlegać prawidłowość 
oznakowania poszczególnych materiałów. Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna 
być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości 
zamieszczonym na opakowaniu Należy dokonać sprawdzenia zgodności asortymentowej, 
jakościowej oraz ilościowej. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, 
których właściwości nie odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm. Nie należy stosować 
materiałów przeterminowanych. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być 
każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
Kontrola międzyoperacyjna powinna obejmować prawidłowość: 
• przygotowania podłoża 
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• przyklejenia płyt termoizolacyjnych, 
• wykonania pokrycia dachowego 
• wykonania obróbek blacharskich, 
• wykonania rynien i rur spustowych 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.8. 
Podstawa dokonywania obmiarów, określająca zakres prac wykonywanych w ramach 
poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót Jednostka 
obmiarowa robót jest: 
Dla robót pokrywczych– m2 pokrytej powierzchni. 
Dla rynien i rur spustowych – 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych. 
 
9. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbiorów robót i dokonywania płatności podano w Specyfikacji Technicznej pkt 9. 
9.1.Odbiór podłoża 
• Badania podłoża przeprowadzać w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej pogody 
• Sprawdzenie równości podłoża należy przeprowadzić za pomocą łaty kontrolnej o długości 2 m. 
Prześwit miedzy sprawdzana powierzchnia a łata nie powinien przekroczyć 5 mm 
8.2. Odbiór robót pokrywczych 
roboty pokrywcze, jako roboty zanikające , wymagają odbiorów częściowych. 
Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 
• Podłoża 
• jakości zastosowanych materiałów 
• dokładności ułożenia ocieplenia 
• dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia 
• dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem 
Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy 
• badania końcowe pokrycia należy przeprowadzać po zakończeniu robót, po deszczu. 
Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek 
blacharskich i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi. 
Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować: 
• sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych 
• sprawdzenia mocowania elementów do deskowań lub ścian 
• sprawdzenie prawidłowości spadków rynien 
• sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z wpustami 
Rury spustowe mogą być montowane po sprawdzeniu drobności przewodów kanalizacyjnych 
 
9. PODSTAWA PŁATNOSCI 
Zgodnie z warunkami Umowy 
 
10. PRZEPISY ZWIAZANE 
• PN-EN 13162:2002 . Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wełny mineralnej 
(MW)produkowane fabrycznie - Specyfikacja 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie kontroli wyrobów budowlanych 
wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z dn. 8 czerwca 2004r,Nr 130, poz. 1386). 
• PN-EN-612+AC:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział 
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i wymagania 
• PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i 
cynkowej - Wymagania i badania techniczne przy odbiorze 
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07.00.00. Roboty blacharskie. 
 
1. Przedmiot 
Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z 
wykonaniem i montażem obróbek blacharskich. 
 
2. Zakres 
Zakres robót objętych S.T. obejmuje: 

 montaż obróbek blacharskich dachu, 
 montaż parapetów zewnętrznych. 

 
3. Materiały 

 obróbki dachu - blacha stalowa ocynkowana gr. 0,50 mm. powlekana cynkiem Z 275g/m2 
oraz 

powlekana poliestrem mat. gr. 35 μm, zabezpieczona folią wg PN- EN10203:1998, 
 parapety zewnętrzne - blacha stalowa ocynkowana gr. min 0,60 mm. powlekana cynkiem Z 

275g/m2 oraz powlekana poliestrem mat. gr. 35 μm, zabezpieczona folią wg PN- 
EN10203:1998, w kolorze brązowym, 

 łączniki – gwoździe i wkręty ocynkowane wg wskazań producenta materiałów 
pokryciowych. 
 

4. Sprzęt 
Specjalistyczny sprzęt dekarski: nożyce do cięcia blachy, giętarka do blachy, młotek, poziomice, 
piony, łaty, drabiny. 
 
5. Transport 
Samochód dostawczy. 
 
6. Wykonanie robót 
Obróbki blacharskie dachu należy mocować do krawędziaków drewnianych przy pomocy 
wkrętów do drewna a w przypadku podłoża z betonu należy stosować kołki mocujące lub 
gwoździe do betonu. Łączenie blach wykonać na rąbki pojedyncze lub podwójne, dopuszcza się 
łączenie przez lutowanie. Do lutowania blach stosować miękkie spoiwo cynowo – ołowiane. 
Obróbki blacharskie wysunąć poza lico muru co najmniej na 4 cm. Parapety zewnętrzne 
mocować do przygotowanego podłoża za pomocą kleju poliuretanowego. Parapety należy 
zakończyć przy pomocy końcówek z PCV. Po montażu uszczelnić styk na połączeniu parapetu z 
murem. 
 
7. Kontrola jakości 
Sprawdzeniu podlega : 

 dokładność i prawidłowość wykonania połączeń blacharskich, 
 dokładność zamocowania parapetów, 
 estetyka obrobienia połączenia parapetu z murem. 

Należy sprawdzić zgodność rzeczywistych warunków wykonania robót z warunkami 
określonymi w Specyfikacji z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy. Przy 
każdym odbiorze robót zanikających stwierdzić ich jakość w formie protokołów odbioru lub 
wpisów do dziennika budowy. 
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8. Jednostka obmiaru 
[m2] – obróbki blacharskie dachu, 
[m] – parapety zewnętrzne. 
9. Odbiór robót 
Odbioru dokonuje Inspektor na podstawie zapisów w dzienniku budowy lub poprzez spisanie 
protokołu 
odbioru. 
10. Podstawa płatności 
Zgodnie z warunkami ogólnymi ST 
11. Przepisy związane 
PN-61/B – 10245 - Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej cynkowej 
Wymagania i 
badania techniczne przy odbiorze. Własności materiałowe blachy cynkowo-tytanowej 
 
 
 
08.00.00. Wymiana rynien i rur spustowych 
 
1. Przedmiot 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania wymiany 
rynien i rur spustowych 
2. Zakres 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie wymiany rynien i rur spustowych 
3. Materiały 
Rynny i rury spustowe z blachy stalowej powlekanej w kolorze grafitowym grubości 0,55 mm 
powinny być: 

 wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składane w 
elementy wieloczłonowe 

 rynny z blachy powlekanej łączyć na „łącznik” rynny z uszczelką gumową ryflowaną 
szerokości ok. 10cm 

 mocowanie uchwytów, rozstawionych w odstępach nie większych niż 50 cm. Uchwyty 
należy wpuścić w podłoże na głębokość równa grubości płaskownika, z którego są 
wykonane. 

 spadki rynien nie powinny być mniejsze niż 0,5 % 
 rynny należy dylatować 
 maksymalna długość rynny nie powinna być większa niż 20 m 
 połączenie rynny z rurą spustową wykonać w sposób umożliwiający swobodne połączenie 

rury z rynną 
 połączenie wpustu rynnowego z rynną musi zostać wykonane w sposób szczelny 
 odchylenie rur spustowych od pionu nie może być większe niż 20 mm na długości 10 m. 

 
4. Sprzęt 
Roboty mogą być wykonywane mechanicznie bądź ręcznie. Roboty można wykonywać przy 
użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora. 
 
5. Transport 
Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez 
Inspektora, w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem. Należy je umieścić równomiernie 
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na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem. 
 
6. Wykonanie robót 
 Wstęp 
 
7. Kontrola jakości 
Zasady ogólne. 
Kontrola winna przebiegać zgodnie z zasadami ogólnymi podanymi w ST, a sprawdzenie i odbiór 
robót winny być wykonane zgodnie z normami i wskazaniami oraz instrukcjami użycia 
producenta wybranych materiałów. Wymagania i badania przy odbiorze murów wykonanych z 
cegły reguluje norma PN-68/B-1 0020. 
 
8. Odbiór robót 
Zgodność robót z Projektem i Specyfikacją. Roboty winny być wykonane zgodnie z Projektem 
Technicznym, ST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora. Odbiór robót zanikających i ulegających 
zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu przeprowadzić zgodnie z ST Podstawą 
dokonania oceny ilości i jakości robót ulegających zakryciu i zanikających są następujące dane i 
dokumenty: 
dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie budowy i 
akceptowanymi przez Inspektora, atesty użytych materiałów budowlanych, Dziennik Budowy, 
 uzasadnienie zmian w dokumentacji. 
Odbiór końcowy. Odbiór końcowy robót przeprowadzić zgodnie z ST 
Przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone następujące dokumenty: wyniki wszystkich 
wymaganych pomiarów i badań, protokoły odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu. 
 
8. Jednostka obmiaru 
Jak w przedmiarze. 
[m] – rynny i rury spustowe. 
 
10. Podstawa płatności 
Zgodnie z warunkami ogólnymi ST 
 
 
 
09.00.00 Roboty malarskie: 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
malarskich. 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacja 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie prac malarskich o charakterze ochronnym lub dekoracyjnym. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
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normami, 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Opisem 
Przedmiotu Zamówienia, Specyfikacją i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
1.5.1. Wymogi formalne 
Roboty malarskie powinny być zlecone przedsiębiorstwu mającemu właściwe doświadczenie w 
realizacji tego typu robót i gwarantującemu właściwą jakość ich wykonania. Wykonawstwo robót 
malarskich zgodne z wymaganiami norm. 
1.5.2. Warunki organizacyjne 
Przed przystąpieniem do robót, wykonawcy oraz nadzór techniczny winny się dokładnie 
zaznajomić z całością dokumentacji technicznej. Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach 
technicznych należy wyjaśnić z autorami poszczególnych opracowań przed przystąpieniem do 
robót. Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą dokonywane w trakcie 
wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora, a w przypadku zmian dotyczących 
zasadniczych elementów lub rozwiązań projektowych należy uzyskać dodatkową akceptację 
projektantów. Prace malarskie na wysokości należy wykonywać z prawidłowo wykonanych 
rusztowań lub drabin. Równocześnie zależnie od rodzaju stosowanych materiałów należy 
zachować odpowiednie środki ostrożności (odzież ochronna, okulary i maski ochronne, wentylacja 
pomieszczeń, zabezpieczenia p. poż.). Przy pracach malarskich musza być przestrzegane przepisy 
ppoż. i bhp. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Zastosowane materiały. 
Zastosowanym materiałem do malowania wewnątrz i na zewnątrz są przeznaczone do stosowania 
na tynki cementowe, cementowo - wapienne, podłoża gipsowe, betonowe itp. Farby powinny 
odpowiadać obowiązującej aprobacie technicznej AT-15-4205/00 i posiadać ocenę higieniczna 
PZH. Farby powinny posiadać odporność ogniową wg PN-B-02874:1996 oraz atesty higieniczne 
dopuszczające do stosowania w budownictwie. 
Farba powinna: 
- posiadać gęstość około 1,2 kg/l wg PN-EN ISO 2811 
- zawartość części stałych około 40% 
- tłumić dźwięki 
- być odporna na działanie ozonu i smogu 
- nie zawiera rozpuszczalników ani substancji lotnych 
- być odporna na działanie promieni UV 
- być odporna na działanie warunków atmosferycznych 
- przykrywać pęknięcia 
- nie przyjmować brudu 
- nie zmieniać barwy 
- być odporna na szorowanie na mokro (PN-EN ISO 11998): klasa 1  (wg PN-EN 13300) 
- odporna na rozpuszczalniki 
- klasyfikacja emisji powłoki M1 
- rozcieńczalnik: woda 
 
3. SPRZĘT 
Roboty można wykonywać przy użyciu pędzli, wałków, pistoletów natryskujących lub innego 
sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. 
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4. TRANSPORT 
Farby i emalie dostarczane są w szczelnie zamkniętych pojemnikach i należy je transportować 
samochodami dostawczymi lub skrzyniowymi w sposób uniemożliwiający ich przemieszczaniu i 
rozbiciu pojemników. Szczelnie zamknięte pojemniki z farbami i emaliami należy przechowywać 
w pomieszczeniach suchych i wentylowanych, w temperaturze 5-30°C. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji harmonogram robót uwzględniający 
wszystkie warunki, w jakich będą one wykonywane. 
5.2. Wymagania przy wykonaniu robót malarskich zostały opisane w PN-69/B-10280 "Roboty 
malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi", oraz PN-
69/B-10285 "Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach 
bezwodnych". Wszystkie Użyte farby i lakiery muszą posiadać odpowiednie świadectwa 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie, oceny PZH i odpowiadać polskim normom. 
5.3. Opis ogólny 
5.3.1.Malowanie farbami akrylowymi na podłożach z tynków cienkowarstwowych, tynków 
cementowo-wapiennych, tynków gipsowych lub płyt gipsowo-kartonowych. 
Podłoże przeznaczone pod pokrycie farbami powinno być odtłuszczone i odpylone. Ściany 
powinny być równe i bez spękań. Ewentualne uszkodzenia należy wyrównać, zaszpachlować i 
zeszlifować, jeżeli wymagana jest duża gładkość powierzchni. 
Nowe tynki można malować po 1-4 tygodniach, wilgotność tynków nie powinna przekraczać 4% 
(wg zaleceń producenta farb). Prace malarskie należy prowadzić W temperaturze 5-30°C. Farb ę 
można nanosić pędzlem, wałkiem lub metodą natrysku. Przed malowaniem farby należy dokładnie 
wymieszać. Do pierwszego malowania farbę należy rozcieńczyć wodą w ilości 20-30%.Kolejne 
warstwy można nakładać 
po wyschnięciu poprzednich tj. po 2-3 godzinach, używając farby o lepkości handlowej. Do 
pełnego pokrycia podłoża wymagane jest 2 lub 3 krotne nałożenie farby. Do farb akrylowych nie 
można dodawać farb klejowych, wapna, kredy i innych farb emulsyjnych. Farb akrylowych nie 
można nakładać na powierzchnie zagruntowane mlekiem wapiennym. Pomieszczenia po 
malowaniu należy wietrzyć do zaniku zapachu i po tym czasie nadają się do użytkowania. 
Zabrudzone powłoki malarskie można zmywać wodą z dodatkiem detergentów. 
5.3.2. Malowanie elementów metalowych. 
Podłoża stalowe powinny być przed malowaniem przygotowane w następujący sposób: 
starannie oczyszczone z rdzy, tłuszczów, topników z procesu spawania, poprzez szlifowanie 
spawów j ostrych krawędzi, odtłuszczenie, 
piaskowanie lub szczotkowanie, elementy nowo wykonane powinny być zabezpieczone 
antykorozyjnie przez zagruntowanie możliwie wcześnie (nie później niż 6 godzin od zakończenia 
oczyszczania). Zalecana temperatura w czasie wykonywania robot malarskich powinna wynosić 
15-20°C, wilgotność powietrza nie może przekraczać 85%. Nie dopuszcza się wykonywania prac 
malarskich na zewnątrz w czasie deszczu, mgły, występowania rosy, we wczesnych godzinach 
rannych lub późnych popołudniowych, jak również pod bezpośrednim działaniem promieni 
słonecznych. Warstwy gruntujące należy nanosić pędzlem, rozprowadzając farbę równomiernie po 
podłożu, po nałożeniu dwóch warstw prześwity podłoża są niedopuszczalne. Grubość dwóch 
warstw gruntujących, nanoszonych w odstępach 3-8 godzin 
powinna wynosić ok. 25-50 um (zależnie od zaleceń producenta farby). Na krawędzie i naroża 
należy nałożyć dodatkową warstwę po wyschnięciu zasadnicze] powłoki gruntującej. Miejsca 
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stykające się z betonem należy pokryć powłoką o większej grubości. Miejsc przewidzianych do 
zabetonowania nie należy gruntować. Nakładanie powłok nawierzchniowych może być dokonane 
tylko po wyschnięciu warstwy gruntującej. Do nakładania farb syntetycznych zaleca się użycie 
pistoletów natryskowych, dopuszczalne jest również stosowanie pędzli. Nakładanie warstwy 
malarskiej należy rozpocząć od góry i przestrzegać równomiernego pokrywania wszystkich 
miejsc, bez przerw i zacieków. Kolejne warstwy farby mogą być nakładane po wyschnięciu 
poprzednich (po ok. 12 godzin, o ile producent farby nie zaleca 
inaczej). Po zakończeniu malowania wytworzone pokrycie powinno przez co najmniej l tydzień 
pozostawać odizolowane od wpływów agresywnego środowiska. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
Kontrola jakości robót należy objąć poszczególne ich etapy:  
podłoża (tynku, ościeżnic itp.), 
gładkość powłoki malarskiej, 
kolorystykę zgodnie z projektem technicznym. 
Jakość 
 
7. ODBIÓR ROBÓT 
7.1. Odbiór elementów i akcesoriów. 
Przed rozpoczęciem wykonywania powłok malarskich należy sprawdzić atestację farb i lakierów 
oraz ich okres trwałości. Należy również sprawdzić stan przygotowania podłoża do malowania. 
7.2. Odbiór końcowy. 
Podczas odbioru należy sprawdzić m.in.: 
atestację i zaświadczenia o jakości dostarczonych materiałów, zgodność wykonanej powłoki z 
dokumentacją techniczną, 
grubość wykonanej powłoki i powiązanie powłoki z podłożem, stopień wyschnięcia, stan 
powierzchni (bez zacieków, zmarszczeń, miejsc niepokrytych), rozprowadzenia farby, jednolitość 
barwy i połysku, odporności na wycieranie i uderzanie. 
Równomierność 
 
8. OBMIAR ROBÓT 
Jak w przedmiarze robót 
 
9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-69/B-1085 - Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami 
emulsyjnymi, Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach 
bezwodnych. PN-69/B-I0280 - atesty i świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie 
dla zastosowanych farb i lakierów. 
 
 
 
10.00.00 Posadzki PCV: 
1. WSTĘP. 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót posadzkarskich z wykładzin PCV. 
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1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót. 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną. 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu wykonanie: posadzek z wykładziny PCV 
rulonowej,  
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i z 
danymi zawartymi w materiałach informacyjnych producentów proponowanych materiałów. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową ST i poleceniami Inspektora. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze 
częściowym i końcowym robót posadzkowych reguluje norma PN-63/B-1 0145. Posadzki 
powinny być wykonane zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją techniczną uwzględniającą 
wymagania norm. Odstąpienia od wymagań dokumentacji powinny być udokumentowane 
zapisem w dzienniku budowy, potwierdzonym przez nadzór techniczny lub innym równorzędnym 
dowodem. 
 
2. MATERIAŁY. 
Wykładzina PVC powinna posiadać: 

-Wykładzina homogeniczna, grubość 2mm 
-Przeznaczenie do budynków użyteczności publicznej 
-ścieralność wg Stuttgart’a nie mniej niż 0,03 mm 
-klasa ścieralności grupa P 
-elastyczność fi10mm 
-stabilność wymiarowa <0,1% 
-odporność na poślizg: R9 – R10, ds.>0,3 
-pozostałość wgniecenia 0,03mm 
-reakcja na ogień:  Bn, s1 
-tłumienie odgłosów: +-5dB 
-wytrzymałość na rozciąganie nie mniej niż 15 Mpa 
-trwałość barwy nie mniej niż 59,0x107 J/m2  
-100% naprawialności bez widocznych śladów napraw z 
zachowaniem wszystkich parametrów 
 

3. SPRZĘT. 
Roboty mogą być wykonywane mechanicznie bądź ręcznie. Roboty można wykonywać przy 
użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora. 
 
4. TRANSPORT. 
Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez 
Inspektora, w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem. Należy je umieścić równomiernie 
na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji harmonogram robót uwzględniający wszystkie 
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warunki w jakich roboty będą wykonywane. 
 
5.1. Opis ogólny 
Podkład powinien być wykonywany gdy temperatura w czasie 3 dni od wykonania podkładu nie 
spadnie poniżej 5°C. Podkłady pod posadzki z wykładziny powinny mieć wytrzymałość na 
ściskanie min. 12 MPa. W podkładzie cementowych należy wykonać szczeliny dylatacyjne 
przeciwskurczowe, dzielące powierzchnię podkładu na pola ok. 6x6 m, o głębokości 1/3 - 1/2 
grubości podkładu. Jeżeli przewiduje spadek posadzki, podkład powinien być wykonany z 
założonym spadkiem. Zaprawę samopoziomującą należy przygotować przez mechaniczne 
zmieszanie składników wg określonej receptury. Zaprawa powinna mieć gęstą konsystencję. 
Zaprawę samopoziomującą gr.5 mm należy układać niezwłocznie po przygotowaniu między 
listwami kierunkowymi o wys. równej wysokości podkładu z zastosowaniem ręcznego lub 
mechanicznego zagęszczania z równoczesnym zatarciem i wyrównaniem powierzchni. Odchylenie 
powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej (lub pochylonej dla podkładu ze spadkiem) nie 
powinny przekraczać 2mm/m i 5mm na całej długości lub szerokości. Do układania posadek 
można przystąpić po zakończeniu robót budowlanych stanu surowego i robót tynkarskich. 
Temperatura przy układaniu posadzek powinna wynosić 5° - 35° Pod posadzk ę przewodzącą do 
podłoża przykleić klejem przewodzącym taśmę miedzianą, którą połączyć przewodem DY 4 mm2 
z uziemienim ogólnym budynku. Przed układaniem wykładziny powinna ona zostać rozłożona w 
temperaturze pokojowej w celu usunięcia ewentualnych zagięć. Temperatura przy układaniu 
posadzki powinna wynosić 150 - 350 . Wykładzinę do podłoża należy przykleić rozprowadzając 
klej packą stalową. Po przyklejeniu wykładziny należy zgrzać styki prętem spawalniczym. 
Cokoliki należy wykonać poprzez wywinięcie wykładziny na ściany na wysokość 10 cm, naroża 
zabezpieczyć przed łamaniem wklejając w naroże izoklin systemowy. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
6.1. Zasady ogólne. 
Kontrola winna przebiegać zgodnie z zasadami ogólnymi podanymi w ST, a sprawdzenie i odbiór 
robót winny być wykonane zgodnie z normami i wskazaniami oraz instrukcjami użycia 
producenta wybranych materiałów. 
6.2. Warunki szczegółowe. 
Sprawdzenie robót polega na skontrolowaniu ich zgodności z wymaganiami określonymi w 
niniejszej Specyfikacji, w Dokumentacji Projektowej, normach i instrukcjach producentów 
materiałów. 
6.2.1. Badania 
Badanie materiałów należy przeprowadzać na podstawie zapisów w dzienniku budowy i 
załączonych zaświadczeń (atestów) z kontroli, stwierdzających zgodność użytych materiałów z 
wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z powołanymi normami. Materiały użyte do 
wykonania posadzek i okładzin nie mające dokumentów stwierdzających ich jakość powinny być 
zbadane, jeżeli budzą jakiekolwiek wątpliwości. 
6.2.2. Badanie posadzki powinno obejmować sprawdzenie: 
a) prawidłowości wykonania powierzchni, 
b) prostoliniowości spoin, 
c)związania posadzki lub okładziny z podkładem, 
d) grubości spoin i ich wypełnienia, 
e) wykończenia. 
6.2.3. Opis badań 
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Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni. Sprawdzenie odchylenie powierzchni od 
płaszczyzny należy przeprowadzać za pomocą łaty kontrolnej długości 2 m, przykładanej w dwóch 
różnych kierunkach, w dowolnym miejscu. Prześwit między łatą, a powierzchnią posadzki należy 
zmierzyć z dokładnością do 1 mm. Sprawdzenie odchyleń od poziomu lub od wymaganego 
projektem spadku należy przeprowadzić łatą i poziomnicą. Sprawdzenie prostoliniowości spoin 
należy przeprowadzić za pomocą cienkiego drutu, naciągniętego wzdłuż spoin na całej ich 
długości i dokonać pomiaru odchyleń z dokładnością do 1 mm. Sprawdzenie wykończenia należy 
przeprowadzić wzrokowo. 
6.3. Ocena wyników badań. 
Jeżeli wszystkie przewidziane badania dadzą wynik dodatni, wykonaną posadzkę należy uznać za 
zgodną z wymaganiami normy. W przypadku, gdy chociaż jedno badanie da wynik ujemny, całą 
posadzkę lub jej część należy uznać za niezgodną z wymaganiami normy 
 
7. OBMIAR ROBÓT. 
Jak w przedmiarze robót 
 
8. ODBIÓR ROBÓT, 
8.1. Zgodność robót z Projektem i Specyfikacją. 
Roboty winny być wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, ST oraz pisemnymi decyzjami 
Inspektora. 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu przeprowadzić zgodnie z ST . Podstawą 
dokonania oceny ilości i jakości robót ulegających zakryciu i zanikających są następujące dane i 
dokumenty: 

dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie budowy 
i akceptowanymi przez Inspektora, 
atesty użytych materiałów budowlanych 
Dziennik Budowy, 
uzasadnienie zmian w dokumentacji. 
Odbiór robót zanikających obejmuje sprawdzenie: 
Przygotowania podłoża dla ułożenia płytek, 

8.3. Odbiór końcowy. 
Odbiór końcowy robót przeprowadzić zgodnie z ST . 
Przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone następujące dokumenty: 

wyniki wszystkich wymaganych pomiarów i badań, 
protokoły odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Jak w założeniach 0gólnych pkt 9 
 
10. NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE. 
PN-63/B-10145. Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych. 
Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-75/B-1 0121. Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania 
przy odbiorze 
PN-EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania. Materiały. 
Właściwości i wymagania 
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PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy 
odbiorze 
PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne 
PN-EN 12002:2003 (U) Kleje do płytek Oznaczanie odkształcenia poprzecznego dla klejów 
cementowych I zapraw do spoinowania 
PN-EN 12808-1 :2000 Kleje i zaprawy do spoinowania płytek. Oznaczanie odporności chemicznej 
zapraw na bazie żywic reaktywnych 
PN-EN 138882004 Zaprawy do spoinowania płytek Definicje i wymagania techniczne. 
PN-EN 101: 1994 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie twardości powierzchni wg skali Mohsa 
PN-EN ISO 10545-11999 Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru 
PN-EN ISO 10545-2.1999 Płytki i płyty ceramiczne Oznaczanie wymiarów i sprawdzanie jakości 
powierzchni 
 
 
 
11.00.00 Nawierzchnia z kostki betonowej 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem nawierzchni z kostki betonowej. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót jak w p.1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem i odbiorem nawierzchni z betonowej kostki brukowej. 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy 
warstwy ścieralnej nawierzchni, wykonany metodą wibroprasowania z betonu niezbrojonego 
niebarwionego lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujący się kształtem, 
który umożliwia wzajemne przystawanie elementów. 
1.4.2. Krawężnik - prosty lub łukowy element budowlany oddzielający jezdnię od chodnika, 
charakteryzujący się stałym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i długością nie większą niż 
1,0 m. 
1.4.3. Ściek - umocnione zagłębienie, poniżej krawędzi jezdni, zbierające i odprowadzające wodę. 
1.4.4. Obrzeże - element budowlany, oddzielający nawierzchnie chodników i ciągów pieszych od 
terenów nie przeznaczonych do komunikacji. 
1.4.5. Spoina - odstęp pomiędzy przylegającymi elementami (kostkami) wypełniony określonymi 
materiałami wypełniającymi. 
1.4.6. Szczelina dylatacyjna - odstęp dzielący duży fragment nawierzchni na sekcje w celu 
umożliwienia odkształceń temperaturowych, wypełniony określonymi materiałami 
wypełniającymi. 
1.4.7. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
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2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST 
„Wymagania ogólne” pkt 2. 
2.2. Betonowa kostka brukowa 
2.2.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych 
Betonowa kostka brukowa może mieć następujące cechy charakterystyczne, określone w katalogu 
producenta: 
a) odmianę: 
- kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu), 
- kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy ścieralnej (górnej) 
zwykle barwionej grubości min. 4 mm, 
b) barwę: 
- kostka szara, z betonu niebarwionego, 
- kostka kolorowa, z betonu barwionego, 
c) wzór (kształt) kostki: zgodny z kształtami określonymi przez producenta 
d) wymiary, zgodne z wymiarami określonymi przez producenta, w zasadzie: 
- długość: od 140 mm do 280 mm, 
- szerokość: od 0,5 do 1,0 wymiaru długości, lecz nie mniej niż 100 mm, 
- grubość: od 40 mm do 140 mm, przy czym zalecanymi grubościami są: 60 mm, 80 mm i 100 
mm. 
Pożądane jest, aby wymiary kostek były dostosowane do sposobu układania i siatki spoin oraz 
umożliwiały wykonanie warstwy o szerokości 1,0 m lub 1,5 m bez konieczności przecinania 
elementów w trakcie ich wbudowywania w nawierzchnię. 
Kostki mogą być produkowane z wypustkami dystansowymi na powierzchniach bocznych oraz z 
ukosowanymi krawędziami górnymi. 
2.2.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym 
Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym na nawierzchniach 
dróg, ulic, chodników itp. określa PN-EN 1338 w sposób przedstawiony w tablicy 1.  
 
Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki brukowej, ustalone w PN-EN 1338 do stosowania 
na 
zewnętrznych nawierzchniach, mających kontakt z solą odladzającą w warunkach mrozu 
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Uwaga: Naloty wapienne (wykwity w postaci białych plam) mogą pojawić się na powierzchni 
kostek w 
początkowym okresie eksploatacji. Powstają one w wyniku naturalnych procesów 
fizykochemicznych 
występujących w betonie i zanikają w trakcie użytkowania w okresie do 2-3 lat. 
2.2.3. Składowanie kostek 
Kostkę zaleca się pakować na paletach. Palety z kostką mogą być składowane na otwartej 
przestrzeni, przy czym podłoże powinno być wyrównane i odwodnione. 
2.3. Materiały na podsypkę i do wypełnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni 
Na podsypkę cementowo-piaskową pod nawierzchnię należy stosować mieszankę cementu i 
piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spełniającego wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-
11113, cementu powszechnego użytku spełniającego wymagania PN-EN 197-1 i wody odmiany 1 
odpowiadającej wymaganiom PN-88/B- 32250. 
Do wypełniania spoin w nawierzchni należy stosować piasek naturalny spełniający wymagania  
PN-B-11113 gatunku 2 lub 3 lub piasek łamany (0,075÷2) mm wg PN-B-11112. 
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Składowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezpośredniego wbudowania po dostarczeniu na 
budowę, powinno odbywać się na podłożu równym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy 
zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami 
kamiennymi. 
Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08. 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 3. 
3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni 
Układanie betonowej kostki brukowej może odbywać się: 
a) ręcznie, zwłaszcza na małych powierzchniach, 
b) mechanicznie przy zastosowaniu urządzeń układających (układarek), 
c) do przycinania kostek można stosować specjalne narzędzia tnące (np. przycinarki, szlifierki z 
tarczą), 
d) do zagęszczania nawierzchni z kostki należy stosować zagęszczarki wibracyjne (płytowe) z 
wykładziną elastomerową, chroniące kostki przed ścieraniem i wykruszaniem naroży, 
e) do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw należy stosować betoniarki. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 4. 
4.2. Transport materiałów do wykonania nawierzchni 
Betonowe kostki brukowe mogą być przewożone na paletach - dowolnymi środkami 
transportowymi po osiągnięciu przez beton wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa. 
Kostki w trakcie transportu powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się i 
uszkodzeniem. 
Jako środki transportu wewnątrzzakładowego kostek na środki transportu zewnętrznego mogą 
służyć 
wózki widłowe, którymi można dokonać załadunku palet. Do załadunku palet na środki transportu 
można wykorzystywać również dźwigi samochodowe. 
Palety transportowe powinny być spinane taśmami stalowymi lub plastikowymi, 
zabezpieczającymi kostki przed uszkodzeniem w czasie transportu. Na jednej palecie zaleca się 
układać do 10 warstw kostek (zależnie od grubości i kształtu), tak aby masa palety z kostkami 
wynosiła od 1200 kg do 1700kg. Pożądane jest, aby palety z kostkami były wysyłane do odbiorcy 
środkiem transportu samochodowego wyposażonym w dźwig do za- i rozładunku. 
Kruszywa można przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach zabezpieczających je 
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas transportu kruszywa 
powinny 
być zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem. 
Cement powinien być przewożony w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2. Podłoże 
Podłoże pod nawierzchnię z kostki brukowej stanowić będzie podbudowa z kruszywa łamanego 
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wykonana zgodnie z SST "Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie". 
5.3. Konstrukcja nawierzchni 
Konstrukcja nawierzchni powinna być zgodna z dokumentacją projektową. 
Podstawowe czynności przy wykonywaniu nawierzchni, z występowaniem podbudowy, podsypki 
cementowo-piaskowej i wypełnieniem spoin piaskiem, obejmują: 
- wykonanie podbudowy, 
- wykonanie obramowania nawierzchni (z krawężników, obrzeży i ścieków), 
- przygotowanie i rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej, 
- ułożenie kostek z ubiciem, 
- przygotowanie piasku i wypełnienie nim spoin, 
- pielęgnację nawierzchni i oddanie jej do ruchu. 
5.4. Podbudowa 
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwą betonowej kostki brukowej 
powinien być 
zgodny z dokumentacją projektową. 
5.5. Obramowanie nawierzchni 
Krawężniki i obrzeża zaleca się ustawiać przed przystąpieniem do układania nawierzchni z kostki. 
Przed ich ustawieniem, pożądane jest ułożenie pojedynczego rzędu kostek w celu ustalenia 
szerokości nawierzchni i prawidłowej lokalizacji krawężników lub obrzeży. 
5.6. Podsypka 
Grubość podsypki cementowo-piaskowej powinna wynosić po zagęszczeniu 5 cm (pod kostkę gr. 
8cm), a wymagania dla materiałów na podsypkę powinny być zgodne z pkt. 2.3. Dopuszczalne 
odchyłki od zaprojektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać ± 1 cm. 
Podsypkę cementowo-piaskową przygotowuje się w betoniarkach, a następnie rozściela się na 
uprzednio zwilżonej podbudowie, przy zachowaniu: 
− współczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35, 
− wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa. 
W praktyce, wilgotność układanej podsypki powinna być taka, aby po ściśnięciu podsypki w dłoni 
podsypka nie rozsypywała się i nie było na dłoni śladów wody, a po naciśnięciu palcami podsypka 
rozsypywała się. 
Rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzać układanie nawierzchni z 
kostek od 3 do 4 m. Rozścielona podsypka powinna być wyprofilowana i zagęszczona w stanie 
wilgotnym, lekkimi walcami (np. ręcznymi) lub zagęszczarkami wibracyjnymi. 
Jeśli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawałowaniu 
nawierzchni należy ją polać wodą w takiej ilości, aby woda zwilżyła całą grubość podsypki. 
Rozścielenie podsypki z suchej zaprawy może wyprzedzać układanie nawierzchni z kostek o 
około 20 m. 
Całkowite ubicie nawierzchni i wypełnienie spoin zaprawą musi być zakończone przed 
rozpoczęciem wiązania cementu w podsypce. 
5.7. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych Ułożenie nawierzchni z kostki na 
podsypce cementowo-piaskowej zaleca się wykonywać przy temperaturze otoczenia nie niższej 
niż +5oC. Dopuszcza się wykonanie nawierzchni jeśli w ciągu dnia temperatura utrzymuje się w 
granicach od 0C do +5C, przy czym jeśli w nocy spodziewane są przymrozki kostkę należy 
zabezpieczyć materiałami o złym przewodnictwie ciepła (np. matami ze słomy, papą itp.). 
Warstwa nawierzchni z kostki powinna być wykonana z elementów o jednakowej grubości. Na 
większym fragmencie robót zaleca się stosować kostki dostarczone w tej samej partii materiału, 
w której niedopuszczalne są różne odcienie wybranego koloru kostki. 
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Kostkę układa się około 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety, ponieważ po procesie ubijania 
podsypka zagęszcza się. 
Powierzchnia kostek położonych obok urządzeń infrastruktury technicznej (np. studzienek, 
włazów itp.) powinna trwale wystawać od 3 mm do 5 mm powyżej powierzchni tych urządzeń 
oraz od 3 mm do 10 mm powyżej korytek ściekowych (ścieków). 
Do uzupełnienia przestrzeni przy krawężnikach, obrzeżach i studzienkach można używać 
elementy kostkowe wykończeniowe w postaci tzw. połówek i dziewiątek, mających wszystkie 
krawędzie równe i odpowiednio fazowane. 
W przypadku potrzeby kształtek o nietypowych wymiarach, wolną przestrzeń uzupełnia się kostką 
ciętą, przycinaną na budowie specjalnymi narzędziami tnącymi (przycinarkami, szlifierkami z 
tarczą itp.). 
Dzienną działkę roboczą nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się zakończyć 
prowizorycznie około półmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu 
wytworzenia oporu dla ubicia kostki ułożonej na stałe. Przed dalszym wznowieniem robót, 
prowizorycznie ułożoną nawierzchnię na podsypce piaskowej należy rozebrać i usunąć wraz z 
podsypką. 
Ubicie nawierzchni z kostki betonowej należy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki wibracyjnej 
(płytowej) z osłoną z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno używać walca. 
Ubijanie nawierzchni należy prowadzić od krawędzi powierzchni w kierunku jej środka i 
jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. Ewentualne nierówności powierzchniowe mogą 
być zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdłużnym kostki. 
Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pęknięte) należy wymienić na kostki 
całe. 
Szerokość spoin pomiędzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosić od 3 mm do 5 
mm. 
W przypadku stosowania prostopadłościennych kostek brukowych zaleca się aby osie spoin 
pomiędzy dłuższymi bokami tych kostek tworzyły z osią drogi kąt 45o, a wierzchołek 
utworzonego kąta 
prostego pomiędzy spoinami miał kierunek odwrotny do kierunku spadku podłużnego 
nawierzchni. 
Po ułożeniu kostek, spoiny należy wypełnić piaskiem, spełniającym wymagania pktu 2.3. 
Wypełnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na 
sucho lub, po obfitym polaniu wodą - wmieceniu papki piaskowej szczotkami względnie 
rozgarniaczkami z piórami gumowymi. 
5.8. Pielęgnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu 
Nawierzchnię na podsypce cementowo-piaskowej po jej wykonaniu należy przykryć warstwą 
wilgotnego piasku o grubości od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywać ją w stanie wilgotnym przez 7 do 10 
dni. Po upływie od 2 tygodni (przy temperaturze średniej otoczenia nie niższej niż 15oC do 3 
tygodni (w porze chłodniejszej) nawierzchnię należy oczyścić z piasku i można oddać do użytku. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 6. 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać: 
− w zakresie betonowej kostki brukowej 
− certyfikat zgodności lub deklarację zgodności dostawcy oraz ewentualne wyniki badań cech 
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charakterystycznych kostek, w przypadku żądania ich przez Inspektora nadzoru, 
− wyniki sprawdzenia przez Wykonawcę cech zewnętrznych kostek wg pktu 2.2.2.), 
− w zakresie innych materiałów 
− sprawdzenie przez Wykonawcę cech zewnętrznych materiałów prefabrykowanych 
(krawężników, 
obrzeży, koryt), 
− ew. badania właściwości kruszyw, piasku, cementu, wody itp. określone w normach, które 
budzą 
wątpliwości Inspektora nadzoru. 
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do 
akceptacji. 
6.3. Badania w czasie robót 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót nawierzchniowych z kostki podaje 
tablica 2. 
Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót 

 

 
6.4. Badania wykonanych robót 
Zakres badań i pomiarów wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w tablicy3  
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Tablica 3. Badania i pomiary po ukończeniu budowy nawierzchni 

 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki 
brukowej. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pktu 6 dały wyniki 
pozytywne. 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
- przygotowanie podłoża i wykonanie koryta, 
- wykonanie podbudowy, 
- wykonanie ław (podsypek) pod krawężniki, obrzeża, ścieki, 
- wykonanie podsypki pod nawierzchnię, 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne” [9] pkt 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu 
powszechnego użytku 
PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań 
PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 
PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek 
PN-88 B/32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego 
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 


