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I. CZESC OPISOWA

Program funkcjonalno-uzytkowy opracowany zostat w oparciu o Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdélowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno—uzytkowego (Dz. U. z 2021r. poz. 2454).
Niniejszy program funkcjonalno-uzytkowy jako dokument Zamawiajacego stanowi podstawe do:
1. przygotowania oferty przetargowej przez Wykonawce,
2. przeprowadzenie procedury wyboru Wykonawcy w trybie ustawy Prawo Zamowien
Publicznych,
3. zawarcia umowy pomiedzy Zamawiajacym i Wykonawca na wykonanie dokumentacji
projektowej 1 robot budowlanych.

1. Opis ogolny przedmiotu zamowienia

Przedmiotem zamowienia jest zamierzenie budowlane polegajace na zaprojektowaniu i wykonaniu
modernizacji/przebudowy ul. Tadeusza KoS$ciuszki na dlugosci ok 2+450 km (na odcinku od
ul. T. Traugutta do skrzyzowania z ul. Wincentego Witosa) wraz z modernizacja/przebudowa drog
wewnetrznych  w  ramach zadania pn. ,Modernizacja drogi gminnej ul. T. KoS$ciuszki
w Boguszowie-Gorcach wraz z niezbedna infrastrukturg” w systemie ,,zaprojektuj i wybuduj” wraz
z pelnieniem nadzoru autorskiego.

Planowana inwestycja ma na celu dostosowanie poprzez przebudoweg/modernizacje istniejacej drogi
gminnej do parametrow drogi klasy L na odcinku o dlugosci ok. 2450 mb wraz
z przebudowa drog wewnetrznych, poprawe bezpieczenstwa i komfortu poruszajacych sig
samochodami oraz pieszych.

Inwestorem jest Gmina Miasto Boguszow-Gorce Plac Odrodzenia 1, 58-370 Boguszéw-Gorce.
Teren inwestycji jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy
Boguszow-Gorce w obregbie geodezyjnym Gorce, zatwierdzonym Uchwala NR XXXII1/204/17
Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru potozonego na terenie miasta
Boguszéw-Gorce, obreby nr 1 i 2 Nowy Lubominek i Gorce zgodnie, z ktorym Inwestycja
zlokalizowana jest w terenie trasy komunikacyjnych KDL6, oraz na terenach oznaczonych
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolami MN.9, AG,U,Z i M.8




Przedmiotem zamdwienia jest:
1. sporzadzenie projektu budowlanego i uzyskanie w imieniu Zamawiajacego wszystkich
wymaganych prawem decyzji, opinii, pozwolen i uzgodnien, w tym decyzji sSrodowiskowej
1 decyzji Konserwatora Zabytkow (jezeli bgda konieczne), odstepstwa od warunkow
technicznych itp.
2. uzyskanie, na postawie sporzadzonego projektu budowlanego, decyzji o pozwoleniu na
budowg lub zgloszenie wykonania robdt budowlanych do wtasciwego organu administracji
architektoniczno budowlane;,
3 sporzadzenie projektow wykonawczych dla wszystkich wystepujacych branz oraz
opracowan towarzyszacych niezb¢dnych dla wykonania robdot budowlanych m.in.
wykonanie inwentaryzacji zieleni kolidujacej z inwestycja.
4. sporzadzenie Specyfikacji Technicznych Wykonania 1 Odbioru Rob6t Budowlanych dla
wszystkich wystepujacych branz.
5. wykonanie rob6t budowlanych na podstawie w/w projektéw i specyfikacji technicznych.
6. utrzymania drogi gminnej na terenie budowy w stanie niepogorszonym i zapewniajagcym
bezpieczny ruch pojazdow od daty przejecia terenu budowy.
7. zapewnienia cigglosci ruchu drogowego 1 pieszego na czas robdt (organizacja ruchu na
czas robot: projekt, wykonanie, utrzymanie 1 likwidacja).
8. wykonania pozostatych robot budowlanych okreslonych w dokumentacji projektowej
wykonanej przez Wykonawce i1 zaakceptowanej przez Zamawiajgcego.

Ilekro¢ w PFU postuzono si¢ pojeciami:
- ,nalezy”, ,,powinno” lub podobnymi uznaje si¢, ze pojgcia te sg tozsame 1 uzywane zamiennie,
a zwroty, w ktorych zostaty uzyte, uznaje si¢ za stanowigce zobowigzanie Wykonawcy.

Sporzadzenie dokumentacji projektowej obejmuje:

a) opracowanie co najmniej dwoch koncepcji rozwigzania projektowego (do uzgodnienia i wyboru
przez Zamawiajgcego) zawierajacych:

- czg$¢ opisowa

- cze$¢ graficzng: plan sytuacyjny (z elementami statej organizacji ruchu). Koncepcja
rozwigzan geometrycznych ul. T. Ko$ciuszki (dz. nr 165 obr. 2 Gorce) powinna obejmowaé odcinek
o dhugosci ok. 2+360 km wraz z przebudowa drog wewnetrznych (dz. Nr 312, 311/22, 152/1,
152/2, 155 obrgb nr 2 Gorce). Projekty koncepcyjne moga by¢ sporzadzone na aktualnej kopii
mapy zasadniczej;

b) na podstawie danych uzyskanych z osrodka geodezyjnego, popartych przeprowadzeniem pelinej
inwentaryzacji stanu istniejacego, oraz weryfikacja posadowienia infrastruktury drogowej wraz
z urzadzeniami nie zwigzanymi z potrzebami ruchu drogowego, sporzadzenie mapy do celow
projektowych. Mapa do celow projektowych, wykonana przez Wykonawce, powinna by¢
uzgodniona 1 bezwzglednie potwierdzona przez wszystkich gestorow sieci uzbrojenia podziemnego
w zakresie przebiegu 1 posadowienia ich sieci. Wykonawca przediozy oswiadczenie o sporzadzeniu
mapy do celow projektowych wg powyzszych zatozen.

¢) sporzadzenie projektu budowlanego wielobranzowego dla wybranego przez Zamawiajacego
rozwigzania projektowego (projekt architektoniczno-budowlany, projekt zagospodarowania terenu,
projekt techniczny) po 5 egz.,

d) sporzadzenie projektow wykonawczych dla wszystkich wystepujacych branz po 3 egz.,

e) przed ztozeniem wniosku o udzielenie pozwolenia na budowe lub zgloszenia wykonania robot
budowlanych do wlasciwego organu administracji architektoniczno budowlanej, uzyskanie od
Zamawiajacego akceptacji dokumentacji projektowej w zakresie zgodnos$ci z programem
funkcjonalno — uzytkowym,




f) opracowanie szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych
oraz przedmiarow dla kazdej z branz - po 3 egz.,

g) opracowanie kosztorysu dla zaprojektowanych robot budowlanych — 3 egz.,

h) wykonanie 1 uzyskanie zatwierdzenia projektu statej organizacji ruchu - po 3 egz.,

1) uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe¢ lub zgloszenie wykonania robot budowlanych do
wlasciwego organu administracji architektoniczno budowlanej,

j) wprowadzenie 1 utrzymanie Tymczasowej Organizacji Ruchu, zgodnie z wykonanym przez
Wykonawce 1 zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu,

k) catos¢ dokumentacji projektowej nalezy zataczy¢ rowniez na nos$niku pamigci przeno$nej USB
w formacie: doc., xlIs., pdf., dwg. Pliki musza by¢ zoptymalizowane pod wzgledem rozmiaru.
Jako$¢ zeskanowanych lub wygenerowanych dokumentéw, rysunkow technicznych, zdjg¢ powinna
umozliwi¢ odczytanie wszystkich detali i cech oraz nie powinna przekracza¢ rzeczywistej
rozdzielczo$ci biurowych urzadzen do wyswietlania i powielania danych. Forma pisemna musi by¢
tozsama z formg cyfrowa dokumentacji projektowe;.

Sprawowanie nadzoru autorskiego obejmuje:

a) wykonywanie czynnosci nadzoru autorskiego okreslonych w art. 20 ust.1 pkt 4 ustawy
z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (j. t. Dz. U. z 2021r., poz. 2351 z p6zn. zm.),

b) wyjasnianie watpliwosci dotyczacych rozwigzan zawartych w dokumentacji projektowe;j
pojawiajacych si¢ w toku realizacji inwestycji,

¢) uzupehianie szczegdtow dokumentacji projektowej oraz wyjasnianie watpliwosci w tym zakresie
w toku realizacji inwestycji,

d) Scista wspotpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego,

e) udziat w komisjach odbiorowych 1 naradach technicznych na budowie,

f) wykonywanie czynno$ci zwigzanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na kazde
wezwanie Zamawiajacego,

g) biezace monitorowanie realizowanych robot budowlanych 1 przybywanie na teren
budowy badz do miejsca wskazanego przez Zamawiajacego na kazde jego wezwanie,
celem rozstrzygnigcia wszelkich pojawiajacych si¢ w toku realizacji robot watpliwosci
zwigzanych z rozwigzaniami przyjetymi w  dokumentacji  (przyjazd na budowe
powinien nastagpi¢ w terminie 2 dni od daty zawiadomienia - e-mail, telefon lub w innym
uméwionym z Zamawiajacym terminie)

Wykonanie robét budowlanych na podstawie uzgodnionej i zatwierdzonej dokumentacji
projektowej obejmuje:

a) wykonanie czynno$ci wymienionych w art. 22 ustawy - Prawo budowlane,

b) oznakowania terenu budowy tablicg informacyjna, zgodnie z prawem budowlanym,

¢) wprowadzenie 1 utrzymanie Tymczasowej Organizacji Ruchu, zgodnie z wykonanym przez
Wykonawecg i zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu (TOR),

d) zawiadomienie pisemne wszystkich wlasciwych instytucji (w szczegdlnosci stuzb
medycznych 1 ratunkowych oraz policji 1 strazy pozarnej) o terminach rozpoczgcia robot
1 wprowadzeniu zmian w organizacji ruchu z minimum 7-dniowym wyprzedzeniem,

e) zorganizowanie 1 zabezpieczenie terenu budowy oraz zapewnienia stalych warunkéw
widoczno$ci w dzien 1 w nocy tych elementow oznakowania, ktore sg niezbedne ze wzgledu
na bezpieczenstwo,

f) stosowanie si¢ podczas prowadzenia budowy do wymagan okreslonych w dokumentacji
projektowej 1 specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych,

g) kontrola jako$ci materialow 1 robot zgodnie z postanowieniami STWiORB,

h) zapewnienie statego utrzymania porzadku i czystosci wewnatrz i bezposrednio na zewnatrz
terenu budowy oraz utrzymywania w stanie estetycznym ogrodzen 1 obiektow




tymczasowych budowy, a po zakonczeniu robdt usunigcie poza teren budowy wszelkich
urzagdzen tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie calego terenu budowy 1 robot
uporzadkowanego i nadajacego si¢ do uzytkowania,

1) realizacja polecen wpisanych do dziennika budowy,

j) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajagcemu dokumentéw pozwalajacych na ocene
prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru czgsciowego 1 odbioru ostatecznego robot w
zakresie okreslonym postanowieniami STWiORB,

k) wbudowywanie materiatobw odpowiadajacych co do jakosci wymaganiom okreslonym
ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych oraz wymaganiom okreslonym
w dokumentacji projektowej 1 Specyfikacji technicznej wykonania 1 odbioru robdt
budowlanych,

1) wykonywanie na wilasny koszt prac utrzymaniowych na czynnych, ogdlnodostepnych
drogach i chodnikach przechodzacych przez teren placu budowy oraz zorganizowanie
stanowisk czyszczenia opon samochodéw wyjezdzajacych z budowy na droge. Wykonawca
jest odpowiedzialny za przejezdnos¢ i bezpieczenstwo ogolnodostepnego ruchu drogowego
1 pieszego przebiegajacego po terenie placu budowy, zgodnie z zatwierdzong organizacja
ruchu,

m) informowanie Zamawiajgcego 1 Inspektora nadzoru o terminie zakrycia robdt ulegajacych
zakryciu oraz terminie odbioru robdt zanikajacych, w terminach i w zakresie okreslonym
w STWiORB,

n) zorganizowanie, utrzymanie i likwidacja, na wlasny koszt zaplecza budowy dla wlasnych
potrzeb,

0) zapewnienie miejsca wywiezienia, sktadowania 1 utylizacji gruzu asfaltowego i betonowego
pochodzacego z rozbidrki oraz usuni¢cie zbednych odpadéw powstatych w trakcie realizacji
zamoOwienia poza teren budowy zgodnie z zasadami utylizacji i sktadowania materialow
odpadowych okreslonymi ustawg o odpadach oraz zapisami w dokumentacji projektowe;j
1 Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

p) protokolarne przekazanie terenu budowy po zakonczeniu robot w stanie uporzadkowanym
oraz demontaz ewentualnych obiektéw tymczasowych, nie pozniej niz w dniu odbioru
ostatecznego robot 1 montaz statlego oznakowania,

q) zapewnienie biezacej obslugi geodezyjnej tacznie z wytyczeniem punktow gldwnych
1 geodezyjng inwentaryzacja powykonawcza wszystkich robdt, zatwierdzong przez
wlasciwy osrodek dokumentacji geodezyjno-kartograficznej,

r) ochrona punktéw geodezyjnych oraz ich odtworzenie w przypadku ich zniszczenia.

s) zapewnienie wlasciwych warunkow bezpieczenstwa 1 higieny pracy oraz ochrony
srodowiska w miejscu robot 1 jego otoczeniu zgodnie z opracowanym planem
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (art. 21a ustawy Prawo budowlane),

t) przedstawienie Inspektorowi nadzoru wykazu wszystkich materialow do akceptacji przed
rozpoczeciem robot,

u) po zakonczeniu przedmiotu zamowienia sporzadzenie operatu kolaudacyjnego
zawierajagcego mig¢dzy innymi: wyniki badan sprawdzajacych (zgodnie ze STWiORB),
powykonawcza mape¢ z planszg zbiorczg uzbrojenia potwierdzong w osrodku geodezyjnym
wraz z tabelg wykonanych elementdw, niezb¢dne aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci,
swiadectwa jakosci, atesty wbudowanych materiatéw, wyniki pomiarow kontrolnych oraz
o$wiadczenie kierownika budowy o wykonaniu przedmiotu umowy i uporzadkowaniu
terenu budowy.

Realizacja powyzszego zakresu robdt winna by¢ wykonana w oparciu o obowigzujace przepisy
(w tym w szczegoOlnosci przepisy Prawa Budowlanego) przez Wykonawce posiadajacego
stosowne doswiadczenie i1 potencjal wykonawczy oraz przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach




zawodowych 1 do$wiadczeniu zawodowym. Zamawiajacy ustanowi nadzor inwestorski nad
wykonaniem wszystkich rob6t objetych zadaniem.

1.1 Charakterystyczne parametry okreslajace zakres robét oraz parametry techniczne drogi

Zadanie obejmuje modernizacj¢ drogi gminnej ul. T. Kosciuszki w Boguszowie-Gorcach wraz
z niezbedng infrastruktura w zakresie: wykonania nowej konstrukcji nawierzchni drogi na dtugosci
0k.2+360 km o odpowiedniej nosnosci wraz ze zjazdami, skrzyzowaniami, drogami wewngtrznymi
a takze elementami malej architektury, tablic informacyjnych, organizacji ruchu, nasadzen,
odwodnienia w ciggu ul. T. Kosciuszki (165, 312, 311/22, 152/1, 152/52, 155 obregb nr 2 Gorce ).

Ulica T. Kosciuszki dz. Nr 165 obreb 2 Gorce

Drogi wewnetrzne 312, 311/22, 152/1, 152/2, 155 obrgb nr 2 Gorce

1.1.1. Branza drogowa

A. Podstawowe parametry techniczne istniejacej drogi (ul. T. Kosciuszki):
- klasa techniczna — droga klasy L

- predkos¢ projektowa — 30 km/h,

- istniejaca jezdnia szerokosci 4,0 — 6,0 m,

- chodnik prawy szerokosci: 1,7 - 4,2 m




- chodnik lewy szerokosci: 1,10 — 2,4 m
- pobocza obustronne nieutwardzone: 0,50 m
- odwodnienie jezdni — kanalizacja deszczowa, rowy otwarte,

Podstawowe parametry techniczne drogi po przeprowadzeniu modernizacji/przebudowy:
- klasa techniczna — droga klasy L

- predko$¢ projektowa — 30 km/h,

- kategoria ruchu: KR-2

- dopuszczalny nacisk osi pojedynczej co najmniej 115 kN,

- przekrdj drogi — uliczny,

- jezdnia szerokosci - 4,5m — 5,5m

- nawierzchnia bitumiczna

- pobocza z kostki granitowej dwustronne szeroko$ci 0,5 m,
- chodnik: szerokos$ci min 1,8 m,

- przebudowa zjazdow

- odwodnienie jezdni — kanalizacja deszczowa/rowy otwarte,

Zaktada si¢ wykonanie nowej konstrukcji jezdni dla kategorii ruchu KR2. W przypadku
wystapienia podtoza odbiegajacego od parametrow podloza G1 nalezy uwzgledni¢ doprowadzenia
go do wymaganych parametréw.

B. Podstawowe parametry techniczne drég wewnetrznych.

Drogi wewng¢trzne zlokalizowane na dziatkach nr 312, 311/22, 152/1, 152/2, 155 obreb nr 2 Gorce
sg drogami gruntowymi.

Podstawowe parametry techniczne przebudowanych drog wewnetrznych:
- klasa drogi: droga klasy D

- predkos$¢ projektowa — 30 km/h,

- kategoria ruchu: KR-1,

- ruch: dwukierunkowy,

- nawierzchnia bitumiczna,

- liczba jezdni 1,

- szerokos¢ jezdni: 3,50 m,

- pobocza z kostki granitowej:0,50m
- odwodnienie: powierzchniowe

- o$wietlenie

1.1.2. Kolizje z istniejaca infrastruktura
Nalezy zaprojektowac 1 zrealizowac usunigcie ewentualnych kolizji z istniejacg infrastrukturg
techniczng w oparciu o warunki uzyskane od poszczegdlnych dysponentow sieci.

1.1.3. Branza inzynierii ruchu

Nalezy sporzadzi¢ 1 uzyska¢ zatwierdzenie projektu statej organizacji ruchu oraz projektow
czasowej organizacji ruchu. Wykonanie oznakowania pionowego, poziomego i urzadzen
bezpieczenstwa ruchu zrealizowa¢ zgodnie z zatwierdzonymi projektami organizacji ruchu.




Szczegolowe rozwiazania projektowe okreslajace zakresy koniecznych do wykonania robdt
stanowia ryzyko Wykonawcy i nie beda podstawa do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.
Podane iloSci robdt sa iloSciami przyblizonymi i nie sa wiazace dla Wykonawcy, ktory jest
zobowiazany opracowaé wlasny przedmiar robot w ramach opracowania dokumentacji
projektowej. Szczegolowe rozwiazania wplywajace na zwiekszenie zakresu i iloSci roboét
stanowia ryzyko Wykonawcy i nie beda traktowane, jako roboty dodatkowe.

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamo6wienia

1.2.1. Polozenie terenu

Obszar opracowania stanowi pas terenu ul. T. Ko$ciuszki na odcinku od skrzyzowania
z ul. Traugutta do skrzyzowania z ul. Witosa w Boguszowie-Gorcach. Istniejagca nawierzchnia
ul. Kos$ciuszki na calym odcinku przebudowywanej drogi stanowi nawierzchni¢ bitumiczng
o zmiennej szeroko$ci. Przedmiotowa ulica projektowana jest jako droga klasy L (lokalna). Ruch
pieszy odbywa si¢ chodnikami oraz poboczem drogi.

Nawierzchnia drég wewnetrznych na catym odcinku przebudowywanej drogi stanowi nawierzchni¢
gruntowa o zmiennej szerokosci. Przedmiotowa ulica projektowana jest jako droga klasy D
(dojazdowa). Ruch pieszy odbywa si¢ poboczem drogi.

Realizacja przedmiotowego zadania zlokalizowana jest w obszarze specjalnej ochrony ptakow PLB
020010 ,,Sudety Watbrzysko-Kamiennogorski” nalezacym do terenéw ochronnych Natura 2000.

1.2.2. Media

W obszarze objetym opracowaniem wystepuje nastepujace uzbrojenie terenu:
e sie¢ kanalizacji sanitarnej

sie¢ gazowa

sie¢ wodociggowa

sie¢ telekomunikacyjna

sie¢ elektroenergetyczna

sie¢ kanalizacji deszczowe;j

Na ulicy T. Kosciuszki odwodnienie drogi odbywa si¢ poprzez kanalizacj¢ deszczowa, rowy
przydrozne znajdujace si¢ wzdtuz jezdni oraz przepusty. Na obszarze objetym inwestycja wystepuja
przepusty drogowe.

UWAGA: nie wyklucza si¢ obecnos$ci innych, niezinwentaryzowanych sieci.
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1.2.3. Budowa geologiczna
Zamawiajacy nie dysponuje dokumentacjg geologiczno-inzynierskg do przedmiotowego zadania.

1.2.4. Uwarunkowania miejscowe

Obszar na ktorym bedzie realizowane przedmiotowe zadanie jest objety miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego Gminy Boguszéw-Gorce w obrebie geodezyjnym Gorcee,
zatwierdzonym Uchwala NR XXXIII/204/17 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia
27 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
obszaru potozonego na terenie miasta Boguszéw-Gorce, obrgby nr 1 1 2 Nowy Lubominek i1 Gorce
zgodnie, z ktérym Inwestycja zlokalizowana jest w terenie tras komunikacyjnych KDL6, oraz na
terenach oznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolami MN.9,
AG,U,Z i M.8.

1.2.5. Uwarunkowania formalno-prawne

Program funkcjonalno-uzytkowy okresla wymagania dotyczace zaprojektowania, realizacji
1 przekazania w uzytkowanie wszystkich elementow. Wykonawca podejmujacy si¢ realizacji
przedmiotu zamowienia zobowigzany jest do:

1. dokonania wizji w terenie, celem rozpoznania przedmiotu zamowienia,

2. wykonania koncepcji — propozycji rozwigzan geometrycznych przebudowy/modernizacji
ulicy T. KoS$ciuszki oraz drog wewnetrznych,

3. przeprowadzenia badah geotechnicznych,

4. opracowania  kompletnej  dokumentacji  projektowej  (projektow  budowlanych

1 wykonawczych we wszystkich branzach), zgodnie z umowa, przepisami techniczno -
budowlanymi, normami 1 wytycznymi w tym zakresie,

opracowania specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych dla
wszystkich wystepujacych branz,

wykonania i uzyskania zatwierdzenia projektu stalej organizacji ruchu,

wykonania 1 uzyskania zatwierdzenia projektow czasowej organizacji ruchu,

uzyskania wymaganych opinii i uzgodnien dokumentacji projektowe;j,

uzyskanie, na postawie sporzadzonego projektu budowlanego, decyzji o pozwoleniu na
budowg lub zgloszenie wykonania robot budowlanych do wlasciwego organu administracji
architektoniczno budowlane;,

10. petlnienia obowigzkéw nadzoru autorskiego,

11. zrealizowania robot w oparciu o zatwierdzong dokumentacj¢ projektowa po wytyczeniu
robot przez uprawnionego geodete,

12. sporzadzenie harmonogramu rzeczowo-finansowego,

13. biezacego utrzymania stanu technicznego wulic w rejonie prowadzonych robot,
przeznaczonych do ogdlnego korzystania i wykorzystywanych przez transport ci¢zarowy na
potrzeby budowy, przez caty okres prowadzenia robot,

14. sporzadzenia dokumentacji powykonawczej wraz z powykonawcza inwentaryzacja
geodezyjna.

Realizacja powyzszego zakresu zamodwienia powinna by¢ wykonana w oparciu o obowigzujace
przepisy, przez Wykonawce posiadajacego stosowne do$wiadczenie i potencjal wykonawczy oraz
osoby o odpowiednich kwalifikacjach 1 doswiadczeniu zawodowym.

e

O oo

Przedmiot zamowienia winien spetnia¢ wymogi:

1. Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U.2021 poz. 2351 ze zm.);

2. Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U.2022 poz. 1693.);

3. Ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. 2022 poz. 988 );
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4. Rozporzadzenia Ministra Rozwoju 1 z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz. U. 2022 poz. 1679.);

5. Rozporzadzenia Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okre$lenia
metod 1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztoéw robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. 2021 poz. 2458);

6. Rozporzadzenia Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
1 odbioru robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454);

7. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych (Dz. U. z 2022 r. Poz. 1518),

8. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdlowych
warunkoéw technicznych dla znakow 1 sygnalow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego 1 warunkow ich umieszczania na drogach (t.j. Dz. U. 2019 poz. 2311 );

9. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31

lipca 2002r. w sprawie znakéw 1 sygnatoéw drogowych (t.j. Dz. U. 2019 poz. 2310);

10. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie szczegoétowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (t.].
Dz. U. 2017 poz. 784 ze zm.);

11. Rozporzadzenia Ministra Transportu 1 Gospodarski Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie
warunkow, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U.
z 2000 poz. 735 ze zm.)

1.3. Ogoélne wlasciwosci funkcjonalno — uzytkowe
Przyjeto nastgpujace parametry przekrojow normalnych:
e szeroko$¢ jezdni: 4,5 m - 5,50 m (ul. T. Kosciuszki) oraz 3,50 m (drogi wewngtrzne)
e szeroko$¢ pasa ruchu: 2,75 m (ul. T. Ko$ciuszki na przebudowywanym odcinku)
e szerokos¢ chodnika: min 1,8 m (ul. T. Kosciuszki)
e szeroko$¢ poboczy 0,5 m

Ulica T. KoS$ciuszki zaliczona jest do kategorii drég gminnych i1 posiada klas¢ techniczng L
(lokalng). Zgodnie z wydanymi przez Zamawiajacego warunkami technicznymi do projektowania
przyjeto kategorie ruchu KR2.

Zgodnie z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisOw
techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych (Dz. U. Z 2022 r. Poz. 1518), dla ulicy
klasy L w terenie zabudowanym przyjeto predkos¢ projektowa Vp=30km/h. Z uwagi na wymogi
rozporzadzenia przyjeto szeroko$¢ pasa rowng 2,25 m.-2,75 m, tagczng szerokos$¢ jezdni roéwna
4,5-5,50 m.

Wykonanie robot budowlanych i oddanie do uzytku przedmiotu zamoéwienia musi by¢ zrealizowane
zgodnie z obowigzujacymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane oraz
z wszelkimi aktami prawnymi wiasciwymi dla przedmiotu zaméwienia, z przepisami techniczno-
budowlanymi, obowigzujacymi polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy techniczne;.
Dokumenty budowy i dokumentacja powykonawcza winny zosta¢ przekazane Inwestorowi w stanie
kompletnym w zakresie zgodnym z Prawem Budowlanym.

Droga ma spelnia¢ wymogi zawarte w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie
przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U. z 2022 r. Poz 1518)
Zamawiajacy dopuszcza odstepstwa, jezeli spelnienie warunkow technicznych wymagato by
koniecznos$ci pozyskania gruntow poza istniejgcym pasem drogowym. Gwarancja na wykonane
roboty zostanie udzielona przez Wykonawce na okres 60 miesigcy liczac od daty odbioru
koncowego przedmiotu umowy.
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Wykonawca przed przystapieniem do projektowania konstrukcji nawierzchni winien
wykona¢ badania podtoza gruntowego w ilosci niezbednej do ustalenia geotechnicznych warunkow
dla zaprojektowania wzmocnienia i przebudowy nawierzchni.

1.4. Szczegolowe wlasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

1.4.1. Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe.

Wykonawca ma obowigzek zapewnienia miejsca wywiezienia, sktadowania i1 utylizacji gruzu
asfaltowego 1 betonowego pochodzacego z rozbidrki oraz usunigcie zbednych odpadéw powstatych
w trakcie realizacji zamoOwienia poza teren budowy zgodnie z zasadami utylizacji 1 sktadowania
materialdw odpadowych okreslonymi ustawg o odpadach oraz zapisami w dokumentacji
projektowej 1 Specyfikacji Technicznej Wykonania 1 Odbioru Robot Budowlanych.

1.4.2. Wycinka drzew i krzewow z pasa drogowego oraz rowow kolidujacych z inwestycja.
Usuniecie drzew i krzewoéw nalezy wykona¢ w oparciu o sporzadzong przez Wykonawce
inwentaryzacje zieleni kolidujacej z przedsiewzigciem oraz uzyskane przez Wykonawce decyzje
administracyjne zezwalajace na ich usunigcie.

W przypadku braku kolizji z istniejaca zielenig, oswiadczenie Wykonawcy o braku koniecznosci
sporzadzania inwentaryzacji.

1.4.3. Wykonanie organizacji ruchu na czas robot.

¢ Wykonania projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzonych robot.

e Wykonania oznakowania pionowego, poziomego, urzagdzen BRD na czas robot, ktore
obejmuje montaz oznakowania zgodnie z zatwierdzonym projektem, utrzymanie
oznakowania w czasie wykonywania robodt oraz jego demontaz po zakonczeniu robot.

Opracowanie nalezy wykona¢ zachowujac cigglos¢ ruchu pieszego i kolowego oraz uzyskaé
zatwierdzenie wydane przez Staroste Watbrzyskiego.

1.4.4. Wymiana konstrukcji nawierzchni.

Na przedmiotowym odcinku drogi ul. T. KoS$ciuszki przewiduje si¢ wymiang¢ konstrukcji
nawierzchni drogi do uzyskania kategorii ruchu KR2, dla drog wewnetrznych KR1.

Wykonawca we wlasnym zakresie wykona badania geologiczno-inzynierskie. Badania geologiczne
nalezy wykonywa¢ min. co 100 m na gleboko$¢ min. 2,0m. Wyniki pomiaréw i badan nalezy
przedlozy¢ Zamawiajacemu.

Konstrukcja nawierzchni musi zosta¢ zaprojektowana na okresy eksploatacji przewidziane
w obowigzujacych przepisach.

Konstrukcje nawierzchni nalezy zaprojektowac zgodnie z zapisami przestawionymi w Katalogach
typowych konstrukcji nawierzchni. Dopuszcza si¢ modyfikacje rozwigzania konstrukcji
nawierzchni w przypadku polepszenia:

- parametrow uzytkowych;

- trwato$ci nawierzchni;

- bezpieczenstwa ruchu drogowego.

Modyfikacja wymaga uzgodnienia z Zamawiajagcym 1 powinna spetnia¢ minimalne parametry
okres§lone w rozwigzaniach typowych konstrukcji.

Przy projektowaniu nalezy uwzgledni¢ dostosowanie do nowo zaprojektowanej drogi, nawierzchni
drog bocznych w zakresie wysoko$ciowym i geometrycznym.
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1.4.5. Remont odwodnienia (rowy, przepusty).
W ciagu przedmiotowego odcinka drogi, roboty zwigzane z przebudowg odwodnienia polega¢ maja
na:
1. analizie 1 zastosowaniu rozwigzan umozliwiajagcych prawidlowe funkcjonowanie
istniejgcego systemu odwodnienia wraz z odprowadzeniem wody do odbiornikow.
2. czyszczeniem, udraznianiem i1 poglebianiem wszystkich istniejgcych rowow przydroznych.
3. remoncie, przebudowie oraz utrzymaniem istniejacych przepustow (m.in. udraznianie).
W przypadku wykonywania prac wymagajacych uzyskania decyzji wodno-prawnych Wykonawca
jest zobowigzany do uzyskania takich decyzji.

1.4.6. Przebudowa i budowa zjazdow indywidualnych i publicznych.

Przebudowa lub budowa zjazdow ma obejmowaé wszystkie zjazdy istniejace na
przebudowywanym/modernizowanym odcinku drogi i ma polega¢ na dostosowaniu sytuacyjno-
wysoko$ciowym zjazdéw do przebiegu drogi gminnej, oraz dostosowaniu parametrow zjazdow do
obowigzujacych przepisow (dot. zjazdéw przebudowywanych). Przebudowa zjazdow musi by¢
wykonana w zakresie umozliwiajgcym odwodnienie zjazddw oraz sprawny przeptyw wod
opadowych w rowach przydroznych. Przebudowe i budowe zjazdow nalezy wykona¢ na dtugosci
niezb¢dnej do nawigzania wysokosciowego do dalszej czesci istniejacego zjazdu. W czasie
realizacji inwestycji nalezy zapewni¢ mieszkancom mozliwo$¢ dojazdu do posesji na kazdym
etapie realizacji zadania. Polaczenie drog wewnetrznych z droga gminng ul. T. Kosciuszki nalezy
zaprojektowac jako zjazdy.

1.4.7. Odwodnienie

Projekt powinien przewidzie¢ kompleksowe rozwigzanie odwodnienia projektowanej inwestycji.
Ponadto, w ramach wykonania przedmiotu zamowienia, nalezy dokona¢ przegladu kanalizacji
deszczowej 1 na jego podstawie zaprojektowaé naprawe bezwykopowa (rgkaw, pakery), catkowitg
wymiang/przebudowe (wymiana studni wpustowych i1 kratek zZeliwnych, przykanalikow, kanalu
oraz studni rewizyjnych wraz z wtazami) lub budowg¢ nowych odcinkow.

Odprowadzenie wod opadowych z jezdni powinno by¢ poprzez nadanie nawierzchni odpowiednich
spadkow podiuznych i1 spadkow poprzecznych umozliwiajacych sptyw wody do rowow oraz
wpustow.

Urzadzenia do powierzchniowego odwodnienia pasa drogowego powinny zapewniaé sprawne
odprowadzenie wody. Nalezy zatozy¢, ze projektowane odwodnienie ma przeja¢ deszcz miarodajny
wystepujacy w ciggu kolejnych 3 dni.

Zamawiajacy nie dopuszcza zaprojektowania powierzchni bezodptywowych.

1.4.8. Zabezpieczenie i przebudowa urzadzen obcych i uzbrojenia terenu.

Do zadan Wykonawcy nalezy regulacja oraz wymiana uszkodzonych obudow urzadzen sieci
podziemnych znajdujacych si¢ w jezdni oraz wilazoéw, a takze zabezpieczenie i przebudowa
urzadzen obcych uzbrojenia terenu, kolidujacych z przebudowa drogi, zlokalizowanych na obszarze
objetym przebudowa i modernizacja (w przypadku wystapienia). Sporzadzona przez Wykonawce
aktualna mapa do celéw projektowych winna zawiera¢ wszystkie urzadzenia kolidujace
z przebudowa, zinwentaryzowane i niezinwentaryzowane na kopii mapy zasadnicze;j.

Wykonawca winien zapewni¢ nadzor nad przebudowa urzadzen obcych ze strony wlascicieli sieci
oraz pokry¢ koszty tego nadzoru (w przypadku zaistnienia takiej koniecznos$ci).

1.4.9. Docelowa organizacja ruchu.

Nalezy wykona¢, uzgodni¢ 1 zatwierdzi¢ projekt docelowej organizacji ruchu. Oznakowanie
pionowe 1 poziome nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
3 lipca 2003r. w sprawie szczegOtowych warunkow technicznych dla znakéw 1 sygnatow
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drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach (t.j. Dz. U. 2019 poz. 2311) Oznakowanie poziome nalezy wykona¢ jako grubowarstwowe,
wykonane mechanicznie, zgodne z wymogami podanymi powyze;j.

Zgodnie z § 4 ust. 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003r. w
sprawie szczegotowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzadzaniem (t.j. Dz. U. 2017 poz. 784 ze zm.) zatwierdzona stata organizacja ruchu,
zwigzana z budowg lub przebudowa drogi albo z budowa dojazdu do obiektu przy drodze, stanowi
integralng cz¢s$¢ dokumentacji budowy.

1.4.10. Roboty wykonczeniowe i porzadkowe.
Roboty wykonczeniowe beda polega¢ na plantowaniu i obsianiu skarp mieszankg traw oraz
uporzadkowaniu terenu budowy.

1.4.11. Pobocza

Po obu stronach drogi gminnej, na odcinku na ktorym nie ma chodnika, nalezy zaprojektowac
pobocza z kostki granitowej o szerokosci min. 0,5 m.

Na przebudowywanych drogach wewngtrznych nalezy zaprojektowa¢ pobocza z kostki granitowej
o szerokosci min. 0,5m.

1.4.12. Budowa o$wietlenia.
Budowa nowego o$wietlenia drogowego na terenie nieruchomosci dz. nr 152/2 1 312 obreb 2 Gorcee.
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2. Opis wymagan zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamowienia

2.1. Wymagania do dokumentacji
Dokumentacja projektowa dotyczaca przebudowy ul. T. Kos$ciuszki oraz drog wewngtrznych
powinna sktadac si¢ z:

e Koncepcji (2 szt)

¢ Projektu budowlanego wielobranzowego

e Projektow wykonawczych dla wszystkich wystgpujacych branz wraz z inwentaryzacja
zieleni
Zatwierdzonego projektu statej organizacji ruchu
Kosztorysu dla zaprojektowanych robot
Przedmiaréw robot
Specyfikacji technicznych SSTWiORB dla wszystkich wystepujacych branz

o Informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Opracowania projektowe podlegaja odbiorowi koncowemu.

Odbioru koncowego dokonuje Zamawiajacy na podstawie dokumentow do odbioru
sporzadzonych 1 dostarczonych do jego siedziby przez Wykonawcg. W trakcie odbioru
Zamawiajacy sprawdza zgodno$¢ dokumentéw do odbioru oraz zgodno$¢ opracowan projektowych
z wymaganiami umowy i PFU.

Dokumentem do wykonania odbioru przedmiotu umowy jest Protokét zdawczo-odbiorczy
z zalacznikami. Protokot zdawczo-odbiorczy powinien zawierac:

a) datg¢ wystawienia protokotu,

b) nazwe dokumentacji projektowej i oznaczenie umowy,

¢) nazwe strony przekazujacej i odbierajacej wraz z miejscami na podpisy,

d) nazwy opracowan projektowych bedacych przedmiotem odbioru wraz z podaniem liczby

egzemplarzy,

e) liste zalacznikow,

f) miejsce na wpisanie terminu usunigcia usterek,

g) miejsce na wpisanie daty odbioru.

Wykonawca przekaze Zamawiajacemu Protokot zdawczo-odbiorczy w  dwoch
egzemplarzach wraz z zalgcznikami:

a) kompletne opracowania projektowe,

b) oswiadczenie, ze sg one wykonane zgodnie z umowa, aktualnie obowigzujacymi przepisami,
normami i wytycznymi oraz ze zostaly wykonane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu,
ktoremu majg stuzyc¢,

c) dokumenty projektu, w tym notatki i protokoty ze spotkan w sprawie dokumentacji
projektowej, korespondencja Wykonawcy ze stronami trzecimi, uzyskane dla dokumentacji
projektowej wszelkie: oceny, opinie, protokoly sprawdzen, raporty, decyzje i uzgodnienia.

Jesli Zamawiajacy w trakcie sprawdzania stwierdzi, ze niektore elementy opracowan
projektowych posiadaja wady lub/i wymagaja wprowadzenia do nich poprawek i uzupehien,
to wyznaczy Wykonawcy termin na wprowadzenie do opracowan projektowych uzgodnionych
poprawek 1 uzupetnief, likwidacje wad oraz na przekazanie poprawionych opracowan
projektowych Zamawiajgcemu.

Wykonawca na wlasny koszt usunie wady 1 wprowadzi uzgodnione poprawki
1 uzupehienia.

Jesli Zamawiajacy uzna, ze przekazane do odbioru opracowania projektowe wraz z innymi
dokumentami do odbioru sg zgodne z wymaganiami umowy, to po zakonczeniu czynnosci odbioru
podpisze Protokdét zdawczo-odbiorczy. Podpisanie Protokolu zdawczo-odbiorczego przez
Zamawiajacego konczy odbior opracowan projektowych.
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2.2. Cechy dotyczace rozwiazan budowlano — konstrukcyjnych i wskaznikow ekonomicznych
Wykonanie robot budowlanych i oddanie do uzytku przedmiotu zamoéwienia musi by¢ zrealizowane
zgodnie z obowigzujacymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

Wykonanie i oddanie do uzytku musi by¢ réwniez zgodne z wszelkimi aktami prawnymi
wlasciwymi w przedmiocie zamowienia, z przepisami techniczno-budowlanymi, obowigzujacymi
polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Droga ma spelnia¢ wymogi zawarte w obowigzujacych przepisach.

W celu oszacowania i wyceny zakresu robot dla potrzeb sporzadzenia oferty nalezy kierowac si¢:
e wynikami szczegotowych wizji terenowych i1 inwentaryzacji wlasnych,
e wynikami badaf i pomiaréw wilasnych,
e zapisami niniejszego Programu funkcjonalno-uzytkowego,

Wykonawca musi liczy¢ si¢ z sytuacja, ze rodzaje robot i ilo§ci w programie funkcjonalno -
uzytkowym sg orientacyjne i mogg ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowe;.
Zamawiajacy wymaga, aby wszystkie parametry geometrii poziomej i pionowej odpowiadaty
parametrom zalozen zawartych w niniejszym programie funkcjonalno-uzytkowym.

Kazde przekroczenie pasa drogowego projektowanymi elementami drogi projektant powinien
zglosi¢ Zamawiajacemu do uzgodnienia na etapie projektowania. Rozwigzanie projektowe
polegajace na czasowym zajeciu terenu spoza pasa drogowego moze by¢ dopuszczalne wylacznie
po uzyskaniu przez projektanta stosownej zgody wlasciciela tego terenu.

2.3. Ogolne warunki wykonania i odbioru roboét
W ramach przekazania placu budowy Zamawiajacy przekaze wykonawcy calo$¢ terenu objgtego
realizacja przedmiotowego zamierzenia tj. ul. T. Kosciuszki w Boguszowie-Gorcach na odcinku od
skrzyzowania z ul. Traugutta do skrzyzowania z ul. Witosa w Boguszowie-Gorcach oraz teren drog
wewnetrznych.
Przed rozpoczgciem robot budowlanych, obiekty budowlane podlegaja geodezyjnemu wyznaczeniu
w terenie przez Wykonawcg.
Zamawiajacy wymaga, aby roboty budowlane byly wykonane w sposéb powodujacy najmniejsze
utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego 1 pieszego. Dopuszcza si¢ zamknigcia obydwu
pasow ruchu na catej dlugosci przebudowanej ulicy ale tylko w przypadku zapewnienie objazdu.
Zjazdy do nieruchomos$ci oraz dojscia do posesji nie moga by¢ wylaczone na czas dtuzszy niz
uzgodniony z uzytkownikiem zjazdu.
Na czas prowadzenia prac nalezy opracowac projekty czasowej organizacji ruchu. Zabezpieczenie
terenu pod zaplecze budowy nalezy do Wykonawcy robot. Wykonawca bedzie zobowigzany do
przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstw i za wyniki dziatalno$ci w zakresie:

e organizacji robot budowlanych,
zabezpieczenia intereséw 0sob trzecich,
ochrony srodowiska,
warunkow bezpieczenstwa pracy,
warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego,

e zabezpieczenia robot przed dostepem osob trzecich.
Wyposazenie placu budowy w dojazd, oraz niezbe¢dne do budowy i obstugi budowy media oraz
odprowadzenie lub wywiezienie wszelkich odpadéw zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa
pozostaje w gestii wykonawcy 1 na jego koszt.
Wykonawca zobowigzany jest na biezaco usuwaé z terenu budowy na wiasny koszt wszystkie
odpady i opakowania powstate przy wykonywaniu robot.
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Wykonawca zobowigzany jest do postepowania z odpadami w sposob zapewniajacy ochrong zycia
1 zdrowia ludzkiego, a w szczego6lnosci przestrzegania obowigzujacych w tym zakresie przepisow
prawa.

Wykonawca nabywa wilasno$¢ odpadéw (materialéw), uzyskanych w wyniku realizacji przedmiotu
umowy.

Miejsca wywozki ziemi z wykopdéw oraz miejsce skltadowania materiatow pochodzacych
z rozbidrki 1 nadajacych si¢ do ponownego wykorzystania, oraz inne szczegdtowe uwarunkowania
wykonania rob6t Wykonawca uzgodni z Zamawiajacym.

Wykonawca bgdzie zobowigzany do wykonania i utrzymywania w stanie nadajacym si¢ do uzytku
oraz likwidacji wszystkich rob6dt tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu zamowienia.
Robot tymczasowych Zamawiajacy nie bedzie optacat odrgbnie. Jako roboty tymczasowe
Zamawiajacy traktuje, drogi tymczasowe, szalunki, dzwigi budowlane, odwodnienie robocze itp.
Roéwniez koszty zwigzane z placem budowy nalezg w cato$ci do wykonawcy.

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robot budowlanych, powinny by¢
dopuszczone do stosowania w budownictwie 1 posiada¢ wszystkie wymagane dokumenty oraz
odpowiada¢, co do jakosci, wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (tj. Dz.U. z 2021 poz. 1213) oraz wymaganiom okreslonym
w STWiORB.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatlow oraz robot zgodnie z zasadami
kontroli jako$ci materiatow 1 robdt okreslonymi w STWiORB.

Przed rozpoczgciem robot Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru i Zamawiajacemu
wymagane prawem certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne 1 za§wiadczenia o dopuszczeniu uzytych
materiatéw do stosowania.

Biezace pomiary i badania jakosciowe wbudowanych materialéw oraz robot beda prowadzone na
koszt Wykonawcy.

Jezeli Zamawiajacy zarzadzi przeprowadzenie dodatkowych badan jakosci wbudowanych
materiatoéw a ich wynik wykaze, Ze materiaty badZ roboty nie spetniaja wymogow art. 10 ustawy -
Prawo budowlane to koszty tych badan poniesie Wykonawca. Natomiast jezeli wyniki badan beda
zgodne z ustawg - Prawo budowlane to koszty badan ponosi Zamawiajacy.

Kontroli Zamawiajacego beda w szczegolnosci poddane:

e rozwigzania projektowe zawarte w projekcie budowlanym (przed zlozeniem przez
Wykonawce wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe lub zgloszenia wykonania
robot budowlanych do wlasciwego organu administracji architektoniczno budowlane;j,) oraz
projekty wykonawcze i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych —
w aspekecie ich zgodnosci z programem funkcjonalno-uzytkowym oraz warunkami umowy,

e stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajacych ich
dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametrow z danymi zawartymi w projektach
wykonawczych 1 w specyfikacjach technicznych,

e wyroby budowlane wytwarzane przez Wykonawce na budowie np. beton lub elementy
konstrukcyjne beda poddane sprawdzeniom na okoliczno$¢ zgodnosci ich parametrow
z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi,

e sposob wykonania robdt budowlanych w aspekcie zgodnosci ich wykonania z projektami
wykonawczymi, specyfikacjami technicznymi, programem funkcjonalno-uzytkowym
1 umowa.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego, ze jako$¢ materialow jest niezgodna z warunkami
okreslonymi w umowie, Wykonawca usunie takie materiaty z terenu budowy 1 zastgpi je innymi
odpowiednimi materialami w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.
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W przypadku wykonywania robot objetych umowa w sposdb niezgodny z wymaganiami
okreslonymi w umowie, Zamawiajacy ma prawo zazada¢ zmiany sposobu wykonywania rob6ot na
sposob okreslony w umowie.
W trakcie wykonywania umowy Wykonawca zobowigzany jest do stosowania si¢ do zalecen ze
strony Zamawiajacego, o ile nie narusza to obowigzujacego prawa i postanowien umowy.
Dla potrzeb zapewnienia wspotpracy z Wykonawcg 1 prowadzenia kontroli wykonywanych robot
budowlanych oraz dokonywania odbiorow Zamawiajacy przewiduje ustanowienie osoby
upowaznionej do zarzadzania realizacja umowy oraz oséb petigcych funkcje inspektoréw nadzoru
w zakresie wynikajacym z ustawy Prawo budowlane i postanowien umowy. Zamawiajacy
ustala nastepujace rodzaje odbiorow:

e odbior dokumentacji projektowej,
odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
odbidr czesciowy,
odbior koncowy,
odbiory gwarancyjne przeprowadzane min. raz do roku w okresie gwarancji,
odbidr ostateczny tj. po okresie gwarancji.
Po odbiorze koncowym Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu dokumentacje budowy oraz
dokumentacj¢ powykonawcza.

2.4. Wymagania w stosunku do sieci uzbrojenia podziemnego

Wykonawca robot ma obowigzek poinformowania dysponentdw sieci uzbrojenia technicznego
zlokalizowanego w pasie drogowym ulicy T. KoS$ciuszki obje¢tych przedmiotem zamowienia
o przystgpieniu do wykonywania robdt budowlanych co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczeciem.

2.5. Wymagania w odniesieniu do zagospodarowania terenu

Po wykonaniu rob6t nalezy uporzadkowac teren przylegly do prowadzonych robét i przywroci¢ go
do stanu pierwotnego. Naruszony teren zielehcow nalezy przekopac, usunaé zanieczyszczenia,
pokry¢ warstwa humusu gr. 5 cm i obsia¢ mieszankami traw niskich
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3. Wytyczne do opracowan branzowych

3.1. Wytyczne dla branzy drogowej

3.1.1. Wykonanie koncepcji — propozycji rozwiazan geometrycznych przebudowy ulicy

T. Kosciuszki oraz drég wewnetrznych w Boguszowie-Gorcach

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania koncepcji drogowej przewidzianej do realizacji
zawierajace] propozycje rozwigzan geometrycznych z zasadniczymi elementami organizacji ruchu,
przekroje konstrukcyjne.

Podstawowe parametry techniczne zostaly zestawione w ,,Opisie ogdlnym przedmiotu zaméwienia”
w punkcie 1.

3.1.2. Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego

Przy opracowywaniu projektow budowlanego 1 wykonawczego nalezy spetni¢ wymagania zawarte
w obowiazujacych 1 zalecanych do stosowania przepisach technicznych i1 zasadach wiedzy
technicznej, dotyczacych projektowania i budowy drog publicznych w szczegdlnosci:

- Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 18 wrze$nia
2020 r. w sprawie szczegdlowego zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020r., poz.
1609.),

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych (Dz. U. z 2022r., poz 1518),

- Wymagania techniczne WT-1 2014 1 WT-2 2014 (GDDKIiA)

Podstawowe parametry techniczne zostaty zestawione w ,,Opisie 0gdélnym przedmiotu zamdwienia”
w punkcie 1.1.1

3.2. Kolizje z infrastruktura techniczng
Projekty budowlane i wykonawcze opracowa¢ w oparciu o warunki techniczne wydane przez
poszczegbdlnych dysponentow sieci do ktorych Wykonaweca jest zobowigzany wystapic.

3.3. Wytyczne dla branzy inzynierii ruchu

Wykonawca podejmujacy si¢ realizacji przedmiotu zamoéwienia zobowigzany jest do wykonania
projektow stalej 1 czasowych organizacji ruchu i1 uzyskanie ich zatwierdzenia przez organ
zarzadzajacy ruchem na drogach gminnych, ktérym jest Starosta Walbrzyski.

Projekty statej 1 czasowych organizacji ruchu, powinny spetnia¢é wymagania zawarte
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem
(Dz. U. z 2017 r., poz. 784.) oraz w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.
w sprawie szczegOlowych warunkoéw technicznych dla znakéw 1 sygnatdéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. z
2019r., poz. 2311).

Projekty organizacji ruchu powinny by¢ opracowywane przed rozpoczg¢ciem robot budowlanych.
Etapowanie robot drogowych nalezy wprowadza¢ w sposOb zapewniajacy jak najmniejsze
utrudnienia w ruchu pojazdow z zapewnieniem dojazdu do posesji zlokalizowanych w rejonie
prowadzonych robot.
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II. CZESC INFORMACYJNA

1. Uwagi ogodlne

Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ przedmiot zamdwienia speiniajac wymagania ustawy
Prawo budowlane (j. t. Dz. U. z 2021r, poz. 2351) i innych ustaw oraz rozporzadzen,
obowigzujacych norm, zasad wiedzy technicznej i1 sztuki budowlane;.

Wykonawca jest zobowigzany stosowac¢ reguty wynikajace z ustawy Prawo zaméwien publicznych
(- t. Dz. U. 2 2022r., poz. 1710).

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wizji lokalnej w terenie oraz do zdobycia wszelkich
informacji, ktére moga by¢ konieczne do prawidtowej; wyceny wartosci, zamowienia, gdyz
wyklucza si¢ mozliwosci zwigkszenia wynagrodzenia wykonawcy zwigzanego z biednym
skalkulowaniem ceny lub pomini¢ciem elementéw niezbgdnych do prawidlowego wykonania
umowy.

Zamawiajacy zobowigzuje Wykonawce do pozyskania dokumentow technicznych, stanowigcych
podstawe projektowania i budowy, a w szczegdlnosci aktualng mape do celéw projektowych
w skali 1:500 dla catej trasy projektowanej przebudowy drogi.

2. Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odr¢bnych przepisow

W gestii projektanta lezy uzyskanie dokumentéw potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia
budowlanego z wymaganiami wynikajacymi z odrgbnych przepisow.

3. Oswiadczenie Zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania nieruchomoscia
na cele budowlane

Oswiadczenie Zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania nieruchomos$cia na cele
budowlane zostanie wydane na etapie projektowania, po uzgodnieniu przez Zamawiajacego
elementow geometrycznych projektowanej przebudowy drogi o ile wszystkie projektowane
elementy bedg miescity si¢ w istniejgcym pasie drogowym.

4. Przepisy prawne i normy zwiazane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego

1) Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022
r., poz. 503);

2) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2022 r., poz. 2556);

3) Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351);

4) Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1693);

5) Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 988);

6) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2022r., poz. 699);

7) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2057);

8) Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i1 Gospodarki Morskiej z dnia 18 wrze$nia
2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2022r., poz.
1679.),

9) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia
metod 1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztow robdt budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2021r., poz. 2458);

10) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
1 odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454),
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11) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U. z 2022 r. Poz. 1518),

12) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdtowych
warunkow technicznych dla znakéw 1 sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego 1 warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019r., poz. 2311);

13) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia
31 lipca 2002r. w sprawie znakow 1 sygnatéw drogowych (Dz. U. z 2019r., poz. 2310.);

14) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie szczegotowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz.
U. z2017r., poz. 784);

15) Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarski Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie
warunkow, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie 1 ich usytuowanie (Dz. U.
z 2000 poz. 735 ze zm.)

16) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U.
z 2003r., poz. 1126);

17) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 16 pazdziernika 2015 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2015r.,
poz. 1775);

18) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. z 2014r.,
poz. 1040 ze zm.);

19) PN-EN 206-1:2014-04 Beton — Czeg$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja 1 zgodnos¢;

20) PN-EN 991:1999 Prefabrykaty budowlane z betonu — Metody pomiaru cech geometrycznych;
21) WT-1 2014 Kruszywa. Wymagania techniczne (GDDKIiA);

22) WT-2 2014 Mieszanki mineralno — asfaltowe. Wymagania techniczne (GDDKiA);

23) Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i1 Pétsztywnych (GDDKIiA)

Ponadto wszystkie normy 1 przepisy techniczne wymienione w warunkach wykonania i odbioru
robot budowlanych odpowiadajace specyfikacji wykonania 1 odbioru robdt budowlanych
zwigzanych z realizacjg inwestycji i sporzadzonych na etapie projektowania.

5. Inne posiadane informacje i dokumenty niezb¢dne do zaprojektowania robot budowlanych

5.1. Kopia mapy zasadniczej
Uzyskanie kopii mapy zasadniczej lezy w gestii projektanta.

5.2. Wyniki badan gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia
obiektow
Uzyskanie badan gruntowo-wodnych w zaleznosci od potrzeb lezy w gestii projektanta.

5.3. Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkow
Uzyskanie zalecen konserwatorskich w zaleznosci od potrzeb lezy w gestii projektanta.

5.4. Pomiary ruchu drogowego, halasu i innych uciazliwosci
Uzyskanie pomiaréw ruchu drogowego, hatasu i innych ucigzliwosci w zaleznos$ci od potrzeb lezy
w gestii projektanta.

5.5. Inwentaryzacja lub dokumentacj¢ obiektow budowlanych, jezeli podlegaja one
przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiéorkom lub remontom w zakresie
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architektury, konstrukcji, instalacji i urzadzen technologicznych, a takze wskazania
Zamawiajacego dotyczace zachowania urzadzen naziemnych i podziemnych oraz obiektow
przewidzianych do rozbiorki i ewentualne uwarunkowania tych rozbiorek

Uzyskanie w zaleznos$ci od potrzeb lezy w gestii projektanta.

5.6. Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne zwigzane
z przylaczeniem obiektu do istniejacych sieci wodociggowych, kanalizacyjnych, cieplnych,
gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz dréog samochodowych, kolejowych lub
wodnych.

Uzyskanie w zaleznos$ci od potrzeb lezy w gestii projektanta.

5.7. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowa i jej
przeprowadzeniem

W zakres zobowigzan Wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zamoéwienia wchodzi
zaprojektowanie i wykonanie przebudowy/modernizacji drogi gminnej ul. T. Kosciuszki w aspekcie
zgodnosci z ustaleniami programu funkcjonalno-uzytkowego 1 projektu umowy.

Cena oferty powinna zawierac:

a) koszty zwigzane z wykonaniem, uzgodnieniem i zatwierdzeniem dokumentacji projektowej oraz
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych w oparciu o program
funkcjonalno-uzytkowy, przepisy techniczno-budowlane, normy 1 wytyczne w tym zakresie,

b) koszty zwigzane z realizacja robot budowlanych objetych przedmiotem zamoéwienia,

c) koszty robdt przygotowawczych (w szczegolnosci zagospodarowania, zabezpieczenia
1 oznakowania terenu budowy, organizacji 1 utrzymania zaplecza budowy w tym podlgczenia
1 zuzycia wody 1 energii elektrycznej oraz telefonu, dozoru budowy) oraz koszty robot
tymczasowych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym,

d) koszty ubezpieczenia budowy

e) koszty badan i pomiarow okreslone w Programie funkcjonalno-uzytkowym, SSTWiORB oraz
w obowigzujacych przepisach,

f) koszty opracowania projektow czasowej i stalej organizacji ruchu wraz z oznakowaniem robot
zgodnie z tymi projektami,

g) koszty obstugi geodezyjne;,

h) koszty sprawowania nadzoru autorskiego,

1) koszty posrednie obejmujace m.in.: prace personelu i kierownictwa budowy, koszty zarzadu
jednostki gospodarczej, koszty badan, pomiaréw, koszty dzialalnosci laboratorium, koszty
urzadzenia, eksploatacji 1 likwidacji zaplecza (w tym zapewnienie energii, wody, facznosci itp.),
koszty oznakowania i zabezpieczenia robot, wydatki na BHP i Ppoz., naleznos$ci za ustugi obce na
rzecz budowy,

j) koszty inwentaryzacji powykonawczej, wraz z inwentaryzacja oznakowania drogowego
poziomego i pionowego oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu - wersja elektroniczna w formacie gis/
cad dostarczona na no$niku CD oraz wersja papierowa,

k) koszty usunigcia wad przedmiotu umowy w okresie gwarancji i rekojmi za wady,

1) koszty zagospodarowania ziemi z wykopow oraz koszty transportu i utylizacji gruzu betonowego
1 materiatbw rozbidrkowych nie nadajacych si¢ do ponownego wykorzystania-zgodnie
z obowigzujacymi przepisami,

m) koszty utylizacji odpadow i materiatdéw nie nadajacych si¢ do ponownego uzytku,

n) koszty transportu materiatow rozbiorkowych, z demontazu lub innych wskazanych przez
Zamawiajacego na etapie realizacji zamowienia, nadajacych si¢ do ponownego wykorzystania,
ktore pozostajg wlasno$cig Zamawiajacego, na wskazane sktadowisko na odlegtos¢ do 10 km,

0) koszty zwigzane z uzyskaniem wszelkich uzgodnien i pozwolen na wywo6z nieczystosci statych
1 ptynnych oraz na bezpieczne i prawidlowe odprowadzanie wod gruntowych 1 opadowych z calego
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terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z prowadzeniem robot, w sposdb zabezpieczajacy roboty
oraz otoczenie przed uszkodzeniem,

p) koszty wykonania rozpoznania pod katem wystgpowania niewybuchow i1 niewypatéw oraz
zwigzane z tym koszty oczyszczenia terenu budowy,

q) koszty zwigzane z uporzadkowaniem terenu budowy i jego zaplecza tacznie z przywroceniem
otoczenia inwestycji do stanu pierwotnego,

1) koszty pozyskania wszelkich materialow niezb¢dnych do ztozenia wniosku o wydane decyz;ji
pozwolenia na budowg lub zgloszenia robdt budowlanych,

s) koszty rozbiorki kolidujacych elementow infrastruktury technicznej i wywiezienia ich do
magazynu wskazanego przez Zamawiajacego na odlegtos¢ do 15 km,

t) koszty podatkow i wszelkich innych opat przewidzianych przepisami prawa,

u) pozostale, wyzej nie wymienione koszty, ktoére sg niezbedne do prawidiowego wykonania
przedmiotu zamdwienia.

Zalaczniki
Zalacznik nr 1 — Wstepna koncepcja zakresu robot
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