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Opis techniczny

do projektu wykonawczego ukiadu komunikacyjnego dla Il etapu

Parku Przemystowego w Solcu Kujawskim.

1.Karta informacyjna

1.1.Inwestor: Urzad Miasta i Gminy w Solcu Kujawskim
ul. 23 Stycznia 7,
1.2. Budowa : Park przemystowy w Solcu Kujawskim,

Przygotowanie terenow pod realizacje Il etapu,
1.3.0biekt: Infrastruktura techniczna,
1.4. Termin opracowania: 30.11. 20009r,
1.5. Skala opracowania:1:500.

Bilans nawierzchni projektowanych:

- nawierzchnia asfaltobetonowa KR-4 -18260,00m?
- nawierzchnia asfaltobetonowa KR-3 - 8475,00m?2
- chodniki - 6323,00m?
- Sciezki rowerowe - 5310,00m?2
- zatoki autobusowe - 570,00m?
- Zjazdy - 995,00m?
Razem - 39993,00m#=4,00ha
w tym:

przebudowa istniejgcych ulic: Sredniej i Kujawskiej na odcinku od pkt V do pkt.VI.



2. Podstawa opracowania

2.1.Mapy sytuacyjno - wysokosciowe z uzbrojeniem terenu w skali 1:500 aktualne na
dzien 04.09.2009r - sekcje 355,133,111,112,113 i114 obreby10,14 i15 opracowane
przez PGP’GEOPREX"- Bydgoszcz.

2.2 Wizja w terenie w miesigcach : lipiec- pazdziernik 2009r.

2.3 Notatki stuzbowe spisane z Inwestorem w dniach 01.07.2009r, 27.07.20009r i
21.09.20009r.

2.4.Dokumentacja geotechniczna okres$lajgca warunki posadowienia projektowanego
uktadu drogowego wraz z uzbrojeniem Parku Przemystowego- etap Il w Solcu
Kujawskim opracowana przez “Geoprogram” — Wojciech Andrzejewski z m-ca wrzes$nia
20009r.

2.5.Program funkcjonalno uzytkowy opracowany przez Urzgd Miasta i Gminy w Solcu
Kujawskim z dnia 29.05.20009r.

2.6.Uzgodnienia miedzybranzowe.

2.7.PB. Uktad Komunikacyjny — Projekt Budowlany - cz. drogowa z 30.10.2009r.

3.Stan istniejacy.

Projekt przewiduje przebudowe istniejgcych ulic Sredniej i Kujawskiej oraz realizacje
nowego uktadu drogowego w rejonie Parku Przemystowego w Solcu Kujawskim.
Granice terenu stanowi:

- od pétnocy ul. Srednia,

— od potudnia droga krajowa nr 10,

— od zachodu istniejgce zabudowania Parku Przemystowego,

— od wschodu ul. Kujawska.
Teren stanowig tgki i pola uprawne, poprzecinane rowami melioracyjnymi.
Powierzchnia terenu jest stosunkowo ptaska, nieznacznie nachylona w kierunku

potnocno zachodnim. Niwelety istniejgcych ulic znajdujg sie na rzednych 45,07-47,58m



n.p.m. Przebudowie jak juz wyzej wspomniano poddana zostanie ul. Srednia i

Kujawska na terenie przylegajgcym do Parku.

4. Warunki gruntowo-wodne.

W podtozu projektowanego uktadu drogowego wystepujg nasypy niekontrolowane
stanowigce poziom glebowy oraz budowlane zwigzane z istniejgcg nawierzchnig ul.
Kujawskiej.

Migzszos¢ nasypdw niekontrolowanych wynosi przecietnie 0,5m,zas nasypéw
budowlanych w obrebie konstrukcji ul. Kujawskiej 0,6-1,2m.

Wg dokumentacji geotechnicznej nasypy niekontrolowane stanowig scisliwe podtoze
grupy G4 i powinny zostac usuniete z koryt drogowych i zastgpione podsypka
piaskowa.

Zwierciadto wod gruntowych ma charakter swobodny i znajduje sie na gtebokosci 0,84 -
2,79m p.p.t.

Prace ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami BHP oraz przepisami
szczegotowymi, pod statym nadzorem geotechnicznym; zgodnie z PN-S-02205 —

,Roboty ziemne” - Wymagania i badania.

5. Rozwiazania projektowe.

Ukfad drog przyjeto z ustaleniami Programu Funkcjonalno-Uzytkowego Gminy Solec

Kujawski oraz dodatkowych uzgodnien z Inwestorem.

Zakresem opracowania projektowego drogowego objeto:







e. - droge 08 KD.D od pkt V (ul.Srednia) do pkt. VI (ul. 02 KD.Z), jest to

przebudowa istniejacej ul Kujawskiej

Zatozenia projektowe:

e droga klasy - D

e szerokos¢ jezdni — 6,00m,

e dwa pasy ruchu po 3,00m,

e chodnik — 1,50m,

e VVp= 50km/h predkosc¢ projektowana,

e Vo= maksymalnie 60km/h- predkos¢ dopuszczalna ograniczona znakiem,

e kategoria ruchu- KR-3.




6.Projektowane nawierzchnie

b) Nawierzchnia KR 3 (dla ul. Sredniej i Kujawskiej - do skrzyzowania z droga na
Parku Przemystowym Il etap).
e warstwa Scieralna z betonu asfaltowego (0/12,8) -5cm
e warstw wigzgca z betonu asfaltowego(0/20) —6.cm

e podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego(0/25) —7cm



e podbudowa pomocnicza z kruszywa fam. stabil. mechanicznie — 20cm

e podsypka z piasku o réznej granulaciji —15¢cm

Razem —53cm
Powierzchnia: 8475,00 m?

Krawezniki betonowe15x25cm na tawie betonowej z oporem 10x20cm z betonu B-15.

\ Nawierzehnia Sciezel h

d) Chodniki:
* kostki betonowe -8cm
* podsypka cementowo-piaskowa - 3cm
* podbudowa zasadnicza z kruszywa kam. - 10cm
* podsypka piaskowa -9cm

Razem - 30cm

Powierzchnia: 6323,00m?
Obrzeza betonowe 8x25cm.
Szerokosci chodnikdéw przyjete w powyzszym opracowaniu wynoszg 1,50m i sg usytuowane
rownolegle ze Sciezkami rowerowymi, zgodnie z planami sytuacyjno — wysokos$ciowymi
rys.1/21 — 4/21 i przekrojami normalnymi.
Spadki podtuzne i poprzeczne chodnikéw identyczne jak sciezek rowerowych.
Przy przebudowywanych ulicach Sredniej i Kujawskiej 08 KD.D chodniki zaprojektowano

zgodnie z uzgodnieniami z Inwestorem jako samodzielne szeroko$ci 1,50m (bez Sciezek
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rowerowych).

e) Zjazdy:

* kostki betonowe - 8cm
* podsypka cementowo-piaskowa - 3cm

» podbudowa z kruszywa stabil. mech. - 20cm
* podsypka piaskowa -15cm

Razem - 46cm
Powierzchnia: 995,00m?
Generalnie zjazdy przyjeto jako indywidualne o szerokosci jezdni 3,0m.
Przeciecie krawedzi nawierzchni zjazdu i drogi wyokraglona tukiem kotowym 3,0m.
Zjazdy doprowadzono do granicy pasa drogowego.

7.Roboty ziemne
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Wg Projektu Wykonawczego — czes¢ drogowa TOM I, ktéry stanowi integralng czesc¢
powyzszego projektu.
Generalnie zgodnie z PN-S-02205”Drogi samochodowe, Roboty ziemne, Wymagania i

badania”

8. Odwodnienie.

Projektowane nawierzchnie odwodniono nadajgc im odpowiednie spadki podtuzne i

poprzeczne, umozliwiajgc w ten sposoéb odprowadzenie wéd opadowych na pobocza lub-de
ol I tawd h

Odwodnienie w teren dotyczy ul. Sredniej i Kujawskiej -drogi 08 KD.D na odcinku V — VI.

Spadki podtuzne drog 0,3% - 1,8%, poprzeczne dwustronne i jednostronne — 2%.

9. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA.

/IRozporzadzenie Min. Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003r./
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Obiekt: Park .Przemystowy w Solcu Kujawskim — Uktad Komunikacyjny - czes$é
drogowa.

Inwestor: Urzad Miasta i Gminy w Solcu Kujawskim ul. 23 Stycznia 7.
Sporzadzajacy informacje: Zbigniew Liegmann

Zakres roboét:

% roboty ziemne;

% roboty betonowe;

¢+ roboty instalacyjne;

% roboty wykonczeniowe

Zagospodarowania dziatki:

< roboty ziemne

“ roboty instalacyjne

< roboty drogowe

¢ urzadzenie zieleni

Kolejnos¢ wykonywania poszczegolnych obiektow
% Budowa nawierzchni ulic.

Wykaz istniejacych obiektow.

Na terenie objetym zakresem opracowania brak obiektéw kubaturowych.

Elementy zagospodarowania dzialki, ktére stwarzajg zagrozenie bezpieczenstwa i

zdrowia

Zakres opracowania nie obejmuje elementow stwarzajgcych ww. zagrozenie.

Przewidywane zagrozenia podczas realizacji rob6t budowlanych.
Podczas wykonywania robot ziemnych nie wystapig wieksze zagrozenia dla zycia i

zdrowia ludzi przebywajgcych na budowie.

Podczas wykonywania wykopdw nalezy przestrzegaé przepisow bezpieczenstwa
podczas wykonywania robét ziemnych. Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed osuwaniem

ziemi oraz wygrodzi¢ i oznakowac tasma ostrzegawcza.
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Podczas wykonywania robot ogélnobudowlanych nalezy zwracac¢ szczegodlng uwage na
kolejnos¢ wykonywania robot.

Sposoéb przeprowadzenie instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do robét.
Kierownik budowy musi posiada¢ budowlane uprawnienia wykonawcze. Przed
przystgpieniem do realizacji poszczegdlinych roboét, kazdy pracownik musi odbyc¢

szkolenie bhp na stanowisku pracy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do prac wykonywanych z urzgdzeniami mechanicznymi nalezy zatrudni¢ osoby z
odpowiednimi  kwalifikacjami. Wyznaczy¢ bezposredni nadzér nad pracami

niebezpiecznymi.

Instruktaz pracownikow winien obejmowac¢ w szczegdlnosci:

. ,

% imienny podziat pracy,

+» kolejnos¢ wykonywania robot;

“* wymagania co do pracownikow przy poszczegolnych czynnosciach;

+» zasady postepowania w przypadku wystgpienia bezposredniego zagrozenia;

¢ koniecznos¢ stosowania srodkéw ochrony indywidualne;j.

Wskazania srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z prowadzenia robét
Wydzielenie i oznakowanie budowy, dojazd, urzadzenie i wyposazenie terenu.

Zaplecze budowy nalezy wykona¢ w uzgodnieniu z inwestorem. Dojazd do zaplecza
budowy musi by¢ uzgodniony z Organem Zarzgdzajgcym Ruchem. Teren budowy

nalezy tymczasowo ogrodzic¢ i oznakowac¢ wg obowigzujgcych przepisow.

Wode do celéow budowlanych i socjalnych nalezy pobiera¢ z wykonanego przytgcza do
zaplecza budowy. Zaplecze biurowo — socjalne i magazynowe nalezy urzgdzi¢ zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami.

Sposéb przechowywania materialow, wyroboéw, substancji oraz preparatéow
niebezpiecznych.

Do artykutobw o pewnym stopniu niebezpieczenstwa uzywanych w trakcie budowy w
okreslonych  technologig ilosciach mozna zaliczy¢ rozpuszczalniki, farby

chlorokauczukowe, masy bitumiczne. Nalezy je przechowywa¢ w magazynie zgodnie z
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zaleceniami producenta. Nie wolno dopuszcza¢ do zanieczyszczenia powierzchni
terenu materiatami chemicznymi jak farby, paliwo, smary itp.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom.
Nalezy stosowaé ogoélnodostepne informacje i instrukcje pisemne, ktére umozliwig

szybki kontakt z odpowiednimi stuzbami.

Podczas wykonywania poszczegolnych robodt nalezy stosowac srodki bezpieczenstwa

przewidziane do uzycia przy realizacji zadania:
% ubrania robocze;

% rekawice ochronne;

% kaski ochronne;

% okulary ochronne.

Teren budowy nalezy ogrodzi¢ i zorganizowa¢ w sposob umozliwiajgcy swobodne
opuszczenie (ewakuacje w przypadku zagrozenia pozarem, wypadkiem, awarii

sprzetu).

Materiaty stuzgce do budowy i montazu nalezy sktadowac¢ w miejscach oddalonych od

innych obiektow.

WYTYCZNE REALIZACJI

X/

s wykopy pod fawy nawierzchnie i sieci infrastruktury technologicznej nalezy

wykonywac w porze o najmniejszej ilosci opadow atmosferycznych.
s wszelkie prace nalezy wykonywaé¢ pod odpowiednim nadzorem technicznym,
zgodnie z przepisami prawa budowlanego i BHP

« materiaty stuzgce do budowy winny posiadac atest Panstwowego Zaktadu Higieny

s wszelkie prace nalezy wykonywa¢ pod odpowiednim nadzorem technicznym,
zgodnie z przepisami prawa budowlanego i BHP oraz projektem Bezpieczenstwa i
Ochrony  Zdrowia w oparciu o art. 21a ust. 1a pkit.

s 2iust. 2 pkt. 1 Ustawy z dnia 07.07.1994 Prawo Budowlane.
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10. Uwagi koncowe.

10.1. Wszelkie zmiany w planie zagospodarowania terenu mogg spowodowac
nieaktualnos¢ powyzszej dokumentacji pod wzgledem sytuacyjnym jak i wysokosciowym
10.2. Zmiany jw. mogg spowodowac rowniez nieaktualno$S¢ wszystkich obliczen ilosci
mas ziemnych oraz sposobu gospodarki nimi.

10.3. Wykopy i nasypy nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami a w

szczegolnosci z:
- PN -86/B - 02480 Grunty budowlane. Podziat, nazwy, symbole i okreslenia.
- PN -B - 06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine.

- PN -S-02205 Drogi samochodowe, Roboty ziemne, wymagania i badania.
- Katalog powtarzalnych elementéw drogowych(KPED) Transprojekt — Warszawa
1979,1982r.

- Katalog szczegotéw drogowych, czesé | (KSD-I).

- Pozostate normy wg Katalogow Naktadow Rzeczowych uzytych do opracowania
kosztorysow.
10.4. Na przejsciach dla pieszych krawezniki powinny by¢ obnizone do wysokosci 2cm

ponad poziom jezdni.

Opracowat:

Zbigniew Liegmann

Korekta zakresu opisu

Grazyna Stanczak



