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Kraków, dnia 22 listopada 2024r.  

 

Do wszystkich zainteresowanych -
uczestników postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego 

 

 

Zamawiający:  Polskie Wydawnictwo Muzyczne, al. Krasińskiego 11a, 31-111 Kraków; 

Dotyczy:  postępowania – przetarg nieograniczony  pn.: Modernizacja siedziby Polskiego 

Wydawnictwa Muzycznego przy al. Krasińskiego 11 w Krakowie 

 

Polskie Wydawnictwo Muzyczne z siedzibą przy al. Krasińskiego 11a, 31-111 Kraków, prowadzące 
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. 
Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) – dalej jako ustawa Pzp, w trybie przetargu 
nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych dotyczących realizacji zadania pn.: Modernizacja 
siedziby Polskiego Wydawnictwa Muzycznego przy al. Krasińskiego 11 w Krakowie, działając na 
podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Pzp, przedstawia treść wniosków wraz z odpowiedziami: 
 
 
Pytanie nr 91 
Kto będzie zobowiązany do ponoszenia w okresie gwarancji i rękojmi kosztów wymiany materiałów 
eksploatacyjnych (których konieczność wynika z naturalnego ich zużycia a nie z istnienia ich wad). 
 
Odpowiedź: 
W okresie gwarancji koszty materiałów eksploatacyjnych i przeglądów pokrywa wykonawca przy 
założeniu wykorzystywania urządzeń zgodnie z warunkami gwarancji.  
 
 
Pytanie nr 92 
SWZ TWES – w przedmiotowej tabeli znajduje się kolumna „procent kontraktu”. Prosimy o wyjaśnienie, 
w jakim celu Zamawiający zawarł dane procentowe dla każdej pozycji Tabeli oraz równocześnie 
prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy dostosowania wyceny 
poszczególnych elementów robót do procentów podanych w tabeli „procent kontraktu”. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający określił „procent kontraktu” w celu określenia maksymalnych kwot jakie wypłaci za 
zrealizowanie zakresu opisanego w danej pozycji tabeli TWES. Określone przez Zamawiającego 
„procenty kontraktu” zostały ustalone przy uwzględnieniu wartości kosztorysu inwestorskiego. 
W związku z powyższym Zamawiający nie wypłaci wykonawcy wyższych kwot niż wynikające z procentu 
kontraktu określonego w pozycjach TWES. W konsekwencji wykonawcy powinni dostosować wycenę 
do procentu kontraktu określonego w TWES.  
 
 
Pytanie nr 93 
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Prosimy o potwierdzenie, że Inwestor będzie ponosił koszty materiałów eksploatacyjnych w okresie 
gwarancji. 
 
Odpowiedź: 
W okresie gwarancji koszty materiałów eksploatacyjnych i przeglądów pokrywa wykonawca przy 
założeniu wykorzystywania urządzeń zgodnie z warunkami gwarancji.  
 
Pytanie nr 94 
Czy w zakresie oferty należy uwzględnić koszt serwisowania/konserwacji windy czasie gwarancji? 
 
Odpowiedź:  
W okresie gwarancji koszty materiałów eksploatacyjnych i przeglądów pokrywa wykonawca przy 
założeniu wykorzystywania urządzeń zgodnie z warunkami gwarancji.  
Powyższe dotyczy również kosztów związanych z serwisowaniem/konserwacją windy oraz koszty 
przeglądów UDT. 
 
 
Pytanie nr 95 
Czy Zamawiający udostępni Wykonawcy media na cele budowy? 
 
Odpowiedź: 
Wykonawca przejmując plac budowy ponosi odpowiedzialność również za odpowiednie potrzeby 
w zakresie mediów. Zamawiający wskazuje gdzie znajdują się przyłącza, w przypadku ich 
uszkodzenia/awarii itp. koszty naprawy pokrywa wykonawca zamówienia. Organizacja placu budowy 
– w tym w zakresie dostępu do mediów na cele budowy – należy do wykonawcy.  
 
Pytanie nr 96 
Po czyjej stronie jest koszt zużycia mediów na cele budowy? 
 
Odpowiedź: 
Wykonawca ponosi koszty zużycia mediów.  
 
Pytanie nr 97 
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający podpisze protokoły odbiory, pomimo stwierdzenia 
wystąpienia wad o charakterze nieistotnym, usterek. 
 
Odpowiedź: 
Zasady odbioru robót określają Projektowane postanowienia umowy.  
 
Pytanie nr 98 
Zamawiający w okresie gwarancji wymaga reakcji Wykonawcy na zgłoszoną wadę w zakresie instalacji 
lub systemów: IT, niskoprądowych lub teletechnicznych, która spowoduje chwilowe utracenie 
zdatności obiektu/ jego części do prawidłowego funkcjonowania do 4 godzin. Prosimy o wydłużenie 
ww. terminu do 2 dni roboczych. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 
 
Pytanie nr 99 
Umowa Par 7. Prosimy o potwierdzenie, że termin „wprowadzenia Wykonawcy przez Zamawiającego 
na teren budowy” jest równoznaczny z przekazaniem Wykonawcy terenu budowy. 
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Odpowiedź: 
Tak „wprowadzenie na teren budowy” jest jednoznaczne z Protokolarnym przekazaniem placu budowy 
i od tego momentu GW odpowiada za obiekt. 
 
 
Pytanie nr 100 
Prosimy o potwierdzenie, że w dniu przekazania Wykonawcy placu budowy, obiekt na którym 
realizowane mają być prace a także tereny zewnętrzne  będą  opuszczone przez Zamawiającego, tzn. 
nie będą się tam znajdować żadne przedmioty uniemożliwiające bezzwłoczne  podjęcie prac przez 
Wykonawcę. 
 
Odpowiedź:  
W dniu przekazania placu budowy w budynku nie będzie pracowników i wyposażenia potrzebnego 
zamawiającemu.  
twes 
Pytanie nr 101 
Czy w momencie przekazania wykonawcy placu budowy, w budynku będzie znajdować się 
wyposażenie ruchome? 
 
Odpowiedź: 
W dniu przekazania budynku obiekt będzie opróżniony z pracowników i wyposażenia ruchomego, 
które jest nieprzydatne zamawiającemu. 
 
 
Pytanie nr 102 
Czy w trakcie robót objętych niniejszym przetargiem, obiekt lub część obiektu będzie funkcjonować? 
 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie będzie prowadził działalności na placu budowy.  
 
Pytanie nr 103 
Prosimy o informację czy na ścianach i stropach przeznaczonych do pozostawienia należy skuć tynki 
i wykonać nowe. 
 
Odpowiedź: 
Tak 
 
Pytanie nr 104 
Na podstawie § 8 ust. 1 Umowy prosimy o wyjaśnienie, czy jest możliwość skrócenia weryfikacji HRF 
przez Zamawiającego do 7 dni? 
 
Odpowiedź: 
Przepis art. 135 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych nie uprawnia wykonawców ubiegających 
się o uzyskanie zamówienia do negocjowania z Zamawiającym zapisów umowy, w związku z czym 
Zamawiający podtrzymuje zapis projektowanych postanowień umowy. 
 
Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że termin wskazany w umowie jest terminem, który Zamawiający 
może skrócić w czasie obowiązywania umowy jeżeli na etapie opracowywania harmonogramu będą 
trwały konsultacje odnośnie oczekiwań i wymogów zamawiającego. W konsekwencji wskazany 
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w pytaniu termin może być znacznie krótszy – zamawiający zakłada 7 dniowy termin za możliwy do 
dotrzymania. 
 
Pytanie nr 105 
Prosimy o wyjaśnienie, czy w 15 ust. 1 umowy - za każdy razem, w którym jest mowa o 3 dniach 
roboczych - Zamawiający dopuszcza wydłużenie tych terminów  np. zmianę na 7 dni robocze? 
 
Odpowiedź:  
Przepis art. 135 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych nie uprawnia wykonawców ubiegających 
się o uzyskanie zamówienia do negocjowania z Zamawiającym zapisów umowy, w związku z czym 
Zamawiający podtrzymuje zapis projektowanych postanowień umowy. 
 
Pytanie nr 106 
W opisie technicznym mamy taki zapis:  
„Przed zamówieniem wentylatorów nawiewu pożarowego do klatek schodowych, w celu potwierdzenia 
wydajności układów napowietrzających należy wykonać symulację CFD.”  
Proszę o wykreślenie tego obowiązku z zakresu wykonawcy. To autor projektu jest odpowiedzialny za 
poprawne obliczenia i dobory wszystkich urządzeń. 
 
Odpowiedź: 
Jeżeli GW użyje wentylatora zgodnego z D.T. zamawiający nie będzie oczekiwał symulacji CFD. 
 
 
Pytanie nr 107 
Załącznik nr 9 do SWZ TWES (5) – Prosimy o udostępnienie pliku w wersji edytowalnej. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający udostępnił Załącznik nr 9 do SWZ wszystkim wykonawcom w tej samej formie, zatem nie 
widzi potrzeby zmiany formy udostępniania.  
 
 
Pytanie nr 108 
Prosimy o potwierdzenie, że w okresie gwarancji inwestor będzie ponosił koszty materiałów 
eksploatacyjnych. 
 
Odpowiedź: 
Patrz odpowiedź na pytanie nr 91.  
 
Informuję, że powyższe odpowiedzi wraz z modyfikacjami stanowią integralną część Specyfikacji 
Warunków Zamówienia przedmiotowego postępowania. 
 
Powyższe odpowiedzi nie wyczerpują katalogu odpowiedzi jakich Zamawiający udzieli w 
przedmiotowym postępowaniu.  
Kolejne odpowiedzi zostaną przekazane wykonawcom niezwłocznie po ich opracowaniu przez 
Zamawiającego.  
 


		2024-11-22T09:48:13+0100




