Ogtoszenie nr 2024/BZP 00568904/01 z dnia 2024-10-29

Ogloszenie o wyniku postepowania
Roboty budowlane
Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Tworég

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: Gmina Tworég

1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 276258374
1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: Zamkowa 16

1.5.2.) Miejscowos¢: Twordg

1.5.3.) Kod pocztowy: 42-690

1.5.4.) Wojewoddztwo: sSlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL228 - Bytomski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@ug.tworog.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: https://tworog.pl/aktualnosci

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
Profil Nabywcy https://platformazakupowa.pl/pn/ug_tworog.

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajgcy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka samorzadu
terytorialnego

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Ogdine ustugi publiczne

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdlnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowe;j:
Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Twordg

2.4.) Identyfikator postepowania: ocds-148610-7c93892f-6b7c-4d97-9903-77a343995b05
2.5.) Numer ogtoszenia: 2024/BZP 00568904

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2024-10-29

2.8.) Zamowienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2024/BZP 00063734/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowan:

1.1.8 Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Twordg

2.11.) Czy zamoéwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoéffinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Nie

2.13.) Zamoéwienie/lumowa ramowa bylo poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogtoszenia: 2024/BZP 00401608
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| SEKCJA lll - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawngZamoéwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 1 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: Grp..271.10.2024

4.2.) Zamawiajacy udziela zamowienia w czesciach, z ktorych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Nie
4.4.) Rodzaj zaméwienia: Roboty budowlane

Czesc 1

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

1. Przedmiotem zamowienia jest realizacja ,zaprojektuj — wybuduj”, inwestycji polegajacej modernizacji i budowie drog z
podziatem na nastepujace zadania:

[1 Zadanie nr 1 — Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Twordg- Hanusek, ul. Saperéw

2. Przedmiot zaméwienia obejmuje zaprojektowanie, uzyskanie wymaganych prawem decyzji/zezwoleh powyzszej
rozbudowy/ przebudowy m.in. w zakresie uzyskania pozwolenia na budowe wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie oraz oddaniem do uzytkowania.l etap:

a) Opracowanie kompletnej dokumentac;ji projektowe;;

b) Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe/ zgtoszenia robét dla zadania inwestycyjnego;

Il etap:

a) Wykonanie robét budowlanych

b) Uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie

c) Sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami

Planowana inwestycja obejmuje budowe i modernizacje infrastruktury drogowej na terenie Gminy Twordg — Hanusek ul.
Saperow .

Przewiduje sie przebudowe drogi gminnej na dtugosci 438 m szer. 4 m

taczna powierzchni drég wynosi 1.776,20 m2Teren inwestycji objety opracowaniem stanowig dziatki:

dz. Nr 83/24; 401/43

Nie wyklucza sie potrzeby zajecia innych dzietek w zwigzku z realizacjg inwestycji, co zostanie ustalone na etapie
opracowania projektu budowlanego.Planowane przedsiewziecie dotyczy budowy i modernizacji infrastruktury drogowej na
terenie Gminy Twordg — Hanusek ul. Saperow i obejmuje:

- Roboty rozbidérkowe istniejgcej nawierzchni jezdni

- Wykonanie konstrukcji nowoprojektowanej jezdni

- Wykonanie poboczy

- Wszelkie inne roboty jakie okazg sie niezbedne do wykonania przedmiotu zamowienia

Szczegéty w PFU.

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni drog
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
45233200-1 - Roboty w zakresie roznych nawierzchni
71248000-8 - Nadzér nad projektem i dokumentacjg
45233120-6 - Roboty w zakresie budowy drog

45233300-2 - Fundamentowanie autostrad, drég, ulic i sciezek ruchu pieszego
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 360000,00 PLN
Czes¢ 2

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

1. Przedmiotem zamowienia jest realizacja ,zaprojektuj — wybuduj”, inwestycji polegajgcej modernizacji i budowie drog z
podziatem na nastepujace zadania:

U

[1 Zadanie nr 2 — Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Twordg- Potomia, ul. Szkarotki

2. Przedmiot zamdwienia obejmuje zaprojektowanie, uzyskanie wymaganych prawem decyzji/zezwoleh powyzszej
rozbudowy/ przebudowy m.in. w zakresie uzyskania pozwolenia na budowe wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie oraz oddaniem do uzytkowania.

3. Zamawiajacy dotaczyt do SWZ przedmiary roboét, ktdre sa elementami pomocniczymi i nie stanowig podstawy realizacji
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przedmiotu zamowienia. Przedmiar robot nie jest podstawg sporzadzenia przez Wykonawce wyceny, a ma jedynie
charakter pomocniczy, informacyjny. llosci i zakres prac wskazany w przedmiarze robot nie jest w zadnym stopniu wigzacy
dla Wykonawcy.

Planowana inwestycja obejmuje budowe i modernizacje infrastruktury drogowej na tereni Gminy Tworég — Potomia ul.
Szkarotki

Przewiduje sie przebudowe drogi gminnej na dtugosci 393 m szer. 5 m

taczna powierzchni drég wynosi 2.019 m2

Podane dtugosci i powierzchnia majg charakter pogladowy, a wszelkie roznice jakie wynikng w trakcie opracowania przez
Wykonawce Projektu budowlanego i Projektu wykonawczego nie bedg miaty wptywu na Cene Umowng oraz czas na
ukonczenie robot.

Program funkcjonalno — uzytkowy ,Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Twordg — Potomia ul.
Szkarotki”

Teren inwestycji objety opracowaniem stanowig dziatki:

dz. Nr 89

Nie wyklucza sie potrzeby zajecia innych dzietek w zwigzku z realizacjg inwestycji, co zostanie ustalone na etapie
opracowania projektu budowlanego.Branza drogowa

W ramach inwestycji zaprojektowano przebudowe jezdni drogi gminnej, utworzenie poboczy.

Program funkcjonalno — uzytkowy ,Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Twordg — Potomia ul.
Szkarotki”

Orientacyjna dtugos¢ odcinka: 393 m

Szerokos¢ jezdni drogi gminnej: 5,0 m Nawierzchnia jezdni: asfaltobeton

Szerokos¢ poboczy: 0,5 m

Nawierzchnia poboczy: kruszywo kamienne

Podane parametry majg charakter pogladowy

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni drog
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni drog
71248000-8 - Nadzoér nad projektem i dokumentacjg
45233120-6 - Roboty w zakresie budowy drog

45233300-2 - Fundamentowanie autostrad, drég, ulic i Sciezek ruchu pieszego
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 390000,00 PLN
Czesc 3

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zaméwienia

1. Przedmiotem zamowienia jest realizacja ,zaprojektuj — wybuduj”, inwestycji polegajacej modernizacji i budowie drég z
podziatem na nastepujgce zadania:[| Zadanie nr 3 — Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy
Twordg- Wojska, ul. Kolonia Podlesie.2. Przedmiot zaméwienia obejmuje zaprojektowanie, uzyskanie wymaganych prawem
decyzjilzezwolen powyzszej rozbudowy/ przebudowy m.in. w zakresie uzyskania pozwolenia na budowe wraz z uzyskaniem
decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie oraz oddaniem do uzytkowania.

3. Zamawiajacy dotgczyt do SWZ przedmiary robot, ktére sg elementami pomocniczymi i nie stanowig podstawy realizacji
przedmiotu zamowienia. Przedmiar robot nie jest podstawg sporzadzenia przez Wykonawce wyceny, a ma jedynie
charakter pomocniczy, informacyjny. llosci i zakres prac wskazany w przedmiarze robot nie jest w zadnym stopniu wigzacy
dla Wykonawcy. [ Zadanie nr 3 — Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Twordg- Wojska, ul.
Kolonia Podlesie

| etap:

a) Opracowanie kompletnej dokumentaciji projektowej;

b) Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe/ zgtoszenia robét dla zadania inwestycyjnego;

Il etap:

c) Wykonanie robét budowlanych

d) Uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie

e) Sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie zadania w systemie zaprojektuj i wybuduj dla inwestycji

.Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Twordg — Wojska ul. Kolonia Podlesie

Zaméwienie obejmuje zaprojektowanie, uzyskanie wymaganych prawem decyzji i zezwoleh na budowe oraz wybudowanie i
oddanie do uzytkowania przedmiotu zaméwienia.

W ramach realizacji zamowienia nalezy wykonac¢ wszystkie niezbedne opracowania projektowe wraz z koniecznymi
opiniami i warunkami technicznymi, uzyska¢ w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego wszelkie uzgodnienia, pozwolenia,
zezwolenia, decyzje i zgody niezbedne dla wykonania zamdwienia zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego i warunkami
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umowy oraz wybudowac¢ i uzyska¢ w przypadku koniecznos$ci w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego decyzje o pozwoleniu na
uzytkowanie.

Szczegobtowy zakres rzeczowy robot budowlanych przewidzianych do wykonania w ramach obowigzkéw Wykonawcy jest
przedstawiony w dalszej tresci Programu funkcjonalno - uzytkowego.Planowana inwestycja obejmuje budowe i
modernizacje infrastruktury drogowej na terenie Gminy Twordg — Wojska ul. Kolonia Podlesie .

taczna powierzchni drog wynosi 4.993,40 m2Branza drogowa

Program funkcjonalno — uzytkowy ,Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Twordg — Wojska ul.
Kolonia Podlesie”

W ramach inwestycji zaprojektowano przebudowe jezdni drogi gminnej, utworzenie poboczy i zjazdéw z kruszywa
Powierzchnia zjazdow z kruszywa 164,50 m2

Powierzchnia poboczy umocnionych kruszywem 23.602 m2

Nawierzchnia jezdni: asfaltobeton

Kraweznik — 2360 m

Nawierzchnia poboczy: kruszywo kamienne +humus

Podane parametry majg charakter pogladowy

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni drég

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
45233200-1 - Roboty w zakresie réznych nawierzchni
71248000-8 - Nadzér nad projektem i dokumentacja
45233120-6 - Roboty w zakresie budowy drog

45233300-2 - Fundamentowanie autostrad, drég, ulic i $ciezek ruchu pieszego
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 1470000,00 PLN
Czescé 4

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

1. Przedmiotem zamowienia jest realizacja ,zaprojektuj — wybuduj”, inwestycji polegajacej modernizacji i budowie drog z
podziatem na nastepujace zadania:[] Zadanie nr 4 — Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy
Twordg- Mikoteska, ul. Wiejska2. Przedmiot zamowienia obejmuje zaprojektowanie, uzyskanie wymaganych prawem
decyzji/zezwolen powyzszej rozbudowy/ przebudowy m.in. w zakresie uzyskania pozwolenia na budowe wraz z uzyskaniem
decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie oraz oddaniem do uzytkowania.

3. Zamawiajacy dotaczyt do SWZ przedmiary robét, kidre sa elementami pomocniczymi i nie stanowig podstawy realizacji
przedmiotu zamowienia. Przedmiar robot nie jest podstawg sporzadzenia przez Wykonawce wyceny, a ma jedynie
charakter pomocniczy, informacyjny. llosci i zakres prac wskazany w przedmiarze robo6t nie jest w zadnym stopniu wiazacy
dla Wykonawcy.

[1 Zadanie nr 4 — Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Twordg- Mikoteska, ul. Wiejska

| etap:

a) Opracowanie kompletnej dokumentac;ji projektowej;

b) Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe/ zgtoszenia robot dla zadania inwestycyjnego;

Il etap:

c) Wykonanie robét budowlanych

d) Uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie

e) Sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie zadania w systemie zaprojektuj i wybuduj dla inwestycji

.Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Twordg — Mikoteska ul. Wiejska"

Zamoéwienie obejmuje zaprojektowanie, uzyskanie wymaganych prawem decyzji i zezwolen na budowe oraz wybudowanie i
oddanie do uzytkowania przedmiotu zaméwienia.taczna powierzchni drog wynosi 1.694,86 m2Planowane przedsiewziecie
dotyczy budowy i modernizacji infrastruktury drogowej na terenie Gminy Twordg — Mikoteska ul. Wiejska i obejmuje:

- Roboty rozbidrkowe istniejgcej nawierzchni jezdni

- Wykonanie konstrukcji nowoprojektowanej jezdni

- Zjazdy z kruszywa

- Wykonanie poboczy

- Wszelkie inne roboty jakie okaza sie niezbedne do wykonania przedmiotu zamowienia

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni drog
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
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45233200-1 - Roboty w zakresie réznych nawierzchni
71248000-8 - Nadzoér nad projektem i dokumentacjg
45233120-6 - Roboty w zakresie budowy drog

45233300-2 - Fundamentowanie autostrad, drég, ulic i Sciezek ruchu pieszego
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 300000,00 PLN
Czes¢ 5

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zaméwienia

1. Przedmiotem zamowienia jest realizacja ,zaprojektuj — wybudu;j”, inwestycji polegajacej modernizacji i budowie drég z
podziatem na nastepujgce zadania: | Zadanie nr 5 — Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy
Twordg- Koty, ul. Wiejska.Przedmiotem niniejszego zamodwienia jest wykonanie tematu pn:
Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Koty ul. Wiejska Gmina Tworég

- od km 0 + 000,00 do km 0 + 594,70.

Droga gminna — lokalna klasy techn. L o zmiennej szerokosci 3,5-5,00 m, w miejscowosci Koty,
Gmina Twordg, powiat tarnogoérski, woj. Slaskie.

Projektowana droga przebiega po terenie administrowanym przez Gmine Twordg ul. Zamkowa 16,
42 — 690 Twordg.

Przedmiotem zamdwienia :

jest wykonanie dokumentac;ji projektowej, uzyskanie pozwolenia na budowe oraz wymaganych
prawem decyzji administracyjnych, uzgodnien i opinii niezbednych dla zrealizowania zadania
inwestycyjnego oraz wykonanie rob6t budowlanych dla zadania j. wyzej.

Zakres zaméwienia obejmuje w szczegdlnosci:

a) Opracowanie dokumentacji projektowej w ramach Programu Funkcjonalno —

Uzytkowego (PFU) wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowe oraz wszystkich uzgodnien,
decyzji administracyjnych i opinii niezbednych dla zrealizowania zadania inwestycyjnego.

b) Wykonanie robot budowlanych wraz z niezbedng infrastrukturg towarzyszaca w oparciu

o dokumentacje projektowg wykonang przez Wykonawce robot.

Wstepna koncepcja zakresu robot przedstawiona zostata w dalszej czesci PFU.

c) Sprawowanie nadzoru autorskiego nad opracowang dokumentacjg projektowa.

d) Uzyskanie pozwolen na uzytkowanie.

W trakcie projektowania nalezy uwzglednia¢ optymalizacje rozwigzan technicznych.

Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia i uzyskania zatwierdzenia przez Zamawiajgcego
rozwigzan technicznych.

Program funkcjonalno- uzytkowy w ramach niniejszego zadania obejmuje wykonanie przebudowy
drogi gminnej w miejscowosci Koty polegajacej na przebudowie nawierzchni asfaltobetonowe;j i
budowie zjazdéw z kostki brukowej, utwardzenie poboczy oraz zagospodarowaniu terenu
przylegajacego do inwestycji drogowe;.

Droga zlokalizowana jest w granicach sotectwa Koty i przebiegaé bedzie na dziatkach nr: 163/119,
274/94, 374, 256/88, 253/79, 336/88, 334/92, 49 — obreb 0004, Koty, Gmina Twordg.Przyjete parametry techniczne
projektowanej drogi:

Dtugosc¢ odcinka drogi : — 594,70 mb,

Kategoria ruchu: — KR - 1,

Klasa techniczna drog : — "L" (lokalna ) ,

Predkos$¢ projektowa: — Vp — 40 km/h (obszar zabudowany),

Przekr¢j drogi: — 1 * 2 (liczba jezdni: 1, liczba pasow ruchu: 2),

Szerokos¢ jezdni — od km 0 + 000,00 do km O + 083,06 szer. 5,0 m,

—od km 0 + 103,06 do km 0 + 369,20 szer. 4,0 m,

—od km 0 + 384,20 do km 0 + 594,70 szer. 3,5 m

Jezdnia — beton asfaltowy

Pobocze utwardzone kruszywem — szer. 0,50 m,

Chodnik i zjazdy indywidualne na posesje zabudowane — kostka brukowa,

Obramowanie krawedzi jezdni od strony chodnika - kraweznikiem,

Odwodnienie jezdni — powierzchniowo spadkami podtuznymi i poprzecznymi

Realizacja budowy drogi lokalnej o nawierzchni asfaltobetonowej ze zjazdami przyczyni sie do
poprawy funkcjonalnosci drogi, polepszenia parametréw technicznych drogi, jak i tez do poprawy
bezpieczenstwa ruchu drogowego.

W liniach rozgraniczajacych obejmujacych przedmiotowg inwestycje, przewiduje sie przebudowe
drogi o szer. 3,5m-5,0m z poboczem utwardzonym kruszywem (szer. 0,50 m.)

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni drog
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
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71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
45233200-1 - Roboty w zakresie réznych nawierzchni
71248000-8 - Nadzér nad projektem i dokumentacja
45233120-6 - Roboty w zakresie budowy drog

45233300-2 - Fundamentowanie autostrad, drdg, ulic i $ciezek ruchu pieszego

4.5.5.) Wartos¢ czesci: 480000,00 PLN

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

Czesé 1

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 1)

5.1.) Postepowanie zakonczyto si¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czes¢
postepowania zakonczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 5

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 2
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 400011,38 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzszg ceng lub kosztem: 477436,96 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 400011,38 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 1)

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zamoéwienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielko$é przedsiebiorstwa wykonawcy: Sredni przedsigbiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: P.U.H. DOMAX ARKADIUSZ MIKA
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5751383487

7.3.3) Ulica: GRABINSKA

7.3.4) Miejscowo$é: BORONOW

7.3.5) Kod pocztowy: 42-283

7.3.6.) Wojewodztwo: Slaskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zamoéwienia podwykonawcom?: Nie
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[ SEKCJA Vill UMOWA (dla czesci 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-10-17

8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 400011,38 PLN

8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 13 miesigce

8.4.) Zamawiajacy przewiduje nastepujace wymagania zwigzane z realizacjg zamoéwienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznosciach, o ktérych mowa w art. 95 ustawy

Czesé 2

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 2)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesc¢
postepowania zakonczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 5

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 2
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 447733,60 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzszg ceng lub kosztem: 507511,23 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 447733,60 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 2)

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zamoéwienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielko$é przedsiebiorstwa wykonawcy: Sredni przedsigbiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: P.U.H. Domax Arkadiusz Mika
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5751383487

7.3.3) Ulica: ul.Grabinska 8

7.3.4) Miejscowos¢: Boronow

7.3.5) Kod pocztowy: 42-283

7.3.6.) Wojewoddztwo: slgskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zamoéwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA VIl UMOWA (dla czesci 2)
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8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-10-17

8.2.) Wartos¢é umowy/umowy ramowej: 447733,60 PLN

8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 13 miesiace

8.4.) Zamawiajacy przewiduje nastepujace wymagania zwigzane z realizacjg zamoéwienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznosciach, o ktérych mowa w art. 95 ustawy

Czesc¢ 3

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 3)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 5

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 2
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 1637200,66 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 1752151,58 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: 1637200,66 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 3)

7.1.) Czy zamoéwienie zostato udzielone wykonawcom wspdlnie ubiegajacym sie o udzielenie zamoéwienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielko$é przedsiebiorstwa wykonawcy: Sredni przedsiebiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: P.U.H. DOMAX Arkadiusz Mika
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5751383487

7.3.3) Ulica: ul. Grabinska 8

7.3.4) Miejscowos¢: Boronow

7.3.5) Kod pocztowy: 42-283

7.3.6.) Wojewoédztwo: Slgskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA VIl UMOWA (dla czesci 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-10-17

8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 1637200,66 PLN

2024-10-29 Biuletyn Zaméwiert Publicznych o o wyniku -~ Roboty




Ogtoszenie nr 2024/BZP 00568904/01 z dnia 2024-10-29

8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 13 miesiace
8.4.) Zamawiajacy przewiduje nastepujace wymagania zwigzane z realizacjg zamoéwienia:
w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznosciach, o ktérych mowa w art. 95 ustawy

Czesc 4

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 4)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 4)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 5

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 2
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 467191,66 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 491931,40 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: 467191,66 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 4)

7.1.) Czy zamoéwienie zostato udzielone wykonawcom wspélnie ubiegajacym sie o udzielenie zaméwienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielko$é przedsiebiorstwa wykonawcy: Sredni przedsiebiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: HUCZ Sp. z 0.0. Sp.K.
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5751885237

7.3.3) Ulica: ul. Czestochowska 14

7.3.4) Miejscowos¢: Boronow

7.3.5) Kod pocztowy: 42-283

7.3.6.) Wojewoédztwo: Slgskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA VIl UMOWA (dla czesci 4)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-10-17
8.2.) Wartosé umowy/umowy ramowej: 467191,66 PLN
8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 13 miesigce

8.4.) Zamawiajacy przewiduje nastepujace wymagania zwigzane z realizacjg zamoéwienia:
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w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznosciach, o ktérych mowa w art. 95 ustawy

Czesc¢ 5

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 5)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie zawarciem umowy

[ SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 5)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskow: 5

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 2
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizszg ceng lub kosztem: 694950,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 772379,63 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: 694950,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 5)

7.1.) Czy zamoéwienie zostato udzielone wykonawcom wspélnie ubiegajacym sie o udzielenie zaméwienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielko$é przedsiebiorstwa wykonawcy: Sredni przedsiebiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: HUCZ Sp. zo.o. Sp.k.
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5751885237

7.3.3) Ulica: ul. Czestochowska 14

7.3.4) Miejscowos¢: Boronow

7.3.5) Kod pocztowy: 42-283

7.3.6.) Wojewddztwo: Slgskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA VIl UMOWA (dla czesci 5)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-10-17

8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 694950,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 13 miesigce

8.4.) Zamawiajacy przewiduje nastepujace wymagania zwigzane z realizacjg zamoéwienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznosciach, o ktéorych mowa w art. 95 ustawy
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	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: P.U.H. DOMAX ARKADIUSZ MIKA
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5751383487
	7.3.3) Ulica: GRABIŃSKA
	7.3.4) Miejscowość: BORONÓW
	7.3.5) Kod pocztowy: 42-283
	7.3.6.) Województwo: śląskie
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-10-17
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 400011,38 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 13 miesiące
	8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia: w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy
	Część 2

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5
	6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
	6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 5
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 447733,60 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 507511,23 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 447733,60 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: P.U.H. Domax Arkadiusz Mika
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5751383487
	7.3.3) Ulica: ul.Grabińska 8
	7.3.4) Miejscowość: Boronów
	7.3.5) Kod pocztowy: 42-283
	7.3.6.) Województwo: śląskie
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-10-17
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 447733,60 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 13 miesiące
	8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia: w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy
	Część 3

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5
	6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
	6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 5
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1637200,66 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1752151,58 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1637200,66 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: P.U.H. DOMAX Arkadiusz Mika
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5751383487
	7.3.3) Ulica: ul. Grabińska 8
	7.3.4) Miejscowość: Boronów
	7.3.5) Kod pocztowy: 42-283
	7.3.6.) Województwo: śląskie
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-10-17
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1637200,66 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 13 miesiące
	8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia: w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy
	Część 4

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 4)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5
	6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
	6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 5
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 467191,66 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 491931,40 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 467191,66 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 4)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: HUCZ Sp. z o.o. Sp.K.
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5751885237
	7.3.3) Ulica: ul. Częstochowska 14
	7.3.4) Miejscowość: Boronów
	7.3.5) Kod pocztowy: 42-283
	7.3.6.) Województwo: śląskie
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 4)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-10-17
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 467191,66 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 13 miesiące
	8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia: w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy
	Część 5

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 5)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 5)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5
	6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
	6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 5
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 694950,00 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 772379,63 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 694950,00 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 5)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: HUCZ Sp. zo.o. Sp.k.
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5751885237
	7.3.3) Ulica: ul. Czestochowska 14
	7.3.4) Miejscowość: Boronów
	7.3.5) Kod pocztowy: 42-283
	7.3.6.) Województwo: śląskie
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 5)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-10-17
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 694950,00 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 13 miesiące
	8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia: w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy



